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Specyfikacja Techniczna “Wymagania Ogolne”

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna “Wymagania Ogdlne” odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore zostang wykonane w ramach wymiany stolarki
okiennej sali gimnastycznej szkoty podstawowej w Szumowie.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji
robdt wymienionych w pkt 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce
1 majace na celu wykonanie wszystkich robdt przewidzianych w projekcie dotyczacym wymiany
stolarki okiennej. Obejmujg prace zwigzane z dostawag materialdéw, wykonawstwem i
wykonczeniem robot, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres Robot objetych ST

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i1 stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi
dla poszczegdlnych rodzajow robot. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami "Wytycznych
zlecania robot, ustug i dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i
przepisy stosujace si¢ do robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.4 Niektore okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.2. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora i Zamawiajgcego.
Materiaty uzyte do wykonania robot powinny by¢ nowe i pelnowartosciowe.

1.4.3. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Roboét z dopuszczonymi
tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie zostal okreSlony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

1.4.4. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna be¢daca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

1.4.5 Dziennik budowy - opatrzony pieczecia zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen =zaistnialtych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawca.

1.4.6 Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu
stwierdzajacg jego przydatnos$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W
sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z
dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2).




ST - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.4.7 Certyfikat zgodno$ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z
Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych
nie ustalono PN).

1.4.8 Znak zgodno$ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okre§long normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.9 Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.10 Ksigga obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce, obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zalacznikéw Wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekazuje Wykonawcy Miejsce Robot wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i
jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej oraz jeden komplet ST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz wilascicieli terenow, na ktorych prowadzone bgda prace.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wlascicieli lub administratoréw terendéw, wiascicieli
urzadzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie
rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.

Koszty zwigzane z nadzorami wilascicieli terenow lub urzadzen, wynikajgce z warunkow, na
jakich zostaty wydane pozwolenia: na budoweg i na jakich uzgodniono dokumentacj¢ projektowa
nalezy uwzgledni¢ w ofertowej cenie ryczattowe;.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa — projekt wykonawczy bedacy w posiadaniu Zamawiajacego.

1.5.3 Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i1 Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w
Dokumentacji Umownej i1 Projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentow.
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Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu tolerancji. Cechy
materiatlow 1 elementdow budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywaé bliskg zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. Wszystkie wykonane Roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
ST, 1 wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, zostang niezwtocznie zastapione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na Terenie Robot w
okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i1 odbioru koncowego Robdt, a w
szczegblnosci:

. utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwigzane z
budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy
przed dostepem osob nieupowaznionych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uja¢ w
cenie ofertowej ryczaltowe;.

o fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczgciem przez
umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych,
ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

o stosowac si¢ do Ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z pdzn. zm.),
. podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spolecznej i1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac
si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

a. lokalizacj¢ bazy, magazynéw, sktadowisk, 1 drog dojazdowych;
b. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

= mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ wszelkich instalacji znajdujgcych si¢ na budynku.
Wykonawca zapewni wlasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca

3



ST - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

bezzwtocznie powiadomi Inspektora, Zamawiajgcego oraz wilasciciela instalacji, jak rowniez
bedzie z nimi wspoOlpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy (Plan BiOZ). W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczego6lnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w Cenie Ofertowej Ryczaltowe;.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie Robo6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robot od daty rozpoczecia do daty odbioru Robodt przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby przedmiot Robot lub jego elementy byly w zadowalajagcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
powinien rozpoczaé¢ Roboty utrzymaniowe (porzadkowe) nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z
Robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw 1 wytycznych
podczas prowadzenia Robot.

1.5.11. Sktadowanie materiatéw z rozbidrek
Materialy z rozbiorek i1 nie nadajace si¢ do wbudowania Wykonawca przewiezie na miejsce
wskazane przez siebie. Koszty transportu i koszty zwigzane z przyjeciem materiatu Wykonawca
uwzgledni w Cenie Ofertowej Ryczattowe;.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Wszystkie materialy, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr
207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. Nr 92, poz. 881).



ST - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca dla potwierdzenia jakos$ci uzytych materialow dostarczy $wiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jako$¢ materiatow.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie posiadajace $wiadectw potwierdzajacych ich jakos$¢ zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy na jego koszt.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym zostang zastosowane materialy nie posiadajace Swiadectw
potwierdzajacych ich odpowiednig jako$¢, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z
ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 whasciwosci do
Robét 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzegtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
Umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych Robo6t 1 wlasciwosci przewozonych Materiatléw oraz stan
drog. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robodt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa, oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jako$ci oraz poleceniami Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w prowadzeniu Robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jako$ci robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ robot

6.1 Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petlna kontrole robot i jako$ci materiatow. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatdéw oraz jakosci wykonania robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow raz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i1 ich czestotliwos¢ sg okreslone w Specyfikacjach
Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku , gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialow ponosi Wykonawca.

6.2 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan.
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Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru dokonujac weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatow 1 robot z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych jak
1 wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

l. certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
. Polska Norma lub
. Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okres§long w pkt 1 ktore spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje
Techniczne, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest dokumentem dla Zamawiajacego 1 Wykonawcy w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalagcznika 1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,
uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot

przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

o uwagi i polecenia Inspektora,
o daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,
. zgloszenia 1 daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i

koncowych odbiorow Robot,
7
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wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot
dane dotyczace jakosci materiatow

inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ takze:

. Projekt Wykonawczy,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru Robot,

protokoty z narad 1 ustalen,

korespondencj¢ na budowie.

(3) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane przez Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacija
Projektowa i ST.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do protokotu odbioru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot (za wyjatkiem zmiany Wykonawcy Robét). Blgdne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inspektora na pismie.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy Robdét.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
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Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumiaty 1 jednoznaczny.

7.3. Zasady okreslania ilosci Robodt i materialow
Wszystkie obmiary beda liczone w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robét.

Dhugosci 1 odlegtosci pomiedzy okre§lonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w
rzucie) wzdluz linii osiowej. Jezeli szczegdlowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych
robot nie wymagaja tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dlugo$¢ pomnozona
przez $redni przekrdj.

Ilosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowany Ww czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od wustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a. odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b. Przejecie Koncowe,

c. Przejecie Ostateczne.

8.2.0dbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Robodt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakos$ci
wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy 1
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.3. Przejecie Koncowe

Kiedy calo$¢ Robot zostanie zasadniczo ukonczona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora i
Zamawiajacego. Upowaznia to Zamawiajacego do wystawienia Protokotu Odbioru w odniesieniu
do Robot, zgodnie z Umowa.
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8.4. Dokumenty do Przejecia Koncowego Robdt

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokot odbioru
koncowego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

. Dokumentacje¢ Projektowa z naniesionymi zmianami (jezeli wystgpily) 1 z aktualnymi
uzgodnieniami,

. uwagi 1 zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen.

o Dziennik Budowy,

. Ksiggi Obmiaru (jezeli wystgpita),

. atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego Robdét.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robdt poprawkowych 1 Robot
uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.5. Przejecie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora protokotu z przegladu pogwarancyjnego, Wykonawca przedktada
Zamawiajagcemu stwierdzenie o wykonaniu zamdowienia zgodnie z Umowa, po czym w ustalonym
terminie Zamawiajacy winien dokona¢ zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zgodnie z warunkami umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustalenia ogolne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaé tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg skladania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN) 1 przepisami obowigzujagcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzuja w
zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada sig, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych norm.

Dopuszcza si¢ rozwigzania, ktore sag rownowazne do rozwigzan w opisanych normach zgodnie z
art. 30 ust. 4 prawo zamowien publicznych.
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10.2. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z
pOzniejszymi zmianami,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego
zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w  sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

6. Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych- Dz. U. Nr 19, poz. 177, z
pOzniejszymi zmianami,

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specytikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego - Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z
pOzniejszymi zmianami,

8. Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniajace
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien /CPV/

11
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Specyfikacja Techniczna “Stolarka okienna”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z wymiang stolarki okiennej w sali gimnastycznej szkoty
podstawowej w Szumowie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegdtowa specyfikacja technicznej (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem 1 montazem stolarki okiennej dla zadania jw.

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot:

- Stolarka okienna zewnetrzna aluminiowa o U<0,9 W/m**K np. w systemie Ponzio z cieplym
montazem, kolor ramy bialy mat RAL 9016, pakiet 3-szybowy. Okno w podziale na 3 czesci.
Dolna czg$¢ nieotwieralna wypetniona panelem pelnym w kolorze aluminium RAL 9006.
Srodkowa cze$¢ wypehiona pakietem szklanym z jednym elementem uchylnym sterowanym z
poziomu podtogi za pomocag recznego napgdu. Gorna czgs¢ dla 5 sztuk okien wypelniona
pakietem szklanym nieotwieralnym oraz dla kolejnych 5 sztuk wypetniona panelem pelnym tak
jak w cze$ci dolnej.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowej stolarki okiennej aluminowe;
posiadajacej Aprobaty Techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie — szczegdlowo
opisana w Dokumentacji Projektowe;.
Okna aluminiowe, w jednej z trzech czesci uchylne, sterowanie otwieraniem r¢czne z poziomu
podtogi. Parapet zewnetrzny blaszany, wewnetrzny z konglomeratu wg Dokumentacji
Projektowe;.
W oknach zewngtrznych np. systemu Ponzio nalezy stosowa¢ kompletne okucia dostosowane do
cigzaru wlasnego oraz do obcigzen eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu, takich firm jak np.:
Fapim, Savio, Erreti, Iseo, Cisa, Geze.
Dobor profili i mozliwosci wykonania poszczegélnych elementéw okiennych powinny by¢
wykonane na podstawie obliczen statycznych i wytycznych zawartych w dokumentacji
technicznej systemu (katalogi systemowe i obowigzujaca Aprobata Techniczna ITB). Sposéb
montazu, jak i schemat rozmieszczenia punktow mocowania okien do konstrukcji budynku
powinien by¢ oparty o rozwigzania katalogowe np. PONZIO POLSKA.

12
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Sktadowanie elementéw
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet zgodny z technologia producenta stolarki w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skltadowanie materiatbw powinny odbywaé si¢ tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunigciem lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wbudowywania stolarki okiennej

Stolarke okienna nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych zgodnie z wymogami
producenta stolarki.

Przy wbudowywaniu okien w zestawach w $cianach pasmowych punkty laczenia o$cieznic
sasiadujacych ze sobg okien nalezy rozmieszcza¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej

W zalezno$ci od rodzaju lacznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢
sposob trwaty ich elementy kotwigce w stupach.

Ustawienia okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m
wysokos$ci okna. Odchylenie o$cieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2
mm. Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm przy dlugosci przekatnej
do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyzej 2 m dlugosci przekatnej.

Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet przy zamykaniu i otwieraniu. Skrzydta
powinny uchyla¢ si¢ swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociskac
skrzydta do oscieznicy.

Zamocowanie o$cieznic nalezy dokona¢ za pomocg lacznikéw zalecanych przez producenta
stolarki okienne;j.

Uszczelnienie styku okna z o$ciezem wykona¢ po trwalym zamocowaniu stolarki za pomoca
pianki poliuretanowej. Zabrania si¢ uszczelnia przestrzeni mi¢dzy o$ciezem i o$cieznicg sznurem
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smotowym lub innymi materiatami witoknistymi zabezpieczonymi przed korozja biologiczng
srodkami wydzielajagcymi zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Po osadzeniu okna, od zewnatrz, nalezy we wrebie progu os$cieznicy, odpowiednio zamocowac
podokiennik w sposob okreslony jednoznacznie przez producenta.

5.3. Zasady wbudowywania stolarki aluminiowej
Przy montazu stosowaé si¢ do zalecen producenta konkretnego zastosowanego systemu, w
szczegolnosci stosowac kolejnos¢ montazu i odpowiednie dobrane do systemu uszczelki.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Odbior wbudowanych oScieznic okiennych

Odchylenie od pionu lub poziomu dla o$cieznic okiennych nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na
Il m i nie wigcej niz 3 mm na calej dlugosci stojaka lub nadproza oS$cieznicy najwigksze
dopuszczalne zwichrowanie o$cieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigkszy niz 2 mm.
Przy odbiorze koncowym montazu stolarki okiennej i drzwiowe] nalezy przeprowadzi¢
nastgpujace badania:

Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone
przez poréwnanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym 1 opisem kosztorysowym oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin oraz pomiaru.

Sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobdéw do stosowania w budownictwie uzytych materiatoéw
Sprawdzenie stanu technicznego stolarki (w szczego6lnosci oszklenie, okucia, inne akcesoria itp.)
Sprawdzenie osadzonej stolarki (prawidtowe dzialanie okué, prawidlowe zamykanie i otwieranie
skrzydet stolarki, prawidtowe uszczelnienie miedzy oscieza 1 o$cieznica)

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia producentow
wbudowywanych wyrobow.

Prawidtowos$¢ montazu parapetow.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z
wymogami kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymogami norm i kontraktu w takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1| m2 (metr kwadratowy) zamontowanych okien, witryn, $cianek
aluminiowych

1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych parapetow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6dt podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Odbioru stolarki otworowej wykona¢ zgodnie z PN-EN 107:2002 (U) - ,,Metody badania okien.
Badania mechaniczne”. Ponadto nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

- sprawdzi¢ dokumenty producenta: $wiadectwa dopuszczenia, atesty, karty gwarancyjne na
profile i okucia,

- sprawdzi¢ doktadno$¢ wbudowania i zamocowania podokiennikow,
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- sprawdzi¢ doktadno$¢ uszczelnienia styku powierzchni tynkowych z ramg okna,

- sprawdzi¢ doktadno$¢ szklenia (uszczelki, grubos¢ i1 rodzaj szkta),

- sprawdzi¢ dziatania skrzydel 1 elementow ruchomych oraz funkcjonowanie oku¢ (przez
kilkakrotne otwarcie i zamknig¢cie skrzydet oraz uruchomienie mechanizmow,

- sprawdzi¢ ilo$¢ 1 jako$¢ punktdw mocowania, oraz doktadno$¢ wypekienia pianka przestrzeni
mi¢dzy ramami a $cianami.

Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakosci dostarczonych
materiatéw, wykonanych robot potwierdzonych odpowiednimi protokolami i1 zapisami w
Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng oraz wymaganym zakresem robot. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
Dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji, daly wyniki pozytywne. Podstawa odbioru robot zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o
wykonaniu robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki okiennej
obejmuje:

-roboty przygotowawcze

-zakup 1 dostawg materialow

-wykonanie i montaze stolarki okienne;j

-testy 1 pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania | m2 montazu parapetu obejmuje:
-roboty przygotowawcze

-zakup 1 dostawg materialow

-wykonanie i montaze parapetow

-testy 1 pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881).
PN-SS/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-EN 107:2002 (U) - ,,Metody badania okien. Badania mechaniczne”

10.2. Inne dokumenty

Aprobata ITB nr AT 152893/98 okna 1 drzwi balkonowe Aprobata ITB nr AT 153135/98 drzwi
zewnetrzne.

Instrukcje producentow odno$nie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.
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