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ST-1 WYMAGANIA OGÓLNE 

l. Wstęp. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja techniczna ST 00.00 - Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych dla 

wszystkich wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane 

podczas przebudowy I piętra budynku kotłowni.   

l .2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Niniejsze opracowanie stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej dla 

robót budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót w obiekcie wymienionym w pkt. 1.1 
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l .3. Podstawa Kosztorysu Inwestorskiego. 

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie określenia metod i sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego. 

l .4. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną. 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 

ST – l. Wymagania ogólne 

ST – 2. Roboty ogólnobudowlane - opis 

ST – 3. Szczegółowa specyfikacja techniczna 

- roboty rozbiórkowe, wyburzenia ścian działowych, 

- roboty remontowe - zamurowania i przebudowa części obiektu, 
- roboty remontowe – wykonanie nowych ścian wewnętrznych oraz posadzek, 
- wykonanie robót budowlanych inwestycyjnych wg projektu wykonawczego, 

- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, 

- wykonanie i remont instalacji sanitarnych, c.o., elektrycznych, 

- wykonanie i remont tynków i okładzin wewnętrznych, 

- wykonanie robót wykończeniowych w tym malarskich wewnętrze 

 

1.5. Określenia podstawowe. 

Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Dziennik Budowy - określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06- 2002 r. ( Dz. U. nr 

108. poz.953). 

Inżynier - Inspektor Nadzoru – zwany w tekście „Inspektorem” osoba lub osoby wymienione w danych 

kontraktowych (wyznaczone przez Zamawiającego, o których wyznaczeniu poinformowany jest 

Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

Kierownik Budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Księga Obmiaru - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
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Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawiona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa- projekt budowlany i wykonawczy, który wskazuje lokalizację i 

charakterystykę obiektu na podstawie którego obiekt będzie realizowany. 

Przedmiar robót - kosztorys ślepy - wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem 

ich ilości. 

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót. Odpowiednia (bliska) 

zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie 

został określony - z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych. 

Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 

będącego przedmiotem robót. 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 

przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - określa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-

2003 r. (Dz. U. nr 120. póz. 1126). 

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych - sposób zapobiegania zagrożeniom 

związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia 

tych zagrożeń. 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy zawierająca inwentaryzację wykonanych robót 

budowlanych z zaznaczeniem i wyszczególnieniem zmian dokonanych w trakcie realizacji robót. 

Składnikiem dokumentacji powykonawczej jest inwentaryzacja geodezyjna zrealizowanych obiektów 

budowlanych. 

ST – specyfikacja techniczna. 

l .6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (ST). 

l .7. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Dziennik Budowy, dwa 

egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. 

l .8. Dokumentacja projektowa. 

Dokumentacja Projektowa która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu: 
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- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty objęte Kontraktem 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje dokumentację powykonawczą w ilości określonej w 

umowie. 

l .9. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dokumentacja Projektowa. Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inspektora Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach Kontraktowych i 

Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 

materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacja Projektową lub ST i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 

roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt 

zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

Kontraktu, aż do jego zakończenia i odbioru końcowego. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające 

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót w sposób uzgodniony z Inspektorem. Koszt zabezpieczenia terenu budowy 

nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że włączony jest w ceną kontraktową. 

1.11. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca 

będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

1.12. Ochrona przeciwpożarowa. 
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.13. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 

szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 

środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.14. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego. Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne 

niedogodności dla użytkowników okolicznych budynków. Wszelkie koszty uszkodzenia budynku w trakcie 

prowadzonych robót budowlanych ponosi Wykonawca. 

1.15. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to aby zatrudnieni przez niego 

pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 

urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca przed 

przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest zobowiązany opracować instrukcje 

bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych 

przez nich robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
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Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan 

BIOZ). Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych 

powyżej są uwzględnione w cenie Umowy na wykonanie robót budowlanych. 

1.16. Ochrona robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stan techniczny budowli w obrębie wykonywanych prac i 

za ochronę wykonanych robót, materiałów i urządzeń użytych do realizacji umowy, od daty rozpoczęcia 

do daty zakończenia i odbioru robót. 

Ochrona powinna być prowadzona w taki sposób, aby przebudowywana budowla lub jej elementy 

w trakcie realizacji robót były w dobrym stanie technicznym i aby podczas robót nie powstało zagrożenie 

awarii lub katastrofy budowlanej. 

Inspektor Nadzoru może wstrzymać realizację umowy, jeśli Wykonawca spowoduje zagrożenie 

bezpieczeństwa robót lub obiektu w którym prowadzone są roboty. Polecenie Inspektora wydane ustnie i 

potwierdzone wpisem do dziennika budowy powinno zostać wykonane natychmiast. 

1.17. Stosowanie się do prawa budowlanego i innych przepisów związanych z realizacją robót. 

Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować wszelkie przepisy i polecenia wydane przez służby 

przedsiębiorstwa związane z technologią produkcji, bezpieczeństwem pracy i bezpieczeństwem p.poż. 

Będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów, poleceń i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. 

1.18. Równoważność norm i przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt użyty do wykonania robót objętych umową, będą one obowiązywać do 

czasu wydania lub powołania nowych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 

inaczej. 

2. Materiały. 

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać niezbędne atesty i odpowiadać wymogom 

określonym w Ustawie o wyrobach budowlanych, muszą być oznakowane symbolem B, CE lub posiadać 

odpowiednią deklarację zgodności. Oznakowanie wyrobu budowlanego symbolem B lub CE jest ważne 

jeżeli wydane jest przez pełnomocną jednostkę mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

i jest zgodne z Polską Normą albo aprobatą techniczną. Ocena zgodności obejmuje własności użytkowe 

wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt 

budowlany wymagań podstawowych. 

2.1. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Roboty 

budowlane wykonane z materiałów nie 



8  

posiadających wymaganych prawem certyfikatów nie zostaną odebrane a wykonane z nich obiekty 

zostaną rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

projektowanych robót. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 

zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 

wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału  nie 

może być zmieniany bez zgody Inspektora. 

3. Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 

ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub 

w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustaleń w wyżej 

wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba 

i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej. ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umową. Narzędzia i 

sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być sprawny i utrzymywany 

w dobrym stanie technicznym oraz posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia. Kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie narzędzi i sprzętu do użytkowania na żądanie Inspektora Nadzoru 

powinny mu być okazane. Jeśli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może 

być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt budowlany, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 

posiadające legalizacji i nie gwarantujące zachowania bezpieczeństwa pracy, jakości robót i warunków 

wyszczególnionych w Umowie lub ST, nie mogą być użytkowane do prowadzenia robót. 

4. Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na bezpieczeństwo i jakość wykonywanych robót oraz właściwości przewożonych 

materiałów. 
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5. Wykonanie robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy i ST oraz za 

jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacja Projektową, 

wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z  Dokumentacją 

Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inspektora Nadzoru. Błędy popełnione przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt z 

wyjątkiem sytuacji, kiedy popełniony błąd jest skutkiem wadliwej dokumentacji technicznej lub (zawartych 

na piśmie) poleceń Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora 

dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Polecenia Inspektora 

będą wykonywane natychmiast lub w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą zatrzymania robót. 

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. Kontrola jakości robót. 

6. 1. Program zapewnienia jakości. 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora program 

zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić zamierzony 

sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a)  część ogólną opisową - organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- sposób zapewnienia BHP. 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów, 

- zapis pomiarów, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary zapewniające stwierdzenie, że 

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

6.3. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganymi przepisami. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi ich wyniki do wiadomości Inspektorowi Nadzoru. 

6.4. Certyfikaty i deklaracje. 

Stosowane mogą być tylko te materiały, które posiadają: 

a)  Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych. 

b)  Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. 

6.5. Dokumenty budowy. 

Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu jej zakończenia i odbioru 

robót. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Kierowniku Budowy. 

Księga obmiaru. 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu 

każdego z elementów wykonywania robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót przeprowadza się w 

sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje się do Księgi Obmiarów. 

Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza się następujące 

dokumenty: 

a) protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy, 

b) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi, 

c) protokoły odbioru robót, 

d) protokoły z narad i polecenia Inspektora. 

e) korespondencje na budowie. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i 

przedstawiane do wglądu na 
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życzenie Zamawiającego. 

7. Obmiar robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacja 

Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, 

co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do Księgi Obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a  także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robót. Wszystkie obmiary robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiary robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub  objętości 

będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiarów. 

8. Odbiór robót. 

Odbiory robót dzieli się na: 

1. Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu – odbiór polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót takich 

prac będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór 

powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowości do odbioru. 

Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor dokumentuje wpisem do 

Dziennika Budowy. 

2. Odbiory etapowe dokonane zgodnie z warunkami umowy po wykonaniu etapu robót określonych 

harmonogramem robót będącym załącznikiem do umowy. Odbioru dokonuje komisja odbiorowa złożona 

z przedstawicieli wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór 

powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowości do odbioru. 

Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor dokumentuje wpisem do 

Dziennika Budowy. 

3. Odbiór częściowy — polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, który może być 

wcześniej oddany do eksploatacji. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 

końcowym robót. 

4. Odbiór końcowy robót - polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów i robocizny 

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 

Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 
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potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których  mowa poniżej. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty wskazana przez Zamawiającego dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. Do czynności odbiorowych można  przystąpić po 

zakończeniu robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia przez komisję faktu nie zakończenia robót 

lub niewykonania robót objętych umową komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót nieznacznie 

odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektową i ST i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja wyznaczy dodatkowy termin wykonania robót 

poprawkowych lub dokona powtórnej wyceny robót budowlanych będących przedmiotem odbioru z 

uwzględnieniem ich niepełnej wartości i pomniejszy wynagrodzenie umowne o różnicę pomiędzy tymi 

wycenami. 

8.1 Dokumenty do odbioru końcowego: 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) Dokumentacje projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentację powykonawczą, 

b)  Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne uzupełniające lub 

zamienne), 

c)  Dzienniki budowy i książki obmiarów w przypadku wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych 

(oryginały). 

d) Wyniki pomiarów kontrolnych zgodnie z ST, 

e) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST. W przypadku, 

gdy roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.2 Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny 

będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad zapisanych w części 

dotyczącej „Odbioru końcowego robót". 

9. Podstawa płatności. 
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Podstawą płatności jest Umowa na wykonanie robót oraz protokół odbioru końcowego. Cena 

umowna robót może być wariantowo pomniejszona o koszt niedoróbek. Płatność za roboty dodatkowe 

zrealizowana zostanie na podstawie kalkulacji Wykonawcy w oparciu o uzgodnione przez Strony warunki 

wyceny. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 

i badania składające się na jej wykonanie, określone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i w 

dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

-  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny. 

Wszystkie pozycje wycenianie są w PLN. Całość zamówienia będzie opodatkowana stawką podatku VAT 

odpowiednią dla danej inwestycji. Wyliczenie podatku należy podać osobno. 

 

ST-2 Roboty budowlane- opis 

l. Wstęp. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zadania 

pt. Przebudowa I piętra budynku kotłowni.   

l .2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

l .3. Zakres robót objętych ST. 

W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty: 

roboty rozbiórkowe, wyburzenia ścian działowych, 

roboty remontowe - zamurowania i przebudowa części obiektu, 
roboty remontowe – wykonanie nowych ścian wewnętrznych oraz posadzek, 
wykonanie robót budowlanych inwestycyjnych wg projektu wykonawczego, 

montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, 

wykonanie i remont instalacji sanitarnych, c.o., elektrycznych, 

wykonanie i remont tynków i okładzin wewnętrznych, 

wykonanie robót wykończeniowych w tym malarskich wewnętrze 

2. Materiały. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST - 

Wymagania ogólne - pkt. 2. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczą materiałów i urządzeń. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu poszczególnych robót są materiały których użycie wymagane 

jest wymogami projektu i wyceny kosztorysowej będącej załącznikiem do projektu. 

3. Sprzęt. 
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST - Wymagania ogólne - pkt. 3. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu. Roboty należy prowadzić przy użyciu sprzętu 

przystosowanego do poszczególnych robót budowlanych (drobnego sprzętu budowlanego) oraz 

rusztowań. Do mocowania elementów jak i wykonywania wszelkiego rodzaju przepustów przez ściany 

lub stropy stosować wiertarki lub młoty udarowe. 

4. Transport. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne zasady transportu są zawarte w ST - Wymagania ogólne - pkt. 4. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. Transport 

powinien zapewniać: 

- stabilność pozycji załadowywanych materiałów, 

- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 

- kontrolę załadunku i wyładunku. 

Wszystkie elementy: zawory, oprawy oświetleniowe, wentylatory bezwzględnie transportować w 

oryginalnych opakowaniach. Należy przestrzegać zaleceń producenta odnośnie załadunku, transportu 

jak i wyładunku opraw oświetleniowych. Oprawy składać w pozycji poziomej w taki sposób by nie 

uszkodzić żadnych element. W szczególności należy zwrócić uwagę na transport opraw wyposażonych w 

elementy szklane tak by nie spowodować uszkodzeń powłoki lub stłuczeń. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 

Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST- Wymagania ogólne - pkt. 5. 

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót: 

5.2.1 W zakres robót przebudowy i  dokończenia prac budowalnych 
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Szczególną uwagę zwrócić należy na roboty rozbiórkowe jako szczególnie niebezpieczne. Przed 

rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje technologię wykonywania robót i uzgodni ją z Inspektorem 

Nadzoru.  

6. Uwagi ogólne 

Roboty budowlane rozbiórkowe: 

Należy zwrócić szczególną uwagę na wykonanie stemplowań, szalunków zabezpieczających oraz 

barierek BHP. Wszystkie ciągi komunikacyjne i przejścia należy zabezpieczyć daszkami BHP. Przy 

robotach rozbiórkowych należy stosować tylko sprawny sprzęt budowlany posiadający wymagane 

prawem dopuszczenia. Roboty budowlane i instalacyjne wykonywać przy pomocy materiałów i sprzętu 

dopuszczonego do stosowania na terenie kraju. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej wykonywać zgodnie 

z zaleceniem producentów i aktualnymi instrukcjami montażu. 

Roboty malarskie 

Przygotowanie podłoża (usunięcie nie związanych warstw, zaszpachlowanie ubytków, 

zagruntowanie podłoża) i wykonanie powłok malarskich zrealizować przy  zastosowaniu reżimu 

technologicznego nakładania kolejnych warstw zgodnie z technologią robót malarskich stosownie do 

użytkowanych materiałów. 

Wymiana opraw oświetleniowych, wentylatorów i klimatyzatorów. 

Oprawy oświetleniowe plafonowe nastrojowe będą mocowane bezpośrednio do sufitu lub na 

przeznaczonej do tego podkonstrukcji. Rozmieszczenie opraw wykonać w miejscach przewidzianych 

projektem. Montaż i podłączenie wykonać zgodnie z otrzymaną od producenta dokumentacją DTR. 

Wszystkie oprawy załączane będą za 



16  

pomocą łączników i wyłączników umieszczonych w puszkach instalacyjnych podtynkowych, 

umieszczonych na wysokości l,4m od poziomu posadzki. Montaż wentylatorów i klimatyzatorów wykonać 

zgodnie DTR i z instrukcją producenta. Roboty budowlane i instalacyjne wykonywać przy pomocy 

materiałów i sprzętu dopuszczonego do stosowania na terenie kraju. Montaż wykonywać zgodnie z 

zaleceniem producentów i aktualnymi instrukcjami montażu. 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST - Wymagania ogólne - pkt. 6. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości. 
Kontrola jakości wykonanych robót dotyczy wykonania poszczególnych robót zgodnie z 

dokumentacją (projektem wykonawczym), normami PN i ze sztuką budowlaną. Ponadto sprawdzeniu 
podlega rodzaj zastosowanych materiałów i ich właściwości oraz urządzeń i sposobu ich wbudowania. 

7. Obmiar robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST - Wymagania ogólne - pkt. 7. 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót. 

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej i kosztorysowej z 

uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST - Wymagania ogólne - pkt. 8. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami prawa budowlanego, 

jeśli wszystkie roboty wykonane zostały poprawnie oraz zgodnie z dokumentacją, ze sztuką budowlaną 

przy zastosowaniu materiałów budowlanych i urządzeń posiadających dopuszczenia do stosowania na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku instalacji elektrycznej i wentylacji dodatkowo uzyskano 

pozytywne wyniki pomiarów i badań. 

9. Podstawa płatności. 

9. l. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne zasady płatności są zawarte w ST - Wymagania ogólne - pkt. 9. 

9.2. Szczegółowe zasady dotyczące podstawy płatności. 

Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym oraz pozytywny 

końcowy protokół odbioru robót. Cena obejmuje: roboty objęte niniejszą umową specyfikacją oraz 

przedmiarem. W przypadku zaistnienia robót zamiennych lub dodatkowych rozliczenie za ich wykonanie 

nastąpi na podstawie aneksu do umowy, obmiaru wykonanych robót i pozytywnego protokołu odbioru 

robót dodatkowych lub zamiennych. 

10. Ogólne zasady wykonywania robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz  za jakość 

zastosowanych materiałów i urządzeń, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, 

projektu technologii i organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 

zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie 

przez Inżyniera. 

 

ST-3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST-01 Przygotowanie placu budowy 

SST-02 - Roboty rozbiórkowe 

SST-03 - Roboty murowe 

SST-04 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

SST-05 - Podłogi i posadzki 

SST-06 - Roboty tynkarskie 

SST-07 - Roboty malarskie i okładzinowe 

SST-08 - Roboty Instalacyjne elektryczne i teletechniczne 

SST-09 - Roboty instalacji sanitarnych 

SST-10 - Roboty instalacyjne c.o. 

 
 
 

 
 

 
 

DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Poz. 2687 .2021. Prawo budowlane. 

Dz.U.01.138.1554 Rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Dz.U.03.120.1126 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan  bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. 

Dz.U.02.108.953 Dziennik budowy, montażu i rozbiórki, tablica informacyjna oraz ogłoszenie zawierające 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Dz.U.03.120.1133 Szczegółowy zakres i forma 

projektu budowlanego. 

Dz.U.03.120.1127 Wzory: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. Dz.U.01.118.1263 

Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robot 

ziemnych, budowlanych i drogowych. 
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Dz.U.03.121.1138 Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

Dz.U.03.121.1137 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. 

Dz.U.04.202.207 Szczegółowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno- użytkowy. Dz.U.95.8.38 Samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie. 

Dz.U.02.75.690 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. Dz.U.96.103.477 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie 

będące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie. Dz.U.99.43.430 Warunki 

techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

Dz.U.00.63.735 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie. 

Dz.U.03.121.1139 Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi pożarowe. Dz.U.04.92.881 

Wyroby budowlane. 

Dz.U.04.237.2375 Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki 

organizacyjne upoważnione do ich wydawania. 

Dz.U.04.130.1386 Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. 

Dz.U.04.130.1387 Próbki wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. 

Dz.U.04.195.2011 Systemy oceny zgodności, wymagania, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 

uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposób oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE. 

Dz.U.04.198.2041 Sposoby deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób znakowania ich 

znakiem budowlanym. 

Dz.U.04.180.1861 Sposób prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych. 

Dz.U.04.249.2497 Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upoważnione do ich wydawania. 

M.P.04.32.571 Wykaz mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm 

zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem 

przedmiotowym tych mandatów. 

M.P.04.48.829 Wykaz jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do 

wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykaz wytycznych do europejskich aprobat 

technicznych. 

M.P.96.19.231 Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielane przez 

materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt 

ludzi. 

Dz.U.97.111.726 Zmiana ustawy - Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz 

niektórych ustaw. 

Dz.U.02.220.1850 Wymagania dotyczące zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych w 

surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a 

także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontrola zawartości tych izotopów. 
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Dz.U.02.169.1386 Normalizacja. 

Dz.U.02.239.2038 Działalność normalizacyjna związana z obronnością i bezpieczeństwem państwa. 

M.P.04.7.117 Wykazy norm zharmonizowanych. 

M.P.04.17.297 Wykaz norm zharmonizowanych. 

M.P.04.31.551 Wykaz norm zharmonizowanych. 

M.P.04.43.758 Wykaz norm zharmonizowanych. 

M.P.05.2.19 Wykaz norm zharmonizowanych. 

Instrukcja nr 282 „Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 

temperatur"- wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa PN-EN ISO 9001:2001 Systemy 

zarządzania jakością – Wymagania. 

 
WSZELKIE ROBOTY NIE UJĘTE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI NALEŻY WYKONAĆ W OPARCIU O AKTUALNIE 

OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY 

 

1.1 Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie robót w następujących branżach: 

- Roboty budowlane - Kod CPV 45210000-2 

- Roboty wykończeniowe - Kod CPV 45400000-1 

- Roboty remontowe i renowacyjne - Kod CPV 4543000-7 

- Przygotowanie placu budowy - Kod CPV 45000000-7 

- Roboty rozbiórkowe - Kod CPV 45110000 -1 

- Roboty murowe - Kod CPV 45262522- 6 

- Roboty w zakresie stolarki budowlanej - Kod CPV 45421000- 4 

- Podłogi i posadzki - Kod CPV 45432100 - 5 

- Instalacje elektryczne - Kod CPV 45310000-3; 
- Instalacje c.o. - Kod CPV 45331100-7 

- Tynkowanie - Kod CPV 45410000 - 4 

- Roboty malarskie i okładzinowe - Kod CPV 45262300 - 4 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
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Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych poniżej. 

Opis przedmiotu zamówienia. 

Zakres prac przygotowawczych: 

- ogrodzić teren na czas prac rozbiórkowych taśmą zabezpieczającą; 

- przygotować miejsce dla samochodu usuwającego gruz z placu budowy; 

- przygotować stanowisko do składowania gruzu i złomu; 

- przygotować punkt PPOŻ i punkt sanitarny oraz zaplecze socjalne. Zakres prac 

rozbiórkowych: 

- usunięcie ruchomego wyposażenia budynku, 

- skucie tynków wewnętrznych, 

- rozbiórka ścianek działowych, 

- przygotowanie  posadzek  

- demontaż instalacji przeznaczonej do przebudowy,  

- demontaż ościeżnic stolarki drzwiowej, 

- rozkucie otworów drzwiowych, 

- rozkucie otworów okiennych w partiach przy parapetowych, 
 
W ramach remontu przewidziano następujące roboty ogólnobudowlane, 

- wykonanie ścianek działowych,  

- wykonanie nowych podłóg,  
- wykonanie nowych nadproży nad otworami wewnętrznych drzwi,  

- ułożenie nowych przewodów instalacji elektrycznej wraz z montażem nowego osprzętu 

elektrycznego; 

- wykonanie nowej instalacji sanitarnej, wentylacji, klimatyzacji i centralnego 

ogrzewania,  

- montaż parapetów wewnętrznych,  

- montaż nowej stolarki drzwiowej; 
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- tynkowanie ścian wewnętrznych i sufitów, 

- montaż wykładzin ściennych i posadzkowych, 

- wykonanie okładzin na schodach klatki schodowej,  

- malowanie ścian wewnętrznych, sufitów, 
 

Wszelkie prace powinny być nadzorowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do pełnienia 

funkcji technicznych w budownictwie. Wszelkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z treścią pozwolenia na budowę. W trakcie prowadzonych 

robót, mogą wystąpić elementy nieprzewidziane w niniejszej specyfikacji. W każdej sytuacji należy  zgłosić 

się do projektanta celem ustalenia dalszego sposobu postępowania. W przypadku jakichkolwiek 

nieprzewidzianych uszkodzeń należy niezwłocznie powiadomić projektanta. 

Niniejszą specyfikację należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. 

Wszystkie użyte materiały, sprzęty i urządzenia muszą posiadać aprobatę techniczną dopuszczającą do 

stosowania w obiektach użyteczności publicznej i pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Wszelkie 

nazwy własne produktów i materiałów przywołane w niniejszym opracowaniu służą ustaleniu pożądanego 

standardu wykonania oraz określenia właściwości i wymogów technicznych założonych dla projektowanych 

rozwiązań. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań w oparciu o produkty i wyroby innych producentów pod 

warunkiem spełnienia tych samych właściwości technicznych oraz uzyskania zgody projektanta. 

1.3. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Prace towarzyszące obejmują: 

a) wykonanie dokumentacji powykonawczej 

b) zlecenie nadzoru do właścicieli sieci uzbrojenia terenu 

Roboty tymczasowe obejmują: 

a) zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy, 

b) doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie ścieków dla zaplecza budowy, 

c) zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostępem osób postronnych. 

 
 
 
 
 

SST- 01 

Przygotowanie placu budowy Kod 

CPV 45000000-7 
 

1. WSTĘP 
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1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zadania 

pt. Przebudowa I piętra budynku kotłowni.   

 

Zakres stosowania: 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 

przygotowaniem placu budowy. Wymogi ogólne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

6.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych. (DZ.LI.nr47.poz.401 z 2003r) Zakres 

robót objętych przez Specyfikację: 

1. Ogrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie i oznakowanie stref 

niebezpiecznych, 

2. Zabezpieczenie, dróg, wejść i przejść dla pieszych - użytkowników oraz turystów, 

3. Przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracowników, 

4. Zapewnienia wszelkich mediów potrzebnych do realizacji zadania (woda, prąd, łączność), 

5. Zapewnienie oświetlenia placu budowy, 

6. Urządzenie składowisk materiałów w tym zabezpieczenie materiałów 

niebezpiecznych, 

7. Wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadów, 

8. Zapewnienie środków ochrony pożarowej i doraźnej pomocy medycznej, 

9. Zabezpieczenie istniejących elementów otoczenia przed konsekwencją przeprowadzanych prac 

budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania się do gruntu materiałów szkodliwych dla 

środowiska, 

10. Montaż rusztowań systemowych, zgodnie z instrukcją montażu 

11. Zapewnienie środków bezpieczeństwa robót na wysokości, zabezpieczenia odgromowe i 

uziemiające rusztowań. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 

miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 

znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 

zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 

budowlanej. 

1.3. Określenia podstawowe – dział rusztowania 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 

obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót oraz Specyfikacją ST-00 „Wymagania 
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ogólne" i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas 

wykonywania robót budowlanych. (DZ.LJ.nr47.poz.401 z 2003r). 

Określenie dotyczące rusztowań wg norm : 

PN-M-47900-1:19996, PN-M-47900-2:1996, PN-M-47900-3:1996 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z 

Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie 

z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne". 

 

2. MATERIAŁY 

Zgodnie działem „Wymagania ogólne" materiałami są: 

Rusztowania systemowe wraz z całym ich wyposażeniem i urządzeniami 

zapewniającymi bezpieczeństwo pracy na wysokościach. 

Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji oraz normach. 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 

ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ 

lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń 

w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z  zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 
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Sposoby transportu wg normy „ PN-M-47000-2:1996 „ Pakowania, przechowywanie i transport 

rusztowań" 

Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementów rusztowań może 

odbywać się dowolnym środkiem transportu, pomosty, podkłady, deski krawężnikowe, drabinki powinny 

być ułożone luzem wg rodzaju. 

Transport powinien być przyjęty zgodnie ze specyfikacją bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 

Inspektora Nadzoru. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". Wykonanie 

robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora 

Nadzoru. 

Wymagania dotyczące obliczeń konstrukcyjnych rusztowań oraz sposobu ich kotwienia reguluje norma 

PN-M-47900-2-.1996 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości montażu rusztowań wg. Normy PN-M-47900-3 Badania obejmują: 

- części rusztowań 

- zmontowane rusztowania 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Koszt zabezpieczenia i urządzenia terenu budowy, ustawienie rusztowań oraz  czas pracy 

rusztowania nie podlega odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór prac związanych z montażem rusztowań polega na: 

- sprawdzeniu stanu podłoża, 

- sprawdzeniu posadowienia rusztowania, 

- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania, 

- sprawdzeniu stężeń i zakotwień, 

- sprawdzeniu zabezpieczeń, 

- określeniu odchyłek od pionu, 

- sprawdzeniu uziemienia rusztowania metalowego. 

Przed przystąpieniem do robót powinny być dostarczone następujące 

dokumenty: 

-  Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót 

(jeżeli takie wystąpiły) 

- Dokumentacja uzasadniająca uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie 

wykonywania robót. 

- Dziennik prac konserwatorskich. 

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

- Protokoły częściowych odbiorów robót zanikających i zakrytych. 
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- Protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób po- montażowych. 

- Protokoły pomiarów i badań. 

- Świadectwa jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i materiałów. 

- Dokumentacja DTR zamontowanych urządzeń. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Koszt urządzenia i zabezpieczenia terenu budowy a także ustawienie i demontaż oraz czas pracy 

rusztowań, nie podlega odrębnej wycenie i przyjmuje się, że te koszty wliczone są w cenę kontraktową. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywania 

robót budowlanych. (DZ.Ll.nr47.poz.401 z 2003r). Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle 

w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajów DE lub w zakresie przyjętym 

przez polskie ustawodawstwo. 

 

10.1. Normy budowlane 

- PN-M-47900-1 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia , podział i główne parametry, 

- PNM-47900-2 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur. 

- PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 

 

SST- 02 

Roboty rozbiórkowe Kod 

CPV 45110000 - 1 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

1.2. Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych związanych z przebudową i dokończeniem pracy budowalnych na I piętrze 

budynku kotłowni.  

Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej 

specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których 

istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 

wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 
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Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie prac demontażowych i rozbiórkowych. Zakres prac rozbiórkowych wyszczególniony 

został w pkt 1.2 pt Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST - 00. 

 

1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w 

ST- 00. 

 

2. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI 

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, elementy metalowe (złom 

stalowy i kolorowy), wykonawca wywiezie na wysypisko celem utylizacji. Materiały rozbiórkowe, po 

orzeczeniu ich przydatności mogą być ponownie wbudowane jedynie za zgodą Inspektora Nadzoru. Fakt 

ten musi być odnotowany w dzienniku budowy. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów 

i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00. 

4.2. Transport materiałów i sprzętu 

Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie  środki transportu. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 

przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych elementów jest 

większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy załadunku i 

wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących 

w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. Przy 

ruchu po drogach 
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publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP 

oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 

nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych. 

Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy  wszystkich 

elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami 

Inspektora Nadzoru. Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej 

rozbiórkowej, Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której 

zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. Roboty rozbiórkowe można wykonywać 

mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy 

możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O 

ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce 

określone w niniejszej SST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materiały, które zgodnie 

z niniejszą SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy w miejsce 

wskazane przez Inspektora Nadzoru. 

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót rozbiórkowych wykonawca musi 

wykonać na własny koszt i przedłożyć ich projekt do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami niniejszej 

specyfikacji. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 

wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych czynności 

technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych. Ilość jednostek 

obmiarowych robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych 

w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Podstawa odbioru 

Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją 

projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 

8.2. Przedmiot odbioru 

Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót. Odbiór robót zanikających i 

ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które 

w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 

Inspektor Nadzoru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz  odebrane przez 

Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 

2016) z późniejszymi zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072) 

Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz 

tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.) Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 

27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.), 

Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.) 

SST- 03 

Roboty murowe Kod 

CPV 45262522-6 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych związanych z Przebudowa I piętra budynku kotłowni.   

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 
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 -  wykonanie ścianek działowych,  

- wykonanie nowych nadproży nad otworami wewnętrznych drzwi jednoskrzydłowych 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, 

wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-00 "Warunki Ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-00 "Warunki Ogólne" . 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, 

projektową, specyfikacją techniczną. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  ST-1. Przy 

wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują niżej wymienione 

materiały podstawowe: 

- cegła budowlana pełna lub bloczek ytong  

- nadproża prefabrykowane L19 

- sucha zaprawa do spoinowania 

- składniki zapraw: cement, piasek, woda lub klej systemowy,  

Szczegółowe dane materiałów - zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 
 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-00 "Warunki Ogólne". 

Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje 

następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót murowych, środek transportowy. 

 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-1 "Warunki ogólne". 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

a) Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement luzem 

należy przewozić specjalnym pojazdem, natomiast cement workowany można przewozić 

dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczony przed nadmiernym 

zawilgoceniem. 

b) Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 

nadmiernym zawilgoceniem. 

c) Cegłę, ceramikę poryzowaną, można przewozić dowolnym środkiem transportu zwracając uwagę 

na jej zabezpieczenie przed uszkodzeniami. 

 

 

 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Warunki wykonywania robót 

Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-1 "Warunki 

Ogólne", punkt 5. 

5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót. 

5.2.1. Wykonywanie robót murowych: 

Do wykonywania robót należy zastosować odpowiednie dla danych rodzajów prac cegły, pustaki 

ceramiczne, zaprawy. Zaprawę należy wykonać na podstawie zatwierdzonej receptury. Przy 

wykonywaniu uzupełnień ścian, zamurowań otworów, bruzd, przemurowaniu pęknięć, należy zwracać 

uwagę na właściwe połączenie z istniejącymi elementami. Podczas murowania w okresie letnim, w 

wysokich temperaturach przed ułożeniem w murze pustaki ceramiczne należy obficie zraszać  wodą. W 

przypadku stosowania zapraw tradycyjnych, cementowo - wapiennych dopuszcza się wykonywanie 

konstrukcji murowych w temp. poniżej 0oC pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków 

zapobiegających zamarzaniu zapraw. W przypadku stosowania zapraw cienko spoinowych murowanie w 

temp. poniżej 0oC jest niedopuszczalne. W zakresie temperatur od 0oC do + 5oC stosuje się wersje 

zimowe zapraw cienko spoinowych. W temperaturze powyżej + 5oC stosuje się typowe wersje zapraw. 

W murach wykonywanych na tradycyjnych zaprawach jeśli nie ma szczególnych wymagań należy 

przyjmować grubość normową spoiny: 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubość maksymalna 

nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm. Spoiny poziome powinny być dokładnie wypełnione 

zaprawą, spoiny pionowe pozostają niewypełnione. W murach wykonywanych na zaprawach cienko 

spoinowych grubość zaprawy należy przyjmować od 2 do 3 mm. 

Należy rozebrać stare nadproża nad wewnętrznymi otworami drzwiowymi i wymienić je na nowe. Zaleca 

się zastosowanie nadproży systemowych, prefabrykowanych np. L19. W przypadku stwierdzenia spękań 

nadproży w ścianach zewnętrznych stare nadproża należy naprawić poprzez klejenie żywicami 

epoksydowymi lub wymienić na nowe nadproża prefabrykowane np. typu L19. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji 

technicznej ST-1 "Warunki Ogólne". 

Kontrola robót murowych obejmuje: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

- sprawdzenie jakości materiałów: cegła, nadproża, 

- sprawdzenia zaprawy, 

- sprawdzenie zgodności zakresu robót , prawidłowości wymiarów, tolerancji wykonawczych. 

 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 



31  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z  dokumentacją 

przetargową, ST i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 

wpisane do księgi obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w 

ST, SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania przedmiotu umowy i ukończenia 

wszystkich robot zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Odbiór robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego. 

Odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej i jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

przetargową, ST i SST 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania w punkcie 7 dały pozytywne wyniki. Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i 

winien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia. 
 

9.  OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I 

TOWARZYSZĄCYCH I PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji w 

wycenianym przedmiarze robót. Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robót winna uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 

ST, SST , w dokumentacji przetargowej, projektowej, a także w obowiązujących przepisach, bez względu 

na to, czy zostało to szczegółowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robót czy też nie. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Zgodnie z ST-1 "Warunki Ogólne" punkt 10 oraz: 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-12050:1996 

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
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PN-EN 197-1:2002 Cement .Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. PN-EN 459-1:2003 

Wapno budowlane. Część 1:Definicje, wymagania i kryteria zgodności PN-EN 13139:2003 Kruszywa do 

zaprawy 

 
 

SST- 04 

Roboty w zakresie stolarki budowlanej Kod 

CPV 45421000 - 4 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

zadania pt. przebudowa i dokończenie pracy budowalnych na I piętrze budynku kotłowni. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 

- montaż stolarki drzwiowej,  

- montaż ościeżnic drzwiowych , 

- dostawa drzwi wewnętrznych,  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, 

wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-1 . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-1. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, projektową, 

specyfikacją techniczną. 

 

2. MATERIAŁY 
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-1 "Warunki 

Ogólne". 

Materiały należy przechowywać w magazynach suchych, przewiewnych, 

zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi. 

Szczegółowe dane materiałów - zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 
 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-1 "Warunki Ogólne". 

Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje 

następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót związanych z montażem stolarki okiennej i drzwiowej, 

oraz ślusarki. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-1 "Warunki Ogólne". 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

Do przewozu stolarki należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających zabezpieczenie 

wyrobu przed wpływem warunków atmosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warunki wykonywania robót 

Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-1 "Warunki 

Ogólne". 

5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót Warunki przystąpienia do robót 

Przed zamówieniem stolarki należy wykonać pomiary otworów z natury. Przed osadzeniem stolarki 

należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, stan powierzchni węgarków do których ma przylegać 

ościeżnica. 

5.2.1. Wykonanie robót - zasady montażu stolarki oraz podokienników 
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Przy montażu futryn drzwi - stosować zasady przedstawione w opisie montażu dostawcy stolarki 

okiennej, drzwiowej. Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia okna - w trakcie prac montażowych należy 

zachować następujące zasady ich prowadzenia. Sprawdzić dokładność wykonania otworów okiennych - 

szerokość otworu powinna być większa o min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 35mm, 

a max. 50mm od zewnętrznego wymiaru ościeżnicy. W przypadku stwierdzenia odchyłek wymiarowych, 

ubytków muru lub innych usterek należy je zlikwidować przed przystąpieniem do montażu ościeżnic. 

Przed montażem okna należy zdjąć skrzydła okienne z ościeżnic. Ościeżnicę ustawić w otworze na 

drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby między murem a ościeżnicą zachowane były luzy 

montażowe. Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy klinować 

w jej narożach. Klinowanie w połowie jej wysokości może doprowadzić do odkształcenia kształtu i 

uniemożliwić osadzenie skrzydeł lub blokować płynne otwieranie. Przy pomocy poziomicy dokładnie 

ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie za pomocą miary zwijanej ustawić przekątne  oraz światło 

ościeżnicy. Dopuszczalne różnice przekątnych nie mogą przekraczać 2 mm - na długości do 1 m oraz 3 

mm - na długości powyżej1 m. Ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą dybli lub kotew. W 

przypadku montażu ościeżnicy na kotwach - należy je zamocować do ościeżnicy przed włożeniem jej w 

otwór okienny. Otwory na dyble wiercić po ustawieniu ościeżnicy w murze. Założyć skrzydła okienne i 

sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania. Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montażową 

przestrzeni między ościeżnicą a murem -zabezpieczyć powierzchnie okien drewnianych przez naklejenie 

papierowej taśmy malarskiej. Przy montażu okien o większych  gabarytach lub drzwi balkonowych  

należy stosować rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy te elementy przed ewentualnym 

odkształceniem pod wpływem działania pianki montażowej. Wypełnienie pianką montażową szczelin 

pomiędzy ramą, a murem przeprowadzać w temperaturze nie niższej niż +5°C. Po utwardzeniu się pianki 

montażowej i usunięciu jej nadmiaru - przystąpić do obróbki ościeży, pamiętając o zabezpieczeniu okuć 

przed zabrudzeniem zaprawą. Uszczelnić elastyczną masą silikonową miejsca styku okna z murem 

wzdłuż całego obwodu od strony wewnętrznej i zewnętrznej. Po obróbce ościeży - niezwłocznie zdjąć 

zabezpieczającą taśmę malarską i taśmę foliową z powierzchni okna. 

Parapety montować po osadzeniu okien i stwardnieniu pianki montażowej. Montaż parapetów wykonać 

zgodnie z zaleceniami producenta. 

Przy montażu ościeżnic i skrzydeł drzwiowych, ścianek aluminiowych należy stosować odpowiednio 

zasady dotyczące montażu stolarki okiennej oraz zalecenia i instrukcje producenta. Zamki montować 

przed wyregulowaniem skrzydeł drzwiowych. Dokonać regulacji skrzydeł i zamków. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-1 "Warunki 

Ogólne". Sprawdzenie jakości robót związanych ze stolarką budowlaną polega na: 
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a) dokonaniu oceny jakości stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodności z zamówieniem tzn.: 

- zgodność wymiarów 

- jakość materiałów, z której stolarka została wykonana, 

- zgodność z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi - okucia , szyby, uszczelki, zamki, jakość i 

dobór ościeżnic 

- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych. 

b) kontroli prawidłowości wykonania robót montażowych: 

- sprawdzenie wymiarów otworów oraz jakości ich wykonania; kontrola prawidłowości osadzenia 

stolarki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montażu, 

- sprawdzenie ilości , jakości zastosowanych kotew i dybli; 

- sprawdzenie poprawności wypełnienia pianką montażową przestrzeni pomiędzy ramiakiem a 

ścianą; 

- sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystąpiły zabrudzenia lub uszkodzenia; 

- kontrola poprawności działania elementów ruchomych. 

 
 
 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

przetargową, ST i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 

po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-1 "Warunki Ogólne" punkt 8. 8.2.Szczegółowe 

zasady odbioru. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania w punkcie 7 dały pozytywne wyniki. Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i 

winien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

- protokolarne przekazanie kluczy min. 3 - ech dla każdego zamka, 

- informację dotyczącą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I 

TOWARZYSZĄCYCH I PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robót tymczasowych i 

towarzyszących oraz podstawy płatności podano w ST-1. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Zgodnie z ST-1"Warunki Ogólne" oraz: 
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PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. 

Wymagania i badania 

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport PN-B-

91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, 

klasy O i OT. Ogólne wymagania i badania 

PN-90/B-92270 Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej odporności na 

włamanie - klasy C. Wymagania i badania uzupełniające. 
 
 

 

SST- 05 

Podłogi i posadzki Kod 

CPV 45432100-5 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

zadania pt. przebudowa i dokończenie pracy budowalnych na I piętrze budynku kotłowni.  

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 

- wykonanie wylewki cementowej, 

- wykonanie posadzek z gresu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, 

wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-1 "Warunki ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-1 "Warunki ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, 

projektową, specyfikacją techniczną. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 

"Warunki ogólne". Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-1 "Warunki 

ogólne". 

Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje 

następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót posadzkowych. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-1 "Warunki ogólne". 



37  

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone 

przed uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem, wpływem niskich temperatur. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warunki wykonywania robót 

Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-1"Warunki 

ogólne. 

5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót. 

5.2.1. Podkład pod posadzkę z nawierzchni bezpiecznej,  

Podkład powinien być wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkładu nie 

spadnie poniżej 5oC. Podkłady pod posadzki z nawierzchni bezpiecznej  powinny mieć wytrzymałość na 

ściskanie min. 12 MPa, a pod posadzkę chemoodporną min. 20 MPa (beton kl. B-15).  

5.3.2. Układanie wykładziny  

Do układania można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót 

tynkarskich, oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. Temperatura przy 

układaniu posadzek powinna wynosić 5- 35oC, przy układaniu posadzek chemoodpornych nie powinna 

być niższa niż 10oC. Przed układaniem nie powinna być moczona.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-1 "Warunki 

ogólne". 

6.2. Badania w czasie odbioru robót 

Badania robót powinny być przeprowadzane w zakresie : 

- zgodności z dokumentacją, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- sprawdzenia zgodności barwy powłoki ze wzorcem, 

- wyglądu zewnętrznego powierzchni, 

- sprawdzenia wykonania spadków, 

- prawidłowości wykonania spoin, 

- należytego przylegania od podkładu poprzez pukanie w dowolnie wybranych 

miejscach. Głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu okładziny do podkładu, 

- wizualnej kontroli wyglądu i wypełnienia spoin w przypadku budzącym 

wątpliwości przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm, 

- sprawdzenia równości posadzki za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m. 
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Zgodnie z ST-1 "Warunki ogólne". 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-1 "Warunki ogólne", punkt 8. 

8.2.Szczegółowe zasady odbioru. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania w punkcie 7 dały pozytywne wyniki. Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i 

winien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia. 
 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH I PODSTAWA 

PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących oraz 

podstawy płatności podano w ST-00 "Warunki ogólne" , punkt 9. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Zgodnie z ST-1 "Warunki ogólne", oraz: 

PN90/B14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PN-EN 197-1:2002 Cement .Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 

PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoinowania płytek - Część 2: Oznaczanie odporności na 

ścieranie 

PN-EN 12808-3:2003 Zaprawy do spoinowania płytek - Część 3: Oznaczanie wytrzymałości na 

zginanie i ściskanie 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek - Definicje i wymagania techniczne 

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. 
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SST- 06 

Tynkowanie 

Kod CPV 45410000 - 4 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

zadania pt.  przebudowa i dokończenie pracy budowalnych na I piętrze budynku kotłowni.  

1.2 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 

- tynki zwykłe wykonywane ręcznie na ścianach i stropach, 

- tynki mineralne 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, 

wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-1 "Warunki Ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-00 "Warunki Ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, 

projektową, specyfikacją techniczną. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-1 "Warunki 

Ogólne". 

Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują niżej 

wymienione materiały podstawowe: 

- zaprawy do wykonania tynków zwykłych - zgodnie z wymaganiami normowymi 

- woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie 

wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Piasek stosowany do zapraw powinien spełniać wymagania odpowiedniej normy. W szczególności 

piasek nie może zawierać domieszek organicznych. Piasek powinien mieć frakcje różnych wymiarów, a 

mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25- 0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek 

gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 

wierzchnich - średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i 
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przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek 

rzeczny lub kopalniany. 

- cement winien odpowiadać normie PN-EN 197-1:2002 „Cement .Część 1. Skład, wymagania i 

kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku". 

- wapno budowlane powinno odpowiadać normie NP-EN 459-1:2003 „Wapno budowlane. Część 1: 

Definicje, wymagania i kryteria zgodności". Do zapraw należy stosować wapno suchogaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i ziaren obcych. 

- sucha mieszanka tynkarska mineralna "Ceresit CT 35" 

Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami Gęstość 

nasypowa: 

CT 35 ziarno 2,5 mm ok. 1,4 kg/dm3 CT 35 ziarno 3,5 mm ok. 1,5 kg/dm3 Proporcje 

mieszania: 

5,0 do 5,6 l wody na 25 kg. 

Temperatura stosowania: 

CT 35 biały i  CT 35 w wersji do malowania od +5°C do +25°C 

Czas zużycia:  do 60 min 

Przyczepność: > 0,3 MPa 

Orientacyjne zużycie: 

CT 35 ziarno 2,5 mm od 2,5 do 3,0 kg/m2 

CT 35 ziarno 3,5 mm od 3,5 do 4,0 kg/m2 zależne od równości podłoża Szczegółowe dane materiałów - 

zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-1 "Warunki Ogólne". 

Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje 

następujący sprzęt: mieszarka do zapraw, betoniarka wolnospadowa, zbiorniki na wodę, rusztowania, 

narzędzia i sprzęt do robót tynkarskich. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-1 "Warunki Ogólne". 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywać się zgodnie z  wymaganiami 

normowymi. Cement i wapno sucho gaszone luzem należy przewozić specjalnym pojazdem, natomiast 

cement, wapno sucho gaszone, tynk strukturalny i inne materiały workowane można przewozić 

dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem 

i uszkodzeniem. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 

zawilgoceniem. 
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Pozostałe materiały można przewozić dowolnym środkiem transportu zwracając uwagę na jej 

zabezpieczenie przed uszkodzeniami. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-1 "Warunki 

Ogólne". 

5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót. Tynki zwykłe 

Tynki zwykłe stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną 

tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy 

odpowiadające wymaganiom normowym. 

Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, ilość warstw i technikę 

wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania 

i badania przy odbiorze", 

Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 

3.3.1. 

Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN- 

70/B-10100 p. 3.3.2. 

Zaprawę o zadanej marce i wytrzymałości wykonać ze składników odpowiadającym wymogom 

normowym oraz według zatwierdzonej receptury. 

Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 

drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tych robót po okresie osiadania i skurczu murów tj. po upływie 

4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki zwykłe jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montażowych w 

okresie obniżonych temperatur" Instrukcja nr 282 Instytutu Techniki Budowlanej. W przypadku tynków 

zawilgoconych należy je osuszyć np. lampami benzynowymi. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki 

zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. 

w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

Przygotowanie podłoża 

Podłoża dla tynków powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B- 10100 p. 3.3.2. 

Dla zwiększenia przyczepności tynku do podłoża mocuje się siatkę cięto-ciągnioną. W ścianach 

przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin na głębokości 5-10 mm. Jeżeli mur 

wykonany jest na spoinę pełną należy je wyskrobać na głębokość j.w. lub zastosować specjalne środki 

zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże 

należy 
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oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z  substancji tłustych 

można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy 

zwilżyć wodą. Wykonywanie tynków zwykłych. 

Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 

normy PN-70/B-10100. 

Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od podkładu powinny być zgodne z normą 

PN-70/B-10100. 

Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych w sposób standardowy. Tynki 

zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z 

obrzutki, narzutu i gładzi tynków wewnętrznych. Tynki należy wykonać według pasów i listew 

kierunkowych. 

Tynki mineralne. Przygotowanie podłoża CT 35 może być nakładany na nośne podłoża, równe, suche i 

czyste (wolne od substancji zmniejszających przyczepność takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły): 

- beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyżej 28 dni, wilgotność < 4%), 

zagruntowane preparatem gruntującym Ceresit CT 16, 

- warstwy zbrojone siatką z włókna szklanego, wykonane z zaprawy Ceresit CT 85, ZU lub CT 190 

(wiek powyżej 3 dni), zagruntowane preparatem gruntującym CT 16 oraz CT 87 (wiek powyżej 2 

dni), 

Nierówne i uszkodzone podłoża należy wcześniej naprawić. Podłoża nasiąkliwe należy najpierw 

zagruntować preparatem CT 17, a po minimum 2 godzinach pomalować preparatem gruntującym CT 16. 

Warstwę tynku CT 35 zaleca się nakładać następnego dnia po zagruntowaniu podłoża. 

Wykonanie 

Całą zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody i mieszać za pomocą 

wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosować rdzewiejących 

pojemników i narzędzi. Właściwa ilość wody wynosi od 5,0 do 5,6 l wody na 25 kg CT 35. Konsystencję 

trzeba dobrać w zależności od warunków stosowania. W czasie prowadzenia robót należy zachowywać 

jednakową konsystencję materiału poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarką, a nie przez 

dodawanie wody. Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod 

kątem stalowej pacy. Następnie, płasko trzymaną packą plastikową należy nadać mu fakturę. W 

zależności od kierunku ruchów packi można uzyskać koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzące od 

zawartego w tynku ziarna. Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, zachowując jednakowe 

dozowanie wody. W przypadku konieczności przerwania pracy, należy przykleić taśmę samoprzylepną 

wzdłuż wyznaczonej wcześniej linii. Następnie nałożyć tynk, nadać mu fakturę i zerwać taśmę z resztkami 

świeżego tynku. Po przerwie prace należy kontynuować od wyznaczonego miejsca (krawędź nałożonego 

wcześniej tynku należy zabezpieczyć taśmą samoprzylepną). 

Narzędzia i świeże zabrudzenia tynkiem należy myć wodą, a stwardniałe resztki tynku można usunąć 

mechanicznie. 

Nie należy nakładać tynku na ściany silnie nasłonecznione, a wykonaną warstwę chronić przed zbyt 

szybkim przesychaniem i opadami deszczu przez minimum 24 
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godziny dla CT 35 w kolorze białym i CT 35 w wersji do malowania. Zaleca się wtedy stosowanie osłon 

na rusztowaniach. Z uwagi na zawarte w tynku wypełniacze naturalne, mogące powodować różnice w 

wyglądzie tynku, należy na jednej płaszczyźnie nakładać materiał o tym samym numerze szarży 

produkcyjnej umieszczonym na dole każdego worka. Po trzech dniach uzyskane wyprawy tynkarskie 

można pomalować silikatową farbą Ceresit CT 54 oraz po 7 dniach farbą silikonową Ceresit CT 48 lub 

Ceresit CT 49 i farbami akrylowymi Ceresit CT 42 lub Ceresit CT 44, zgodnie z ich instrukcjami 

stosowania. 

Tynk CT 35 w wersji do malowania wymaga dwukrotnego nakładania farby, przy łącznym zużyciu ok. 0,3 

l/m2. Niniejsza specyfikacja określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, 

ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy 

wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-00 "Warunki 

Ogólne". 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, kruszyw, wapna, 

wody, tynku strukturalnego i innym materiałów przeznaczonych do wykonania robot i przedstawić wyniki 

Zamawiającemu do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy w szczególności jej marki i 

konsystencji, powinny wynikać  z normy PN-90/B-14501 

„Zaprawy budowlane zwykłe." Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika 

i akceptowane przez Zamawiającego. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania tynków zwykłych, tynku strukturalnego powinny być przeprowadzane w zakresie: 

- zgodności z dokumentacją przetargową, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoży, 

- przyczepności tynków do podłoża. 

- grubości tynków, 

- wyglądu powierzchni tynków, 

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków, 

- wykończenie tynków na narożach. 
 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-1 "Warunki Ogólne". 

7.2. Szczegółowe zasady obmiarowania 

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości w stanie surowym i 

wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do 
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spodu stropu. Powierzchnię tynków stropów płaskich mierzy się w metrach w świetle ścian surowych na 

płaszczyznę poziomą i oblicza w metrach kwadratowych ich rzutu 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 "Warunki Ogólne" punkt 8. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją przetargową, projektową i uzgodnieniami Zamawiającego, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania w punkcie 7 dały pozytywne wyniki. Ukształtowanie powierzchni, 

krawędzie, przecięcia powierzchnie ścienne powinny być zgodne z dokumentacją przetargową. 

Dopuszczalne odchylenia dla tynków przedstawiają się następująco: 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 

mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie więcej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie 

powierzchni i krawędzi od kierunku: 

a) pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach 

do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości 

b) poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 

6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itd.) 

Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji - nie większe niż 3 

mm na 1 m. Dopuszczalne odchylenia dla tynku strukturalnego przedstawiają się następująco: 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 

mogą być większe niż 2 mm i w liczbie nie więcej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej 2m. Odchylenie 

powierzchni i krawędzi od kierunku: 

a) pionowego - nie mogą być większe niż 1,5 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 3 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m 

wysokości 

b) poziomego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itd.) 

Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji - nie większe niż 2mm 

na 1m 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH I PODSTAWA 

PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących oraz podstawy 

płatności podano w ST-00 "Warunki Ogólne", punkt 9. 

9.2. Cena wykonania robót obejmuje: 
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- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- przygotowanie zaprawy, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robot na wysokości do 

4 m, 

- przygotowanie podłoża, 

- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

- umocowania siatki 

-  obsadzenie, podczas prac tynkarskich, kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- wykonanie tynków, 

- reperacja tynków po wykuciach, przekuciach, itp., 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidację stanowiska roboczego. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Zgodnie z ST-00 "Warunki Ogólne" punkt 10 oraz: 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-90/B-14501 

Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. PN-EN 1008:2004 

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1:Definicje, wymagania i kryteria zgodności 

PN-EN 197-1:2002 Cement .Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
 

SST- 07 

Roboty malarskie i okładzinowe Kod 

CPV 45262300 - 4 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

zadania pt. przebudowa i dokończenie pracy budowalnych na I piętrze budynku kotłowni.  

1.2 Zakres stosowania SST 
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Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 

wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót malarskich, wynikających z zakresu 

prac przewidzianych w dokumentacji projektowej. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 

wykonawstwem, oraz wykończeniem i odbiorami robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót określonych w pkt.1.1 związanych z wykonaniem malarskich robót wykończeniowych . 

Zakres robót obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 

- zakup wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 

-  dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów, sprzętu, narzędzi oraz drabin i rusztowań 

niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 

- wyładunek materiałów na terenie robót, 

- rozpakowanie materiałów, przegląd i segregacja, 

-  przygotowanie materiałów do wbudowania: przygotowanie wszystkich materiałów ( farb, gruntów, 

szpachlówek itp.) i narzędzi oraz sprzętu zgodnie z ich instrukcją technologiczną 

-  montaż i demontaż sprzętu pomocniczego i montażowego na miejscu pracy: montaż i demontaż 

niezbędnych rusztowań, drabin oraz konstrukcji pomocniczych, 

- przygotowanie podłoża pod wykonanie robót, 

- ochrona pozostałych powierzchni przed zabrudzeniem, 

- próby kolorów, 

- zasadnicze roboty malarskie, 

- oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 

- sprawdzenie poprawności wykonanych robót, 

- oczyszczenie terenu z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy, 

- utrzymanie miejsca robót, 

- unieszkodliwienie odpadów, 

- uczestniczenie w czynnościach odbiorowych. Zakres 

rzeczowy obejmuje: 

- przygotowanie podłoży pod roboty malarskie ( gruntowanie), 

- malowanie ścian i sufitów, 

- malowanie ścian zewnętrznych. 

1.4. Wymagania dotyczące robót 

1.4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz ich 

zgodność z dokumentacja projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w ST-1 „Wymagania Ogólne". 

1.4.2. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów przez inne 

materiały o zbliżonych charakterystykach technicznych i 
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trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia 

trwałości eksploatacyjnej. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne". Wszystkie materiały 

malarskie powinny być zaopatrzone w: 

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiadać normom, 

- Certyfikat lub Deklarację zgodności z   Aprobatą Techniczną lub Polskimi 

Normami, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa 

- winny posiadać atest PHZ. 

2.2. Wymagania szczegółowe. 

2.2.1. Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. 

Do wymalowań wewnętrznych ścian i sufitów należy zastosować farby emulsyjne, akrylowe 

nawierzchniowe o jakości odpowiadającej wymaganiom normy PN-C-81914 dla farb dyspersyjnych 

stosowanych wewnątrz. Farby winny spełniać wymagania normy co najmniej przez 12 miesięcy od daty 

produkcji. 

 

2.2.2. Środki gruntujące. 

Należy zastosować środki gruntujące odpowiadające wymaganiom aprobaty technicznej, wskazane 

przez producenta farby do malowanie nawierzchni. 

2.2.4. Materiały pomocnicze: 

- rozcieńczalniki: w tym woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturatowy, inne 

rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń, 

- środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 

2.2.5.Woda 

Do farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008. Bez 

badań laboratoryjnych może być zastosowana jedynie woda wodociągowa. 

2.2.6. Emulsja gruntująca w postaci wodnej dyspersji wysokiej jakości żywicy akrylowej przeznaczona do 

gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży np. 

typu UNI-GRUNT lub inna równoważna spełniająca wymagania PN-C-81906. 

2.3. Warunki przechowywania i składowania. 

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie 

z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów: 

Podany powyżej materiał stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z ustawą „Prawo 

zamówień publicznych" Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny „równoważny" co do cech 

techniczno-jakościowych wyrób. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-1 „Wymagania ogólne". 

3.2. Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu malarskiego zalecanego przez producenta 

farby i wybranego przez Wykonawcę, gwarantującego poprawne wykonanie robót. Zastosowany sprzęt 

winien spełniać wszystkie wymagania BHP. Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

- pędzle i wałki, 

- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną, 

- pojemniki do przygotowywania składników farb, 

- agregaty malarskie ze sprężarkami, 

- drabiny i rusztowania. 

Sprzęt pomocniczy winien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze 

winno być zgodne z przepisami bhp i przeciwpożarowymi. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Materiały malarskie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania 

ogólne określone w ST-00 „Wymagania ogólne", dobranymi przez Wykonawcę, nie wpływającymi 

niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. 

4.2. Materiał należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta materiałów w tym względzie. 

Przewożony materiał należy zabezpieczyć przed spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniami 

opakowania. 

4.3. Farby należy przewozić w szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze zalecanej przez 

producenta w środkach transportowych pokrytych plandekami lub zamkniętych. 

4.4. Do transportu farb i materiałów w postaci suchych mieszanek w opakowaniach papierowych, zaleca 

się używać zamkniętych środków transportu. 

4.5. Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wytycznymi normy PN-89/C-

81400. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wytyczne ogólne 

5.1.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 5.1.2. Roboty 

należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną, przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie 

projektowanej jakości i spełnienie wymagań technicznych. 

5.2. Roboty malarskie. 

5.2.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich. 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu robót budowlanych oraz 

po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli 
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materiałów. Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, 

- wykonaniu podłoży pod posadzki, 

- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki. Drugie malowanie można wykonać po: 

- wykonaniu tzw. białego montażu, 

- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin z tworzyw sztucznych i dywanowych) z przybiciem 

listew przyściennych oraz cokołów. 

 

5.2.2. Przygotowanie powierzchni pod powłoki malarskie. 

Powierzchnia przygotowana do malowania winna być pozbawiona pęknięć i innych uszkodzeń 

mechanicznych , pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych i odtłuszczona (kurz, brud, tłuszcze, 
 
 

Wilgotność powierzchni Rodzaj farby Największa  

przeznaczonej do  wilgotność  

malowania nie powinna  podłoża w % 

przekraczać wartości  masy  

podanych poniżej; Lp.    

1 Farby dyspersyjne na spoiwach 

żywicznych rozcieńczalnych wodą 

4 

2 Farby na spoiwach 

rozpuszczalnikowych 

żywicznych 3 

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z 

dodatkami modyfikującymi w postaci suchych 

mieszanek rozcieńczalnych 

wodą lub w postaci ciekłej 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno- 

organicznych 

4 

 

5.2.2.1. Przed przystąpieniem do malowania należy przygotować podłoże: usunąć stare powłoki 

malarskie, a powierzchnie przeznaczone do malowania odkurzyć, umyć wodą, naprawić uszkodzenia 

oraz zatrzeć podłoże do równej powierzchni. Powierzchnia po wstępnym przygotowaniu nie powinna 

wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Ponadto powierzchnie starych ścian 

wewnętrznych oraz sufitów w pomieszczeniach przeznaczonych do malowania należy po uprzednim 

przygotowaniu tj. usunięciu starej powłoki malarskiej, wyrównać specjalnie produkowaną do tego celu 

warstwą tynku gipsowego (gładź tynkarska), który należy wyrównać, a następnie poddać wygładzeniu, 

aż do momentu uzyskania 
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możliwie jednolitej, równej i nieporowatej powierzchni. Następnie powierzchnię należy zagruntować 

rozrzedzonym roztworem farby, która będzie stosowana w proporcji objętościowej 1:5 lub przy użyciu 

wodnej zawiesiny szarego mydła. Powierzchnie nie nasiąkliwe nie wymagają gruntowania. 

5.2.2.2. Powierzchnie nowych tynków mogą zostać poddane obróbce malarskiej dopiero po wyschnięciu 

tynku tj. nie wcześniej niż po ok. 14 dniach. Powierzchni nowego tynku powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte poprzez 

wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. 

5.2.3. Prowadzenie robót malarskich. 

Roboty malarskie powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków oraz  miejsc naprawianych. 

Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze powyżej +5oC lecz poniżej +25oC, przy czym 

temperatura podłoża nie powinna przewyższać +20oC. W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 

odpowiednią ich wentylację. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 

zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i osłonić. Prace malarskie na elementach metalowych można 

prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. Prace malarskie należy prowadzić 

zgodnie z instrukcją producenta farby , która winna zawierać : 

- informacje o ewentualnym środku gruntującym i przypadkach , kiedy należy go stosować, 

- sposób przygotowania farby, 

- sposób nakładania farby, 

- krotność nakładania farby oraz jej zużycie, 

- czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

- zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

- różne dodatkowe zalecenia producenta (między innymi bhp). 

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od 

otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. 

W celu uzyskania dobrego krycia należy nałożyć minimum dwie warstwy farby w odstępach czasowych 

zgodnych z instrukcją producenta. 

5.2.4. Wymagania w stosunku do powłok. 

5.2.4.1. Uzyskane w wyniku robót malarskich powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

- niezmywalne przy użyciu środków myjących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz 

reemulgację, 

- aksamitno-matowe lub o nieznacznym połysku, 

- jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją 

projektową 

- bez uszkodzeń, prześwitów podłoża i śladów pędzla, 

- bez spękań , łuszczenia się i odstawania powłoki od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 

- nie powinny wykazywać rozcierających się grudek, 
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- powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu. 

Dopuszczalna jest jedynie chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

6.1. Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 

6.2. Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego. 

6.3. Badanie powłok należy przeprowadzić nie wcześniej niż po 14 dniach od ich wykonania. 

6.4. Kontroli jakości podlega: 

- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów na podstawie: 

- deklaracji zgodności farby lub certyfikatu zgodności z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną, 

- sprawdzenia terminu przydatności do użycia wg danych na opakowaniu, 

- oceny wizualnej wyglądu zewnętrznego farby w opakowaniu; farba nie powinna  zawierać 

skoagulowanego spoiwa, nieroztartych pigmentów, grudek wypełniaczy, śladów pleśni, kożucha, 

spienienia ,gnilnego zapachu, obcych wtrąceń. 

Kontrola warunków wykonywania robót 

Sprawdzenie technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok 

malarskich. 

Kontrola podłoża pod roboty malarskie. 

Badanie podłoża dokonuje się dla podłoży betonowych nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty 

wykonania, a dla pozostałych podłoży po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. Badanie podłoży powinno 

być przeprowadzone po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do 

malowania. Badanie podłoża obejmuje: 

- dla tynków zwykłych - na zgodność wykonania z projektem budowlanym, równość i wygląd 

powierzchni z uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B- 10100, wykonanie napraw, czystość 

powierzchni, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 

- dla płyt gipsowo-kartonowych - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, 

wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 

- dla elementów metalowych - czystość powierzchni. 

Wygląd powierzchni ocenia się z odl. ok. 1m w rozproszonym dziennym świetle dziennym lub sztucznym. 

Zapylenie powierzchni (za wyj. powierzchni metalowych) sprawdza się poprzez przetarcie powierzchni 

suchą, czystą ręką. Dla powierzchni metalowych do przetarcia używa się czystej szmatki. 
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W przypadku niezgodności podłoży z wymaganiami, zostanie określony rodzaj prac i materiałów oraz 

sposób usunięcia tych niezgodności, a następnie zostanie dokonana ponowna kontrola podłoży. 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót 

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia 

ich wykonywania. Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza co najmniej 5°C 

i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 

-  wygląd powłoki należy sprawdzić wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 

odległości około 0,5m, 

-  barwę i połysk należy sprawdzić przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 

wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

- sprawdzenia odporności na wycieranie dokonuje się przez lekkie , kilkukrotne pocieranie jej 

powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Jeżeli na 

szmatce wystąpiły ślady, można uznać powłokę za odporną na wycieranie, 

- przyczepność powłoki określa się metodą inwazyjną poprzez wykonanie skalpelem z ostrzem o 

grubości 0,1mm siatki nacięć o boku oczka 5mm, po 6-10 oczek w każdą stronę, a następnie 

przetarcie pędzlem naciętej powłoki. Jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, należy uznać 

powłokę za dobrą, 

- odporność na zmywanie sprawdza się przez 5-krotne silne potarcie powłoki namydloną szczotką z 

twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla. Powłokę 

uznaje się za odporną jeśli piana na pędzlu nie zmieni barwy a ściana po wyschnięciu zachowa 

jednakową barwę i nie wystąpią prześwity podłoża. 

6.5. Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za 

wykonane prawidłowo. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymagań, zostanie określony 

rodzaj prac i materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami, a 

następnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych powłok. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest [m2] - dla robót malarskich: 

- dla ścian dot. powierzchni mierzonej od wierzchu podłogi do spodu sufitu, 

- dla stropów dot. całkowitej wykonanej powierzchni, 

7.3. Szczegółowe zasady obmiaru podane są w katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe 

dla robót objętych niniejsza specyfikacją np. KNR, KNRR itp. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 

8.2. Roboty winny być zgodne z Dokumentacja projektową, ST oraz pisemnymi uzgodnieniami z 

Zamawiającym. 
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8.3. Odbiór robót malarskich obejmuje: 

- sprawdzenie rodzaju i jakości dostarczonych materiałów, 

- badanie podłoża, 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok, 

- sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

- sprawdzenie odporności na wycieranie, 

- sprawdzenie przyczepności powłoki, 

- sprawdzenie odporności na zmywanie. 

8.4. Niedopuszczalne są wykwity w postaci nalotów, pleśni itp. oraz trwałe ślady zacieków na powierzchni , 

odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe wskutek niedostatecznej przyczepności do podłoża. 

8.5. Badania zgodności przeprowadza się zgodnie z pkt. 6. Roboty malarskie winny być  odebrane jeśli 

wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny 

, malowanie nie powinno zostać przyjęte. 

8.6. Do odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające użycie 

materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnych z odpowiednimi normami 

przedmiotowymi, oraz o jakości odpowiadającej warunkom wymaganym przez Zamawiającego. 

8.7. Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. 

8.8. Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymaganiami mogą być odebrane - z jednoczesnym 

obniżeniem ich ceny. 

8.9. Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad wymienionych w protokole, zamawiający dokonuje 

komisyjnego sprawdzenia robót, potwierdzając fakt usunięcia usterek oddzielnym protokołem. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-1 "Wymagania ogólne". Płatność należy 

przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i prób. Terminy i wielkości 

płatności określa wzór umowy. 

9.2. Cena wykonania robót. 

Podstawą płatności jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu 

w ofercie przetargowej dla danej pozycji kosztorysowej. Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie 

roboty, czynności, wymagania i badania niezbędne do wykonania w celu osiągnięcia zakładanej jakości 

danego elementu, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii. Cena 

jest wartością uśrednioną i obejmuje: 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 

- wewnętrzny transport materiałów i narzędzi, 

- przygotowanie, ustawienie, obsługę i usunięcie niezbędnych rusztowań i drabin, 

- przygotowanie wszystkich materiałów (farb, gruntów, szpachlówek itp.) i narzędzi oraz sprzętu 

zgodnie z ich instrukcją technologiczną, 

- przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego, 
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- oczyszczenie i przygotowanie podłoża pod wykonanie robót, 

- ochrona pozostałych powierzchni i wszelkich urządzeń stanowiących 

wyposażenie - przed zabrudzeniem, 

- próby kolorów, 

- zasadnicze roboty malarskie, 

- zasadnicze roboty okładzinowe, 

- oczyszczenie terenu robót z resztek materiałów stanowiących własność 

Wykonawcy, 

- oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów , prób i sprawdzeń 

- utrzymanie miejsca robót, 

- mycie po robotach malarskich i okładzinowych, 

- uczestniczenie w czynnościach odbiorowych. Cena uwzględnia również : 

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe, 

- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia robót, 

- postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania 

sprzętu 

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodnie 

zapisami w umowie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1 Normy 

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy ogólne. 

PN-EN-ISO 4617 Farby i lakiery. Lista terminów równoznacznych. 

PN-EN ISO 4618-2 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Część 

2: Terminy specjalne dotyczące cech i właściwości. 

PN-EN ISO 4618-3 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Część 

3: Przygotowanie powierzchni i metody nakładania. 

PN-EN 13300 Farby i lakiery . Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i 

sufity. Klasyfikacja. 

PN-C-81607 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowe 

PN-C-81901 Farby olejne i alkidowe PN-C-

81903 Farby poliwinylowe 

PN-C-81904 Farby alkidowe, styrenowe do gruntowania 

PN-C-81906 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania PN-C-81907 

Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe 

PN-C-81914 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 

PN-C-81917 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony PN-C-81921 

Farby akrylowe rozpuszczalnikowe 

PN-EN-ISO 8130-14 Farby proszkowe. Część 14: Terminologia. 
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PN-EN 29117 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu całkowitego wyschnięcia i czasu całkowitego 

wyschnięcia. 

PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenie grubości powłoki. PN-EN ISO 2810 Farby i lakiery. Badanie 

powłok w naturalnych warunkach atmosferycznych. Ekspozycja i ocena. PN-EN ISO 1518 Farby i lakiery. 

Próba zarysowania. 

PN ISO 15184 Farby i lakiery. Oznaczenie twardości powłoki metodą ołówkową. 

PN ISO 11503 Farby i lakiery. Oznaczenie odporności na wilgoć (kondensacja ciągła) 

PN-EN ISO 11998 Farby i lakiery. Oznaczenie odporności powłok na szorowanie na mokro i podatność 

na czyszczenie. 

PN-EN ISO 3668 Farby i Lakiery. Wzrokowe porównywanie barwy farb. PN-EN ISO 

3678 Farby i Lakiery. Badanie odporności na wgniecenie. 

PN-EN ISO 4624 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności. 

PN-EN-ISO 4628 Farby i lakiery. Oznaczenie zniszczenia powłok. Określenie ilości i rozmiaru uszkodzeń 

oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. 

PN-EN 1062 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i 

beton. Część 1: Klasyfikacja. 

10.2 Inne 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych, 

-  Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w sprawie 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

-  Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w  sprawie 

bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym 

-  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań , jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 

-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - MBiPMB ITB -

Wydawnictwo Arkady , Warszawa. 
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SST - 13 

Instalacje elektryczne Kod 

CPV 45310000-3 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

zadania pt. przebudowa i dokończenie pracy budowalnych na I piętrze budynku kotłowni.  

1.2.1 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
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Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie instalacji okablowania strukturalnego. Rysunki i specyfikacja techniczna są dokumentami 

wzajemnie się uzupełniającymi. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót. 

- budowę tras kablowych 

- układanie kabli 

- terminowanie kabli w osprzęcie przyłączeniowym 

- montaż osprzętu 

- prace wykończeniowe, 

W zakres robót wchodzą: 

- roboty przygotowawcze 

- roboty montażowe 

- uruchomienie urządzeń 

- kontrola jakości - odbiory 

1.3. Ustalenia ogólne 

1.3.1. Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót 

Realizacja robót musi odpowiadać wszystkim przepisom techniczno- budowlanym i prawnym 

dotyczącym danego obiektu i technologii wykonania robót. Podczas realizacji należy zwrócić uwagę na 

przepisy ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska , ochrony 

sanitarnej. 

1.3.2. Wymagania wynikające z Prawa Budowlanego, dokumentacja projektowa, przepisy, Polskie Normy i 

inne wymagania. Wykonywania robót budowlanych zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego należy 

do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający zapewnia na budowie nadzór inwestorski. 

1.3.3. Dokumentacja techniczna. 

Dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego przed jej przekazaniem na budowę powinna być 

sprawdzona przez Wykonawcę, a w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie 

z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań konstrukcyjnych. Zmiany i 

odstępstwa od dokumentacji technicznej przedłożonej wykonawcy do realizacji zadania nie mogą 

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych obiektów, a zmiany dotyczące rozwiązań 

materiałowych i urządzeń nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i zwiększenia 

kosztów remontowanego obiektu. Zmiany do dokumentacji należy wprowadzić w postaci oferty przez 

wykonawcę robót, po zaakceptowaniu jej przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza wprowadzenia 

zmian w przypadkach kiedy: 

- wyrób został wycofany z obrotu, 

- producent, dystrybutor stosuje praktyki monopolistyczne, 

- zaprojektowane rozwiązanie materiałowe posiada wady. 

1.3.4. Przygotowanie, przekazanie placu budowy 
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Wykonawca zobowiązany jest do właściwego przygotowania zaplecza placu budowy, który 

obejmuje: 

- zabezpieczenie miejsca terenu robót przez oznakowanie, 

- punkt poboru energii elektrycznej wskazany przez Zamawiającego, 

- punkt poboru wody wskazany przez Zamawiającego, 

- zaplecze socjalno-magazynowe dla potrzeb remontu i składowania materiałów, urządzeń należy 

przewidzieć wykorzystanie pomieszczeń w remontowanym budynku. 

Zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzeń, zanieczyszczeń i skażeń 

przez Wykonawcę. Koszty związane z przygotowaniem miejsca i przywróceniem terenu na którym 

prowadzone są roboty remontowe do stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi Wykonawca. 

 

1.3.5. Materiały. Magazynowanie materiałów na budowie. 

Materiały dostarczone na budowę materiały elektryczne należy przechowywać w 

pomieszczeniach zamkniętych, przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych. Wszystkie 

materiały i urządzenia przewidziane do wbudowania winne być zgodne z postawieniami umowy. 

Zamawiający dokona odbioru materiałów na budowie przed wbudowaniem. Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące zakupu materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczonych zgodnie z umową. 

 

1.3.6. Sprzęt. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować sprzęt sprawny technicznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakoś robót. Sprzęt używany do realizacji powinien być zgodny z ustaleniami i projektem 

organizacji robót. 

 

1.3.7. Postępowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności. 

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót i zastosowanych materiałów z 

dokumentami wymiennymi w pkt.1.3.5. (podstawa odbioru robót budowlanych) jako podstawową zasadę 

przyjmuje się doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodności z wymaganiem. 

Jeżeli wady nie są istotne, nie obniżają wartości użytkowej i nie zwiększają kosztów eksploatacji obiektu 

możliwe jest dokonanie odbioru elementu na następujących warunkach: 

- ocena jakości 

- okres gwarancji 24 m-ce 

 
1.3.8. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementów lub obiektów. 

Z odbioru elementów robót lub obiektu komisja sporządza protokół, który po zatwierdzeniu przez 

zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót. 

 

II. WYKONYWANIE ROBÓT 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA-BRANŻA ELEKTRYCZNA 
 

 

1.2. ODBIÓR ROBÓT 

1.2.1. Odbiór częściowy 

Do odbiorów częściowych zalicza się odbiory elementów wykonanych robót przewidzianych do 

zakrycia. 

1.2.2. Odbiór końcowy 

Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć: 

- aktualną dokumentację powykonawczą 

- protokóły prób montażowych 

- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości wlz do eksploatacji. 
 

1. ROZDZIELNICE I TABLICE ELEKTRYCZNE 

1.1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z montażem tablicy elektrycznej zwanej dalej urządzeniami dostarczanych w całości 

lub w zestawach transportowych. Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu 

dostarczoną wraz z urządzeniem oraz wymaganiami zawartymi w niniejszym rozdziale. Zakres robót 

objętych specyfikacją techniczną dotyczy montażu rozdzielni wnękowej. 

1.2. MATERIAŁY 

Materiały do wykonania rozdzielnicy określa dokumentacja projektowa i przedmiar robót. 

Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały, dla których normy PN i BE przewidują posiadanie 

zaświadczenia o jakości CE, powinny być zaopatrzone w taki dokument, a ponadto uzyskać akceptację 

inwestora przed wbudowaniem. Inne materiały powinny być wyposażone w taki dokument na życzenie 

inwestora. Do wykonania rozdzielnicy należy bezwzględnie stosować urządzenia rozdzielcze i 

zabezpieczające, posiadające znak bezpieczeństwa „B". Rozdzielnice elektryczne dostarczone na 

miejsce montażu powinny mieć wewnętrzne połączenia ochronne. 

1.3. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻU 

1.3.1. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE MONTAŻU 

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych, należy konstrukcje  te mocować do 

podłoża w sposób podany w dokumentacji. Niezbędne przepusty i kotwy do mocowania osłon 

przewodów, dochodzących do urządzeń, zaleca się mocować przed montażem tych urządzeń. 

1.3.2. Montaż rozdzielnic 

Po zamocowaniu urządzenia należy: 

- założyć wyłączniki nadmiarowo - prądowe zgodnie z projektem 
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- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych I mechanicznych 

- założyć osłony zdjęte w czasie montażu należy zwrócić uwagę na oznakowanie poszczególnych 

osłon, każda skrzynka i przynależna do niej pokrywa powinny mieć ten sam symbol identyfikacyjny 

i dotyczy to przypadku umieszczenia schematu na pokrywie każdej skrzynki 

1.3.3. Próby montażowe 

Przed przeprowadzeniem prób montażowych wykonawca zobowiązany jest przygotować 

następujące dokumenty dla zainstalowania urządzeń: 

- protokóły prób jakości wyrobu przeprowadzonych przez wytwórców lub protokoły odbiorców 

technicznych 

- dokumentację techniczno - ruchową (DTR) lub w przypadku jej braku producenta instrukcję obsługi, 

schematy i opisy techniczne aparatury 

Właściwe badania odbiorcze należy poprzedzić: 

- szczegółowymi oględzinami zamontowanych urządzeń i układów, sprawdzeniu zgodności montażu, 

wyposażenia i danych technicznych z dokumentacją i instrukcją producenta 

-  sprawdzeniem poprawności połączeń obwodów głównych i pomocniczych oraz działaniami aparatów 

i urządzeń 

- usunięciem zauważonych usterek i braków. 

Próby odbiorcze urządzeń elektrycznych powinni przeprowadzać pracownicy wykonawcy posiadający 

specjalne uprawnienia do wykonywania tego typu prac. Do badań odbiorczych należy przystąpić po 

zakończeniu montażu urządzeń potwierdzonym przez wykonawcę. O prowadzeniu prób montażowych 

wykonawca powinien powiadomić inwestora. Szczegółowe wyniki badań, prób i pomiarów należy  podać 

w protokółach. 

 

1.4. ODBIÓR ROBÓT 

Inwestor i wykonawca (każdy w swoim zakresie) powinien: 

- przygotować dokumentację powykonawczą i przekazać ją z odpowiednim wyprzedzeniem 

inwestorowi 

- sprawdzić kompletność oraz jakość wykonywanych robót i funkcjonowanie urządzeń oraz układów 

Końcowego odbioru dokonuje inwestor, który ustala komisję odbioru z udziałem przedstawicieli 

wykonawcy, odpowiednich służb technicznych, użytkownika, p.poż. i itp. Komisja odbioru powinna: 

- zbadać kompletność, aktualność i stan dokumentacji technicznej i akceptować ją, 

- dokonać bezpośrednich oględzin wszystkich elementów rozdzielnic w celu sprawdzenia jakości 

robót i zgodności z otrzymaną dokumentacją, 

- sprawdzić funkcjonalność urządzeń oraz wyrywkowymi pomiarami zgodności danych z 

przedstawionymi dokumentami. 

 

2. INSTALACJE OŚWIETLENIOWE 

2.1. WSTĘP 
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtykowych. Ustalenia 

zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania: 

- oświetlenia, 

- gniazd wtykowych, 

- gniazd użytkowników PEL, 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednio normami i 

Specyfikacją Techniczną. 

 

2.2. MATERIAŁY 

Materiały do wykonania instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtykowych określa 

dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN 

przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości CE, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 

dokument, a ponadto uzyskać akceptację inwestora przed wbudowaniem. Inne materiały powinny być 

wyposażone w taki dokument na życzenie inwestora. 

Oświetlenie pomieszczeń budynku należy wykonać przy wykorzystaniu opraw żarowych, jarzeniowych 

ze świetlówkami typu TLD 840. Do zasilania opraw oświetlenia podstawowego oraz oświetlenia 

awaryjnego należy stosować przewody kabelkowe z żyłami miedzianymi o przekroju żyły 1,5 mm2 i 

napięciu izolacji U = 750 

V. Oprawy oświetlenia awaryjnego należy zasilić ze źródła niezależnego od źródła zasilania opraw do 

oświetlenia podstawowego. Do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych jednofazowych należy 

stosować gniazda z tworzywa sztucznego wyposażone w kołek ochronny i obciążalności 16A. Do 

zasilania gniazd stosować przewody kabelkowe z żyłami miedzianymi o przekroju żyły 2,5 mm2 i napięciu 

izolacji U=750V. W pomieszczeniach suchych należy stosować osprzęt melaminowy  p/t a w 

pomieszczeniach wilgotnych szczelny zagłębiony w ścianę. 

 

2.3. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻU 

3.1.3.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne". Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 

obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami inwestora przy 

przestrzeganiu poniższych zasad: 

- zapewnienie równomierności obciążenia faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie 

odbiorców 1-fazowych; 

- mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych i wyłączników w sposób nie kolidujący z 

wyposażeniem pomieszczenia; 

- poprawnego rozmieszczenia sprzętu w łazienkach z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych; 

- jednakowego położenia wyłączników klawiszowych w całym pomieszczeniu; 
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- instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym w takim położeniu, aby styk 

ten występował u góry; 

- podłączania przewodów do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych w taki sposób, aby przewód fazowy 

dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 

3.3.2. Trasowanie 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność 

z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej 

konserwacji i remontów. Wskazane jest aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

3.3.3. Kucie bruzd 

- bruzdy należy dostosować do średnicy przewodu z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku; 

-  przy układaniu dwóch lub więcej przewodów w jednej bruździe, szerokość bruzdy powinna być taka, 

aby odstępy między przewodami wynosiły nie mniej niż 5 mm; 

- przewody zaleca się układać jednowarstwowo; 

-  zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich 

konstrukcję; 

-  zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno -

budowlanych, 

- trasowanie w liniach poziomych i pionowych, 

- montaż konstrukcji wsporczych, uchwytów, rur instalacyjnych, nie może 

kolidować z trasami 

3.3.4. Osadzenie puszek 

Puszki p/t należy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą 

kołków rozporowych lub klejenia. Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna 

(zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem należy w 

puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzonych przewodów. 

3.3.5. Układanie i mocowanie przewodów 

-  przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania 

połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe; 

- zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne; 

- podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie; 

- przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek w odstępach około 50 cm wbijając je 

tak, aby nie uszkodzić izolacji żyły przewodu; 

- do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w  puszce, pozostałe 

przewody należy prowadzić obok puszki; 

- przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do  puszek, a puszki 

zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem; 

- zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, a w 

złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur. 
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3.3.6. Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów 

-  łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. nie 

wolno stosować połączeń skręcanych; 

- przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 

naprężenia; 

- do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich 

zacisk ten jest przystosowany; 

- długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie; 

- zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych; 

- końce przewodów miedzianych z żyłami powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami. 

3.3.7. Montaż sprzętu i przewodów 

-  gniazda wtyczkowe p/t i łączniki p/t należy mocować w uprzednio zainstalowanych puszkach; 

3.3.8. Montaż opraw oświetleniowych 

-  przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy 

świecznikowych; 

-  dopuszcza się podłączenie opraw oświetleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania złączy 

przelotowych. 

3.3.9. Instalacja oświetleniowa podstawowa 

Pomieszczenia wyposażono w oprawy żarowe, oraz jarzeniowe ze świetlówkami zwykłymi. 

Oprawy mocowane będą na stropach i ścianach. Do zasilania opraw należy stosować przewody 

kabelkowe z żyłami miedzianymi o przekroju żyły 1,5 mm2 i napięciu izolacji U=750V. Przewody należy 

układać w pomieszczeniach przejściowo wilgotnych i wilgotnych stosować osprzęt bryzgoszczelny. 

3.1.3.10. Instalacja gniazd wtyczkowych jednofazowych Przewiduje się montaż niżej wymienionych gniazd: 

-      2P + N+PE p/t podwójne 

Do zasilania gniazd należy stosować przewody kabelkowe z żyłami miedzianymi o przekroju żyły 2,5 mm2 

i napięciu izolacji U=750V. Przewody należy układać pod tynkiem. 

 

2.4. ODBIÓR ROBÓT 

2.4.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy 

wykonaniu instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtyczkowych. Wykonawca ma obowiązek 

wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania inwestorowi zgodności dostarczonych 

materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową i ST. Materiały posiadające atest producenta 

stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez inwestora 

dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do badania, 
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wykonawca powinien powiadomić inwestora o rodzaju i terminie badań. Po wykonaniu badania, 

wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji inwestora. Wykonawca powiadamia 

pisemnie inwestora o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po 

stwierdzeniu przez inwestora założonej jakości. Wykonawca dostarczy inwestorowi świadectwa, ze 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom nam określających procedury badań. 

 

2.4.2. KONTROLI JAKOŚCI MATERIAŁÓW. 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 

projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać 

akceptację inwestora. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 

2.4.3. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT. 

Kontrola jakości wykonania robót podlega zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 

Specyfikacją Techniczną, zaleceniami PN, PBUE i poleceniami inwestora. Po zakończeniu robót należy 

przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób montażowych wykonawca 

ma obowiązek uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje: 

- pomiar rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony 

zasilania: pomiarów dokonać należy induktorem 500V lub 1000V; rezystancja izolacji mierzenia 

między badaną fazą i pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym lub uziemiającym 

nie może być mniejsza od: 

- 0,25 Ω dla instalacji 230V 

- 0,50 Ω dla instalacji 400V i 500V 

Z prób montażowych należy sporządzić protokół. Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i 

pomiarów objętych próbami montażowymi należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić czy: 

- punkty świetlne są załączane zgodnie z założonym programem; 

-  w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do właściwych zacisków. 

2.4.4. Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiory międzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel inwestora w obecności wykonawcy robót 

instalacyjnych. Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają: 

- osadzone konstrukcje wsporcze kable, korytka i oprawy oświetleniowe, 

- ułożone rury, listwy i korytka przed wciągnięciem przewodu, 

- osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów, 

- instalacja przed załączeniem pod napięcie. 

2.4.5. Odbiór częściowy 
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Odbiory częściowe dotyczą robót ulegających zakryciu. Odbiorom tym podlegają: 

- ułożone w listwach lecz nie przykryte przewody, 

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem, 

-  inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do 

sprawdzenia po zakończeniu robót montażowych. 

Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu należy 

traktować jako stwierdzenie należytego stanu elementów i prawidłowości montażu 

2.4.6. Odbiór końcowy 

Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć: 

- aktualną dokumentację powykonawczą, 

- protokóły prób montażowych, 

- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji. 

 

3. LITERATURA, PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 

przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 

2. PN-T-45000-2:1998 Uziemienia i wyrównywanie potencjałów w obiektach telekomunikacji, radiofonii i 

telewizji. Wymagania i badania. Systemy uziemiające w obiektach telekomunikacji przewodowej. 

3. PN-T-45000-3:1998 Uziemienia i wyrównywanie potencjałów w obiektach telekomunikacji, radiofonii i 

telewizji. Wymagania i badania. Systemy uziemiające w obiektach radiofonii i telewizji. 

4. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 

odbiorcze. 

5. PN-IEC 60364-4-(5)-(7):1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 6.PN-IEC 61024-

1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

7. PN-EN 50110-1:2001 Eksploatacja urządzeń elektrycznych (identyczna z EN 50110-1:1996). 

8. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane. (Dz.U. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi 

zmianami). 

9. Ustawa z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne. (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z późniejszymi 

zmianami). 

10. ZN-96 TPSA-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające obiektów 

telekomunikacyjnych. Wymagania i badania (norma zakładowa ustanowiona Zarządzeniem 

Prezesa Zarządu TPSA z 16.12.1996). 
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SST - 09 

Instalacja sanitarne i centralnego ogrzewania Kod CPV 

45331100 – 7 Instalacje sanitarne 

45 111 000-8 Roboty w zakresie burzenia 

45 300 000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

45 330 000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 

45 331 210-1 Instalowanie wentylacji 

 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

1.2. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

instalacji wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej, instalacji przeciwpożarowej oraz instalacji 

centralnego ogrzewania i wentylacji dla zadania pt.  przebudowa i dokończenie pracy budowalnych na I 

piętrze budynku kotłowni.  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych i Wentylacji 

- należy przez to rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania 

robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania 

dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określenia 

zakresu prac, które powinny być ujęte w ramach poszczególnych pozycji przedmiaru. 

1.3 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja stanowi materiał pomocniczy do sporządzenia wyceny robót objętych projektem. 

Przedmiotem robót będącym tematem niniejszego opracowania są roboty adaptacyjne wewnątrz budynku 

w zakresie instalacji wod-kan, c.o. i wentylacji w zakresie ustalonym przez Inwestora zgodnie ze 

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia, Dokumentacją Projektową, a także ogólnie obowiązującymi: prawem polskim i europejskim, 

polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz wiedza techniczną. 

1.4 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie następujących instalacji: 

• instalacja kanalizacji oraz wody zimnej i ciepłej – zakres robót, ze względu na nowoprojektowane funkcje 

pomieszczeń oraz zużycie istniejącej instalacji, obejmuje demontaż starej instalacji i wykonanie 

nowoprojektowanej. Dla wykonania robót instalacji wod-kan i ppoż. została opracowana dokumentacja, 

wg której należy wykonać planowany zakres robót 
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• instalacja centralnego ogrzewania wykonana od istniejących pionów  

1.4.1 Roboty demontażowe 

• wykucie bruzd na instalacje 

• demontaż koniecznych odcinków instalacji centralnego ogrzewania 

• demontaż grzejników c.o. i armatury 
 

1.4.2 Roboty inwestycyjne 

• zamurowanie bruzd i naprawa posadzki 

• wykonanie pionów i poziomów wody zimnej i ciepłej z rur polipropylenowych i z rur 

ocynkowanych wraz z armaturą 

• wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC 

• wymiana pionów z rur PVC 

• montaż czyszczaków i wywietrzników na pionach kanalizacyjnych 

• wykonanie podejść wodociągowych i kanalizacyjnych pod urządzenia 

• montaż umywalek, zlewozmywaków, misek ustępowych i brodzików wraz z osprzętem 

• montaż hydrantów 

• wykonanie części instalacji c.o. z rur stalowych wraz z armaturą 

• montaż rozdzielaczy c.o. 

• montaż wzbiorczego naczynia przeponowego 

• montaż grzejników płytowych wraz z podejściami do grzejników, zaworami 

termostatycznymi z głowicami i odpowietrznikami 

• montaż wentylatorów osiowych na kanałach wywiewnych w WC oraz 

w pomieszczeniach urządzeń chłodniczych i wentylatorów dachowych 

• montaż kanałów wentylacyjnych wraz z kształtkami i osprzętem 

• wykonanie izolacji z pianki poliuretanowej 

1.5 Określenia podstawowe 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z przedmiarem i 

ST. 
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Instalacja wody zimnej i ciepłej – instalacja zasilająca urządzenia w wodę zimną i ciepłą 

Instalacja kanalizacji sanitarnej – instalacja odprowadzająca ścieki bytowo – sanitarne z 

budynku 

Instalacja centralnego ogrzewania – układ przewodów napełnionych wodą wraz z grzejnikami 

Instalacja wentylacji – układ kanałów nawiewnych i wywiewnych wraz z osprzętem wymuszającym 

przepływ powietrza 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, metody wykonania robót i powinien przestrzegać i 

spełniać wymagania rysunków, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz robót 

poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia 

i odbioru końcowego robót. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalności ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy 

przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Wykonawca wyznaczy na cały okres prowadzenia prac Kierownika Robót, posiadającego 

odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowiązków kierownika należy przyjąć 

wg ustawy „Prawo Budowlane”. Wykonawca nie może wykorzystać błędów 

lub opuszczeń w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić 

Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiałów i elementów budowli 

muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie 

będą w pełni zgodne z dokumentacją 

i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Mając na uwadze, że roboty są realizowane w obiekcie szpitalnym należy wziąć to szczególnie pod 

uwagę, a zwłaszcza w jaki sposób wykonane roboty zagwarantują wysokie wymagania dotyczące 

warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przebywających tam dzieci. 

Wykonawca, realizując roboty remontowe, jest zobowiązany do zagwarantowania, by wykonany 

zakres robót spełniał podstawowe wymagania dotyczące: bezpieczeństwa użytkowania odpowiednich 

warunków higieniczno – zdrowotnych oraz ochrony środowiska oszczędności energii i odpowiedniej 

izolacyjności cieplnej przegród warunków BHP. 
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Wykonawca jest zobowiązany do: 

- zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczeń w remontowanym obiekcie, istniejących 

urządzeń technicznych lub pomieszczeń nie remontowanych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem 

urządzenia Placu Budowy – w zakresie niezbędnym do wykonania prac i wykorzystania instalacji z 

zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków bezpieczeństwa poruszania się po 

terenie budowy oraz poza nim zarówno dla uczestników procesu budowlanego jak i dla osób 

postronnych sporządzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzględniając: 

czynniki mogące stwarzać zagrożenia wyznaczenie dróg wewnętrznych – transport na potrzeby 

budowy oszczędnego gospodarowania przestrzenią dla przeprowadzenia remontu zapewnienie 

bezkolizyjnego wykonania robót zapewnienie koniecznej ochrony ppoż. zapewnienie BHP 

zapewnienie ochrony zdrowia – rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, niezbędnego przy prowadzeniu 

robót remontowych zapewnienie ochrony środowiska i ochrony sanitarnej dla prowadzenia robót, 

bezpiecznego ich wykonywania, zakłada się stały nadzór Kierownika Robót, jako osoby 

odpowiedzialnej za te prace. 

Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich 

uczestników procesu budowlanego. 

Ogólne dane zawiera „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzony przez Wykonawcę 

Robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. 

 
2. MATERIAŁY 

Adaptację budynku kotłowni  należy wykonać z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby 

nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników w szczególności w wyniku: 

- wydzielania się gazów toksycznych 

- obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu 

- niebezpiecznego promieniowania 

- nieprawidłowego usuwania dymu i spalin 

- nieprawidłowego usuwania nieczystości ciekłych i stałych 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwa dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. 

Nie dopuszcza się do montażu materiałów uszkodzonych. 

2.1 Instalacja wody zimnej i ciepłej 

Materiały zastosowane do wykonania instalacji wodociągowej, oraz armatura, urządzenia 
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i wyposażenie powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu 

do kontaktu z wodą do picia. 

Rury instalacyjne, armatura i urządzenia muszą posiadać odpowiednie Aprobaty Techniczne, 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności 

z Polską Normą lub z aprobatą techniczną. 

Przewody wody zimnej i ciepłej wykonać należy z rur stalowych ocynkowanych (rury prowadzone pod 

stropem w budynku A oraz rozprowadzenie wody do hydrantów) oraz z PE (zimna woda) i PEx (ciepła 

woda użytkowa) natomiast pod posadzką w budynku B przewody wykonać z rur preizolowanych PE 

Thermo Single. Instalację wyposażyć w armaturę, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. 

Przewody ciepłej wody i przewody prowadzone w bruzdach oraz pod stropem należy zaizolować otuliną 

z pianki poliuretanowej grubości 9 mm lub 20 mm. 

 
2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny 

odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny posiadać decyzje 

dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez COBI INSTAL. 

Kanalizację sanitarną odprowadzającą ścieki z urządzeń i kratek podłogowych projektuje się 

wykonać z rur PVC. 

U podstawy każdego pionu kanalizacyjnego należy zainstalować rewizję kanalizacyjną. Piony 

wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą wywiewną. 

W sanitariatach dziecięcych należy stosować miski ustępowe kompaktowe dziecięce, w sanitariatach dla 

personelu – normalne. 

 
2.3 Instalacja centralnego ogrzewania 

Rury instalacyjne, armatura i urządzenia muszą posiadać odpowiednie Aprobaty Techniczne, 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską 

Normą lub z aprobatą techniczną. 

Instalację c.o. wykonać z rur stalowych instalacyjnych ze szwem. Jako elementy grzejne dobrano 

grzejniki stalowe, płytowe Cosmo Nova. 

Każdy grzejnik należy wyposażyć w zawory termostatyczne DANFOSS typ RTD-N wraz z głowicami 

termostatycznymi. 

Rury należy zaizolować izolacją termiczną z polietylenu grubości 9 mm. 
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3. SPRZĘT 

Sprzęt używany do wykonywania instalacji nie powinien mieć niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt powinien być używany zgodnie z ofertą 

Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości gwarantującej przeprowadzenie robót dobrej 

jakości w ustalonym terminie. Ma być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do 

pracy. Musi on odpowiadać wymaganiom ochrony środowiska i przepisom szczegółowym dotyczącym 

jego użytkowania. 

 
4. TRANSPORT 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 

uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów i nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 

robót i właściwości przewożonych materiałów. Ilość używanych środków transportu musi zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji 

Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. 

Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu 

jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy. 

 
4.1 Rury PVC i PP 

Rury muszą być transportowane samochodami o odpowiedniej wysokości burt oraz zabezpieczone 

pasami. Z uwagi na specyficzne właściwości mechaniczne i fizyczne rur, należy przy ich transporcie 

zachować następujące wymagania: 

• przewóz powinien odbywać się w przedziale temperatur od –5 st. C do +30 C 

• wysokość transportowanego ładunku nie powinna przekraczać 1 m 

• rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniami 

 
4.2 Rury stalowe 

Rury można przewozić w położeniu poziomym. Powinny być ładowane obok siebie na całej 

powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie 

 
4.3 Armatura i urządzenia 

Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Armatura transportowana luzem 

powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Prace związane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objętych projektem należy realizować 

zgodnie z : 

• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robót Budowlano-Montażowych tom II 

• Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtórnym 
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zanieczyszczeniem 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL 

• Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za  jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacją Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. 

Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie prawo 

budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także stosowane 

Polskie Normy i Normy Branżowe. 

 
5.1 Roboty rozbiórkowe 

W zakresie robót rozbiórkowych należy zdemontować stare rurociągi instalacji zimnej wody i ciepłej 

wody użytkowej oraz kanalizacji. Należy odciąć i zdemontować instalacje odpowietrzającą w układzie 

centralnego ogrzewania. 

Rozkucia liniowe posadzek, w miejscach planowanej nowej podposadzkowej kanalizacji sanitarnej, 

przebicia przez ściany i stropy. Zdemontowane materiały i gruz należy wynieść z pomieszczeń oraz miejsc 

rozbiórkowych, a następnie wywieźć, z zachowaniem przepisów BHP w miejsce ustalone z Inspektorem. 

Gruz wywieźć na składowisko śmieci. 

 
5.2 Instalacja wodociągowa 

Przewody wody ciepłej projektuje się prowadzić równolegle do przewodów wody  zimnej. Przewody 

należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów, w odstępach nie większych 

niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla średnicy rurociągu i dla materiału, z którego wykonany jest 

przewód. Konstrukcja uchwytów powinna zapewniać łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od 

przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach 

budowlanych Rurociągi prowadzone w ścianach powinny być układane w kierunkach prostopadłych lub 

równoległych do krawędzi przegród. Trasa przewodów powinna być zinwentaryzowana w dokumentacji 

powykonawczej, aby były łatwe do zlokalizowania. 

Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji w 

jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punktu czerpalne. 

Wskazane w dokumentacji rurociągi należy izolować odpowiednimi otulinami. 

Na podejściach ciepłej wody użytkowej, zasilającej umywalki dla dzieci należy zamontować mieszacze 

termostatyczne wody w celu obniżenia temperatury ciepłej wody użytkowej do 40 st. C 

Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, 

temperatura) danej instalacji. 

Po wykonaniu instalacji wodociągowej należy poddać ja płukaniu wodą o 



73  

prędkości co najmniej 1,5 m/s. Próba 

szczelności instalacji: 

Rurociągi należy napełnić wodą. Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, 

odpowiadające 1,5-krotnej wartości najwyższego dopuszczalnego ciśnienia roboczego, podnieść 

ciśnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach ciśnienie próbne nie może obniżyć sięo więcej niż 0,6 bar. Nie 

mogą wystąpić żadne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej należy wykonać próbę główną 

na 

2 godziny, w tym czasie ciśnienie próbnenie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bar. Po próbie wstępnej 

i głównej instalację należy poddać próbie impulsowej, polegającej na wytwarzaniu na przemian ciśnienia 

10 i 1 bar. 

Dodatkowo instalację ciepłej wody należy poddać badaniu temperatury strumienia wypływającej wody. 

Badaniu należy poddać około 15% ogólnej liczby punktów czerpalnych instalacji. 

 

5.3 Instalacja przeciwpożarowa 

Na korytarzu należy przenieść hydrant ppoż. umieszczony w szafce . Szafkę należy wyposażyć w wąż 

półsztywny. Instalację ppoż. należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych. Po wykonaniu instalację 

należy poddać kontroli: 

• materiałów użytych do wykonania instalacji 

• jej zgodności z projektem i Polskimi Normami 

• sprawdzenie szczelności wykonania wszystkich połączeń 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania pionów 

• badanie wydajności hydrantów 

• sprawdzenie poprawności oznakowania instalacji 

 
5.4 Instalacja kanalizacyjna 

Instalację sanitarną podposadzkową należy wykonać po uprzednim wykonania rozkucia posadzki. 

Przy ułożeniu instalacji sanitarnej podposadzkowej należy zachować spadki, przekroje poszczególnych 

rurociągów, posadowienie na rzędnych zgodnie z dokumentacją, należy wykonać połączenia z pionami 

sanitarnymi oraz wykonać podejścia pod poszczególne urządzenia sanitarne. 

 
Rury należy układać od najniższego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanału. 

Przewody należy układać w odcinkach prostych, równolegle do najbliższej ściany i w odpowiedniej od 

niej odległości. Zmiany kierunków przewodów należy wykonaćza pomocą kolanek podwójnych. Promień 

tak wykonanego łuku nie powinien być mniejszy od 10 średnic rur przewodowych głównych i od 5 średnic 

rur przewodów drugorzędnych. Przewody boczne powinny się łączyć z przewodem głównym pod kątem 

nie większymniż 60 st. 

Minimalne spadki przewodów odpływowych wynoszą: dla rur DN 110mm i=2% DN. Przed 

przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem ewentualnych uszkodzeń. Rury 

łączy się poprzez wciśnięcie do oporu bosego końca 
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rury, po wcześniejszym posmarowaniu środkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio położonej. 

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. 

Przed zakryciem rurociągów należy przeprowadzić badania szczelności na eksfiltrację i infiltrację w 

czasie swobodnego przepływu wody oraz sprawdzić poszczególne rzędne, prawidłowości spadków. Po 

dokonaniu odbioru należy wykonana instalację zasypać piaskiem. 

 
5.5 Instalacja centralnego ogrzewania 

Roboty związane z instalacją c.o. dotyczą modernizacji istniejącej instalacji. Należy odciąć i 

zdemontować instalację odpowietrzającą, jak również zdemontować grzejniki. Każdy grzejnik należy 

wyposażyć w nowy zawór termostatyczny z głowicą. Na każdym grzejniku zabudować odpowietrznik 

grzejnikowy. W trakcie modernizacji instalacji,na przewodach powrotnych z grzejników, zamontować 

zawór odcinający z odwodnieniem. 

W pomieszczeniach powstałych w wyniku zmiany układu funkcjonalnego należy zamontować nowe 

grzejniki CosmoNova. Należy je podłączyć do istniejących pionów za pomocą rur stalowych instalacyjnych 

ze szwem w izolacji termicznej z pianki poliuretanowej. 

Poziome przewody rozprowadzające należy prowadzić ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnienia, 

natomiast gałązki grzejnikowe należy montować ze spadkiem 2%. 

Przy przejściach przez ściany i stropy należy stosować tuleje ochronne. Średnica rury ochronnej 

powinna być o dwie średnice większa od średnicy rury przewodowej. 

Armatura stosowana w instalacjach c.o. powinna odpowiadać warunkom pracy  (ciśnienie, 

temperatura) danej instalacji. 

Jako armaturę odcinającą należy zastosować zawory kulowe gwintowane. Przed każdym 

grzejnikiem zamontować zawór z głowica termostatyczną, natomiast na powrocie zawór RVL. Wielkość 

nastaw wykonać zgodnie z projektem. Należy zapewnić możliwość odcięcia każdego grzejnika bez 

spuszczania wody z instalacji. 

Ilość wsporników, na których montowany jest grzejnik musi być dostosowana do wielkości grzejnika 

i zapewniać stałość położenia i odstępu. 

Po stronie niskich parametrów jest projektowany nowy węzeł cieplny z trzema obiegami wykonanymi 

z rur stalowych instalacyjnych ze szwem w izolacji termicznej z poliuretanu. 

Węzeł cieplny należy wykonać zgodnie z dokumentacja techniczną. Po zakończeniu montażu 

instalację należy poddać płukaniu i próbie szczelności na zimno, a następnie próbie i regulacji na gorąco 

(potwierdzonej w protokóle). 
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6. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do 

stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, 

metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenie lub sprzęt używany do pomiarów wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 

zobowiązany posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót. Obmiar robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu przeprowadza 

się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. 

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem są: 

m – dla instalacji rurowych sztuka, komplet – dla armatury, urządzeń i wyposażenia Poszczególne 

jednostki obmiarowe i ilości podane są w PRZEDMIARZE ROBÓT, który stanowi odrębne opracowanie. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru: 
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• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Powinien on być dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i   poprawek   bez   hamowania   postępu   robót.   

Gotowość    danej   części   robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednocześnie powiadamia Inspektora, który dokonuje odbioru. 

• odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonania części robót 

• odbiór ostateczny – polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do   odbioru   ostatecznego    będzie    

stwierdzone    przez    Wykonawcę    wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem 

Inspektora. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w robót komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W   przypadku    stwierdzenia    przez    komisję,    że    jakość    wykonanych    robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 

w Dokumentach Umownych. 

Odbiór gwarancyjny i pogwarancyjny – polega na ocenie wykonanych robót związanych    z    usunięciem    

wad    stwierdzonych    przy    odbiorze    ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym 

 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie 
wykonywania robót 

• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupełniające lub zamienne) 

• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, zainstalowanego 
wyposażenia 

• Dziennik Budowy i Księga Obmiarów – jeśli zaistniała potrzeba ich sporządzenia 

• Protokół wszystkich prób, uruchomień i badań, wyniki pomiarów kontrolnych 

• Świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urządzeń 

• Instrukcje obsługi instalacji i urządzeń 

• Oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją i ustalonymi 

warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy 
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• Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją projektową, 

kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzą techniczną i sztuką 

budowlaną oraz z Polskimi Normami 

 
 

8. ROZLICZENIE ROBÓT 

Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a 

Wykonawcą. Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa płatności jest wartość podana przez 

Wykonawcę. Kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie: 

• robocizna wraz z jej kosztami 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami 

• koszty pośrednie i zysk 

 
UWAGI KOŃCOWE 

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporządzenia oferty na wykonanie 

projektowanych instalacji sanitarnych. 

W celu sporządzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznać się z projektem 

instalacji sanitarnych oraz z przedmiarem robót. 

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych tom II Wymagania 

techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL 

Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL PN-80/C-89205 

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PN-81/C-89203 Kształtki 

kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienie i temperatura PN-83/H-

02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne 

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych PN-86/B-02421 

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacje cieplne rurociągów, 

armatury 

i urządzeń. Wymagania i badania 
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PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń 

o kubaturze do 600 m3 

PN-EN/1886:2001Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne PN-EN1506:2001 

Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne PN-B-76003:1996 Wentylacja i 

klimatyzacja. Filtry powietrza 

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania PN-78/B-10440 

Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne PN-B-76001:1996 Wentylacja. 

Przewody wentylacyjne. Szczelność PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemysłowe. 

Wymiary 

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. Wymagania 

PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. Wentylatory. 

Bezpieczeństwo użytkowania. Wymagania i badania 

PN-B-03410:1999 wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego 

PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne 

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia PN-83/B-02402 

Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach PN-83/B-02403 Temperatury 

obliczeniowe zewnętrzne 

Oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE 

 
DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z późniejszymi zmianami i 

powiązane rozporządzenia 

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodności z 30.08.2002r. i powiązane 

rozporządzenia 

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z późniejszymi zmianami i 

powiązane rozporządzenia 

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z późniejszymi zmianami i powiązane 

rozporządzenia 

Dz.U.03.169.1650 rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

Dz.U.03.47.401 rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych z 06.02.2003r. 

Dz.U.96.62.285 rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych 

zasad szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r. 

Dz.U.01.118.1263 rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas 

eksploatacji maszyn i urządzeń i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych 

Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 24.08.1991r. z późniejszymi 

zmianami i powiązane rozporządzenia 

.
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