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UMOWA Nr ZP.272. ………2024 

 

 zawarta w dniu ……………… r. w Mełgwi pomiędzy:  

Gminą Mełgiew, ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew, NIP: 712-291-45-32, REGON: 

431019589, reprezentowaną przez:: 

1. Wójta Gminy: Magdalenę Wójcik 

2. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy: Agnieszki Kulisz, 

zwaną dalej w treści niniejszej umowy Zamawiającym, 

a  

……………………….z siedzibą w ............................................................................................. 
*wpisanym w dniu ................ do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy  

w .......................... Wydział .............. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: ..............................., NIP …………………, Regon ……………... 

*……………………………będącym właścicielem firmy pn ………………………………… 

wpisanym w dniu ................ do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, NIP: …………………………., Regon: ……………….  

reprezentowanym przez : 

3. ............................................................... 

zwanym dalej Wykonawcą, 

wspólnie zwanymi Stronami. 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 

2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji (art. 

275 pkt 1 ustawy ), w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako 

najkorzystniejsza, zawiera się umowę następującej treści:  

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja budynku 

Centrum Kultury Gminy Mełgiew w Podzamczu polegająca na wymianie dachu, 

okien i drzwi zewnętrznych w budynku pałacu w Podzamczu, gm. Mełgiew”, w 

zakresie i na warunkach wynikających ze specyfikacji warunków zamówienia (zwanej 

dalej SWZ), złożonej przez Wykonawcę oferty, dokumentacji projektowej, szczegółowych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, decyzji 

administracyjnych, uzgodnień nadzoru inwestorskiego, zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej umowy.  

2. Zakres Przedmiotu umowy obejmuje w szczególności: 
1) Remont dachu pałacu - oficyny oraz wymiana stolarki zewnętrznej: 

a) Roboty rozbiórkowe, 

b) Wymiana elementów konstrukcji dachu, 

c) Pokrycie dachu, 
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d) Izolacja termiczna poddasza oficyny, 

e) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w oficynie, 

f) Roboty budowlane; 

2) Remont dachu pałacu oraz wymiana stolarki zewnętrznej: 

a) Roboty rozbiórkowe, 

b) Wymiana elementów konstrukcji dachu, 

c) Pokrycie dachu , 

d) Izolacja termiczna dachu oraz zabudowa GKF, 

e) Wymiana stolarki drzwiowej, roboty demontażowe, 

f) Wymiana stolarki okiennej, 

g) Roboty budowlane. 

3. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty budowlane w oparciu o decyzje                   

administracyjne stanowiące załącznik nr 11 do SWZ z zastrzeżeniem spełnienia nastę-

pujących warunków konserwatorskich: 

1) Niezwłocznego zawiadomienia Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-

ków o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie 

prac; 

2) Kierowania robotami budowlanymi przez osoby spełniające wymagania, o których 

mowa w art. 37c i g ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 

3) Przekazania Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków nie później niż w terminie 

14 dni przed dniem rozpoczęcia robót budowlanych, a w toku robot budowlanych 

na 14 dni przed dokonaniem zmiany – danych personalnych osoby mającej pełnić 

funkcję kierownika robót budowlanych wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnienie przez te osoby wymagań o których mowa w art. 73c i g ustawy o ochro-

nie zabytków i opiece nad zabytkami oraz oświadczenia w/w osób o przyjęciu ob-

owiązku pełnienia przedmiotowych funkcji; 

4) Przedłożenia projektu wykonawczego wymiany więźby dachowej do akceptacji 

LWKZ; 

5) Przedłożenia projektu stolarki okiennej i drzwiowej na etapie wykonawczym do ak-

ceptacji LWKZ; 

6) Szczegóły inwestycji, w tym kolorystykę, wykorzystywane rozwiązania i materiały 

wykończeniowe należy ustalić na etapie wykonawczym z LWKZ. 

7) Powyższe obowiązki pkt 1) – 6) wynikają z decyzji LWKZ z dnia 01.02.2024 r. 

stanowiącej załącznik nr 11 do SWZ. 

4. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych o którym mowa w ust. 2 

określają: 

1) specyfikacja warunków zamówienia, 

2) dokumentacja projektowa, 

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), 

4) przedmiary robót (z zastrzeżeniem ust. 6, 7), 

5) złożona oferta, 

6) harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 4 ust. 5 umowy. 

5. W przypadku rozbieżności w dokumentach wskazanych w ust. 4 wiążące są zapisy wg 

następującej hierarchii dokumentów: 

1) dokumentacja projektowa o której mowa w ust. 4 pkt 2 z uwzględnieniem wy-

jaśnień udzielanych podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicz-
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nego, 

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), 

3) przedmiar robót, z zastrzeżeniem ust. 6. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charak-
ter ryczałtowy, który stanowi ekwiwalent świadczenia Wykonawcy opisanego w 
dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 4  pkt 2 umowy oraz w STWiOR. 

6. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, co oznacza, że w przypadku, gdy dany rodzaj 

robót lub ich obmiar lub ich zakres został ujęty w dokumentacji projektowej lub w 

STWiOR – Wykonawca zobowiązuje się wykonać wskazany tam rodzaj robót      lub ich ob-

miar lub ich zakres zgodnie z dokumentacją projektową lub STWiOR w ramach wynagro-

dzenia ryczałtowego, nawet jeżeli dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres nie zo-

stał ujęty w przedmiarze robót. 

7. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i STWiOR. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 

dokumentacją projektową lub STWiOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość robót 

budowlanych, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy wykonane będą 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

8. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR oraz 

obowiązującymi przepisami prawa w  Unii  Europejskiej oraz w Rzeczypospolitej Polskiej, 

sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z Zamawiającym umową, uzgodnieniami 

z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

9. Wykonawca winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego o wykryciu błędów w dokumentacji projektowej. 

10. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i STWiOR oraz 

decyzjami administracyjnymi, w szczególności z decyzją LWKZ z dnia 01.02.2024 r. 

11. Roboty budowlane są prowadzone w czynnym obiekcie Centrum Kultury Gminy Mełgiew, 

a w związku z tym Wykonawca: 

1) będzie wykonywał prace głośne i hałaśliwe w godzinach ustalonych z Dyrektorem 

Centrum Kultury Gminy Mełgiew, natomiast pozostałe prace - ciche może 

wykonywać w godzinach pracy Centrum Kultury Gminy Mełgiew i podczas 

prowadzonych zajęć na terenie obiektu; 

2) zapewni wykonywanie robót bez wstrzymywania ruchu w obiekcie i w sposób 

niedezorganizujący pracę na terenie obiektu; 

3) zapewni zabezpieczenie dróg komunikacyjnych prowadzących do terenu budowy, 

w celu zabezpieczenia istniejących posadzek; 

4) zapewni bieżące sprzątanie terenu budowy. 

12. Wykonawca zobowiązany jest także do zagospodarowania terenu budowy, jego 

zabezpieczenia oraz zorganizowania we własnym zakresie zaplecza budowy 

13. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia wymienionej w § 10 ust. 12 umowy 

kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu, 

14. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania innych niezbędnych czynności wymaganych 

przepisami prawa lub decyzjami administracyjnymi, a związanymi z realizacją Przedmiotu 

umowy. 

15. Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 7 ust. 1 umowy w związku z 

wykonaniem umowy zobowiązuje się również do: 

1) należytego ogrodzenia terenu budowy, w sposób uzgodniony z Zamawiającym, 

2) zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

3) usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci z terenu budowy, 
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4) demontażu, montażu, napraw ogrodzeń posesji, na których Wykonawca będzie 

wykonywał roboty związane z przedmiotem umowy oraz napraw innych uszkodzeń 

istniejących obiektów i elementów zagospodarowania terenu, powstałych w związku z 

realizacją Przedmiotu umowy, 

5) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, bądź urządzeń w toku 

realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego, 

6) wykonania wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, 

związanych z realizacją Przedmiotu umowy, 

7) wykonania niezbędnych odkrywek w przypadku niezgłoszenia do odbioru robót 

ulegających zakryciu lub zanikających, 

8) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i 

pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym 

przedstawicielom Zamawiającego, 

9) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przed przekazaniem terenu 

budowy Zamawiającemu, 

10) doprowadzenia, po wykonaniu wszystkich robót, dróg dojazdowych do stanu nie 

gorszego niż ten, w którym znajdowały się przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu 

umowy. 

16. W ramach Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności: 

1) do stawiania się, w przypadku zgłoszenia takiego wniosku przez Zamawiającego, na 
naradzie koordynacyjnej u Zamawiającego celem przedstawienia etapu realizacji robót 
i rozliczeniu założonych planów zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym 
oraz dwustronnemu przedstawieniu problemów związanych z realizacją Przedmiotu 
umowy;  

2) wykonać pełną dokumentację fotograficzną terenu budowy, okolicznej zabudowy 

przed wejściem na daną nieruchomość z robotami; 

3) prowadzić na bieżąco Dziennik Budowy zgodnie z postępem robót; 

4) opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz uzyskać jego akceptację 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przed rozpoczęciem robót;  

5) przestrzegać warunków konserwatorskich wynikających z Decyzji LWKZ z dnia 

01.02.2024 r. oraz uzyskać każdorazowo od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

zatwierdzenia materiałów i urządzeń przewidzianych do użycia i do wbudowania w 

ramach niniejszej Umowy; 

6) przestrzegać w trakcie prowadzenia robót wszelkich obowiązujących norm, przepisów i 

wytycznych producentów wyrobów budowlanych; 

7) wypełnić własnym kosztem i staraniem wszystkie formalności i ponieść wszelkie opłaty 

wynikające z uzgodnień i decyzji pozyskanych w toku realizacji niniejszej Umowy, w 

tym płatne nadzory oraz odbiory techniczne; 

8) wypełnić własnym kosztem i staraniem warunki nałożone we wszelkich uzgodnieniach, 

warunkach, decyzjach, opiniach itp. będących częścią Dokumentacji projektowej, w 

szczególności decyzje wydane przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków; 

9) w przypadku zabrudzenia nawierzchni drogowych, chodników itp. wynikających z 

prowadzonych robót, niezwłocznie usunąć zabrudzenia; w przypadku braku 

zastosowania się do wyżej wymienionego obowiązku w terminie 24 h od zgłoszenia 

przez Zamawiającego bądź Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiający ma 
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prawo zlecić firmie zewnętrznej usunięcie zabrudzeń i kosztami obciążyć Wykonawcę 

robót; 

17. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu zamówienia strony 

zobowiązują się działać niezwłocznie przestrzegając obowiązujących przepisów i 

ustalonych zwyczajów.  

 

§ 2.Postanowienia ogólne 

1. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się ze wszystkimi 

warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględnił je w 

wynagrodzeniu ryczałtowym.  

2. Przedmiar robót został wręczony Wykonawcy jako materiał pomocniczy, nie stanowiący 

podstawy wyceny i został zweryfikowany przez Wykonawcę.  

3. Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez 
Zamawiającego po podpisaniu umowy, szczegółowym Harmonogramem Rzeczowo – 
Finansowym. 
 

§ 3. Obowiązki Stron. 

1. Do obowiązków Zamawiającego, oprócz określonych w innych postanowieniach umowy, 

należy:  

1) przekazanie terenu budowy wraz z dokumentacją projektową w terminie do 21 dni od 
dnia zawarcia niniejszej umowy; 

2) dokonania odbioru wykonanych robót na zasadach określonych w § 10 niniejszej 
umowy; 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;  
4) zapewnienie środków finansowych na pokrycie kosztów wykonania przedmiotu 

umowy;  
5) terminowa zapłata należności wynikających ze sprawdzonych i zatwierdzonych 

przez Wykonawcę i Zamawiającego faktur. 
2. Do obowiązków Wykonawcy, oprócz określonych w innych postanowieniach umowy, 

należy:  

1)   przejęcie terenu robót od Zamawiającego; 

2) zabezpieczenie terenu budowy na własny koszt w okresie trwania realizacji umowy, 

aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, w sposób zgodny z przepisami 

prawa, w szczególności BHP; 

3) zapewnienie bezpieczeństwa sobie, swoim pracownikom oraz osobom postronnym 

w związku z realizacją Przedmiotu umowy na czynnym obiekcie; 

4) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom 
określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 
2023 r. poz. 682  ze zm.) oraz zgodnie z wydaną Decyzją Lubelskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, okazania na każde żądanie 
Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego certyfikatów zgodności z 
polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu. 
Materiały i urządzenia, o których mowa powinny posiadać świadectwa jakości, 
certyfikaty kraju pochodzenia, atesty i aprobaty techniczne oraz powinny 
odpowiadać: Polskim Normom oraz wymaganiom Dokumentacji projektowej; 

5) umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót; 
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6) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 
utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji oraz zapewnienie we własnym zakresie 
dostawy niezbędnych mediów na plac budowy (koszt zużycia wody, energii 
elektrycznej, gazu, wywóz nieczystości ciekłych dla potrzeb realizacji przedmiotu 
zamówienia jest kosztem wykonawcy), oznakowanie i ogrodzenie właściwe terenu 
budowy, wyznaczenie miejsca składowania materiałów budowlanych. 

7) jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających w 
szczególności z następujących ustaw: Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 
ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.), Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 
r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.); 

8) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, 

ochronę p. poż. i dozór mienia na terenie robót; 

9) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w związku z realizacją robót, 
szkody wynikające ze zniszczenia obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia 
ruchomego związanego z realizacją robót, w tym także ruchem pojazdów, szkody 
wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich spowodowane zaniedbaniem 
Wykonawcy, oraz inne niż wyżej wymienione szkody powstałe w związku z realizacją 
umowy przez Wykonawcę oraz jego Podwykonawców. 

10) zaplanowanie, wykonanie i wykończenie robót z należytą starannością i zgodnie                 

z niniejszą umową. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót nie 

ujętych w dokumentacji projektowej a niezbędnych do prawidłowego wykonania 

zadania Wykonawca nie może ich realizować bez zgody zamawiającego. Z uwagi na 

prowadzone prace na obiekcie wpisanym do rejestry zabytków, wszelkie samoistne 

dyspozycje Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy będą w tym zakresie 

bezskuteczne. Wykonawca poinformuje pisemnie zamawiającego o zaistniałej 

sytuacji w celu określenia rodzaju i sposobu wykonania prac. Rozpoczęcie 

wykonywania robót budowlanych wykraczających poza zakres przedmiotu niniejszej 

umowy, może nastąpić po podpisaniu przez strony umowy, aneksu zmieniającego 

umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół 

konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez strony 

umowy. Wykonawca będzie zgłaszał każdorazowo pisemnie konieczność wykonania 

robót dodatkowych lub wprowadzenia rozwiązań zamiennych.  

11) objęcie kierownictwa budowy poprzez wyznaczenie na kierownika budowy oraz do 

kierowania robotami, osób posiadających odpowiednie uprawnienia, z zastrzeżeniem 

spełniania warunków konserwatorskich, a także zatrudnienie personelu o 

kwalifikacjach uprawniających do wykonywania czynności niezbędnych dla 

prawidłowej realizacji robót; 

12) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz 

oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową                     

i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy; 

13) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich 

działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem 

przedmiotu umowy; 

14) dostarczanie  niezbędnych  dokumentów  potwierdzających  parametry  techniczne 

oraz wymagane normy stosowanych materiałów urządzeń w tym np. wyników oraz 

protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu 

niniejszej umowy; 
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15) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

16) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym 

stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. Wykonawca 

zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg publicznych, po których będzie 

odbywał się ruch pojazdów podczas budowy i transportujących materiały.                         

W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych administratorów i 

zarządców za zniszczenie dróg i ulic przez transport budowy wykonawca jest 

zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który nie będzie podlegał odrębnej 

zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową;  

17) używanie pomieszczeń, gruntów udostępnionych przez Zamawiającego tylko dla 

celów realizacji niniejszej umowy; 

18) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak 

również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym 

dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 

prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji; 

19) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie                             

z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowywanie do odbioru końcowego 

kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze; 

20) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 

trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony                             

i konieczny do ich usunięcia; 

21) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 

Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; 

22) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 

23) zabezpieczenie  terenu  budowy  w  sposób  niepowodujący  zakłóceń  terenów                         

z nim sąsiadujących i naruszeń praw sąsiadów oraz ponoszenie pełnej 

odpowiedzialności z tytułu niniejszych zakłóceń lub naruszeń; 

24) ponoszenie wszelkich opłat oraz zapewnienie na własny koszt pełnej obsługi 

geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiarów i wykonania geodezyjnej 

dokumentacji powykonawczej (jeśli jest to wymagane), w tym zaewidencjonowania 

jej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Świdniku, 

a także sporządzenie wykazu zmian gruntowych, jeśli takie wystąpią.  

25) zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności czyli tzw. czynności 

polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych oraz obsłudze sprzętu 

przez operatorów, czynności wykonywane przez pracowników fizycznych (wymóg 

nie dotyczy m.in.: osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, czy 

dostawców materiałów budowlanych oraz sytuacji, w której wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności 

np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej). 

26) w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę 
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lub Podwykonawcę wymogu zatrudniania, o którym mowa powyżej. Zamawiający ma 

prawo w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robót. 

27) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane                       

w punkcie 26 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności 

bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 

c) Zaświadczenie  właściwego  oddziału  ZUS,  potwierdzające  opłacanie  przez  

Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 

tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. 

28)  Niezłożenie  przez  Wykonawcę  w  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  terminie  

żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 

punkcie 26 czynności i może skutkować odstąpieniem Zamawiającego od umowy z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Odstąpienie przez Zamawiającego od 

umowy nie zwalnia Wykonawcy z konieczności zapłaty kar umownych, o których 

mowa w §9 umowy. 

29) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

30) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ważnego ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z 
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przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną stanowiącą co najmniej 
równowartość wynagrodzenia brutto,  o którym mowa w § 7 ust. 1, ważnego przez 
cały okres realizacji zamówienia, tj.   

a) Wykonawca: przedstawi opłaconą polisę z tytułu zawarcia umowy 
ubezpieczeniowej w terminie do 7 dni od podpisania umowy, 

b) Ubezpieczenie, o którym mowa powyżej lit. a) musi obowiązywać przez cały 

okres realizacji umowy. Jeżeli Wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy 

niż okres realizacji zamówienia, będzie zobowiązany na 5 dni przed utratą jej 

ważności przedłożyć nową polisę na okres kolejny pod rygorem zapłaty kar 

umownych w wysokości 1.000 zł za każdy dzień zwłoki. 

c) Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do 

przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem 

kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o której mowa w pkt 29). W przypadku 

niedopełnienia przez Wykonawcę tych obowiązków, Zamawiający nie 

przekaże Wykonawcy placu budowy. 

d) Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano- 

montażowych na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wynagrodzenie 

umowne brutto wynikające z niniejszej umowy. 

31) Wyliczenie obowiązków Wykonawcy zawarte w ust. 2 niniejszego paragrafu nie ma 
charakteru zupełnego, nie wyczerpuje zakresu zobowiązań Wykonawcy 
wynikającego z umowy i nie może stanowić podstawy do odmowy przez Wykonawcę 
czynności nie wymienionych wprost w umowie, a niezbędnych do należytego 
wykonania przedmiotu umowy. 

§ 4. 

Termin wykonania. 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy strony ustalają do 12 miesięcy od daty zawarcia 

umowy, tj. do dnia ………. – za zakończenie realizacji Przedmiotu umowy uważa się 

zgłoszenie wykonania wszystkich robót budowlanych związanych z Przedmiotem umowy, 

uzyskanie, przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wymienionej w § 

10 ust. 12 umowy oraz realizację innych obowiązków wynikających z umowy i decyzji 

administracyjnych LWKZ a także podpisanie przez strony bezusterkowego protokołu 

odbioru końcowego. 

2. Za termin wykonania całości zamówienia uznaje się dzień zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru końcowego robót. 

3. Termin wykonania poszczególnych elementów robót składających się na przedmiot 

zamówienia      strony      określą       w      harmonogramie       rzeczowo-finansowym, o 

którym mowa w ust. 5. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić roboty do odbioru na piśmie. 

5. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia 

Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy. Harmonogram 

zawiera: 

a) Terminy, daty rozpoczęcia i daty zakończenia realizacji poszczególnych etapów                         

rozliczeniowych wskazanych w § 7 ust. 5, 

b) wartość robót przewidzianych w każdym etapie rozliczeniowym wskazanym w § 7 

ust. 5, 

c) zakres robót do wykonania w każdym okresie etapie rozliczeniowym wskazanym 

w § 7 ust. 5, 
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6. Harmonogram, o którym mowa w ust. 5 musi uzyskać pisemną akceptację 

Zamawiającego. Zamawiający dokona na piśmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do 

harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez 

Wykonawcę. Wykonawca jest związany uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i 

zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazań 

Zamawiającego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę harmonogramu do 

uwag Zamawiającego strony uzgadniają niniejszym, że obowiązującym Wykonawcę 

harmonogramem będzie harmonogram uwzględniający uwagi i zastrzeżenia 

Zamawiającego, o których mowa w ust. 6. Ponadto brak usunięcia nieprawidłowości we 

wskazanym terminie stanowi podstawę do wstrzymania dokonywania rozliczeń 

wykonanych prac i może skutkować odstąpieniem Zamawiającego od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. Odstąpienie możliwe jest w terminie 3 miesięcy od 

uchybienia. Postanowienia ust. 6 i ust. 7 mają zastosowanie do kolejnych poprawek 

Harmonogramu. 

8. Późniejsza zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i 

nie wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodności harmonogramu z 

postanowieniami umowy. Wniosek o zmianę harmonogramu wraz z uzasadnieniem 

składa Zamawiający lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron 

umowy wyrażonej na piśmie. 

9. Wykonawca ma obowiązek aktualizować Harmonogram Rzeczowo – Finansowy, jeśli 

wystąpi taka konieczność oraz niezwłocznie powiadamiać w formie pisemnej lub 

dokumentowej (email) Zamawiającego o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na 

realizację robót zgodnie z ustalonym Harmonogramem. 

10. Zmiana Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego nie wymaga zmiany umowy. 

11. Wykonawca oświadcza, że dokonał szczegółowego zapoznania się z dokumentacją 

przetargową, nie stwierdza w niej wad, przyjmuje ją bez uwag oraz potwierdza możliwość 

wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust.1. 

12. Protokolarne przekazanie całego terenu budowy (w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane), nastąpi w terminie 21 dni od daty podpisania 

umowy. 

 

§ 5. 

1. Wykonawca ustanawia do realizacji przedmiotu zamówienia: kierownika budowy w 
specjalności konstrukcyjno- budowlanej, posiadającego kwalifikacje wynikające z art. 37 
c i g  ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w 
osobie:…………………………………: upr. bud. nr: ……………………………. 

2. Osoba, o której mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi posiadać 

ważne zaświadczenie członkowskie. 

3. Wykonawca powinien skierować do realizacji zamówienia personel wskazany w wykazie 

osób złożonym w postępowaniu. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1, w trakcie realizacji 

umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład personelu w 

następujących przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwającego dłużej niż 14 dni, śmierci, 



 

 

                                                                         

                                                                     
Załącznik nr 10 do SWZ 

____________________________________________________________________Strona 11 z 33  
Załącznik nr 10 do SWZ - Renowacja budynku Centrum Kultury Gminy Mełgiew w Podzamczu polegająca na 

wymianie dachu, okien i drzwi zewnętrznych w budynku pałacu w Podzamczu, gm. Mełgiew 

 

choroby lub innych przyczyn i zdarzeń losowych, zmian organizacyjnych w terminie 14 

dni od daty powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o zaistnieniu powyższych zdarzeń. 

5. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia propozycji,     

wyłącznie     wtedy,     gdy     odpowiednio     do     funkcji     kwalifikacje i doświadczenie 

wskazanych osób będą spełniały wymagania określone w SWZ a dokonana zmiana nie 

spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie 

zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej zmiany. 

6. Zamawiający   lub   osoba   upoważniona    przez    Zamawiającego   może    wystąpić z 

wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w 

jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków 

wynikających z umowy. Obowiązkiem Wykonawcy jest wówczas zastąpienie tej osoby w 

ciągu 14 dni od daty doręczenia wniosku inną osobą spełniająca wymagania zawarte w 

SWZ i niniejszej umowie. 

7. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane. 

8. Kierownik budowy zobowiązany jest do: 

1) prowadzenia dziennika budowy (jeżeli dotyczy), 

2) przedkładania Inspektorowi Nadzoru wniosków o zatwierdzenie do wbudowania 

materiałów przed ich wbudowaniem 

3) zgłaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty 

ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych 

przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed zgłoszeniem 

ich do odbioru, 

4) informowania Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robót 

ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie 

poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub 

wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 

poprzedniego); 

5) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez 

podwykonawców, 

6) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach, 

7) uczestniczenia w odbiorze końcowym zadania, 

8) niezwłocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o problemach lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu 

zakończenia zadania, 

9) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania robót 

dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni od daty 

stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

9. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiedniego Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

10. Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy m.in. potwierdzanie stanu zaawansowania i 

wartości robót w okresie rozliczeniowym, niezwłoczny odbiór częściowy oraz końcowy 

przedmiotu umowy oraz udział przy ostatecznym rozliczeniu przedmiotu umowy. 

Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków dotyczących realizacji niniejszego 

przedmiotu umowy określa odrębna umowa na Nadzór Inwestorki.  
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11. We wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjątkiem 

czynności wymagającej zachowania lub przekazania dokumentów w formie pisemnej 

strony ustalają, że formą kontaktu pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą, Kierownikiem 

budowy i Inspektorem Nadzoru będzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty 

elektronicznej). Kontakt telefoniczny możliwy jest jedynie w wypadkach niecierpiących 

zwłoki. 

§ 6. 

Materiały i urządzenia. 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń 

własnych.  

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, SWZ, dokumentacji 

projektowej, decyzjach administracyjnych, co do jakości. 

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 

wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z 

materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości 

zużytych materiałów.  

4. Zamawiający ma prawo zwołania rady budowy z udziałem inspektora/inspektorów 

nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy w celu omówienia postępu prac i robót oraz 

omówienia problemów związanych z realizacją prac i robót objętych Umową. W 

zebraniach rady budowy, według własnego uznania mogą brać udział inne osoby, 

których udział będzie konieczny lub pożądany zdaniem Zamawiającego. 

5. Zamawiający ma obowiązek poinformowania zaproszonych osób o terminie i miejscu 

zebrania rady budowy. 

§ 7. 

Wynagrodzenie. 

(postanowienia § 7 zostaną odpowiednio ustalone 

po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego) 

1. Strony zgodnie ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać 

będzie wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ofertą Wykonawcy w łącznej wysokości:  

       …………………. netto (słownie: …………… złotych .../100)  

       …………………. brutto (słownie: …………… złotych .../100). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją umowy, w tym również koszty związane z usunięciem 

wszystkich ewentualnych wad i usterek oraz wszelkich badań, opracowań i uzgodnień 

niezbędnych do dopuszczenia obiektu do użytkowania i eksploatacji, a także ceny 

dostarczonych materiałów oraz koszt ich zabezpieczenia. Niedoszacowanie, pominięcie 

oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania 

zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, ustalonego w ust. 1.  

3. Strony zgodnie postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy następować będzie 

fakturą/ fakturami VAT poprawnie wystawioną/ymi po terminie podpisania protokołu 

odbioru częściowego/ końcowego, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia 

zamawiającemu, z zastrzeżeniem, że faktura VAT zostanie dostarczona do siedziby 

Zamawiającego na zasadach określonych w ust. 4. Należności wynikające z faktury VAT 

płatne będą przelewem na wskazany rachunek bankowy. 



 

 

                                                                         

                                                                     
Załącznik nr 10 do SWZ 

____________________________________________________________________Strona 13 z 33  
Załącznik nr 10 do SWZ - Renowacja budynku Centrum Kultury Gminy Mełgiew w Podzamczu polegająca na 

wymianie dachu, okien i drzwi zewnętrznych w budynku pałacu w Podzamczu, gm. Mełgiew 

 

4. Podstawą wystawienia  faktury  jest dostarczenie  przez  Wykonawcę  następujących  
dokumentów: 
1) W przypadku faktury częściowej: 
a) protokołu odbioru częściowego podpisanego przez Wykonawcę oraz Kierownika 

Budowy reprezentującego Wykonawcę oraz przez Zamawiającego i Inspektorów 
Nadzoru Inwestorskiego; 

b) podpisanego przez Kierownika Budowy oraz zatwierdzonego przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego kosztorysu wykonanych robót sporządzonego w oparciu o 
kosztorys ofertowy złożony przed podpisaniem umowy przez Wykonawcę; 

c) Oświadczenia Wykonawcy o braku Podwykonawców bądź oświadczenia 
Podwykonawców o zapłacie im należnego wynagrodzenia wraz z kopią dokumentu 
potwierdzającego status prawny Podwykonawców, protokołem odbioru, kopią 
przelewu bankowego dokumentującego przekazanie przez Wykonawcę 
wymagalnego wynagrodzenia, 

d) dokumentacji do odbioru częściowego wymienionej w § 10 ust. 12 pkt 1) umowy; 
2) W przypadku faktury końcowej: 
a) protokołu odbioru końcowego, potwierdzonego bezusterkowe wykonanie całości 

robót - podpisanego przez Wykonawcę,  Kierownika Budowy reprezentującego 

Wykonawcę oraz przez Zamawiającego i Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego; 

b) podpisanego przez Kierownika Budowy oraz zatwierdzonego przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego kosztorysu wykonanych robót sporządzonego w oparciu o 
kosztorys ofertowy złożony przed podpisaniem umowy przez Wykonawcę; 

c) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót opatrzonej klauzulą 
potwierdzającą przyjęcie do zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jeśli jest to 
wymagane; 
d) dokumentacji powykonawczej wymienionej w § 10 ust. 12 pkt 2) umowy; 
f) Oświadczenia Wykonawcy o braku Podwykonawców bądź oświadczenia 
Podwykonawców o zapłacie im należnego wynagrodzenia wraz z kopią dokumentu 
potwierdzającego status prawny Podwykonawców, protokołem odbioru, kopią przelewu 
bankowego dokumentującego przekazanie przez Wykonawcę wymagalnego 
wynagrodzenia. 

5. Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy dwiema fakturami 
częściowymi i fakturą końcową w ten sposób, że: 
1) pierwsza faktura przejściowa na kwotę 40% wynagrodzenia umownego brutto, 
po wykonaniu i odbiorze 40 % wartości robót, w tym złożeniu i zatwierdzeniu 
wymaganych dokumentów wskazanych w ust. 4 pkt 1), 
2) druga faktura przejściowa na kwotę 30% wynagrodzenia umownego brutto, po 
wykonaniu i odbiorze 70 % wartości robót (narastająco), w tym złożeniu i 
zatwierdzeniu wymaganych dokumentów wskazanych w ust. 4 pkt 1), 
3) faktura końcowa na kwotę stanowiącą różnice wystawionych faktur 
przejściowych i wynagrodzenia umownego brutto, po odbiorze końcowym robót, w 
tym złożeniu i zatwierdzeniu wymaganych dokumentów odbiorowych wskazanych w ust. 
4 pkt 2). Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po odbiorze końcowym 
inwestycji. 

6. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnej z dokumentami 

rozliczeniowymi oraz przy braku dokumentów rozliczeniowych z podwykonawcą/mi, 

Zamawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia.  

7. Zamawiający dopuszcza możliwość:  
1) wykonania robót zamiennych (w tym związanych ze zamianą materiału budowlanego) 

w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową;  
2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia (roboty zaniechane); 
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3) zlecenia wykonania robót dodatkowych o których mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy 
PZP wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy. Wykonanie takich robót 
zlecone będzie w formie aneksu do umowy.  

4) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót nieobjętych dokumentacją 

projektową oraz STWiOR, których nie można było przewidzieć na podstawie 

dokumentacji projektowej, strony przewidują możliwość zlecenia tych robót za 

dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmianę umowy na zasadach określonych w 

art. 454-455 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

8. Sytuacje, o których mowa w ust. 7 wymagają sporządzenia protokołu uzasadniającego 
wykonanie robót zamiennych  zaniechania robót lub robót dodatkowych przez inspektora 
Nadzoru inwestorskiego, a w przypadku zmian istotnych również przez projektanta. 
Zmiany istotne muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego.  

9. Wykonawca nie może wykonywać prac nieobjętych dokumentacją projektową lub 

STWIOR bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby 

umocowane do reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za 

wykonane prace. 

10. Wykonawca przed podpisaniem umowy złożył Zamawiającemu kosztorys wskazujący 

sposób wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na branże i zakres rzeczowy zamówienia 

z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników 

cenotwórczych, zgodnie z zapisami działu XXI SWZ. W sytuacjach, o których mowa w 

ust. 7 pkt 1) i 2) zakres robót wynikający z określonej sytuacji zostanie rozliczony 

stosownym kosztorysem, sporządzonym z zachowaniem składników cenotwórczych 

wynikających z kosztorysu uproszczonego robót, który Wykonawca zobowiązany jest 

złożyć do dnia zawarcia umowy. 

11. Kosztorys, o którym mowa w ust. 10 służy do obliczenia należnego wynagrodzenia                    

Wykonawcy w szczególności w przypadku: 

1) odstąpienia od umowy, 

2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy, 

3) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji projektowej lub STWIOR, 

4) robót zamiennych. 

12. Podstawą do rozliczenia robót dodatkowych o których mowa w art.454-455 ustawy 

Prawo zamówień publicznych wykraczających poza przedmiot zamówienia 

podstawowego będą kosztorysy opracowane przez Wykonawcę pod warunkiem ich 

zaakceptowania przez zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane na podstawie 

stawek wynikających ze złożonego kosztorysu przed podpisaniem umowy, a w 

przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danych robót w oparciu o pozycje z 

kosztorysu, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte ze wskaźników 

przyjętych z zeszytów wydawnictwa Sekocenbud w kwartale poprzedzającym kwartał, w 

którym występują roboty dodatkowe, jako średnie za okres ich wbudowania oraz 

odpowiednie pozycje KNNR lub KNR, a następnie wycena indywidualna zatwierdzona 

pisemnie przez Zamawiającego. W przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie 

danych zmian na podstawie zeszytów wydawnictwa Sekocenbud (jako średnie), 

brakujące ceny: materiałów zostaną przyjęte jako ceny fabryczne ich producentów lub 

dostawców lub dystrybutorów, zatwierdzone przez Zamawiającego, natomiast ceny 

sprzętu zostaną przyjęte wg cen rynkowych – zatwierdzonych przez Zamawiającego. 
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13. Wystąpienie sytuacji, o której mowa w ust. 8 wymaga sporządzenia stosownego aneksu 

do umowy zmniejszającego/zwiększającego wynagrodzenie Wykonawcy i tym samym 

wartość przedmiotu umowy. W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania 

części zakresu przedmiotu umowy objętego dokumentacją projektową wskazaną, strony 

przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartość 

prac niewykonanych. Minimalna wartość świadczenia stron wynosi 85% wynagrodzenia 

umownego. 

14. Wykonawca zobowiązany jest wskazać rachunek bankowy do spełnienia świadczenia, 

który będzie znajdował się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym przez 

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw .białej liście) zgodnie z art.96 b ust.3 pkt 13 

ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). 

15. W związku z wystąpieniem przesłanek wskazanych w przepisach art. 108a ust. 1a-1e 

Ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto. 

Płatność zostanie zrealizowana mechanizmem podzielonej płatności tj. kwota netto trafi 

na rachunek rozliczeniowy kontrahenta, zaś kwota podatku VAT na wydzielony rachunek 

VAT kontrahenta. 

16. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego 

płatności w systemie podzielonej płatności. 

17. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za 

opóźnienie. 

18. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  

 

§ 8. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

(postanowienia § 8 ulegną zmianie, jeżeli Wykonawca dokona 

wyboru innej formy zabezpieczenia niż w pieniądzu) 

1. W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy (w tym z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy), Wykonawca wnosi 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej, w wysokości 5 % 

wynagrodzenia umownego brutto ogółem, tj.:…………………… zł., słownie:…………… .  

2. Zamawiający dopuszcza zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

pod warunkiem, że Wykonawca zachowa ciągłość zabezpieczenia i jego odpowiednią 

wysokość.  

3. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1:  

1) służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,  

2) wniesione w formie pieniądza – jeżeli nie zostanie przeznaczone na pokrycie 

należności (kosztów szkód, odszkodowań itd.), o których mowa w umowie – zostanie 

zwrócone na rachunek Wykonawcy w terminie:  

a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonany – 70 % kwoty ustalonej w ust. 1,  

b) 30 % kwoty ustalonej w ust. 1. zostanie zwrócone Wykonawcy nie później niż              

w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  

 

§ 9. 

Kary umowne. 
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1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 

postanowień niniejszej umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne 

naliczane w następujących przypadkach:  

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie określonym w § 4 ust. 1 w 

wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 

ust. 1 – za każdy dzień zwłoki;  

b) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 7 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego 

na usunięcia wad lub usterek;  

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy wysokości 30 % 

łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1.  

d) niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w SWZ czynności, w 

wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 

ust. 1 – za każdy rozpoczęty miesiąc niespełnienia wymogów. Za równoważne z 

niespełnieniem wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

uznaje się również niedostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentów 

wskazanych w § 3 ust. 2 pkt 27 – 28 – w tym wypadku kara będzie naliczana za 

każdy rozpoczęty miesiąc naruszenia.  

e) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5 % łącznego 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 – za każdego 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę za każdy przypadek.  

f) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub 

projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w wysokości 2 % 

łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 – za każdy 

nieprzedłożony projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,  

g) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w § 7 ust. 1 – za każdą nieprzedłożoną kopię umowy o 

podwykonawstwo lub projekt jej zmiany, w terminie wskazanym w § 12 

odpowiednio ust. 7 lub ust. 10.  

h) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu 

rzeczowo–finansowego – w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od 

upływu terminu, o którym mowa w § 4 ust. 5 lub 7 umowy. 

i) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

wynagrodzenia, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony                      

w § 13 ust. 1, w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego                 

w § 7 ust. 1 – za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty wynagrodzenia. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z 

przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 7 ust. 1.  
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2. Łączna maksymalna wartość kar umownych nie przekroczy 25 % wartości zamówienia 

brutto, przy czym do limitu nie wlicza się kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowy w terminie 7 dni od otrzymania od 

Zamawiającego wezwania do zapłaty.  

4. W przypadku braku zapłaty kary umownej w wyznaczonym terminie wierzytelności z 

tytułu kar umownych zostaną potrącone z wierzytelnością Wykonawcy, w szczególności 

z tytułu należnego wynagrodzenia oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy . 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania za zasadach ogólnych, 

o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

 

§ 10. 

Odbiory robót. 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 
1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) Odbiór częściowy, 
3) Odbiór końcowy. 
Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do 
dziennika budowy. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego, po ich zgłoszeniu do odbioru przez Kierownika Budowy, co 
najmniej 2 dni przed zakryciem. 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pisemnie 
bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego. 

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego lub 
końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót przewidzianych w danym etapie 
rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem (dla odbioru częściowego) lub całości robót 
(dla odbioru końcowego), potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem przez kierownika 
budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru, oraz przedłożenie Zamawiającemu 
dokumentacji, o której mowa w § 10 ust. 12 niniejszej umowy. 

5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru częściowego lub końcowego w 
terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru 
częściowego lub końcowego. 

6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 
częściowego lub końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.  

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 
gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub braku dokumentów 
wymaganych przy odbiorze, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. 

8. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego, że 
przedmiot umowy posiada wady, Zamawiający może: 
1) W przypadku wad istotnych – odmówić dokonania odbioru z winy Wykonawcy i 

wyznaczyć termin nie krótszy niż 7 dni na usunięcie wad lub odstąpić od umowy. 
2) W przypadku wad nieistotnych – dokonać odbioru, wyznaczając Wykonawcy termin 

nie krótszy niż 7 dni na usunięcie wad. 
9. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę lub nie wywiązania się z  

terminów o których mowa w ust. 7 Wykonawca wyraża zgodę na zlecenie usunięcia wad 

innemu uprawnionemu podmiotowi i obciążenia kwotami Wykonawcę lub potrącenie tych 

kwot z wynagrodzenia z umowy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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10. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad nie dających się usunąć, które nie  

uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy, Zamawiający może żądać obniżenia  

wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. 

11. Podpisanie protokołu nie jest równoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez 

Zamawiającego braku wad - te bowiem, mogą ujawnić się w każdym czasie, w tym w 

czasie użytkowania (eksploatacji) przedmiotu umowy.  

12. Najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru częściowego lub końcowego 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kompletną dokumentację dla danego etapu 

rozliczeniowego, opracowaną przez osobę odpowiedzialną za wykonanie robót 

budowlanych zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane, obrazującą przebieg robót 

i zawierającą opracowanie ich wyników w sposób umożliwiający ich identyfikację i 

dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz 

dokonanych odkryć. Dokumentacja musi być uwierzytelniona przez Kierownika Budowy. 

Wraz ze zgłoszeniem do odbioru, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

każdorazowo następujące dokumenty: 

1) Dokumentacja do odbioru częściowego: 
a) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby 

budowlane są zgodne z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru), 

b) Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonania robót, opisana i skompletowana w 
formie papierowej i elektronicznej w formacie pdf, 

c) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne 
dokumenty wymagane STWiOR, 

d) Dziennik budowy do wglądu, 
e) Inne dokumenty wymagane w STWiOR. 

2) Dokumentacja powykonawcza do odbioru końcowego zawiera w szczególności: 
a) Dziennik budowy – jeśli dotyczy, 
b) Dokumentację powykonawczą wymaganą w STWIOR, opisaną i skompletowaną 

w formie papierowej i elektronicznej w formacie pdf, 

c) Dokumenty potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 

10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy 

i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru), 

d) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne 

dokumenty wymagane w STWIOR, 

e) Oświadczenie Kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych oraz 

wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i 

normami, 

f) Wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, pozwolenia. 

g) 2 komplety opisanych kluczy do wszystkich zamków w zamontowanej stolarce 

drzwiowej. 

13. Z czynności odbioru końcowego zostanie spisany protokół odbioru, zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru oraz będący jednocześnie podstawą do ostatecznego 
rozliczenia wykonanych robót. 

14. Po protokolarnym stwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania Przedmiotu 
umowy oraz usunięciu wszelkich wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, 
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rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

 

§ 11. 

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi. 

(termin gwarancji zostanie ustalony po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego). 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz 
dostarczone i wbudowane materiały na okres …….. miesięcy od dnia odbioru 
końcowego.  

2. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi, na okres 
tożsamy z okresem gwarancji wymienionym w ust.1, liczony od dnia podpisania protokołu 
końcowego odbioru robót za wady fizyczne na wykonane prace budowlane i montażowe 
oraz zamontowane materiały i urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, 
jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego rękojmią (poprzez ich naprawę 
lub wymianę). 

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia 

wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty powiadomienia przez Zamawiającego 

(pisemnie lub drogą elektroniczną na adres e-mail: …………..). Okres gwarancji zostanie 

przedłużony o czas naprawy. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 

gwarancji i rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem 

okresu gwarancji. 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez  

Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie 

trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w  

pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego 

wykonania  umowy.  

7. W ramach udzielonej gwarancji i rękojmi, w przypadku usunięcia wad przez stronę 

trzecią  Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu zapłaconego 

wynagrodzenia w  terminie 7 dni od otrzymania wezwania do zapłaty.  

8. Strony dokonają ostatniego przeglądu przedmiotu umowy w ciągu ostatnich 4 tygodni 

przed upływem terminu gwarancji i rękojmi, a stwierdzone wówczas wady Wykonawca 

usunie w terminie 7 dni.  

9. Na dzień przeglądu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu, 

na dzień ich usunięcia, zostanie przez strony sporządzony stosowny protokół wykonania 

obowiązków wynikających z gwarancji.  

10. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 
zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 
2) wszczęciu postępowania upadłościowego, 
3) ogłoszeniu swojej likwidacji, 
4) zawieszeniu działalności. 

§ 12. 

Podwykonawcy. 

(treść § 12 zostanie zmodyfikowana odpowiednio do statusu wykonawcy np. gdy wspólnie 

lub pojedynczo ubiegali się o udzielenie zamówienia lub korzystali ze zdolności technicznych 
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innych podmiotów.) 

 

1. Zgodnie z ofertą Wykonawcy - Wykonawca wskazał w jej treści części zamówienia 

(stanowiącego rezultat umowy) i nazwy firm Podwykonawców, którym zamierza 

powierzyć ich wykonanie.  

2. W związku z ust. 1 Podwykonawca działający pod nazwą:  

1) ……………………………………………………………………………….…………..wykon

a roboty/usługi/dostawy związane z …………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….….. 

2) ……………………………………………………………………….…………………..wykon

a roboty/usługi/dostawy związane z …………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………... 

3. Zatrudnienie przez Wykonawcę innych podwykonawców wymaga zmiany umowy w 

formie aneksu.  

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie 

realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czy, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy 

na zawarcie umowy o treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Zamawiający, w terminie do 7 dni od daty złożenia mu projektu umowy o 

podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w 

przypadku gdy:  

1) nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia,  

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w § 13 ust. 1. 

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych. 

4) gdy przewidział okres gwarancji i rękojmi krótszy od okresu odpowiedzialności za 

wady z tytułu rękojmi i gwarancji Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

6. Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 7 dni od daty jego złożenia 

Zamawiającemu, uważa się za akceptację przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

8. Zamawiający, w terminie 7 dni od daty złożenia mu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w ust. 5 pkt 1-4. 

9. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8, do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane , w terminie 7 dni od daty jej 

złożenia, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
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terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o 

podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w 

dokumentach zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o 

którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50.000,00 złotych. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 

dni Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany 

tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

 

§ 13. 

Rozliczenia z podwykonawcami. 

1. Strony postanawiają, że termin zapłaty faktur podwykonawcy, dalszego podwykonawcy 

przez wykonawcę będzie wynosić do 30 dni licząc od daty ich doręczenia wraz z 

dokumentami rozliczeniowymi, nie później niż do dnia wykonania umowy. 

2. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty - odpowiednio - przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę - Zamawiający dokona bezpośredniej 

zapłaty należnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, który zawarł przyjętą bez sprzeciwu przez Zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo w zakresie robót lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu (przyjęcia bez sprzeciwu) przez Zamawiającego umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy.  

4. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, kar 

umownych, i odszkodowań należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

5. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty - Wykonawcy przysługuje prawo zgłoszenia 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 5 dni od dnia doręczenia mu 

informacji w tej sprawie.  

6. W przypadku zgłoszenia (w terminie określonym w ust. 5) przez Wykonawcę uwag do 

informacji Zamawiającego o bezpośredniej zapłaty - Zamawiającemu przysługuje prawo:  

1) niedokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże nie zasadność takiej zapłaty, albo  

2) złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatności się należy, albo  

3) dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty.  

7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy  
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8. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić 

podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez 

Zamawiającego z winy Wykonawcy.  

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców.  

10. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z 

założeniami i przepisami.  

11. Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi Wykonawca.  

 

§ 14. 

Zakaz przenoszenia wierzytelności. 

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, wyrażonej pod rygorem 

nieważności, przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, 

ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności 

wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z 

tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, wyrażonej pod rygorem nieważności, dokonywać innych czynności w 

celu przystąpienia osoby trzeciej do zobowiązań lub w miejsce Zamawiającego. 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, wyrażonej pod rygorem 

nieważności, dokonywać jakichkolwiek czynności skutkujących przystąpieniem osoby 

trzeciej do zobowiązań Zamawiającego.  

2. W przypadku Wykonawcy będącego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o 

wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1 występuje podmiot 

reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym 

pełnomocnictwem.  

3. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, wyrażonej pod rygorem nieważności, są względem Zamawiającego 

bezskuteczne.  

4. Odmowa lub wyrażenie zgody na czynności określone w ust.1 nie wymaga uzasadnienia 

ze strony Zamawiającego. 

§ 15. 

Zmiany umowy. 

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić gdy:  

1) wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 454 i 455 Prawa zamówień publicznych,  

2) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego i dotyczyć będzie: 

a) zmiany technologii wykonania robót lub rozwiązań technicznych nie 

przewidzianych w umowie, jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. 

Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwiązania są 

równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od rozwiązań przyjętych w dokumentacji 

projektowej będącej podstawą zamówienia oraz nie wpływają na wartość ceny; 

b) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci odmiennych od 

przyjętych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunków 
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geologicznych skutkujących niemożliwością zrealizowania umowy przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych; 

c) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci odmiennych od 

przyjętych w dokumentacji warunków terenowych w szczególności istnienia 

niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych 

niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych i innych przeszkód 

skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych, szczegółowy zakres 

rozwiązań zamiennych/robót zamiennych/ dodatkowych robót / dodatkowych 

dostaw /dodatkowych usług musi zostać udokumentowany; 

d) wystąpienia okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie 

przedmiotu umowy w założony z dokumentacji projektowej sposób zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej; 

e) zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do 

materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej jeżeli zmiany te będą 

korzystne dla Zamawiającego;  

f) możliwości powierzenia wykonania części robót podwykonawcy robót, których 

zakres nie został wskazany w ofercie przez Wykonawcę jako przeznaczony do 

wykonania przez podwykonawców; 

g) gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych 

do dokonywania czynności, z zastrzeżeniem, że zmiana osób (np. kierownika 

budowy, projektanta) może nastąpić pod warunkiem, że wskazane osoby będą 

posiadały uprawnienia tożsame z wymaganymi przez Zamawiającego w 

specyfikacji warunków zamówienia, 

h) konieczność zmniejszenia przez Zamawiającego zakresu rzeczowego robót; 

i) z powodu zaistnienia omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 

j) usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań 
użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zamiana 
treści umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i 
doprecyzowanie jaj zapisów w celu jej jednoznacznej interpretacji.    

3) wystąpi zmiana personelu Wykonawcy lub Zamawiającego, o którym mowa w § 5 
umowy.  

Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji przedmiotu umowy 

osobę wskazaną w „Wykazie osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia”. Wszelkie zmiany dotyczące osoby wskazanej w  „Wykazie osób, 

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia” przez Wykonawcę do 

realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do osoby wskazanej w Wykazie są możliwe 

jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, wyłącznie w przypadku 

zdarzeń losowych, których nie można było wcześniej przewidzieć przy dochowaniu 

należytej staranności, a w szczególności długotrwałej choroby, długotrwałej 

niezdolności do pracy, ustania stosunku pracy lub innej podstawy prawnej 

zatrudnienia. Nowa osoba wprowadzona przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu 

Umowy musi spełniać warunki określone w SWZ. Wykonawca informuje 

Zamawiającego na piśmie o dokonanej zmianie przedstawiając dowody 

potwierdzające spełnienie warunków określonych w SWZ co najmniej na poziomie 

zastępowanej osoby. Zamawiający akceptuje dokonaną zmianę poprzez pisemną 

odpowiedź. Zmiana osoby pełniącej funkcję kierownika budowy posiadającą 
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uprawnienia, stanowi podstawy do zmiany umowy w formie aneksu. Zamawiający 

odmawia dokonania zmiany w sytuacji gdy wskazana osoba nie spełnia minimalnych 

wymagań wskazanych w SWZ. 

4) wystąpi zmiana materiałów budowlanych, urządzeń w stosunku do materiałów 

budowlanych, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych albo ofercie, w przypadku: 

a) gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, urządzeń stanie się niemożliwe w 

szczególności z powodu niedostępności na rynku i/lub wycofania z rynku i/lub 

zastąpienia innymi i/lub z powodu błędów w dokumentacji projektowej, 

b) gdy podyktowane to będzie usprawnieniem procesu budowy i/lub 

zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie i/lub zmianą przepisów prawa, 

c) pojawienia się na rynku materiałów, urządzeń nowszej generacji i/lub bardziej 

funkcjonalnych i korzystniejszych pod względem użytkowania, pozwalających na 

zmniejszenie kosztów eksploatacji, bądź zwiększenie funkcjonalności wykonanego 

przedmiotu umowy, 

d) konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych (materiałów budowlanych, urządzeń), w sytuacji gdyby zastosowanie 

przewidzianych wcześniej rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem przedmiotu umowy; 

5) zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany wysokości wynagrodzenia dla Wykonawcy, a 

spowodowana będzie:   

a) zmianami dokumentacji technicznej skutkującymi koniecznością wykonania 

robót dodatkowych wynikających z tejże zmiany, oraz koniecznością wykonania robót 

dodatkowych na zasadach określonych w § 7; 

b) ograniczeniem zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia (roboty 

zaniechane); 

c) zmianą stawki podatku VAT (wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie). jeżeli 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę 

d) zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – kwota 

wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego 

kosztu Wykonawcy, wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób 

bezpośrednio wykonujących Zamówienie do wysokości aktualnie 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich 

obciążeń publicznoprawnych o kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia; 

e) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

ubezpieczenie zdrowotne kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie 

o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on 

zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany; 

f) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych - kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o 

sumę wzrostu kosztów realizacji zamówienia publicznego wynikającą z wpłat 
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do pracowniczych planów kapitałowych przez Wykonawcę zatrudniającego 

osoby bezpośrednio wykonujące Zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

g) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 5. następować 

będzie na wniosek Wykonawcy, w formie pisemnej. Wniosek powinien 

zawierać propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia 

umownego wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny 

przez Zamawiającego czy zmiany, o których mowa wyżej, mają lub będą miały 

wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu 

zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wynagrodzenia umownego. 

Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę kwoty wynagrodzenia z co 

najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem wobec wnioskowanej daty 

obowiązywania nowego wynagrodzenia. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy 

może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy zmiany, o których mowa w ust. 5 lit. 

a-f będą mieć wpływ na koszty realizacji Umowy przez Wykonawcę i były 

niemożliwe do przewidzenia. W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o 

którym mowa w pkt 7, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego 

uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub 

dokumentów. Zamawiający zajmie stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w 

terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego – w ocenie Zamawiającego - 

wniosku. W przypadku uwzględnienia wniosku przez Zamawiającego Strony 

podejmą działania w celu uzgodnienia treści aneksu do Umowy oraz jego 

zawarcia. Zmiana wynagrodzenia umownego, dotyczyć będzie części 

Zamówienia wykonanego po zawarciu aneksu. 

h) w przypadku zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją niniejszej 

umowy, na następujących zasadach: 

A. Zmianę cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją niniejszej 

umowy wyznacza się w oparciu o wskaźnik zmian cen produkcji budowlano-

montażowej „Budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej” publikowany 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej: „wskaźnik GUS”); 

B. Przez zmianę o której mowa wyżej w lit. A rozumie się wzrost lub obniżenie 

cen lub kosztów; 

C. Zmianę cen lub kosztów Zamawiający wyznacza po raz pierwszy poprzez 

porównanie wysokości wskaźnika GUS w dniu zawarcia umowy oraz w dniu 

złożenia wniosku, o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 5 lit. h) lit. E umowy. 

Wyznaczając powyższą zmianę każdy kolejny raz, Zamawiający porównuje 

wysokość wskaźnika GUS w dniu dokonania ostatniej zmiany 

wynagrodzenia oraz w dniu złożenia kolejnego wniosku, o którym mowa w § 

15 ust. 1 pkt 5 lit. h) lit.E umowy. 

D. Zmiana wynagrodzenia jest możliwa raz na 6 miesięcy; 

E. Waloryzacja może nastąpić na podstawie wniosku złożonego przez jedną 

ze stron umowy nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy licząc od daty 

zawarcia umowy; 

F. Zwiększenie wynagrodzenia nastąpi w przypadku gdy skumulowany wzrost 

wskaźnika GUS, począwszy od miesiąca w którym zawarto umowę wynosi, 

na moment złożenia wniosku przez stronę, więcej niż 110% (tj. wzrost 

przekraczający 10%); 
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G. Zmniejszenie wynagrodzenia nastąpi w przypadku gdy skumulowane 

obniżenie wskaźnika GUS, począwszy od miesiąca w którym zawarto 

umowę wynosi, na moment złożenia wniosku przez stronę, mniej niż 90% 

(tj. obniżenie przekraczające 10%); 

H. Waloryzacją nie zostaną objęte roboty które zostały wykonane przed 

złożeniem wniosku o dokonanie waloryzacji wartości umowy; 

I. W przypadku wzrostu wynagrodzenia należnego Wykonawcy, nastąpi ono 

w kwocie odpowiadającej procentowemu wzrostowi ponad ustalony poziom, 

od którego przewiduje się waloryzację (np. w przypadku gdy wskaźnik 

osiągnie 111%, wartość umowy zostanie powiększona o 1% wartości robót 

objętych waloryzacją); 

J. W przypadku obniżenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy, nastąpi ono 

w kwocie odpowiadającej procentowemu zmniejszeniu poniżej ustalonego 

poziomu od którego przewiduje się waloryzację (np. w przypadku gdy 

wskaźnik osiągnie 89%, wartość umowy zostanie pomniejszona o 1% 

wartości robót objętych waloryzacją); 

K. Łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza 

Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień lit. h) wynosi 15% 

wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy. Zapłata 

wynagrodzenia z uwzględnieniem zmiany dokonanej na podstawie klauzuli 

waloryzacyjnej dotyczy tylko robót, które zostaną wykonane po waloryzacji 

umowy; 

L. Jeżeli z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy występuje Wykonawca, jest on zobowiązany 

dołączyć do wniosku pisemną opinię biegłego rewidenta (albo innej osoby z 

odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi) o prawidłowości i rzetelności 

przedstawionych wyliczeń. Koszt wykonania opinii leży po stronie 

Wykonawcy. W przypadku, gdy opinia biegłego rewidenta potwierdzi 

wartość wpływu zmian na wzrost kosztu wykonania Przedmiotu umowy, a 

Zamawiający uzna ją za zasadną, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wskazaną w opinii kwotę, z zastrzeżeniem lit. K 

6) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego za wykonanie poszczególnych etapów, 

o których mowa w § 7 ust. 5 umowy, pod warunkiem, że zmiana ta nie powoduje 

zwiększenia całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 

umowy. 

a) Jeżeli z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do 

wniosku pisemną opinię biegłego rewidenta o prawidłowości i rzetelności 

przedstawionych wyliczeń. Koszt wykonania opinii leży po stronie 

Wykonawcy. W przypadku, gdy opinia biegłego rewidenta potwierdzi wartość 

wpływu zmian na wzrost kosztu wykonania zamówienia, a Zamawiający uzna 

ją za zasadną wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wskazaną w 

opinii kwotę, z zastrzeżeniem ust. h) lit. J. 

b) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 4 lub 5, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, 

z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 
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materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, o ile 

przedmiotem umowy z podwykonawcą są roboty budowlane, dostawy lub 

usługi, a okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. W razie 

naruszenia wyżej wymienionego obowiązku przez Wykonawcę, Zamawiający 

jest uprawniony do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy w 

tej części, która uległa podwyższeniu na podstawie ust. 5. 

c) Zaistnienie któregokolwiek zdarzenia lub okoliczności przewidzianych w ust. 

5, upoważnia zarówno Wykonawcę, jak i Zamawiającego do wystąpienia z 

wnioskiem o dokonanie zmiany umowy. Wniosek powinien zawierać opis 

wydarzenia lub okoliczności i uzasadnienie dające podstawę do dokonania 

zmiany umowy oraz powinien być przedstawiony w terminie 7 dni od dnia, w 

którym Strona umowy dowiedziała się lub powinna się dowiedzieć o danym 

zdarzeniu lub okolicznościach. 

d) Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą 

obydwu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

7) jeżeli zmiana umowy spowodowana będzie siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie 

przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;  

8) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany sposobu rozliczania umowy lub 

dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez 

Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących 

realizacji projektu.  

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu zakończenia robót z uwagi na 

wystąpienie:  

1) niesprzyjających wykonywaniu robót warunków atmosferycznych trwających przez 

okres powyżej 7 dni, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót z przyjętą 

technologią realizacji prac wymagającą odpowiednich warunków atmosferycznych 

(m. in.: temperatura, siła wiatru, opady: deszczu, śniegu, gradu) – o czas trwania 

niesprzyjających warunków atmosferycznych;  

2) wydłużenia terminów dostaw materiałów i/lub urządzeń z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy - o okres wydłużenia terminów dostaw materiałów, urządzeń; 

3) zdarzeń o charakterze katastrofalnych, działań przyrody oraz zdarzeń 

nadzwyczajnych w postaci zaburzeń życia zbiorowego - o okres działania tych 

zdarzeń oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania;  

4) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym - o okres niezbędny na 

uzgodnienia i wprowadzenie ewentualnych zmian przez projektanta w dokumentacji 

projektowej oraz okres niezbędny do wykonania robót będących konsekwencją kolizji 

z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym; 

5) znalezisk skutkujących koniecznością wstrzymania robót - o okres niezbędny na 

wykonanie prac lub badań archeologicznych i/lub saperskich;  

6) uwarunkowań formalno-prawnych, w szczególności dotyczących wprowadzenia 

zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót z przyczyn 

niezależnych od obu stron, usunięcia błędów w dokumentacji projektowej - o 

niezbędny czas na wprowadzenie ewentualnych zmian, usunięcie błędów; 

7) innych okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć w chwili 

zawierania umowy, a które uniemożliwiają terminowe wykonanie prac - o niezbędny 

czas, stosownie do zaistniałych okoliczności; 
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8) innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 

nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego, wstrzymania 

robót przez Zamawiającego - o niezbędny czas, stosownie do zaistniałych 

okoliczności; 

z zastrzeżeniem, że w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności 

wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu 

przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w 

sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności i przy 

zachowaniu procedury zawartej w § 15 ust. 4. 

3. Przyczyny wskazane w ust. 2 mogą uzasadniać zmianę terminu wykonania umowy, jeśli 

w tym czasie nie jest możliwe wykonywanie innych prac, lub wykonywanie innych prac 

byłoby nieuzasadnione z przyczyn technologicznych lub organizacyjnych.  

4. W przypadku wskazanym w ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest do:  

1) niezwłocznego – nie później niż 14 dni od zaistnienia danej okoliczności - pisemnego 

poinformowania Zamawiającego o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie 

prac lub też wpływających na tempo ich prowadzenia ze wskazaniem szacowanego 

wpływu na termin realizacji inwestycji; 

2) złożenia na co najmniej 14 dni przed upływem terminu umownego, stosownego 

wniosku o jego zmianę, przedstawiając okoliczności faktyczne, uzasadniające zmianę 

terminu umownego.  

5. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.   

6. Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawi:  
1) projekt zamienny zawierający opis proponowanej zmiany. 

7. Do każdej propozycji zmiany, inicjujący zmianę przedstawi:  

1) opis propozycji zmiany, w tym wpływ na terminy wykonania,  

2) uzasadnienie zmiany,  

3) obliczenia uzasadniające ewentualną zmianę wynagrodzenia w oparciu o złożone 

kosztorysy uproszczone oraz zasady określone w § 7.     

 

§ 16. 

Rozwiązanie umowy. 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o 

których mowa w art. 457 prawa zamówień publicznych.  

2. W okolicznościach jak wyżej Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenia należne 

z tytułu wykonania części umowy.  

§ 17. 

Odstąpienie od umowy. 

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy lub części umowy w następujących przypadkach:  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:  

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 

umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Wykonawca zaś może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,   
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2)  jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, 

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

ustawy Pzp, 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury                   

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpo-

spolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy   Traktatów, dy-

rektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, 

że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w terminie 30 dni od 

dnia podpisania umowy oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego 

złożonego na piśmie,  

4) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 
przedmiotu umowy i przerwa ta, mimo pisemnego wezwania, trwa dłużej niż 14 dni, 

5) Wykonawca nie zrealizował przedmiotu umowy w terminie, który upłynął a  
opóźnienie wynosi minimum 14 dni, 

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z 

niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub wskazaniami 

Zamawiającego, pomimo wezwania go w wyznaczonym terminie do zmiany sposobu 

wykonania umowy, 

7) gdy wielokrotnie (co najmniej 3 razy) zmuszony jest do dokonywania bezpośredniej 

zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub gdy suma bezpośrednich 

zapłat jest większa niż 5 % wartości przedmiotu umowy.  

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:  

1) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 

umownych wobec Wykonawcy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może 

nastąpić w trybie i na zasadach określonych w ust. 1 pkt.1).  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

4. Uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o przyczynie będącej podstawą odstąpienia  

5. W wypadku odstąpienia od umowy - Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe:  

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale inspektora 

Nadzoru inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 

według stanu na dzień odstąpienia,  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt strony, która odstąpiła od umowy,  

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez inspektora Nadzoru Inwestorskiego odbioru 

robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy 

nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,  

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,  

5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do:  
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a. dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za 

roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia (w tym zabezpieczające, o 

których mowa w ust. 5 pkt. 3). Wynagrodzenie zostanie obliczone na 

podstawie kosztorysów uproszczonych. 

b. przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.  

 

§ 18. 

Ochrona danych osobowych 

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych 
niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem  
w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te 
dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do 
przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 
a. przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 
które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

b. do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 
osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

c. dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 
d. do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, 

które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 
e. zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 

Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno  
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu 
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub 
prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z 
obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z 
obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki 
zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 
środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych 
danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania 
audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując 
o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w 
terminie nie dłuższym niż 7 dni 

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania 
spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   
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12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone 
na Wykonawcę. 

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 
podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego  
o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 
dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, 
o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych 
danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są 
wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez 
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 
materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz 
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie 
ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania  
w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane 
w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych 
informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 
przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia. 

18. Zamawiający zastrzega, że dane osobowe Wykonawcy (jego pracowników, osób 
działających na jego zlecenie), mogą być przetwarzane przez Zamawiającego, co ma 
również zastosowanie do Podwykonawców jak i dalszych Podwykonawców w zakresie 
przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania od osób, 
których dane osobowe będą przetwarzane, imiennych oświadczeń o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie ich danych osobowych. 

 

§ 19. 

Postanowienia dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
destabilizującymi sytuację na Ukrainie 

1. Zamawiający odstąpi od Umowy w przypadku stwierdzenia wykonywania Umowy na 
rzecz lub z udziałem obywateli i podmiotów wskazanych w art. 5k rozporządzenia 
833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 dotyczącym środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 
(Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) – dalej rozporządzenie oraz stwierdzenia 
występowania przesłanek wykluczenia określonych w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 
zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu 
nadanym rozporządzeniem 2022/576 dotyczącym środków ograniczających w związku z 
działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 
8.4.2022, str. 1) oraz art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość bieżącej weryfikacji informacji zawartych w 
oświadczeniach Wykonawcy znajdujących się w dokumentach zamówienia, jak również 
składanych w trakcie wykonywania Umowy, a dotyczących okoliczności, o których mowa 
w ust. 2. 

4. W razie odstąpienia od Umowy, w sytuacji określonej w ust. 1 Wykonawca ma 
obowiązek: 
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1) natychmiastowego wstrzymania realizacji przedmiotu umowy, 
2) sporządzenia w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, przy udziale 
Zamawiającego, szczegółowego protokołu zakończonych czynności, według stanu na dzień 
odstąpienia. 
5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga złożenia drugiej Stronie oraz formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi 
zawierać uzasadnienie. 

§ 20. 

Elektromobilność i paliwa alternatywne 
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 

r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j.Dz. U. z 2024 r., poz.1289 z późn. 
zm.). 

2. W razie konieczności wykorzystania, przy realizacji niniejszej umowy, pojazdów 
Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania się do wymagań wynikających z art. 68 
ust. 3 ww. ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. 

 

§ 21. 

Ochrona środowiska 
1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych 

wad jest zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody 
na terenie budowy i wokół terenu budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z terenu budowy z zachowaniem 
przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

3. Materiały budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych, 
wskazane przez Zamawiającego, po oczyszczeniu należy odwieźć w miejsce wskazane 
przez Zamawiającego. 

4. Odzyski materiałów i surowców, nadające się do ponownego użytku (wskazane przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowią własność Zamawiającego i po 
oczyszczeniu Wykonawca przewiezie je do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 

5. Rozbiórkę materiałów przeznaczonych do odzysku, ich załadunek, transport i rozładunek 
Wykonawca będzie prowadził z należytą starannością w sposób wykluczający możliwość 
ich uszkodzenia, a składowanie materiałów będzie prowadził w sposób uporządkowany i 
właściwy dla danego asortymentu. 

6. Koszty związane z rozbiórką, transportem, składowaniem (utylizacją) materiałów 
rozbiórkowych ponosi Wykonawca, nie podlegają one osobnej zapłacie i są zawarte w 
wynagrodzeniu, o którym mowa w niniejszej Umowy. 

 

§ 22. 

Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów 
1. Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum 

są solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy i za wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

2. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w 
Konsorcjum przez cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i 
rękojmi za Wady. 

3. Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej 
współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się 
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie 
jakich robót budowlanych w ramach Umowy odpowiada każdy z uczestników 
Konsorcjum. 

4. Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania 
oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład 
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Konsorcjum w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji 
Umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za 
zgodą Zamawiającego. 

5. W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi 
za Wady Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót 
wynikających z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum. 

 

§ 23. 

Postanowienia końcowe. 

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 1, 
będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 725 ze zm.), ustawy z 
dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1605 z 
późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz. U. 2023, poz. 
1610 ze zm.) o ile przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

3. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, 
może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do 
wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy. 

4. Umowa została sporządzona w 3 egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla 
Wykonawcy.  

 

 

             ZAMAWIAJĄCY:                     WYKONAWCA: 


