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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot

budowlanych zwigzanych z "Przebudowa budynku szpitala" w ramach zadania pn.: "Przebudowa dzwigu osobowego i

modernizacja ciggéw komunikacyjnych w Prudnickim Centrum Medycznym S.A.". z korektg konstrukcyjng

(podwyzszeniem) istniejacego szybu

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja opisuje przewidziane projektem zadanie, uwzgledniajac wymagania Zamawiajacego oraz konkretne

warunki realizacji zadania, ktore sa niezbgdne do okre§lania wymaganego standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych

prostych robot i1 konstrukeji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe

wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla robot budowlanych objetych

specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegélowymi specyfikacjami technicznymi 1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i urzadzeniami, c¢) obiekt mate;j
architektury;

1.4.2. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej

architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty

antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne

(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia

techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,

nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a

takze czgsci budowlane urzadzen technicznych (kotlow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty

pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym cze¢$ci przedmiotow sktadajacych si¢ na catosé
uzytkowa.

1.4.3. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

C) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.
1.4.4. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.5. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,

montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.6. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych

polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.7. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem

budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyltacza i

urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place

postojowe i place pod $mietniki.

1.4.8. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z

przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.9. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny

wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku

zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

1.4.10. pozwoleniu na budowg — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajacg na rozpoczecie i

prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.11. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem

budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy

stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektoéw metoda
montazu — takze dziennik montazu.

1.4.12. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.13. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego

przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.14. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.15. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdéw o ocenie zgodnosci,

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we
wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.



1.4.16. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre§lone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5,
poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.17. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

1.4.18. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowiagzkowe kontrole dokonywane przez wilasciwy organ.

1.4.19. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong
do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunig¢cia po ich
zakonczeniu.

1.4.20. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.21. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg rob6t, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowg.

1.4.22. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiardéw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.23. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.24. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszezalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.25. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.26. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektoweyj.

1.4.27. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robo6t budowlanych.

1.4.28. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.4.29. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegdlowych specyfikacjach technicznych.

1.4.30. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz.

Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.31. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.4.32. instrukgcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspolzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.33. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spelniac¢ roboty budowlane.

1.4.34. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.35. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis,
z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.36. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.37. Wspdlnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika uzupetiajacego.
Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003,
stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu= zaméwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.



Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.38. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji
robo6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie
jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspoirzedne punktow
glownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden
komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czgs¢

graficzng, przedmiar i inne dokumenty.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione cho¢by w jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejno$é ich waznos$ci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W

przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowsa i SST. WielkoS$ci
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bgdg uwazane za wartos$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST
1 maja wpltyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w ceng
umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie: a)

utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub whasnosci
spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegolny wzglad na: 1)

lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych, 2)

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
szpitala oraz w pomieszczeniach budynku.

Materialy fatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.



1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego. 1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegbdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrgbne;j
zaptacie 1 s3 uwzglgdnione w cenie umowne;.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169
poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegacé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly
bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne
dokumenty.
2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow do elementoéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.
Wszystkie materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badzZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do roboét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wtasciwos$¢ do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 2.4. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajéw materialow do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.



Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczgciem robot wykonawca opracuje: projekt organizacji budowy, projekt technologii i
organizacji montazu elementoéw placu zabaw
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. 5.2.2.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawceg Nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakos$ci
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania roboét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

|- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robét, - wyposazenie
- w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatow.
Inspektor nadzoru ustali minimalne wymagania co do zakresu badan jaki zakres kontroli jaki jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.



6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normg lub aprobatg techniczna, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objgte certyfikacja okreslong w pkt.
1 i ktore spetniajg wymogi SST.
3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.6. Dokumenty budowy [1]
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy begda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
_ldate przekazania Wykonawcy terenu budowy,
1 date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
I uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw roboét,
Jterminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,
| przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
“Irobotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, daty zarzadzenia wstrzymania robét, z
~'podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbiordéw robdt,
: wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
I zgodno$é rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
:dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakoSci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat, wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z
:podaniem kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.
[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[2], nastgpujace dokumenty: a)
pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
[5] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT



7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt
Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do
celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania iloéci robot i materiatow
Zasady okre$lania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowej oraz przedmiarze robét. 7.3. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.
7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonaweca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywacé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom: a)
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze¢$ciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci wykonywanych robdt oraz ilosci
tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo$¢ danej czgséci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesSciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czescei robdt. Odbioru czgsciowego robot dokonuje
si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiodr ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakoSci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaroéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czg§ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.



W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczegoélnych
elementach konstrukecyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma

wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w

stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty: 1.

dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehniajace lub zamienne),

protokotly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbiorow czesciowych,

ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa

zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych

z usuni¢ciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej

obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia og6lne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong

dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawcg i przyjeta

przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robdt bedg obejmowac:

: robocizng¢ bezposrednia wraz z narzutami,

wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,

| warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, podatki

:obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2024 r. poz. 725.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605). — Ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U z 2021r., poz. 1213).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2022 r., poz. 2057). —
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2022r., poz. 1514 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2024r. poz. 54.).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny

zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). —
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021r. , poz. 2454).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023r., poz. 873).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018r., poz. 963).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, 11, 111, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. —
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

1.1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt rozbidrkowych i przygotowawczych
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbiorek oraz robot przygotowawczych wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robot wchodza:
B.01.01.00. — Rozbidrki i demontaze

1.4. Okreslenia podstawowe Okre$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4. Okre$lenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Materialy

2.1. Dla rob6t wg B.01.01.00 materialy nie wystepuja.

2.2 Dlarobot wg B.01.02.00 jako materiaty do wykonania zabezpieczen moga by¢ uzyte krawedziaki, taty
i deski z drewna iglastego oraz folia budowlana czarna i plyty pilSniowe twarde, oraz elementy konstrukcji
deskowan systemowych.

3. Sprzet



3.1. Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Transport materiatow z rozbiorki wzdtuz $ciany szybu windy na zaplecze budynku a nastgpnie
zatadunek i odwdz na wysypisko $rodkami transportu
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Elementy demontowanej szybu windy oraz wymontowywanej stolarki nalezy ostroznie zdemontowac
1 przetransportowa¢ na poziom podworka i przewiez¢ i ztozy¢ w miejscu ustalonym z inspektorem
nadzoru.

W trakcie rozbidrek jak i transportu oraz zatadunku na $rodki transportowe materialow
rozbiérkowych nalezy podja¢ dziatania zabezpieczajace przed zakurzeniem. Powyzsze roboty nalezy
prowadzi¢ w sposdb ograniczajacy do minimum hatas roboczy.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:
- stanowiska pracy wydzieli¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- oznaczyC¢ strefg niebezpieczng i wydzieli¢ ogrodzeniem plac budowy

- wewnatrz obiektu (w uzgodnieniu z uzytkownikiem) nalezy na czas robot wylaczy¢ z
uzytkowania czesci klatki schodowej i korytarzy wykonujac stale wydzielenie strefy roboczej
zapobiegajace przedostawaniu si¢ kurzu i nadmiernego hatasu na uzytkowane czes$ci pomieszczen
szpitalnych. W razie koniecznosci nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oktadziny $cian i
posadzek oraz stolarke otworows.

- wykona¢ zabezpieczenie elementéw budowlanych nie podlegajacych przebudowie ( w tym listwy
elektryczne, parapety okienne i okna, drzwi, a takze zielen na zewnatrz budynku)

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.

Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Fragmenty tynkéw i pozostatosci instalacji oraz elementy przeznaczone do ponownego montazu
rozebra¢ recznie — kazdorazowo nalezy powiadamiac inspektora nadzoru o jakimkolwiek uszkodzeniu,
powstatym z przyczyn, za ktore winy nie ponosi Wykonawca a zakres potwierdza¢ protokotem. W innym
przypadku catg odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia ponosi Wykonawca. Materiaty posegregowac i odnies¢
lub odwiez¢ na miejsce sktadowania. Te fragmenty, ktdre sg przeznaczone do montazu zmontowaé w
uzgodnionym z inspektorem nadzoru miejscu.

6. Kontrola jakoSci robot

Wymagania dla robot rozbidrkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi s3:
B.01.01.01. — Rozbidrki fragmentow $cian, tynkow, Scianek — [m?; m®]

— demontaz istniejagcego urzadzenia dzwigowego wraz z demontazem drzwi
— [kpl] — demontaz stolarki okiennej i drzwiowej — [m®]
— demontaz gornej czgéci szybu wraz z elementami dachu — [kpl]

— demontaz fragmentow $cian, stropow isufitow — [m?; m3]

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.



9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegolowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania kwalifikuje si¢ w uzgodnieniu z
Inspektorem nadzoru.

10.2. Ilosci robot rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora
nadzoru.

1.2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.02.00.00 BETON

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t betoniarskich.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach projektowanego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy

Materiaty do wykonania betonu

Beton kl. B25 — z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie szczelnos$ci i wytrzymatosci betonu
na $ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,
—  cement portlandzki 25. Ilo§¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm?®, wilgotno$¢ optymalna 8%.

Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

Beton B25 — W3 nalezy stosowac¢ jako towarowy posiadajgcy atest producenta

3. Sprzet

Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywa¢ w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (lub wolno
spadowych).



4. Wykonanie robot

4.1. Zalecenia 0g20lne

a) Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251.

b) Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

c) Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajace;j
fatwe ich oprdéznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:
d) Wibratory wglebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute.

e) Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokosé 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

(5) Pobranie probek i badanie.

f) Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materialow.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukltadaniu mieszanki betonowej 1 wiazaniu betonu

Robét betoniarskich nie powinno sie realizowa¢ w czasie wystepowania ujemnych temperatur.
Realizacja moze by¢ dopuszczona przez inspektora nadzoru po uzgodnieniu zastosowania rodzaju
srodkow zabezpieczajacych beton przed obnizeniem parametrow technicznych.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:

B.02.00.00 — 1 m® ulozonej masy betonowe;j.

8. Odbior robot
Wg SST W-00.00.00. p.8.

9. Podstawa platnosci

Zasady ptlatnosci wg W-00.00.00. p.9 Cena
jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji
- oczyszczenie podtoza
- wykonanie deskowania

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordw, zabetonowaniem zakotwien, przewodow i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem
powierzchni

- pielegnacje betonu
- rozbidrka deskowania

- oczyszczenia stanowiska pracy i1 usunigcie materialdw rozbiérkowych poza granice obiektu. Placi
si¢ za ustalong ilo§¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyréwnanie podtoza,



przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 10.
Przepisy zwigzane
PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatos$ci.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

1.3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU

1. Wstep

1.1.

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres rob6t objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchodza:
B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-0 i A-l.
B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragltymi zebrowanymi ze stali A-I11.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Odbior stali na budowie.

a) Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy,

- $rednice nominalna,

- gatunek stali,



— numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplne;j.

b) Cechowanie wigzek i kregdbw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2

c)

sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb lub
innych zanieczyszczen,

- odchylki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny si¢ miesci¢c w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wigkszego
niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.
d) Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiardéw i gatunkow.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikng¢ trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

a)
b)

c)

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opala¢
np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

a)
b)

c)

d)

Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
Laczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-

03264:2002

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub laczy¢ specjalnymi
zaciskami.

C) Montaz zbrojenia.

a)
b)

c)

d)

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow
0znaczonego w projekcie.



f) Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
6. Kontrola jakoSci
Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz z podanymi
wyZzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. laczng
dtugos¢ pretow poszezegdlnych $rednic pomnozong przez ich ci¢zar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow
o §rednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu — wqg SST-G.00 — ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Odbidr koncowy —wg SST G.00

8.3. Odbidr zbrojenia

a) Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

b) Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami
liczby pretéw w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow zlacz
i dlugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, laczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu
wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie
terenu robot z odpadow zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwiazane
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

1.4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.04.00.00
ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji.




1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych
przetargiem.

B.04.01.00 Izolacje przeciwwilgociowe

B.04.02.00 lIzolacje termiczne.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Wymagania og0lne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych folii budowlanych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do paroizolacjiizolacji nalezy stosowa¢ folie budowlane o grubosci min. 0,2mm

2.1.3. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji paroszczelnych

2.2.1. Folia budowlana

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac o grubosci min. 0,2mm

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
WQg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robot

5.1. lzolacje przeciwwilgociowe B.04.01.02

5.1.1. Przygotowanie podkiadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nicodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace
nan obcigzenia.
5.1.3. Izolacje paroszelne

a) Izolacje przeznaczone do ochrony przed przenikaniem pary wodnej z pomieszczen moga
by¢ wykonane z jednej warstwy folii utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach.
b) Szerokos¢ zaktadéw folii zar6wno podluznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw folii powinny by¢

przesuniete wzgledem siebie. 6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy izolacyjne.




c)

d)

f)

Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe¢ bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatdéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowane;j.

Ilo§¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jako$ci materiatlow i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokéty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

e) protokdty odbioru materiatdw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty wg B.04.00.00 podlegaja zasadom odbioru roboét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materialow,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie izolacji wraz z ochrong, - uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA



B.05.00.00 TYNKI

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkow wewnetrznych zwyktych
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

B.05.01.00 Tynki i oktadziny wewnetrzne

B.05.01.01 Tynki cementowo-wapienne

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogbélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wodg¢ zdatng do picia, Niedozwolone jest uzycie
wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i
mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne i gipsowe

g) Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
h) Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

i) Zaprawe nalezy przygotowaé¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie
wezesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
1) Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

k) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

I) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolita i1 jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.



Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

m) Do zapraw gipsowych powinien by¢ uzywany gips alabastrowy

2.4. Okladziny kamienne

Jako oktadziny zewngetrzne nalezy zastosowac ptytki granitowe o fakturze i wymiarach zblizonych
do ulozonych juz na sasiednich $cianach cokotowych

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogblne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usuna¢ plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez
zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow trojwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o
stosunku 1:1:2.

5.3. Wykonywania oktadzin kamiennych

Wykonanie oktadziny polega na wymurowaniu (na zaprawie cementowej) licowane;j
warstwy na przektadce z izolacji termicznej 1 powigzaniu jej z konstrukcja Sciany
stalowymi kotwami w ilosci dziewig¢ sztuk na jeden metr kwadratowy licowki.

6. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robdét jest m2. Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. Odbior robot

7.1. Odbiodr podloza

Odbidr podiloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podloza
odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i zmy¢ woda.




7.2. Odbidr tynkoéw i okladzin

7.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
nawigzywac do istniejgcych .

7.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il i oktadzin od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i1 w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej dlugosci
laty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogbtem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

~ poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymi (§ciany, belki itp.).
7.2.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli
przenikajacych z podtoza, piléni itp.,

- trwale $lady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pegcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8. Podstawa platnosci
B.05.01.01 i B.05.02.00 Tynki i okladziny

Placi si¢ za ustalong iloé¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
~  przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materialow i sprzgtu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie migjsca pracy z resztek materiatow.

9. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.



1.6. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.06.00.00
ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastgpujacych robot malarskich:
B.06.01.00 Malowanie $cian i sufitow

1.4. Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogb6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru

2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac¢ cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1
czegsci ciasta wapiennego z 3 czgsciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.
2.3. Farby budowlane gotowe

2.3.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie (w tym farba olejoodporna)
2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczong woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki
malarskiej.

3. Sprzet
Roboty nalezy wykona¢ przy uzyciu pedzli



4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢
ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitOw mozna wykonac¢ po:

catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

catkowitym ukonczeniu robdt elektrycznych,

catkowitym utozeniu posadzek,

usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypehienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone
z kurzu 1 brudu, wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a
rysy poszerzy¢ i ponownie wypekni¢ zaprawg cementowo-wapienna.
5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu §rodkéw myjacych i
dezynfekujacych oraz odporne na szorowanie
Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.
6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wecze$niej niz po 7 dniach,



6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtornie.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. [1os¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedhug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelienie ubytkdéw
zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podloze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatoéw powtoki, widocznych
okiem §ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powlok o
dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni migkka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podiloza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbiorow materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora i sprawdzonych w naturze. Potwierdzeniem
wymaganej wysokiej jakoSci farb jest zlozenie przez wykonawce atestu producenta wraz z
o$wiadczeniem Wykonawcy o zastosowaniu tego typu farby.



10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

1.7. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.

1.
1.1

07.00.00 STOLARKA

Wstep
. Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
montazu i odbioru stolarki drzwiowej okiennej.
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wymiany — drzwi windowych, oraz montazu nowych automatycznie otwieranych drzwi
wundiwych.

W sktad tych robot wchodzi:

B.07.01.00. Demontaz i montaz windowych i drzwi do szafy sterowniczej

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

2.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru

Materialy

2.2. Stolarka drzwiowa

Charakterystyka drzwi do szafy sterowniczej:
1. Rodzaj drzwi — petne
Konstrukcja : Ramiak z ksztattownikow stalowych , cato$¢ malowana farbg proszkowa.

Dodatkowe wyposazenie: Zamek patentowy
Kolor: wg uznania Zleceniodawcy

o Mow D

Oscieznica: z ksztattownikow stalowych, pelna wykonana w komplecie do montowanych
drzwi,

6. Odpornos¢ pozarowe EI60
Charakterystyka drzwi automatycznych

1. Rodzaj drzwi — rozsuwane, teleskopowe z napgdem dedykowane do urzadzenia windowego
2. Konstrukcja: ksztattowniki metalowych

3. Dodatkowe wyposazenie: mozliwo$¢ awaryjnego otwierania recznego,

4

Odporno$¢ pozarowa E160



Wymagania dotyczqce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zatozong jakoscig
Nie przewiduje si¢ wykorzystania sprzgtu przy montazu elementéw stolarki drzwiowej

Wymagania dotyczqce srodkow transportu

Nie okresla si¢ wymagan dla $rodkow transportu. Materiaty nalezy przewozi¢ §rodkami transportu
wskazanymi przez producenta.

Wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych
Przed montazem elementow §lusarki nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania otwordéw dla celow
montazu. Zaleca si¢ zdjecie wymiardow z o$ciezy w ktore wstawiana bedzie stolarka, aby jednoznacznie
1 bez pomytek wykona¢ nowe elementy stolarki.
Uszczelnienie stykow drzwi z murem nalezy wykona¢ materiatem ognioodpornym dedykowanym do
klasy odpornosci pozarowej drzwi
Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ poprzez dokonanie pomiaru odchylenia od pionu i poziomu.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze od 2mm na 1mb wysokosci
okna, jednak nie wigksze niz 3mm na catej wysokosci elementu.

Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot budowlanych

Dziatania kontrolne sprowadzaja si¢ do sprawdzenia czy elementy stolarki zostaty wykonane zgodnie z
zatozeniami specyfikacji 1 dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien takze przedstawic
certyfikaty pozwalajace na wbudowanie elementu. Elementy nie spelniajace kryteriow lub nie
posiadajace odpowiednich certyfikatow nie zostang dopuszczone do wbudowania. Dziatania kontrolne
montazu beda si¢ sprowadza¢ do pomiaru poziomicami i miarami dopuszczalnych odchytek opisanych
w wytycznych wykonania robot

Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

Prace nalezy obmierza¢ w zakresie koniecznym dla wlasciwego rozliczenia robot. Obmiar nalezy
prowadzi¢ zgodnie z podstawami wyceny jakie beda miaty miejsce przy rozliczaniu robot budowlanych
pomiedzy Inwestorem a Wykonawca, opierajac si¢ na obmiarach z podstaw wyceny przyjetych przez
Wykonawce w ofercie

Opis sposobu odbioru robot budowlanych
Zasady odbioru opisano w wytycznych wykonania robot
Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i towarzyszgcych

Nie przewiduje si¢ wystgpowania robot tymczasowych i towarzyszacych. Roboty tymczasowe i
towarzyszace przy wykonywaniu tych prac obcigzaja Wykonawce. Dokumenty odniesienia

- Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robdt budowlano-montazowych. Wydawnictwo

»Arkady” rok 1990. Tom I - ,,Budownictwo ogolne”

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora.

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i
transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwo$ci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie oSciezy.




5.3.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania o$cieza, do ktorego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami

podanymi powyzej

5.1.3. Skrzydta drzwiowe oraz ich os$cieznice powinny by¢ wolne od wad

5.2. Osadzanie stolarki drzwiowej
n) Doktadno$¢ wykonania os$ciezy powinna odpowiadaé wymogom wyszczegolnionym

powyzej

Powloki malarskie

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow.

Wykonane powloki nie powinny wydziela¢é nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i

6.2.

drzwiowej,

Ocena jakos$ci powinna obejmowac:

7.

8.

9.

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw z wymaganiami projektowymi

- sprawdzenie jako$ci materialow z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydel i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania, -
sprawdzenie prawidlowo$ci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robot
Jednostka obmiarowg robot jest:

Dla pozycji B.07.01.00 — szt. wbudowane;j stolarki w $wietle oscieznic.

Odbior robot
Wszystkie roboty wymienione w B.07.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Odbiodr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczego6lnione w punkcie
5.

Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,

- o0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawg powstatych uszkodzen.



1.08. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.00.00 WYMAGANIA DLA DZWIGU

Wymagania dotyczgce witasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z
ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci
Nalezy zamontowa¢ winde o nastepujacych parametrach technicznych:

Dzwig:

Udzwig

Predkos¢ jazdy

Ilos¢ przystankow
Ilo$¢ drzwi szybowych

Wysoko$¢ podnoszenia
Wymiary kabiny (min)
Zabudowa kabiny

Wielkos¢ drzwi Typ
drzwi

a) kabinowych

b) szybowych
Maszynownia

Szyb

Sterowanie

osobowy (szpitalny) elektryczny, linowy, z napedem
elektrycznym linowym reduktorowym regulowanym

falownikowo z enkoderem, zabezpieczony termistorowo

przed przegrzaniem i niepelnym zasilaniem

~1400 kg

~1,0 m/s

5 (zwigkszenie o jeden)

5 (wtym jedne EI120 i jedne EI30 — istniejace,

dwoje drzwi bez wymagan do wymiany na drzwi w
klasie odpornosci pozarowej EI 60 oraz jedne drzwi
nowe w klasie odpornosci pozarowej EI60

~ 11,44m (po rozbudowie)

13002300 mm

metalowa, przelotowa wykonana ze stali nierdzewnej,
kaseta dyspozycji ze stali nierdzewnej z numeracja
Braille'a, dach z o$wietleniem jarzeniowym
energooszczednym 1,5kW, oswietlenie awaryjne min. 2
godz., gong, lustro, wentylator, porecze ze stali
nierdzewnej, interkom — system komunikacji ze stuzbami
ratowniczymi, system informacji gtosowej, podtoga z
wyktadziny niepalne;j

1100x2000 mm

automatyczne teleskopowe 2 AT, ze stali nierdzewnej —
satyna, wyposazone w kurtyne swietlng

automatyczne teleskopowe 2 AT, ze stali nierdzewnej —
satyna

typ MRL (bez maszynowni)

istniejgcy o wymiarach 1920x2750 1 glebokosci podszybia
1240

- wysoko$¢ nadzybia po przebudowie 3700 mm
mikroprocesorowe, uklad sterowania z mozliwoscia
programowania réoznych funkcji eksploatacyjnych w tym

zjazd specjalny na wypadek pozaru lub zaniku napigcia Dodatkowo dzwig musi by¢ wyposazony w
awaryjny zjazd na przystanek podstawowy po zaniku napiecia z odryglowaniem drzwi, awaryjne
o$wietlenie kabiny, samopoziomowanie, alarm, kasety wezwan przy drzwiach oraz w kabinie ze
stali nierdzewnej z numeracjg Braille'a, na przystankach elektroniczne zabezpieczenie (ukryty
czytnik kart lub chipéw), pigtrowskazywacz w kabinie, funkcje soft stop, jazde automatyczna (bez
trzymania recznego przycisku dyspozycji w czasie jazdy), stowng informacj¢ o zatrzymaniu na

wybranym poziomie, sygnalizacj¢ akustyczng przecigzenia kabiny.

Wymagania dotyczgce srodkow transportu

Nie okresla si¢ wymagan dla srodkéw transportu.

Wymagania dotyczqce wykonania robot budowlanych
Przygotowanie do prac
Przed przystapieniem do prac, Wykonawca powinien sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania szybu
windowego w stosunku do wymogdw stawianych przez producenta widny. Wykonanie windy
Windg nalezy przebudowac¢ uwzgledniajagc wymagania techniczne wybranego producenta

Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot budowlanych



Dziatania kontrolne polega¢ beda na sprawdzeniu poprawno$ci montazu na podstawie odbioru
urzadzenia przez Urzad Dozoru Technicznego. Odbiorowi ze strony Inwestora podlega¢ bedzie odbior
wykonczenia drzwi i kabiny.

Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

Pozycja przedmiaru okresla montaz catego kompletu windy, tacznie z cena dostawy materialow windy
oprzyrzadowania, sterowania i odbiorem technicznym
Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i towarzyszgcych

Nie przewiduje si¢ wystepowania robot tymczasowych i towarzyszacych. Roboty tymczasowe i
towarzyszgce przy wykonywaniu tych prac obcigzajag Wykonawce. Dokumenty odniesienia

- Instrukcja montazu windy wydana przez producenta

1. 09. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

E.09.00.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z instalacjg elektryczng

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
przebudowe szybu i urzadzenia dzwigowego.
Zakres robot obejmuje:

a) Przeniesienie szafy sterujgcej i instalacji zasilania tablicy glownej windy
b) montaz zasilania dodatkowych drzwi automatycznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z okresleniami ujgtymi w odpowiednich normach 1
przepisach, ktorych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzgtu i materialbw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania
instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest
jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w
obowigzujgcym trybie z Inzynierem.

2. Materialy

2.1. Tablica rozdzielcza gtéwna oraz tablice lokalne z wyposazeniem projektowanym indywidualnie wg
dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej.

2.2. Przewdd instalacyjny o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 450/750 V z zylami
miedzianymi o przekroju do 2,5 mm2 i ilo$ci zyt 3+5 wg PN-87/E-90056.

2.3. Przewdd z zyla miedziana, jednodrutowa o przekroju do 2.5 mm? na napiecie znamionowe 250 V 0
izolacji polwinitowej wedlug PN-87/E-90054.




2.4. Oprawy do zarowek 60 W i 100 W (bryzgoodporne), plafoniery do 60 W (ewakuacyijne) i oprawy do
swietldwek kompaktowych.

2.5. Obudowy z przyciskami sterowniczymi i stycznikami do mocowania na cegle lub betonie.

2.6. Odgatezniki instalacyjine w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2.5 mm?2, 380 V (do instalacji

szczelnych).

2.7. PuszKi instalacyjne z tworzywa — koncowe o $rednicy 60 mm i rozgatezne o $rednicy 80 mm.

2.8. Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V.

2.9. Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16 A, 250 V.

2.10. Laczniki i przetaczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V do mocowania w puszkach pod tynkiem.

2.11. Laczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V bryzgoodporne, do mocowania na cegle lub betonie.

2.12. Gniazda wtyczkowe 16 A, 500 V, 3-fazowe, pieciostykowe do mocowania na cegle lub betonie.

2.13. Rury winidurowe instalacyjne o $rednicy do 20 mm.

(1) Odbioér materiatow na budowie

*  Materialy takie jak elementy szafy sterujacej, przewody nalezy dostarcza¢ na budowe wraz
ze $wiadectwami jakos$ci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

*  Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytworcy.

* W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wpltyw
na jako$¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okreslonym przez dozor techniczny robot.

(2) Sktadowanie materiatdw na budowie

*  Skladowanie materiatbw powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentow, w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych.
Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materiatdéw oraz
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastepujacego sprzetu:
- samochod dostawczy do 0,9 t,

- spawarka transformatorowa do 500 A.

4. Transport

Materialty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu,
zabezpieczone w sposOb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacjyjne.
5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji oraz remontow. Wskazane jest
aby przebiegala w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukciji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu
na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podloza w sposob trwaly, uwzgledniajacy warunki
lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejscia przez §ciany i stropy

Przej$cia przez $ciany i stropy powinny spelniaé nastgpujace wymagania:



- wszystkie przej$cia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza by¢
chronione przed uszkodzeniami.
- przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych,

- przejscia pomigdzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposob
szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu

Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podloza w sposob trwaly zapewniajacy mocne i
bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzgtu i osprzgtu mogg stuzy¢ konstrukceje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu,
przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomoca
kotkow i $rub rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych
montowane w stropach nalezy mocowaC przez wkrgcanie w metalowy kotek rozporowy lub
wbetonowanie. Nie dopuszcza si¢ mocowania hakéw za pomocg kotkdéw rozporowych z tworzywa
sztucznego.

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadlowy oprawy.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomoca zlaczy
swiecznikowych.

5.6. Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywac¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Podejscia do przewodow utozonych w podtodze nalezy wykonywaé¢ w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach.
Rury i kanaly musza spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad
podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikow zasilanych od gory nalezy stosowaé podejscia zwieszakowe. Sa to najczesciej oprawy
oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach Iub korytkach
kablowych. Podej$cia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub elastyczne w zalezno$ci od
warunkow technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac
przewodami ulozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego
rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.7. Ukladanie przewodow

5.7.1. Przewody izolowane jednozytowe w rurkach

a) Ukladanie rur

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w
podtozu. Konce rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie
od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa lgczenie rur ze sobg oraz sprzetem i
osprzetem nalezy wykonywac przez:
- wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem
polaczen,

- wkrecanie nagwintowanych koncow rur, - wkrecanie  nagrzanych
koncow rur.

Luki na rurach nalezy wykonywaé tak aby splaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewngtrznej srednicy. Promien gigcia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.
Cala instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢
odprowadzenie wody powstalej z ewentualnej kondensacji. Zabrania si¢ ukladania rur z
wciggnietymi w nie przewodami.

b) wciagganie przewodow

Przed przystapieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzgtu i osprzetu, jego polaczen z rurami oraz przelotowosé.
Wciaganie przewodow nalezy wykonaé za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie
wolno do tego celu stosowaé przewodow, ktore pdzniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie
przewodow wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad.



5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach
W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonaé:

- w wykonaniu zwykltym,
- wwykonaniu szczelnym.

Stosuje si¢ nastepujace rodzaje instalacji:
- bezposrednio na podtozu za pomoca uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,
- na uchwytach odleglosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
~  pod tynkiem z osprzg¢tem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

na korytkach prefabrykowanych metalowych, - w listwach PCW.
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

przewody i kable uszczelniaé w sprzecie 1 osprzecie oraz aparatach za pomoca dtawikow.
Srednica dtawicy i otworu uszczelniajacego piericienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnianie ich
za pomocag odpowiednich uszczelniaczy.

*  Uktadanie przewoddéw na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowac uchwyty wg wczesniejszego opisu. Odleglosci
od uchwytéw nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewodow kabelkowych i 1.0 m. dla
kabli. Rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie aby odleglosci miedzy nimi ze wzgledoéw
estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty si¢ w poblizu sprzetu i
osprzetu do ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodow pomigdzy
uchwytami nie byly widoczne.

*  Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:

- ulozenia przewoddéw i zainstalowania osprzgtu przed wykonaniem tynkowania. W
przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych $cianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w
osprzgcie oraz aparatach za pomoca dlawnikow.

Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierécienia powinna byé dostosowana do
$rednicy zewngtrznej przewodu lub kabla.
Po dokreceniu dtawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich
uszczelnien.

*  Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac bedzie:

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejacego podtoza, utozenie
korytek na konstrukcjach wsporczych, ulozenie przewoddéw w korytku wraz z
zatozeniem pokryw.

*  Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac¢ bedzie:

- zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomoca kotkdéw rozporowych
przykrecanych do podtoza, utozenie przewoddéw w listwie, zamocowanie pokrywy z
zatozeniem pokrywy.

5.8. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy dokonywaé w sprzecie i
osprzgcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych. W przypadku gdy
odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtaczenie
do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposob podiaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem
lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe napre¢zenia.
Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich
zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przytaczone za pomocg oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe zabezpieczone
przed korozja w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Dlugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna
zapewnia¢ prawidtowe przyltaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W
przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.



Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami Iub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
5.9. Przytaczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
polaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sily docisku, korozjg itp.

Potgczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukeji odbiornika
1 warunkéw technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych
wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Potaczenia
elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg
do przesunig¢¢ lub przemieszczen. Polaczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozylowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.12. Préby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres
prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikoéw
- pomiary impedancji petli zwarciowych
- pomiary rezystancji uziemien

5.13. Demontaz instalacji elektrycznych

W budynkach lub pomieszczeniach adaptowanych dla nowych potrzeb nalezy wykona¢ demontaz
instalacji wraz z osprzetem.
Po zdemontowanych instalacjach i osprzecie nalezy odtworzy¢ ubytki tynkow.

6. Kontrola jakosci robot
(1) Sprawdzenie i odbiér robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisow [6].
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno podlegaé:
- zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja projektowa,
- whasciwe podiaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
- zalgczanie punktow §wietlnych zgodnie z zatozonym programem

- wykonanie pomiarow rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7. Obmiar robot
Obmiar robot obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych.

Jednostkg obmiarow3 jest komplet robot.

8. Odbior robot
8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu 8.2. Odbiory czesciowe 8.3. Odbiory koncowe
8.4. Odbiory ostateczne 8.4.

9. Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw pomontazowych.

10. Przepisy zwigzane

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania
na stale. Przewody o izolacji i powloce polwinitowej, okragte.



[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania
na stale. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napigcie znamionowe 0.6/1 kV.

[6] Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

1.10. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
E.10.00.00 IZOLACJE TERMICZNE

I. Roboty w zakresie izolacji termicznej Scian

1. Wymagania ogolne

1.1.  Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji termicznej dachu szybu windowego warstwg keramzytu oraz czesci dachu budynku w
zakresie niezbednym do zachowania szczelnosci pokrycia welng mineralng.

1.2.  Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub rownowazne z Polskimi
Normami przywotanymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2004 r. (Dz. U. Nr
109, p6z. 1156) Zatacznik Nr 1, a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie.

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow, norm

i instrukcji. Nie wyszczeg6lnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktoéw prawnych nie zwalnia
Wykonawcy od ich stosowania. Okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z okresleniami
podanymi w wymaganiach og6lnych.

W Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Izolacja cieplna - materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO
mocowany w formie ptyt na Scianie zewnetrznej 1 nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.

3. Wymagania szczegdtowe dotyczace sprzetu i maszyn do robot budowlanych.
Ogdlne warunki uzycia sprz¢tu podano w pkt. 3 czesci ogolnej specyfikacii.

Do wykonania ocieplenia §cian zewngtrznych niezbedne sa:
- do wykonywania robot na wysokosci - wszystkie typu rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
-do transportu i przechowywania materialéw - opakowania fabryczne , duze pojemniki do materiatow
suchych

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu.

Ogolne warunki sprzgtu transportowego podano w pkt. 4 czesSci ogolnej specyfikacji. Materiaty
izolacyjna (keramzyt, welna mineralna) nalezy transportowa¢ zgodnie =z wymaganiami
producentow materiatldw, aprobatg techniczna, zasadami eksploatacji srodkow transportowych i
przepisami ruchu drogowego.

5. Wymagania szczegdétowe wykonania robot budowlanych.

Ogolne warunki wykonania robot podano w specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robot -

cz¢$¢ ogolna. Ocieplenie nalezy wykona¢ w kompletnym wybranym systemie, ktory posiada Aprobaty

Techniczne, $cisle wg opracowanej przez ITB Instrukcji z uwzglednieniem Certyfikatu Zgodnosci. Przed

rozpoczgciem przygotowania nalezy dokonac odbioru podtoza. Zasady przygotowania podtoza.

- oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usunaé zanieczyszczenia, luzne czastki materialu podloza;

- usung¢ nierdwnosci i ubytki podloza, poprzez wypehienie ubytkow zaprawg wyrownawcza; -
usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza i odczekaé do jego wyschnigcia



6. Kontrola, badania i odbidr wyrobdw i robot budowlanych.

Wymaga si¢ aby wszystkie uzyte do budowy materialy posiadatly atesty i byly dopuszczone do stosowania
w budownictwie. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jakosci, nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Odbior materiatdéw izolacyjnych
powinien obejmowac zgodnos¢ z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem
o jako$ci wystawionym przez Producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postawieniami normy
panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisane do
Dziennika Budowy.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

Ogolne warunki podano w pkt. 7 czes$ci ogolnej SST.

Jednostkg obmiarowg robot jest 1 m? docieplanej (lub malowanej) powierzchni.

[lo$¢ robot okresla sie na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzeniu w naturze.

8. Odbior robot budowlanych.
Ogolne warunki podano w pkt. 8 czesci ogolnej SST.

9. Rozliczenie robot.

Rozliczenie robot ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu
robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreSlonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawa rozliczenia oraz ptatnoSci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartos¢ tych
robot obliczona na podstawie: okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i
ilosci robot zaakceptowanych przez zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za
okreslony zakres robot; 10. Dokumenty odniesienia.

10.1. Normy.
PN-B-20130 : 1997 Tworzywa sztuczne porowate.
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity r. z p6Zniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom I, Budownictwo ogolne

czes$¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czesé B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt

I. Tynki, Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

II. Roboty termomodernizacyjne w zakresie izolacji termicznej stropodachu twarda weitng mineralng 1.
Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie izolacji termicznej ptytami z
twardej welny mineralnej dachu — potaczenie szybu windy z dachem budynku. Przedmiotem
opracowania jest okreslenie wymagan odnos$nie wtasciwosci materialow wykorzystywanych do robot
izolacyjnych, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i
odbioréw izolacji stropodachow.



2. Materialy

2.1. Docieplenie stropodachu wetng mineralng

- plyty z welny mineralnej twardej z atestem dopuszczajacym do izolacji stropodachow ptaskich

- wspotczynnik przewodzenia ciepta 3 [W/(mK)] :0.039

- palno$¢: niepalne

2.2. Papa termozgrzewalna na osnowie z witokniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa np. wg
Swiadectwa ITB nr 974/93

Zakres rzeczowy przedsiewzigcia przedstawia si¢ nastepujaco:

-wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia np. typu PYE PV 250 S50
na deskowaniu

Zakres dotyczacy robot remontowo- budowlanych-dekarskich jak wyzej nalezy zrealizowac zgodnie z
zataczonym przedmiarem roboét, zgodnie z Polskimi Normami, aktualnie obowigzujacymi przepisami.

2.3. Zastosowane materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. W szczego6lnosci powinny odznaczac si¢:

a/ niskim wspotczynnikiem przewodnosci cieplnej b/ mata gestoscia

objetosciowa ¢/ mala wilgotnos$cia zarowno w trakcie wbudowywania jak i

uzytkowania d/ duza trwaloscig i niezmienno$cig wlasciwos$ci technicznych z

uplywem czasu e/ odpornos$¢ na wptywy biologiczne

f/ odporno$¢ na preparaty chemiczne, z ktorych si¢ stykaja

g/ brakiem wydzielania substancji toksycznych

Zaleznie od zastosowania uzyte materiaty powinny mie¢ dostateczng wytrzymato$¢ na dziatanie obcigzenia
uzytkowego oraz wymagang odpornos$¢ ogniowa

3. Sprzet
Do robo6t montazowych moze by¢ uzyty dowolny sprzgt.
4. Transport

Transport materiatow dowolnymi §rodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogoélne”. 5.1

Wymagania ogdlne.

5.1.1 Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegac rezimu technologicznego
a w szczeg6lnoscei :

- nalezy stosowaé wylacznie ,,systemy zamknigte”. Niedopuszczalne jest mieszanie elementow
1 komponentow pochodzacych z réznych systemow

- wszelkie materiaty wchodzace w sktad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie
z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow

- w czasie wykonywania robdot i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie
powinna by¢ nizsza niz +5 st. C. zapewnia to odpowiednie warunki wigzania termicznej.
5.1.2.Uktadanie na powierzchni pod dachem ptyt z welny mineralne;j

Plyty powinny by¢ uktadane na niepalnych podtozach. Powierzchnia podloza powinna tworzy¢ réwna
ptaszczyzne.

Uktadanie papy termozgrzewalnej

Uktadajac papy nalezy rozwijac je na catej dtugosci dbajac aby byly one utozone prosto a krawedzie
sasiednich rolek byty réwnolegte, nastepnie nalezy zwina¢ pape¢ ponownie od konca do srodka. W
nastepnej kolejnosci nastepuje zgrzanie papy palnikiem, przy czym ptomien powinien dotykac papy,
ale nie moze jej przegrzewac, poniewaz moze to spowodowac uszkodzenie zbrojenia.

Plomien palnika powinien by¢ przesuwany po powierzchni papy i podtoza nagrzewajac powierzchnie
roOwnomiernie, jednocze$nie rozwijajac rolke papy zwracajac szczegolna uwage na zlacze z poprzednio
utozong papa.

Nie nalezy wykonywac poszczeg6lnych ztgcz papy inaczej jak zgodnie z kierunkiem splywu wody.
Potaczenia arkuszy nalezy starannie zgrzewac a krawedzie wyrownywac rozgrzang kielnig o



zaokraglonej krawedzi tworzac szczelne potaczenie obu warstw pap. Poszczegdlne warstwy papy
powinny by¢ przyklejane do siebie na catej powierzchni.

Wszystkie wykonczenia i detale muszg by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta.

Aby ulatwi¢ sptyw wody deszczowej nalezy zachowac spadek wielkosci nie nizszej niz 2% zwlaszcza w
miejscach gdzie moga wystepowac zastoiska wody.

Wszystkie potaczenia pokrycia z elementami wychodzacymi z powierzchni dachu powinno by¢
wykonane w sposéb uniemozliwiajacy przedostanie si¢ wody pod pokrycie. Nie przewiduje si¢ potaczen
wzdhuznych

Na $cianach i1 innych powierzchniach pionowych wykonywane obrobki z papy termozgrzewalnej
powinna by¢ wyprowadzona minimum 50 mm ponad warstwe¢ poprzednig i ostatnia warstwa winna

by¢ zamocowana opaska z blachy ocynkowanej na kotki do danego elementu, nalezy wpusci¢ opaske

w tynk i uszczelni¢ masg bitumiczng od gory.

Po dokladnym zgrzaniu papy z pasem nadrynnowym nalezy dodatkowo uszczelni¢ kitem trwale
plastycznym potaczenie papy z obrobka.

6. Kontrola jakosci.

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”

6.1 Badania. Kontrola mi¢dzyoperacyjna obejmuje prawidlowosc :

- przygotowania podtoza: czy podloze zostalo oczyszczone, wyréwnane, czy dokonano uzupehlienia
napraw w zakresie koniecznym

- przyklejenia ptyt termoizolacyjnych: réwnos¢ i ciagto$¢ powierzchni, uktad i szeroko$¢ spoin

- rowno$¢ powierzchni nalezy przyjaé :

- Odchylenie powierzchni od plaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 3mm na tacie kontrolnej dtugosci

2,00m.

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczna

- sprawdzenie jakosci materiatdow ( atesty, aprobaty techniczne )

- Badanie prawidlowosci i doktadno$ci wykonania ( szczelno$ci pokrycia )

Wszystkie prace przewidziane w dokumentacji i nieprzewidziane w dokumentacji a konieczne do

wykonania muszg by¢ wykonane.

Wszystkie prace budowlane musza by¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlana.

7. Obmiar roboét.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”

7.1 Sposob obmiaru robét.
Ulozenie plyt izolacji termicznej oraz papy termozgrzewalnej w m?

8. Odbior robot.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdélne” Badania

w/g pkt.6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia odchylen, Inspektor nadzoru ustala zakres robot poprawkowych. Roboty
poprawkowe wykonuje Wykonawca na swoj koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem.

9. Podstawa ptatnosci.

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji z wykonaniem podloza i warstwy wierzchniej, oraz niezbednymi,
wymaganymi obrobkami.

10. Przepisy zwigzane .

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. PN-B-27617/A1:1997

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.



1.11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.11.00.00 POKRYCIA OBROBKI BLACHARSKIE 1

ORYNNOWANNIE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych na: wykonaniu obrobek blacharskich i
orynnowania dachu nad szybem windy 1 polaczn z dachem budynku wraz z wykonaniem
rury spustowej
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Niniejsza szczegdlowa specyfikacja techniczna obejmuje zakres robot sktadajacych si¢ na:
1) demontaz rury spustowej obecnego szybu windy
2) montaz obrobek blacharskich dachu z blachy miedziane;j
3) montaz nowych elementow orynnowania z blachy miedzianej
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
1.4.1. Obrobki blacharskie wykonuje si¢ z blachy miedzianej gr. 0,6 mm; Ukltadane sa na
uprzednio przygotowanym podtozu wykonanym z odpowiednim spadkiem;
1.4.2.Arkusze z blach stalowych taczy si¢ na rabki pojedyncze lezace szerokosci od 15 do 20
mm lub na ragbek podwdjny szerokosci 20 do 30 mm.
1.4.3. Obrobki blacharskie (zabezpieczenia elewacyjne) powinny wystawac co najmniej 40
mm poza lico $ciany i1 skutecznie zabezpiecza¢ go przed zaciekami wody deszczowe;.
Powinny one by¢ zakonczone zgbem okapowym (kapinosem).
2. Materialy
2.1. blacha miedziana
2.2. piana montazowa poliuretanowa;
2.3. rynhak; uchwyt rynny z ptaskownika miedzianego o przekroju 4x25 mm;
2.4. uchwyt rury spustowej; wkret dwugwintowy z kotkiem rozporowym
3. Sprzet
3.1. dozownik do piany montazowej;
3.2. mlotek $lusarski 0,5 kg;
3.3. mlotek dekarski;
3.4. poziomica 1,0 m;
4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu; wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow; liczba §rodkow transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie;
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych; przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow technicznych; srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen moga by¢ dopuszczone
przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy; Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.
5. Wykonanie robét
5.1. Montaz paséw podrynnowych i rynien dachowych;



1) rynny wiszace z blachy miedzianej

2) uchwyty' rynnowe nalezy mocowaé¢ dwiema $rubami z kotkami rozporowymi do betonu
Odlegtos¢ miedzy uchwytami powinna wynosi¢ 50-80 cm; uchwyty powinny by¢

wpuszczone w podloze na glebokos¢ réwna grubosci ptaskownika miedzianego;

3) spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%;

4) zewngtrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu
wewnetrznego, brzeg wewnetrzny w najwyzszym polozeniu rynny powinien by¢
usytuowany o 25mm nizej w stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie potaci;

5.2. Montaz pozostatych obrobek blacharskich dachow;

1) krawedz styku istniejgcych $cian z pokryciem papowym nalezy zabezpieczaé
obrébkami blacharskimi tak, aby byta zachowana dylatacja obwodowa;
2) dylatacje konstrukcyjne dachu powinny by¢ zabezpieczone w  sposob

umozliwiajacy przemieszczenie ruchdw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby
nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji;

5.3. Zamocowanie uchwytow i rur spustowych; 1)

rury spustowe z blachy miedzianej

2) odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wicksze niz 20 mm przy
dlugosci rurwiekszej niz 10 m, odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na
dhugosci 2 m nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm;

3) rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami do rur spustowych
rozstawionych w odstgpach nie wiekszych niz 3 m oraz zawsze na koncach rur i pod
kolankami omijajacymi wyskoki 1 gzymsy;

6. Kontrola jakosci robot

W trakcie wykonywania wymiany i remontu obrobek blacharskich oraz orynnowania
powinien by¢ wykonywany na biezaco nadzér kierownika budowy lub robdt oraz nadzor
inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku =zajscia koniecznosci wyjasnienia
probleméw wykonawczych z projektantem zalecane jest skorzystanie z nadzoru autorskiego.
7. Obmiar roboét

7.1. Montaz obrébek blacharskich z blachy ptaskiej - podaje sic w m?;

7.2. Montaz rynien 1 rur spustowych - podaje si¢ w m;

8. Odbior robot

8.1. Przedmiotem odbioru beda poszczegolne fazy robot,

8.2. Poszczegdlne fazy robot zanikajacych zostang odebrane przez inspektora nadzoru, co
zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

8.3. Po zakonczeniu catosci robot tacznie z obrobkami blacharskimi, dokonany zostanie
odbidr koncowy roboét i zostanie sporzadzony protokot odbioru.

8.4. W przypadku wystapienia jakichkolwiek nieprawidlowosci 1 usterek Wykonawca robot
jest zobowigzany do ich usunigcia.

9. Podstawa platnosci

9.1. Wycena rob6t obejmuje rowniez wykonanie nizej wymienionych robot tymczasowych i
prac towarzyszacych

1) montaz i demontaz. ewentualnych rusztowan, pomostoéw i zabezpieczen

2) sprzatnigcie terenu wokot budynku po wykonanej pracy;

9.2. Podstawe ptlatnosci stanowi protokot odbioru prawidlowo wykonanych robot
podstawowych zgodnie z pkt.7, oraz robdt tymczasowych i towarzyszacych zgodnie z pkt.
9.1.

1.12. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.12.00.00 ROBOTY MUROWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru muréw z materialéw ceramicznych.




1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie muro6w zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:

B.12.01.00 Sciany z cegly pelnej

B.12.02.00 Licéwka z cegly klinkierowej

B.12.03.00 Sciany z bloczkéw betonowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazda wodg¢ zdatnag do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mutl.

2.2. \Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B 12050:1996

2.2.2.

9)
h)
)
j)

K)
1)

Wymiary | =250 mm, s =120 mm, h =65 mm

Masa 3,3-4,0 kg

Cegta budowlana petlna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.
Dopuszczalna liczba cegiet potowkowych, peknietych catkowicie lub z jednym
peknigciem przechodzacym przez cata grubosé cegly o dlugosci powyzej 6mm nie
moze przekraczac¢ dla cegly — 10% cegiel badanych.

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymalos¢ na $ciskanie 10,0 MPa

m) Gesto$¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm?®

n)
0)

Wspoétczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania —
brak uszkodzen po badaniu.

Cegta budowlana petna klinkierowa wg PN-B-12050:1996

p)
Q)
r
s)
t)
u)

v)

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 Kkg.

Dopuszczalna ilos¢ cegiet potowkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 6%.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie 35 MPa.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5
m na inne cegly nie rozpadla si¢ na kawalki; moze natomiast wystapic
wyszczerbienie lub jej peknigcie. Ilos¢ cegiet niespelniajacych powyzszego
wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

- 2mna 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.3. Bloczki z betonu

Wymiary: 38x25%14 cm,
Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznos$ci od ci¢zaru objetosciowego 1 wytrzymatosci na $ciskanie.
Beton naturalny do produkcji bloczkéw C16/20

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne Marka i sktad zaprawy powinny by¢

zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.



5.1.

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe¢ nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla

lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura

otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢

jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane;j

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu.

Transport Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot

Wymagania ogo6lne:

a) Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokdw 1 otwordw.

b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu
polaczenia murow wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowaé strzepia zazebione
koncowe.

c) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem
w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

d) Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.

e) Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
0°C.

f) W przypadku przerwania robo6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robdt po
dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, lacznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiel 1 uszkodzonej zaprawy.

g) Zamurowania otwordéw i przymurowania $cian nalezy taczy¢ ze $cianami istniejgcymi na
strzepia zazgbione lub prety stalowe wklejane do starej Sciany

h) Wszystkie elementy kotwione do przymurowaan muszg by¢ potaczone ze starymi
Scianami kotwami wklejanymi do tej $ciany na gleboko$¢ min 18 cm

Mury z cegly klinkierowej 5.1.1.

Spoiny w murach ceglanych.
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych 1 poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna —5 mm.
Spoiny powinny by¢ dokladnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na gltebokosci
5-10 mm.
Kolor cegly oraz wigzanie i szerokosci spoin nalezy dostosowa¢ do istniejgcej §—ciany
szybu.
Futrowka z cegly klinkierowej musi by¢ potaczona ze $ciang wewnetrzng kotwami
stalowymi nierdzewnymi co drugg spoin¢ pozioma w ilosci dwie szt. Na metr biezacy $ciany.
5.1.2. Stosowanie potdéwek i cegiet utamkowych.



Stosowa¢ tylko zgodnie z wymaganiami wigzania 15% catkowitej liczby cegiel.
Potaczenie murdw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o  grubosci
réznigcej si¢ wigcej niz o Smm nalezy wykonywacé na strzg¢pia zazgbione boczne.

6. Kontrola jako$ci
6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
w) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem i wymaganiami

stawianymi w dokumentacji technicznej,

X) proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw 1 ksztaltu cegty,

- liczby szczerb i peknigé,

- odpornosci na uderzenia,

- utrzymania rysunku wigzania

W przypadku niemoznosci okreslenia jako$ci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy 1 odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke 1
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatléw i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek

Dopuszczalne odchytki [mm]

mury spoinowane

mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dtugo$ci 310 6
— na calej powierzchni 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokoéci kondygnacji 6 10
— na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na calej dlugosci 15 30
Odchylenia goérnej warstwy od poziomu 5
—na 1 m dtugo$ci 1
: L. 10
— na calej dlugosci 10
Odchylenia wymiarow otwordw w Swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysoko$é +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szeroko$é +10, -5 +10, -5
wysoko$é +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.

[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

inspektoea i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robodt

8.1. Odbiodr robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robdt

wykonczeniowych.




9.

10.

1.

Podstawe¢ do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty: a)
dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

€) zaswiadczenia o jako$ci materialow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokdty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatdéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem

budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.13.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Podstawa ptatnosci
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:
- dostarczenie materialdw 1 sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie $cian, narozy, przewodoéw dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow
Przepisy zwigzane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-
12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku. PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku. PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. PN-80/B-06259
Beton komorkowy.

1.13. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.13.00.00 ROBOTY POSADZKOWE
Wstep

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania

1.2.

dotyczace wykonania i odbioru posadzek.
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace

na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. B.13.01.00 Warstwy wyréwnawcze

pod posadzki.

B.13.01.01 Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki

8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podloza mlekiem wapiennocementowym,

uloZeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem

masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych. B.13.02.00 Posadzki wiasciwe.

B.13.02.01 Posadzka jedno- lub dwubarwna z wykladziny obiektowej homogenicznej
dobrana do istniejacej i z nig polaczona poprzez spawanie z dopasowaniem i
oczyszczeniem 1 umyciem powierzchni. Wyktadzina wywinigta na $ciany



14.

tworzace cokoliki na wysokos¢ istniejacych. Naroza - styk $ciany z posadzka
poprzez listwy narozne.

Okreslenia podstawowe

L.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i1 poleceniami inspektora nadzoru

Materiatly

2.2.

. Warstwy wyrownawcze Jako warstwy wyrownawcze nalezy zastosowa¢ gotowe mieszanki

dopuszczone do stosowania w budownictwie

Warstwy samopoziomujace

2.3.

Jako warstwy samopoziomujgce nalezy zastosowa¢ gotowe mieszanki dopuszczone do
stosowania w budownictwie.

Wykladziny

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15° C i powinna
by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem roboét, w trakcie ich wykonania
oraz w trakcie wysychania kleju.

- Wykladzina powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu, pocigta na
arkusze odpowiednie do wymiardéw pomieszczenia i luzno utozone na podktadzie tak aby arkusze
tworzyty zaktad szerokosci ok.2-3 cm.

- Arkusze wykladziny nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta
wyktadziny np. Qbix.KL30

- Wykladzing nalezy przyklejaé cala powierzchnig do podioza.

- Nie dopuszcza si¢ wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci
fald, pecherzy, odstajacych brzegow. - Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP a)
Transport
Wyktadziny przewozi¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu. Podloge
wylozy¢ materiatem wys$ciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.
Transport Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot

. Warstwy wyroOwnawcze pod posadzki

Warstwa wyroOwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem 1

zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem

powierzchni na gladko oraz wykonaniem 1 wypelnieniem masg asfaltowa szczelin

dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

a) Podklad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wytrzymato$¢ i grubos$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

b) Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

¢) Podloze, na ktorym wykonuje sie podktad z warstwy wyrdwnawczej powinno by¢é wolne
od kurzu 1 zanieczyszczen oraz nasycone woda.

d) Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku
paskiem papy.

e) W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

f) Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciagu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

g) Zaprawe cementowaq nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.



Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

h) Ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbednej,
ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wicksza niz 400 kg/m?3.

i) Zaprawe cementowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podkiadu z zastosowaniem rgcznego lub
mechanicznego zaggszczenia z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

J) Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca ptaszczyzng lub pochylona,

zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywaé wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekraczaé
2 mm/m i 5 mm na catej dhugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

K) W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako§¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatéw, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
6.4.Wymagania dla paneli
Dziatania kontrolne polega¢ beda na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z zatozeniami
wymagan. W odbiorze czgSciowym zostanie odebrany podklad podtogowy, a w koncowym
posadzki.
Materiaty zostang sprawdzone przed wbudowaniem. Sprawdzenie koncowe zostanie dokonane
po uzyskaniu przez posadzke pelnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych. Do odbioru nalezy
przedstawi¢ wytyczne producenta systemu wykladzin oraz odpowiednie protokoty
miedzyokresowe. Odbior posadzki schodowej bedzie obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego przez oceng wzrokowa
- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni w stosunku do wymogow
- sprawdzenie potaczenia posadzki z podkladem
- sprawdzenie prawidlowoSci stykow materiatbw  posadzkowych i
ich prostoliniowosci
- sprawdzenie nierdwnosci badane przez przylozenie taty kontrolnej o dilugosci 2m.
Dopuszczalne odchylenie nie powinno by¢ wigksze od 2mm na dlugosci taty Smm na cate;j
dhugos$ci pomieszczenia
- sprawdzenie prawidlowosci montazu elementow dodatkowych (noskow, cokotow —
wywini¢¢) 7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa robodt jest m<. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

2

8.1. Odbiér materialdéw i rob6t powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu
z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on
zbadany laboratoryjnie.




8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materialdow, ktérych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng
wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie
nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie wynikoéw pomiarow dokonanych w czasie
wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materialow posadzkowych;
badania prostoliniowos$ci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnigtego drutu i
pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szeroko$ci spoin — za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podiogowych;
badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa.

9. Podstawa ptatnosci
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materiatow 1 sprzetu, oczyszczenie stanowiska

pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek. PN-EN 197-1:2002  Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci
dotyczace cementow powszechnego uzytku. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do
zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.



