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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót  
budowlanych związanych z "Przebudową budynku szpitala" w ramach zadania pn.: "Przebudowa dźwigu osobowego i 

modernizacja ciągów komunikacyjnych w Prudnickim Centrum Medycznym S.A.".  z korektą konstrukcyjną 

(podwyższeniem) istniejącego szybu   
1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja opisuje przewidziane projektem zadanie, uwzględniając wymagania Zamawiającego oraz konkretne 

warunki realizacji zadania, które są niezbędne do określania wymaganego standardu i jakości.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach  małych 

prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 

przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych 

specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi  1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o:  
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:  
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, c) obiekt małej 

architektury;  
1.4.2. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 

antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 

(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 

techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 

nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a 

także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty 

pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 

użytkową.  
1.4.3. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:  
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,  
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 

1.4.4. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  
1.4.5. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
1.4.6. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.  
1.4.7. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 

urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 

postojowe i place pod śmietniki.  
1.4.8. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
1.4.9. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  
1.4.10. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  
1.4.11. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 

służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 

montażu – także dziennik montażu.  
1.4.12. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  
1.4.13. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w budownictwie.  
1.4.14. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.  
1.4.15. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 

wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  



1.4.16. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 

2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, 

poz. 42 z późn. zm.).  
1.4.17. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 

podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 

tego terenu.  
1.4.18. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 

obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  
1.4.19. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną 

do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich 

zakończeniu.  
1.4.20. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  
1.4.21. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 

prowadzoną budowę.  
1.4.22. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 

ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 

przez Inspektora nadzoru budowlanego.  
1.4.23. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
1.4.24. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
1.4.25. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez  
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy.  
1.4.26. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej.  
1.4.27. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  
1.4.28. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 

spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.  
1.4.29. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych 

i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
1.4.30. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 

Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).  
1.4.31. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 

zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 

inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 

wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 

gotowego obiektu.  
1.4.32. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 

technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 

zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 

(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  
1.4.33. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 

aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  
1.4.34. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 

„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  
1.4.35. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, 

z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  
1.4.36. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem 

ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  
1.4.37. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 

Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, 

stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu= zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 

Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.  



Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia 

akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  
1.4.38. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach 

umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji 

robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie 

jest obecnie prawnie określony w przepisach).  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów 

głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden 

komplet SST.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 

końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
1.5.2. Dokumentacja projektowa Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część 

graficzną, przedmiar i inne dokumenty.  
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 

stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W 

przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 

ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości 

określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST 

i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną.  
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: a) 

utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania.  
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 1) 

lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 2) 

środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
c) możliwością powstania pożaru.  
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 

szpitala oraz  w pomieszczeniach budynku.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel wykonawcy.  



1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 

poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 

wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 

wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i 

ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 

obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 

zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 

szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas  
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 

poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 

będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty.  
2. MATERIAŁY  

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania materiałów i 

odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru.  
Wszystkie materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 

technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).  
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 

przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 

wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  
3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą  
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie 

zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.  



Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie  sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody.  
4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu  
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 

nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 

pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  projekt organizacji budowy,  projekt technologii i 

organizacji montażu elementów placu zabaw  
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru.  
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 

robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 5.2.2. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, 

jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów  

Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 

także w normach i wytycznych.  
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę Nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 

z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Program zapewnienia jakości  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 

programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.  
Program zapewnienia jakości winien zawierać:  

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, - wyposażenie 

w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli   
6.2. Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.   
Inspektor nadzoru ustali minimalne wymagania co do zakresu badań jaki zakres kontroli jaki jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
6.3. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora nadzoru.  
6.4. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  



6.5. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,  
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 

1 i które spełniają wymogi SST.  
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W 

przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót 

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie 

spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
6.6. Dokumenty budowy [1] 

Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.  
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 

ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,  uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  daty zarządzenia wstrzymania robót, z 

podaniem powodu,  
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych  

odbiorów robót,  
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub  

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,  

dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z  

podaniem kto je przeprowadzał,  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z 

podaniem kto je przeprowadzał,  inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 

nadzoru do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
[2] Książka obmiarów  
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.  
[3] Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[2], następujące dokumenty: a) 

pozwolenie na budowę,   
b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) operaty geodezyjne,  
 [5] Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego.  
7. OBMIAR ROBÓT  



7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 

jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 

robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej 

w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 

celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz 

KNNR-ach.  
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 

kosztorysowej oraz przedmiarze robót. 7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 

badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót.  
7.4. Wagi i zasady wdrażania  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie 

utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: a) 

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  
  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości 

tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  
8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 

się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 

oraz jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i SST.  
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych.  



W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 

elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i  ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 1. 

dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),  
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
4. protokoły odbiorów częściowych,  
5. ustalenia technologiczne,  
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ),  
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,  
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót   
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych 

z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 

dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.  
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta 

przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i  

transportu na teren budowy,  
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  podatki 

obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Ustawy  
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2024 r. poz. 725.).  
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605). – Ustawa z dnia 

16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U z 2021r., poz. 1213).  
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2022 r., poz. 2057). – 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2022r., poz. 1514 z późn. zm.).  
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024r. poz. 54.).  
10.2. Rozporządzenia  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny  
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat 

oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).  
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  



– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). – 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021r. , poz. 2454).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023r., poz. 873).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018r., poz. 963).  
10.3. Inne dokumenty i instrukcje  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 

Warszawa 1989-1990.  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. – 

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.  
  

  
  

1.1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.00.00 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

1.  Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót rozbiórkowych i przygotowawczych   
1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie rozbiórek oraz robót przygotowawczych występujących w obiekcie.  

W zakres tych robót wchodzą:  
B.01.01.00. – Rozbiórki i demontaże  

1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i wytycznymi.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.  

1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i wytycznymi.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.  

  

2. Materiały  

2.1. Dla robót wg B.01.01.00 materiały nie występują.  

2.2  Dla robót wg B.01.02.00 jako materiały do wykonania zabezpieczeń mogą być użyte krawędziaki, łaty 

i deski z drewna iglastego oraz folia budowlana czarna i płyty pilśniowe twarde, oraz elementy konstrukcji 

deskowań systemowych.  

3. Sprzęt  



3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.  

4. Transport  

Transport materiałów z rozbiórki wzdłuż ściany szybu windy na zaplecze budynku a następnie 

załadunek i odwóz na wysypisko środkami transportu   
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.  

Elementy demontowanej szybu windy oraz wymontowywanej stolarki należy ostrożnie zdemontować 

i przetransportować na poziom podwórka i przewieźć i złożyć w miejscu ustalonym z inspektorem 

nadzoru.  
W trakcie rozbiórek jak i transportu oraz załadunku na środki transportowe materiałów 

rozbiórkowych należy podjąć działania zabezpieczające przed zakurzeniem. Powyższe roboty należy 

prowadzić w sposób ograniczający do minimum hałas roboczy.  

5. Wykonanie robót  

5.1. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:  

– stanowiska pracy wydzielić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,  

– oznaczyć strefę niebezpieczną i wydzielić ogrodzeniem plac budowy   

– wewnątrz obiektu (w uzgodnieniu z użytkownikiem) należy na czas robót wyłączyć z 

użytkowania części klatki schodowej i korytarzy wykonując stałe wydzielenie strefy roboczej  

zapobiegające przedostawaniu się kurzu i nadmiernego hałasu na użytkowane części pomieszczeń 

szpitalnych. W razie konieczności należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem okładziny ścian i 

posadzek oraz stolarkę otworową.   
– wykonać zabezpieczenie elementów budowlanych nie podlegających przebudowie ( w tym listwy 

elektryczne, parapety okienne i okna, drzwi, a także zieleń na zewnątrz budynku)     

5.2. Roboty rozbiórkowe  

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.  

Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

Fragmenty tynków i pozostałości instalacji oraz elementy przeznaczone do ponownego montażu 

rozebrać ręcznie – każdorazowo należy powiadamiać inspektora nadzoru o jakimkolwiek uszkodzeniu, 

powstałym z przyczyn, za które winy nie ponosi Wykonawca a zakres potwierdzać protokołem. W innym 

przypadku całą odpowiedzialność za uszkodzenia ponosi Wykonawca. Materiały posegregować i odnieść 

lub odwieźć na miejsce składowania. Te fragmenty, które są przeznaczone do montażu zmontować w 

uzgodnionym z inspektorem nadzoru miejscu.  

6. Kontrola jakości robót  

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.  

7.  Obmiar robót  

Jednostkami obmiarowymi są:  

B.01.01.01. – Rozbiórki fragmentów ścian, tynków, ścianek  – [m2; m3]  

– demontaż istniejącego urządzenia dźwigowego wraz z demontażem drzwi  

– [kpl]      – demontaż stolarki okiennej i drzwiowej – [m3]  
– demontaż górnej części szybu wraz z elementami dachu  – [kpl]  

– demontaż fragmentów ścian, stropów  isufitów  – [m2; m3]  

8.  Odbiór robót  

Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  



9.  Podstawa płatności  

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.  

10. Uwagi szczegółowe  

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania kwalifikuje się w uzgodnieniu z  

Inspektorem nadzoru.  

10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora 

nadzoru.  
  

  

1.2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

  

B.02.00.00 BETON  

1.  Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót betoniarskich.  
1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie betonu i podbetonu w elementach projektowanego obiektu.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.  

2.  Materiały  

Materiały do wykonania betonu  

Beton kl. B25 – z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie szczelności i wytrzymałości betonu 

na ściskanie.  
Orientacyjny skład podbetonu:  

– pospółka kruszona 0/40,  

– cement portlandzki 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%.  

Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach:  

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%  

Beton B25 – W3 należy stosować jako towarowy posiadający atest producenta  

3. Sprzęt  

Mieszanie składników powinno się odbywać w betoniarkach o wymuszonym działaniu (lub wolno 

spadowych).  



4.  Wykonanie robót  

4.1. Zalecenia ogólne  

a) Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-

63/B-06251.  

b) Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy.  

c) Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 

łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.   
(4) Zagęszczanie betonu  

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:  

d) Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę.  

e) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w 

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po 

czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.  
(5) Pobranie próbek i badanie.  

f) Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 

inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 

materiałów.  

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  

Robót betoniarskich nie powinno się realizować w czasie występowania ujemnych temperatur. 

Realizacja może być dopuszczona przez inspektora nadzoru po uzgodnieniu zastosowania rodzaju 

środków zabezpieczających beton przed obniżeniem parametrów technicznych.   

6.  Kontrola jakości  

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 

wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.  

7.  Obmiar robót  

Jednostkami obmiaru są:  

B.02.00.00 – 1 m3 ułożonej masy betonowej.  

8.  Odbiór robót  

Wg SST W-00.00.00. p.8.  

9.  Podstawa płatności  

Zasady płatności wg W-00.00.00. p.9 Cena 

jednostkowa obejmuje:   

– dostarczenie niezbędnych czynników produkcji  

– oczyszczenie podłoża  

– wykonanie deskowania  

– ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 

otworów, zabetonowaniem zakotwień, przewodów i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem 

powierzchni  

– pielęgnację betonu  

– rozbiórką deskowania   

– oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. Płaci 

się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoża, 



przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 10.  

Przepisy związane  
PN-EN 206-1:2003  Beton.  

PN-EN 196-1:1996  Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.  

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.  

PN-88/B-30001   Cement portlandzki z dodatkami.  

  

  

  

  

  
  

  

1.3. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

  

B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU  
  

1.  Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia 

betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro   
1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie zbrojenia betonu.  

W zakres tych robót wchodzą:  

B.03.01.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-I.  

B.03.02.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali  A-III.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.  

2. Materiały  

2.1. Stal zbrojeniowa  

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.  

(2) Odbiór stali na budowie.  

a) Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:  
– znak wytwórcy,  

– średnicę nominalną,  

– gatunek stali,  



– numer wyrobu lub partii,  

– znak obróbki cieplnej.  

b) Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 

sztuki dla każdej wiązki czy kręgu.  
c) Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:  

– na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub  
innych zanieczyszczeń,  

– odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w 

granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,  
– pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego 

niż 5 mm na 1 m długości pręta.  
d) Magazynowanie stali zbrojeniowej.  

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 

stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków.  

3.  Sprzęt  

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

4.  Transport  

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych 

odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  

5.  Wykonanie robót  

5.1. Wykonywanie zbrojenia  

a) Czystość powierzchni zbrojenia.  

a) Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 

luźnych płatków rdzy, kurzu i błota,  
b) Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać 

np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.  
c) Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.  
b) Przygotowanie zbrojenia.  

a) Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.  

b) Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 

zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002.  
c) Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B- 

03264:2002  

d) Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 

zaciskami.  

c) Montaż zbrojenia.  

a) Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.  

b) Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 

urządzeń wytwórczych i montażowych.  
c) Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 

deskowaniu.  

d) Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

szalowania bocznego.  
e) Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie.  



f) Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

6.  Kontrola jakości  
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi 

wyżej wymaganiami.  
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.  

7.  Obmiar robót  

Jednostką obmiarową jest 1 tona.  

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną 

długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb.  
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 

wiązałkowego.  
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów 

o średnicach większych od wymaganych w projekcie.  

8.  Odbiór robót  

Wszystkie roboty objęte B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających i  

ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej:  

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg SST-G.00 – „Wymagania ogólne”.  

8.2. Odbiór końcowy – wg SST G.00  

8.3. Odbiór zbrojenia  

a) Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 

Inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.  

b) Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 

konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami 

liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz 

i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem.  

9.  Podstawa płatności  

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, 

oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu 

wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie 

terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót.  

10.  Przepisy związane  

 PN-89/H-84023/06   Stal do zbrojenia betonu.  

 PN-B-03264:2002   Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.   

  
  

1.4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.04.00.00 

ROBOTY IZOLACYJNE  
  

1.  Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru izolacji.  



1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych 

przetargiem.  
B.04.01.00 Izolacje przeciwwilgociowe  

B.04.02.00 Izolacje termiczne.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.  

2.  Materiały  

2.1. Wymagania ogólne  

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych folii budowlanych powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  

2.1.2. Do paroizolacjiizolacji należy stosować folie budowlane o grubości miń. 0,2mm  

2.1.3. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 

wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.  

2.2. Materiały do izolacji paroszczelnych    

2.2.1. Folia budowlana   

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować o grubości miń. 0,2mm  

3. Sprzęt  

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

4. Transport  

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.  

5.  Wykonanie robót  

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.04.01.02  

5.1.1. Przygotowanie podkładu  

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 

nań obciążenia.  
5.1.3. Izolacje paroszelne   

a) Izolacje przeznaczone do ochrony przed przenikaniem pary wodnej z pomieszczeń mogą 

być wykonane z jednej warstwy folii ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach.  
b) Szerokość zakładów folii zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie 

powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw folii powinny być 

przesunięte względem siebie. 6.  Kontrola jakości  
6.1. Materiały izolacyjne.  



c) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 

lub innym równorzędnym dokumentem.  
d) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.  
e) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 

dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 

wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 

zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany 

zgodnie z postanowieniami normy państwowej.  

f) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.  
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

7.  Obmiar robót  

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.  

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

inspektora i sprawdzonych w naturze.  

8.  Odbiór robót  

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych.  

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  
a) dokumentacja techniczna,  

b) dziennik budowy,  

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.  

8.2. Roboty wg B.04.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

9.  Podstawa płatności  

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

– dostarczenie materiałów,  

– przygotowanie i oczyszczenie podłożą,  

– wykonanie izolacji wraz z ochroną, –  uporządkowanie stanowiska pracy.  

10.  Przepisy związane  

 PN-69/B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

 PN-B-24620:1998   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  

 PN-B-27617:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  

 PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.   

 PN-75/B-30175.   Kit asfaltowy uszczelniający.  

  

1.5.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  



  
B.05.00.00 TYNKI  

  

1. Wstęp.  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru tynków wewnętrznych zwykłych   
1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego.  
– B.05.01.00 Tynki i okładziny wewnętrzne  

– B.05.01.01 Tynki cementowo-wapienne  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność, SST i poleceniami 

Inspektora nadzoru.  

2.  Materiały.  

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, Niedozwolone jest użycie 

wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 

muł.  

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)  

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:  

– nie zawierać domieszek organicznych,  

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  

2.2.2.  Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty.  

2.2.3.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 

0,5 mm.  
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne i gipsowe  

g) Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.  

h) Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  

i) Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  
j) Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  

k) Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 

lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.  
l) Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  



Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

m) Do zapraw gipsowych powinien być używany gips alabastrowy   

2.4. Okładziny kamienne   

Jako okładziny zewnętrzne należy zastosować płytki granitowe o fakturze i wymiarach zbliżonych 

do ułożonych już na sąsiednich ścianach cokołowych   

3.  Sprzęt  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

4.  Transport  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

lub utratą stateczności.  

5.  Wykonanie robót  

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków  

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 

ościeżnice drzwiowe i okienne.  
b) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C   

5.2. Przygotowanie podłoży  

5.2.1. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 

usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez 

zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.  
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych  

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.  
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.  
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o 

stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o 

stosunku 1:1:2.  

5.3. Wykonywania okładzin kamiennych  

Wykonanie okładziny polega na wymurowaniu (na zaprawie cementowej) licowanej 

warstwy na przekładce z izolacji termicznej i powiązaniu jej z konstrukcją ściany 

stalowymi kotwami w ilości dziewięć sztuk na jeden metr kwadratowy licówki.   

6.  Obmiar robót  

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

7.  Odbiór robót  

7.1. Odbiór podłoża  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża 

odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.  



7.2. Odbiór tynków i okładzin  

7.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 

nawiązywać do istniejących .  

7.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III i okładzin od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 

łaty kontrolnej 2 m.  
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  

– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,  

– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).  
7.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:  

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp.,  
– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.  

8.  Podstawa płatności  

B.05.01.01 i B.05.02.00 Tynki i okładziny   

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

– przygotowanie zaprawy,  

– dostarczenie materiałów i sprzętu,  

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  

– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,  

– osiatkowanie bruzd,  

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  

– reperacje tynków po dziurach i hakach,  

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.  

9.  Przepisy związane  
PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  i 

wytrzymałościowych.  

PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze.  

PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.  

PN-EN 459-1:2003   Wapno budowlane.  

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.  

  

  

  

  

  
  



1.6.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.06.00.00 

ROBOTY MALARSKIE  
  

1.  Wstęp  

1.1. Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót malarskich.  
1.2. Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie następujących robót malarskich:  
B.06.01.00 Malowanie ścian i sufitów   

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru   

2.  Materiały  

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)  

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia.   

2.2. Mleko wapienne  

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 

części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń.  
2.3. Farby budowlane gotowe  

2.3.1.  Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie (w tym farba olejoodporna)  
2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie  

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 

butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 

dopuszczenia przez ITB.  

2.6. Środki gruntujące  

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:  

– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świa- 

dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,  

– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w 

stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki 

malarskiej.  

3.  Sprzęt  

Roboty należy wykonać przy użyciu pędzli   



4.  Transport  

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 

obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.  

5.  Wykonanie robót  

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie 

zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.  
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu 

malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść 

poniżej +1°C.  
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem 

od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.  
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:  

– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 

sanitarnych),  

– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,  

– całkowitym ułożeniu posadzek,  

– usunięciu usterek na stropach i tynkach.  

5.1. Przygotowanie podłoży  

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone 

z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a 

rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.  

5.2. Gruntowanie.  

5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 

rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5.  

5.3. Wykonywania powłok malarskich  

5.3.1. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących oraz odporne na szorowanie   
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.  

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.  

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.  

6.  Kontrola jakości  

6.1. Powierzchnia do malowania.  

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:  

– sprawdzenie wyglądu powierzchni,  

– sprawdzenie wsiąkliwości,  

– sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  

– sprawdzenie czystości,  

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 

wcześniej niż po 3 s.  

6.2. Roboty malarskie.  

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:  

– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,  



6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%.  

6.2.3. Badania powinny obejmować:  

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,  

– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 

państwowymi.  
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 

częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.  

7.  Obmiar robót  

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 

podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 

uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

8.  Odbiór robót  

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.  

8.1. Odbiór podłoża  

8.1.1.  Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków 

zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno 

być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 

dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.  

8.2. Odbiór robót malarskich  

8.2.1.  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 

wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 

okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o 

dobrej jakości wykonania.  

8.2.2.  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu 

jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  

8.2.3.  Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  

8.2.4.  Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża.  

8.2.5.  Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.  
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

9.  Podstawa płatności  

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem 

do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 

malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora i sprawdzonych w naturze. Potwierdzeniem 

wymaganej wysokiej jakości farb jest złożenie przez wykonawcę atestu producenta wraz z 

oświadczeniem Wykonawcy o zastosowaniu tego typu farby.  



10.  Przepisy związane  
PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.  

PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-62/C-81502   Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.  

PN-EN 459-1:2003   Wapno budowlane.  

PN-C-81914:2002  

  

  

Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  

1.7.   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.07.00.00 STOLARKA  

1.  Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

montażu i odbioru stolarki drzwiowej  okiennej.  
1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wymiany – drzwi windowych, oraz montażu nowych automatycznie otwieranych drzwi 

wundiwych.  

W skład tych robót wchodzi:  

B.07.01.00. Demontaż i montaż windowych i drzwi do szafy sterowniczej   

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru  

2.  Materiały  

2.2. Stolarka drzwiowa  

Charakterystyka drzwi do szafy sterowniczej:  

1. Rodzaj drzwi – pełne   

2. Konstrukcja : Ramiak z kształtowników stalowych , całość malowana farbą proszkową.  

3. Dodatkowe wyposażenie: Zamek patentowy   

4. Kolor: wg uznania Zleceniodawcy  

5. Ościeżnica: z kształtowników stalowych, pełna wykonana w komplecie do montowanych 

drzwi,   

6. Odporność pożarowe EI60  

Charakterystyka drzwi automatycznych   

1. Rodzaj drzwi – rozsuwane, teleskopowe z napędem dedykowane do urządzenia windowego   

2. Konstrukcja: kształtowniki metalowych  

3. Dodatkowe wyposażenie: możliwość awaryjnego otwierania ręcznego,   

4. Odporność pożarowa EI60  



Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 

budowlanych zgodnie z założoną jakością  
Nie przewiduje się wykorzystania sprzętu przy montażu elementów stolarki drzwiowej  

Wymagania dotyczące środków transportu  

Nie określa się wymagań dla środków transportu. Materiały należy przewozić środkami transportu 

wskazanymi przez producenta.  

Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych  

Przed montażem elementów ślusarki należy sprawdzić poprawność wykonania otworów dla celów 

montażu. Zaleca się zdjęcie wymiarów z ościeży w które wstawiana będzie stolarka, aby jednoznacznie 

i bez pomyłek wykonać nowe elementy stolarki.   
Uszczelnienie styków drzwi z murem należy wykonać materiałem ognioodpornym dedykowanym do 

klasy odporności pożarowej drzwi   
Ustawienie drzwi należy sprawdzić poprzez dokonanie pomiaru odchylenia od pionu i poziomu. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe od 2mm na 1mb wysokości 

okna, jednak nie większe niż 3mm na całej wysokości elementu.   

Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych   

Działania kontrolne sprowadzają się do sprawdzenia czy elementy stolarki zostały wykonane zgodnie z 

założeniami specyfikacji i dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien także przedstawić 

certyfikaty pozwalające na wbudowanie elementu. Elementy nie spełniające kryteriów lub nie 

posiadające odpowiednich certyfikatów nie zostaną dopuszczone do wbudowania. Działania kontrolne 

montażu będą się sprowadzać do pomiaru poziomicami i miarami dopuszczalnych odchyłek opisanych 

w wytycznych wykonania robót  

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Prace należy obmierzać w zakresie koniecznym dla właściwego rozliczenia robót. Obmiar należy 

prowadzić zgodnie z podstawami wyceny jakie będą miały miejsce przy rozliczaniu robót budowlanych 

pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą, opierając się na obmiarach z podstaw wyceny przyjętych przez 

Wykonawcę w ofercie  

Opis sposobu odbioru robót budowlanych  

Zasady odbioru opisano w wytycznych wykonania robót  

Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących  

Nie przewiduje się występowania robót tymczasowych i towarzyszących. Roboty tymczasowe i 

towarzyszące przy wykonywaniu tych prac obciążają Wykonawcę. Dokumenty odniesienia  

 -  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Wydawnictwo  

„Arkady” rok 1990. Tom I - „Budownictwo ogólne”  

3. Sprzęt  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora.  

4.  Transport  

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 

normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i 

transportować w odrębnych opakowaniach.  
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.  

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 

jednostek kontenerowych.  
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, 

oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.  
Sposób składowania wg punktu 2.8.  

5.  Wykonanie robót  

5.1. Przygotowanie ościeży.  



5.1.1.  Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 

przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 

powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.  

5.1.2. Stolarkę należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami 

podanymi powyżej  

5.1.3.  Skrzydła drzwiowe oraz ich ościeżnice powinny być wolne od wad  

5.2. Osadzanie stolarki drzwiowej  

n) Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom wyszczególnionym 

powyżej   
  

5.3. Powłoki malarskie  

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.  

Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków.  

Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji 

szkodliwych dla zdrowia.  

6.  Kontrola jakości  

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 

drzwiowej,   

6.2. Ocena jakości powinna obejmować:  

– sprawdzenie zgodności wymiarów,  

– sprawdzenie zgodności elementów z wymaganiami projektowymi  

– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,  

– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  

– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, – 

 sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.  
Roboty podlegają odbiorowi.  

7.  Obmiar robót  

Jednostką obmiarową robót jest:  

Dla pozycji B.07.01.00 – szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.  

8.  Odbiór robót  

Wszystkie roboty wymienione w B.07.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 

5.  

9.  Podstawa płatności  

 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:  

– dostarczenie gotowej stolarki,  

– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 

listwami,  

– dopasowanie i wyregulowanie  

– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.  

  
  



1.08.   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.08.00.00 WYMAGANIA DLA DŹWIGU  
  

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z 

ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości  
Należy zamontować windę o następujących parametrach technicznych:  

      Dźwig:         osobowy (szpitalny) elektryczny, linowy, z napędem   
                                                                        elektrycznym linowym reduktorowym regulowanym                                                                          

falownikowo z enkoderem, zabezpieczony termistorowo   
                                                                        przed przegrzaniem i niepełnym zasilaniem  

 Udźwig         ≈1400 kg  

 Prędkość jazdy        ≈1,0 m/s  

 Ilość przystanków       5 (zwiększenie o jeden)  
 Ilość drzwi szybowych      5   (w tym jedne EI120 i jedne EI30 – istniejące,  

            dwoje drzwi bez wymagań do wymiany na drzwi w     
                                                                    klasie odporności pożarowej EI 60 oraz jedne drzwi   
                                                                    nowe w  klasie odporności pożarowej EI60  

 Wysokość podnoszenia                 ≈ 11,44m (po rozbudowie)  
 Wymiary kabiny  (miń)     1300x2300 mm  

Zabudowa kabiny   metalowa, przelotowa wykonana ze stali nierdzewnej, 

kaseta dyspozycji ze stali nierdzewnej z numeracją 

Braille`a, dach z oświetleniem jarzeniowym  
energooszczędnym 1,5kW, oświetlenie awaryjne miń. 2 

godz., gong, lustro, wentylator, poręcze ze stali 

nierdzewnej, interkom – system komunikacji ze służbami 

ratowniczymi, system informacji głosowej, podłoga z 

wykładziny niepalnej  
Wielkość drzwi  Typ 

drzwi    
1100x2000 mm  

a) kabinowych  automatyczne teleskopowe 2 AT, ze stali nierdzewnej – 

satyna, wyposażone w kurtynę świetlną  
b) szybowych  automatyczne teleskopowe 2 AT, ze stali nierdzewnej – 

satyna  
Maszynownia   typ MRL (bez maszynowni)  
Szyb   istniejący o wymiarach 1920x2750 i głębokości podszybia 

1240  

- wysokość nadzybia po przebudowie 3700 mm  
Sterowanie  mikroprocesorowe, układ sterowania z możliwością  

programowania różnych funkcji eksploatacyjnych w tym 

zjazd specjalny na wypadek pożaru lub zaniku napięcia Dodatkowo dźwig musi być wyposażony w 

awaryjny zjazd na przystanek podstawowy po zaniku napięcia z odryglowaniem drzwi, awaryjne 

oświetlenie kabiny, samopoziomowanie, alarm, kasety wezwań przy drzwiach oraz w kabinie ze 

stali nierdzewnej z numeracją Braille`a, na przystankach elektroniczne zabezpieczenie (ukryty 

czytnik kart lub chipów), piętrowskazywacz w kabinie, funkcję soft stop, jazdę automatyczną (bez 

trzymania ręcznego przycisku dyspozycji w czasie jazdy), słowną informację o zatrzymaniu na 

wybranym poziomie, sygnalizację akustyczną przeciążenia kabiny.  

Wymagania dotyczące środków transportu  

Nie określa się wymagań dla środków transportu.   

Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych  

Przygotowanie do prac  
Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca powinien sprawdzić poprawność wykonania szybu 

windowego w stosunku do wymogów stawianych przez producenta widny.  Wykonanie windy  
Windę należy przebudować uwzględniając wymagania techniczne wybranego producenta  

Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych   



Działania kontrolne polegać będą na sprawdzeniu poprawności montażu na podstawie odbioru 

urządzenia przez Urząd Dozoru Technicznego. Odbiorowi ze strony Inwestora podlegać będzie odbiór 

wykończenia drzwi i kabiny.   

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Pozycja przedmiaru określa montaż całego kompletu windy, łącznie z ceną dostawy materiałów windy 

oprzyrządowania, sterowania i odbiorem technicznym  
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących  

Nie przewiduje się występowania robót tymczasowych i towarzyszących. Roboty tymczasowe i 

towarzyszące przy wykonywaniu tych prac obciążają Wykonawcę. Dokumenty odniesienia  

 -  Instrukcja montażu windy wydana przez producenta  

  

  

1. 09. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

E.09.00.00  INSTALACJE ELEKTRYCZNE   

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST   

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z instalacją elektryczną   

1.2. Zakres stosowania SST   

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy   

1.3. Zakres robót objętych SST   

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

przebudowę szybu i urządzenia dźwigowego.  

Zakres robót obejmuje:  

a) Przeniesienie szafy sterującej i instalacji zasilania tablicy głównej windy  

b) montaż zasilania dodatkowych drzwi automatycznych  

1.4. Określenia podstawowe   

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i 

przepisach, których zestawienie podano w p-kcie 10 SST.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową.  
Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania 

instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania 

instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest 

jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w 

obowiązującym trybie z Inżynierem.  

2. Materiały  

2.1.  Tablica rozdzielcza główna oraz tablice lokalne z wyposażeniem projektowanym indywidualnie wg 

dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej.  

2.2.   Przewód instalacyjny o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 450/750 V z żyłami 

miedzianymi o przekroju do 2,5 mm2 i ilości żył 3÷5 wg PN-87/E-90056.  

2.3.   Przewód z żyłą miedzianą, jednodrutową o przekroju do 2,5 mm2 na napięcie znamionowe 250 V o 

izolacji polwinitowej według PN-87/E-90054.  



2.4.  Oprawy do żarówek 60 W i 100 W (bryzgoodporne), plafoniery do 60 W (ewakuacyjne) i oprawy do 

świetlówek kompaktowych.  

2.5.   Obudowy z przyciskami sterowniczymi i stycznikami do mocowania na cegle lub betonie.  

2.6. Odgałęźniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm2, 380 V (do instalacji 

szczelnych).  

2.7.  Puszki instalacyjne z tworzywa  – końcowe o średnicy 60 mm i rozgałęźne o średnicy 80 mm.  

2.8.  Gniazda wtyczkowe  podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V.  

2.9.  Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16 A, 250 V.  

2.10.  Łączniki i przełączniki jednobiegunowe  6 A, 250 V do mocowania w puszkach pod tynkiem.  

2.11.  Łączniki jednobiegunowe  6 A, 250 V bryzgoodporne, do mocowania na cegle lub betonie.  

2.12.  Gniazda wtyczkowe 16 A, 500 V, 3-fazowe, pięciostykowe do mocowania na cegle lub betonie.  

2.13.  Rury winidurowe instalacyjne o średnicy do 20 mm.  

(1) Odbiór materiałów na budowie   

• Materiały takie jak elementy szafy sterującej, przewody należy dostarczać na budowę wraz 

ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego.   

• Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi wytwórcy.   

• W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ 

na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom 

określonym przez dozór techniczny robót.   
(2) Składowanie materiałów na budowie  

• Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w 

warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 

technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. 

Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz 

wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.   

3. Sprzęt  

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu:  

– samochód dostawczy do 0,9 t,  

– spawarka transformatorowa do 500 A.  

4. Transport  

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, 

zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 

drogowego.  

5. Wykonanie robót  

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacjyjne.  

5.2. Trasowanie  

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 

powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest 

aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.  

5.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów   

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu 

na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki 

lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji.  

5.4. Przejścia przez ściany i stropy  

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:  



– wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 

chronione przed uszkodzeniami.   
– przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,   

– przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób 

szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów,   
– obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości 

bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami 

mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.   

5.5. Montaż sprzętu, osprzętu   

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 

bezpieczne jego osadzenie.  
Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu, 

przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą 

kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych 

montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub 

wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa 

sztucznego.  
Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy.  

Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy 

świecznikowych.  

5.6. Podejście do odbiorników   

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, 

bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.  
Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, 

zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. 

Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad 

podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika.  
Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej oprawy 

oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach 

kablowych. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zależności od 

warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.  
Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać 

przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego 

rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp.  

5.7. Układanie przewodów   

5.7.1. Przewody izolowane jednożyłowe w rurkach   

a) Układanie rur  

Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w 

podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie 

od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i 

osprzętem należy wykonywać przez:  
– wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem 

połączeń,   

– wkręcanie nagwintowanych końców rur,  –  wkręcanie nagrzanych 

końców rur.   
Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% 

wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. 
Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwić 

odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z 

wciągniętymi w nie przewodami.  
b) wciąganie przewodów   

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego 

rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość.  
Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie 

wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie 

przewodów wykonać wg wcześniej opisanych zasad.  



5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach   

W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać:  

– w wykonaniu zwykłym,   
– w wykonaniu szczelnym.   

Stosuje się następujące rodzaje instalacji:  

– bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych,   

– na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,   

– pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym,   

– na korytkach prefabrykowanych metalowych,  –  w listwach PCW.   
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy:  

przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. 

Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy 

zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich 

za pomocą odpowiednich uszczelniaczy.  

• Układanie przewodów na uchwytach   

Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. Odległości 

od uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 1.0 m. dla 

kabli. Rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi ze względów 

estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i 

osprzętu do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy 

uchwytami nie były widoczne.  

• Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie:   

– ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. W 

przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie 

odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie.   
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w 

osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławników.  
Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do 

średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla.  
Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich 

uszczelnień.  

• Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie:   

– zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, ułożenie 

korytek na konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku wraz z 

założeniem pokryw.   

• Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie:   

– zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych 

przykręcanych do podłoża, ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy z 

założeniem pokrywy.   

5.8.  Łączenie przewodów  

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i 

osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku gdy 

odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie 

do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem 

lub kompetentnym przedstawicielem Inżyniera.  
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 

Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich 

zacisk ten jest przygotowany.  
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy 

oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone 

przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna 

zapewniać prawidłowe przyłączenie.  
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W 

przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 



Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone 

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania).  

5.9.  Przyłączanie odbiorników  

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 

połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 

zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp.  
Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika 

i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych 

wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Połączenia 

elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane są 

do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać:  
– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,   

– przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,   

– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.   

5.12. Próby montażowe  

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres 

prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje:  
– pomiar rezystancji izolacji instalacji   

– pomiar rezystancji izolacji odbiorników   

– pomiary impedancji pętli zwarciowych   

– pomiary rezystancji uziemień   

5.13. Demontaż instalacji elektrycznych  

W budynkach lub pomieszczeniach adaptowanych dla nowych potrzeb należy wykonać demontaż 

instalacji wraz z osprzętem.  
Po zdemontowanych instalacjach i osprzęcie należy odtworzyć ubytki tynków.  

6. Kontrola jakości robót  

(1) Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisów [6].  

(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać:  

– zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,  

– właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd   

– załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem   

– wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.   

7. Obmiar robót  

Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych.  

Jednostką obmiarową jest komplet robót.  

8. Odbiór robót  

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  8.2. Odbiory częściowe 8.3. Odbiory końcowe  

8.4. Odbiory ostateczne 8.4.  

9. Podstawa płatności  

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych.  

10. Przepisy związane  

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania 

na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe.  



[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania 

na stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej.  

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 

termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV.  

 [6]  Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.  

  

1.10. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

E.10.00.00  IZOLACJE TERMICZNE   

I. Roboty w zakresie izolacji termicznej ścian  

  

1. Wymagania ogólne   

1.1. Przedmiot i zakres robót.  
Przedmiotem niniejszej   szczegółowej   specyfikacji technicznej   są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru izolacji termicznej dachu szybu windowego warstwą keramzytu oraz części dachu budynku w 

zakresie niezbędnym do zachowania szczelności pokrycia wełną mineralną.   
1.2. Określenia podstawowe.  

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z Polskimi  
Normami przywołanymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 

109, póz. 1156) Załącznik Nr l, a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie.  
Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm  
i  instrukcji.  Nie wyszczególnienie jakichkolwiek  obowiązujących  aktów  prawnych  nie zwalnia 

Wykonawcy od ich stosowania. Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z określeniami 

podanymi w wymaganiach ogólnych.  

W Specyfikacji używane są następujące terminy:  

Izolacja cieplna - materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO 

mocowany w formie płyt na ścianie zewnętrznej i nadający im wymagane parametry termoizolacyjne.  

3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych.  

Ogólne warunki użycia sprzętu podano w pkt. 3 części ogólnej specyfikacji.   

Do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych niezbędne są:  

- do wykonywania robót na wysokości - wszystkie typu rusztowań i urządzeń transportu pionowego,   

-do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne , duże pojemniki do materiałów 

suchych   

4. Wymagania dotyczące środków transportu.  

Ogólne warunki sprzętu transportowego podano w pkt. 4 części ogólnej specyfikacji. Materiały  

izolacyjna (keramzyt, wełna mineralna) należy transportować  zgodnie  z  wymaganiami 

producentów   materiałów,   aprobatą  techniczną, zasadami eksploatacji środków transportowych i 

przepisami ruchu drogowego.  

5. Wymagania szczegółowe wykonania robót budowlanych.  

Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót - 

część ogólna. Ocieplenie należy wykonać w kompletnym wybranym systemie, który posiada Aprobaty 

Techniczne, ściśle wg opracowanej przez ITB Instrukcji z uwzględnieniem Certyfikatu Zgodności. Przed 

rozpoczęciem przygotowania należy dokonać odbioru podłoża. Zasady przygotowania podłoża.  

- oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia,  luźne cząstki materiału podłoża;  

- usunąć  nierówności  i  ubytki  podłoża,   poprzez  wypełnienie ubytków zaprawą wyrównawczą; - 

usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża i odczekać do jego wyschnięcia  



6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych.  

Wymaga się aby wszystkie użyte do budowy materiały posiadały atesty i były dopuszczone do stosowania 

w budownictwie. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakości, nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór materiałów izolacyjnych 

powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych z 

wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem 

o jakości wystawionym przez Producenta - powinien być on zbadany zgodnie z postawieniami normy 

państwowej.  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 

okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisane do 

Dziennika Budowy.  

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.  

Ogólne warunki podano w pkt. 7 części ogólnej SST.  
Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 docieplanej (lub malowanej) powierzchni.  

Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 

nadzoru i sprawdzeniu w naturze.  

8. Odbiór robót budowlanych.  
Ogólne warunki podano w pkt. 8 części ogólnej SST.  

9. Rozliczenie robót.  

Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 

robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 

częściowych robót.  
Ostateczne   rozliczenie   umowy   pomiędzy   zamawiającym   a   wykonawcą  następuje   po dokonaniu 

odbioru pogwarancyjnego.  
Podstawą rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość tych 

robót obliczona na podstawie: określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i 

ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za 

określony zakres robót; 10. Dokumenty odniesienia.  

10.1. Normy.  

PN-B-20130 : 1997    Tworzywa sztuczne porowate.  
PN-EN 13499:2005              Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.   

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.  

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity r. z późniejszymi zmianami).  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych   

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I, Budownictwo ogólne 

część 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 

l. Tynki, Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.  

  
II.  Roboty termomodernizacyjne w zakresie izolacji termicznej stropodachu twardą wełną mineralną 1. 

Przedmiot i zakres robót objętych ST  
  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji termicznej płytami z 

twardej wełny mineralnej dachu – połączenie szybu windy z dachem budynku. Przedmiotem 

opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do robót 

izolacyjnych, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i 

odbiorów izolacji stropodachów.  
  



2. Materiały  
  
2.1. Docieplenie stropodachu wełną mineralną  

- płyty z wełny mineralnej twardej z atestem dopuszczającym do izolacji stropodachów płaskich   
- współczynnik przewodzenia ciepła ג [W/(mK)] :0.039  
- palność: niepalne  

2.2. Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa i podkładowa np. wg 

Świadectwa ITB nr 974/93  
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia przedstawia się następująco:  
-wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia np. typu PYE PV 250 S50 

na deskowaniu   
Zakres dotyczący robót remontowo- budowlanych-dekarskich jak wyżej należy zrealizować zgodnie z 

załączonym przedmiarem robót, zgodnie z Polskimi Normami, aktualnie obowiązującymi przepisami. 

2.3. Zastosowane materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm i świadectw dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. W szczególności powinny odznaczać się:  
a/ niskim współczynnikiem przewodności cieplnej b/ małą gęstością 

objętościową c/ małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i 

użytkowania d/ duża trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z 

upływem czasu e/ odporność na wpływy biologiczne  
f/ odporność na preparaty chemiczne, z których się stykają  
g/ brakiem wydzielania substancji toksycznych  
Zależnie od zastosowania użyte materiały powinny mieć dostateczną wytrzymałość na działanie obciążenia 

użytkowego oraz wymaganą odporność ogniową  
  
3. Sprzęt  
  
Do robót montażowych może być użyty dowolny sprzęt.  
  
4. Transport  
  
Transport materiałów dowolnymi środkami transportu.  
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.  
  

5. Wykonanie robót  
  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 5.1 

Wymagania ogólne.  

5.1.1 Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu technologicznego 

a w szczególności :  
- należy stosować wyłącznie „systemy zamknięte”. Niedopuszczalne jest mieszanie elementów 

i komponentów pochodzących z różnych systemów  
- wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie 

z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów  
- w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie 

powinna być niższa niż +5 st. C. zapewnia to odpowiednie warunki wiązania termicznej. 

5.1.2.Układanie na powierzchni pod dachem płyt z wełny mineralnej   
Płyty powinny być układane na niepalnych podłożach. Powierzchnia podłoża powinna tworzyć równą 

płaszczyznę.   

Układanie papy termozgrzewalnej  
Układając papy należy rozwijać je na całej długości dbając aby były one ułożone prosto a krawędzie 

sąsiednich rolek były równoległe, następnie należy zwinąć papę ponownie od końca do środka. W 

następnej kolejności następuje zgrzanie papy palnikiem, przy czym płomień powinien dotykać papy, 

ale nie może jej przegrzewać, ponieważ może to spowodować uszkodzenie zbrojenia.  
Płomień palnika powinien być przesuwany po powierzchni papy i podłoża nagrzewając powierzchnie 

równomiernie, jednocześnie rozwijając rolkę papy zwracając szczególna uwagę na złącze z poprzednio 

ułożoną papą.  
Nie należy wykonywać poszczególnych złącz papy inaczej jak zgodnie z kierunkiem spływu wody. 

Połączenia arkuszy należy starannie zgrzewać a krawędzie wyrównywać rozgrzaną kielnią o 



zaokrąglonej krawędzi tworząc szczelne połączenie obu warstw pap. Poszczególne warstwy papy 

powinny być przyklejane do siebie na całej powierzchni.  
Wszystkie wykończenia i detale muszą być wykonane zgodnie z zaleceniami producenta.  
Aby ułatwić spływ wody deszczowej należy zachować spadek wielkości nie niższej niż 2% zwłaszcza w 

miejscach gdzie mogą występować zastoiska wody.  
Wszystkie połączenia pokrycia z elementami wychodzącymi z powierzchni dachu powinno być 

wykonane w sposób uniemożliwiający przedostanie się wody pod pokrycie. Nie przewiduje się połączeń 

wzdłużnych  
Na ścianach i innych powierzchniach pionowych wykonywane obróbki z papy termozgrzewalnej 

powinna być wyprowadzona minimum 50 mm ponad warstwę poprzednią i ostatnia warstwa winna 

być zamocowana opaską z blachy ocynkowanej na kołki do danego elementu, należy wpuścić opaskę 

w tynk i uszczelnić masą bitumiczną od góry.  
Po dokładnym zgrzaniu papy z pasem nadrynnowym należy dodatkowo uszczelnić kitem trwale 

plastycznym połączenie papy z obróbką.  

  
6. Kontrola jakości.  
  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”  

6.1 Badania. Kontrola międzyoperacyjna obejmuje prawidłowość :  
- przygotowania podłoża: czy podłoże zostało oczyszczone, wyrównane, czy dokonano uzupełnienia 

napraw w zakresie koniecznym  

- przyklejenia płyt termoizolacyjnych: równość i ciągłość powierzchni, układ i szerokość spoin  
- równość powierzchni należy przyjąć :  

· Odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3mm na łacie kontrolnej długości 

2,00m.  
- sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną  
- sprawdzenie jakości materiałów ( atesty, aprobaty techniczne )  
- Badanie prawidłowości i dokładności wykonania ( szczelności pokrycia )  
Wszystkie prace przewidziane w dokumentacji i nieprzewidziane w dokumentacji a konieczne do 

wykonania muszą być wykonane.  
Wszystkie prace budowlane musza być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną.  
  

7. Obmiar robót.  
  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”   

7.1 Sposób obmiaru robót.  
Ułożenie płyt izolacji termicznej oraz papy termozgrzewalnej w m2  
  

8. Odbiór robót.  
  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  Badania 

w/g pkt.6 należy przeprowadzić w czasie odbioru końcowego robót.  
W przypadku stwierdzenia odchyleń, Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. Roboty 

poprawkowe wykonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem.  

  

9. Podstawa płatności.  
  
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej, oraz niezbędnymi, 

wymaganymi obróbkami.  
  
10. Przepisy związane .  
  
PN-69/B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-24620:1998   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. PN-B-27617/A1:1997  

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  
PN-B-27620:1998   Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.  
PN-61/B-10245   Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.  

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
  



  
  

         1.11. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA                      

B.11.00.00 POKRYCIA OBRÓBKI BLACHARSKIE  I 

ORYNNOWANNIE  
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na: wykonaniu obróbek blacharskich i 

orynnowania dachu nad szybem windy i połączń z dachem budynku wraz z wykonaniem 

rury spustowej   

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna obejmuje zakres robót składających się na:  

1) demontaż rury spustowej obecnego szybu windy  

2) montaż obróbek blacharskich dachu z blachy miedzianej   

3) montaż nowych elementów orynnowania z blachy miedzianej   

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

1.4.1. Obróbki blacharskie wykonuje się z blachy miedzianej gr. 0,6 mm; Układane są na 

uprzednio przygotowanym podłożu wykonanym z odpowiednim spadkiem;  

1.4.2.Arkusze z blach stalowych łączy się na rąbki pojedyncze leżące szerokości od 15 do 20 

mm lub na rąbek podwójny szerokości 20 do 30 mm.  

1.4.3. Obróbki blacharskie (zabezpieczenia elewacyjne) powinny wystawać co najmniej 40 

mm poza lico ściany i skutecznie zabezpieczać go przed zaciekami wody deszczowej. 

Powinny one być zakończone zębem okapowym (kapinosem).  

2. Materiały  
2.1. blacha miedziana   

2.2. piana montażowa poliuretanowa;  

2.3. rynhak; uchwyt rynny z płaskownika miedzianego o przekroju 4x25 mm;  

2.4. uchwyt rury spustowej; wkręt dwugwintowy z kołkiem rozporowym   

3. Sprzęt  
3.1. dozownik do piany montażowej;  

3.2. młotek ślusarski 0,5 kg;  

3.3. młotek dekarski;  

3.4. poziomica 1,0 m;  

4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu;  wykonawca jest zobowiązany do stosowania 

jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 

robót i właściwości przewożonych materiałów; liczba środków transportu będzie zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i 

wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie;  

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych;  przy ruchu na drogach 

publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych; środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń mogą być dopuszczone 

przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg na koszt Wykonawcy; Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 

koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 

oraz dojazdach do terenu budowy.  

5. Wykonanie robót  
5.1. Montaż pasów podrynnowych i rynien dachowych;  



1) rynny wiszące z blachy miedzianej  

2) uchwyty' rynnowe należy mocować dwiema śrubami z kołkami rozporowymi do betonu 

Odległość między uchwytami powinna wynosić 50-80 cm; uchwyty powinny być  

wpuszczone w podłoże na głębokość równą grubości płaskownika miedzianego;  

3) spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5%;  

4) zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej w stosunku do brzegu 

wewnętrznego, brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być  

usytuowany o 25mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci;  

5.2. Montaż pozostałych obróbek blacharskich dachów;  

1) krawędź styku istniejących ścian z pokryciem papowym należy zabezpieczać 

obróbkami blacharskimi tak, aby była zachowana dylatacja obwodowa;  

2) dylatacje konstrukcyjne dachu powinny być zabezpieczone w sposób 

umożliwiający przemieszczenie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby 

następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji;  

5.3. Zamocowanie uchwytów i rur spustowych; 1) 

rury spustowe z blachy miedzianej  

2) odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20 mm przy 

długości rurwiększej niż 10 m, odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na 

długości 2 m  nie powinno być większe niż 3 mm;  

3) rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami do rur spustowych 

rozstawionych w odstępach nie większych niż 3 m oraz zawsze na końcach rur i pod 

kolankami omijającymi wyskoki i gzymsy;  

6. Kontrola jakości robót  
W trakcie wykonywania wymiany i remontu obróbek blacharskich oraz orynnowania 

powinien być wykonywany na bieżąco nadzór kierownika budowy lub robót oraz nadzór 

inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku zajścia konieczności wyjaśnienia 

problemów wykonawczych z projektantem zalecane jest skorzystanie z nadzoru autorskiego. 

7. Obmiar robót  

7.1. Montaż obróbek blacharskich z blachy płaskiej - podaje się w m2;  

7.2. Montaż rynien i rur spustowych - podaje się w m;  

8. Odbiór robót  
8.1. Przedmiotem odbioru będą poszczególne fazy robót,  

8.2. Poszczególne fazy robót zanikających zostaną odebrane przez inspektora nadzoru, co 

zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy,  

8.3. Po zakończeniu całości robót łącznie z obróbkami blacharskimi, dokonany zostanie 

odbiór końcowy robót i zostanie sporządzony protokół odbioru.  

8.4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości i usterek Wykonawca robót 

jest zobowiązany do ich usunięcia.  

9. Podstawa płatności  
9.1. Wycena robót obejmuje również wykonanie niżej wymienionych robót tymczasowych i 

prac towarzyszących  

1) montaż i demontaż. ewentualnych rusztowań, pomostów i zabezpieczeń  

2) sprzątnięcie terenu wokół budynku po wykonanej pracy;  

9.2. Podstawę płatności stanowi protokół odbioru prawidłowo wykonanych robót 

podstawowych zgodnie z pkt.7, oraz robót tymczasowych i towarzyszących zgodnie z pkt.  

9.1.  

  

1.12. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA    

B.12.00.00 ROBOTY MUROWE  

1.  Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych.  



1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.:  

B.12.01.00 Ściany z cegły pełnej  

B.12.02.00 Licówka z cegły klinkierowej  

B.12.03.00 Ściany z bloczków betonowych  

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.  

2.  Materiały  

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.  

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

2.2. Wyroby ceramiczne  

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B 12050:1996  

g) Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm  

h) Masa 3,3-4,0 kg  

i) Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.  

j) Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym 

pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie 

może przekraczać dla cegły – 10% cegieł badanych.  

k) Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%.  

l) Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa  

m) Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3  

n) Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK  

o) Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – 

brak uszkodzeń po badaniu.  

2.2.2. Cegła budowlana pełna klinkierowa wg PN-B-12050:1996  

p) Wymiary jak poz. 2.2.1.  

q) Masa 4,0-4,5 kg.  

r) Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych  

s) Nasiąkliwość nie powinna być większa od 6%.  

t) Wytrzymałość na ściskanie 35 MPa.  

u) Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.  

v) Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 

m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić 

wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł niespełniających powyższego 

wymagania nie powinna być większa niż:  

– 2 na 15 sprawdzanych cegieł  

– 3 na 25 sprawdzanych cegieł  

– 5 na 40 sprawdzanych cegieł.  

2.3. Bloczki z betonu   
Wymiary: 38×25×14 cm,   

Odmiany: 05, 07, 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. 

Beton naturalny  do produkcji bloczków C16/20  

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne Marka i skład zaprawy powinny być 

zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.  



– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  

– Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 

lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.  

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

3. Sprzęt  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

4. Transport Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności.  

5. Wykonanie robót  

Wymagania ogólne:  

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, 

wyskoków i otworów.  

b) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 

połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione 

końcowe.  

c) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.  

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem 

w murze polewać lub moczyć w wodzie.  

d) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  

e) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 

0°C.  

f) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 

warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po 

dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem 

wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.  

g) Zamurowania otworów i przymurowania ścian należy łączyć ze ścianami istniejącymi na 

strzępia zazębione lub pręty stalowe wklejane do starej ściany   

h) Wszystkie elementy kotwione do przymurowaań muszą być połączone ze starymi 

ścianami kotwami wklejanymi do tej ściany na głębokość miń 18 cm  

5.1. Mury z cegły klinkierowej  5.1.1. 

Spoiny w murach ceglanych.  

– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna 

przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm,  

– 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 

maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm.  

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 

tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 

5-10 mm.  

Kolor cegły oraz wiązanie i szerokości spoin należy dostosować do istniejącej ś–ciany 

szybu.  

Futrówka z cegły klinkierowej musi być połączona ze ścianą wewnętrzną kotwami 

stalowymi nierdzewnymi co drugą spoinę poziomą w ilości dwie szt. Na metr bieżący ściany. 

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.  



Stosować tylko zgodnie z wymaganiami wiązania 15% całkowitej liczby cegieł. 

Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o   grubości 

różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.  

6.  Kontrola jakości  

6.1. Materiały ceramiczne  
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:  

w) sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej,  

x) próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:  

– wymiarów i kształtu cegły,  

– liczby szczerb i pęknięć,  

– odporności na uderzenia,  

– utrzymania rysunku wiązania  

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).  

6.2. Zaprawy  
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 

wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli  
  

Rodzaj odchyłek  
Dopuszczalne odchyłki [mm]  

mury spoinowane  mury niespoinowane  

Zwichrowania i skrzywienia:  

– na 1 metrze długości  

– na całej powierzchni  

  

3  10  

  

6  
20  

Odchylenia od pionu  

– na wysokości 1 m  

– na wysokości kondygnacji  

– na całej wysokości  

  

3  
6  

20  

  

6  
10  

30  

Odchylenia każdej warstwy od poziomu  

– na 1 m długości  

– na całej długości  

  

1  

15  

  

2  

30  

Odchylenia górnej warstwy od poziomu  

– na 1 m długości  

– na całej długości  

  

1  

10  

2  

10  

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  

o wymiarach:  

do 100 cm                 szerokość                                   

wysokość  
ponad 100 cm  

                                  szerokość                                   

wysokość  

  
  

+6, –3  

+15, –1  
  

+10, –5  
+15, –10  

  
  

+6, –3  

+15, –10   
  

+10, –5  
+15, –10  

  

7. Obmiar robót  

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości.  

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

inspektoea i sprawdzonych w naturze.  

8. Odbiór robót  

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych.  



Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: a) 
dokumentacja techniczna,  

b) dziennik budowy,  

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,  

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem 

budynku.  

8.2. Wszystkie roboty objęte B.13.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

9. Podstawa płatności  

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 

obejmuje:  

– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy  

– wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych  

– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań  

– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów  

10. Przepisy związane  

PN-68/B-10020   Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-

12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.  

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.  

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.  

 PN-88/B-30001   Cement portlandzki z dodatkami.  

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. PN-97/B-30003   Cement murarski 15.  

 PN-88/B-30005   Cement hutniczy 25.  

 PN-86/B-30020   Wapno.  

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. PN-80/B-06259 

 Beton komórkowy.  

  

  

1.13. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA    

B.13.00.00 ROBOTY POSADZKOWE  

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru posadzek.  

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. B.13.01.00  Warstwy wyrównawcze 

pod posadzki.  

B.13.01.01  Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 

8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapiennocementowym, 

ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem 

masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. B.13.02.00  Posadzki właściwe.  

B.13.02.01  Posadzka jedno- lub dwubarwna z wykładziny obiektowej homogenicznej 

dobrana do istniejącej i z nią połączona poprzez spawanie z dopasowaniem i 

oczyszczeniem i umyciem powierzchni. Wykładzina wywinięta na ściany 



tworzące cokoliki na wysokość istniejących. Naroża  - styk ściany z posadzką 

poprzez listwy narożne.  

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru  

2. Materiały  

2.1. Warstwy wyrównawcze  Jako warstwy wyrównawcze należy zastosować gotowe mieszanki 

dopuszczone do stosowania w budownictwie   

2.2. Warstwy samopoziomujące   
Jako warstwy samopoziomujące należy zastosować gotowe mieszanki dopuszczone do 

stosowania w budownictwie.  

2.3. Wykładziny  
– Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15º C i powinna 

być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonania 

oraz w trakcie wysychania kleju.  
– Wykładzina powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta na 

arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożone na podkładzie tak aby arkusze 

tworzyły zakład szerokości ok.2-3 cm.  
– Arkusze wykładziny należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta 

wykładziny np. Qbix.KL30  
– Wykładzinę należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża.  

– Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci 

fałd, pęcherzy, odstających brzegów. –  Roboty prowadzić zgodnie z przepisami BHP a) 
Transport  

Wykładziny przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę 

wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm.  

3. Sprzęt  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.  

4. Transport Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności.  

5. Wykonanie robót  

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki  
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i 

zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 

powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin 

dylatacyjnych.  

Wymagania podstawowe.  

a) Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 

wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.  

b) Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być 

mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.  

c) Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne 

od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.  

d) Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku 

paskiem papy.  

e) W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.  

f) Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 

najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C.  

g) Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.    



Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.  

h) Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, 

ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.  

i) Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 

mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.  

j) Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, 

zgodnie z ustalonym spadkiem.   

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, 

nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie 

powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 

2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.  

k) W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. 

przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie 

powierzchni wodą.  

6. Kontrola jakości  

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 

lub innym równorzędnym dokumentem.  

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 

(cieplnych, wilgotnościowych).  

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.  

6.4.Wymagania dla paneli   
Działania kontrolne polegać będą na sprawdzeniu zgodności wykonania z założeniami 

wymagań. W odbiorze częściowym zostanie odebrany podkład podłogowy, a w końcowym 

posadzki.  

Materiały zostaną sprawdzone przed wbudowaniem. Sprawdzenie końcowe zostanie dokonane 

po uzyskaniu przez posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych. Do odbioru należy 

przedstawić wytyczne producenta systemu wykładzin oraz odpowiednie protokoły 

międzyokresowe. Odbiór posadzki schodowej będzie obejmować:  

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową  

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni w stosunku do wymogów  

- sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem  

- sprawdzenie  prawidłowości  styków  materiałów  posadzkowych  i 

 ich prostoliniowości   

- sprawdzenie nierówności badane przez przyłożenie łaty kontrolnej o długości 2m. 

Dopuszczalne odchylenie nie powinno być większe od 2mm na długości łaty 5mm na całej 

długości pomieszczenia  

- sprawdzenie prawidłowości montażu elementów dodatkowych (nosków, cokołów – 

wywinięć) 7.  Obmiar robót  

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  

8. Odbiór robót  

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.  

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 

wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału 

z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on 

zbadany laboratoryjnie.  



8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom technicznym.  

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy.  

8.4. Odbiór powinien obejmować:  

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową,  

– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie 

należy wykonać przez ocenę wzrokową,  

– sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy 

przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie 

wykonywania posadzki.  

– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; 

badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i 

pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą 

szczelinomierza lub suwmiarki.  

– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; 

badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową.  

9. Podstawa płatności  

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska 

pracy.  

10. Przepisy związane  

PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 

próbek. PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące  cementów powszechnego użytku. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do 

zaprawy.  

 PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
  

  
  
  
  


