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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegodlowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - program zapewnienia jakosci

Bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robot w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot w obiektach
budowlanych.

Zaleca si¢ réwniez wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu rob6t budowlanych realizowanych ze
srodkow pozabudzetowych (nieobjetych ustawg o zamowieniach publicznych).

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogdlne, wspolne dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca calos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,



c) obiekt malej architektury;

1.4.2.Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebgdacy budynkiem lub obiektem
malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe
lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skladowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecoéw
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czg$ci przedmiotow skladajacych si¢ na catos¢ uzytkows.

1.4.3. Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe.

1.4.4.Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.5.Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji.
1.4.6. Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.7. Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, za-rzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.8. Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu.

1.4.9. Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.10. Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.11. Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow
do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.12. Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.13. Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

1.4.14. Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca usta-wowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.15. Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.



1.4.16. Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbg¢dnych badan i prob zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.17. Materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.18. Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszezalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre§lone -z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.19. Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.20. Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.21. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

1.4.22. Przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robdt w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

1.4.23. Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.24. Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 1.5.1. Przekazanie terenu budowy

- Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
1 wspolrzgdne punktow gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢s$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podzial na dokumentacje
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3.Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez

Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc¢

ich waznos$ci wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy".

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw



budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa
lub SST i maja wptyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne §rodki niezbedne
do ochrony robot, wygody spolecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy, podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan.
Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, ¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe 0znaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy



Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczefstwa i higieny
pracy. W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie
i s uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materialy

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okre§lonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w

czasie postepu robot. Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdélowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

- nie dotyczy

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwo$é do robot i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materialdow bedag
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania roznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczeg6lnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg



Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba 1
wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony s$rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktoére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatlow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdow i elementow robdt bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawieraé:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,



- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wycigganych
wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie
z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatlow oraz robot z czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa, projektem i SST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inspektor
nadzoru ustali Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materialow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybcie;j,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.



6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i
robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Normg lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okre§lona w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST. znajduja sie¢ w wykazie wyrobow, o
ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzegdowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zakaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy
wpisywac w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, * uzgodnienie przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, cze¢$ciowych i ostatecznych odbioréw robodt, wyjasnienia, uwagi i propozycje
Wykonawcy, stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodno$¢ rzeczywistych
warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczace czynnosci
geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot, dane dotyczgce
sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,



dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat, wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzal,
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy begdg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksiagzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakos$ci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione;j
w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

C) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) operaty geodezyjne,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacija projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagana do celu platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.
7.2. Zasady okreS$lania ilo$ci robét i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy



Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzagdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywacé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajg-cym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz
w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakos$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru. 8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow,
o ktorych mowa w punkcie

8.4.2. Odbior ostateczny

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupeliajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i



ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonywanych robdt w poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdow umowy i ew. uzupeiniajace lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaly),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakos$ci (PZ)),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoly odbioru i przekazania tych
robot

8. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace bgdg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i roboét uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia
si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac

wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

* robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu



9.2.1. Koszt wybudowania objazddéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni,

(f) tymczasowgq przebudowe urzadzen

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier 1 Swiatel,

(b) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. Przepisy zwiazane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, ze zm.).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r., poz. 963).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068, ze zm.).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Il. Roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru sa wymagania dotyczace realizacji robot ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach
zadania.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie wszystkich robot ziemnych przewidzianych w projekcie

1.3. Zakres robot objetych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot przygotowawczych i
rozbiérkowych:

Roboty ziemne —

Wytyczenie miejsca wykopow

Zasypywanie wykopow.

Roboty towarzyszace i zwigzane — nie dotyczy

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogolng
Specyfikacjg Techniczng p. 1.5

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot



Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwiagzanych z wykonywaniem robot ziemnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem,
pozostalymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw
od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne"

Whioski geotechniczne:

Na terenie inwestycji pod warstwa gleby o grubosci od 0,3m do 0,5m. wystepuja grunty spoiste w postaci
pytéw z domieszka glin pylastych. Grunty te sg w stanie twardoplastycznym i nadajg si¢ do pozostawienia
I ponownego wbudowania

Stwierdza si¢ ze poziom zwierciadla wod gruntowych wystgpuje ponizej poziomu posadowienia
fundamentow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych teren
inwestycji charakteryzuja ztozone warunki posadowienia oraz ustala si¢ dla przedmiotowej inwestycji druga
kategorie geotechniczng obiektu budowlanego.

2. Materialy i skladowanie

Grunty do wykonanie warstwy filtracyjnej

e - nie dotyczy,

Grunty do zasypania wykopéw

Do zasypywania wykopow oraz wymiany gruntu w wykopie nalezy uzy¢ gruntu z wykopow.
Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym bez kamieni i gruzu

3.Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu
3.1.Sprzet do robét ziemnych.

e  Wykopy nalezy wykona¢ metodg r¢czng

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
4.2. Transport materialow

- nie dotyczy

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady ogélne wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Wszelkie roboty ziemne nalezy wykona¢ z uwzglednieniem statecznosci wykopow.

6. Obmiar robét

Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Jednostki obmiarowe — zgodnie z przedmiarem robot.

7. Podstawy platnosci

Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9. Podstawg
odbioru jest niniejsza specyfikacja techniczna i projekt techniczny.



Zwigzane normatywy

WTWO Robé6t Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne:
1. Rozdziat 2 — Przygotowanie placu budowy

2. Rozdziat 3 — Roboty ziemne

I11.Konstrukcje stalowe

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace realizacji
robot remontowych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.3

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie wszystkich robot przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuja prace zwigzane z
dostawa materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robdt, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot

- Weryfikacja i pomiar lin odciggowych do zamoéwienia

- Montaz koncowek zalewanych na linach i badania sprawdzajace

- Wykonanie odciggow tymczasowych.

- Demontaz istniejacych lin

- Montaz elementdéw stalowych mocujacych liny nowe

- Montaz lin odciggowych nowych

- Naciag i sprawdzenia pionowosci dostrzegalni

- Konserwacja lin montaz oston na $rube rzymska

- konserwacja powierzchni stop fundamentowych na odciagach i trzonie

Wymiary wg. projektu.

2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogolng
Specyfikacja Techniczng p. 10

3. Sprzet

W(g. potrzeb

4. Transport

Samochdd cigzarowy, dzwig pionowy, transport reczny,

5. Wykonanie roboét

Przyjety schemat zamocowan co do stop fundamentéw odciagowych, $rednic lin, $rub naciagowych
pozostaje bez zmian. Projektuje si¢ montaz nowych lin odciggowych poprzez sworznie zabezpieczone
podktadka oraz zawleczkami z naciagiem istniejacymi Srubami rzymskimi. Przyjeto liny $rednicy @ 25
mm T x 19-Z-11-g-1340 0 R»=1340 MPa lub mocniejsza wg PN-EN 12385-1: PN-EN 12385-2; PN-EN
12385-3; PN-EN 12385-10 lina jednozwita 19 drutow Srednicy jednego druta 4,5 mm. Lina musi
posiadac¢ certyfikat zgodny z Eurokodem ( PN-EN 12385-1; PN-EN 12385-2; PN-EN 12385-3; PN-EN
12385-10) ( patrz tabela réwnowaznosci poz. Nr 3)

Koncowki lin kotwié na uchwytach stozkowych z trzpieniem wg. EN 10204 ( patrz tabela réwnowaznosci
poz. Nr 5), ocynkowane typu Crosby G-416 1" nr katalogowy 1039735 o otworach na sworznie @ 51 mm.
W uchwytach mocujacych liny, przyspawanych do trzonu masztu otwory na sworznie posiadajg srednice
041 mm stad konieczno$¢ zastosowania tulei redukcyjnych @ 51/41 mm z bragzu. Sworznie projektuje si¢
zastosowac o podwyzszonej wytrzymatosci S690QL. Od strony mocowan na trzonie projektuje si¢



wykonanie elementéw dodatkowych w postaci blach pomigdzy sworzniem lin a elementem kotwigcym
odciag na trzonie masztu uwzgledniajacych grubos¢ blach, odlegto$¢ otworu od trzonu masztu oraz
geometri¢ mocowan. Dobor mocowan powinien odpowiada¢ nosnosci lin lub wiekszy. Linge w kielichu
stozkowym zalewa¢ odpowiednim stopem do zalewania koncowek lin np. DM6/15 z godnie z norma PN-
ISO ,, Metody zalewania koncowek lin stalowych. Ciekty metal do zalewania”.

Technologia kotwienia koncowki liny w stozku ( po wezesniejszym rozplataniu konica liny) powinna
zosta¢ przeprowadzona przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i udokumentowana protokéotem
odbioru robdt. Nie jest dopuszczalne zalewanie koncowek liny w stozku innym materiatem np.
materiatami zywicznymi. Wszystkie elementy stalowe nalezy cynkowac ogniowo.

6.Materialy do wykonania konstrukcji stalowych:

Stal konstrukcyjna.

Stal konstrukcyjna do wykonania elementéw konstrukeji stalowych powinna odpowiada¢ nornom: PN-EN
10020:2003, PN-EN 10027:2007, PN-EN 10021:2009, PN-EN 10079:2009, PN-EN 10204:2006 ( patrz
tabela rownowaznosci poz. Nr 2),

Liny

Przyjeto liny fi 25 mm T1x19xZ-11-g-1340 o0 Rm=1340 MPa lub mocniejsze wg PN-EN 12385-1; PN-EN
12385-2; PN-EN 12385-3; PN-EN 12385-10 ( patrz tabela rownowaznosci poz. Nr 3), — lina jednozwita z
19 drutéw srednicy 4,5 mm

Uchwyty stozkowe

Uchwyty stozkowe z trzpieniem wg EN 102204, ocynkowane typu np. CROSBY G-416 1 ( patrz tabela
rownowaznosci poz. Nr 5), nr katalogowy 1039735. Zastosowane koncoéwki musza zapewni¢ minimalny
warunek nosnos$ci jak dla liny do ktérej jest zamocowana ( nosnos$¢ koncowki stozkowej — wieksza lub
réwna nos$nosci liny).

Stop do zalewania stozkéw

Stop do zalewania koncowek w kielichu stozkowym — zastosowac tzw. Stop biaty do zalewania koncowek
lin np. DM6/15 zgodnie z normg PN-ISO ( patrz tabela rownowazinosci poz. Nr 6), Metody zalewania
koncowek lin stalowych. Ciekty metal do zalewania.

Sworznie, podkladki zawleczki

Sworznie o $rednicy 41 mm zaprojektowano ze stali o podwyzszonej wytrzymatosci S690QL. Podktadki
stal S235. Zawleczki A2-Zn 10x75

Tuleje redukcyjne

Zastosowano tuleje redukcyjne fi 51/41 z brazu B101

Wyroby walcowane — blachy

- blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ normie PN-H-92203:1994( patrz tabela réwnowaznosci poz. Nr
2),

- blachy powinna mie¢ ates hutniczy i wybite cechy cechowe

Laczniki

Sruby, nakretki do aczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-ISO
1891:1999, PN-ISO 8992:1996: PN-EN ISO 4114:2004 wlasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997,
PN-EN1663:2000, PN-EN ISO 887:2003, PN-1SO 10673:2009( patrz tabela rownowaznosci poz. Nr 2),
7.Materialy do spawania

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinna odpowiada¢ normy PN-EN 759:2000, elektrody —
PN-91/M-69430, drut spawalniczy PN-EN 12070:2002, topniki do spawania elektrycznego PN-73/M-
69355 oraz PN-67/M-69356( patrz tabela rownowaznosci poz. Nr 2),

8.Zabezpieczenie antykorozyjne

Liny zabezpiecza¢ $rodkami antykorozyjnymi np. goragcym Nyrostenem 113 ( patrz tabela rownowaznosci
poz. Nr 9),lub innym o parametrach nie gorszych:

- temperatura tamliwosci -30°C

- temperatura kroplenia >85°C



- temperatura zaptonu ( po wyschnieciu) > 220°C

- wnikanie w sploty liny 40-70 1/10 mm

Po zamontowaniu lin i przeprowadzeniu regulacji liny zabepieczy¢ smarem ochronnym antykorozyjnym
np. Elaskon SK-H lub innym o parametrach nie gorszych ( patrz tabela réwnowaznosci poz. Nr 10),.

- lepkos¢ (40°C) 250 m/s

- temperatura kroplenia .90°C

- punkt zaptonu > 63°C

- proba sryskiwania mgla solng 200h

- wspotczynnik tarcia substancji statej (20°C) 0,35-0,40

- wspotezynnik tarcia substancji statej (30°C) 0,24-0,31

Materialy do wykonania izolacji bitumicznej:

Do wykonania izolacji poziomej i pionowej konstrukcji zelbetowej i betonowej Wykonawca uzyje wyroby
bitumiczne spetniajace wymogi norm: PN-B-24620:1998 (40); PN-69/B-10260 (41); PN/89/B-27617 (42);
PN-B-27617/A1:1997 (43). ( patrz tabela réwnowaznosci poz. Nr 10),

9.Dokumentacja badan

Na Wykonawcy robdt spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wlasne
laboratoria lub na zlecenia), przewidzianych niniejszymi ,,Specyfikacjami...”oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materialow.

10.Kontrola jako$ci

Wiasciwosci mechaniczne stali do wykonywania zbrojenia, zasady laczenia pretow, odgie¢ oraz
wykonywania hakoéw powinny odpowiada¢ normie PN-84/B-03264 (22) ( patrz tabela réwnowaznosci poz.
Nr 2),

Stal dostarczona na budowe powinna posiadac¢ atest producenta stwierdzajacy jej gatunek.

Szczegblne badania kontrolne spajanych ztacz nalezy prowadzi¢ w przypadku niewtasciwego wygladu
zewnetrznego potaczenia, przy zmianie gatunku stali i §rednicy preta oraz zmianie parametrow zgrzewania
lub spawania. Ponadto na kazde zadanie Inspektora Nadzoru.

Badanie wytrzymatosci na rozcigganie ztacz pretow zgrzewanych doczotowo lub spawanych powinno by¢
przeprowadzane wg zasad okreslonych w normie PN-88/M-69710 (28) ( patrz tabela réwnowaznosci poz.
Nr 2),

Przeprowadzone badania kontrolne ztgcz spajanych powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
10.Badania konstrukcji

11.Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych, zelbetowych i ogrodzenia w czasie robot nalezy wykonywac¢ w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Badania nalezy przeprowadzaé¢, w miarg postgpu robot, jako$ci uzywanych materialdw 1 zgodnoS$ci
wykonywanych robot z projektem i obowiazujagcymi normami. Badania powinny obja¢ wszystkie etapy
produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktore przy ostatecznym odbiorze nie beda widoczne, a jakosé¢
ich wykonania nie bgdzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢
wpisane do dziennika budowy.

1. Sprawdzenie materialow polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadaja przewidzianym w
dokumentacji technicznej i czy sg zgodne ze $wiadectwami jakosci i protokotami odbiorczymi.

2. Sprawdzenie wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasmg, pionem, niwelatorem i poréwnanie z
projektem

Badania polegajg na stwierdzeniu:

- zgodnosci podstawowych wymiaréw z projektem,

- zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,

- zgodnosci przekrojow elementow nosnych,

- prawidtowosci i doktadnosci potaczen migdzy elementami.



3. Sprawdzenie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne potaczen i przez kontrole dociggniecia
wszystkich §rub w konstruke;ji.

- porownanie rzednych z projektem,

- porownanie przekrojow poprzecznych budowli z projektem,

- ustalenie, czy nachylenie trzonu dostrzegalni jest w granicach dopuszczalnych,

- badania powierzchni fundamentéw pod katem rys, pgknigc.

12. Badania po zakonczeniu budowy.

Po zakonczeniu budowy nalezy przeprowadzi¢ badania:

1. Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadza¢ przez wykonanie pomiaréw na
zgodnos¢ z dokumentacja techniczng w zakresie:

- podstawowych rzednych,

- rozpigtosci elementow konstrukcyjnych

2. Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykona¢ przez ogledziny oraz kontrole formalng dokumentéw z badan
prowadzonych w czasie budowy.

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materiaty nie spelniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang
odrzucone. Jesli materialy nie spetniajace wymagan zostana wbudowane lub zastosowane to na polecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech od specyfikacji powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wadg za nie majaca zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. Jednostka obmiaru

Ogo6lne zasady obmiaru robot.Jednostkami obmiaru s3:

Mg (t): przygotowania i montazu zbrojenia,

- m?; powierzchnie

- mb, kg — liny

-kpl -sworzni, zabezpieczenia

13. Odbior

13.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST -00 ,,Wymagania og6lne". Odbioru robot nalezy dokonac
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Rob6t Budowlano-Montazowych.
13.1.Sprawdzenie jakos$ci wykonanych robot

Sprawdzenie jakosci wykonanych robot obejmuje oceng:

e prawidlowosci potozenia dostrzegalni

e prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukeji lub jej elementow,

e szczelnosci dla elementow, ktorych szczelnos$¢ jest wymagana

e jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych

wad 1 uszkodzen

e gladkos$ci powierzchni - taczna powierzchnia rakéw i rys nie powinna by¢ wigksza niz 1% calkowitej
powierzchni elementu, stwierdzone raki winny by¢ zaprawione zaprawa cementowa, rysy wicksze od 2mm
zaprawione masg asfaltowg , prawidlowo$ci zamontowania elementow stalowych/marek, przej$¢ przez
Sciany itp.

14, Podstawa ptatnosci

Ptatnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacja i zakresem robot w niniejszej ST w oparciu o odbior
faktycznie zamowionej i wykonanej pracy oraz z oceng jako$ci uzytych materiatow.

15.Dokumentacja badan

Na Wykonawcy robot spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub na zlecenia), przewidzianych niniejszymi ,,Specyfikacjami...”oraz gromadzenie,



przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci i
stosowanych materiatow.

16.Kontrola jakosci ztacz spawanych

Wiasciwosci mechaniczne stali do wykonywania zbrojenia, zasady taczenia pretow, odgie¢ oraz
wykonywania hakéw powinny odpowiada¢ normie PN-84/B-03264 ( patrz tabela réwnowaznosci poz. Nr
2),

Stal dostarczona na budowe powinna posiadac¢ atest producenta stwierdzajgcy jej gatunek.

Szczeg6lne badania kontrolne spajanych ztacz nalezy prowadzi¢ w przypadku niewlasciwego wygladu
zewnetrznego potaczenia, przy zmianie gatunku stali i §rednicy preta oraz zmianie parametrow zgrzewania
lub spawania. Ponadto na kazde zadanie Inspektora Nadzoru.

Badanie wytrzymatosci na rozciaganie ztacz pretow zgrzewanych doczotowo lub spawanych powinno by¢
przeprowadzane wg zasad okreslonych w normie PN-88/M-69710 (28) ( patrz tabela réwnowaznosci poz.
Nr 2),

Przeprowadzone badania kontrolne zlacz spajanych powinny by¢ przekazane wraz ze specyfikacja
techniczng wyrobu.

17.Badania w czasie budowy

Badania zgodnos$ci urzadzenia /wyrobu nalezy wykonywac w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Badania nalezy przeprowadza¢, w miarg postgpu robot, jakosci uzywanych materialéw i zgodnos$ci
wykonywanych rob6t z projektem i obowiazujacymi normami. Badania powinny obja¢ wszystkie etapy
produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktore przy ostatecznym odbiorze nie beda widoczne, a jakosé¢
ich wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona.

Badania polegajg na stwierdzeniu:

- zgodnosci podstawowych wymiarow i przekrojow z projektem,

- zachowaniu zgodno$ci uzytych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci i doktadnos$ci zastosowanych urzadzen chtodniczych, prawidlowosci potaczen, pomiardw
pracy agregatu chtodniczego

Sprawdzenie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngetrzne, kontrole potaczen, szczelnosci.

18.Badania po zakonczeniu budowy.

Po zakonczeniu budowy nalezy przeprowadzi¢ badania:

1. Sprawdzenie podstawowych wymiarow obiektu nalezy przeprowadzaé przez wykonanie pomiaréw na
zgodnos¢ z dokumentacja techniczng w zakresie:

- podstawowych rzednych oraz potozenia osi obiektu w stosunku trwatych punktéw charakterystycznych,
- rozpigtosci elementow konstrukcyjnych i dtugosci catego obiektu.

2. Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykona¢ przez ogledziny oraz kontrole formalna dokumentéw z badan
prowadzonych w czasie budowy.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materiaty nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang
odrzucone. Jesli materialy nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane to na polecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

19. Jednostka obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru - Jednostkami obmiaru sa:

- kpl

20.0golne zasady odbioru robot

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robot
Budowlano-Montazowych.

21.Sprawdzenie jako$ci wykonanych robét

Sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t obejmuje oceng:




prawidtowosci potozenia budowli w planie

prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow,

szczelno$ci elementow,

e Dbadania instalacji elektrycznych — instalacja odgromowa

22. Podstawa platnosci

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacja i zakresem robdt w oparciu o odbior faktycznie
zaméwionej i wykonanej pracy oraz z oceng jako$ci materiatlow i urzadzen.

IV. Instalacja odgromowa

1. Montaz instalacji piorunochronnej i uziemien

Zakres robOt obejmuje: — przemieszczenie w strefie montazowej, — ztozenie na miejscu montazu wg
projektu, — wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzgtu, — roboty przygotowawcze o charakterze ogoélnobudowlanym— montaz na gotowym podtozu
elementow osprzetu instalacyjnego do montazu instalacji odgromowej, — oznakowanie zgodne z
wytycznymi z dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST lub normami (PN-
EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdzialaniu czlowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi), w przypadku
braku takich wytycznych, — roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu instalacji piorunochronnej
i uziemien — przeprowadzenie prob i badan.

2. Kontrola jakos$ci robét

2.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

2.2. Szczegotowe zasady kontroli jakoSci

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoéty z przeprowadzonych badan. Zasady postepowania z
wadliwie wykonanymi robotami i materiatami Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajace
wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie
spelniajgce wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze
uzna¢ wad¢ za niemajacg zasadniczego wplywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i
wielkos¢ potracen za obnizong jakos$é..

3. Obmiar robot

3. 1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru

3.2. Szczegolowe zasady przedmiaru i obmiaru robot montazowych instalacji elektrycznej Obmiaru
robot dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym w
dokumentacji i tak:

— dla zwodow i1 uziomow: m, — dla elementow instalacji piorunochronnej i uziomow: szt., kpl.,

4. Odbior roboét

4.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano

4.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

4.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbioér migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot majacych wplyw na
wykonanie dalszych prac.

— instalacja, ktorej peilne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robdt przez inne branze lub
odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakonczenia robdt instalacji elektryczne;j

4.2.2. Odbior koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robot nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi

5. Podstawa platnoSci

5.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci



Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot

5.2.Zasady rozliczenia i platno$ci

Rozliczenie robot montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petego zakresu robot i ich koncowym odbiorze

6. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych - nie dotyczy

7. Przepisy zwigzane

7.1 Projekty

7.2 Normy PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe. PN-1EC 60364-4-41:2000

Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznos$ci publicznej. Warszawa 2004 r.
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogolne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 11, OWEOB Promocja — 2005 r. — Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997
r.



