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Uwagi:

1. (dotyczy całej kondygnacji piwnicznej).
    Skucie tynku z sufitów. Nie wymieniamy okien piwnicznych PVC.

2. Demontaż zbiorników na olej opałowy powinien przebiegać w sposób umożliwiający powtórne zamontowanie
    i uruchomienie zbiorników. Na czas wykonywania robót budowlanych zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

3. Demontaż kotła na olej opałowy powinien przebiegać w sposób umożliwiający powtórne zamontowanie i uruchomienie kotła. 
    Na czas wykonywania robót budowlanych zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

4. Podczas odkrywania fundamentów z zewnątrz roboty wykonywać ostrożnie zwracając uwagę na podziemne instalacje.
    Instalacje podziemne widoczne na mapie do celów projektowych zostały opisane na powyższym rysunku.

demontaż zbiorników
na olej opałowy
z oprzyrządowaniem
- szt. 3

demontaż kotła na olej opałowy
z oprzyrządowaniem

demontaż
napowietrzenia
(wewnątrz)

demontaż
napowietrzenia
(wewnątrz)

skucie terakoty

skucie terakoty

skucie terakoty

skucie terakoty
ze schodów

demontaż drzwi

demontaż drzwi

skucie terakoty
z wierzchu murka

uwaga:
nie demontujemy balustrady

1. skucie posadzki (chudego betonu) - gr. około 8 cm
2. Wybranie ziemi (gliny) do głębokości - rzędnej - 4,00 m
w cześci z kotłownią, przedsionkie i magazynem oleju
opałowego oraz do - 3,00 m w pozostałej części piwnic

   - skucie tynków ze ścian i sufitów

- demontaż kratki wentylacyjnej 
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demontaż słupków
ograniczających szt. 5

100
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1. rozbiórka kostki betonowej z odzyskiem
2. odkrycie fundamentów na głębokość dołu ław fundamentowych
w celu wykonania drenażu opaskowego oraz izolacji
przeciwilgociowej i termicznej z zewnątrz. 
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Uwaga: w pomieszczeniu nr 6, 8 ,9 plus schody wewnętrzne - skucie tarakoty
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