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A: OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
 ARCHITEKTURA 

 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

a) Inwentaryzacja kondygnacji piwnicznej opracowana przez PASSIVE PROJECT 
DARIUSZ BARANOWSKI, ul.. Kard. St. Wyszyńskiego 2/1 lok. 219, 15-888 
Białystok 

b) Szkice i notatki wykonane w czasie wizji lokalnej 
c) Informacje uzyskane od użytkownika 
d) Ekspertyza techniczna dotycząca zawilgocenia piwnicy budynku PIW w Kolnie. 
e) Opinia geotechniczna z badań warunków gruntowo - wodnych 
f) Polskie normy, prawo budowlane oraz warunki techniczne, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę i remont 
kondygnacji piwnicznej: 
 

a) Kolejność wykonywania robót budowlanych wewnątrz: 
- demontaż kotła i zbiorników na olej opałowy 
- skucie istniejących glazur i terakot  
- skucie istniejących tynków ze ścian i sufitów 
- demontaż wewnętrznej instalacji elektrycznej – wg projektu instalacji elektr. 
- skucie istniejących warstw podłogi 
- demontaż drzwi szt. 3 
- odtworzenie oraz wykonanie ciągłych izolacji przeciwwilgociowych – w tym 
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej ścian metodą termoiniekcji  
- ułożenie warstw posadzek 
- montaż drzwi 3 szt 
- wykonanie instalacji elektrycznej 
- ułożenie tynków na ścianach i sufitach 
- ułożenie glazury oraz terakoty 
- szpachlowanie ścian 
- malowanie ścian 
- montaż uprzednio zdemontowanego kotła oraz zbiorników na olej opałowy 
 

b) Kolejność wykonywania robót na zewnątrz: 
- rozbiórka kostki betonowej (opaski) z odzyskiem  
- rozbiórka istniejącej izolacji termicznej ze ścian fundamentowych 
- wykonanie wykopów pod drenaż opaskowy – opis i szczegóły w projekcie 
wykonawczym drenażu opaskowego  
- wykonanie drenażu opaskowego budynku oraz odprowadzenia wód opadowych 
z rur spustowych do zbiornika na wody opadowe – opis w projekcie wykonawczym 
instalacji sanitarnych 
- remont schodów wejściowych zewnętrznych do piwnicy 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian piwnicy z zewnątrz 
- ułożenie kostki betonowej ze spadkiem (opaski) 
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3. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

 
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa i remont kondygnacji piwnicznej 
budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kolnie. Kategoria obiektu budowlanego – 
XVI. 

 
Przebudowywana piwnica  przeznaczona będzie: 

1. Kotłownia 
2. Magazyn oleju opałowego 
3. Piwnica na cele magazynowe (podręczne magazyny) i gospodarcze. 

 
Program użytkowy obejmuje pomieszczenia magazynowe, gospodarcze, istniejącą kotłownię, 
istniejący magazyn oleju opałowego. 
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4. OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH 

 
- czcionka pochyła – rozbiórki i demontaże 
- czcionka pogrubiona – zamurowania, wymurowania, instalacje i montaże 
 
Uwaga: Przed rozpoczęciem wszelkich prac wewnątrz zdemontować kocioł na olej opałowy 
z oprzyrządowaniem oraz zbiorniki na olej opałowy z oprzyrządowaniem w celu 
zabezpieczenia wyżej wymienionych urządzeń przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Prace 
wykonywać w taki sposób, aby możliwe było ich powtórne zamontowanie i uruchomienie.  
 
 
 

I. Pomieszczenie Nr 1 – Magazyn oleju opałowego 
 

Roboty budowlane 
 
a) demontaż zbiorników oleju opałowego z oprzyrządowaniem 

Uwaga:  
Demontaż powinien przebiegać w sposób umożliwiający powtórne zamontowanie 
i uruchomienie zbiorników. 
 

b) demontaż lampy oświetleniowej   
c) demontaż osprzętu oświetleniowego  
d) demontaż drzwi stalowych do pomieszczenia 
e) demontaż napowietrzenia ze stali 
f) skucie tynków ze ścian i sufitów 
g) demontaż wewnętrznej instalacji elektrycznej – wg projektu instalacji elektr. 
h) skucie posadzki (chudego betonu) gr. około 8 cm 
i) wybranie ziemi (gliny) do głębokości (rzędnej – minus 4,00) 

 
a) Osuszanie ścian !!! 
b) Wykonanie izolacji ścian fundamentowych metodą termoiniekcji. Izolację ścian 

metodą termoiniekcji wykonać zgodnie z instrukcją i kartą katalogową produ-
centa 
Uwaga:  
Otwory do iniekcji muszą być wykonane tuż ponad istniejącą izolacją poziomą z papy 
(zabrania się przewiercenia istniejącej izolacji poziomej pod ścianami !!) 
 

c) Wykonanie opaski (izolacji pionowej – zaprawa cementowa z dodatkiem 
penetrującym taka jak HYDROSTOP – ZAPRAWA WODOSZCZELNA 401 lub 
równoważna) w miejscu wykonywania termoiniekcji do poziomu góry „wanny” – 
około 40 cm  

d) Ułożenie i zagęszczenie piasku pod nową posadzkę –  20 cm 
e) Ułożenie żwiru gruboziarnistego – 10 cm 
f) Ułożenie chudego betonu - gr. 12 cm 
g) Wykonanie klina przyściennego z zaprawy cementowej z dodatkiem pene-

trującym (taka jak Hydrostop zaprawa wodoszczelna - produkt 401 lub 
równoważna) w celu połączenia izolacji pionowej z izolacją poziomą 

h) Ułożenie izolacji przeciwwilgociowej na chudym betonie (polimerowo-mineralnej 
powłoki hydroizolacyjnej (taka jak Hydrostop elastyczny – produkt 501 + 502 lub 
równoważne)  
Uwaga: wilgotność chudego betonu nie większa niż 3% 

i) Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej - wg projektu instalacji 
elektrycznej 
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j) Montaż drzwi wejściowych do pomieszczenia - EI60. 
k) Montaż drzwiczek (drzwiczki do zaworu napełniania zbiorników na olej opałowy) 

z izolacją termiczną 
 

l) Wyrównanie glifu przy pustakach szklanych oraz uzupełnienie otworów 
w kominie. 

m) Ułożenie tynków mineralnych szerokoporowych, hydrofobowych na ścianach  
i suficie (taki jak hydrofobowy tynk renowacyjny WTA – Optosan USP Universal-
Sanierputz lub równoważny) 

n) Ułożenie płyt na bazie XPS wzmocnionych siatką z włókna szklanego i pokrytych 
elastyczną, dwuskładnikową zaprawą klejową – gr. 42 mm (taka jak Kardo 
Thermopanel lub równoważna) 

o) Ułożenie gresu wraz z cokołem do wysokości góry progu – h około 40 cm 
p) Montaż nowych kratek wentylacyjnych – szt. 1 
q) Malowanie farbą silikatową ścian oraz sufitu (taka jak Optolith Mineralin lub 

równoważna) 
r) Montaż zdemontowanego kanału napowietrzającego  
s) Montaż zbiorników na olej opałowy z oprzyrządowaniem 
t) Montaż łączników oraz opraw oświetleniowych – wg projektu instalacji 

elektrycznej 
 
 
 

II. Pomieszczenie Nr 2 – Przedsionek 
 

Roboty budowlane 
 

 
a) demontaż lampy oświetleniowej   
b) demontaż osprzętu oświetleniowego  
c) demontaż drzwi wejściowych do piwnicy 
d) skucie tynków ze ścian i sufitów 
e) demontaż wewnętrznej instalacji elektrycznej – wg projektu instalacji elektr. 
f) skucie posadzki (chudego betonu) gr. około 8 cm 
g) wybranie ziemi (gliny) do głębokości (rzędnej – minus 4,00) 

 
a) Osuszanie ścian !!! 
b) Wykonanie izolacji ścian fundamentowych metodą termoiniekcji. Izolację ścian 

metodą termoiniekcji wykonać zgodnie z instrukcją i kartą katalogową produ-
centa 
Uwaga:  
Otwory do iniekcji muszą być wykonane tuż ponad istniejącą izolacją poziomą z papy 
(zabrania się przewiercenia istniejącej izolacji poziomej pod ścianami !!) 

c) Wykonanie opaski (izolacji pionowej – zaprawa cementowa z dodatkiem 
penetrującym taka jak HYDROSTOP – ZAPRAWA WODOSZCZELNA 401 lub 
równoważna) w miejscu wykonywanych prac do poziomu około 15 cm nad 
nawiertami iniekcyjnymi.  

d) Ułożenie i zagęszczenie piasku pod nową posadzkę –  20 cm 
e) Ułożenie żwiru gruboziarnistego – 10 cm 
f) Ułożenie chudego betonu - gr. 12 cm 
g) Wykonanie klina przyściennego z zaprawy cementowej z dodatkiem pene-

trującym (taka jak Hydrostop zaprawa wodoszczelna - produkt 401 lub 
równoważna) w celu połączenia izolacji pionowej z izolacją poziomą 

h) Montaż drzwi wejściowych do kotłowni 
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i) Ułożenie izolacji przeciwwilgociowej na chudym betonie ( polimerowo-mineralnej 
powłoki hydroizolacyjnej (taka jak Hydrostop elastyczny – produkt 501 + 502 lub 
równoważne) 
Uwaga: wilgotność chudego betonu nie większa niż 3%  

j) Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej - wg projektu instalacji 
elektrycznej 

k) Ułożenie tynków mineralnych szerokoporowych, hydrofobowych na ścianach  
i suficie (taki jak hydrofobowy tynk renowacyjny WTA – Optosan USP Universal-
Sanierputz lub równoważny) 

l) Ułożenie płyt na bazie XPS wzmocnionych siatką z włókna szklanego i pokrytych 
elastyczną, dwuskładnikową zaprawą klejową – gr. 42 mm (taka jak Kardo 
Thermopanel lub równoważna) 

m) Ułożenie gresu wraz z cokołem - h = 0,15 m 
n) Malowanie farbą silikatową ścian oraz sufitu (taka jak Optolith Mineralin lub 

równoważna) 
o) Montaż łączników oraz opraw oświetleniowych – wg projektu instalacji 

elektrycznej 
 
 
 
 

III. Pomieszczenie Nr 3 – Kotłownia 
 

Roboty budowlane 
 

a) demontaż kotła na olej opałowy z oprzyrządowaniem 
Uwaga:  

Demontaż powinien przebiegać w sposób umożliwiający powtórne zamontowanie i 
uruchomienie kotła. Na czas wykonywania robót budowlanych zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem 

b) demontaż lampy oświetleniowej  
c) demontaż osprzętu oświetleniowego  
d) demontaż drzwi stalowych do pomieszczenia 
e) demontaż napowietrzenia ze stali 
f) skucie tynków ze ścian i sufitów 
g) demontaż wewnętrznej instalacji elektrycznej – wg projektu instalacji elektr. 
h) skucie posadzki (chudego betonu) gr. 8 cm  
i) Wybranie ziemi (gliny) do głębokości (rzędnej – minus 4,00) 
a) Osuszanie ścian !!! 
b) Wykonanie izolacji ścian fundamentowych metodą termoiniekcji. Izolację ścian 

metodą termoiniekcji wykonać zgodnie z instrukcją i kartą katalogową produ-
centa 
Uwaga:  
Otwory do iniekcji muszą być wykonane tuż ponad istniejącą izolacją poziomą z papy 
(zabrania się przewiercenia istniejącej izolacji poziomej pod ścianami !!  

c) Wykonanie opaski (izolacji pionowej – zaprawa cementowa z dodatkiem 
penetrującym taka jak HYDROSTOP – ZAPRAWA WODOSZCZELNA 401 lub 
równoważna) w miejscu wykonywanych prac do poziomu około 15 cm nad 
nawiertami iniekcyjnymi.  

d) Ułożenie i zagęszczenie piasku pod nową posadzkę –  20 cm 
e) Ułożenie żwiru gruboziarnistego – 10 cm 
f) Ułożenie chudego betonu gr. 12 cm 
g) Wykonanie klina przyściennego z zaprawy cementowej z dodatkiem pene-

trującym (taka jak Hydrostop zaprawa wodoszczelna - produkt 401 lub 
równoważna) w celu połączenia izolacji pionowej z izolacją poziomą 
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h) Ułożenie izolacji przeciwwilgociowej na chudym betonie ( polimerowo-mineralnej 
powłoki hydroizolacyjnej takiej jak Hydrostop elastyczny – produkt 501 + 502 lub 
równoważne)  
Uwaga: wilgotność chudego betonu nie większa niż 3%  

i) Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej - wg projektu instalacji 
elektrycznej 

j) Montaż drzwi wejściowych do pomieszczenia – EI30. 
k) Ułożenie tynków mineralnych szerokoporowych, hydrofobowych na ścianach 

i suficie  (taki jak hydrofobowy tynk renowacyjny WTA – Optosan USP Universal-
Sanierputz lub równoważny) 

l) Ułożenie płyt na bazie XPS wzmocnionych siatką z włókna szklanego i pokrytych 
elastyczną, dwuskładnikową zaprawą klejową – gr. 42 mm (taka jak Kardo 
Thermopanel lub równoważna) 

m) Ułożenie gresu wraz z cokołem - h = 0,15 m 
n) Malowanie farbą silikatową ścian i sufitu (taka jak Optolith Mineralin lub 

równoważna) 
o) Montaż nowych kratek wentylacyjnych – szt. 1 
p) Montaż zdemontowanego kanału napowietrzającego  
q) Montaż kotła na olej opałowy z oprzyrządowaniem 
p) Montaż łączników oraz opraw oświetleniowych – wg projektu instalacji 

elektrycznej 
 

Uwaga: wykonać wyciąg grawitacyjny poprzez wykorzystanie jednego z wolnych 
kanałów wentylacyjnych 
 
 
 

IV. Pomieszczenie Nr 4 – Piwnica 1 
 

Roboty budowlane 
 

 
a) demontaż lampy oświetleniowej  
b) demontaż osprzętu oświetleniowego  
c) skucie tynków ze ścian i sufitów 
d) demontaż wewnętrznej instalacji elektrycznej – wg projektu instalacji elektr. 
e) skucie posadzki (chudego betonu) gr. 8 cm  
f) wybranie ziemi (gliny) do głębokości (rzędnej – minus 3,00) 
g) wybranie ziemi przy ścianie sąsiadującej z magazynem oleju opałowego do poziomu 

(-4.00) 
 

a) Osuszanie ścian!!! 
b) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej gr. 5 cm (od poziomu (- 4.00) 

- wysokość około 1 m) zabezpieczonej folią kubełkową – przekrój A-A (P1) 
c) Wykonanie izolacji ścian fundamentowych metodą termoiniekcji. Izolację ścian 

metodą termoiniekcji wykonać zgodnie z instrukcją i kartą katalogową produ-
centa 

Uwaga:  
Otwory do iniekcji muszą być wykonane tuż ponad istniejącą izolacją poziomą z papy 
(zabrania się przewiercenia istniejącej izolacji poziomej pod ścianami !!  

d) Wykonanie opaski (izolacji pionowej – zaprawa cementowa z dodatkiem 
penetrującym taka jak HYDROSTOP – ZAPRAWA WODOSZCZELNA 401 lub 
równoważna) w miejscu wykonywanych prac do poziomu około 15 cm nad 
nawiertami iniekcyjnymi.  

e) Ułożenie i zagęszczenie piasku pod nową posadzkę –  20 cm 
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f) Ułożenie żwiru gruboziarnistego – 10 cm 
g) Ułożenie chudego betonu gr. 12 cm 
h) Wykonanie klina przyściennego z zaprawy cementowej z dodatkiem pene-

trującym (taka jak Hydrostop zaprawa wodoszczelna - produkt 401 lub 
równoważna) w celu połączenia izolacji pionowej z izolacją poziomą 

i) Ułożenie izolacji przeciwwilgociowej na chudym betonie (polimerowo-mineralnej 
powłoki hydroizolacyjnejtakiej jak Hydrostop elastyczny – produkt 501 + 502 lub 
równoważne)  
Uwaga: wilgotność chudego betonu nie większa niż 3%  

j) Uzupełnienie uszkodzonych glifów po montażu okna PVC (brak demontażu okna) 
k) Uzupełnienie ubytków w okolicy rur kanalizacyjnych 
l) Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej - wg projektu instalacji 

elektrycznej 
m) Ułożenie tynków mineralnych szerokoporowych, hydrofobowych na ścianach  

i suficie (taki jak hydrofobowy tynk renowacyjny WTA – Optosan USP Universal-
Sanierputz lub równoważny) 

n) Ułożenie płyt na bazie XPS wzmocnionych siatką z włókna szklanego i pokrytych 
elastyczną, dwuskładnikową zaprawą klejową – gr. 42 mm (taka jak Kardo 
Thermopanel lub równoważna) 

o) Montaż nowej pokrywy studzienki 
p) Ułożenie gresu wraz z cokołem h = 0,15 m 
q) Malowanie farbą silikatową ścian i sufitu (taka jak Optolith Mineralin lub 

równoważna) 
r) Remont drzwi do pomieszczenia (szlifowanie i malowanie farbą olejną). 
s) Montaż łączników oraz opraw oświetleniowych – wg projektu instalacji 

elektrycznej 
 
 

 

V. Pomieszczenie Nr 5 – Piwnica 2 
 

Roboty budowlane 
 

 
a) demontaż lampy oświetleniowej  
b) demontaż osprzętu oświetleniowego 
c) demontaż kratki wentylacyjnej 
d) demontaż przepływowego ogrzewacza wody – zabezpieczyć przed zniszczeniem.  
e) skucie tynków ze ścian i sufitów 
f) demontaż wewnętrznej instalacji elektrycznej – wg projektu instalacji elektr. 
g) skucie posadzki (chudego betonu) gr. 8 cm  
h) wybranie ziemi (gliny) do głębokości (rzędnej – minus 3,00) 

 
 

a) Osuszanie ścian!!! 
b) Wykonanie izolacji ścian fundamentowych metodą termoiniekcji. Izolację ścian 

metodą termoiniekcji wykonać zgodnie z instrukcją i kartą katalogową produ-
centa 

Uwaga:  
Otwory do iniekcji muszą być wykonane tuż ponad istniejącą izolacją poziomą z papy 
(zabrania się przewiercenia istniejącej izolacji poziomej pod ścianami !!  

c) Wykonanie opaski (izolacji pionowej – zaprawa cementowa z dodatkiem 
penetrującym taka jak HYDROSTOP – ZAPRAWA WODOSZCZELNA 401 lub 
równoważna) w miejscu wykonywanych prac do poziomu około 15 cm nad 
nawiertami iniekcyjnymi.  
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d) Ułożenie i zagęszczenie piasku pod nową posadzkę –  20 cm 
e) Ułożenie żwiru gruboziarnistego – 10 cm 
f) Ułożenie chudego betonu gr. 12 cm 
g) Wykonanie klina przyściennego z zaprawy cementowej z dodatkiem pene-

trującym (taka jak Hydrostop zaprawa wodoszczelna - produkt 401 lub 
równoważna) w celu połączenia izolacji pionowej z izolacją poziomą 

h) Ułożenie izolacji przeciwwilgociowej na chudym betonie (polimerowo-mineralnej 
powłoki hydroizolacyjnej takiej jak Hydrostop elastyczny – produkt 501 + 502 lub 
równoważne)  

i) Uwaga: wilgotność chudego betonu nie większa niż 3% 
j) Uzupełnienie uszkodzonych glifów po montażu okna PVC (brak demontażu okna) 
k) Uzupełnienie ubytków w okolicy rur kanalizacyjnych 
l) Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej - wg projektu instalacji 

elektrycznej 
m) Ułożenie tynków mineralnych szerokoporowych, hydrofobowych na ścianach  

i suficie (taki jak hydrofobowy tynk renowacyjny WTA – Optosan USP Universal-
Sanierputz lub równoważny) 

n) Ułożenie płyt na bazie XPS wzmocnionych siatką z włókna szklanego i pokrytych 
elastyczną, dwuskładnikową zaprawą klejową – gr. 42 mm (taka jak Kardo 
Thermopanel lub równoważna) 

o) Ułożenie gresu wraz z cokołem h = 0,15 m 
p) Malowanie farbą silikatową ścian i sufitu (taka jak Optolith Mineralin lub 

równoważna) 
q) Remont drzwi do pomieszczenia (szlifowanie i malowanie farbą olejną) 
r) Montaż łączników oraz opraw oświetleniowych – wg projektu instalacji 

elektrycznej 
s) Montaż kratki wentylacyjnej 
t) Montaż przepływowego ogrzewacza wody  

 
 

 
VI. Pomieszczenie Nr 6 – Magazyn 

 

Roboty budowlane 
 

 
a) demontaż lampy oświetleniowej 
b) demontaż osprzętu oświetleniowego  
c) skucie tynków ze ścian i sufitów 
d) demontaż wewnętrznej instalacji elektrycznej – wg projektu instalacji elektr. 
e) skucie gresu z posadzki 
f) skucie posadzki (chudego betonu) gr. 8 cm  
g) Wybranie ziemi (gliny) do głębokości (rzędnej – minus 3,00) 

 
 

a) Osuszanie ścian!!! 
b) Wykonanie izolacji ścian fundamentowych metodą termoiniekcji. Izolację ścian 

metodą termoiniekcji wykonać zgodnie z instrukcją i kartą katalogową produ-
centa 

Uwaga:  
Otwory do iniekcji muszą być wykonane tuż ponad istniejącą izolacją poziomą z papy 
(zabrania się przewiercenia istniejącej izolacji poziomej pod ścianami !!  

c) Wykonanie opaski (izolacji pionowej – zaprawa cementowa z dodatkiem 
penetrującym taka jak HYDROSTOP – ZAPRAWA WODOSZCZELNA 401 lub 
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równoważna) w miejscu wykonywanych prac do poziomu około 15 cm nad 
nawiertami iniekcyjnymi.  

d) Ułożenie i zagęszczenie piasku pod nową posadzkę –  20 cm 
e) Ułożenie żwiru gruboziarnistego – 10 cm 
f) Ułożenie chudego betonu gr. 12 cm 
g) Wykonanie klina przyściennego z zaprawy cementowej z dodatkiem pene-

trującym (taka jak Hydrostop zaprawa wodoszczelna - produkt 401 lub 
równoważna) w celu połączenia izolacji pionowej z izolacją poziomą 

h) Ułożenie izolacji przeciwwilgociowej na chudym betonie (polimerowo-mineralnej 
powłoki hydroizolacyjnej takiej jak Hydrostop elastyczny – produkt 501 + 502 lub 
równoważne)  
Uwaga: wilgotność chudego betonu nie większa niż 3% 

i) Uzupełnienie uszkodzonych glifów po montażu okna PVC (brak demontażu okna) 
j) Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej - wg projektu instalacji 

elektrycznej 
k) Ułożenie tynków mineralnych szerokoporowych, hydrofobowych na ścianach  

i suficie (taki jak hydrofobowy tynk renowacyjny WTA – Optosan USP Universal-
Sanierputz lub równoważny) 

l) Ułożenie płyt na bazie XPS wzmocnionych siatką z włókna szklanego i pokrytych 
elastyczną, dwuskładnikową zaprawą klejową – gr. 42 mm (taka jak Kardo 
Thermopanel lub równoważna) 

m) Ułożenie gresu wraz z cokołem h = 0,15 m 
n) Malowanie farbą silikatową ścian i sufitu (taka jak Optolith Mineralin lub 

równoważna) 
o) Remont drzwi do pomieszczenia (szlifowanie i malowanie farbą olejną) 
p) Montaż łączników oraz opraw oświetleniowych – wg projektu instalacji 

elektrycznej 
 

 
 

VII. Pomieszczenie Nr 7 – Piwnica 3 
 

Roboty budowlane 
 

 
a) demontaż lampy oświetleniowe 
b) demontaż osprzętu oświetleniowego  
c) skucie tynków ze ścian i sufitów 
d) demontaż wewnętrznej instalacji elektrycznej – wg projektu instalacji elektr. 
e) skucie posadzki (chudego betonu) gr. 8 cm  
f) Wybranie ziemi (gliny) do głębokości (rzędnej – minus 3,00) 

 
 

a) Osuszanie ścian!!! 
b) Wykonanie izolacji ścian fundamentowych metodą termoiniekcji. Izolację ścian 

metodą termoiniekcji wykonać zgodnie z instrukcją i kartą katalogową produ-
centa 

Uwaga:  
Otwory do iniekcji muszą być wykonane tuż ponad istniejącą izolacją poziomą z papy 
(zabrania się przewiercenia istniejącej izolacji poziomej pod ścianami !!  

c) Wykonanie opaski (izolacji pionowej – zaprawa cementowa z dodatkiem 
penetrującym taka jak HYDROSTOP – ZAPRAWA WODOSZCZELNA 401 lub 
równoważna) w miejscu wykonywanych prac do poziomu około 15 cm nad 
nawiertami iniekcyjnymi.  
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d) Ułożenie i zagęszczenie piasku pod nową posadzkę –  20 cm 
e) Ułożenie żwiru gruboziarnistego – 10 cm 
f) Ułożenie chudego betonu gr. 12 cm 
g) Wykonanie klina przyściennego z zaprawy cementowej z dodatkiem pene-

trującym (taka jak Hydrostop zaprawa wodoszczelna - produkt 401 lub 
równoważna) w celu połączenia izolacji pionowej z izolacją poziomą 

h) Ułożenie izolacji przeciwwilgociowej na chudym betonie (polimerowo-mineralnej 
powłoki hydroizolacyjnej takiej jak Hydrostop elastyczny – produkt 501 + 502 lub 
równoważne)  
Uwaga: wilgotność chudego betonu nie większa niż 3% 

i) Uzupełnienie uszkodzonych glifów po montażu okna PVC (brak demontażu okna) 
j) Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej - wg projektu instalacji 

elektrycznej 
k) Ułożenie tynków mineralnych szerokoporowych, hydrofobowych na ścianach  

i suficie (taki jak hydrofobowy tynk renowacyjny WTA – Optosan USP Universal-
Sanierputz lub równoważny) 

l) Ułożenie płyt na bazie XPS wzmocnionych siatką z włókna szklanego i pokrytych 
elastyczną, dwuskładnikową zaprawą klejową – gr. 42 mm (taka jak Kardo 
Thermopanel lub równoważna) 

m) Ułożenie gresu wraz z cokołem h = 0,15 m 
n) Malowanie farbą silikatową ścian i sufitu (taka jak Optolith Mineralin lub 

równoważna) 
o) Remont drzwi do pomieszczenia (szlifowanie i malowanie farbą olejną) 
p) Montaż łączników oraz opraw oświetleniowych – wg projektu instalacji 

elektrycznej 
 

 
 
 

VIII. Pomieszczenie Nr 8 – Archiwum 
 

Roboty budowlane 
 

 
a) demontaż lampy oświetleniowej 
b) demontaż osprzętu oświetleniowego 
c) demontaż kratki nawiewu  
d) skucie tynków ze ścian i sufitów 
e) demontaż wewnętrznej instalacji elektrycznej – wg projektu instalacji elektr. 
f) Skucie terakoty z posadzki 
g) skucie posadzki (chudego betonu) gr. 8 cm  
h) Wybranie ziemi (gliny) do głębokości (rzędnej – minus 3,00) 

 
 

a) Osuszanie ścian!!! 
b) Wykonanie izolacji ścian fundamentowych metodą termoiniekcji. Izolację ścian 

metodą termoiniekcji wykonać zgodnie z instrukcją i kartą katalogową produ-
centa 

Uwaga:  
Otwory do iniekcji muszą być wykonane tuż ponad istniejącą izolacją poziomą z papy 
(zabrania się przewiercenia istniejącej izolacji poziomej pod ścianami !!  

c) Wykonanie opaski (izolacji pionowej – zaprawa cementowa z dodatkiem 
penetrującym taka jak HYDROSTOP – ZAPRAWA WODOSZCZELNA 401 lub 
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równoważna) w miejscu wykonywanych prac do poziomu około 15 cm nad 
nawiertami iniekcyjnymi.  

d) Ułożenie i zagęszczenie piasku pod nową posadzkę –  20 cm 
e) Ułożenie żwiru gruboziarnistego – 10 cm 
f) Ułożenie chudego betonu gr. 12 cm 
g) Wykonanie klina przyściennego z zaprawy cementowej z dodatkiem pene-

trującym (taka jak Hydrostop zaprawa wodoszczelna - produkt 401 lub 
równoważna) w celu połączenia izolacji pionowej z izolacją poziomą 

h) Ułożenie izolacji przeciwwilgociowej na chudym betonie (polimerowo-mineralnej 
powłoki hydroizolacyjnej takiej jak Hydrostop elastyczny – produkt 501 + 502 lub 
równoważne)  
Uwaga: wilgotność chudego betonu nie większa niż 3% 

i) Uzupełnienie uszkodzonych glifów po montażu okna PVC (brak demontażu okna) 
j) Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej - wg projektu instalacji 

elektrycznej 
k) Ułożenie tynków mineralnych szerokoporowych, hydrofobowych na ścianach  

i suficie (taki jak hydrofobowy tynk renowacyjny WTA – Optosan USP Universal-
Sanierputz lub równoważny) 

l) Ułożenie płyt na bazie XPS wzmocnionych siatką z włókna szklanego i pokrytych 
elastyczną, dwuskładnikową zaprawą klejową – gr. 42 mm (taka jak Kardo 
Thermopanel lub równoważna) 

m) Ułożenie gresu wraz z cokołem h = 0,15 m 
n) Malowanie farbą silikatową ścian i sufitu (taka jak Optolith Mineralin lub 

równoważna) 
o) Remont drzwi do pomieszczenia (szlifowanie i malowanie farbą olejną) 
p) Montaż łączników oraz opraw oświetleniowych – wg projektu instalacji 

elektrycznej 
q) Montaż kratki nawiewu 
r) Montaż rekuperatora ściennego 

 
 
 

IX. Pomieszczenie Nr 9 - Korytarz 
 

Roboty budowlane 
 

 
a) demontaż lamp oświetleniowej  
b) demontaż osprzętu oświetleniowego 
c) skucie tynków ze ścian i sufitów łącznie z klatką schodową 
d) demontaż wewnętrznej instalacji elektrycznej – wg projektu instalacji elektr. 
e) skucie terakoty w całym pomieszczeniu łącznie ze schodami  
f) skucie posadzki (chudego betonu) gr. 8 cm  
g) Wybranie ziemi (gliny) do głębokości (rzędnej – minus 3,00) 
h) wybranie ziemi przy ścianie sąsiadującej z magazynem oleju opałowego do poziomu 

(-4.00) 
 
 

a) Osuszanie ścian!!! 
b) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej gr. 5 cm (od poziomu (- 4.00) 

- wysokość około 1 m) zabezpieczonej folią kubełkową – przekrój A-A (P1) 
c) Wykonanie izolacji ścian fundamentowych metodą termoiniekcji. Izolację ścian 

metodą termoiniekcji wykonać zgodnie z instrukcją i kartą katalogową produ-
centa 

Uwaga:  



 
 

str. 14 
 

Otwory do iniekcji muszą być wykonane tuż ponad istniejącą izolacją poziomą z papy 
(zabrania się przewiercenia istniejącej izolacji poziomej pod ścianami !!  

d) Wykonanie opaski (izolacji pionowej – zaprawa cementowa z dodatkiem 
penetrującym taka jak HYDROSTOP – ZAPRAWA WODOSZCZELNA 401 lub 
równoważna) w miejscu wykonywanych prac do poziomu około 15 cm nad 
nawiertami iniekcyjnymi.  

e) Ułożenie i zagęszczenie piasku pod nową posadzkę –  20 cm 
f) Ułożenie żwiru gruboziarnistego – 10 cm 
g) Ułożenie chudego betonu gr. 12 cm 
h) Wykonanie klina przyściennego z zaprawy cementowej z dodatkiem pene-

trującym (taka jak Hydrostop zaprawa wodoszczelna - produkt 401 lub 
równoważna) w celu połączenia izolacji pionowej z izolacją poziomą 

i) Ułożenie izolacji przeciwwilgociowej na chudym betonie oraz schodach 
(polimerowo-mineralnej powłoki hydroizolacyjnejtakiej jak Hydrostop elastyczny 
– produkt 501 + 502 lub równoważne)  

j) Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej - wg projektu instalacji 
elektrycznej 

k) Ułożenie tynków mineralnych szerokoporowych, hydrofobowych na ścianach  
łącznie z klatką schodową (taki jak hydrofobowy tynk renowacyjny WTA – 
Optosan USP Universal-Sanierputz lub równoważny) 

l) Ułożenie płyt na bazie XPS wzmocnionych siatką z włókna szklanego i pokrytych 
elastyczną, dwuskładnikową zaprawą klejową – gr. 42 mm (taka jak Kardo 
Thermopanel lub równoważna) 

m) Ułożenie gresu wraz z cokołem h = 0,15 m łącznie ze schodami 
n) Malowanie farbą silikatową ścian i sufitu (taka jak Optolith Mineralin lub 

równoważna) 
o) Malowanie lamperii lakierem paroprzepuszczalnym 
p) Montaż łączników oraz opraw oświetleniowych – wg projektu instalacji 

elektrycznej 
 
 
 

X. Pomieszczenie Nr 10 – Spiżarnia 
 

Roboty budowlane 
 

 
a) demontaż lampy oświetleniowej  
b) demontaż osprzętu oświetleniowego  
c) skucie tynków ze ścian i sufitów 
d) demontaż wewnętrznej instalacji elektrycznej – wg projektu instalacji elektr. 
e) skucie posadzki (chudego betonu) gr. 8 cm  
f) wybranie ziemi (gliny) do głębokości (rzędnej – minus 3,00) 
g) wybranie ziemi przy ścianie sąsiadującej z kotłownią do poziomu (-4.00) 

 
 

a) Osuszanie ścian!!! 
b) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej gr. 5 cm (od poziomu (- 4.00) 

- wysokość około 1 m) zabezpieczonej folią kubełkową – przekrój A-A (P1) 
c) Wykonanie izolacji ścian fundamentowych metodą termoiniekcji. Izolację ścian 

metodą termoiniekcji wykonać zgodnie z instrukcją i kartą katalogową produ-
centa 

Uwaga:  
Otwory do iniekcji muszą być wykonane tuż ponad istniejącą izolacją poziomą z papy 
(zabrania się przewiercenia istniejącej izolacji poziomej pod ścianami !!  



 
 

str. 15 
 

d) Wykonanie opaski (izolacji pionowej – zaprawa cementowa z dodatkiem 
penetrującym taka jak HYDROSTOP – ZAPRAWA WODOSZCZELNA 401 lub 
równoważna) w miejscu wykonywanych prac do poziomu około 15 cm nad 
nawiertami iniekcyjnymi.  

e) Ułożenie i zagęszczenie piasku pod nową posadzkę –  20 cm 
f) Ułożenie żwiru gruboziarnistego – 10 cm 
g) Ułożenie chudego betonu gr. 12 cm 
h) Wykonanie klina przyściennego z zaprawy cementowej z dodatkiem pene-

trującym (taka jak Hydrostop zaprawa wodoszczelna - produkt 401 lub 
równoważna) w celu połączenia izolacji pionowej z izolacją poziomą 

i) Ułożenie izolacji przeciwwilgociowej na chudym betonie (polimerowo-mineralnej 
powłoki hydroizolacyjnej takiej jak Hydrostop elastyczny – produkt 501 + 502 lub 
równoważne)  

j) Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej - wg projektu instalacji 
elektrycznej 

k) Ułożenie tynków mineralnych szerokoporowych, hydrofobowych na ścianach  i 
suficie (taki jak hydrofobowy tynk renowacyjny WTA – Optosan USP Universal-
Sanierputz lub równoważny) 

l) Ułożenie płyt na bazie XPS wzmocnionych siatką z włókna szklanego i pokrytych 
elastyczną, dwuskładnikową zaprawą klejową – gr. 42 mm (taka jak Kardo 
Thermopanel lub równoważna) 

m) Ułożenie gresu wraz z cokołem h = 0,15 m 
n) Malowanie farbą silikatową ścian i sufitu (taka jak Optolith Mineralin lub 

równoważna) 
o) Remont drzwi do pomieszczenia (szlifowanie i malowanie farbą olejną) 
p) Montaż łączników oraz opraw oświetleniowych – wg projektu instalacji 

elektrycznej 
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5. OPIS ROBÓT BUDOWALNYCH NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU 
 
Roboty budowlane rozbiórkowe  
 

1. Rozbiórka kostki betonowej (opaski) z odzyskiem 
2. Rozbiórka istniejącej izolacji termicznej ze ścian fundamentowych – izolacja ułożona 

jest od poziomu gruntu ( brak izolacji termicznej poniżej terenu) 
3. Demontaż słupków ograniczających - szt. 6 do ponownego montażu 
4. Skucie gresu z zewnętrznych schodów wejściowych do kotłowni 
5. Skucie gresu z murku schodów. 
6. Skucie tynku mozaikowego z zewnętrznych schodów wejściowych do kotłowni 
7. Wykopanie drzewek do ponownego zasadzenia 
8. Wykonanie wykopów pod drenaż opaskowy – opis i szczegóły w projekcie 

wykonawczym drenażu opaskowego - wg odrębnego opracowania 

 
Roboty budowlane (budowa, montaż i izolacje) 

1. Wykonanie drenażu opaskowego budynku oraz odprowadzenia wód opadowych 
z rur spustowych do zbiornika na wody opadowe – wg odrębnego opracowania 
(opis w projekcie wykonawczym instalacji sanitarnych) 

2. W trakcie odkrytych ścian fundamentowych dokonanie sprawdzenia pod 
względem jakości izolacji przeciwwilgociowej pionowej, zewnętrznej ścian 
fundamentowych. Wykonać: 
a) Środek gruntujący  - rozcieńczony z wodą w stosunku 1:1  

taki jak IZOHAN DYSPERBIT lub równoważny 
b) Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa taka jak IZOHAN IZOBUD WM lub 

równoważna 
c) Wykonanie klina na styku ściany fundamentowej z ławą fundamentową (taka 

jak HYDROSTOP - ZAPRAWA WODOSZCZELNA lub równoważna) 
d) Ułożenie styroduru XPS gr. 10 cm na ścianach fundamentowych piwnic - od 

góry ławy 
- mocowanie przy pomocy IZOHAN WK lub równoważnego lub kleju z piany 
poliuretanowej 
Klejenie zgodne z kartą producenta. 

e) Zastosowanie folii kubełkowej poniżej poziomu terenu  
f) Ułożenie tynku mozaikowego ( metoda lekka-mokra) powyżej poziomu terenu 
g) Ułożenie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej przy schodach do budynku 

oraz przy łączniku wg detalu nr 2 
3. Montaż rekuperatora (wentylacja pomieszczenia archiwum ) -  opis w projekcie 

wykonawczym instalacji sanitarnych. 
4. Remont schodów do piwnicy 

a) wykonanie odpływu w podeście – wg. projektu instalacji sanitarnych 
b) zabezpieczenie schodów przciwwilgociowo (zastosowanie polimerowo-
mineralnej powłoki hydroizolacyjnej takiej jak Hydrostop elastyczny – produkt 
501 + 502 lub równoważne) 
c) ułożenie gresu 

5. Zasypanie fundamentów 
6. Ułożenie kostki betonowej ze spadkiem 
7. Montaż słupków ograniczających 
8. Zasadzenie drzewek 

 
Uwagi: 
 
Podczas odkrywania fundamentów z zewnątrz roboty wykonywać ostrożnie 
zwracając uwagę na podziemne instalacje. 
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Demontaż zbiorników na olej opałowy oraz demontaż kotła powinien przebiegać 
w sposób umożliwiający powtórne zamontowanie i uruchomienie. Na czas 
wykonywania robót budowlanych zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 
Wszystkie miejsca, w których zostaną zauważone przebicia izolacji przeciw-
wilgociowej, należy zaplombować używając materiałów z dodatkiem penetrującym 
do plombowania wycieków wody. Plombowanie należy wykonać zgodnie z kartą 
techniczną, np. przy użyciu Hydrostopu-Fix.  
 
Jeśli wysokość ścian fundamentowych łącznika lub schodów wejściowych jest 
mniejsza niż 1,2 m ( przemarzanie) to należy wykonać podbicie tych ścian, 
a następnie wykonać izolacje przeciwwilgociowe i termiczne.  
 
W trakcie wybierania gruntu (gliny) wewnątrz pomieszczeń ( dotyczy części piwnicy 
o niższej wysokości – pomieszczenia od 4 do 10) ustalić, czy jest możliwe obniżenie 
posadzki w celu podwyższenia wysokości drzwi w świetle.  
 
Istniejący tynk wewnątrz pomieszczeń skuwamy  ze ścian i sufitów. 
 
Rzędną wykończonej posadzki oraz progu wanny w pomieszczeniach 1,2,3 
dopasować do montażu drzwi wejściowych i ppoż.  
 
 

UWAGA: 
WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE 
Z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO- 
- MONTAŻOWYCH" ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI, INSTRUKCJAMI I SZTUKĄ 
BUDOWLANĄ POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ. 
 

UWAGA: 
WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE 
Z INSTRUKCJAMI ORAZ KARTAMI TECHNICZNYMI PRODUCENTA PRZYJĘTYCH 
MATERIAŁÓW. 
 

UWAGA: 
Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed rozpoczęciem robót i w trakcie ich 
prowadzenia.  
 
UWAGA:  
WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM ORAZ 
INSPEKTOREM NADZORU INWESTORSKIEGO. 
 


