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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 

Podstawą opracowania jest Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 
2454). 
 
1. Informacja ogólna. 

Prace budowlane związane z realizacją przedmiotowej inwestycji należy wykonać zgodnie z 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, opisanymi w „Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST)”, którą sklasyfikowano na podstawie 
Wspólnego Słownika Zamówień, którego stosowanie reguluje Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 
2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniające Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu 
Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
Szczegółowe wymagania związane z organizacją robót budowlanych, zabezpieczeniem interesów 
osób trzecich, ochroną środowiska, warunkami bezpieczeństwa pracy, zapleczem dla potrzeb 
wykonawcy, warunkami dotyczącymi organizacji ruchu, ogrodzeniem, zabezpieczeniem 
chodników i jezdni oraz wykonaniem prac towarzyszących i robót tymczasowych powinny być 
zgodne z „Ogólną Specyfikacją Techniczną". 
 
2. Nazwa zamówienia. 

Remont nawierzchni ciągu jezdno-komunikacyjnego przy budynku dawnej Willi Dyrektora TAZ, 
zlokalizowanej przy ul. F. Szymańskiego nr 2 w Zawierciu. 
Zgodnie z realizacją zadania p.n.: „Remont nawierzchni parkingu przy Pałacyku Szymańskiego”. 
 
3. Przedmiot i zakres prac. 

Zakres prac dotyczy przeprowadzenia remontu nawierzchni drogi wewnętrznej oraz pobliskich 
ciągów pieszych przy budynku Biblioteki Publicznej dawnej willi dyrektora TAZ w Zawierciu przy ul. 
Franciszka Szymańskiego nr 2. 
Zakres opracowania obejmuje wymianę istniejących nawierzchni z asfaltu na drodze wewnętrznej i 
kostki na ciągach pieszych na jednolitą nawierzchnię z kostki betonowej placu pieszo-jezdnego a 
także rekultywację terenów zielonych. 
 
Przedmiotem zamówienia są prace budowlane w tym: 

- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych - roboty ziemne. 
- Roboty drogowe. 
- Roboty w zakresie nawierzchni dróg. 

 

4. Informacje o terenie budowy. 

Prace prowadzone będą na terenie objętym ochroną konserwatorską, w miejscu ruchu kołowego 
oraz ruchu pieszego. 
Transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn nie mogą stanowić utrudnienia ani zagrożenia 
dla okolicznych mieszkańców oraz ruchu pieszego. 
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Teren budowy obejmuje działki nr 17/1, 17/3, 22/3 Jedn. ewid. 241602_1 Miasto Zawiercie; obr. 
ewid. 0012 Zawiercie i powinien być ogrodzony. 

 
a. teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych; 
b. gruz, materiały z rozbiórki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. należy wywozić 

na bieżąco z uwagi na brak miejsca na składowanie, 
c. wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych, materiały takie winny 

być dowożone na bieżąco, w ilości nie przekraczającej dziennego zużycia. 
d. media (woda, energia elektryczna) niezbędne do realizacji zadania udostępniane będą 

odpłatnie, miejsca poboru, dopuszczalna moc i szczegółowe warunki techniczne podłączenia do 
uzgodnienia na wprowadzenie na teren budowy, natomiast kable, przewody i rozdzielenie od 
miejsc przyłączenia zapewnia wykonawca na własny koszt (zobowiązany będzie do 
zamontowania subliczników). 

e. Wykonawca urządzi szatnię we własnym zakresie i zagwarantuje we własnym zakresie WC dla 
pracowników. 

f. Na terenie budowy obowiązuje całkowity zakaz palenia. 
g. W kosztach realizacji należy uwzględnić transport wyrobów i materiałów. Materiały należy 

dowozić na bieżąco w ograniczonych ilościach unikając składowania wokół obiektu dużych ilości 
nie wbudowanych materiałów. 

h. Rusztowania i plac budowy w dni wolne od pracy powinny być zabezpieczone przed dostępem 
osób z zewnątrz. 

i. Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram prac. 
 

5. Organizacja prac. 

Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i 
utrzymania bezpieczeństwa na terenie budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania 
realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót każdego etapu prac (do 
wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora). 
 

6. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

„Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST)” określa zasady 
postępowania przy wykonywaniu Robót Budowlanych w skład których wchodzą niżej wymienione 
kategorie prac: 

CPV 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne. 

CPV 45233140-2: Roboty drogowe. 

CPV 45233220-7: Roboty w zakresie nawierzchni dróg. 
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7. Określenia podstawowe 

− Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu. 

− Kierownik prac konserwatorskich - zgłoszony przez Wykonawcę konserwator dzieł sztuki 
odpowiedzialny za przebieg i jakość realizowanych prac konserwatorskich spełniający 
wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 
02.08.2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1609). 

− Inspektor Nadzoru - osoba upoważniona z ramienia Zamawiającego w myśl przepisów 
„Prawa Budowlanego” do kontrolowania prowadzonych prac pod kątem zgodności z 
dokumentacją projektową, warunkami oferty oraz normami, przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej 

− Zamawiający: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zawierciu, ul. Szymańskiego nr 2, 
42-400 Zawiercie. 

− Inwestor Bezpośredni: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zawierciu, ul. 
Szymańskiego nr 2, 42-400 Zawiercie. 

− Prace konserwatorskie i roboty budowlane - ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach 
realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zadania. 

− Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

− Autor programu prac konserwatorskich uprawniona osoba fizyczna lub firma będąca 
autorem programu prac konserwatorskich. 

− Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzająca jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących 
zestawiony jest w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 
listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966). 

− Krajowa ocena techniczna - jest to udokumentowana, pozytywna ocena właściwości 
użytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z 
zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez 
obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany. To właściwości użytkowe wyrobu 
budowlanego, zadeklarowane w krajowej deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z 
właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu lub krajową oceną techniczną, należy odnieść 
do tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które mają wpływ na spełnienie 
podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, zgodnie z zamierzonym zastosowaniem 
tego wyrobu. Informacje o właściwościach użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu 
do zasadniczych charakterystyk tego wyrobu można podać wyłącznie, o ile zostały określone 
w krajowej deklaracji właściwości użytkowych. 

− Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie  zidentyfikowano 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 
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normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W 
budownictwie ( zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2023 r., 
poz. 682, art.10) certyfikat zgodności wykazuje że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub 
aprobatę, techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

− Znak budowlany – znak wskazujący, że wyrób budowlany oznaczony tym znakiem może być 
udostępniany na rynku krajowym i stosowany przy wykonywaniu robót budowlanych. Przez 
umieszczenie znaku budowlanego na wyrobie budowlanym producent ponosi 
odpowiedzialność za zgodność tego wyrobu z deklarowanymi właściwościami użytkowymi, 
wymaganiami ustawy o wyrobach budowlanych i oraz w przepisach odrębnych, mającymi 
zastosowanie do tego wyrobu. 

− Deklaracja właściwości użytkowych (DWU) - to jeden z najważniejszych dokumentów 
związanych z wprowadzeniem wyrobów budowlanych do obrotu. Wydawana jest dla 
wszystkich produktów, które przeszły badania na zgodność z normą lub posiadają krajową 
albo europejską ocenę techniczną. Obowiązek wydania Deklaracji Właściwości Użytkowych 
(DWU) wszedł w życie wraz z unijnym Rozporządzeniem Nr 305/2011 nazywanym inaczej 
CPR (z języka ang. Construction Products Regulation). Określa on, w jaki sposób powinny być 
wprowadzane do obrotu produkty wytwarzane, dystrybuowane oraz sprzedawane na 
terenie państw członkowskich UE. 

− Umowa - umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnięciu 
przetargu pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą. 

− Nadzór konserwatorski - Wojewódzki Konserwator Zabytków, wykonujący funkcję organu 
administracji państwowej w zakresie ochrony zabytków. 

 
8. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych odnoszą się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, 
które zostaną wykonane w ramach prac konserwatorskich i budowlanych związanych z remontem 
części budynku w zakresie opracowania: 

a. Kierownik budowy musi posiadać stosowne uprawnienia zawodowe oraz uprawnienia do 
prowadzenia prac w obiektach zabytkowych określone w Rozporządzenie Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac 
restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i 
innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych 
i poszukiwań zabytków z dnia 02.08.2018 r. (Dz.U.2018 poz. 1609, z późniejszymi zmianami) 
oraz być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego. 

b. Kierownik prac konserwatorskich odpowiedzialny za prace konserwatorskie oraz efekt 
estetyczny całości prac musi posiadać uprawnienia do wykonywania prac w zakresie 
konserwacji i restauracji dziel sztuki, określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego z 02.08.2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1609, z późniejszymi zmianami). 
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9. Wymagania dotyczące wyrobów i materiałów konserwatorskich i budowlanych.  

a. Materiały stosowane do prac konserwatorskich muszą odpowiadać technologii uzgodnionej 
przez Zamawiającego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wszelkie zmiany 
materiałów i technologii muszą być uzgadniane przez Wykonawcę z Zamawiającym oraz 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach. 

b. Materiały i technologie stosowane do wykonania robót budowlanych muszą odpowiadać 
materiałom wskazanym w dokumentacji technicznej, spełniać postawione w nim 
wymagania techniczne, normowe a także estetyczne oraz posiadać stosowne atesty,  
aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

c. Wszystkie materiały winien zapewnić Wykonawca (koszty należy uwzględnić w ofercie). 
d. W wycenie ofertowej należy uwzględnić ewentualne opłaty za złożenie gruzu na wysypisko. 

 
9.1 Źródła uzyskania materiałów: 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do 
robót. 
 

9.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom: 

Materiały nie podlegające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli wykonawcy na 
użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują 
się niezbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 
jego nie przyjęciem, brakiem płatności lub rozbiórką. 
 

9.3 Przyjęcie i składowanie materiałów: 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru oraz nadzoru konserwatorskiego. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
9.4 Wariantowe stosowanie materiałów: 

Zaakceptowany przez nadzór konserwatorski oraz wskazany w dokumentacji technicznej rodzaj 
materiału, może być później zmieniony tylko za zgodą Inwestora, nadzoru projektantów oraz 
nadzoru konserwatorskiego, przy czym dopuszcza się stosowanie zamienników lub materiałów 
równoważnych o identycznych lub zbliżonych parametrach technicznych zgodnych z dokumentacją 
projektową. 
 
10. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

a. Dobór maszyn i sprzętu koniecznego do wykonania robót powinien uwzględniać warunki 
lokalne tj. ograniczoną powierzchnie placu budowy oraz ruch kołowy i pieszy w obrębie 
budynku. 
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b. Ścisłej ochronie i zabezpieczeniu na czas robót podlegają elementy zabytkowej architektury 
znajdujące się w obrębie placu budowy. 

c. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz zabytkowych elementów na 
terenie obiektu. 
 

11. Wymagania dotyczące środków transportu. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń dotyczących dopuszczalnych obciążeń 
na oś pojazdu przy transporcie materiałów i sprzętu na teren budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
terenie wokół budynku Biblioteki Publicznej, drogach publicznych oraz, dojazdach do Terenu 
Budowy. 

 
12. Ogólne wymagania dotyczące robot. 

a. Podstawowe zasady i warunki wykonania robót określają Pozwolenie na Budowę oraz 
Pozwolenie Konserwatorskie. 

b. W koszcie realizacji prac Wykonawca musi uwzględnić koszty wszelkich ewentualnych 
nadzorów specjalistycznych i badań laboratoryjnych (ewent. Nadzory konserwatorskie, 
architektoniczne, konstrukcyjne). 

c. Prace podlegać będą odbiorowi przez komisję konserwatorską z udziałem Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Katowicach, przedstawicieli Zamawiającego i użytkownika, pod 
kątem zgodności z dokumentacją projektową, programem prac konserwatorskich, 
prawidłowości wykonania, zgodności z zasadami sztuki budowlanej i konserwatorskiej, 
normami określającymi warunki wykonania i odbioru robót budowlanych jak również 
warunki pozwolenia konserwatorskiego i decyzji o pozwoleniu na budowę. 

d. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, programem prac konserwatorskich, poleceniami Inspektora 
Nadzoru oraz sztuką konserwatorską i budowlaną. 

e. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z warunkami 
uzgodnienia konserwatorskiego oraz normami określającymi warunki wykonania i odbioru 
robót. 

f. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody na osobach i rzeczach 
powstałe w związku przyczynowym z realizacją prac. 

g. Wykonane prace podlegać będą kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, nadzorowi konserwatorskiemu przez 
przedstawicieli WUOZ w Katowicach. 

h. Wszystkie wymiary projektowanych elementów ujęte w dokumentacji należy potwierdzić 
w naturze na obiekcie. 
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13. Zgodność robót z dokumentacją projektową. 

Podstawą wykonania prac jest dokumentacja projektowa: 
PROJEKT BUDOWLANY REMONTU NAWIERZCHNI CIĄGU JEZDNO-KOMUNIKACYJNEGO PRZY 
BUDYNKU DAWNEJ WILLI DYREKTORA TAZ, ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. F. SZYMAŃSKIEGO NR 2 W 
ZAWIERCIU. ZGODNIE Z REALIZACJĄ ZADANIA P.N.: „REMONT NAWIERZCHNI PARKINGU PRZY 
PAŁACYKU SZYMAŃSKIEGO”. 
 
Autor: FB Architektura Pracownia Projektowa Robert Filipek. 
Zespół projektowy: mgr inż. arch. Łukasz Prażuch, mgr inż. arch. Maciej Krasodomski, mgr inż. arch. 
Robert Filipek. 
Data wykonania: Kwiecień 2024 r. 
Wszystkie wykonane roboty budowlane oraz dostarczone materiały winny być zgodne z zatwierdzoną 
Dokumentacją Projektową. 
Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane 
i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 
W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw 
dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszym opracowaniu a obowiązujących, Wykonawca ma 
obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych prac. 
Wszelkie wymagania nadzoru konserwatorskiego oraz Zamawiającego kierowane będą do 
Wykonawcy za pośrednictwem Inspektora Nadzoru z ramienia Zamawiającego. 
 
14. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów , tak by zapewnić 
właściwy efekt wykonanych prac remontowych. 
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. 
 
15. Dokumenty budowy. 

15.1  Dziennik budowy 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy winny być wykonywane na bieżąco i 
dotyczyć przebiegu prac budowlanych. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą 
jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. 
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 
15.2  Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się również: 
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− Pozwolenie konserwatorskie na wykonanie prac. 

− Pozwolenie na budowę. 

− Protokół przekazania terenu budowy. 

− Umowy cywilno–prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno–prawne. 

− Protokoły odbioru robót. 

− Protokoły z narad i ustaleń. 

− Korespondencja prowadzona na budowie. 
 
15.3  Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
16. Wymagania dotyczące obmiaru robót.Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót podany w załączniku do SIWZ stanowi podstawę do sporządzania kosztorysu 
ofertowego, który będzie podstawą do rozliczania robót wg cen podanych w ofercie. Wykonawca 
zobowiązany jest sprawdzić w/w przedmiary i o ewentualnych rozbieżnościach powiadomić 
Zamawiającego na 6 dni przed terminem złożenia oferty. 

 
17. Odbiory robót. 

17.1  Zasady ogólne. 

Wykonywane prace podlegać będą kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony Zamawiającego 
oraz upoważnionych przedstawicieli WKZ. 

Prace podlegać będą odbiorowi przez komisję techniczno–konserwatorską, z udziałem 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przedstawicieli Inwestora i użytkownika, pod kątem 
zgodności z zatwierdzoną dokumentacją projektową, prawidłowości wykonania, zgodności z 
zasadami sztuki konserwatorskiej i budowlanej i normami określającymi warunki wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz warunkami pozwolenia konserwatorskiego i decyzji pozwolenia na 
budowę. 

 
17.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
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17.3  Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 
17.4  Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem 

na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym 

w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inwestora po zakończeniu robót. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inwestora, użytkownika, nadzoru konserwatorskiego i Wykonawcy. 

 

17.5  Dokumenty odbioru końcowego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować: 

− Dokumentację powykonawczą z wykonanych prac. 

− Dziennik budowy. 

− Protokół odbioru zanikowych robót budowlanych. 

− Atesty jakościowe wbudowanych materiałów budowlanych oraz inne dokumenty wymagane 
przez Zamawiającego. 

 
18. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących. 

Roboty towarzyszące i tymczasowe, nie wyszczególnione w przedmiarze a niezbędne do realizacji 

prac, winny być ujęte w kosztach ogólnych Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi. 

 
19. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty były w 

zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w 

jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty 

utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

20. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót a w szczególności: 
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− Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren 

budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

− Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. 

− Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, 

doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty. 

− Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i 

mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda. 

− Zabezpieczenie korzystania z w/w mediów należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on 

odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich uzgodnień. 

− Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu 

robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

 

21. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

 
22. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca utrzymywać będzie sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy. Materiały łatwopalne składowane będą w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i tylko 

w ilości niezbędnej na dany dzień pracy i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Przetrzymywanie materiałów łatwopalnych na Terenie budowy po zakończeniu pracy jest 

niedopuszczalne. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

23. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiadać będzie za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji zewnętrznych, powierzchni murów obiektu wykazanych w dokumentach dostarczonych 

przez Zamawiającego. 

 

24. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich uszkodzeń spowodowanych przez pojazdy 

o nadmiernym obciążeniu osiowym. 

 

25. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
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sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 

26. Stosowanie się do obowiązujących przepisów prawa. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z pracami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia prac. 

 
27. Dokumenty i odniesienia. 

− SWZ wykonany dla niniejszego dla zadania. 

− Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót. 

− Projekt remontu nawierzchni ciągu jezdno-komunikacyjnego przy budynku dawnej Willi 
Dyrektora TAZ, zlokalizowanej przy ul. F. Szymańskiego nr 2 w Zawierciu. Zgodnie z realizacją 
zadania p.n. „ Remont nawierzchni parkingu przy Pałacyku Szymańskiego”. 

 Autor: FB Architektura Pracownia Projektowa Robert Filipek. Zespół projektowy: mgr inż. 
arch. Łukasz Prażuch, mgr inż. arch. Maciej Krasodomski, mgr inż. arch. Robert Filipek. Data: 
Kwiecień 2024 r. 

− Przedmiar robót. 

− Pozwolenie konserwatorskie. 

− Decyzja o pozwoleniu na budowę. 

 

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsięwzięcia: 

⚫ Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U 2023 poz.682 z późniejszymi zmianami). 

⚫ Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U 2001 nr 62 poz.627, z późniejszymi 

zmianami). 

⚫ Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21). 

⚫ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz.U.nr 2012 poz.1031). 

⚫ Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 30.05.2020 r. w sprawie sposobu ustalania wartości 

wskaźnika hałasu L (DWN), (Dz.U.nr 20 poz.1018). 

⚫ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

BHP (Dz.U. 03.169.1650, z późniejszymi zmianami). 

⚫ Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. 2021 poz. 1374). 

⚫ Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003r (Dz.U. 2022 poz.840). 

⚫ Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań 
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architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań 

archeologicznych i poszukiwań zabytków z dnia 02.08.2018 r. (Dz.U.2018 poz. 1609, z 

późniejszymi zmianami). 

Nie wymienione tytuły jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Odpowiednie normy budowlane 

są obowiązujące dla wykonawcy przedmiotowego obiektu. 

 


