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1.

1.1.

1.2.

1.3.

Czesc¢ ogolna

NAZWA ZAMOWIENIA:

,2Opracowanie dokumentacji projektowowej ogrodzenia wokét Domu Plenerowego w
Diuzewie, gm. Siennica. Zakres projektu obejmuje wymiane istniejgcego ogrodzenia wraz
z bramami.”

PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

Przedmiotem inwestycji jest teren Domu Plenerowego Akademii Sztuk Pigknych w
Dtuzewie. Teren ten stanowi zabytkowy zesp6t dworsko-parkowy.

Zakres inwestycji obejmuje wytgcznie wymiane (przebudowe) ogrodzenia terenu wraz z
bramami tylko na odcinku zachodniej granicy terenu, wzdtuz drogi publicznej oraz remont
nawierzchni utwardzonej w rejonie bram wjazdowych.

W szczego6Inosci planuije sie:

1.2.1. Rozbidrke istniejgcego ogrodzenia

1.2.2. Budowe nowego ogrodzenia wraz z bramami

1.2.3. Przebudowe zjazdow z drogi i wymiane nawierzchni drogowych w rejonie bram.

PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE:

1.3.1. Na roboty tymczasowe i prace towarzyszgce sktadajg sie roboty inne niz
podstawowe, a niezbedne dla realizacji catosci przedsiewziecia, w tym miedzy

innymi:

1.3.1.1. - organizacja placu budowy

1.3.1.2. - zabezpieczenie placu budowy

1.3.1.3. - ochrona terenu budowy,

1.3.1.4. - zabezpieczenie przeciwpozarowe
1.3.1.5. - ustawienie i demontaz rusztowan i barier
1.3.1.6. - dostawa i montaz oznakowania zwigzanego z tymczasowg
organizacjg ruchu

1.3.1.7. - wywOz gruzu i odpaddw

1.3.1.8. - utylizacja gruzu i odpadéw

1.3.1.9. - nadz6r archeologiczny robét ziemnych.

1.3.1.10. - prace porzadkowe

1.3.1.11. - prace pomiarowe

1.3.1.12. - wykonanie dokumentacji powykonawczej

1.3.1.13. - wykonanie zabezpieczenia wykopdw
1.3.2. Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy

1.3.2.1.  Teren prac nalezy przygotowac i zabezpieczy¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6-02-2003, w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano -
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

1.3.2.2.  Czas i spos6b prowadzenia prac nalezy uzgodni¢ z kierownictwem
obiektu oraz inspektorem nadzoru.

1.3.2.3. W czasie wykonywania prac obszar robét nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem pracownikéw i innych uzytkownikéw obiektu.

1.3.2.4. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje

i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak:
zapory, tablice informacyjne, zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo
pracownikéw innych uzytkownikéw obiektu.



1.3.3.

1.3.2.5.  Wszystkie znaki, i zapory zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora.

1.3.2.6.  Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem i dyrekcjg obiektu.

1.3.2.7. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene ofertowg Wykonawcy.

Dokumentacja powykonawcza

1.3.3.1.  Po zakonczeniu prac wykonawca sporzgdzi inwentaryzacje
powykonawczg wykonanych rob6t. Dane z inwentaryzacji nalezy nanies¢ na
dokumentacje powykonawcza.

1.3.3.2. Dokumentacja powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez Inspektora.

1.4. TEREN BUDOWY:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

Organizacja rob6t budowlanych

1.4.1.1.  Prace beda sie odbywac na terenie obiektu uzytecznosci publiczne;.
Organizacja rob6t musi uwzglednia¢ specyfike obiektu i wynikajgce stad
ograniczenia.

1.4.1.2. Czesc¢ prac odbywac sie bedzie na terenie drogi publicznej bez
wytgczenia jej z uzytkowania. Prace nalezy zorganizowac zgodnie z projektem
czasowej organizacji ruchu dostarczonym przez Inwestora.

1.4.1.3. Prace beda sie odbywac na terenie wpisanym do Rejestru Zabytkéw i
objetym ochrong konserwatorskg. Bezwzglednie wymagane jest stosowanie sie do
wszelkich wytycznych biura konserwatora zabytkéw zawartych w wydanych
decyzjach i zaleceniach.

1.4.1.4.  Prace ziemne muszg by¢ wykonywane pod statym nadzorem
archeologicznym.

1.4.1.5.  Organizacja prac w rejonie wjazdéw na teren obiektu musi umozliwia¢
dostep do budynku i terenu dla pracownikéw, uzytkownikéw i stuzb technicznych.

1.4.1.6. Bez wzgledu na termin reazliacji, prace bedg wykonywane bez przerw
w funkcjonowaniu obiektu jako catosci.

1.4.1.7.  Organizacja robét musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
Administratora budynku i Inspektora.

Zabezpieczenie interesdw 0séb trzecich

1.4.2.1.  Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem wiasnosci prywatnej i publicznej. w przypadku gdy w wyniku
niewtasciwego prowadzenia robo6t wystgpi w/w uszkodzenie lub zniszczenie,
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc.

1.4.2.2. W przypadku przypadkowego uszkodzenia sieci i instalaciji
zewnetrznych (miejskich) Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Administratora
budynku i Inspektora oraz zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelki spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji wskazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.4.2.3. Wykonawca jest zobowigzany dostosowac sie do ograniczen obcigzen
osi pojazdéw podczas transportu materiatow i sprzetu na drogach. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie drog i dojazdow w czasie trwania
budowy.

Ochrona srodowiska

1.4.3.1.  Wykonywane prace nie majg istotnego wptywu na srodowisko

1.4.3.2.  Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia
robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska.



1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.3.3.  Ewentualne optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét
norm i przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego obcigza
wykonawce.

1.4.3.4. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie
podejmowac wszelki uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb i mienia
wynikajgcych ze skazen, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
dziatania Wykonawcy.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

= zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami

= rozprzestrzenianie hatasu

=  mozliwos$¢ powstania pozaru

Warunki bezpieczenstwa pracy

1.4.4.1. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.4.4.2. W szczegdblnosci Wykonawca ma obowigzek wykonania oddzielenia
rejonu prac remontowych lub poszczeg6lnych stref pracy od reszty budynku

i zabezpieczenia ich przed dostepem pracownikéw obiektu i innych niepowotanych
osob.

1.4.43. Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
wymagan sanitarnych.

1.4.4.4. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia

i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

1.4.45. W czasie prowadzenia robot modernizacyjnych Wykonawca zapewni
urzgdzenia zabezpieczajgce komunikacje dla pracownikoéw Uzytkownika. Ponadto
wykonawca przeprowadzi szkolenie dla pracownikéw Uzytkownika obiektu w
zakresie ograniczen i utrudnien oraz niezbednych srodkéw bezpieczenstwa

W zwigzku z prowadzonymi robotami.

1.4.4.6. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umowne;.

Ochrona przeciwpozarowa

1.4.5.1.  Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
1.4.5.2. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy.

1.4.5.3. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

1.4.6.1. Zaplecze robét moze znajdowac sie na terenie wikasnym obiektu.
1.4.6.2. Szczeg6towg lokalizacje i zabezpieczenie zaplecza budowy nalezy
uzgodni¢ z Administratorem budynku i Inspektorem.

Warunki dot. organizacji ruchu

1.4.7.1. Teren budowy w zakresie przebudowy zjazdéw wymaga uzgodnien
zwigzanych z tymczasowa organizacja ruchu. Projekt i uzgodnienia z tym
zwigzane pozostajg w gestii Inwestora.

Ogrodzenie

1.4.8.1. Teren budowy i zaplecza budowy nalezy wydzieli¢ z terenu obiektu
w sposéb uzgodniony z Administratorem budynku i Inspektorem..
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1.4.8.2. W szczegdblnosci teren zaplecza budowy zlokalizowany na terenie
zewnetrznym nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem innych oséb.

1.4.9. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
1.4.9.1.  Wykonywane prace nie wymagajg zabezpieczania chodnikéw i jezdni.

1.5. Nazwy i kody prac wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45342000-6  Wznoszenie ogrodzen

1.6. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej nalezy rozumie¢ nastepujgco:

1.6.1. Inspektor Nadzoru — osoba wskazana przez Zamawiajgcego, wystepujgca w jego
imieniu, petnigca obowigzki nadzoru inwestorskiego, odpowiedzialna za
kontrolowanie jakosci rob6t budowlanych w danej branzy.

1.6.2. Projektant — autor dokumentaciji projektowej odpowiednio w kazdej branzy, lub
osoba upowazniona przez biuro projektowe do wystepowania w imieniu autoréw
dokumentacji projektowe;j.

1.6.3. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

1.6.4. Dokumentacja Projektowa — catos¢ opracowan bedacych podstawg wykonania
robét budowlanych, obejmujgca w obrebie kazdej branzy lub tgcznie:

- Projekt Budowlany

- Projekt Techniczny (proj. wykonawczy),

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,
- Przedmiary Robdét.

1.6.5. Dziennik Budowy — dokument wydany i prowadzony zgodnie art.45 Ustawy Prawo
Budowlane.

1.6.6. Dziennik Rob6t — zapis dokumentujgcy prowadzenie robo6t budowlanych
niepetnigcy funkcji Dziennika Budowy.

1.6.7. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z
przedmiarem robét i specyfikacja techniczna.

1.6.8. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu
budowy.

1.6.9. Pozostate okreslenia podstawowe niezdefiniowane szczeg6towo w niniejszej
specyfikacji nalezy rozumie¢ zgodnie z definicjami zawartymi w obowigzujgcych
aktach prawnych, w pierwszej kolejnosci w Ustawie Prawo Budowlane oraz
Rozporzadzeniu o Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynkKi i
ich usytuowanie.

2. Materiaty

2.1.

wtasciwosci wyrobow budowlanych i sposobdw ich przechowywania, transportu, warunkéw
dostawy, sktadowania i kontroli jakosci.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robo6t wedtug niniejszej specyfikacji sa:
= Bloczki i pustaki betonowe

= Beton ptynny

= Zaprawy cementowe

=  Tynki cementowe

= Siatki i prety stalowe zbrojeniowe

= Farby olejna i silikonowa.

= Siatki i kleje montazowe



2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

= Membrany izolacyjne termozgrzewalne

= Folie PCV

= Kotki rozporowe do muru i betonu z wkretami.
= Krawezniki drogowe i obrzeza chodnikowe

= Profile i ptaskowniki stalowe

= Inne materialy pomocnicze zgodnie z zaleceniami producenta, dostawcy lub
wykonawcy.

Szczego6towe wymagania odnosnie poszczegolnych materiatdw i urzgdzen sg opisane
w punkcie 5 niniejszej Specyfikacji (Wykonanie Robét) wraz z opisem poszczegolnych
rodzajow prac budowlanych.

Wszedzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej okresla sie konkretnego
producenta lub nazwe materiatu, dopuszcza sie zastosowanie innego materiatu o takich
samych parametrach i wtasciwosciach (materiat rbwnorzedny), po wczesniejszym
uzgodnieniu i akceptacji przez projektanta oraz Inspektora Nadzoru. Materiaty te muszg
posiada¢ dokumenty ujete w pkt.2.4 Specyfikaciji.

Obowigzek udowodnienia spetnienia nie gorszych parametréw niz wskazane w
Specyfikacji spoczywa na Wykonawcy.

Wszystkie materiaty powinny posiadac co najmniej jedno z ponizszych:

2.4.1. Oznakowanie CE dla wyrobéw objetych normg zharmonizowang lub zgodnych z
wydang dla nich europejska oceng techniczng, zgodnie z rozporzgdzeniem
nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego z dnia 9.03.2011r ustanawiajacego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych.

2.4.2. Oznakowanie ,Znak Budowlany” lub ,Regionalny Wyrdb Budowlany” wykazujacy,
ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych, zgodnie z pkt.2 Art. 5 oraz Art. 8 Ustawy o wyrobach budowlanych

2.4.3. Informacje o wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami
panstwa w ktorym wyrdb zostat wprowadzony do obrotu dla wyrobdw nieobjetych
zakresem przedmiotowym norm i specyfikacji technicznych zharmonizowanych
wprowadzonych legalnie do obrotu w innym panstwie UE, zgodnie z pkt.3 Art. 5
Ustawy o wyrobach budowlanych.

Wszystkie materiaty nalezy przechowywac i transportowa¢ w sposéb zgodny
z zaleceniami producenta lub dostawcy.

Ze wzgledu na dziatalnos¢ obiektu nalezy unika¢ sktadowania materiatéw na terenie placu
budowy i jej zaplecza.

3. Sprzet i maszyny

3.1.

wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac
akceptacje osoby petnigcej funkcje nadzoru inwestorskiego.

4. Srodki transportu

4.1.

Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt wszelki konieczny transport
zwigzany z niniejszg budowg w zakresie dostarczania materiatow budowlanych i
urzadzen.



4.2.

Wycenie zgodnie z przedmiarem podlega wywo6z ziemi i urobku z wykopdw, gruzu z
rozbiorek itp. oraz transport piasku i innych materiatdéw sypkich dla potrzeb robot
ziemnych.

5. Wykonanie robét

Zgodnie z decyzjg MWKZ roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem
archeologicznym.

5.1.

5.2.

5.3.

Rozbiorki i demontaze.
5.1.1. Demontazowi bez ponownego wykorzystania podlegaja:

e drewniane przesta ogrodzenia wraz z elementami mocujgcymi

e stalowe furtki i skrzydta bram

5.1.2. Stalowe, ozdobne skrzydta bramy gtéwnej oraz furtki pozostajg w gestii
Zamawiajgcego, ktéry zdecyduje o ich zachowaniu lub utylizaciji.

5.1.3. Demontazowi do ponownego wykorzystania podlegajg sitowniki skrzydet bramy
potudniowej oraz skrzynka rozdzielcza zasilania sitownikdw.

5.1.4. Rozbidrce podlegajg wszystkie czesci murowane i zelbetowe ogrodzenia do
fundamentéw wigcznie.

5.1.5. Rozbiérce podlega tez fragmentaryczne utwardzenie nawierzchni w rejonie
wjazdow (fragmenty betonowe lub asfaltowe) wigcznie z obrzezami i
kraweznikami. Nawierzchnie asfaltowe nalezy rozebra¢ wraz z podbudows,
wywiez¢ z terenu budowy i zutylizowac.

5.1.6. Nie przewiduje sie ponownego wykorzystania zadnych elementéw z ww rozbiérek i
demontazy. Materiat z rozbiérek nalezy natychmiast wywiez¢ z terenu budowy.

Wykopy
5.2.1. Dla wykonania nowych elementéw ogrodzenia niezbedne sg wykopy do poziomu
spodu taw fundamentowych.

5.2.2. Wykopy prowadzi¢ recznie lub minikoparkg bez specjalnego zabezpieczenia — ze
skarpg. Nalezy zachowaé szczeg6ing ostroznosé w poblizu drzew i krzewdw, w
sgsiedztwie rowu oraz przepustoéw przy wjazdach.

5.2.3. Warstwe humusu z terenu zielonego nalezy zdjg¢ i sktadowac na terenie obiektu
do ponownego wykorzystania.

5.2.4. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane kable lub inne instalacje nalezy
zgtosic ten fakt inspektorowi nadzoru i projektantowi przed kontynuacjg robét.
Nastepnie nalezy odkry¢ ich caty przebieg w rejonie wykopu bez uszkadzania
instalacji. Dalsze prace budowlane w tym miejscu wstrzymac do czasu
potwierdzenia przez inspektora nadzoru wptywu odkrytych instalacji na planowane
prace.

5.2.5. Sposdb zabezpieczenia scian wykopu pozostawia sie do decyzji kierownika
budowy. Wskazane jest ograniczenie zakresu wykopow w rejonie drzew, rowu itp.

5.2.6. Z zasady, ziemia z wykopOw przeznaczona jest do ich ponownego zasypania. W
przypadku wykopania zasypki z ziemi zmieszanej z gruzem, tg czes¢ urobku
nalezy wywiez¢, a wykopy zasypywacé nowg ziemig o podobnej strukturze (gliny i
piaski gliniaste). Spodziewany udziat ziemi podlegajgcej wymianie to ok. 10%
objetosci.

5.2.7. Po wykonaniu prac fundamentowych wykopy nalezy zasypac¢ ziemig z urobku lub
nowg. Zagesci¢ mechanicznie. W obrebie nawierzchni utwardzonych zasyp
zagesci¢ do wspoétczynnika min. 0,8.

Zabezpieczenie drzew i krzewOw na czas wykonywania robot

5.3.1. Wszystkie istniejgce drzewa i krzewy w rejonie prac podlegajg ochronie i
zachowaniu.



5.4.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

5.3.5.

5.3.6.

Pnie drzew w strefie do 2,0m od linii ogrodzenia oraz w innych miejscach
narazonych na uszkodzenia sprzetem ciezkim nalezy zabezpieczy¢ ostong z desek
lub podobnym rozwigzaniem.

W rejonie istniejgcych drzew i krzewow wykopy prowadzi¢ po sladzie istniejgcego
ogrodzenia, mozliwie wasko, lub z zastosowaniem rozpbér.

Dla rosngcych w rejonie prac budowlanych drzew i duzych krzewéw minimalna
Srednica strefa ochrony korzeni wynosi 2 m. Strefy tej nie nalezy naruszac, aby nie
uszkodzi¢ bryty korzeniowej w tzw. strefie ryzyka korzeni.

W strefie o srednicy > 2 m przy niektoérych drzewach majg by¢ wykonane wykopy
liniowe dla budowy ogrodzenia. Nalezy ograniczy¢ do minimum ingerencje w strefe
korzeniowg, natomiast w miejscach, gdzie wykopy beda niezbedne i dojdzie do
uciecia korzeni, nalezy sciane wykopu zabezpieczy¢ wykonujgc ekrany
korzeniowe. Ekran korzeniowy nalezy wykonac¢ z desek lub ptyt wiérowych,
stabilizowanych syntetyczng zywica. Wysokos¢ ekranu jest uzalezniona od
gtebokosci zalegania korzeni, nie powinna przekraczaé¢ 2,0 m. Przyciete korzenie
zabezpieczy¢ przed infekcjg odpowiednim preparatem. Po zakonczeniu prac
ekranu nie usuwac, pozostawi¢ w ziemi. Zaktada sie konieczno$¢ montazu
ekranow dla wszystkich drzew rosngcych w odlegtosci do 2,0m od linii obecnego
ogrodzenia.

Ostone wykopu na gtebokosci ponizej 1,0m od poziomu terenu umieszczaé
bezposrednio za ekranem korzeniowym i rozpiera¢ z ostong z przeciwnej strony.

Elementy murowane.

5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

5.4.4.

5.4.5.
5.4.6.

5.4.7.

5.4.8.

5.4.9.

Nowe stupki i podmuréwke ogrodzenia murowac na podlewce betonowej grubosci
min.10cm. Spod podlewki min. 1,10m ponizej poziomu terenu od strony
zewnetrznej, z zachowaniem uskokéw o 20cm (wysoko$¢ jednego pustaka
betonowego). W miejscach, gdzie skraj rowu znajduje sie blizej niz 0,5m od
krawedzi ogrodzenia, spdd sciany fundamentowej nalezy obnizy¢ o dodatkowe
40cm. Z podlewki nalezy wypusci¢ startery dla zbrojenia stupkéw. Podlewke
zazbroi¢ na dtugosci pretami 2x g12mm.

Stupki murowac z pustakéw betonowych 39x19x19cm o dwdch komorach
wewnetrznych, uktadanych naprzemiennie w kolejnych warstwach. Stupki bramy
murowac analogicznie z wykorzystaniem pustakéw potéwkowych 12x39x19cm.

Stupki zazbroi¢ 4x @12 ze strzemionami w co drugiej fudze pustakéw. Komory
wewnetrzne zala¢ betonem na catg wysokosé.

Podmuréwke pomiedzy przestami murowac analogicznie z pustakéw
szalunkowych szerokosci 19cm, kotwionej do stupkédw minimum co drugg warstwe.
Komory zala¢ betonem ze zbrojeniem pionowym 4x 12 co ok. 1,20m.

Pierwszg warstwe pustakow stawiaé¢ na warstwie papy do izolacji fundamentéw

Elementy murowe ponizej poziomu terenu po zagruntowaniu pokry¢
grubowarstwowg ptynng masg bitumiczng min. dwukrotnie i wyprowadzi¢ na
izolacje fawy fundamentu. Po zaschnieciu $cianki od zewnatrz ostoni¢ folig
kubetkowg z warstwg poslizgowg z geowtdkniny.

Ponad poziomem terenu sciany podmurdéwki i stupdw wykonczyé tynkiem
cementowym grubosci ok. 1,0-1,5cm na zagruntowanym podtozu. Ozdobne
pogrubienia zwienczenia stupdw wyrobi¢ w tynku naktadajgc odpowiednio dwie lub
trzy warstwy mokre na mokre.

Tynk zatarty na gtadko. W razie potrzeby dopuszcza sie dodatkowg warstwe
gtadzi dla uzyskania réwnej powierzchni.

Podmuréwka zwienczona betonowa prefabrykowang czapka o spadku
dwustronnym. Czapka szerokosci ok. 30cm, grubosci ok. 6¢cm, o spadkach
symetrycznych min. 10%. Stosowaé gotowe elementy prefabrykowane. Dopuszcza
sie wykonanie indywidualne jak gtowice stupdw.



5.5.

5.6.

5.4.10.

5.4.11.

Elementy tynkowane i betonowe malowane farbg do betonu na kolor jasny
kremowy, matowy — jak istniejgcy budynek dworu na terenie parku. Kolor czapki na
podmurdwce jasny szary — do potwierdzenia na budowie.

Stosowacé akrylowo-silikonowg farbe do zastosowan zewnetrznych, dedykowang
do nawierzchni betonowych, nienasigkliwg, kolorowg (kolor do potwierdzenia na
podstawie wzornika producenta). Wymagane parametry:

- czas schniecia do 8h (dla temp. 20°C),

- potysk — matowy,

- zawartos¢ substanciji statych do 50% wagowo,

- gestos¢ do 1,35g/cm3,

- wskaznik ograniczenia chtonnosci wody min.30%.

Gtowice stupkdw.

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

5.5.4.
5.5.5.

Ozdobne gtowice stupdw wykonac jako elementy betonowe, prefabrykowane na
indywidualne zaméwienie.

Zwienczenie czterospadowe, symetryczne, spadki ok. 30%. Wymiary zgodnie z
rys. detalu stupa.

Wylewane w formie stalowej. Zbrojenie pretami min. g6mm lub zbrojeniem
rozproszonym. Beton z dodatkami impregnujgcymi dla uzyskania klasy
wodoodpornosci minimum W4,

Malowane farbg do betonu jak reszta elementéw murowanych ogrodzenia.
Mocowanie na zaprawie na szczycie stupéw murowanych.

Przesta ogrodzenia.

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

5.6.4.
5.6.5.

5.6.6.

5.6.7.

Pomiedzy stupami murowanymi przesta ogrodzenia wykonane z trzech
identycznych paneli mocowanych do dwoch posrednich stupkéw stalowych i do
stupdw murowanych. Przesta i stupki wykonane jako gotowe , ocynkowane i
malowane na warsztacie.

Stupki posrednie przeset z profili stalowych walcowanych, kwadratowych
80x80x3mm. Profile zaslepione od géry na ptasko.

taczniki do przeset z ptaskownika 8mm, z nawierconym otworem podtuznym,
spawane do stupéw na warsztacie.

Stupki posrednie mocowane poprzez zabetonowanie w podmuréwce.

Przesta typowe na profilach nosnych poziomych 30x30x3mm, zaslepionych na
obu koncach.

Prety pionowe wypetnienia przeset z ptaskownikow 6x40mm, spawanych na
sztorc, od strony zewnetrznej ogrodzenia. Rozstaw pretow ok. 13cm osiowo. Prety
pionowe wypetnienia w rownym rozstawie w obrebie panelu.

Zabezpieczenie elementéw stalowych.

5.6.7.1. Elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo na warsztacie.
Dostarczy¢é na budowe gotowe elementy do montazu bez koniecznosci spawania
na budowie. Wymagana grubos¢ powtoki cynkowej nie mniejsza niz 140um.

5.6.7.2.  Profile zamkniete wyposazone w otwory ulgowe g4mm od spodu dla
unikniecia wnikania wéd opadowych.

5.6.7.3. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane zagruntowac
specjalistycznym szybkoschngcym podktadem na sSwiezy ocynk na bazie
rozpuszczalnikow z zywicg akrylowg. Wymagane parametry:

- czas schniecia 0,5h (dla temp. 20°C),

- odpornos¢ na temperature min. 100°C (ciggta ekspozycja).

5.6.7.4. Nowe elementy stalowe malowaé na warsztacie natryskiem
jednosktadnikowa, elastyczng farbg do zabezpieczen antykorozyjnych na bazie
zmodyfikowanych uretanéw alkidowych z zawartoscig pigmentéw antykorozyjnych.
Wymagane natozenie powtoki wierzchniej grubosci 65-75um. Wymagane



5.7.

5.8.

5.9.

parametry:

- klasa korozyjnosci srodowiska min. C3

- czas schniecia 3-16h (dla temp. 20°C),

- potysk — satyna (pétmat),

- dostepno$c¢ koloru zgodnie z systemem RAL,

- zawartos¢ substanciji statych 50-60% wagowo,

- lepkos¢ 85-90 KSU,

- odpornosé na temperature min. 90°C (ciggta ekspozycja).

5.6.8. Mocowanie przeset poprzez taczniki z ptaskownika skrecane srubg. taczniki z
otworami podtuznymi dla umozliwienia kompensacji termicznej i regulacji
mocowania, z zachowaniem luzu min. 10mm/przesto. Stosowac sruby minimum
M8. Mocowanie do stupdw murowanych poprzez tacznik stalowy ze stopka
mocowany do stupa na kotki rozporowe lub kotwy wklejane do betonu.

Furtki i bramy.

5.7.1. Furtki i brama wykonane z identycznych materiatow i w taki sam sposob jak
panele ogrodzeniowe, wg. rysunkow detali. Elementy otwieralne z dodatkowg ramg
po obwodzie z profili 40x40x3mm. Brama gtéwna z tukowato wygietg krawedzig
gorna.

5.7.2. Dolne panele w furtkach i bramach z wypetnieniem z blachy grub. 0,7mm. Blacha
spawana pomiedzy profile ramy, w licu od strony zewnetrznej. W bramie i furtce
gtéwnej dodatkowy element ozdobny naktadany na blache z ptaskownika 4x30mm.

5.7.3. Furtka jednoskrzydiowa, szerokosci w swietle przejscia 1,0 — 1,1 m. Skrzydto
wyposazone w min. 3 zawiasy. Zamkniecie za pomocg zamka z klamka i wktadkag
patentowg. Obudowa zamka dostosowana do wspawania w profil ramy furtki szer.
40mm.

5.7.4. Dopuszcza sie mocowanie zawiaséw do dodatkowego stupka stalowego
wysokosci furtki lub bramy, z profilu zamknietego szer. maks. 40mm, mocowanego
do stupédw murowanych bez odstepu.

5.7.5. Brama gtéwna otwierana recznie. Skrzydta wyposazone w rygiel gérny poziomy i
rygiel dolny pionowy do blokady skrzydta w tulei w podtozu. Obar rygle
wyposazone w ucha do ktédki.

5.7.6. Brama potudniowa automatyczna. Zaktada sie wykorzystanie istniejgcych
sitownikéw zdemontowanych z obecnych skrzydet bramy. Sitowniki mocowane od
wewnatrz na krawedzi stupéw murowanych. Skrzynka sterowania bramy
mocowana do nowego stupa od strony wewnetrznej terenu.

Boczne ogrodzenie.

5.8.1. Istniejgce ogrodzenie prostopadte do drogi, od strony potudniowej terenu, przy
bramie potudniowej, wymaga demontazu na czas prac i przeniesienia w linie
faktycznej granicy dziatki, na odcinku min. 20m od bramy.

5.8.2. Ogrodzenie panelowe, o stupkach stalowych w rozstawie 2,5m, zabetonowanych
W gruncie.

5.8.3. Fundamenty betonowe wylewane w otworach wykonanych wiertnicg reczng
Srednicy ok. 30cm.

Przebudowa zjazdow i odtworzenie nawierzchni.

5.9.1. Istniejgce zjazdy z drogi publicznej podlegajg przebudowie zgodnie z decyzjg
49/7r/2021 Zarzgdu Drog Powiatowych w Minsku Mazowieckim. W ramach
przebudowy wykonac¢ nalezy nowe profilowanie tukéw zjazdéw, wymiane
nawierzchni oraz przedtuzenie przepustéw betonowych pod zjazdem wraz z
0oczyszczeniem rowu.

5.9.2. Istniejgce przepusty betonowe wymagajg przedtuzenia z wykorzystaniem takich
samych ksztattek o sredn. wewn. 40cm. Przepusty przedtuzy¢é min. 0,6m poza
krawedz docelowego tuku utwardzenia zjazdu.

-10 -



5.9.3. Réw na catej dtugosci ogrodzenia podlega oczyszczeniu.

5.9.4. Po zasypaniu wykopdw nalezy odtworzy¢ nawierzchnie utwardzong na zjazdach z
drogi z nowym profilowaniem tukéw zjazdu. Istniejgce stare zniszczone
utwardzenie betonowe do usuniecia. Nowa nawierzchnia z kostki granitowe;j i
betonowej. Nawierzchnie ze spadkiem poprzecznym 2%. Na styku z droga
publiczng poziom dostosowany do krawedzi drogi.

5.9.5. Podbudowa podjazdu
Podbudowa sktadajgca sie z nastepujgcych warstw w kolejnosci ich wykonywania:
- geowtdknina na gruncie rodzimym,
- podsypka piaskowa -gr. 15,0 cm
- warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm - gr. 10,0 cm
- podsypka cementowo piaskowa w proporcjach 1:4 - gr. 3,0 cm
(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

5.9.6. Podbudowa chodnika (utwardzenie pod kontenery na smieci)
Podbudowa sktadajgca sie z nastepujgcych warstw w kolejnosci ich wykonywania:
- pospétka -gr. 10,0 cm
- podsypka cementowo piaskowa w proporcjach 1:4 -gr. 5,0 cm
(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu).

5.9.7. Krawezniki nalezy odtworzy¢ na catej dtugosci krawedzi utwardzenia drogi.
Stosowac krawezniki betonowe typu drogowego o wymiarach 15 x 30 cm i dtugosci
ok. 100 cm. Krawezniki posadawia¢ na fawie z betonu klasy nie nizszej niz C12/15;
grubosc¢ tawy 20 cm + opora od strony zewnetrzne;.

5.9.8. Na styku utwardzenia pod kontenery i drogi stosowac krawezniki opornik 12x30cm
zlicowany z nawierzchnia.

5.9.9. Wzdtuz zewnetrznych krawedzi utwardzenia pod kontenery nalezy wykonaé
obrzeza chodnikowe. Obrzeza betonowe, prefabrykowane 6 x 20 cm. Obrzeza
posadawiac na fawie z betonu klasy nie nizszej niz C12/15; grubos¢ tawy 10 cm +
opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm wiekszej z kazdej strony niz
szerokos$c¢ obrzeza. Gérna powierzchnia taw musi by¢ wykonana ze spadkiem.

5.9.10. Nawierzchnia na wjezdzie w bramie gtéwnej z kostki granitowej tupanej, grub. min.
8cm.

5.9.11. Nawierzchnia w bramie potudniowej i utwardzenie pod kontenery z kostki
betonowej grub. 8cm bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego.

5.9.12. Trawniki
Na powierzchni po wykopach i odktadach ziemi, nalezy zatozy¢ nowy trawnik. W
istniejgcych trawnikach warstwe wierzchnig gleby nalezy wymieni¢ na gtebokos¢
10cm i rozscieli¢ ziemie przeznaczong pod trawniki. Do wysiewu nalezy
zastosowac mieszanke traw odporng na deptanie oraz tolerujgcg zacienienie.
Stosowac okoto 3 kg nasion na 100 m? powierzchni. Nasiona nalezy wysiewac na
krzyz.. Sia¢ mozna recznie bgdz przy pomocy siewnika. Po wysianiu nasion
powierzchnie gleby nalezy zgrabic, a nastepnie docisng¢ nasiona lekkim watem.

6. Kontrola robot i materiatow

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jako$¢ materiatdow.

Wszelkie pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora.
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem i organizowaniem badan i pomiaréw ponosi
Wykonawca.

Materiaty dla ktérych wymagane sg atesty bedg okreslone przez Inspektora. Kopie
atestéw powinny by¢ przedtozone Inspektorowi przed wbudowaniem materiatow.

Do uzycia bedg dopuszczone tylko te materiaty, ktére posiadaja:

6.7.1. Certyfikat na ,Znak Budowlany” lub ,Regionalny Wyréb Budowlany” wykazujacy,
ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

6.7.2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang Norma lub
aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono normy
zharmonizowanej, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyzej.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. Przedmiary i obmiary robot

7.1.

7.2.

7.3.

Wykonawca zapozna sie z przedmiotem prac i dokumentacjg projektowg. Wszystkie
uwagi dotyczace zakresu iloSciowego prac nalezy zgtaszac przed rozstrzygnieciem
przetargu.

Przedmiary rob6t budowlanych zostaty wykonane w oparciu o projekt oraz specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru robét. Przedmiar jest elementem pomocniczym i nalezy
go rozpatrywac tgcznie z projektem i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robo6t .

Jednostki obmiaru dla poszczeg6lnych prac:

7.3.1. Szlichty i betony 1m?3
7.3.2. Prace tynkarskie i malarskie 1m?2
7.3.3. lzolacje 1m?2
7.3.4. Stal budowlana 1kg
7.3.5. Wyposazenie 1szt.

8. Odbiory robét budowlanych

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Sposéb odbioru prac zostanie uzgodniony pomiedzy inwestorem a wykonawca: nie
przewiduje sie zadnych specyficznych rozwigzan.

Odbiér bedzie sie odbywat w obecnosci zamawiajgcego, wykonawca przedstawi prace
skonczone catkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiedniki atestami
i dokumentami.

W zaleznosci od charakteru prac, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi techniczny czesciowemu
odbiorowi technicznemu koncowemu .

Odbiér techniczny czesciowy
8.4.1. Odbior techniczny — czesciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementéw
robét lub czesci instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét.

8.4.2. Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru
koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.
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8.5.

8.6.

8.4.3. Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokét potwierdzajacy
prawidtowe wykonanie robot, zgodnos$¢ wykonania z projektem technicznym i
pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych.

8.4.4. Do protokotu nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

Odbiér techniczny koncowy

8.5.1. Roboty budowlane powinny by¢ przedstawione do odbioru koncowego w stanie
kompletnym, zakorczonym i po uprzatnieciu pomieszczen lub terenu.

8.5.2. Instalacje powinny by¢ przedstawiona do odbioru kohcowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, fagcznie z wykonaniem
izolacji cieplnej,

- instalacje wodne wyptukano i napetniono wodag

- dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakohczyty sie pozytywnie

8.5.3. Odbidr techniczny — koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem obiektu do
uzytkowania.

Zasady odbioru robét zostang szczegbtowo opisane w umowie z Wykonawca

9. Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1.

9.2.

Roboty tymczasowe i towarzyszgce nie sg rozliczane osobno, muszg sie zawiera¢ w
catosciowej ofercie sktadanej na wykonanie prac

Roboty tymczasowe i towarzyszace, w tym optaty za ewentualne zajecie pasa
drogowego, zawarte sg w kosztach ogélnych.

10. Dokumenty odniesienia
dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych:

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.

10.5.

10.6.

Projekt Techniczny (projekt Wykonawczy).
Niniejsza Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Przedmiar robét.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (odpowiednie do
danej kategorii robét) wydawnictwa ITB.

Ustawy:
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami (tekst
jednolity: Dz.U. z 2020r poz. 1333 z p6zn. zm.)

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o Wyrobach Budowlanych (tekst jednolity
Dz.U. z 2019r poz. 266 wraz z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia:

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(tekst jednolity Dz.U. z 2019r poz. 1065 wraz z pdzniejszymi zmianami).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalni- uzytkowego.
(tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 1129 wraz z pdzniejszymi zmianami).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
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10.7.

dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
(tekst ujednolicony — Dz.U. 2018 poz. 963 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw
i trybu postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych
obiektow budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie
kontroli wyrobdéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na
rynku krajowym

(Dz.U. 2019 poz. 1230 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie probek wyrobdéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych
na rynku krajowym (Dz.U. 2015 poz. 2332 z pézn. zm.)

Inne rozporzadzenia przywotane w poszczegolnych specyfikacjach branzowych

Normy:

Wszystkie normy przywotane w obowigzujgcych aktach prawnych.
Normy przywotane w poszczegélnych specyfikacjach branzowych
Dodatkowe wskazane normy wymagane przez Inspektora i Zamawiajgcego

koniec
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