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1.  Część ogólna 

1.1. NAZWA ZAMÓWIENIA: 
„Opracowanie dokumentacji projektowowej ogrodzenia wokół Domu Plenerowego w 
Dłużewie, gm. Siennica. Zakres projektu obejmuje wymianę istniejącego ogrodzenia wraz 
z bramami.”  

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH: 
Przedmiotem inwestycji jest teren Domu Plenerowego Akademii Sztuk Pięknych w 
Dłużewie. Teren ten stanowi zabytkowy zespół dworsko-parkowy. 
Zakres inwestycji obejmuje wyłącznie wymianę (przebudowę) ogrodzenia terenu wraz z 
bramami tylko na odcinku zachodniej granicy terenu, wzdłuż drogi publicznej oraz remont 
nawierzchni utwardzonej w rejonie bram wjazdowych.  
W szczególności planuje się: 
1.2.1. Rozbiórkę istniejącego ogrodzenia 
1.2.2. Budowę nowego ogrodzenia wraz z bramami 
1.2.3. Przebudowę zjazdów z drogi i wymianę nawierzchni drogowych w rejonie bram. 

1.3. PRACE TOWARZYSZĄCE I ROBOTY TYMCZASOWE: 
1.3.1. Na roboty tymczasowe i prace towarzyszące składają się roboty inne niż 

podstawowe, a niezbędne dla realizacji całości przedsięwzięcia, w tym między 
innymi: 
1.3.1.1.  - organizacja placu budowy 
1.3.1.2. - zabezpieczenie placu budowy 
1.3.1.3. - ochrona terenu budowy,  
1.3.1.4. - zabezpieczenie przeciwpożarowe 
1.3.1.5. - ustawienie i demontaż rusztowań i barier 
1.3.1.6. - dostawa i montaż oznakowania związanego z tymczasową 
organizacją ruchu 
1.3.1.7. - wywóz gruzu i odpadów 
1.3.1.8. - utylizacja gruzu i odpadów 
1.3.1.9. - nadzór archeologiczny robót ziemnych. 
1.3.1.10. - prace porządkowe 
1.3.1.11. - prace pomiarowe 
1.3.1.12. - wykonanie dokumentacji powykonawczej 
1.3.1.13. - wykonanie zabezpieczenia wykopów 

1.3.2. Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy 
1.3.2.1. Teren prac należy przygotować i zabezpieczyć zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6-02-2003, w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - 
montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
1.3.2.2. Czas i sposób prowadzenia prac należy uzgodnić z kierownictwem 
obiektu oraz inspektorem nadzoru. 
1.3.2.3. W czasie wykonywania prac obszar robót należy zabezpieczyć przed 
dostępem pracowników i innych użytkowników obiektu. 
1.3.2.4. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje 
i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 
zapory, tablice informacyjne, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pracowników innych użytkowników obiektu. 
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1.3.2.5. Wszystkie znaki, i zapory zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektora. 
1.3.2.6. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem i dyrekcją obiektu. 
1.3.2.7. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, ze jest włączony w cenę ofertową Wykonawcy. 

1.3.3. Dokumentacja powykonawcza 
1.3.3.1. Po zakończeniu prac wykonawca sporządzi inwentaryzację 
powykonawczą wykonanych robót. Dane z inwentaryzacji należy nanieść na 
dokumentację powykonawczą. 
1.3.3.2. Dokumentacja powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez Inspektora. 

1.4. TEREN BUDOWY: 
1.4.1. Organizacja robót budowlanych 

1.4.1.1. Prace będą się odbywać na terenie obiektu użyteczności publicznej. 
Organizacja robót musi uwzględniać specyfikę obiektu i wynikające stąd 
ograniczenia. 
1.4.1.2. Cześć prac odbywać się będzie na terenie drogi publicznej bez 
wyłączenia jej z użytkowania. Prace należy zorganizować zgodnie z projektem 
czasowej organizacji ruchu dostarczonym przez Inwestora. 
1.4.1.3. Prace będą się odbywać na terenie wpisanym do Rejestru Zabytków i 
objętym ochroną konserwatorską. Bezwzględnie wymagane jest stosowanie się do 
wszelkich wytycznych biura konserwatora zabytków zawartych w wydanych 
decyzjach i zaleceniach. 
1.4.1.4. Prace ziemne muszą być wykonywane pod stałym nadzorem 
archeologicznym.  
1.4.1.5. Organizacja prac w rejonie wjazdów na teren obiektu musi umożliwiać 
dostęp do budynku i terenu dla pracowników, użytkowników i służb technicznych. 
1.4.1.6. Bez względu na termin reazliacji, prace będą wykonywane bez przerw 
w funkcjonowaniu obiektu jako całości. 
1.4.1.7. Organizacja robót musi być uzgodniona i zaakceptowana przez 
Administratora budynku i Inspektora. 

1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
1.4.2.1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem własności prywatnej i publicznej. w przypadku gdy w wyniku 
niewłaściwego prowadzenia robót wystąpi w/w uszkodzenie lub zniszczenie, 
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 
1.4.2.2. W przypadku przypadkowego uszkodzenia sieci i instalacji 
zewnętrznych (miejskich) Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Administratora 
budynku i Inspektora oraz zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelki spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji wskazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
1.4.2.3. Wykonawca jest zobowiązany dostosować się do ograniczeń obciążeń 
osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie dróg i dojazdów w czasie trwania 
budowy. 

1.4.3. Ochrona środowiska 
1.4.3.1. Wykonywane prace nie mają istotnego wpływu na środowisko 
1.4.3.2. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia 
robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska. 
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1.4.3.3. Ewentualne opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót 
norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego obciążą 
wykonawcę. 
1.4.3.4. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie 
podejmować wszelki uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób i mienia 
wynikających ze skażeń, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
działania Wykonawcy.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
� zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami 
� rozprzestrzenianie hałasu 
� możliwość powstania pożaru 

1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 
1.4.4.1. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
1.4.4.2. W szczególności Wykonawca ma obowiązek wykonania oddzielenia 
rejonu prac remontowych lub poszczególnych stref pracy od reszty budynku 
i zabezpieczenia ich przed dostępem pracowników obiektu i innych niepowołanych 
osób. 
1.4.4.3. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
wymagań sanitarnych. 
1.4.4.4. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 
1.4.4.5. W czasie prowadzenia robot modernizacyjnych Wykonawca zapewni 
urządzenia zabezpieczające komunikację dla pracowników Użytkownika. Ponadto 
wykonawca przeprowadzi szkolenie dla pracowników Użytkownika obiektu w 
zakresie ograniczeń i utrudnień oraz niezbędnych środków bezpieczeństwa 
w związku z prowadzonymi robotami. 
1.4.4.6. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej. 

1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 
1.4.5.1. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
1.4.5.2. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany przez odpowiednie przepisy. 
1.4.5.3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

1.4.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
1.4.6.1. Zaplecze robót może znajdować się na terenie własnym obiektu. 
1.4.6.2. Szczegółową lokalizację i zabezpieczenie zaplecza budowy należy 
uzgodnić z Administratorem budynku i Inspektorem. 

1.4.7. Warunki dot. organizacji ruchu 
1.4.7.1. Teren budowy w zakresie przebudowy zjazdów wymaga uzgodnień 
związanych z tymczasową organizacją ruchu. Projekt i uzgodnienia z tym 
związane pozostają w gestii Inwestora.   

1.4.8. Ogrodzenie 
1.4.8.1. Teren budowy i zaplecza budowy należy wydzielić z terenu obiektu 
w sposób uzgodniony z Administratorem budynku i Inspektorem.. 



- 5 - 

1.4.8.2. W szczególności teren zaplecza budowy zlokalizowany na terenie 
zewnętrznym należy zabezpieczyć przed dostępem innych osób. 

1.4.9. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
1.4.9.1. Wykonywane prace nie wymagają zabezpieczania chodników i jezdni. 

1.5. Nazwy i kody prac wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45342000-6  Wznoszenie ogrodzeń 

1.6. Określenia podstawowe: 
Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej należy rozumieć następująco: 
1.6.1. Inspektor Nadzoru – osoba wskazana przez Zamawiającego, występująca w jego 

imieniu, pełniąca obowiązki nadzoru inwestorskiego, odpowiedzialna za 
kontrolowanie jakości robót budowlanych w danej branży. 

1.6.2. Projektant – autor dokumentacji projektowej odpowiednio w każdej branży, lub 
osoba upoważniona przez biuro projektowe do występowania w imieniu autorów 
dokumentacji projektowej. 

1.6.3. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 

1.6.4. Dokumentacja Projektowa – całość opracowań będących podstawą wykonania 
robót budowlanych, obejmująca w obrębie każdej branży lub łącznie: 
- Projekt Budowlany  
- Projekt Techniczny (proj. wykonawczy), 
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 
- Przedmiary Robót. 

1.6.5. Dziennik Budowy – dokument wydany i prowadzony zgodnie art.45 Ustawy Prawo 
Budowlane. 

1.6.6. Dziennik Robót – zapis dokumentujący prowadzenie robót budowlanych 
niepełniący funkcji Dziennika Budowy.  

1.6.7. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
przedmiarem robót i specyfikacją techniczną. 

1.6.8. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu 
budowy. 

1.6.9. Pozostałe określenia podstawowe niezdefiniowane szczegółowo w niniejszej 
specyfikacji należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w obowiązujących 
aktach prawnych, w pierwszej kolejności w Ustawie Prawo Budowlane oraz 
Rozporządzeniu o Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie. 

2. Materiały 
właściwości wyrobów budowlanych i sposobów ich przechowywania, transportu, warunków 
dostawy, składowania i kontroli jakości. 

2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są: 
� Bloczki i pustaki betonowe 
� Beton płynny 
� Zaprawy cementowe 
� Tynki cementowe 
� Siatki i pręty stalowe zbrojeniowe 
� Farby olejna i silikonowa. 
� Siatki i kleje montażowe 
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� Membrany izolacyjne termozgrzewalne 
� Folie PCV 
� Kołki rozporowe do muru i betonu z wkrętami. 
� Krawężniki drogowe i obrzeża chodnikowe 
� Profile i płaskowniki stalowe 
� Inne materiały pomocnicze zgodnie z zaleceniami producenta, dostawcy lub 

wykonawcy. 

2.2. Szczegółowe wymagania odnośnie poszczególnych materiałów i urządzeń są opisane 
w punkcie 5 niniejszej Specyfikacji (Wykonanie Robót) wraz z opisem poszczególnych 
rodzajów prac budowlanych. 

2.3. Wszędzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej określa się konkretnego 
producenta lub nazwę materiału, dopuszcza się zastosowanie innego materiału o takich 
samych parametrach i właściwościach (materiał równorzędny), po wcześniejszym 
uzgodnieniu i akceptacji przez projektanta oraz Inspektora Nadzoru. Materiały te muszą 
posiadać dokumenty ujęte w pkt.2.4 Specyfikacji.  
Obowiązek udowodnienia spełnienia nie gorszych parametrów niż wskazane w 
Specyfikacji spoczywa na Wykonawcy. 

2.4. Wszystkie materiały powinny posiadać co najmniej jedno z poniższych: 
2.4.1. Oznakowanie CE dla wyrobów objętych normą zharmonizowaną lub zgodnych z 

wydaną dla nich europejska oceną techniczną, zgodnie z rozporządzeniem 
nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego z dnia  9.03.2011r ustanawiającego 
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. 

2.4.2. Oznakowanie „Znak Budowlany” lub „Regionalny Wyrób Budowlany” wykazujący, 
że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, zgodnie z pkt.2 Art. 5 oraz Art. 8 Ustawy o wyrobach budowlanych  

2.4.3. Informację o właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami 
państwa w którym wyrób został wprowadzony do obrotu dla wyrobów nieobjętych 
zakresem przedmiotowym norm i specyfikacji technicznych zharmonizowanych 
wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie UE, zgodnie z pkt.3 Art. 5 
Ustawy o wyrobach budowlanych. 

2.5. Wszystkie materiały należy przechowywać i transportować w sposób zgodny 
z zaleceniami producenta lub dostawcy. 

2.6. Ze względu na działalność obiektu należy unikać składowania materiałów na terenie placu 
budowy i jej zaplecza.  

3. Sprzęt i maszyny 
wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych zgodnie z założoną jakością.  

3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 
i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać 
akceptację osoby pełniącej funkcję nadzoru inwestorskiego. 

4. Środki transportu 

4.1. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt wszelki konieczny transport 
związany z niniejszą budową w zakresie dostarczania materiałów budowlanych i 
urządzeń.  
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4.2. Wycenie zgodnie z przedmiarem podlega wywóz ziemi i urobku z wykopów, gruzu z 
rozbiórek itp. oraz transport piasku i innych materiałów sypkich dla potrzeb robót 
ziemnych. 

5. Wykonanie robót 

Zgodnie z decyzją MWKZ roboty ziemne należy prowadzić pod stałym nadzorem 
archeologicznym.  

5.1. Rozbiórki i demontaże. 
5.1.1. Demontażowi bez ponownego wykorzystania podlegają: 

• drewniane przęsła ogrodzenia wraz z elementami mocującymi 

• stalowe furtki i skrzydła bram 
5.1.2. Stalowe, ozdobne skrzydła bramy głównej oraz furtki pozostają w gestii 

Zamawiającego, który zdecyduje o ich zachowaniu lub utylizacji. 
5.1.3. Demontażowi do ponownego wykorzystania podlegają siłowniki skrzydeł bramy 

południowej oraz skrzynka rozdzielcza zasilania siłowników.  
5.1.4. Rozbiórce podlegają wszystkie części murowane i żelbetowe ogrodzenia do 

fundamentów włącznie.  
5.1.5. Rozbiórce podlega też fragmentaryczne utwardzenie nawierzchni w rejonie 

wjazdów (fragmenty betonowe lub asfaltowe) włącznie z obrzeżami i 
krawężnikami. Nawierzchnie asfaltowe należy rozebrać wraz z podbudową, 
wywieźć z terenu budowy i zutylizować.  

5.1.6. Nie przewiduje się ponownego wykorzystania żadnych elementów z ww rozbiórek i 
demontaży. Materiał z rozbiórek należy natychmiast wywieźć z terenu budowy. 

5.2. Wykopy 
5.2.1. Dla wykonania nowych elementów ogrodzenia niezbędne są wykopy do poziomu 

spodu ław fundamentowych. 
5.2.2. Wykopy prowadzić ręcznie lub minikoparką bez specjalnego zabezpieczenia – ze 

skarpą. Należy zachować szczególną ostrożność w pobliżu drzew i krzewów, w 
sąsiedztwie rowu oraz przepustów przy wjazdach.  

5.2.3. Warstwę humusu z terenu zielonego należy zdjąć i składować na terenie obiektu 
do ponownego wykorzystania.  

5.2.4. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane kable lub inne instalacje należy 
zgłosić ten fakt inspektorowi nadzoru i projektantowi przed kontynuacją robót. 
Następnie należy odkryć ich cały przebieg w rejonie wykopu bez uszkadzania 
instalacji. Dalsze prace budowlane w tym miejscu wstrzymać do czasu 
potwierdzenia przez inspektora nadzoru wpływu odkrytych instalacji na planowane 
prace. 

5.2.5. Sposób zabezpieczenia ścian wykopu pozostawia się do decyzji kierownika 
budowy. Wskazane jest ograniczenie zakresu wykopów w rejonie drzew, rowu  itp.  

5.2.6. Z zasady, ziemia z wykopów przeznaczona jest do ich ponownego zasypania. W 
przypadku wykopania zasypki z ziemi zmieszanej z gruzem, tą część urobku 
należy wywieźć, a wykopy zasypywać nową ziemią o podobnej strukturze (gliny i 
piaski gliniaste). Spodziewany udział ziemi podlegającej wymianie to ok. 10% 
objętości.  

5.2.7. Po wykonaniu prac fundamentowych wykopy należy zasypać ziemią z urobku lub 
nową. Zagęścić mechanicznie. W obrębie nawierzchni utwardzonych zasyp 
zagęścić do współczynnika min. 0,8. 

5.3. Zabezpieczenie drzew i krzewów na czas wykonywania robót 
5.3.1. Wszystkie istniejące drzewa i krzewy w rejonie prac podlegają ochronie i 

zachowaniu.  
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5.3.2. Pnie drzew w strefie do 2,0m od linii ogrodzenia oraz w innych miejscach 
narażonych na uszkodzenia sprzętem ciężkim należy zabezpieczyć osłoną z desek 
lub podobnym rozwiązaniem. 

5.3.3. W rejonie istniejących drzew i krzewów wykopy prowadzić po śladzie istniejącego 
ogrodzenia, możliwie wąsko, lub z zastosowaniem rozpór. 

5.3.4. Dla rosnących w rejonie prac budowlanych drzew i dużych krzewów minimalna 
średnica strefa ochrony korzeni wynosi 2 m. Strefy tej nie należy naruszać, aby nie 
uszkodzić bryły korzeniowej w tzw. strefie ryzyka korzeni.  

5.3.5. W strefie o średnicy > 2 m przy niektórych drzewach mają być wykonane wykopy 
liniowe dla budowy ogrodzenia. Należy ograniczyć do minimum ingerencję w strefę 
korzeniową, natomiast w miejscach, gdzie wykopy będą niezbędne i dojdzie do 
ucięcia korzeni, należy ścianę wykopu zabezpieczyć wykonując ekrany 
korzeniowe. Ekran korzeniowy należy wykonać z desek lub płyt wiórowych, 
stabilizowanych syntetyczną żywicą. Wysokość ekranu jest uzależniona od 
głębokości zalegania korzeni, nie powinna przekraczać 2,0 m. Przycięte korzenie 
zabezpieczyć przed infekcją odpowiednim preparatem. Po zakończeniu prac 
ekranu nie usuwać, pozostawić w ziemi. Zakłada się konieczność montażu 
ekranów dla wszystkich drzew rosnących w odległości do 2,0m od linii obecnego 
ogrodzenia.  

5.3.6. Osłonę wykopu na głębokości poniżej 1,0m od poziomu terenu umieszczać 
bezpośrednio za ekranem korzeniowym i rozpierać z osłoną z przeciwnej strony. 

5.4. Elementy murowane. 
5.4.1. Nowe słupki i podmurówkę ogrodzenia murować na podlewce betonowej grubości 

min.10cm. Spód podlewki min. 1,10m poniżej poziomu terenu od strony 
zewnętrznej, z zachowaniem uskoków o 20cm (wysokość jednego pustaka 
betonowego).  W miejscach, gdzie skraj rowu znajduje się bliżej niż 0,5m od 
krawędzi ogrodzenia, spód ściany fundamentowej należy obniżyć o dodatkowe 
40cm. Z podlewki należy wypuścić startery dla zbrojenia słupków. Podlewkę 
zazbroić na długości prętami 2x ø12mm. 

5.4.2. Słupki murować z pustaków betonowych 39x19x19cm o dwóch komorach 
wewnętrznych, układanych naprzemiennie w kolejnych warstwach. Słupki bramy 
murować analogicznie z wykorzystaniem pustaków połówkowych 12x39x19cm.  

5.4.3. Słupki zazbroić 4x ø12 ze strzemionami w co drugiej fudze pustaków. Komory 
wewnętrzne zalać betonem na całą wysokość. 

5.4.4. Podmurówkę pomiędzy przęsłami murować analogicznie z pustaków 
szalunkowych szerokości 19cm, kotwionej do słupków minimum co drugą warstwę. 
Komory zalać betonem ze zbrojeniem pionowym 4x ø12 co ok. 1,20m.   

5.4.5. Pierwszą warstwę pustaków stawiać na warstwie papy do izolacji fundamentów 
5.4.6. Elementy murowe poniżej poziomu terenu po zagruntowaniu pokryć 

grubowarstwową płynną masą bitumiczną min. dwukrotnie i wyprowadzić na 
izolację ławy fundamentu. Po zaschnięciu ścianki od zewnątrz osłonić folią 
kubełkową z warstwą poślizgową z geowłókniny. 

5.4.7. Ponad poziomem terenu ściany podmurówki i słupów wykończyć tynkiem 
cementowym grubości ok. 1,0-1,5cm na zagruntowanym podłożu. Ozdobne 
pogrubienia zwieńczenia słupów wyrobić w tynku nakładając odpowiednio dwie lub 
trzy warstwy mokre na mokre.  

5.4.8. Tynk zatarty na gładko. W razie potrzeby dopuszcza się dodatkową warstwę 
gładzi dla uzyskania równej powierzchni. 

5.4.9. Podmurówka zwieńczona betonową prefabrykowaną czapką o spadku 
dwustronnym. Czapka szerokości ok. 30cm, grubości ok. 6cm, o spadkach 
symetrycznych min. 10%. Stosować gotowe elementy prefabrykowane. Dopuszcza 
się wykonanie indywidualne jak głowice słupów. 
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5.4.10. Elementy tynkowane i betonowe malowane farbą do betonu na kolor jasny 
kremowy, matowy – jak istniejący budynek dworu na terenie parku. Kolor czapki na 
podmurówce jasny szary – do potwierdzenia na budowie.  

5.4.11. Stosować akrylowo-silikonową farbę do zastosowań zewnętrznych, dedykowaną 
do nawierzchni betonowych, nienasiąkliwą, kolorową (kolor do potwierdzenia na 
podstawie wzornika producenta). Wymagane parametry:  
- czas schnięcia do 8h (dla temp. 20ºC),  
- połysk – matowy,  
- zawartość substancji stałych do 50% wagowo,  
- gęstość do 1,35g/cm3,  
- wskaźnik ograniczenia chłonności wody min.30%.  

5.5. Głowice słupków. 
5.5.1. Ozdobne głowice słupów wykonać jako elementy betonowe, prefabrykowane na 

indywidualne zamówienie.  
5.5.2. Zwieńczenie czterospadowe, symetryczne, spadki ok. 30%. Wymiary zgodnie z 

rys. detalu słupa.  
5.5.3. Wylewane w formie stalowej. Zbrojenie prętami min. ø6mm lub zbrojeniem 

rozproszonym. Beton z dodatkami impregnującymi dla uzyskania klasy 
wodoodporności minimum W4. 

5.5.4. Malowane farbą do betonu jak reszta elementów murowanych ogrodzenia. 
5.5.5. Mocowanie na zaprawie na szczycie słupów murowanych.  

5.6. Przęsła ogrodzenia. 
5.6.1. Pomiędzy słupami murowanymi przęsła ogrodzenia wykonane z trzech 

identycznych paneli mocowanych do dwóch pośrednich słupków stalowych i do 
słupów murowanych. Przęsła i słupki wykonane jako gotowe , ocynkowane i 
malowane na warsztacie. 

5.6.2. Słupki pośrednie przęseł z profili stalowych walcowanych, kwadratowych 
80x80x3mm. Profile zaślepione od góry na płasko. 

5.6.3. Łączniki do przęseł z płaskownika 8mm, z nawierconym otworem podłużnym, 
spawane do słupów na warsztacie.  

5.6.4. Słupki pośrednie mocowane poprzez zabetonowanie w podmurówce.  
5.6.5. Przęsła typowe na profilach nośnych poziomych 30x30x3mm, zaślepionych na 

obu końcach.  
5.6.6. Pręty pionowe wypełnienia przęseł z płaskowników 6x40mm, spawanych na 

sztorc, od strony zewnętrznej ogrodzenia. Rozstaw prętów ok. 13cm osiowo. Pręty 
pionowe wypełnienia w równym rozstawie w obrębie panelu. 

5.6.7. Zabezpieczenie elementów stalowych. 
5.6.7.1. Elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo na warsztacie. 
Dostarczyć na budowę gotowe elementy do montażu bez konieczności spawania 
na budowie. Wymagana grubość powłoki cynkowej nie mniejsza niż 140µm. 
5.6.7.2. Profile zamknięte wyposażone w otwory ulgowe ø4mm od spodu dla 
uniknięcia wnikania wód opadowych. 
5.6.7.3. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane zagruntować 
specjalistycznym szybkoschnącym podkładem na świeży ocynk na bazie 
rozpuszczalników z żywicą akrylową. Wymagane parametry:  
- czas schnięcia 0,5h (dla temp. 20ºC),  
- odporność na temperaturę min. 100ºC (ciągła ekspozycja). 
5.6.7.4. Nowe elementy stalowe malować na warsztacie natryskiem 
jednoskładnikową, elastyczną farbą do zabezpieczeń antykorozyjnych na bazie 
zmodyfikowanych uretanów alkidowych z zawartością pigmentów antykorozyjnych. 
Wymagane nałożenie powłoki wierzchniej grubości 65-75µm. Wymagane 
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parametry:  
- klasa korozyjności środowiska min. C3   
- czas schnięcia 3-16h (dla temp. 20ºC),  
- połysk – satyna (półmat),  
- dostępność koloru zgodnie z systemem RAL,  
- zawartość substancji stałych 50-60% wagowo,  
- lepkość 85-90 KSU,  
- odporność na temperaturę min. 90ºC (ciągła ekspozycja). 

5.6.8. Mocowanie przęseł poprzez łączniki z płaskownika skręcane śrubą. Łączniki z 
otworami podłużnymi dla umożliwienia kompensacji termicznej i regulacji 
mocowania, z zachowaniem luzu min. 10mm/przęsło. Stosować śruby minimum 
M8. Mocowanie do słupów murowanych poprzez łącznik stalowy ze stopką 
mocowany do słupa na kołki rozporowe lub kotwy wklejane do betonu. 

5.7. Furtki i bramy. 
5.7.1. Furtki i brama wykonane z identycznych materiałów i w taki sam sposób jak 

panele ogrodzeniowe, wg. rysunków detali. Elementy otwieralne z dodatkową ramą 
po obwodzie z profili 40x40x3mm.  Brama główna z łukowato wygiętą krawędzią 
górną.  

5.7.2. Dolne panele w furtkach i bramach z wypełnieniem z blachy  grub. 0,7mm. Blacha 
spawana pomiędzy profile ramy, w licu od strony zewnętrznej. W bramie i furtce 
głównej dodatkowy element ozdobny nakładany na blachę z płaskownika 4x30mm.  

5.7.3. Furtka jednoskrzydłowa, szerokości w świetle przejścia 1,0 – 1,1 m. Skrzydło 
wyposażone w min. 3 zawiasy. Zamknięcie za pomocą zamka z klamką i wkładką 
patentową. Obudowa zamka dostosowana do wspawania w profil ramy furtki szer. 
40mm. 

5.7.4. Dopuszcza się mocowanie zawiasów do dodatkowego słupka stalowego 
wysokości furtki lub bramy, z profilu zamkniętego szer. maks. 40mm, mocowanego 
do słupów murowanych bez odstępu.  

5.7.5. Brama główna otwierana ręcznie. Skrzydła wyposażone w rygiel górny poziomy i 
rygiel dolny pionowy do blokady skrzydła w tulei w podłożu. Obar rygle 
wyposażone w  ucha do kłódki. 

5.7.6. Brama południowa automatyczna. Zakłada się wykorzystanie istniejących 
siłowników zdemontowanych z obecnych skrzydeł bramy. Siłowniki mocowane od 
wewnątrz na krawędzi słupów murowanych. Skrzynka sterowania bramy 
mocowana do nowego słupa od strony wewnętrznej terenu. 

5.8. Boczne ogrodzenie. 
5.8.1. Istniejące ogrodzenie prostopadłe do drogi, od strony południowej terenu, przy 

bramie południowej, wymaga demontażu na czas prac i przeniesienia w linię 
faktycznej granicy działki, na odcinku min. 20m od bramy.  

5.8.2. Ogrodzenie panelowe, o słupkach stalowych w rozstawie 2,5m, zabetonowanych 
w gruncie.  

5.8.3. Fundamenty betonowe wylewane w otworach wykonanych wiertnicą ręczną 
średnicy ok. 30cm.  

5.9. Przebudowa zjazdów i odtworzenie nawierzchni. 
5.9.1. Istniejące zjazdy z drogi publicznej podlegają przebudowie zgodnie z decyzją 

49/Zr/2021 Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim. W ramach 
przebudowy wykonać należy nowe profilowanie łuków zjazdów, wymianę 
nawierzchni oraz przedłużenie przepustów betonowych pod zjazdem wraz z 
oczyszczeniem rowu. 

5.9.2. Istniejące przepusty betonowe wymagają przedłużenia z wykorzystaniem takich 
samych kształtek o średn. wewn. 40cm. Przepusty przedłużyć min. 0,6m poza 
krawędź docelowego łuku utwardzenia zjazdu.  
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5.9.3. Rów na całej długości ogrodzenia podlega oczyszczeniu.  
5.9.4. Po zasypaniu wykopów należy odtworzyć nawierzchnię utwardzoną na zjazdach z 

drogi z nowym profilowaniem łuków zjazdu. Istniejące stare zniszczone 
utwardzenie betonowe do usunięcia. Nowa nawierzchnia z kostki granitowej i 
betonowej. Nawierzchnie ze spadkiem poprzecznym 2%. Na styku z drogą 
publiczną poziom dostosowany do krawędzi drogi.  

5.9.5. Podbudowa podjazdu   
Podbudowa składająca się z następujących warstw w kolejności ich wykonywania:  
- geowłóknina na gruncie rodzimym,   
- podsypka piaskowa        - gr. 15,0 cm   
- warstwa z tłucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm  - gr. 10,0 cm   
- podsypka cementowo piaskowa w proporcjach 1:4   - gr. 3,0 cm   
(podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu) 

5.9.6. Podbudowa chodnika (utwardzenie pod kontenery na śmieci)   
Podbudowa składająca się z następujących warstw w kolejności ich wykonywania:  
- pospółka         - gr. 10,0 cm   
- podsypka cementowo piaskowa w proporcjach 1:4   - gr. 5,0 cm   
(podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu).   

5.9.7. Krawężniki należy odtworzyć na całej długości krawędzi utwardzenia drogi. 
Stosować krawężniki betonowe typu drogowego o wymiarach 15 x 30 cm i długości 
ok. 100 cm. Krawężniki posadawiać na ławie z betonu klasy nie niższej niż C12/15; 
grubość ławy 20 cm + opora od strony zewnętrznej. 

5.9.8. Na styku utwardzenia pod kontenery i drogi stosować krawężniki opornik 12x30cm 
zlicowany z nawierzchnią.  

5.9.9. Wzdłuż zewnętrznych krawędzi utwardzenia pod kontenery należy wykonać 
obrzeża chodnikowe. Obrzeża betonowe, prefabrykowane 6 x 20 cm. Obrzeża 
posadawiać na ławie z betonu klasy nie niższej niż C12/15; grubość ławy 10 cm + 
opory wysokości min. 4 cm i szerokości o 10 cm większej z każdej strony niż 
szerokość obrzeża. Górna powierzchnia ław musi być wykonana ze spadkiem. 

5.9.10. Nawierzchnia na wjeździe w bramie głównej z kostki granitowej łupanej, grub. min. 
8cm.  

5.9.11. Nawierzchnia w bramie południowej i utwardzenie pod kontenery z kostki 
betonowej grub. 8cm będącej w posiadaniu Zamawiającego.  

5.9.12. Trawniki  
Na powierzchni po wykopach i odkładach ziemi, należy założyć nowy trawnik. W 
istniejących trawnikach warstwę wierzchnią gleby należy wymienić na głębokość 
10cm i rozścielić ziemię przeznaczoną pod trawniki. Do wysiewu należy 
zastosować mieszankę traw odporną na deptanie oraz tolerującą zacienienie. 
Stosować około 3 kg nasion na 100 m2 powierzchni. Nasiona należy wysiewać na 
krzyż.. Siać można ręcznie bądź przy pomocy siewnika. Po wysianiu nasion 
powierzchnię gleby należy zgrabić, a następnie docisnąć nasiona lekkim wałem. 

6. Kontrola robót i materiałów 

6.1. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 

6.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót i jakość materiałów. 

6.3. Wszelkie pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 

6.4. Przed przystąpieniem do pomiarów, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inspektora. 
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6.5. Wszystkie koszty związane z prowadzeniem i organizowaniem badań i pomiarów ponosi 
Wykonawca. 

6.6. Materiały dla których wymagane są atesty będą określone przez Inspektora. Kopie 
atestów powinny być przedłożone Inspektorowi przed wbudowaniem materiałów. 

6.7. Do użycia będą dopuszczone tylko te materiały, które posiadają: 
6.7.1. Certyfikat na „Znak Budowlany” lub „Regionalny Wyrób Budowlany” wykazujący, 

że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

6.7.2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności ze zharmonizowaną Normą lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono normy 
zharmonizowanej, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej. 

6.8. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

7. Przedmiary i obmiary robót 

7.1. Wykonawca zapozna się z przedmiotem prac i dokumentacją projektową. Wszystkie 
uwagi dotyczące zakresu ilościowego prac należy zgłaszać przed rozstrzygnięciem 
przetargu.  

7.2. Przedmiary robót budowlanych zostały wykonane w oparciu o projekt oraz specyfikację 
techniczną wykonania i odbioru robót. Przedmiar jest elementem pomocniczym i należy 
go rozpatrywać łącznie z projektem i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót . 

7.3. Jednostki obmiaru dla poszczególnych prac: 
7.3.1. Szlichty i betony    1m3 
7.3.2. Prace tynkarskie i malarskie   1m2 
7.3.3. Izolacje      1m2 
7.3.4. Stal budowlana      1kg 
7.3.5. Wyposażenie      1szt. 

8. Odbiory robót budowlanych 

8.1. Sposób odbioru prac zostanie uzgodniony pomiędzy inwestorem a wykonawcą: nie 
przewiduje się żadnych specyficznych rozwiązań. 

8.2. Odbiór będzie się odbywał w obecności zamawiającego, wykonawca przedstawi prace 
skończone całkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiedniki atestami 
i dokumentami.  

8.3. W zależności od charakteru prac, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
odbiorowi techniczny częściowemu   
odbiorowi technicznemu końcowemu . 

8.4. Odbiór techniczny częściowy 
8.4.1. Odbiór techniczny – częściowy powinien być przeprowadzony dla tych elementów 

robót lub części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót.  
8.4.2. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru 

końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 
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8.4.3. Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 
prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania z projektem technicznym i 
pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. 

8.4.4. Do protokołu należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 

8.5. Odbiór techniczny końcowy  
8.5.1. Roboty budowlane powinny być przedstawione do odbioru końcowego w stanie 

kompletnym, zakończonym i po uprzątnięciu pomieszczeń lub terenu.  
8.5.2. Instalacje powinny być przedstawiona do odbioru końcowego po spełnieniu 

następujących warunków:  
- zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem 
izolacji cieplnej, 
- instalację wodne wypłukano i napełniono wodą 
- dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się pozytywnie 

8.5.3. Odbiór techniczny – końcowy kończy się protokolarnym przejęciem obiektu do 
użytkowania. 

8.6. Zasady odbioru robót zostaną szczegółowo opisane w umowie z Wykonawcą 

9. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

9.1. Roboty tymczasowe i towarzyszące nie są rozliczane osobno, muszą się zawierać w 
całościowej ofercie składanej na wykonanie prac 

9.2. Roboty tymczasowe i towarzyszące, w tym opłaty za ewentualne zajęcie pasa 
drogowego, zawarte są w kosztach ogólnych. 

10. Dokumenty odniesienia 
dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych: 

10.1. Projekt Techniczny (projekt Wykonawczy). 

10.2. Niniejsza Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

10.3. Przedmiar robót. 

10.4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (odpowiednie do 
danej kategorii robót) wydawnictwa ITB. 

10.5. Ustawy: 
� Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2020r poz. 1333 z późn. zm.) 
� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o Wyrobach Budowlanych (tekst jednolity 

Dz.U. z 2019r poz. 266 wraz z późniejszymi zmianami). 

10.6. Rozporządzenia: 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
(tekst jednolity Dz.U. z 2019r poz. 1065 wraz z późniejszymi zmianami). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalni- użytkowego. 
(tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 1129 wraz z późniejszymi zmianami). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
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dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  
(tekst ujednolicony – Dz.U. 2018 poz. 963 z późn. zm.). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968 z późn. zm.). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków 
i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych 
obiektów budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043 z późn. zm.). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z późn. zm.). 

� Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie 
kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na 
rynku krajowym  
(Dz.U. 2019 poz. 1230 wraz z późniejszymi zmianami). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w 
sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych 
na rynku krajowym  (Dz.U. 2015 poz. 2332 z późn. zm.) 

� Inne rozporządzenia przywołane w poszczególnych specyfikacjach branżowych 

10.7. Normy: 
� Wszystkie normy przywołane w obowiązujących aktach prawnych. 
� Normy przywołane w poszczególnych specyfikacjach branżowych  
� Dodatkowe wskazane normy wymagane przez Inspektora i Zamawiającego 

 

________________________________ 

koniec 


