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CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej; nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STIW-01) sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem inwestycji:
Dostosowanie czesci budynku Szkoly Podstawowej w miejscowos$ci Modifa na potrzeby utworzenia
Gminnego Przedszkola nr 2.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
1.2.1. Informacje ogélne

Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

1 STIW-02 | CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
2 STIW-03 | CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
3 STIW-04 | CPV 45331200-8 Instalowanie urzadzenh wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

W réznych miejscach Specyfikaciji Technicznych podane sg odnosniki do norm krajowych. Normy te winny
by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z
wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowieh na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z tredcig i wymaganiami tych norm.

1.2.2. Zakres rzeczowy inwestycji.
Obiekt budowlany objety niniejszym opracowaniem:

Przedmiotowa Szkota to budynek podpiwniczony, z trzema kondygnacjami nadziemnymi oraz
poddaszem nieuzytkowym. Obecnie w budynku miesci sie szkota podstawowa oraz w czesci budynku klub
dzieciecy. Budynek wyposazony jest w instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje elektryczng oraz instalacje
centralnego ogrzewania grzejnikowag z kottownig na paliwo state. W budynku jest istniejgca instalacja
wentylacji grawitacyjnej oraz w czesci budynku wentylacji mechanicznej. Istniejgca instalacja centralnego
ogrzewania jest pompowa, 2-rurowa, z wymiennikiem ciepta (rozdzielajgcym obieg kottowy od obiegu
instalacyjnego) oraz naczyniem przeponowym wzbiorczym zamknietym. Ciepta woda uzytkowa
przygotowywana jest w lokalnych podgrzewaczach elektrycznych.

KANALIZACJA SANITARNA:
- zakres kanalizacji sanitarne;j:
= kanaty grawitacyjne wewnatrz budynku odprowadzajgce Scieki z przyboréw sanitarnych

INSTALACJA WODOCIAGOWA:

- zakres instalacji wodociggowe;j:
= instalacja wodociggowa — wody zimnej
= instalacja wodociggowa — wody cieptej
= armatura odcinajgca
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA:
- zakres instalacji centralnego ogrzewania:
= instalacja centralnego ogrzewania — przeniesienie czesci grzejnikéw ptytowych oraz doprojektowanie
jednego nowego grzejnika
= instalacja ciepta technologicznego zasilajgca nagrzewnice wentylacyjng,

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

- 1.3.1. Prace towarzyszace
Wykonawca wykona zabezpieczenie budowy co najmniej w zakresie:

zapewnienia nadzoru kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane
oznakowanie stref niebezpiecznych tablicami ostrzegajgcymi
zabezpieczenia drdg, wejs¢ i przejs¢ dla pieszych - uzytkownikow
przygotowania zaplecza socjalno-sanitarnego pracownikow
zapewnienia wszelkich mediéw potrzebnych do realizacji zadania (woda, prad, tgcznos¢ itp.)
urzgdzenia oznakowanych skfadowisk materiatow w tym zabezpieczenie materiatow
niebezpiecznych
wyznaczenia i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadéw (materiatéw demontazowych)
e zapewnienia $rodkdéw ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej
e zapewnienia $rodkéw ochrony osobistej i zbiorowej tj. daszkow zabezpieczajgcych, ciggow
komunikacyjnych, zastaw zabezpieczajgcych, pomostéw roboczych do komunikaciji
e zabezpieczenia istniejgcych elementéw otoczenia przed konsekwencjg przeprowadzanych robot
budowlanych, w tym zabezpieczenia przedostawania sie do gruntu materiatéw szkodliwych dla
Srodowiska
e zapewnienia $rodkow bezpieczenstwa robét na wysokosci , zabezpieczenia odgromowe i
uziemiajgce rusztowan
e roboty pomiarowe,
e sporzadzanie dokumentacji bedgcych podstawg do obmiardw robat,
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Koszt wykonania prac towarzyszgcych obcigza Wykonawce.

- 1.3.2. Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidac;ji
wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.

Jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy traktuje:

zagospodarowanie terenu budowy,

drogi tymczasowe,

zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury, przebudowa wynikajgca z kolizji,
demontaz istniejgcych instalacji sanitarnych ulegajgcych modernizacji,
opfaty/dzierzawy terenu jezeli bedg konieczne,

VVVVYVYYVY

W szczegoélnosci jednak zakres i charakter robdt tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez
Wykonawce organizacji robot, zastosowanej technologii, organizacji zaplecza oraz przyjetych metod ochrony
przed negatywnymi skutkami prowadzonych dziatan.
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Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia zakresu robét tymczasowych wykorzystujgc wiasne
doswiadczenie oraz w oparciu o informacje od Zamawiajgcego w zakresie obowigzkéw Wykonawcy.

Koszt wykonania robét tymczasowych obcigza Wykonawce, ktéry zobowigzany jest uwzglednié te koszty w
cenie oferty w robotach podstawowych.

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnos$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST,
postanowieniami kontraktu i poleceniami Inzyniera.

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajagce dane dotyczace nastepujacych zagadnien:
1.5.1. Organizacja rob6t budowlanych

Informacje ogodlne.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie istniejgcej szkoty w miejscowosci MODLA 76, gmina Gromadka.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robo6t. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci
Organizacja robot publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem
budowlanych nadzoru oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robo6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, kidre
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Zabezpieczenie interesu
0s6bb trzecich

Ochrony srodowiska
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Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
Warunkéw BHP niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci i przestrzegania przepisow
przeciwpozarowych a w szczegdlnosci utrzymania sprawnego sprzetu
przeciwpozarowego na budowie oraz odpowiedniego sktadowania i

Ochrona ; X " . .
. . zabezpieczenia materiatéw tatwopalnych przed dostepem osob trzecich.
przeciwpozarowa . Lo )
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t budowlanych, albo
przez zatoge Wykonawcy.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
Zaplecza dla potrzeb zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
wykonawcy zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca ma obowigzek ogrodzi¢ teren budowy ogrodzeniem petnym
. wysokosci min. 2,0 m. Ogrodzenie powinno by¢ estetyczne, nie
Ogrodzenia

posiadac ostrych krawedzi oraz zapewniac¢ stabilno$¢ w trakcie wiatru za
pomoca zastrzatdw i zakosow.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ pobliskie chodniki, krawezniki,
zwlaszcza przed ruchem pojazddw ciezkich poprzez naktadki z tworzyw
sztucznych lub drewniane. Wszelki uszkodzenia powstate na skutek
prac wykonawcy powinny zosta¢ usuniete przed zakonczeniem budowy.
Uszkodzone krawezniki i obrzeza nalezy wymieni¢ w catosci.

Zabezpieczenia
chodnikow i jezdni

1.5.2. Okreslenia podstawowe i definicje pojeé

Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocag
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Inspektor Nadzoru — osoba powotana przez Zamawiajgcego do dziatania, jako Inspektor Nadzoru w
niniejszym Kontrakcie..

Dziennik Budowy — ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych.

Specyfikacja — oznacza Specyfikacje Robot zatgczong do Kontraktu oraz wszelkie zmiany tego dokumentu
lub uzupetnienia dokonane lub przedtozone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnosé wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robot budowlanych.
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Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcego jego
przydatnosc¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. poz. 48, rozdziat 2 z pézniejszymi
Zmianami).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien wykonania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane, art. 10).

Laboratorium — akredytowane laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowsq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikaciji,
wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

Projektant — osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej i posiadajgca
uprawnienia do wykonywania w/w dokumentaciji.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Robo6t oraz inne miejsca
wymienione w Umowie, jako tworzgce czes¢ Terenu Budowy.

Pozostate oznaczenia zgodne z PN-ISO 6707-2:2000 ,Budownictwo. Terminologia. Terminy stosowane w
umowach”

1.6. Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego, stanowig czes¢ kontraktu a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnosé ich
waznosci:

1. Specyfikacje Techniczne
2. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w Dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
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W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw podany na pismie jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty, nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie
to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a
elementy robét rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1 Wymagania ogélne

Materiaty, jakie Wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu wykonania robot muszg uzyska¢ aprobate
Inzyniera.

Zastosowane materiaty bedg fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych,
posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci oraz bedg posiadaty wiasciwosci uzytkowe
spetniajgce wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, ST i dokumentacji projektowe;j.

Przy wykonywaniu robét mogg byé stosowane wytgcznie materiaty, wyroby, urzadzenia dopuszczone do
obrotu i odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w art.10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r.
(t.j. Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
Nr 92, poz. 881) wraz z pézniejszymi zmianami.

2.2 Zrédta szukania materiatow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
rob6ét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do =zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.3 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw dla robét.



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Str. 10

Wymagania ogélne STIW-01

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy
rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i bylty dostepne do
kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 1 tydzien przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet i maszyny uzywane do robdét powinny byé
zgodne z ofertg Wykonawcy i powinny odpowiadaé wskazaniom zawartym w ST, PZJ zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i w gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST, w terminie przewidzianym Kontraktem.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowag, wymaganiami ST, PZJ,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badah materiatdéw i robdt, rozrzuty
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakos$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie roboét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogoing opisujaca:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

sposbb zapewnienia bhp,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych elementow
robot,

system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robat,

VVVVYVYYVY

Y
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» wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

» sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robot:

» wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

» rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

» sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu.

» sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

» sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
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6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.

6.6 Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materiatow i Robdét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z Dokumentacjg Projektows i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty,
ktére posiadaja:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt
1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych sg wymagane ww. dokumenty przez ST, kazda partia materiatow bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadaé¢, ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby,
wynikami wykonanych przez niego badan.
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Materiaty posiadajgce ww. dokumenty, a urzadzenia —wazng legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli stwierdzona zostanie niezgodnos$¢ ich wiasciwosci z ST, materiaty takie lub urzadzenia, zostang
odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od rozpoczecia robot do Odbioru Kohcowego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, w porzadku
chronologicznym.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania Dokumentacji Projektowej,

date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,

przebieg robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t przez Inzyniera, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robdt,

godziny, ilos¢ i rodzaj robotnikdéw zatrudnionych na placu budowy,

sprzet uzywany i sprzet niesprawny technicznie,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot,

opis warunkow geotechnicznych z ich opisem na rysunkach,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robdét.

szczegotowe wykazy wszelkich ilosciowych i jakosciowych czesci robot w tym dostarczonych i uzytych
dostaw.

VVVVVVVYVYY
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie.
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Instrukcje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w wycenionym
przedmiarze robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci.
Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce dokumenty:

pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

VVVYVYVY

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét.

Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi
Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé
uzupetnione szkicami zamieszczonymi w ksiedze obmiaru.

W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m? jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Procedura przejecia robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
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odbiorowi korncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, powiadamiajgc
jednoczesnie Inzyniera. Inzynier przeprowadza odbidr niezwtocznie nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia.

Wykonawca robot nie moze kontynuowac robét bez odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przez
Inzyniera.

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

8.4 Odbiér koncowy robot

Zasady odbioru koncowego robat:

>

>

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robo6t i przekazania dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.5.

Odbioru kohcowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy.

Komisja dokona oceny jakosciowej robét na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan,
pomiaréw, prob koncowych i ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja
Projektowg i ST.

Komisja zapozna sie rowniez z realizacjg ustalenh przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia stwierdzajgce zakonczenie robét po zweryfikowaniu odbioru
koncowego przez Komisje.

8.5 Dokumenty do odbioru koncowego robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

YVVVVYY

Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
recepty i ustalenia technologiczne,

Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych, badan oraz préb koricowych i oznaczenh laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
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» sprawozdanie techniczne,
» powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu,
» inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
wykaz wprowadzonych zmian,

uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,
date rozpoczecia i zakonczenia robaét.

YVVY

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robét.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wymagan
ustalonych przez Inzyniera.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogoine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;j.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
koszty posrednie, w skfad, ktérych wchodza:
—  koszty zatrudnienia personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw nadzoru i laboratorium,
— koszty urzadzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drog tymczasowych itp.),
— koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi kwalifikowanych jako
Srodki nietrwate,
— koszty dotyczgce oznakowana i zabezpieczenia robdt,
— wydatki dotyczgce bhp,
—  koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakresow robét objetych poszczegdinymi pozycjami
przedmiaru,
— oplaty za zajecie paséw drogowych i innych terenéw na cele budowy oraz koszty tymczasowej organizacii
ruchu,
— koszty badan jakosci materiatow, robdt i préb odbiorowych przewidzianych w  specyfikacjach
technicznych,

YV WV VYV
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— koszty ubezpieczen majatkowych budowy oraz pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich
wymaganych Gwarancji,

— koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

—  koszty uporzgdkowania terenu budowy po wykonaniu robdt,

— ustugi obce na rzecz budowy w tym obstuga geologiczna,

— i wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy, ktdére mogg wystgpi¢ w zwigzku z
wykonywaniem robét budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i
prawnymi

— oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

rekultywacje terenu, wywéz odpaddéw,

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

YV VYVV

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Przedmiarze Robét jest ostateczna
i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysowa.

9.2 Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Koszty zwigzane z wykonaniem robot tymczasowych i towarzyszgcych nie podlegajg odrebnej zaptacie.
9.3 Dokumentacja wykonawczai powykonawcza

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng powykonawczg
inwestycji, projekt organizacji ruchu w pasie drogowym oraz inne niezbedne projekty wykonawcze zgodnie
ze ST. Prace te nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowg.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czyta¢ fgcznie z Dokumentacjg Projektowg i
ST, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig
i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni
przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb,
Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajéw UE w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.



