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Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej, okreslanej w skrocie ST, sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych majacych na celu przeprowadzenie rewitalizacji zabytkowego
parku w Warce-Winiarach.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze¢s¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy jg stosowaé w zlecaniu
i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Instytucja finansujaca inwestycje : Powiat Grojecki, Grojec, ul. Pitsudskiego 59
Projektant : Palmett — Markowe Ogrody S.C. Warszawa, ul. Wybieg 4
Wykonawca : Wybrany w przetargu

Charakterystyka przedsiewziecia

Teren opracowania polozony jest w Warce-Winiarach przy ul. Kazimierza Putaskiego 24.

Obszar parku znajduje si¢ w obrebie dzialek o numerach ewidencyjnym 1839/12, 1839/19, 1845/4,
obreb nr 0002 w Warce.

Od péhnocy granica jest droga od Warki do Starej Warki, od potudnia brzeg rzeki. Od strony zachodniej
granica biegnie prostopadle do krawedzi skarpy, a od wschodu prostopadle do drogi na skarpie.

Park potozony jest na plaskim obszarze tarasu nadzalewowego rzeki Pilicy, na skarpie i na tarasie
zalewowym rzeki. Powierzchnia parku wynosi wedtug ewidencji 15,8150 ha. Réznica wysokosci
pomiedzy najwyzsza warstwicg o wartosci 121 n.p.m., a najnizszg warstwicg u podndza skarpy o
wartosci 102 m n.p.m. wynosi 19 m.

Skarpa dzieli obszar opracowania na dwie rozne jednostki krajobrazowe. Nad skarpa znajduje si¢ park
w formie krajobrazowej ze starym drzewostanem. Na skarpie i blisko jej podnoza istnieje las

o charakterze gradu, a blizej rzeki tegu jesionowo-olszowego. Na terenie inwestycji znajduje si¢
odrestaurowany patac, w ktorym miesci si¢ siedziba Muzeum imienia Kazimierza Pulaskiego oraz
funkcjonuje sie¢ komunikacyjna w postaci drog dojazdowych i $ciezek parkowych.

Inwestycja obejmuje swoim zakresem m.in. modernizacje¢ istniejacych i budowe uzupetniajacych drog
i Sciezek parkowych, stabilizacj¢ skarpy, wprowadzenie obiektow budowlanych tj. altany, mostow i
pomostu, ogrodzenia oraz elementdw matej architektury, zmiany w uksztattowaniu zieleni,
wprowadzenie nowych nasadzen roslinnych, wykonanie instalacji automatycznego nawadniania i
instalacji elektrycznej — o$wietlenie parku.

Park wraz z patacem jest wpisany do rejestru zabytkow bytego wojewodztwa radomskiego prawomocnag
decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Radomiu z dnia 06.06.1983, pod nr rej. 215/A/83.
Zakres robot objetych ST

Roboty budowlane objete niniejsza specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
przeprowadzenie rewitalizacji w w/w parku.



Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zasady wykonania i odbioru oraz wymagania dla
nastepujacych robot :

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

- Wycinka drzew i krzewow w ztym stanie zdrowotnym badz zacierajacych czytelno§¢ kompozycji

- Rozbiorka ogrodzenia (metalowe na fundamencie betonowym) wraz z metalowymi bramami i
furtkami

- Rozbiorka schodow z plyt betonowych wraz z krawgznikami i schodow z piaskowca

- Rozbiorka murku z piaskowca

- Rozbiodrka drog gruntowych wraz z kraweznikami

- Demontaz o§wietlenia i istniejacej linii elektryczne;j

Roboty instalacyjne (opisane w odrgbnych STWiOR)

- Wpykonanie instalacji oswietlenia terenu - dwa typy o$wietlenia:
latarnie - gléwne ciagi komunikacyjne i plac przed budynkiem Muzeum,
podswietlenie reflektorami - charakterystyczne elementy

- Wpykonanie instalacji automatycznego nawadniania

Obiekty budowlane

- Budowa altanek - o lekkiej drewnianej konstrukcji opartej na planie szesciokata z azurowymi
balustradami

- Budowa dwoch mostkow drewnianych z azurowymi balustradami, posadowionych na balach
sosnowych wbitych w grunt

- Budowa pomostu widokowego drewnianego z azurowymi balustradami, z tawkami, z podjazdem
dla niepetnosprawnych ze schodami, posadowionego na balach sosnowych wbitych w grunt

Ogrodzenie
- Wykonanie nowego ogrodzenia z bramami wjazdowymi, szlabanami 1 furtkami — cztery rodzaje

ogrodzenia: ogrodzenie kute, z profili stalowych, panelowe i drewniane

- Wykonanie barierki drewnianej na krawedzi skarpy

- Wykonanie rekonstrukcji istniejacego zabytkowego muru oporowego na koronie skarpy przed
patacem

- Wykonanie schodow terenowych jednobiegowych o szerokich stopniach i matej wysokosci

- Wykonanie schodéw drewnianych dwubiegowych z pomostem - przy kapliczce

Roboty drogowe

- Wymiana konstrukcji nawierzchni ciagéw komunikacyjnych i placow

- Wykonanie nowych ciggdéw pieszych, placow i drog pieszo-jezdnych znajdujacych si¢ w obrebie
parku

- Wykonanie odwodnienia drog — poprzez odpowiednie spadki poprzeczne odprowadzanie wod
opadowych i roztopowych na sgsiednie tereny biologicznie czynne, w obrebie podjazdu
odprowadzenie réwniez do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Mata architektura
- Montaz obiektow malej architektury i wyposazenia terenu: tawki z oparciem, kosze na $mieci,
tablice informacyjne

Uksztaltowanie zieleni

- Nasadzenia drzew i krzewow

- Utworzenie rabat z r6z okrywowych

- Utworzenie klombu z krzewo6w, bylin 1 roslin jednorocznych
- Zalozenie trawnikow

Kolejnos¢ realizacji uzalezniona jest od por roku i moze by¢ zmieniona przez Wykonawce.



1.6. OkreSlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie catosci robot niezbednych dla realizacji projektu

okreslajacego przedmiotowe zamowienie.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia. zajmowang

przez urzadzenia zaplecza budowy.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,

montazu, remoncie lub rozbudowie obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — to zestaw obejmujacy nastepujace dokumenty:

- dokumentacja dokonanego zgloszenia budowy wraz z zataczonym projektem,

- dziennik budowy ( wydany Wykonawcy przez Zamawiajacego ) wraz z zatgczonymi rysunkami i
opiniami stluzgcymi realizacji robot oraz dokumentami potwierdzajacymi dopuszczenie materialow

dostarczonych do wbudowania zgodnie z wymaganiami przepisow,

- protokoty odbiorow czesciowych i koncowych,

Dokumentacja powvkonawcza — to dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Sporzadzenie dokumentacji

powykonawczej — wraz z dostarczeniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej nalezy do

obowigzkéw Wykonawcy. Sporzadzona dokumentacja powykonawcza wymaga potwierdzenia co do

zgodnosci ze stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajgcego.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzonymi pieczg¢cig organu wydajacego,

wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Stanowi urzedowy dokument przebiegu robot

budowlanych stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot,

rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji

technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

Dziennik realizacji zamowienia — dokument wydany przez Zamawiajgcego.

Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,

potwierdzajaca ze wyrob i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja

techniczna.

Deklaracja zgodnosci —o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,

stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana

specyfikacja techniczna.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu wydana przez uprawniong do tego

jednostke, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie ( z okresleniem stosowania i

sposobu dokonywania oceny zgodnosci )

Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne

tworzywa 1 wyroby budowlane — niezbedne do wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowa i

specyfikacjami technicznymi, posiadajace odpowiednie atesty i aprobaty.

Wyrob budowlany — wyrdob w rozumieniu ustawy o wyrobach budowlanych i przepisow o ocenie

zgodnos$ci wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob

trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub zestaw.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, jesli

przedziat tolerancji nie zostal okreslony — przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot

budowlanych.

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany

jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i koordynacje.

Polecenie Inspektora Nadzoru— wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru

w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem

budowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania

robotami, ponoszgca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Wykonawca — jedna ze stron umowy bgdaca Generalnym Realizatorem Inwestycji wg p. 1.1.

Zamawiajgcy— jedna ze stron umowy bedaca Zleceniodawcg Wykonania Inwestycji wg p. 1.1.

Umowa — umowa zawarta migdzy Zamawiajacym i Wykonawca odnos$nie realizacji inwestycji

wgp. 1.1

PZJ — Program zachowania jako$ci.




BiOZ — plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
ST — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robét

1.7.1.Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy i

wskaze zaplecze socjalne.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw poboru i
pomieszczen zaplecza do chwili koncowego odbioru robét.

Uszkodzone lub zniszczone elementy i urzadzenia Wykonawca odtworzy na wilasny koszt.
Udostepnione pomieszczenia zaplecza Wykonawca odda Zamawiajgcemu w stanie nie pogorszonym.

1.7.2.Zgodno$¢ robot z ST.
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy
stanowig cze¢$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w ST, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory zleci dokonanie odpowiednich zmian Iub poprawek
autorowi.
Cechy materiatow i elementow budowli musza wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie beda w peti zgodne z ST i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.3.0Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robdt .
W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisow zawartych

we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska.

W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie kroki,
zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw i normatywoéw w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym
terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

1.7.4.0Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bgdzie stosowal si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy,
we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkow 1 sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogltby
powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

1.7.5.Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu  wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty swiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na
srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy, zamawiajacy powinien
otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;j.




Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.7.6.0chrona wlasnoéci publicznej i prywatnej
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie szkody spowodowane przez jego dziatania.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych w obrebie miejsca robot, na
powierzchni terenu, w budynku i pod poziomem terenu. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentacji dostarczonej mu
przez Zamawiajacego oraz zachowa szczeg6lng ostrozno$¢ ze wzgledu na mozliwo$¢ natrafienia w
miejscu robdt na instalacje i urzadzenia, ktére nie sa wykazane istniejacg dokumentacja.

1.7.7.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowy.

1.7.8.0Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.7.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.7. Dokumenty budowy

Istotne dokumenty budowy:
- Dokumenty wchodzace w sktad umowy,

- Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,

- Protokotly odbioru robot,

- Korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawcg.
Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami
prawa.
Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu Inspektora nadzoru oraz upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.
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MATERIALY

. Wymagania ogélne dotyczgce wlasciwosci materialow i wyrobow

Nalezy stosowac wytacznie wyroby budowlane o wlasciwos$ciach uzytkowych umozliwiajacych
obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy
Prawo budowlane- dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Materialy powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w ST.

llekro¢ w_specyfikacji jest mowa o ..produkcie, materiale czy systemie typu ...” nalezy przez to

ER]

rozumieé produkt, materiat czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach nie

gorszych niz zaproponowany.
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
materiatu jak réwniez, na zyczenie, odpowiednie §wiadectwa dopuszczajace do zastosowania w
budownictwie.
Materialy stosowane do wykonywania robot objetych niniejsza specyfikacja powinny by¢ wilasciwie
oznaczone i posiada¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami

- Certyfikat Iub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana Norma Europejska wprowadzona do zbioru Norm

Polskich
- Inne prawnie okreslone dokumenty
- Na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania

. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, zeby materiaty tymczasowo sktadowane na budowie byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi
(deszcz, mroz).

Materialy musza by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru, az do chwili,
kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, lub poza budowa, w miejscach zapewnionych przez
Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczaca sktadowanych
materialow .

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze Specyfikacja Techniczng muszg by¢
niezwlocznie usuni¢te przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Inspektor nadzoru pozwoli
Wykonawcy wykorzysta¢ te materialy do innych robét niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie
nabyte, warto$¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio skorygowana.

Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, bedzie wykonany na wlasne ryzyko Wykonawcy.

Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.

Stosowanie materialdéw zamiennych
Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczeg6lnym przypadku materiaty zamienne, inne niz

weczesniej uzgodnione lub inne niz w Specyfikacji Technicznej, poinformuje o takim zamiarze
Inspektora Nadzoru przed ich zakupem.



Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu nie moze by¢ zmieniany w terminie p6zniejszym bez
akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.5.Zestawienie materialow

Obiekty inzynieryjne

Wszystkie elementy drewniane impregnowane cisnieniowo, zabezpieczone srodkami
przeciwogniowymi.

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie.

Altanki - Drewno sosnowe: belki 20x20cm, legary i stupy 10x10cm, deski 4x20cm.
Dach: krokwie drewniane 12x6cm, taty drewniane 4x3cm.
Pokrycie dachu altanki - gont drewniany.
Krokwie mocowane do murlaty przy pomocy stalowych tacznikéw przybijanych gwozdziami.
Ztacza katowe do drewna — ptytki perforowane FLV40/180. Wkrety stalowe.
Balustrada z paneli drewnianych: stupki o przekroju kwadratowym gr 4 cm w kolorze bialym,
pochwyt drewniany gr Scm w kolorze biatym mocowany do barierki za pomocg wkretow.
Betonowe stupki fundamentowe + kotwy - do zamocowania drewnianej konstrukcji altanki.
Kotwa mocowana do stupa za pomoca wkretow.

Mostki - Drewno sosnowe: pale @20cm, oczepy i legary — kantowki 16x8cm, nawierzchnia — deski
tarasowe 14x4x250cm.
Ztacza BMF, kotwy krokwiowo-platwiowe lewe i prawe ocynkowane 290x34,5x2,0mm,
mocowane gwozdziami pierScieniowymi @4cm do drewna.
Sruby HV do potaczen sprezanych M25 cynkowane ogniowo.
Balustrada z paneli drewnianych: stupki o przekroju 10x10cm i wys. 110 cm, w kolorze biatym,
porecz drewniana gr Scm i szer. 15 cm w kolorze biatlym mocowana do stupkow za pomoca
wkretow stalowych.
Fundament betonowy z betonu C16/20 (B20), na fundamencie izolacja przeciwwodna,
uszczelniajgca.
Krance mostkow oparte o betonowe przyczotki.

Pomost widokowy — Drewno sosnowe: pale ¢ 20cm, oczepy i legary — kantowki 16x8cm, nawierzchnia
— deski tarasowe 14x4x250cm.
Ztacza BMF, kotwy krokwiowo-ptatwiowe lewe i prawe ocynkowane 290x34,5x2,0mm,
mocowane gwozdziami pierscieniowymi @4cm do drewna.
Sruby HV do potaczen sprezanych M25 cynkowane ogniowo.
Balustrada z paneli drewnianych: stupki o przekroju 10x10cm i wys. 110 cm, w kolorze biatym,
porecz drewniana gr Scm i szer. 15 cm w kolorze bialym mocowana do stupkow za pomoca
wkretow stalowych.

Schody drewniane z pomostem - na skarpie w miejscu zniszczonych schodéw prowadzacych do
kapliczki.
Schody dwubiegowe, famane.
Konstrukcja oparta na stupach konstrukcyjnych @15 cm, do ktorych montowane sg belki
oczepowe 8x16x465cm i legary 14x14cm.
Ztacza BMF, kotwy krokwiowo-platwiowe lewe i prawe ocynkowane 290x34,5x2,0mm,
mocowane gwozdziami pierscieniowymi @4cm do drewna.
Powierzchnia stopni pokryta deskami o szer. 34cm, gr 4cm.
Powierzchnia spocznikéw i pomostu pokryta deskowaniem - deski 12x4x252cm.
Od strony przestrzeni otwartej schody zabezpieczone balustradg o wysokosci 1,20 m.
Balustrada z paneli drewnianych: stupki o przekroju 10x10cm i wys. 110 cm, w kolorze biatym,
porecz drewniana gr Scm i szer. 15cm w kolorze biatlym mocowana do stupkéw za pomoca
wkretow stalowych.
Wspornik stupka — blacha stalowa ocynkowana, mocowana do stupka za pomocg wkretow.



Stupki barierki zamocowane kotwami bezposrednio do desek oczepowych oraz za pomoca
zastrzatow.
Wszystkie elementy drewniane wykonane z drewna sosnowego, impregnowanego cisnieniowo.

Schody terenowe z nawierzchni mineralnej - Stopnie stabilizowane drewnianymi kantowkami
12x12c¢m, kotwionymi w ziemi pretami zbrojeniowymi.
Warstwa wierzchnia (gr 4cm) mineralna 0/8mm z obrzezem z listwy stalowej, niskostopowej gr
8mm i wys 200mm.
Warstwa dynamiczna — thuczen kamienny 0/16 mm (gr 5 cm) stabilizowany mechanicznie i
pospotka frakcyjna 0/3,5 mm (gr 12cm — 16¢cm ).

Schody z formakow piaskowcowych — jednobiegowe, z trepow piaskowcowych gr 15 cm, na tawie
betonowej (gr 10cm ) z betonu C12/15. Warstwa dynamiczna — thuczen kamienny 31,5-63,5 mm
lub thuczen betonowy (gr 20 cm) i pospotka frakcyjna 0/3,5 mm (gr 15cm ).

Ogrodzenie
Wszystkie elementy drewniane impregnowane cisnieniowo, zabezpieczone srodkami

przeciwogniowymi.
Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie.

Ogrodzenie kute - wykonane z przgset typowych o dlugosci 250 cm oraz wysokosci 202 cm oraz
nietypowych o dlugosciach 120, 277, 235 oraz 136 cm, montowane na stalowych stupach,
wykonane ze stali kutej w kolorze antracyt RAL 7016. Kazdy stupek w ogrodzeniu zwieniczony
stalowym grotem, a pomi¢dzy stupkami umieszczone ozdobne elementy w ksztalcie potokregow
ze skreconymi koncami. Przesta zamocowane do stupkow stalowych posadowionych za pomoca
kotwy w fundamencie betonowym z izolacja przeciwwodna uszczelniajaca na stopie
fundamentowej z betonu chudego i podsypce piaskowe;j.

Ogrodzenie stylizowane z profili stalowych - nawigzujace do ogrodzenia kutego.
Przesta wykonane z profili stalowych w kolorze antracyt RAL 7016 zwienczonych stalowym
grotem i ozdobnymi elementami w ksztatcie potokregdéw ze skreconymi koncami pomiedzy
profilami. Przesta mocowane do stupkoéw z profili stalowych posadowionych za pomoca kotwy w
fundamencie betonowym z izolacja przeciwwodng na stopie fundamentowej z betonu chudego i
podsypce piaskowej.

Ogrodzenie panelowe - Plaskie panele wykonane ze stalowego drutu okraglego ocynkowanego,
pokrytego warstwg podktadowa w kolorze antracyt RAL 7016, zgrzewanego naprzemiennie.
Szeroko$¢ przesta wynosi 200 cm. Przesta montowane na stupach ze stali ocynkowanej wewnatrz
1 na zewnatrz, mocowanych w fundamencie betonowym gr 110cm, na stopie fundamentowej z
betonu chudego gr 20cm, i podsypce piaskowej gr 10cm.

Ogrodzenie drewniane (w czgsci lesnej parku) - z przeset o dlugosci 2,5 m z desek nieformatowanych

»spod pity” 15x4cm.. Deski mocowane do stupkéw za pomocg wkretow. Stupki o przekroju
kwadratowym 10x10cm.Stupki na wspornikach z blachy stalowej ocynkowanej, zakotwione w
fundamencie. Fundament z betonu C8/10 (B10) na glebokos$¢ 60cm.

Przewiduje si¢ uzycie rodzajow przeset (typ A,B, C), rézniacych si¢ wypetieniem (1 badz 3
deski) i wysokoscig (100 cm lub 73 cm) w celu umozliwieniu swobodnego ruchu zwierzat.
Przesta montowane w okreslonym module uktadu - 2 przesta typu B, 6 przgsel typu A, 3 przesta
typu B, 7 przeset typu C, 3 przesta typu B, 6 przeset typu A i 2 przesta typu B. Dhugosé modutu
wynosi 75,4 m. Wzdluz rzeki ogrodzenie bedzie miato tylko jeden typ przgsta - typ B.

Drewno zabezpieczone srodkami ochrony biologicznej i przeciwpozarowej, bejcowane na jasny
kolor.

Barierka drewniana - na krawedzi skarpy malowana na kolor biaty. Barierka sktada si¢ z przeset (szer

140cm i wys 105¢cm) z dwoma poprzecznymi deskami. Stupki mocowane na wspornikach (blacha
stalowa ocynkowana mocowana do stupa za pomoca wkretow) zakotwionych na fundamencie
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betonowym C8/10 (B10). Fundament zaglebiony na 60cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr
10 cm.

Bramy wjazdowe dwuskrzydlowe uchylne (szt 2) - reprezentacyjne kute z murowanymi stupami . Stal
w kolorze antracyt RAL 7016. Kazdy stupek bramy zwieniczony stalowym grotem, a pomiedzy
stupkami umieszczone ozdobne elementy w ksztalcie potokregow ze skreconymi koncami. Na
dwoch skrzydtach bramy herb Muzeum im. Kazimierza Putaskiego w Warce. W najwyzszym
punkcie wysoko$¢ skrzydta wynosi 345 cm, w najnizszym 285 cm. Szerokos$¢ bramy wynosi 505
cm. Skrzydta montowane do stupéw murowanych z trzpieniem zelbetowym z betonu C16/20
(B20) oraz stali zbrojeniowej. Stupy pokryte ptytami kamiennymi z piaskowca szydtowieckiego
montowanymi na kotwy, zwienczone czapa betonowa z obrobka blacharska. Wysokos¢ stupow
375 cm. Posadowione na fundamencie betonowym z izolacja przeciwwodng na wylewce z
betonu chudego i podsypce piaskowe;.

Bramy wjazdowe uchylne (szt 2) - stylizowane z profili stalowych. Ramy skrzydet wykonane z profili
stalowych w kolorze antracyt RAL 7016. Montowane na stalowych stupach w fundamencie
betonowym na stopie fundamentowej z betonu chudego i podsypce piaskowe;.

Brama wjazdowa (1 szt) przesuwna, automatyczna, stylizowana, instalowana na szynie jezdnej. Rama
bramy wykonana z profili stalowych. Brama malowana proszkiem poliestrowym w kolorze
antracyt RAL 7016.

Szlabany - w cze$ci lesnej pod skarpg w ogrodzeniu zamiast bramy. Szlabany ze stali malowane
proszkowo na kolor biaty. Rami¢ obrotowe (360°) i stupki z rury stalowej @ 100mm, wsporniki
ramienia z rury stalowej @30mm. Ramie¢ o dt 675cm zamocowane na stupkach na wysokosci 95
cm od powierzchni gruntu. Stupki wbite w grunt na gltgbokos$¢ 110cm.

Furtki (prawa oraz lewa) kute ze stali o kolorze: antracyt RAL 7016. Kazdy stupek w furtce
zwienczony stalowym grotem. Skrzydta montowane do mniejszych shupéw murowanych
z trzpieniem zelbetowym z betonu C16/20 (B20) oraz stali zbrojeniowej. Fundament
posadowiony na stopie z betonu chudego i podsypce piaskowe;.

Zabytkowy mur oporowy — rekonstrukcja istniejacego zabytkowego muru oporowego na koronie skarpy
przed patacem poprzez uzupetnienie ubytkow do wysokosci 10 cm powyzej poziomu trawnika
cegla rozbidorkowa o wymiarach 30 x 15 x 7,5 cm na zaprawie.

Wykona¢ drenaz muru w formie rowu ze zwirem ptukanym ( na zwirze geowldknina) i rura
drenarska @ 100.

Istniejgcy fundament muru nalezy podda¢ rozpoznaniu metodg odkrywkowa przeprowadzong pod
nadzorem archeologa.

Mata architektura

Wszystkie elementy drewniane impregnowane ci$nieniowo, zabezpieczone srodkami
przeciwogniowymi.

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie.

Lawki z oparciem - o popularnym wzorze.
Konstrukcja tawki - odlew zeliwny lakierowany.
Siedzisko - listwy z drewna iglastego pokryte lakierobejcg w kolorze biatym.
Wymiary:
wysoko$¢: 74 cm
szerokos¢: 60 cm
dtugosé: 186 cm
Montaz za pomoca kotew mocujacych (do konsultacji z producentem).

Kosze na $mieci - o tradycyjnej, klasycznej stylistyce z zadaszeniem.
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Kosz wykonany z trwalych elementdéw, zabezpieczonych przed korozjg materiatami wysokiej
jakosci.

Korpus i daszek - stal lakierowana.

Pojemnik z popielniczka - stal lakierowana

Stupek - stal i zeliwo lakierowane

Wymiary:

wysoko$¢: 110 cm

$rednica: 34 cm

pojemnosé: 35 1

Montaz przez zabetonowanie rury kotwiacej (do konsultacji z producentem).

Tablica informacyjna stalowa stylizowana.
Konstrukcja - stal i zeliwo lakierowane
Powierzchnia ekspozycyjna - ptyta PCV
Wymiary:
wysoko$¢: 250 cm
szeroko$¢: 18 cm
dhugosé: 105 cm
powierzchnia ekspozycyjna: 70x100 cm
Montaz przez zabetonowanie rury kotwiacej (do konsultacji z producentem).

Tablice informacyjne drewniane.

Konstrukcja z belek 8x14x204- drewno sosnowe impregnowane.
Kolor antracyt RAL 9003.

Powierzchnia ekspozycyjna - ptyta PCV.

Wymiary:

wysokos¢: 204 cm

szeroko$¢: 17 cm

dhugos¢: 130 cm

powierzchnia ekspozycyjna: 105x136 cm.

Montaz w fundamencie z betonu C 8/10 (B10) przez kotwy za pomoca obejm.

Nawierzchnie drog

Nawierzchnia pieszo-jezdna z kostki granitowej z kraweznikiem granitowym wtopionym.
Kraweznik granitowy o wymiarach 15x25x100cm, uktadany na fawie betonowej z oporem wys
28 cm z betonu C12/15, na podsypce gr 8cm z pospotki frakeji 0/3,5mm.
Kostki granitowe cigte jasnoszare 8x8cm, wypelnienie fugi drobnomielonym materiatem
granitowym. Kostki uktadane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 12cm.
Podbudowa: warstwa gr 20 cm - tluczen kamienny 31,5-63,5mm lub tluczen betonowy i warstwa
gr 15 cm — pospotka frakcyjna 0/3,5mm.
Cement stosowany do podsypki powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajacy
wymaganiom PN-EN 197-1:2002.
Kruszywo na podsypke i do wypelniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN 12620+A1:2010.

Nawierzchnia pieszo-jezdna mineralna z kraweznikiem granitowym.
Kraweznik granitowy o wymiarach 8x25x100cm, uktadany na lawie betonowej wys 20 cm z
betonu C12/15, na podsypce gr 6cm z piasku kopanego.
Warstwa wierzchnia mineralna 0/8mm o gr 4cm w kolorze bezowoztotym.
Podbudowa: warstwa gr 6 cm - thuczen kamienny 0/16mm (stabilizowany mechanicznie) i
warstwa gr 25 cm — pospotka frakcyjna 0/3,5mm.
Wymagania dla warstwy mineralne;j:
Mieszanka z wielu naturalnie wystepujacych surowcow o réznych wiasciwosciach materiatu co
daje mozliwo$¢, ze warstwa nawierzchni w zimie nie musi by¢ smarowana, a latem nie pyli,
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znacznie lepiej znosi zmiany pogody miedzy stonicem a deszczem i zwigzane z nimi wymagania
odno$nie przepuszczalnos$ci wody 1 wytrzymatos$ci na $cinanie.

Ziarna famane o szorstkiej powierzchni. Gesto$¢ wg metody Proctora (Ppr) 2,014 g/cm?,
optymalna zawarto$¢ wody (wPx) 11,5 %, przepuszczalno$¢ wody ,,k” — 1,0 x 10 (warto$¢
wymagana wg DIN 18 035-5), wytrzymato$¢ powierzchni na $cinanie 50,0 kKN/m?* (warto$¢
wymagana wg DIN 18 035-5).

Nawierzchnia mineralna piesza z obrzezem z listwy stalowe;.
Warstwa wierzchnia mineralna 0/8mm o gr 3cm.
Podbudowa: warstwa gr 5 cm - tluczen kamienny 0/16mm (stabilizowany mechanicznie)
i warstwa gr 12 cm — kruszywo tamane 0/31,5mm.
Obrzeze — listwa ze stali niskostopowej gr 8mm i wys 200mm.
Wymagania dla warstwy mineralnej j.w.

Nawierzchnia jezdna z ptyt betonowych azurowych — plac przeciwpozarowy
Plyty betonowe azurowe ekologiczne 40x60x10cm, uktadane na podsypce piaskowej gr 4cm.
Podbudowa: warstwa gr 15 cm - tluczen kamienny 31,5-63,5mm (stabilizowany mechanicznie)
i warstwa gr 12 cm — kruszywo tamane 0/31,5mm (stabilizowane mechanicznie).
Warstwa odsaczajgca gr 15 cm — piasek srednioziarnisty (stabilizowane mechanicznie).
Obrzeze — listwa ze stali niskostopowej gr 8mm i wys 200mm.
Wymagania dla ptyt betonowych azurowych wibroprasowanych zgodnie z PN-EN 13198:2005.

Droga piesza i pieszo-jezdna gruntowa z obrzezem z desek.
Warstwa wierzchnia gr 8cm — mieszanka zwirowo-gliniasta.
Podbudowa: warstwa gr 15 cm - kruszywo tamane 0/31,5mm i warstwa gr Scm — geokrata
wypetiona kruszywem 0,63mm.
Obrzeze — deska drewniana wtopiona gr 20mm, wys 300mm.
Wymagania dla geokraty:
Material geokraty powinien by¢ odporny na biodegradacje i1 dziatanie czynnikow
srodowiskowych takich jak: wilgo¢, wptywy biologiczne, zmienne warunki klimatyczne,
odporny na dzialanie promieni UV 1 promieni stonecznych, wykazywa¢ odpornos$¢ chemiczna na
dzialanie stabych kwasow, zasad, soli oraz benzyny i oleju napgdowego w temperaturze
otoczenia, by¢ niepalny i plastyczny. Wtasciwosci mechaniczne wg PN-EN IS0 527- 1 : 1998.

Nawierzchnia piesza z ptyt z piaskowca szydlowieckiego.
Warstwa wierzchnia gr 6cm — plyty z piaskowca szydtowieckiego, famane, mocowane na
zaprawe klejowa. Kolor tozsamy z kolorem piaskowca na tarasie patacu.
Ptyty uktadane na wylewce betonowej M20 gr 15cm.
Podsypka z piasku gr 15cm.

Nawierzchnia mineralna piesza uktadana przy pniach drzew (poza obr¢bem korony).
Warstwa wierzchnia mineralna 0/8mm o gr 3cm.
Podbudowa: warstwa gr 5 cm - tluczen kamienny 0/16mm (stabilizowany mechanicznie)
i warstwa gr 12 cm — kruszywo tamane 0/31,5mm.
Obrzeze — listwa ze stali niskostopowej gr 8mm i wys 200mm.

Woda zgodnie z normg PN-EN 1008:2004 - do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazda wodg
zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wod zawierajacych thluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek do zapraw zgodnie z normg PN-EN 13139:2003 - naturalny, do zapraw odmiany II, uziarnienie
do 1,0mm (powinien spelnia¢ ~ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe czyli: nie
zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje odpowiednich wymiarow.

Zielen
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Drzewa :
Catalpa bignonioides — Katalpa - drzewo rosnace pojedynczo
Quercus robur - Dab szyputkowy - alejowy
Wszystkie drzewa powinny by¢ regularnie szkétkowane, o poprawnie wyksztalconym pokroju, z
wyraznym prostym, pojedynczym przewodnikiem.
Korona drzew powinna by¢ rownomiernie rozwinigta, symetryczna i o prawidtowym dla danego
gatunku pokroju.
Wszystkie okazy nalezy dostarczy¢ jako rosliny z bryta korzeniowa.
Material ro§linny musi spetnia¢ najwyzsze wymagania jakosciowe - prowadzony w trakcie
wieloletniego cyklu produkcyjnego.
Wszystkie czesci rosliny musza by¢ pozbawione ran i §ladow po $wiezych cieciach, o §rednicach
wiekszych niz 1,5 cm.
Rosliny muszg by¢ wolne od szkodnikow i patogenow.
Materiat nie moze by¢ przechowywany dtuzszy czas w chtodni.
Wszystkie drzewa nalezy wybiera¢ pod Nadzorem Autorskim.
Materiaty pomocnicze do sadzenia drzew:
Palik drewniany impregnowany ci$nieniowo (2 szt./drzewo) L=200cm, @8cm, (22 szt.)
Tasma techniczna noséna (2,4mb/drzewo) szeroko$¢ = 5 cm, (26,4 mb.)
Tasma filcowa (0,6mb/drzewo) szeroko$¢ = 15 cm, grubos¢ = 0,5 cm (6,6 mb.)

Krzewy:
Buxus sempervirens - Bukszpan
Rosa Golf - R6za okrywowa
Rosa Floriade - Roza okrywowa
Krzewy powinny charakteryzowac¢ si¢ dobrze uksztattowang bryta korzeniows, z gotym
korzeniem i by¢ uprawiane w szkétce minimum 2 lata.
Wysokos¢ i struktura czgsci naziemnej roslin powinny by¢ poprawnie wyksztatcone w zaleznos$ci
od gatunku. Materiat roslinny musi spetnia¢ najwyzsze wymagania jakosciowe. Rosliny musza
by¢ wolne od szkodnikow i patogenow.
Material nie moze by¢ przechowywany dtuzszy czas w chtodni. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ zdjecie wybranego materiatu roslinnego do Nadzoru Autorskiego.
Na catej powierzchni nasadzen r6z — roztozy¢ srednio mielong kore sosnowa.

Byliny:
Asarum europaeum - bylina cieniolubna okrywowa
Drypopteris filix mas - bylina cieniolubna okrywowa
Hedera helix - bylina cieniolubna okrywowa
Canna sp. — bylina dekoracyjna
Byliny o dobrze uksztaltowanej bryle korzeniowej, uprawiane w szkoétce minimum 1 sezon
wegetacyjny w kontenerach wg szczegotowej specyfikacji. Wysokos¢ i struktura czgsci
naziemnej ro$lin powinny by¢ poprawnie wyksztalcone w zaleznos$ci od gatunku.
Ktacza zdrowe, wolne od wad, dobrze uksztattowane z minimum jednym pakiem odnawiajacym.
Nie moga by¢ uszkodzone i zawilgocone.

Rosliny jednoroczne i cebulowe:
Ageratum sp. - Zeniszek
Begonia sp. - Begonia
Impatiens sp. - Niecierpek
Salvia sp. - Szatwia
Tulipa sp. - Tulipan
Viola sp. - Bratek
Chrysanthemum sp. - Chryzantema
Rosliny o dobrze uksztattowanej bryle korzeniowej, uprawiane w pojemnikach wg szczegotowe;j
specyfikacji. Wysokos¢ i struktura cze$ci naziemnej roslin powinny by¢ poprawnie wyksztatcone
w zalezno$ci od gatunku. Cebule zdrowe, prawidlowo wyksztatcone, wolne od wad i uszkodzen
mechanicznych o jedrnych, nieuszkodzonych tuskach. Nie moga by¢ miekkie, przebarwione, z
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plamami, pozbawione tusek okrywajacych, zwiedniete lub wyschnigte, ze §ladami uszkodzen
przez szkodniki i porazone przez choroby (np. plesn 1 zgnilizng). Nie nalezy takze wybieraé cebul
z wyrosnigtymi lis¢mi badZ widocznymi matymi korzeniami.

Trawniki:
Na terenie trawnikow w miejscach stonecznych nalezy zastosowaé mieszanke uniwersalng.
Na terenie trawnikow w miejscach znajdujacych si¢ pod koronami drzew nalezy zastosowac
mieszanke traw znoszacych zacienienie.

Mieszanka uniwersalna: Zycica trwata 45%, Kostrzewa czerwona 35%, Kostrzewa
trzcinowal0%, Wiechlina takowa 10%, w ilosci 25g/m2.

Mieszanka na trawnik gazonowy: Zycica trwata 10%, Kostrzewa czerwona 75%, Kostrzewa
owcza 15% w ilosci 25g/m2.

Substratu glebowy o pH 6-7 do uprawy gleby
Nawoz kompleksow

Preparat mikoryzowy - zywa grzybnia mikoryzowa; zwigksza pobieranie sktadnikow
pokarmowych 1 wody przez rosliny

Geowldknina filtracyjnan - PP, przepuszczalno$¢ wody 1501/m2xs przy 10 cm stupie wody, ok.
100g/m2

Ziemia zyzna (grunt urodzajny) - ziemia posiadajaca zdolno$¢ produkeji roslin, zasobna w sktadniki
pokarmowe, odporna na intensywng mineralizacje, przepuszczalna, trwale zachowujaca
parametry fizyczne, analiza ziemi w OSCh-R do akceptacji Inspektora Nadzoru, bedgca
mieszaning wierzchnicy i ziemi kompostowej w proporcjach 9:1.

Zawarto$¢ materii organicznej powyzej 10%

Ziemia kompostowa (kompost) - ziemia posiadajaca zdolno$¢ produkcji roslin, zasobna w sktadniki
pokarmowe, odporna na intensywna mineralizacje¢, przepuszczalna, trwale zachowujaca
parametry fizyczne, analiza ziemi w OSCh-R do akceptacji Inspektora Nadzoru, bedaca
mieszaning wierzchnicy i ziemi kompostowej w proporcjach 9:1.

Zawarto$¢ materii organicznej powyzej 10%.

. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot i §rodowisko, zarowno w miejscu tych robét,
jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialow.

Sprzet uzywany do robdt powinien odpowiadaé, pod wzgledem typow i ilo$ci, zakresowi robot.

0Od Wykonawcy wymaga si¢ zagwarantowania takiej liczby i wydajnosci sprzgtu, aby umozliwit
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wskazaniami Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet - wszystkie narzgdzia i maszyny diuzej niepotrzebne Wykonawca powinien usunac z terenu
budowy.

Sprzet wykorzystywany do wykonania robot musi by¢ w pelni sprawny, na biezaco konserwowany

i poddawany okresowym przegladom — zgodnie z zaleceniami producenta.

Ponadto musi on spetnia¢ wymogi bhp i bezpieczenstwa pracy. Niedopuszczalne jest uzywanie sprzetu
nie spetiajacego powyzszych wymogow, jak rowniez wykorzystywanie go niezgodnie

Z przeznaczeniem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajace dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Do wykonania robot objetych opracowaniem Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujacym
sprzetem :

- Samochod dostawczy do 0,9 t

- Srodek transportowy

- Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3

- Ubijak spalinowy

- Elektronarzedzia

- Koparka

- Ladowarka

- Spychacz

- Rowniarka do spulchniania, rozktadania, profilowania,

- Przewozne zbiorniki na wode¢ do zwilzania kruszywa, wyposazone w urzadzenia do dozowania

wody
- Walec statyczny lekki i $redni
- Kontener na $mieci

4. TRANSPORT

4.1.

4.2.

4.3.

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialdow. Wykonawca
odpowiada za zapewnienie srodkdéw transportu w ilosci i rodzaju, ktore beda zapewniac prowadzenie
robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym w
umowie.

Transport powinien odbywac si¢ zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda przez Inspektora nadzoru usunigte z
terenu budowy.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznos$ci
oraz dziataniem niekorzystnych czynnikow atmosferycznych (deszcz, mroz).

Sposob transportu powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Transport na placu budowy nalezy zorganizowac tak aby nie stwarzat kolizji na trasach komunikacji
wewnetrznej, przejs¢ pieszych i dojs¢ do budynku.

Materialy nowo wbudowywane nalezy dostarczac, a rozbiérkowe usuwaé w miare postepu robot.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wymagania dotyczace przewozu i przechowywania materialow

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Transport i przechowywanie kruszywa
powinny odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkow, frakcji.

Transport i przechowywanie cementu powinny odbywac si¢ w warunkach chronigcych przed
zawilgoceniem.

Kostki kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Kostke regularng i rzgdowa nalezy uktadac¢ na podiodze obok siebie tak, aby wypetnita cata
powierzchnig $rodka transportowego. Na tak utozonej warstwie nalezy bezposrednio uktadac¢
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nastepne warstwy. Kostke nieregularng przewozi si¢ luzno usypang. Ladowanie reczne kostek
regularnych i rzgdowych powinno by¢ wykonywane bez rzucania. Przy uzyciu przeno$nikdéw
tasmowych, kostki regularne i rzedowe powinny by¢ podawane i odbierane r¢cznie. Kostke
regularng i rzgdowa podczas przechowywania nalezy ustawia¢ w stosy. Kostke¢ nieregularng
mozna sktadowa¢ w pryzmach. Wysokos¢ stosu lub pryzm nie powinna przekraczac¢ 1 m.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w migjscu nie narazonym na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie, w przegrodach lub stojakach, z podziatem wg wymiarow i
gatunkow.

Drewno. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementow warstwa folii.Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji
poziomej na podkladkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowa¢ ich deformac;ji.
Odlegtosc¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

Rosliny podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed wysuszeniem, przegrzaniem,
przemarznieciem, stagnujaca wodg w obrebie systemu korzeniowego i uszkodzeniami
mechanicznymi. Szczegdlnie wazng kwestig podczas transportu i przechowywania roslin jest
zadbanie o odpowiedni poziom statego nawilZenia ich systemu korzeniowego. Jezeli rosliny nie
moga by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia powinny by¢ odpakowane i przechowywane w
miejscu zacienionym z mozliwos$cia podlewania w kontenerach lub zadolowane, lub korzenie
powinny by¢ obsypane substratem .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa uzgodniong z Zamawiajacym
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z certyfikatami i
wymaganiami dokumentacji projektowej, ST, PZJ.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ST.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu robot
zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i roboét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
poOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w terenie. W przypadku wystapienia jakichkolwiek rozbieznos$ci
nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie nadzor autorski.

5.2.Prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze polegaja na zabezpieczeniu placu budowy i zabezpieczeniu statych

elementow przed zniszczeniem. Zawsze nalezy zabezpieczy¢ sprzet i materiaty przed przewrdceniem
si¢, stoczeniem obsunigciem.

Na czas prowadzenia rob6ét budowlanych nalezy zabezpieczy¢ przylegly teren przed dostgpem osob
postronnych - oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP.
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5.3.

Prace rozbiorkowe i demontazowe

Prace rozbioérkowe i demontazowe dotycza: ogrodzenia, schodéw z ptyt betonowych wraz z
kraweznikami i schodéw z piaskowca, murku z piaskowca, drog gruntowych wraz z kraweznikami,
oswietlenia i istniejgcej linii elektryczne;.

Demontaz i rozbiorki nalezy wykona¢ bez odzysku materiatow.

Zalecany sposob rozbiorki- reczny z uzyciem narzedzi pneumatycznych.

Gruz i materiaty z rozbiorki nalezy posegregowac i wynie$¢ do kontenera a nastgpnie wywiez¢ na
wskazane miegjsce.

Materialy niebezpieczne dla otoczenia nalezy zutylizowac.

Spalanie odpadow na terenie budowy jest zabronione.

Materialy nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej §rodka transportu i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiorkowych .

5.4. Wycinka drzew

5.5.

Prace przy drzewach stanowiacych nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie, legitymujacej sie
odpowiednim do$§wiadczeniem przy pielggnowaniu i leczeniu drzew starszych. Na czas trwania
robot, nalezy powota¢ inspektora nadzoru, legitymujacego si¢ ukonczonym kursem w zakresie
nadzoru nad pracami przy pielggnowaniu i leczeniu drzew starszych (parkowych).

Do wycigcia przeznaczone zostaly drzewa w zlym stanie zdrowotnym oraz drzewa zakldcajace
historyczng kompozycje parku. Prace wykona¢ zgodnie z projektem.

Wszystkie karczowania na terenie parku powinny si¢ odby¢ metodg obcinania drzew od gory, a nie
przewracania (odcigcie pita mechaniczng galezi, konaréw i czgséci pnia oraz opuszczenie ich na linach)
dla uniknigcia zniszczen innych drzew i runa parkowego. Ponadto wskazane jest pozostawienie drzew
$cietych na terenie parku.

W przypadku usuwania drzew z obszaru skarp nie usuwac karp drzew ze wzglgdu na zachowanie ich
statecznosci.

Krzewy nalezy ucina¢ jak najnizej ziemi, nastepnie wypeti¢ doly ziemia, wyrownac i zagescic
powierzchni¢ po usunigciu krzewu

UWAGA: Karczowanie drzew rosngcych na zabytkowym murku przed palacem, od strony
skarpy nalezy wykona¢ wedlug metod opracowanych w wyniku analizy archeologicznej i pod
nadzorem archeologa. Oczyszczenie murka z pozostalych po karczowaniu korzeni moze
wykona¢é tylko zespot archeologow.

UWAGA: Prace ingerujace w drzewostan, zgodne z wytycznymi ekspertyzy awifauny
(Kurowski 2011), powinny by¢ wykonywane po sezonie legowym — w okresie od 1 wrze$nia
do konca lutego. Ograniczy¢ do minimum usuwanie drzew dziuplastych. W parku géornym
pozostawi¢ maksymalnie duzo powierzchni roslinnosci o zr6znicowanej strukturze pionowej.
Obiekty budowlane

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w terenie.

Wszystkie elementy drewniane muszg by¢ impregnowane cisnieniowo, zabezpieczone srodkami
przeciwogniowymi.

Wszystkie elementy stalowe muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Wszystkie stopnie w jednym ciggu schodow musza mie¢ identyczna wysokosc¢ i szerokosc.
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W przypadku wystgpienia rozbiezno$ci w stosunku do projektowanych wysokosci schoddéw — roznice
te nalezy wyréwna¢ dopasowujac wysokos¢ stopni do warunkoéw terenowych.

Obiekty budowlane nalezy zamontowac na stale w podiozu.

Nalezy pamigtac, ze obiekty budowlane majg by¢ dostgpne dla 0sdb niepetnosprawnych.

5.6. Ogrodzenie

Nalezy wykona¢ ogrodzenie catego terenu opracowania.

W zaleznosci od lokalizacji nalezy zastosowac cztery rozne rodzaje ogrodzenia — kute, z profili
stalowych, panelowe i drewniane.

Wzdhuz ogrodzenia kutego i wzdluz ogrodzenia z profili stalowych nalezy utozy¢ pas z kostki - trzy
rzedy.

W ogrodzeniu nalezy zamontowac pi¢¢ bram wjazdowych - dwie reprezentacyjne kute i trzy stalowe.
Pomiedzy filarami bramy i furtki, nalezy wykona¢ ciagta sciange fundamentowa, Dolne gniazda
zawiasOw bramy nalezy osadzi¢ w $cianie fundamentowe;j.

W czgsci lesnej pod skarpa w ogrodzeniu zamiast bram nalezy zamontowa¢ dwa szlabany.

5.7. Roboty drogowe

5.7.1.Wykopy pod ciagi komunikacyjne
Prace ziemne nalezy wykonywac¢ ze szczeg6lng ostroznos$cia, zwlaszcza w poblizu i nad naniesionymi

na podktad mapowy sieciami oraz w poblizu systemu korzeniowego drzew.

Nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi istniejace pod drogami sieci (pod nadzorem shuzb
utrzymujacych sieci).

Koryto pod wykonanie ciaggdéw komunikacyjnych powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
zaprojektowanymi spadkami umozliwiajacymi odwodnienie obiektéw drogowych.

Uwaga: Nie korytowaé w obrebie koron drzew.

Przed przystapieniem do wykonania ciaggéw komunikacyjnych nalezy wytyczy¢ lini¢ kraweznika.
Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe odcinkow wbudowania kraweznikdéw, opornikdéw i obrzezy
nalezy wykona¢ na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu konstrukcji szalunku dla tawy z oporem. Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm.
Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97, wg normalnej
metody Proctora.

5.7.2.Wykonanie taw

Lawe betonowa z oporem nalezy wykona¢ pod krawezniki granitowe, z betonu klasy C12/15 (B-15),

we wczesniej przygotowanym korycie gruntowym.

Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego

zageszczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna by¢ zgodna z

"Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych" - karta 3.11, 03.07. i Dokumentacja Projektowa.

Dopuszczalne tolerancje dla tawy wynosza :

- Linia tawy w planie moze si¢ r6zni¢ od projektowanego kierunku o + 2 cm na kazde 100 m tawy,

- Niweleta gornej powierzchni tawy moze si¢ rozni¢ od niwelety projektowanej o = 1 cm na kazde
100 m tawy,

- Wymiary i rownos¢ tawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
lawy, przy czym dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
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- wysokosci (grubosci) tawy + 10% wysokos$ci projektowane;,

- szerokoS$ci gornej powierzchni tawy + 10% szerokos$ci projektowanej,

- rownosci gornej powierzchni tawy 1 cm przeswitu pomiedzy powierzchnig tawy a
przylozona czterometrowsq tata.

5.7.3. Ustawienie kraweznikow

Krawezniki i obrzeza nalezy ustawia¢ przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed

ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokos$ci

nawierzchni i prawidtowe;j lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

Krawezniki nalezy ustawiac¢ na podsypce gr 8cm z pospoiki frakeji 0/3,5mm - dla nawierzchni z kostki i

na podsypce gr 6cm z piasku kopanego - dla nawierzchni mineralne;.

Podsypke nalezy wykonac r¢cznie.

Wszystkie krawezniki nalezy ustawia¢ jako wtopione.

Roboty zwigzane z wbudowaniem kraweznikow, opornikow i obrzezy winny by¢ wykonywane w

okresie od 1 kwietnia do 15 pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5 stopni Celsjusza.

Roboty zwigzane z ustawieniem kraweznikoéw, opornikoéw i obrzezy nalezy wykonac recznie. Przy

wbudowywaniu nalezy bezwzglednie przestrzegaé wytyczonej trasy ich przebiegu oraz usytuowania

wysokosciowego, zgodnego z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej to:

- W niwelecie +1 cm

- W usytuowaniu poziomym.+5 cm

- RoOwnos¢ gornej powierzchni kraweznika, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na

kazde 100 m dtugosci, moze wykazywac przeswit nie wiekszy niz 1 cm pomiedzy powierzchnig
kraweznika a przylozong czterometrows tata.

5.7.4. Wykonanie nawierzchni mineralnej

Aby uzyskaé¢ wysoka jako$¢ nawierzchni mineralnej i jej dobre odprowadzenia wody, nawierzchnia nie
moze zosta¢ odmieszana (ulec rozktadowi). Dlatego nie nalezy wstrzasac, tylko odwalcowywac. W
zwiazku z tym zaggeszczanie powinno by¢ tylko statystyczne, a nie dynamiczne. Na matych
powierzchniach nalezy uzy¢ ubijaka recznego.
Materialy do wykonania nawierzchni powinny by¢ dostarczane zawsze w stanie, ktdrego wilgotnos¢
zblizona jest do wilgotnosci ziemi, i charakteryzujg sie¢ wysoka jakoscia.
Nawierzchni¢ mozna wykona¢ przy pomocy uktadarki, belki profilujacej, piaskarki badz recznie.
Pochylenie podtuzne drogi z nawierzchnia, moze wynosi¢ dwukrotnos¢ pochylenia poprzecznego (np.
pochylenie podtuzne 10% powinno mie¢ pochylenie poprzeczne 5%).
0Od 3% pochylenia poprzecznego musi koniecznie by¢ stosowany profil daszkowy.
Warstwe wierzchnig nawierzchni ubija si¢ statycznie przy uzyciu dostatecznie ciezkiego walca.
Do mniejszych powierzchni nadaje si¢ rowniez ubijarka r¢czna.
Po wywalcowaniu warstwe zamykajacg nalezy lekko wzruszy¢ za pomoca grabi badz miotty. Dzigki
temu nawierzchnia bedzie chtong¢ wodg.
W czasie silnego nastonecznienia nawierzchni¢ nalezy dodatkowo nawadniac.
Po wykonczeniu wskazane jest chodzenie badz jezdzenie po warstwie wierzchnie;j.
Ewentualne uszkodzenia bedace wynikiem wandalizmu nalezy zagrabi¢ oraz ponownie ubié¢
nawierzchnig.
Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje si¢ z reguty po trzykrotnej zmianie warunkoéw pogodowych
(stonce — deszcz — stonce itd.)
Nawierzchni nie nalezy wykonywa¢ podczas mrozow ani w temperaturze zblizonej do temperatury
zamarzania.
Wskazéwki dotyczace pielegnacji:
- W przypadku ewentualnych obnizen wbudowanego materialu nawierzchni nalezy:
poluzowaé powierzchni¢ po ok. 4-6 tygodniach na glebokos¢ ok. 2 cm, nanie$¢ nowa warstwe n
awierzchni i wielokrotnie walcowac.
- Kazdej wiosny nalezy przeprowadzi¢ mechaniczng pielggnacje, a w przypadku intensywniejszego
uzytkowania dwa razy w roku: lekkie poluzowanie za pomoca grabi,
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W razie potrzeby nanies¢ nowa warstwe nawierzchni, material powinien mie¢ niewielka wilgotnos¢,
powierzchnie przewalcowaé, na koniec §ciggna¢ lub wyréwnaé urzadzeniem do pielegnacji o
szerokosci minimum 2 m.

5.7.5. Ukladanie nawierzchni z granitowych kostek

Uktadanie kostki nalezy wykonywac¢ recznie. Ukladanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni
brukarze.

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo -piaskowej zaleca si¢ wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5 st C.

Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura otrzymuje si¢ w
granicach od 0 st C do +st C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy
zabezpieczy¢ materialami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.)

Przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki nalezy ustawia¢ krawezniki.

Pozadane jest wczesniejsze utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosSci
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikow.

Spoiny na ztgczach obrzezy po doktadnym oczyszczeniu nalezy wypetié zaprawg cementowsg, po czym
zatrze¢ na gltadko powierzchnig stykéw. Szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wigksza od 1 cm. Zaprawa
cementowa powinna mie¢ wytrzymatos$¢ po 28 dniach nie mniejsza niz 20 MPa.

Kostke nalezy utozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej. Podsypke nalezy wykonac bezposrednio
przed utozeniem nawierzchni .
Dopuszczalnie odchytki od zaprojektowanej grubos$ci podsypki nie powinny przekracza¢ 1 cm.
Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastepnie rozsciela na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

-wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

-wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz Rm=10 MPa.
W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nigciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywata si¢ i nie bylo na dtoni §ladow wody, a po nacis$nieciu palcami podsypka
rozsypywala sie.
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od
3 do 4 m. Rozsécielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, lekki
walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy ja pola¢ woda w takiej ilo$ci, aby woda zwilzyta calg grubo$¢ podsypki.

Przed rozpoczeciem uktadania nawierzchni nalezy ustali¢ desen uktadania kostki.

Kostke mozna uktada¢ w rézne desenie:

- desen rzedowy prosty, ktory uzyskuje si¢ przez uktadanie kostki rzgdami prostopadtymi do osi
drogi,

- desen rzedowy uko$ny, ktory otrzymuje si¢ przez uktadanie kostki rzedami pod katem 450 do osi
drogi,

- desen w jodetke, ktory otrzymuje si¢ przez uktadanie kostki pod katem 450 w przeciwne strony na
kazdej potowie drogi,

- desen tukowy, ktory otrzymuje si¢ przez uktadanie kostki w ksztalcie tuku lub innych krzywych.

Kostka uzyta do ukladania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat,
elementy o jednakowej grubosci.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sig.

Uktadanie kostek przy kraweznikach wymaga stosowania kostek tgcznikowych.

Kostke uktada si¢ podbijajac gumowym mtotkiem , kontrolujac stale poziomica, czy nawierzchnia jest
rowna i czy ma odpowiedni spadek.
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Szeroko$¢ spoin pomiedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sasiednich rzedach
powinny si¢ mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki . Wypehienie fugi nalezy wykonaé
drobnomielonym materialem granitowym.

Utozong nawierzchni¢ nalezy zasypa¢ materialem mielonym o uziarnieniu od 0 do 4 mm, pola¢ woda i
szczotkami wprowadza¢ kruszywo w spoiny. Po wypehieniu spoin nalezy nawierzchni¢ oczysci¢ aby
kazda kostka byta widoczna, po czym nalezy przystapic¢ do ubijania.

Ubijanie kostek wykonuje si¢ ubijakami stalowymi o ciezarze okoto 30 kg, uderzajac ubijakiem kazda
kostke oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi si¢ od krawegznika do $rodka drogi.
Drugie ubicie nalezy poprzedzi¢ uzupelieniem spoin i pola¢ woda.

Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju
poprzecznego i podtuznego drogi. Zamiast trzeciego ubijania mozna stosowaé¢ walowanie walcem o
masie do 10 t - najpierw w kierunku podtuznym, postepujac od kraweznikéw w kierunku osi, a
nastepnie w kierunku poprzecznym.

Nawierzchni¢ ukonczong mozna odda¢ od razu do ruchu.

5.8. Montaz elementéw malej architektury

Elementy matej architektury: tawki , tablice informacyjne oraz kosze na §mieci nalezy zamontowac na
state w podtozu przez zabetonowanie konstrukcji nosnej (poprzez kotwienie ). Montaz nalezy wykonac
wedtug wskazowek producenta.

5.9. Zagospodarowanie zielenia

Przewiduje si¢ utrzymanie istniejacego uksztattowania terenu.
Nasadzenia nalezy rozpoczaé¢ po zakonczeniu wycinki drzew i krzewow. — w ztym stanie zdrowotnym
1 tych, ktore pojawity si¢ w wyniku samosiewu.

Najintensywniejsze nasadzenia ro$lin nalezy dokonaé w strefie przypatacowej. W reprezentacyjnym
wnetrzu przewiduje si¢ utworzenie rabat z 16z okrywowych oraz zatozenie klombu z krzewow, bylin

i ro$lin jednorocznych. Przed patacem od strony wjazdu posadzone beda katalpy.

W dalszej cze$ci parku przewiduje si¢ uzupetnienie alei glownej parku nasadzeniami dgbow.
Przewiduje si¢ rowniez zatozenie trawnika gazonowego na reprezentacyjnych powierzchniach przed
patacem i wokot pomnika Kazimierza Pulaskiego, a takze trawnika parkowego i runa lesnego w dalszej
czesci parku.

W czgsci lesnej parku wyklucza si¢ jakiekolwiek dosadzenia roslin ozdobnych obcych dla naturalnych
zbiorowisk roslinnych w Polsce.

Prace nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie.

Wykonawca odpowiada za zapewnienie dostawy calego materiatu roslinnego oraz wszystkich innych
materialow niezbednych do wykonania i zakonczenia prac zgodnie z wymogami i standardami
zawartymi w specyfikacji.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac bedacych przedmiotem kontraktu z
nalezyta starannoscia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy zawodowej, a takze zgodnie z
przepisami obowigzujacymi w zakresie wykonawstwa.

5.9.1. Przygotowanie podloza pod szate roslinna

Przed wykonaniem nasadzen nalezy odchwasci¢, oczysci¢ i odpowiednio uprawi¢ grunt w zaleznosci
od rodzaju roslin. Glgbokie wykopy nalezy uzupemia¢ gruntem rodzimym wolnym od zanieczyszczen
budowlanych zageszczanym warstwami. Ponizej 1m nie nalezy sypa¢ wierzchnicy z zawarto$cig
materiatu organicznego

Nalezy upewnic si¢ czy grunt jest wystarczajgco przepuszczalny. Jezeli zostal mechaniczni zageszeczony
podczas prac budowlanych nalezy go spulchni¢ lub wykona¢ drenaz pionowy do warstw nie
zageszczonych, tak by wody opadowe swobodnie przesigkaty.
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Wykonaweca zieleni zobowigzany jest do $cistej koordynacji z pozostalymi wykonawcami w zakresie
ustalenia rzednych terenu. Na warstwe podglebia Wykonawca zieleni ma roztozy¢ warstwe wegetacyjna
(ziemi zyznej) o okreslonej migzszosci.

Po roztozeniu warstw ostateczny poziom powinien znajdowac si¢ ok. 2 cm ponizej poziomu
kraweznikow.

Ze wzgledu na ewentualna mozliwosc¢ kolizji z elementami uzbrojenia terenu nalezy zweryfikowac
przebieg instalacji za pomoca wykopow odkrywkowych wykonywanych recznie.

Prace ziemne w sposob mechaniczny mozna wykonywac¢ tylko w przypadku upewnienia si¢, ze nie
nastgpi uszkodzenie elementéw uzbrojenia terenu lub drzew istniejacych przeznaczonych do adaptacji.
Badania i analizy wykonywane w trakcie przygotowania gruntu realizowane beda na koszt
Wykonawcy, a czas i miejsce pobierania probek gleby powinien by¢ zglaszany Inspektorowi

Nadzoru.

5.9.2. Dobér roslinnosci
Wszystkie rosliny powinny odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom zamieszczonym na listach roslin.
Wszystkie rosliny powinny by¢ zdrowe, wolne od szkodnikéw i chordb, zgodne w wygladzie
z gatunkiem lub odmiang, w dobrej kondycji, z prawidtowo rozwinigtym systemem korzeniowym
odpowiednim dla wielko$ci rosliny i odmiany. Material ro§linny powinien by¢ dobrej jakosci, nie
przechowywany dtuzszy czas w chtodni.

5.9.3. Nasadzanie roslin

Drzewa, krzewy 1 byliny nalezy sadzi¢ w miejscach wskazanych w projekcie przestrzegajac wszystkich
podanych zasad dotyczacych sposobu sadzenia.

Doty nalezy wykona¢ bezposrednio przed sadzeniem dopasowujgc ich wielko$¢ odpowiednio do
wielkosci bryty korzeniowej

Sadzenia nalezy wykona¢ w sprzyjajacych warunkach pogodowych - nie moga to by¢ dni upalne,
ulewnych deszczy oraz mrozne.

Pnie drzew po posadzeniu nalezy przymocowac do palikow drewnianych (po 2 na kazde drzewo).

5.9.4. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw

Trawniki nalezy wykona¢ z mieszanek, w zaleznosci od ilosci dostgpnego $wiatta stonecznego:
- na terenie trawnikow w miejscach stonecznych przewiduje si¢ zastosowanie mieszanki
uniwersalnej

- na terenie trawnikdw w miejscach znajdujacych si¢ pod koronami drzew istniejgcych

i projektowanych nalezy zastosowac mieszanke traw znoszacych zacienienie.

Trawnik moze by¢ zakladany p6zna wiosng (kwiecien - maj) lub wczesng jesienig (sierpien -
pazdziernik) pod warunkiem panowania odpowiednich warunkéw atmosferycznych (uwaga,
zaktadanie trawnika z siewu w okresie zimowym, podczas mrozow, upatéw lub po dtugotrwatych
deszczach jest wykluczone; trawnik z siewu nie powinien by¢ réwniez zaktadany p6zna jesienia jesli
panuja warunki mogace nieprawidtowo wptyna¢ na proces przyjmowania si¢ trawy).

Przygotowany uprzednio teren (odgruzowany i odchwaszczony) nalezy wyréwnac i roztozy¢ 1 cm
warstwe torfu odkwaszonego, a nastepnie wysia¢ nasiona traw.

Nasiona delikatnie przemieszac z torfem 1 uwatowa¢ lekkim watem. Gorng warstwe gleby nalezy
utrzymywac w stanie wilgotnym do czasu pelnego ukorzenienia si¢. Po wzejsciu trawy nalezy nawiez¢é
nawozem kompleksowym wg zalecen producenta.

5.9.5. Pielegnacja zieleni
Pielggnacja jest elementem koniecznym w celu zachowania odpowiedniego stanu zieleni, a Inwestor
zobowigzany jest do zachowania jej ciaglosci.
Operat pielegnacyjny winien by¢ przygotowany przez Wykonawce przed ukonczeniem prac
i przedstawiony do opinii Architektowi Krajobrazu nadzorujacemu wykonanie projektu oraz
Inspektorowi Nadzoru ds. zieleni. Konieczne jest przekazanie projektu w formie Protokotu Odbioru
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Koncowego firmom ktore beda zajmowaty si¢ jego realizacja, ktora skonczy si¢ - po uptywie 60
miesiecy od dnia podpisania ww. protokotu.

Pielggnacji podlegaja wszystkie nowo posadzone w ramach kontraktu wykonawczego rosliny oraz
wszystkie rosliny istniejgce, zachowane i zaadaptowane do projektu.

Konserwacji podlegajg wszelkie pozostate wyspecyfikowane elementy objete projektem.

5.10. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatnigcie stanowi wymodg okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoSci

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow jak rowniez
zastosowanie odpowiedniego systemu jakosci.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatoéw oraz jakosci
wykonania robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami obowiazujacych
wlasciwych norm badz aprobat technicznych. Przed przystapieniem do pomiaréw i badan Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badan. Po wykonaniu
pomiardéw lub badan Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do oceny przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie koszty zwigzane z organizacja i prowadzeniem badan materiatéw, udokumentowaniem
dopuszczenia ich do stosowania (wbudowania) ponosi Wykonawca.

Inspektor Nadzoru ocenia¢ bedzie zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami STWiOR na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy
na koszt Zamawiajgcego.

Do umozliwienia mu kontroli zapewniona be¢dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatlow
i robdt z dokumentacja projektows.

W takim przypadku catkowite koszty powtornych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

6.2. Cel kontroli

Celem kontroli robot bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakos¢ robot.

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

- Sprawdzenie zgodno$ci wymiarow(z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
- Sprawdzenie jako$ci materiatow

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego wykonanych robdt (ocena wizualna)
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7.0DBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
- Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- Odbiorowi czesciowemu zakonczonych elementow robot

- Odbiorowi konncowemu (ostatecznemu)

- Odbiorowi pogwarancyjnemu

7.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru
robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie.

7.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych elementow robot. Odbioru
cze$ciowego robot dokonuje si¢ dla elementu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru czesciowego dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbior koncowy ( ostateczny)

7.4.1. Zasady odbioru koncowego
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
ilosci, jakosci i estetycznego wykonania prac.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika realizacji zamowienia.
Odbiodr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow. Odbioru
koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy.
Komisja odbiorowa dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikoéw
badan, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja budowy.
W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czeSciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegblnych elementach budowlanych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty wynik pozytywny.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor nadzoru ustali zakres robot poprawkowych, ktore
Wykonawca zrealizuje na wlasny koszt w uzgodnionym terminie.
Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru ostatecznego robot.
Odbior koncowy nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

7.4.2. Dokumentacja do odbioru koncowego robot
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Poza tym do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastepujace dokumenty:
- Specyfikacje Techniczng z ewentualnymi zmianami.
- Recepty i ustalenia techniczne.
- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
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7.5.

- Dzienniki budowy (oryginaty).

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

- Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z ST.

- Instrukcje producentdéw wyrobow wbudowanych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny

Dlugo$¢ okresu gwarancyjnego okresla umowa. Na poczet gwarancji zatrzymywana jest kwota
gwarancyjna z wyptaty naleznej Wykonawcy z faktur czesciowych lub faktury ostateczne;.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem
zasad opisanych w punkcie ,,Odbior koncowy .

Komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy
zobowigzana jest do dokonania odbioru robot w ustalonym terminie od daty zgloszenia.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonawca sporzadza przedmiar robot wedtug wtasnego uznania i dokonuje catosciowej oceny
przedmiotu zamowienia na wlasng odpowiedzialnosc¢ i ryzyko. Wykonawca winien dokonaé¢ wlasnych
kalkulacji ofertowych zryczattowanych cen jednostkowych (netto) w odniesieniu do SIWZ wraz z
dokumentacja projektowa i wszystkimi zatacznikami, z uwzglednieniem w nich wszelkich niezbednych
naktadéw i1 kosztow zwigzanych z wykonaniem poszczeg6lnych robot i dostaw z uwzglednieniem uwag
1 opisOw przy poszczegolnych pozycjach przedmiaru robot, a w szczegdlnosci:

- Robocizna bezposrednia wraz z narzutami,

- Warto$¢ materialow niezbednych do uzycia wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu,

- Koszt pracy sprzetu z narzutami z uwzglednieniem jednorazowych kosztow dostawy i montazu

sprzgtu do robdt i jego usunigcie po zakonczeniu robot,

- Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- Niezbedne rusztowania, zabezpieczenia i ostony na czas wykonywania robét,

-Usunigcie z obiektu materiatow z rozbidrki, wraz z naktadami i optatami zwigzanymi ze zdaniem

odpadow zgodnie z wymaganiami przepisow ustawy ,,Prawo ochrony srodowiska” i ustawy o

odpadach,

- Koszt zachowania miejsca budowy w nalezytym porzadku,

- Koszty wykonania zabezpieczen w miejscu, w ktérym nie sa wykonywane prace,

- Koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,

- Inne koszty zwigzane z prowadzeniem budowy i wykonaniem robot.

Za kompletno$¢ skalkulowania nakladow odpowiada Wykonawca.

Ceng oferty nalezy poda¢ jako ryczaltowa uwzgledniajaca kompleksowe wykonanie zamdéwienia i
zawierajgca wszelkie inne skladniki wplywajace na jej ostateczna wysoko$¢.

Wymagany sposob rozliczenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia okresla Zamawiajacy w umowie.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zar6wno przez wladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Dz. U.z2006r. Nr 156, poz. 1118 (wraz z p6zniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane.
2. Dz. U.z2003 r. Nr 162 poz. 1568 (tekst jednolity z pdz. zmianami) Ustawa z dnia 23 lipca z 2003
roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

DZ. U. Nr 92 poz.880 Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004.

4. Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Srodowiska; oraz

akty towarzyszace i uzupetnienia do aktow podstawowych.

Dz.U. nr 115, poz. 1229 (z pézn. zm.) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

6. Dz.U. 2011 nr 165 poz. 987 Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkoéw oraz badan archeologicznych

7. Dz.u. Nr 43 poz. 430 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03
1999 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
sytuowanie

8. Dz. U. Nr 118, poz. 1263 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i drogowych.

9. Dz. U.z2002r. Nr 108, poz. 953 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.

10. Dz. U.z2003 r. Nr 120, poz. 1126 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

11. Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1554 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada
2001 r. w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane
ustanowienie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

12. Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1134 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3  lipca
2003 r. w sprawie ksiazki obiektu budowlanego. Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126

13. Dz. U. Nr 47 poz.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych.

14. Dz.U.Nr10/1995, poz.48 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatléw
oraz nowych metod wykonywania robot budowlanych.

15. Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

16. Rozporzadzenie Nr 43 Wojewody Mazowieckiego dnia 5 maja 2005 r.w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki

17. Dz.U. nr 80, poz. 717 z dnia 27 marca 2003 r. (z p6zn. zm.) Ustawa o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym

18. Przepisy prawa miejscowego dotyczace utworzenia obszaréw chronionych w trybie
przepisow ustawy o ochronie przyrody

19. Obowiazujace miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy

20. Ochrona zabytkow ustalona w innych dokumentach uchwalanych przez gminy

(%)

e
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9.2.

9.3.

Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami:

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-EN 1008:2004 - Materiaty budowlane.

PN-B-04481:1988 — Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

BN-68/8931-04 — Drogi samochodowe.

BN-77/8931-2 — Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-EN 13043:2004 - Kruszywa mineralne -- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych -- Zwir
1 mieszanka

PN-B-11213:1997 - Materialy kamienne -- Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i
drogowe

PN-EN 12620+A1:2010 - Kruszywa do betonu.

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 206-1:2003 - Beton Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 197-1:2002 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-EN 1008:2004 - Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-EN 1339:2005 - Betonowe plyty brukowe Wymagania i metody badan.

Inne

- Umowa z Inwestorem

- Ustalenia robocze z Inwestorem

- Instrukcje wydane przez producentéw materiatow

- Program funkcjonalno-przestrzenny sporzadzony na zlecenie Zamawiajacego

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500 dzialek ewidencyjnych 1839/19, 1845/4, 1839/12,
obreb 0002 Warka w Warce-Winiarach wydana z upowaznienia Starosty Grojeckiego w dniu 23.09
2011 roku,

- Zaakceptowana przez Zamawiajacego koncepcja

- Inwentaryzacje oraz odkrywki

- Wypis i wyrys z rejestru gruntdow wydany przez Staroste Grdjeckiego

- Opinia geotechniczna dla potrzeb projektu obiektow malej architektury zlokalizowanych na terenie
Parku Kazimierza Putaskiego w Warce, wykonana w lipcu 2012r. przez firm¢ GEOBUD

- Dokumentacja geotechniczna dotyczacych warunkéw wodno-gruntowych panujacych w Warce
przy ulicy Pulaskiego 24 w miejscu projektowanej rewitalizacji skarpy przy Muzeum im.
Kazimierza Putaskiego, wykonana w styczniu 2010r. przez firm¢ GEOTEST

- Dokumentacja geotechniczna dotyczacych warunkéw wodno-gruntowych panujacych w Warce
przy ulicy Pulaskiego 24 w miejscu projektowanej budowy Centrum Edukacyjno-Muzealnego,
wykonana w lipcu 2009r. przez firm¢ GEOTEST

- Inwentaryzacja drzewostanu

- Uzgodnienia migdzybranzowe

- Opinia nr 483/12 z dn. 10.08 2012r. w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowe;j

- Warunki techniczne zaopatrzenia w wodg¢ instalacji nawadniania parku przy Muzeum im. K.
Putaskiego w Warce nr WT/43/12 z dnia 06.06.2012 wydanymi przez Powiat Gréjecki.

- Zgoda na remont dwdch istniejacych zjazddéw z ul. Turystycznej na teren parku nr PZD-2-544/167-
2012 wydana dnia 17.07.2012 przez Powiatowy Zarzad Drog w Grdjcu

- Chachulski Z. 2000. Chirurgia i pielggnacja drzew. Legraf. Jozefow-Michalin.

- Chachulski Z. i Chachulska-Robaczewska J. 2011. Ekspertyza nr 10/EKO/2011. Projekt leczenia
drzew wraz z ekspertyza i oceng stanu zdrowotnego oraz opracowaniem metod ich leczenia i
zabezpieczenia do zabytkowego parku w Warce-Winiarach, Muzeum im. K. Putaskiego, ul. K.
Putaskiego 24, 05-660 Warka. Maszynopis. Warszawa.

- Sikorski P. i Zohierczuk M. 2011. Ekspertyza fitosocjologiczna zabytkowego parku przy
Muzeumim. Kazimierza Putaskiego w Warce. Maszynopis. Warszawa.

- Kurowski M. 2011. Ekspertyza ornitologiczna terenu parku przy Muzeum im. Kazimierza
Putaskiego w Warce. Maszynopis. Kozienice.
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