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1.  WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej, określanej w skrócie ST, są wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych mających na celu przeprowadzenie rewitalizacji zabytkowego 
parku w Warce-Winiarach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i należy ją stosować w zlecaniu 
i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Instytucja finansująca inwestycję : Powiat Grójecki, Grójec, ul. Piłsudskiego 59
Projektant : Palmett – Markowe Ogrody S.C. Warszawa, ul. Wybieg 4

 Wykonawca : Wybrany w przetargu

1.4. Charakterystyka przedsięwzięcia

Teren opracowania położony jest w Warce-Winiarach przy ul. Kazimierza Pułaskiego 24.
Obszar parku znajduje się w obrębie działek o numerach ewidencyjnym 1839/12, 1839/19, 1845/4, 
obręb nr 0002 w Warce. 
Od północy granicą jest droga od Warki do Starej Warki, od południa brzeg rzeki. Od strony zachodniej 
granica biegnie prostopadle do krawędzi skarpy, a od wschodu prostopadle do drogi na skarpie.
Park położony jest na płaskim obszarze tarasu nadzalewowego rzeki Pilicy, na skarpie i na tarasie 
zalewowym rzeki. Powierzchnia parku wynosi według ewidencji 15,8150 ha. Różnica wysokości 
pomiędzy najwyższą warstwicą o wartości 121 n.p.m., a najniższą warstwicą u podnóża skarpy o 
wartości 102 m n.p.m. wynosi 19 m. 
Skarpa dzieli obszar opracowania na dwie różne jednostki krajobrazowe. Nad skarpą znajduje się park 
w formie krajobrazowej ze starym drzewostanem. Na skarpie i blisko jej podnóża istnieje las 
o charakterze grądu, a bliżej rzeki łęgu jesionowo-olszowego. Na terenie inwestycji znajduje się 
odrestaurowany pałac, w którym mieści się siedziba Muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego oraz 
funkcjonuje sieć komunikacyjna w postaci dróg dojazdowych i ścieżek parkowych. 

Inwestycja obejmuje swoim zakresem m.in. modernizację istniejących i budowę uzupełniających dróg 
i ścieżek parkowych, stabilizację skarpy, wprowadzenie obiektów budowlanych tj. altany, mostów i 
pomostu, ogrodzenia oraz elementów małej architektury, zmiany w ukształtowaniu zieleni, 
wprowadzenie nowych nasadzeń roślinnych, wykonanie instalacji automatycznego nawadniania i 
instalacji elektrycznej – oświetlenie parku.

Park wraz z pałacem jest wpisany do rejestru zabytków byłego województwa radomskiego prawomocną 
decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Radomiu z dnia 06.06.1983, pod nr rej. 215/A/83.

1.5. Zakres robót objętych ST

Roboty budowlane objęte niniejszą specyfikacją obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
przeprowadzenie rewitalizacji w w/w parku.
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zasady wykonania i odbioru oraz wymagania  dla 
następujących robót :

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
- Wycinka drzew i krzewów w złym stanie zdrowotnym bądź zacierających czytelność kompozycji 
- Rozbiórka ogrodzenia (metalowe na fundamencie betonowym) wraz z metalowymi bramami i 

furtkami
- Rozbiórka schodów z płyt betonowych wraz z krawężnikami i schodów z piaskowca
- Rozbiórka murku z piaskowca
- Rozbiórka dróg gruntowych wraz z krawężnikami
- Demontaż oświetlenia i istniejącej linii elektrycznej

Roboty instalacyjne (opisane w odrębnych STWiOR)
- Wykonanie  instalacji oświetlenia terenu - dwa typy oświetlenia: 

latarnie - główne ciągi komunikacyjne i plac przed budynkiem Muzeum,
podświetlenie reflektorami  - charakterystyczne elementy 

- Wykonanie  instalacji automatycznego nawadniania

Obiekty budowlane
- Budowa altanek - o lekkiej drewnianej konstrukcji opartej na planie sześciokąta z ażurowymi 

balustradami
- Budowa dwóch mostków drewnianych z ażurowymi balustradami, posadowionych na balach 

sosnowych wbitych w grunt
- Budowa  pomostu widokowego drewnianego z ażurowymi balustradami, z ławkami, z podjazdem 

dla niepełnosprawnych ze schodami, posadowionego na balach sosnowych wbitych w grunt

Ogrodzenie
- Wykonanie nowego ogrodzenia z bramami wjazdowymi, szlabanami  i furtkami – cztery rodzaje 

ogrodzenia: ogrodzenie kute, z profili stalowych, panelowe i drewniane
- Wykonanie barierki drewnianej na krawędzi skarpy
- Wykonanie rekonstrukcji istniejącego zabytkowego muru oporowego na koronie skarpy przed

pałacem
- Wykonanie schodów terenowych jednobiegowych o szerokich stopniach i małej wysokości
- Wykonanie schodów drewnianych dwubiegowych z  pomostem - przy kapliczce

Roboty drogowe
- Wymiana konstrukcji nawierzchni ciągów komunikacyjnych i placów
- Wykonanie nowych ciągów pieszych, placów i dróg pieszo-jezdnych znajdujących się w obrębie 

parku
- Wykonanie odwodnienia dróg – poprzez odpowiednie spadki poprzeczne odprowadzanie wód 

opadowych i roztopowych na sąsiednie tereny biologicznie czynne, w obrębie podjazdu 
odprowadzenie również do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Mała architektura
- Montaż obiektów małej architektury i wyposażenia terenu: ławki z oparciem, kosze na śmieci, 

tablice informacyjne

Ukształtowanie zieleni
- Nasadzenia drzew i krzewów
- Utworzenie rabat z róż okrywowych
- Utworzenie klombu z krzewów, bylin i roślin jednorocznych
- Założenie trawników

Kolejność realizacji uzależniona jest od pór roku i może być zmieniona przez Wykonawcę.
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1.6. Określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Budowa – należy przez to rozumieć wykonanie całości robót niezbędnych dla realizacji projektu 
określającego przedmiotowe zamówienie.
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią. zajmowaną  
przez urządzenia zaplecza budowy.
Roboty  budowlane – należy przez  to  rozumieć  budowę,  a  także prace polegające  na przebudowie,  
montażu, remoncie lub rozbudowie obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy – to zestaw obejmujący następujące dokumenty:
- dokumentacja dokonanego zgłoszenia budowy wraz z załączonym projektem,
- dziennik budowy ( wydany Wykonawcy przez Zamawiającego ) wraz z załączonymi rysunkami i
  opiniami służącymi realizacji robót oraz dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie materiałów 

dostarczonych do wbudowania zgodnie z wymaganiami przepisów,
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
Dokumentacja powykonawcza – to dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Sporządzenie dokumentacji 
powykonawczej – wraz z dostarczeniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej należy do  
obowiązków Wykonawcy. Sporządzona dokumentacja powykonawcza wymaga potwierdzenia co do 
zgodności ze stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego.
Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzonymi pieczęcią organu wydającego, 
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stanowi urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.
Dziennik realizacji zamówienia – dokument wydany przez Zamawiającego.
Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzającą że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną.
Deklaracja zgodności –oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną.
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu wydana przez uprawnioną do tego 
jednostkę, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie ( z określeniem stosowania i 
sposobu dokonywania oceny zgodności )
Materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby budowlane – niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacja projektową i 
specyfikacjami technicznymi, posiadające odpowiednie atesty i aprobaty.
Wyrób  budowlany –  wyrób  w rozumieniu  ustawy o  wyrobach  budowlanych  i  przepisów o  ocenie 
zgodności wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub zestaw.
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, jeśli 
przedział tolerancji nie został określony –  przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany 
jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robót i koordynację. 
Polecenie Inspektora Nadzoru– wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania                
robotami, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
Wykonawca – jedna ze stron umowy będąca Generalnym Realizatorem Inwestycji wg  p. 1.1. 
Zamawiający– jedna ze stron umowy będąca Zleceniodawcą Wykonania Inwestycji wg p. 1.1.
Umowa – umowa zawarta między Zamawiającym i Wykonawcą odnośnie realizacji inwestycji 
wg p. 1.1.
PZJ – Program zachowania jakości.
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BiOZ – plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
ST – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

1.7.  Ogólne wymagania dotyczące robót

1.7.1.Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy i 
wskaże zaplecze socjalne. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów poboru i 
pomieszczeń zaplecza do chwili końcowego odbioru robót. 
Uszkodzone lub zniszczone elementy i urządzenia Wykonawca odtworzy na własny koszt. 
Udostępnione pomieszczenia zaplecza Wykonawca odda Zamawiającemu w stanie nie pogorszonym.

1.7.2.Zgodność robót z ST.
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora  Wykonawcy 
stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione  choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w ST, a o ich wykryciu   powinien 
natychmiast powiadomić Inwestora, który zleci dokonanie odpowiednich  zmian lub poprawek 
autorowi. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z  określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 
materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z ST i wpłynie to na  niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.3.Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót .
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do  przepisów zawartych 
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony  środowiska. 
W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie  podejmował wszystkie kroki, 
żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu 
budowy i poza jego terenem,  unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym 
terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

1.7.4.Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących   w zakresie  
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów  bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, 
we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 
Materiały łatwopalne  będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej 
odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru,  który mógłby 
powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez  któregokolwiek z jego pracowników.

1.7.5.Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały,  które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  Nie 
dopuszcza  się  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu   większym  od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu  robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem  przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy, zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych  materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
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Jeżeli  Wykonawca  użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacją, a ich użycie  
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.7.6.Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie szkody spowodowane przez jego działania.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w obrębie miejsca robót, na 
powierzchni terenu, w budynku i pod poziomem terenu. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i  
zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie 
spowodowane przez jego działanie uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentacji dostarczonej mu 
przez Zamawiającego oraz zachowa szczególną ostrożność ze względu na możliwość natrafienia  w 
miejscu robót na instalacje i urządzenia, które nie są wykazane istniejącą dokumentacją.

1.7.7.Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał  pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających  odpowiednich 
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób  zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy.

1.7.8.Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i  urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie  Inspektora Nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.7.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,  przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

1.7. Dokumenty budowy

      Istotne dokumenty budowy:
         - Dokumenty wchodzące w skład umowy,

   - Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie,
         - Protokoły odbioru robót,
         - Korespondencje na budowie.
      Przechowywanie dokumentów budowy

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę. 
Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami 
prawa. 
Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu Inspektora nadzoru oraz upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.   
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2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów

Należy stosować wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art.. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy 
Prawo budowlane- dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie. 
Materiały powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w ST. 
Ilekroć  w  specyfikacji  jest  mowa  o  „produkcie,  materiale  czy  systemie  typu  …”  należy  przez  to 
rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach nie  
gorszych niż zaproponowany.
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
materiału jak również, na życzenie,  odpowiednie świadectwa dopuszczające do zastosowania w 
budownictwie.
Materiały stosowane do wykonywania  robót objętych niniejszą specyfikacją  powinny być właściwie  
oznaczone i  posiadać m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa
- Certyfikat  zgodności  ze zharmonizowaną Normą Europejską wprowadzoną do zbioru Norm 

Polskich
- Inne prawnie określone dokumenty
- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały tymczasowo składowane na budowie były 
zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi 
(deszcz, mróz).
Materiały muszą być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru, aż do chwili, 
kiedy zostaną użyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, lub poza budową, w miejscach zapewnionych przez 
Wykonawcę. 
Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych 
materiałów .

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

      Materiały uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze Specyfikacją Techniczną muszą być 
niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z  placu budowy. Jeśli Inspektor nadzoru pozwoli 
Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie 
nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana. 
Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez  Inspektora nadzoru, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. 
Musi on zdawać  sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  
niezapłacone.

2.4. Stosowanie materiałów zamiennych

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne, inne niż  
wcześniej uzgodnione lub inne niż w Specyfikacji Technicznej, poinformuje o takim zamiarze 
Inspektora Nadzoru przed  ich zakupem. 
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Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez 
akceptacji Inspektora Nadzoru.  

2.5.Zestawienie materiałów 

Obiekty inżynieryjne
Wszystkie elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo, zabezpieczone środkami 
przeciwogniowymi. 
Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie.

Altanki - Drewno sosnowe: belki 20x20cm, legary i słupy 10x10cm, deski 4x20cm. 
Dach: krokwie drewniane 12x6cm, łaty drewniane 4x3cm. 
Pokrycie dachu altanki - gont drewniany.
Krokwie mocowane do murłaty przy pomocy stalowych łączników przybijanych gwoździami.
Złącza kątowe do drewna – płytki perforowane FLV40/180. Wkręty stalowe.
Balustrada z paneli drewnianych: słupki o przekroju kwadratowym gr 4 cm w kolorze białym, 
pochwyt drewniany gr 5cm w kolorze białym mocowany do barierki za pomocą wkrętów.
Betonowe słupki fundamentowe + kotwy -  do zamocowania drewnianej konstrukcji altanki. 
Kotwa mocowana do słupa za pomocą wkrętów.

Mostki - Drewno sosnowe: pale φ 20cm,  oczepy i legary – kantówki 16x8cm, nawierzchnia – deski 
tarasowe 14x4x250cm.
Złącza BMF, kotwy krokwiowo-płatwiowe lewe i prawe ocynkowane 290x34,5x2,0mm, 
mocowane gwoździami pierścieniowymi φ 4cm  do drewna.
Śruby HV do połączeń sprężanych M25 cynkowane ogniowo.
Balustrada z paneli drewnianych: słupki o przekroju 10x10cm i wys. 110 cm, w kolorze białym, 
poręcz drewniana gr 5cm i szer. 15 cm w kolorze białym mocowana do słupków za pomocą 
wkrętów stalowych.
Fundament betonowy z betonu C16/20 (B20), na fundamencie izolacja przeciwwodna, 
uszczelniająca.
Krańce mostków oparte  o betonowe przyczółki.

Pomost widokowy – Drewno sosnowe: pale φ 20cm,  oczepy i legary – kantówki 16x8cm, nawierzchnia 
– deski tarasowe 14x4x250cm.
Złącza BMF, kotwy krokwiowo-płatwiowe lewe i prawe ocynkowane 290x34,5x2,0mm, 
mocowane gwoździami pierścieniowymi φ 4cm do drewna.
Śruby HV do połączeń sprężanych M25 cynkowane ogniowo.
Balustrada z paneli drewnianych: słupki o przekroju 10x10cm i wys. 110 cm, w kolorze białym, 
poręcz drewniana gr 5cm i szer. 15 cm w kolorze białym mocowana do słupków za pomocą 
wkrętów stalowych.

Schody drewniane z pomostem - na skarpie w miejscu zniszczonych schodów prowadzących do 
kapliczki.
Schody dwubiegowe, łamane. 
Konstrukcja oparta  na słupach konstrukcyjnych φ15 cm, do których montowane są belki 
oczepowe 8x16x465cm i legary 14x14cm. 
Złącza BMF, kotwy krokwiowo-płatwiowe lewe i prawe ocynkowane 290x34,5x2,0mm, 
mocowane gwoździami pierścieniowymi φ 4cm do drewna. 
Powierzchnia stopni pokryta deskami o szer. 34cm, gr 4cm.
Powierzchnia spoczników i pomostu pokryta deskowaniem - deski 12x4x252cm.
Od strony przestrzeni otwartej schody zabezpieczone balustradą o wysokości 1,20 m. 
Balustrada z paneli drewnianych: słupki o przekroju 10x10cm i wys. 110 cm, w kolorze białym, 
poręcz drewniana gr 5cm i szer. 15cm w kolorze białym mocowana do słupków za pomocą 
wkrętów stalowych.
Wspornik słupka – blacha stalowa ocynkowana, mocowana do słupka za pomocą wkrętów. 
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Słupki barierki zamocowane kotwami bezpośrednio do desek oczepowych oraz za pomocą 
zastrzałów.
Wszystkie elementy drewniane wykonane  z drewna sosnowego, impregnowanego ciśnieniowo.

Schody terenowe z nawierzchni mineralnej - Stopnie stabilizowane drewnianymi kantówkami 
12x12cm, kotwionymi w ziemi prętami zbrojeniowymi.
Warstwa wierzchnia (gr 4cm) mineralna 0/8mm z obrzeżem z listwy stalowej, niskostopowej gr 
8mm i wys 200mm.
Warstwa dynamiczna – tłuczeń kamienny 0/16 mm (gr 5 cm) stabilizowany mechanicznie  i 
pospółka frakcyjna 0/3,5 mm (gr 12cm – 16cm ).

Schody z formaków piaskowcowych – jednobiegowe, z trepów piaskowcowych gr 15 cm, na ławie 
betonowej (gr 10cm ) z betonu C12/15. Warstwa dynamiczna – tłuczeń kamienny 31,5-63,5 mm 
lub tłuczeń betonowy (gr 20 cm)  i pospółka frakcyjna 0/3,5 mm (gr 15cm ).

Ogrodzenie
Wszystkie elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo, zabezpieczone środkami 
przeciwogniowymi. 
Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie.

Ogrodzenie kute - wykonane z przęseł typowych o długości 250 cm oraz wysokości 202 cm oraz
nietypowych o długościach 120, 277, 235 oraz 136 cm, montowane na stalowych słupach,
wykonane ze stali kutej w kolorze antracyt RAL 7016. Każdy słupek w ogrodzeniu zwieńczony
stalowym grotem, a pomiędzy słupkami umieszczone ozdobne elementy w kształcie półokręgów 
ze skręconymi końcami. Przęsła zamocowane do słupków stalowych posadowionych za pomocą 
kotwy w fundamencie betonowym z izolacją przeciwwodną uszczelniającą na stopie 
fundamentowej z betonu chudego i podsypce piaskowej.

Ogrodzenie stylizowane z profili stalowych - nawiązujące do ogrodzenia kutego. 
Przęsła wykonane z profili stalowych w kolorze antracyt RAL 7016 zwieńczonych stalowym 
grotem i ozdobnymi elementami w kształcie półokręgów ze skręconymi końcami pomiędzy 
profilami. Przęsła mocowane do słupków z profili stalowych posadowionych za pomocą kotwy w 
fundamencie betonowym z izolacją przeciwwodną na stopie fundamentowej z betonu chudego i 
podsypce piaskowej.

Ogrodzenie panelowe - Płaskie panele wykonane ze stalowego drutu okrągłego ocynkowanego, 
pokrytego warstwą podkładową w kolorze antracyt RAL 7016, zgrzewanego naprzemiennie. 
Szerokość przęsła wynosi 200 cm. Przęsła montowane na słupach ze stali ocynkowanej wewnątrz 
i na zewnątrz, mocowanych w fundamencie betonowym gr 110cm, na stopie fundamentowej z 
betonu chudego gr 20cm,  i podsypce piaskowej gr 10cm.

Ogrodzenie drewniane (w części leśnej parku) - z przęseł o długości 2,5 m z desek nieformatowanych 
„spod piły”15x4cm.. Deski mocowane do słupków za pomocą wkrętów. Słupki o przekroju 
kwadratowym 10x10cm.Słupki na wspornikach z blachy stalowej ocynkowanej, zakotwione w 
fundamencie. Fundament z betonu C8/10 (B10) na głębokość 60cm.
Przewiduje się użycie rodzajów przęseł (typ A,B, C), różniących się wypełnieniem (1 bądź 3 
deski) i wysokością (100 cm lub 73 cm) w celu umożliwieniu swobodnego ruchu zwierząt. 
Przęsła montowane w określonym module układu – 2 przęsła typu B, 6 przęseł typu A, 3 przęsła 
typu B, 7 przęseł typu  C, 3 przęsła typu B, 6 przęseł typu A i 2 przęsła typu B. Długość modułu 
wynosi 75,4 m. Wzdłuż rzeki ogrodzenie będzie miało tylko jeden typ przęsła – typ B.
Drewno zabezpieczone środkami ochrony biologicznej i przeciwpożarowej, bejcowane na jasny
kolor.

Barierka drewniana - na krawędzi skarpy malowana na kolor biały. Barierka składa się z przęseł (szer 
140cm i wys 105cm) z dwoma poprzecznymi deskami. Słupki mocowane na wspornikach (blacha 
stalowa ocynkowana mocowana do słupa za pomocą wkrętów) zakotwionych na fundamencie 
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betonowym C8/10 (B10). Fundament zagłębiony na 60cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr 
10 cm.

Bramy wjazdowe dwuskrzydłowe uchylne (szt 2) - reprezentacyjne kute z murowanymi słupami . Stal 
w kolorze antracyt RAL 7016. Każdy słupek bramy zwieńczony stalowym grotem, a pomiędzy 
słupkami umieszczone ozdobne elementy w kształcie półokręgów ze skręconymi końcami. Na 
dwóch skrzydłach bramy herb Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce. W najwyższym 
punkcie wysokość skrzydła wynosi 345 cm, w najniższym 285 cm. Szerokość bramy wynosi 505 
cm. Skrzydła montowane do słupów murowanych z trzpieniem żelbetowym z betonu C16/20 
(B20) oraz stali zbrojeniowej. Słupy  pokryte płytami kamiennymi z piaskowca szydłowieckiego 
montowanymi na kotwy, zwieńczone czapą betonową z obróbką blacharską. Wysokość słupów 
375 cm. Posadowione  na fundamencie betonowym z izolacją przeciwwodną na wylewce z 
betonu chudego i podsypce piaskowej.

Bramy wjazdowe uchylne (szt 2) - stylizowane z profili stalowych. Ramy skrzydeł wykonane  z profili 
stalowych w kolorze antracyt RAL 7016. Montowane na stalowych słupach w fundamencie 
betonowym na stopie fundamentowej z betonu chudego i podsypce piaskowej.

Brama wjazdowa (1 szt) przesuwna, automatyczna, stylizowana, instalowana na szynie jezdnej. Rama 
bramy wykonana z profili stalowych. Brama malowana proszkiem poliestrowym w kolorze 
antracyt RAL 7016.

Szlabany - w części leśnej pod skarpą w ogrodzeniu zamiast bramy. Szlabany ze stali malowane 
proszkowo na kolor biały. Ramię obrotowe (360°) i słupki z rury stalowej φ 100mm, wsporniki 
ramienia z rury stalowej φ30mm. Ramię o dł 675cm zamocowane na słupkach na wysokości 95 
cm od powierzchni gruntu. Słupki wbite w grunt na głębokość 110cm.

Furtki (prawa oraz lewa) kute ze stali o kolorze: antracyt RAL 7016. Każdy słupek w furtce
zwieńczony stalowym grotem. Skrzydła montowane  do mniejszych słupów murowanych
z trzpieniem żelbetowym z betonu C16/20 (B20) oraz stali zbrojeniowej.  Fundament 
posadowiony na stopie z betonu chudego i podsypce piaskowej.

Zabytkowy mur oporowy – rekonstrukcja istniejącego zabytkowego muru oporowego na koronie skarpy 
przed pałacem poprzez uzupełnienie ubytków do wysokości 10 cm powyżej poziomu trawnika 
cegłą rozbiórkową o wymiarach 30 x 15 x 7,5 cm na zaprawie.
Wykonać drenaż muru w formie rowu ze żwirem płukanym ( na żwirze geowłóknina) i rurą 
drenarską φ 100.
Istniejący fundament muru należy poddać rozpoznaniu metodą odkrywkową przeprowadzoną pod 
nadzorem archeologa. 

Mała architektura
Wszystkie elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo, zabezpieczone środkami 
przeciwogniowymi. 
Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie.

Ławki z oparciem - o popularnym wzorze. 
Konstrukcja ławki - odlew żeliwny lakierowany. 
Siedzisko - listwy z drewna iglastego pokryte lakierobejcą w kolorze białym.
Wymiary:
wysokość: 74 cm
szerokość: 60 cm
długość: 186 cm
Montaż za pomocą kotew mocujących (do konsultacji z producentem).

Kosze na śmieci - o tradycyjnej, klasycznej stylistyce z zadaszeniem. 
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Kosz wykonany z trwałych  elementów, zabezpieczonych przed korozją materiałami wysokiej 
jakości.
Korpus i daszek – stal lakierowana.
Pojemnik z popielniczką – stal lakierowana
Słupek – stal i żeliwo lakierowane
Wymiary:
wysokość: 110 cm
średnica: 34 cm
pojemność: 35 l
Montaż przez zabetonowanie rury kotwiącej (do konsultacji z producentem).

Tablica informacyjna  stalowa stylizowana.
Konstrukcja - stal i żeliwo lakierowane
Powierzchnia ekspozycyjna – płyta PCV
Wymiary:
wysokość: 250 cm
szerokość: 18 cm
długość: 105 cm
powierzchnia ekspozycyjna: 70x100 cm
Montaż przez zabetonowanie rury kotwiącej (do konsultacji z producentem).

Tablice informacyjne drewniane.
Konstrukcja z belek 8x14x204– drewno sosnowe impregnowane.
Kolor antracyt RAL 9003.
Powierzchnia ekspozycyjna – płyta PCV.
Wymiary:
wysokość: 204 cm
szerokość: 17 cm
długość: 130 cm
powierzchnia ekspozycyjna: 105x136 cm.
Montaż w fundamencie  z betonu C 8/10 (B10) przez kotwy za pomocą obejm.

Nawierzchnie dróg

Nawierzchnia pieszo-jezdna z kostki granitowej z krawężnikiem granitowym wtopionym.  
Krawężnik granitowy o wymiarach 15x25x100cm, układany na ławie betonowej z oporem wys 
28 cm z betonu C12/15, na podsypce gr 8cm z pospółki frakcji 0/3,5mm.
Kostki granitowe cięte jasnoszare 8x8cm, wypełnienie fugi drobnomielonym  materiałem 
granitowym. Kostki układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 12cm. 
Podbudowa: warstwa gr 20 cm - tłuczeń kamienny 31,5-63,5mm lub tłuczeń betonowy i warstwa 
gr 15 cm – pospółka frakcyjna 0/3,5mm. 
Cement stosowany do podsypki powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadający 
wymaganiom PN-EN 197-1:2002.
Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom normy 
PN-EN 12620+A1:2010.

Nawierzchnia pieszo-jezdna mineralna z krawężnikiem granitowym.
Krawężnik granitowy o wymiarach 8x25x100cm, układany na ławie betonowej wys 20 cm z 
betonu C12/15, na podsypce gr 6cm z piasku kopanego.
Warstwa wierzchnia mineralna 0/8mm o gr 4cm w kolorze beżowozłotym. 
Podbudowa: warstwa gr 6 cm - tłuczeń kamienny 0/16mm (stabilizowany mechanicznie) i 
warstwa  gr 25 cm – pospółka frakcyjna 0/3,5mm. 
Wymagania dla warstwy mineralnej: 
Mieszanka z wielu naturalnie występujących surowców o  różnych właściwościach materiału co 
daje możliwość, że warstwa nawierzchni w zimie nie musi być smarowana, a latem nie pyli, 
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znacznie lepiej znosi zmiany pogody między słońcem a deszczem i związane z nimi wymagania 
odnośnie przepuszczalności wody i wytrzymałości na ścinanie.
Ziarna łamane o szorstkiej powierzchni. Gęstość wg metody Proctora (PPR) 2,014 g/cm3 , 
optymalna zawartość wody (wPR) 11,5 %, przepuszczalność wody „k” – 1,0 x 10-4 (wartość 
wymagana wg DIN 18 035-5), wytrzymałość powierzchni na ścinanie 50,0 kN/m2 (wartość 
wymagana wg DIN 18 035-5). 

Nawierzchnia mineralna piesza z obrzeżem z listwy stalowej.
Warstwa wierzchnia mineralna 0/8mm o gr 3cm. 
Podbudowa: warstwa gr 5 cm - tłuczeń kamienny 0/16mm (stabilizowany mechanicznie)
i warstwa  gr 12 cm – kruszywo łamane 0/31,5mm. 
Obrzeże – listwa ze stali niskostopowej gr 8mm i wys 200mm.
Wymagania dla warstwy mineralnej j.w.

Nawierzchnia  jezdna z płyt betonowych ażurowych – plac przeciwpożarowy
Płyty betonowe ażurowe ekologiczne 40x60x10cm, układane na podsypce piaskowej gr 4cm.
Podbudowa: warstwa gr 15 cm - tłuczeń kamienny 31,5-63,5mm (stabilizowany mechanicznie)
i warstwa  gr 12 cm – kruszywo łamane 0/31,5mm (stabilizowane mechanicznie).
Warstwa odsączająca gr 15 cm – piasek średnioziarnisty (stabilizowane mechanicznie).
Obrzeże – listwa ze stali niskostopowej gr 8mm i wys 200mm.
Wymagania dla płyt betonowych ażurowych wibroprasowanych zgodnie z PN-EN 13198:2005.

Droga piesza i pieszo-jezdna gruntowa z obrzeżem z desek.
Warstwa wierzchnia  gr 8cm – mieszanka żwirowo-gliniasta.
Podbudowa: warstwa gr 15 cm - kruszywo łamane 0/31,5mm i warstwa  gr 5cm – geokrata  
wypełniona kruszywem 0,63mm. 
Obrzeże – deska drewniana wtopiona gr 20mm, wys 300mm.
Wymagania dla geokraty:
Materiał geokraty powinien być odporny na biodegradacje i działanie czynników 
środowiskowych takich jak: wilgoć, wpływy  biologiczne, zmienne warunki klimatyczne, 
odporny na działanie promieni UV i promieni słonecznych, wykazywać odporność chemiczną na 
działanie słabych kwasów, zasad, soli oraz benzyny i oleju napędowego w temperaturze 
otoczenia, być niepalny i plastyczny. Właściwości mechaniczne wg PN-EN IS0 527- 1 : 1998.

Nawierzchnia piesza z płyt z piaskowca szydłowieckiego.
Warstwa wierzchnia  gr 6cm – płyty z piaskowca szydłowieckiego, łamane, mocowane na 
zaprawę klejową. Kolor tożsamy z kolorem piaskowca na tarasie pałacu.
Płyty układane na wylewce betonowej M20 gr 15cm.
Podsypka z piasku gr 15cm.

Nawierzchnia mineralna piesza układana przy pniach drzew (poza obrębem korony).
Warstwa wierzchnia mineralna 0/8mm o gr 3cm. 
Podbudowa: warstwa gr 5 cm - tłuczeń kamienny 0/16mm (stabilizowany mechanicznie)
i warstwa  gr 12 cm – kruszywo łamane 0/31,5mm. 
Obrzeże – listwa ze stali niskostopowej gr 8mm i wys 200mm.

Woda  zgodnie z normą PN-EN 1008:2004 - do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę 
zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.   Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych 
bagiennych oraz wód zawierających   tłuszcze organiczne, oleje i muł.

Piasek do zapraw zgodnie z normą PN-EN 13139:2003 - naturalny, do zapraw odmiany II, uziarnienie 
do 1,0mm (powinien spełniać       wymagania   obowiązującej normy przedmiotowe czyli:  nie  
zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje odpowiednich wymiarów.

Zieleń
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Drzewa : 
Catalpa bignonioides – Katalpa - drzewo rosnące pojedynczo
Quercus robur - Dąb  szypułkowy - alejowy
Wszystkie drzewa powinny być regularnie szkółkowane, o poprawnie wykształconym pokroju, z 
wyraźnym prostym, pojedynczym przewodnikiem.
Korona drzew powinna być równomiernie rozwinięta, symetryczna i o prawidłowym dla danego
gatunku pokroju. 
Wszystkie okazy należy dostarczyć jako rośliny z bryłą korzeniową.
Materiał roślinny musi spełniać najwyższe wymagania jakościowe - prowadzony w trakcie 
wieloletniego cyklu produkcyjnego. 
Wszystkie części rośliny muszą być pozbawione ran i śladów po świeżych cięciach, o średnicach 
większych niż 1,5 cm. 
Rośliny muszą być wolne od szkodników i patogenów.
Materiał nie może być przechowywany dłuższy czas w chłodni.
Wszystkie drzewa należy wybierać pod Nadzorem Autorskim.
Materiały pomocnicze do sadzenia drzew: 
Palik drewniany impregnowany ciśnieniowo (2 szt./drzewo) L=200cm, φ8cm,  (22 szt.)
Taśma techniczna nośna (2,4mb/drzewo) szerokość = 5 cm, (26,4 mb.)
Taśma filcowa (0,6mb/drzewo) szerokość = 15 cm, grubość = 0,5 cm  (6,6 mb.)

Krzewy:
Buxus sempervirens - Bukszpan
Rosa Golf - Róża okrywowa
Rosa Floriade - Róża okrywowa
Krzewy powinny charakteryzować się dobrze ukształtowaną bryłą korzeniową, z gołym
korzeniem i być uprawiane w szkółce minimum 2 lata. 
Wysokość i struktura części naziemnej roślin powinny być poprawnie wykształcone w zależności 
od gatunku. Materiał roślinny musi spełniać najwyższe wymagania jakościowe. Rośliny muszą 
być wolne od szkodników i patogenów. 
Materiał nie może być przechowywany dłuższy czas w chłodni. Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić zdjęcie wybranego materiału roślinnego do Nadzoru Autorskiego.
Na całej powierzchni nasadzeń róż – rozłożyć średnio mieloną korę sosnową.

Byliny:
Asarum europaeum  - bylina cieniolubna okrywowa
Drypopteris filix mas - bylina cieniolubna okrywowa
Hedera helix - bylina cieniolubna okrywowa
Canna sp. – bylina dekoracyjna
Byliny o dobrze ukształtowanej bryle korzeniowej, uprawiane w szkółce minimum 1 sezon
wegetacyjny w kontenerach wg szczegółowej specyfikacji. Wysokość i struktura części 
naziemnej roślin powinny być poprawnie wykształcone w zależności od gatunku.
Kłącza zdrowe, wolne od wad, dobrze ukształtowane z minimum jednym pąkiem odnawiającym. 
Nie mogą być uszkodzone i zawilgocone.

Rośliny jednoroczne i cebulowe:
Ageratum sp. - Żeniszek
Begonia sp. - Begonia
Impatiens sp. - Niecierpek
Salvia sp. - Szałwia
Tulipa sp. - Tulipan
Viola sp. - Bratek
Chrysanthemum sp. - Chryzantema 
Rośliny o dobrze ukształtowanej bryle korzeniowej, uprawiane w pojemnikach wg szczegółowej
specyfikacji. Wysokość i struktura części naziemnej roślin powinny być poprawnie wykształcone
w zależności od gatunku. Cebule zdrowe, prawidłowo wykształcone, wolne od wad i uszkodzeń 
mechanicznych o jędrnych, nieuszkodzonych łuskach. Nie mogą być miękkie, przebarwione, z 
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plamami, pozbawione łusek okrywających, zwiędnięte lub wyschnięte, ze śladami uszkodzeń 
przez szkodniki i porażone przez choroby (np. pleśń i zgniliznę). Nie należy także wybierać cebul 
z wyrośniętymi liśćmi bądź widocznymi małymi korzeniami.

Trawniki:
Na terenie trawników w miejscach słonecznych należy zastosować mieszankę uniwersalną.
Na terenie trawników w miejscach znajdujących się pod koronami drzew należy zastosować 
mieszankę traw znoszących zacienienie. 

Mieszanka uniwersalna: Życica trwała 45%, Kostrzewa czerwona 35%, Kostrzewa
trzcinowa10%, Wiechlina łąkowa 10%, w ilości 25g/m2.

Mieszanka na trawnik gazonowy: Życica trwała 10%, Kostrzewa czerwona 75%, Kostrzewa
owcza 15% w ilości 25g/m2.

Substratu glebowy o pH 6-7 do uprawy gleby

Nawóz kompleksow

Preparat mikoryzowy - żywa grzybnia mikoryzowa; zwiększa pobieranie składników
pokarmowych i wody przez rośliny

Geowłóknina filtracyjnan - PP, przepuszczalność wody 150l/m2xs przy 10 cm słupie wody, ok.
100g/m2

Ziemia żyzna (grunt urodzajny) - ziemia posiadająca zdolność produkcji roślin, zasobna w składniki
pokarmowe, odporna na intensywną mineralizację, przepuszczalna, trwale zachowująca 
parametry fizyczne, analiza ziemi w OSCh-R do akceptacji Inspektora Nadzoru, będąca 
mieszaniną wierzchnicy i ziemi kompostowej w proporcjach 9:1.
Zawartość materii organicznej powyżej 10%

Ziemia kompostowa (kompost) - ziemia posiadająca zdolność produkcji roślin, zasobna w składniki 
pokarmowe, odporna na intensywną mineralizację, przepuszczalna, trwale zachowująca 
parametry fizyczne, analiza ziemi w OSCh-R do akceptacji Inspektora Nadzoru, będąca
mieszaniną wierzchnicy i ziemi kompostowej w proporcjach 9:1.
Zawartość materii organicznej powyżej 10%.

3.  SPRZĘT

      Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko, zarówno w miejscu tych robót, 
jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów.

      Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać, pod względem typów i ilości, zakresowi robót.
Od Wykonawcy wymaga się zagwarantowania takiej liczby i wydajności sprzętu,  aby umożliwił 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wskazaniami Inspektora nadzoru, w 
terminie przewidzianym umową.
Sprzęt - wszystkie narzędzia i maszyny dłużej niepotrzebne Wykonawca powinien usunąć z terenu 
budowy.
Sprzęt wykorzystywany do wykonania robót musi być w pełni sprawny, na bieżąco  konserwowany 
i poddawany okresowym przeglądom – zgodnie z zaleceniami producenta. 
Ponadto musi on spełniać wymogi bhp i bezpieczeństwa pracy. Niedopuszczalne jest używanie sprzętu 
nie spełniającego powyższych wymogów, jak również wykorzystywanie go niezgodnie 
z przeznaczeniem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
Do wykonania robót objętych opracowaniem Wykonawca powinien dysponować następującym 
sprzętem :

- Samochód dostawczy do 0,9 t
- Środek transportowy
- Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3
- Ubijak spalinowy
- Elektronarzędzia
- Koparka
- Ładowarka
- Spychacz 
- Równiarka do spulchniania, rozkładania, profilowania,
- Przewoźne zbiorniki na wodę do zwilżania kruszywa, wyposażone w urządzenia do dozowania 

wody
- Walec statyczny lekki i średni
- Kontener na śmieci

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca 
odpowiada za zapewnienie środków transportu w ilości i rodzaju, które będą zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym w 
umowie. 
Transport powinien odbywać się  zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą przez Inspektora nadzoru usunięte z 
terenu budowy.
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności 
oraz działaniem niekorzystnych czynników atmosferycznych (deszcz, mróz).
Sposób transportu powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi  przez producenta.
Transport na placu budowy należy zorganizować tak aby  nie stwarzał kolizji na trasach komunikacji 
wewnętrznej, przejść  pieszych i dojść do budynku.
Materiały nowo wbudowywane należy dostarczać, a rozbiórkowe usuwać w miarę postępu robót. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Wymagania dotyczące przewozu i przechowywania materiałów

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu. Transport i przechowywanie kruszywa 
powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, nadmiernym 
wysuszeniem i zawilgoceniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji.

Transport i przechowywanie cementu powinny odbywać się w warunkach  chroniących przed 
zawilgoceniem.

Kostki kamienne można przewozić dowolnymi środkami transportu.
Kostkę regularną i rzędową należy układać na podłodze obok siebie tak, aby wypełniła całą 
powierzchnię środka transportowego. Na tak ułożonej warstwie należy bezpośrednio układać 
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następne warstwy. Kostkę nieregularną przewozi się luźno usypaną. Ładowanie ręczne kostek 
regularnych i rzędowych powinno być wykonywane bez rzucania. Przy użyciu przenośników 
taśmowych, kostki regularne i rzędowe powinny być podawane i  odbierane ręcznie. Kostkę 
regularną i rzędową podczas przechowywania należy ustawiać w stosy. Kostkę nieregularną 
można składować w pryzmach. Wysokość stosu lub pryzm nie powinna przekraczać 1 m.

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w miejscu nie narażonym na nadmierne 
zawilgocenie lub zanieczyszczenie, w przegrodach lub stojakach, z podziałem wg wymiarów i 
gatunków. 

Drewno. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym 
lub  odizolowanym od elementów warstwą folii.Elementy powinny być składowane w pozycji 
poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. 
Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.

Rośliny podczas transportu muszą być zabezpieczone przed wysuszeniem, przegrzaniem, 
przemarznięciem, stagnującą wodą w obrębie systemu korzeniowego i uszkodzeniami 
mechanicznymi. Szczególnie ważną kwestią podczas transportu i przechowywania roślin jest 
zadbanie o odpowiedni poziom stałego nawilżenia ich systemu korzeniowego. Jeżeli rośliny nie 
mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia powinny być odpakowane i przechowywane w 
miejscu zacienionym z możliwością podlewania w kontenerach lub zadołowane, lub korzenie 
powinny być obsypane substratem .

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową uzgodnioną z Zamawiającym 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z certyfikatami i 
wymaganiami dokumentacji projektowej, ST, PZJ. 
Roboty należy wykonać zgodnie z ST.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonaniu robót 
zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wszystkie wymiary należy sprawdzić w terenie. W przypadku  wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności 
należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie nadzór autorski. 

5.2.Prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze polegają na zabezpieczeniu placu budowy i zabezpieczeniu stałych 
elementów przed zniszczeniem. Zawsze należy zabezpieczyć sprzęt i materiały przed przewróceniem 
się, stoczeniem obsunięciem.
Na czas prowadzenia robót  budowlanych należy zabezpieczyć przyległy teren przed dostępem osób 
postronnych - oznakować zgodnie z wymogami BHP.
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5.3. Prace rozbiórkowe i demontażowe

Prace rozbiórkowe i demontażowe dotyczą: ogrodzenia, schodów z płyt betonowych wraz z 
krawężnikami i schodów z piaskowca, murku z piaskowca, dróg gruntowych wraz z krawężnikami, 
oświetlenia i istniejącej linii elektrycznej.
Demontaż i rozbiórki należy wykonać bez odzysku materiałów. 
Zalecany sposób rozbiórki- ręczny z użyciem narzędzi pneumatycznych. 
Gruz i materiały z rozbiórki należy posegregować i  wynieść do kontenera a następnie wywieźć na 
wskazane miejsce.
Materiały niebezpieczne dla otoczenia należy zutylizować.
Spalanie odpadów na terenie budowy jest zabronione.
Materiały należy  umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej środka transportu i 
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.
Roboty należy wykonywać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych .

5.4. Wycinka drzew

Prace przy drzewach stanowiących należy zlecić specjalistycznej firmie, legitymującej się
odpowiednim doświadczeniem przy pielęgnowaniu i leczeniu drzew starszych. Na czas trwania
robót, należy powołać inspektora nadzoru, legitymującego się ukończonym kursem w zakresie
nadzoru nad pracami przy pielęgnowaniu i leczeniu drzew starszych (parkowych).

Do wycięcia przeznaczone zostały drzewa w złym stanie zdrowotnym oraz drzewa zakłócające 
historyczną kompozycję parku. Prace wykonać zgodnie z projektem.

Wszystkie karczowania na terenie parku powinny się odbyć metodą obcinania drzew od góry, a nie 
przewracania (odcięcie piłą mechaniczną gałęzi, konarów i części pnia oraz opuszczenie ich na linach)
dla uniknięcia zniszczeń innych drzew i runa parkowego. Ponadto wskazane jest pozostawienie drzew 
ściętych na terenie parku.
W przypadku usuwania drzew z obszaru skarp nie usuwać karp drzew ze względu na zachowanie ich 
stateczności.
Krzewy należy ucinać jak najniżej ziemi, następnie wypełnić doły ziemią, wyrównać i zagęścić 
powierzchnię po usunięciu krzewu

UWAGA: Karczowanie drzew rosnących na zabytkowym murku przed pałacem, od strony
skarpy należy wykonać według metod opracowanych w wyniku analizy archeologicznej i pod
nadzorem archeologa. Oczyszczenie murka z pozostałych po karczowaniu korzeni może
wykonać tylko zespół archeologów.

UWAGA: Prace ingerujące w drzewostan, zgodne z wytycznymi ekspertyzy awifauny
(Kurowski 2011), powinny być wykonywane po sezonie lęgowym – w okresie od 1 września
do końca lutego. Ograniczyć do minimum usuwanie drzew dziuplastych. W parku górnym
pozostawić maksymalnie dużo powierzchni roślinności o zróżnicowanej strukturze pionowej.

5.5. Obiekty budowlane

Wszystkie wymiary należy sprawdzić w terenie. 

Wszystkie elementy drewniane muszą być impregnowane ciśnieniowo, zabezpieczone środkami 
przeciwogniowymi. 
Wszystkie elementy stalowe muszą być zabezpieczone antykorozyjnie.

Wszystkie stopnie w jednym ciągu schodów muszą mieć identyczną wysokość i szerokość. 
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W przypadku  wystąpienia rozbieżności w stosunku do projektowanych wysokości schodów – różnice 
te należy wyrównać dopasowując wysokość stopni do warunków terenowych. 

Obiekty budowlane należy zamontować na stałe w podłożu.

Należy pamiętać, że obiekty budowlane mają być dostępne dla osób niepełnosprawnych.

5.6. Ogrodzenie

Należy wykonać ogrodzenie całego terenu opracowania. 
W zależności od lokalizacji należy  zastosować cztery różne rodzaje ogrodzenia – kute, z profili 
stalowych, panelowe i drewniane.
Wzdłuż ogrodzenia kutego i wzdłuż ogrodzenia z profili stalowych należy ułożyć pas z kostki -  trzy 
rzędy.
  
W ogrodzeniu należy zamontować pięć bram wjazdowych - dwie reprezentacyjne kute i trzy stalowe. 
Pomiędzy filarami bramy i furtki, należy wykonać ciągłą ścianę fundamentową, Dolne gniazda 
zawiasów bramy należy osadzić w ścianie fundamentowej.

W części leśnej pod skarpą w ogrodzeniu zamiast bram należy zamontować dwa szlabany. 

5.7. Roboty drogowe

5.7.1.Wykopy pod ciągi komunikacyjne
Prace ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, zwłaszcza w pobliżu i nad naniesionymi 
na podkład mapowy sieciami oraz w pobliżu systemu korzeniowego drzew.
Należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi istniejące pod drogami sieci (pod nadzorem służb
utrzymujących sieci).
Koryto pod wykonanie ciągów komunikacyjnych powinno być wyprofilowane zgodnie z 
zaprojektowanymi spadkami umożliwiającymi odwodnienie obiektów drogowych. 
Uwaga: Nie korytować w obrębie koron drzew.

Przed przystąpieniem do wykonania ciągów komunikacyjnych należy wytyczyć linię krawężnika.
Wytyczenie sytuacyjno - wysokościowe odcinków wbudowania krawężników, oporników i obrzeży 
należy wykonać na podstawie Dokumentacji Projektowej.

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu konstrukcji szalunku dla ławy z oporem. Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm.
Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97, wg normalnej 
metody Proctora.

5.7.2.Wykonanie ław

Ławę betonową  z oporem należy  wykonać pod krawężniki granitowe, z  betonu klasy C12/15 (B-15), 
we wcześniej przygotowanym korycie gruntowym.
Wykonanie  ławy  betonowej  polega  na  rozścieleniu  dowiezionego  betonu  oraz  odpowiednim  jego 
zagęszczeniu.  Wykonana  ława  wraz  z  oporem  po  zagęszczeniu  betonu  powinna  być  zgodna  z 
"Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych" - karta 3.11, 03.07. i Dokumentacją Projektową.
Dopuszczalne tolerancje dla ławy wynoszą :
-    Linia ławy w planie może się różnić od projektowanego kierunku o ± 2 cm na każde 100 m ławy,
-    Niweleta górnej powierzchni ławy może się różnić od niwelety projektowanej o  ± 1 cm na  każde 

100 m ławy,
-    Wymiary i równość ławy, sprawdzane w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m 

ławy, przy czym dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
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              -   wysokości (grubości) ławy ± 10% wysokości projektowanej,
              -   szerokości górnej powierzchni ławy ± 10% szerokości projektowanej,
              -   równości górnej powierzchni ławy 1 cm prześwitu pomiędzy powierzchnią ławy a 

przyłożoną czterometrową łatą.

5.7.3. Ustawienie krawężników

Krawężniki i obrzeża należy ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed 
ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości 
nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży.
Krawężniki należy ustawiać na podsypce gr 8cm z pospółki frakcji 0/3,5mm - dla nawierzchni z kostki i 
na podsypce gr 6cm z piasku kopanego -  dla nawierzchni mineralnej.
Podsypkę należy wykonać ręcznie.
Wszystkie krawężniki należy ustawiać jako wtopione.
Roboty związane z wbudowaniem krawężników, oporników i obrzeży winny być wykonywane w 
okresie od 1 kwietnia do 15 października przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 5 stopni Celsjusza. 
Roboty związane z ustawieniem krawężników, oporników i obrzeży należy wykonać ręcznie. Przy 
wbudowywaniu należy bezwzględnie przestrzegać wytyczonej trasy ich przebiegu oraz usytuowania 
wysokościowego, zgodnego z dokumentacją techniczną. 
Dopuszczalne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej to:
 - W niwelecie ±1 cm 
 - W usytuowaniu poziomym.±5 cm 
- Równość górnej powierzchni krawężnika, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na 

każde 100 m długości, może wykazywać prześwit nie większy niż  1 cm pomiędzy powierzchnią 
krawężnika a przyłożoną czterometrową łatą.

5.7.4. Wykonanie nawierzchni mineralnej

Aby uzyskać wysoką jakość nawierzchni mineralnej i jej dobre odprowadzenia wody, nawierzchnia nie 
może zostać odmieszana (ulec rozkładowi). Dlatego nie należy wstrząsać, tylko odwalcowywać. W 
związku z tym zagęszczanie powinno być tylko statystyczne, a nie dynamiczne. Na małych 
powierzchniach należy użyć ubijaka ręcznego.
Materiały do wykonania nawierzchni powinny być dostarczane  zawsze w stanie, którego wilgotność 
zbliżona jest do wilgotności ziemi, i charakteryzują się wysoką jakością.
Nawierzchnię można wykonać przy pomocy układarki, belki profilującej, piaskarki bądź ręcznie.
Pochylenie podłużne drogi z nawierzchnią, może wynosić dwukrotność pochylenia poprzecznego (np. 
pochylenie podłużne 10% powinno mieć pochylenie poprzeczne 5%).
Od 3% pochylenia poprzecznego musi koniecznie być stosowany profil daszkowy.
Warstwę wierzchnią nawierzchni ubija się statycznie przy użyciu dostatecznie ciężkiego walca.
Do mniejszych powierzchni nadaje się również ubijarka ręczna.
Po wywalcowaniu warstwę zamykającą należy lekko wzruszyć za pomocą grabi bądź miotły. Dzięki 
temu nawierzchnia będzie chłonąć wodę.
W czasie silnego nasłonecznienia nawierzchnię należy dodatkowo nawadniać.
Po wykończeniu wskazane jest chodzenie bądź jeżdżenie po warstwie wierzchniej.
Ewentualne uszkodzenia będące wynikiem wandalizmu należy zagrabić oraz ponownie ubić 
nawierzchnię.
Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje się z reguły po trzykrotnej zmianie warunków pogodowych 
(słońce – deszcz – słońce itd.)
Nawierzchni nie należy wykonywać podczas mrozów ani w temperaturze zbliżonej do temperatury 
zamarzania.
Wskazówki dotyczące pielęgnacji:
- W przypadku ewentualnych obniżeń wbudowanego materiału nawierzchni należy: 

poluzować powierzchnię po ok. 4-6 tygodniach na głębokość ok. 2 cm, nanieść nową warstwę n
awierzchni i wielokrotnie walcować.

- Każdej wiosny należy przeprowadzić mechaniczną pielęgnację, a w przypadku intensywniejszego 
użytkowania dwa razy w roku: lekkie poluzowanie za pomocą grabi,
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w razie potrzeby nanieść nową warstwę nawierzchni, materiał powinien mieć niewielką wilgotność,
powierzchnię przewalcować, na koniec ściągnąć lub wyrównać urządzeniem do pielęgnacji o 
szerokości minimum 2 m.

5.7.5. Układanie nawierzchni z granitowych kostek 

Układanie kostki należy wykonywać ręcznie. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni 
brukarze.
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo –piaskowej zaleca się wykonywać przy 
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5 st C.
Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura otrzymuje się w
granicach od 0 st C do +st C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy 
zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.)

Przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki należy ustawiać krawężniki. 
Pożądane jest wcześniejsze ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości 
nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników.
Spoiny na złączach obrzeży po dokładnym oczyszczeniu należy wypełnić zaprawą cementową, po czym 
zatrzeć na gładko powierzchnię styków. Szerokość spoin nie powinna być większa od 1 cm. Zaprawa 
cementowa powinna mieć wytrzymałość po 28 dniach nie mniejszą niż 20 MPa.

Kostkę należy ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej. Podsypkę należy wykonać bezpośrednio 
przed ułożeniem nawierzchni .
Dopuszczalnie odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1 cm.  
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela  na uprzednio 
zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:
     -współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
     -wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż Rm=10 MPa.
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 
rozsypywała się. 
Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 
3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki 
walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni 
należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki.

Przed rozpoczęciem układania nawierzchni należy ustalić deseń układania kostki.
Kostkę można układać w różne desenie:
- deseń rzędowy prosty, który uzyskuje się przez układanie kostki rzędami prostopadłymi do osi 

drogi,
- deseń rzędowy ukośny, który otrzymuje się przez układanie kostki rzędami pod kątem 45o do osi  

drogi,
- deseń w jodełkę, który otrzymuje się przez układanie kostki pod kątem 45o w przeciwne strony na 

każdej połowie drogi,
- deseń łukowy, który otrzymuje się przez układanie kostki w kształcie łuku lub innych krzywych.

Kostka użyta do układania nawierzchni powinna być jednego gatunku i z jednego rodzaju skał, 
elementy o jednakowej grubości.
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 
podsypka zagęszcza się.
Układanie kostek przy krawężnikach wymaga stosowania kostek łącznikowych.
Kostkę układa się podbijając gumowym młotkiem , kontrolując stale poziomicą, czy nawierzchnia jest 
równa i czy ma odpowiedni spadek.
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Szerokość spoin pomiędzy kostkami nie powinna przekraczać 12 mm. Spoiny w sąsiednich rzędach 
powinny się mijać co najmniej o 1/4 szerokości kostki . Wypełnienie fugi należy wykonać 
drobnomielonym materiałem granitowym.
Ułożoną nawierzchnię należy zasypać materiałem mielonym o uziarnieniu od 0 do 4 mm, polać wodą i 
szczotkami wprowadzać kruszywo w spoiny. Po wypełnieniu spoin należy nawierzchnię oczyścić aby 
każda kostka była widoczna, po czym należy przystąpić do ubijania.

Ubijanie kostek wykonuje się ubijakami stalowymi o ciężarze około 30 kg, uderzając ubijakiem każdą 
kostkę oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi się od krawężnika do środka drogi.
Drugie ubicie należy poprzedzić uzupełnieniem spoin i polać wodą.
Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju 
poprzecznego i  podłużnego drogi.  Zamiast trzeciego ubijania można stosować wałowanie walcem o 
masie do 10 t - najpierw w kierunku  podłużnym, postępując od krawężników w kierunku osi, a 
następnie w kierunku poprzecznym.
Nawierzchnię ukończoną można oddać od razu do ruchu.

5.8. Montaż elementów małej architektury

Elementy małej architektury: ławki , tablice informacyjne oraz kosze na śmieci należy zamontować na 
stałe w podłożu przez zabetonowanie konstrukcji nośnej (poprzez kotwienie ). Montaż należy wykonać 
według wskazówek producenta.

5.9. Zagospodarowanie zielenią

Przewiduje się utrzymanie istniejącego ukształtowania terenu.
Nasadzenia  należy rozpocząć  po zakończeniu wycinki drzew i krzewów. – w złym stanie zdrowotnym 
i tych, które pojawiły się w wyniku samosiewu. 

Najintensywniejsze nasadzenia roślin należy dokonać w strefie przypałacowej. W reprezentacyjnym 
wnętrzu  przewiduje się utworzenie rabat z róż okrywowych oraz założenie klombu z krzewów, bylin 
i roślin jednorocznych. Przed pałacem od strony wjazdu posadzone będą katalpy. 
W dalszej części parku przewiduje się uzupełnienie alei głównej parku nasadzeniami dębów. 
Przewiduje się również założenie trawnika gazonowego na reprezentacyjnych powierzchniach przed 
pałacem i wokół pomnika Kazimierza Pułaskiego, a także trawnika parkowego i runa leśnego w dalszej 
części parku. 
W części leśnej parku wyklucza się jakiekolwiek dosadzenia roślin ozdobnych obcych dla naturalnych 
zbiorowisk roślinnych w Polsce.

Prace należy zlecić specjalistycznej firmie. 

Wykonawca odpowiada za zapewnienie dostawy całego materiału roślinnego oraz wszystkich innych
materiałów niezbędnych do wykonania i zakończenia prac zgodnie z wymogami i standardami
zawartymi w specyfikacji.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac będących przedmiotem kontraktu z 
należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy zawodowej, a także zgodnie z 
przepisami obowiązującymi w zakresie wykonawstwa.

5.9.1. Przygotowanie podłoża pod szatę roślinną

Przed wykonaniem nasadzeń należy odchwaścić, oczyścić i odpowiednio uprawić grunt w zależności
od rodzaju roślin. Głębokie wykopy należy uzupełniać gruntem rodzimym wolnym od zanieczyszczeń
budowlanych zagęszczanym warstwami. Poniżej 1m nie należy sypać wierzchnicy z zawartością
materiału organicznego
Należy upewnić się czy grunt jest wystarczająco przepuszczalny. Jeżeli został mechaniczni zagęszczony 
podczas prac budowlanych należy go spulchnić lub wykonać drenaż pionowy do warstw nie 
zagęszczonych, tak by wody opadowe swobodnie przesiąkały.
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Wykonawca zieleni zobowiązany jest do ścisłej koordynacji z pozostałymi wykonawcami w zakresie
ustalenia rzędnych terenu. Na warstwę podglebia Wykonawca zieleni ma rozłożyć warstwę wegetacyjną 
(ziemi żyznej) o określonej miąższości. 
Po rozłożeniu warstw ostateczny poziom powinien znajdować się ok. 2 cm poniżej poziomu 
krawężników. 
Ze względu na ewentualną możliwość kolizji z elementami uzbrojenia terenu należy zweryfikować 
przebieg instalacji za pomocą wykopów odkrywkowych wykonywanych ręcznie. 
Prace ziemne w sposób mechaniczny można wykonywać tylko w przypadku upewnienia się, że nie 
nastąpi uszkodzenie elementów uzbrojenia terenu lub drzew istniejących przeznaczonych do adaptacji.
Badania i analizy wykonywane w trakcie przygotowania gruntu realizowane będą na koszt
Wykonawcy, a czas i miejsce pobierania próbek gleby powinien być zgłaszany Inspektorowi
Nadzoru.

5.9.2. Dobór roślinności
Wszystkie rośliny powinny odpowiadać wymiarom i wymaganiom zamieszczonym na listach roślin.
Wszystkie rośliny powinny być zdrowe, wolne od szkodników i chorób, zgodne w wyglądzie
z gatunkiem lub odmianą, w dobrej kondycji, z prawidłowo rozwiniętym systemem korzeniowym
odpowiednim dla wielkości rośliny i odmiany. Materiał roślinny powinien być dobrej jakości, nie
przechowywany dłuższy czas w chłodni.

5.9.3. Nasadzanie roślin

Drzewa, krzewy i byliny należy sadzić w miejscach wskazanych w projekcie przestrzegając wszystkich  
podanych zasad dotyczących sposobu sadzenia. 
Doły  należy  wykonać  bezpośrednio  przed  sadzeniem dopasowując  ich   wielkość  odpowiednio  do 
wielkości bryły korzeniowej 
Sadzenia należy wykonać w sprzyjających warunkach pogodowych  - nie mogą to być  dni  upalne,  
ulewnych deszczy oraz mroźne. 
Pnie drzew po posadzeniu należy przymocować do palików drewnianych (po 2 na każde drzewo).

5.9.4. Wymagania dotyczące wykonania trawników

Trawniki należy wykonać z mieszanek, w zależności od ilości dostępnego światła słonecznego:
- na terenie trawników w miejscach słonecznych przewiduje się zastosowanie mieszanki
uniwersalnej
- na terenie trawników w miejscach znajdujących się pod koronami drzew istniejących
i projektowanych należy zastosować mieszankę traw znoszących zacienienie.

Trawnik może być zakładany późną wiosną (kwiecień - maj) lub wczesną jesienią (sierpień -
październik) pod warunkiem panowania odpowiednich warunków atmosferycznych (uwaga,
zakładanie trawnika z siewu w okresie zimowym, podczas mrozów, upałów lub po długotrwałych
deszczach jest wykluczone; trawnik z siewu nie powinien być również zakładany późną jesienią jeśli
panują warunki mogące nieprawidłowo wpłynąć na proces przyjmowania się trawy).

Przygotowany uprzednio teren (odgruzowany i odchwaszczony) należy wyrównać i rozłożyć 1 cm 
warstwę torfu odkwaszonego, a następnie wysiać nasiona traw.
Nasiona delikatnie przemieszać z torfem i uwałować lekkim wałem. Górną warstwę gleby należy
utrzymywać w stanie wilgotnym do czasu pełnego ukorzenienia się. Po wzejściu trawy należy nawieźć
nawozem kompleksowym wg zaleceń producenta.

5.9.5. Pielęgnacja zieleni
Pielęgnacja jest elementem koniecznym w celu zachowania odpowiedniego stanu zieleni, a Inwestor 
zobowiązany jest do zachowania jej ciągłości.
Operat pielęgnacyjny winien być przygotowany przez Wykonawcę przed ukończeniem prac
i przedstawiony do opinii Architektowi Krajobrazu nadzorującemu wykonanie projektu oraz
Inspektorowi Nadzoru ds. zieleni. Konieczne jest przekazanie projektu w formie Protokołu Odbioru
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Końcowego firmom które będą zajmowały się jego realizacją, która skończy się - po upływie 60
miesięcy od dnia podpisania ww. protokołu. 
Pielęgnacji podlegają wszystkie nowo posadzone w ramach kontraktu wykonawczego rośliny oraz 
wszystkie rośliny istniejące, zachowane i zaadaptowane do projektu. 
Konserwacji podlegają wszelkie pozostałe wyspecyfikowane elementy objęte projektem.

5.10. Likwidacja placu budowy

      Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 
budowy. Uprzątnięcie stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów jak również 
zastosowanie odpowiedniego systemu jakości.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości 
wykonania robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej  i  specyfikacji technicznej.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
właściwych norm bądź aprobat technicznych. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badań. Po wykonaniu 
pomiarów lub badań Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do oceny przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie koszty związane z organizacją i prowadzeniem badań materiałów, udokumentowaniem 
dopuszczenia ich do stosowania (wbudowania) ponosi Wykonawca. 
Inspektor Nadzoru oceniać będzie zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiOR na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy 
na  koszt Zamawiającego.
Do umożliwienia mu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 
i robót z dokumentacja projektową.
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca.

6.2. Cel kontroli

Celem kontroli robót będzie  sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót.

Kontrola jakości powinna obejmować:
-      Sprawdzenie zgodności wymiarów(z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji)
-      Sprawdzenie jakości materiałów 
-      Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót
- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego wykonanych robót (ocena wizualna)

24



7.ODBIÓR ROBÓT

7.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym odbiorom:
- Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
- Odbiorowi częściowemu zakończonych elementów robót
- Odbiorowi końcowemu (ostatecznemu)
- Odbiorowi pogwarancyjnemu

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Gotowość danej części robót do odbioru 
robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie.

7.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych elementów robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla elementu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad 
jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru częściowego dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbiór końcowy ( ostateczny)

7.4.1. Zasady odbioru ko  ń  cowego  
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
ilości, jakości i estetycznego wykonania prac.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika realizacji zamówienia. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru 
końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i 
Wykonawcy. 
Komisja odbiorowa dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją  budowy.
W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w
zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach budowlanych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały  wynik pozytywny.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor nadzoru ustali zakres robót poprawkowych, które 
Wykonawca zrealizuje na własny koszt w uzgodnionym terminie.
Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół odbioru ostatecznego robót.
Odbiór końcowy  należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.
 

7.4.2. Dokumentacja do odbioru ko  ń  cowego robót  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego. Poza tym do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty:
- Specyfikację Techniczną z ewentualnymi zmianami.
- Recepty i ustalenia techniczne.
- Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
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- Dzienniki budowy (oryginały).
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST.
- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów.
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST.
- Instrukcje producentów wyrobów wbudowanych.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

7.5. Odbiór pogwarancyjny

Długość okresu gwarancyjnego określa umowa. Na poczet gwarancji zatrzymywana jest kwota 
gwarancyjna z wypłaty należnej Wykonawcy z faktur częściowych lub faktury ostatecznej.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy ”.
Komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy 
zobowiązana jest do dokonania odbioru robót w ustalonym terminie od daty zgłoszenia.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wykonawca sporządza przedmiar robót według własnego uznania i dokonuje całościowej oceny 
przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzialność i ryzyko. Wykonawca winien dokonać własnych 
kalkulacji ofertowych zryczałtowanych cen jednostkowych (netto) w odniesieniu do SIWZ wraz z 
dokumentacją projektową i wszystkimi załącznikami, z uwzględnieniem w nich wszelkich niezbędnych 
nakładów i kosztów związanych z wykonaniem poszczególnych robót i dostaw z uwzględnieniem uwag 
i opisów przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót, a w szczególności:

-  Robocizna bezpośrednia wraz z narzutami,
- Wartość materiałów niezbędnych do użycia wraz z kosztami zakupu, magazynowania,         
ewentualnych ubytków i transportu,
- Koszt pracy sprzętu z narzutami z uwzględnieniem jednorazowych kosztów dostawy i  montażu 
sprzętu do robót i jego usunięcie po zakończeniu robót,
- Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
- Niezbędne rusztowania, zabezpieczenia i osłony na czas wykonywania robót,
-Usunięcie z obiektu materiałów z rozbiórki, wraz z nakładami i opłatami związanymi ze zdaniem 
odpadów zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy „Prawo ochrony środowiska” i ustawy o 
odpadach,
- Koszt zachowania miejsca budowy w należytym porządku,
- Koszty wykonania zabezpieczeń w miejscu, w którym nie są wykonywane prace,
- Koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,
- Inne koszty związane z prowadzeniem budowy i wykonaniem robót.

Za kompletność skalkulowania nakładów odpowiada Wykonawca.

Cenę oferty należy podać jako ryczałtową uwzględniającą kompleksowe wykonanie zamówienia i 
zawierającą wszelkie inne składniki wpływające na jej ostateczną wysokość. 

Wymagany sposób rozliczenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia określa Zamawiający w umowie. 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE

9.1. Przepisy prawne

      Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno  przez władze   
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są  w jakikolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robót. 

      Najważniejsze z nich to:
1. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 (wraz z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. 

-  Prawo budowlane. 
2.   Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 (tekst jednolity z póź. zmianami) Ustawa z dnia 23 lipca z 2003 

roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
3.   DZ. U. Nr 92 poz.880  Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004.
4.  Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Środowiska; oraz  

akty towarzyszące i uzupełnienia do aktów podstawowych.
5.   Dz.U. nr 115, poz. 1229 (z późn. zm.) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
6.   Dz.U. 2011 nr 165 poz. 987 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac 
restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i 
innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych 

7. Dz.u. Nr 43 poz. 430 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03 
1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
sytuowanie 

          8.   Dz. U. Nr 118, poz. 1263 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w  
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

9.   Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002  
r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

     informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
      ochrony zdrowia.
10.   Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

11.  Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1554 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19  listopada 
2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane 
ustanowienie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

12. Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1134 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3    lipca 
2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego. Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 
1126

13.  Dz. U. Nr 47 poz.401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia   06.02.2003 r. w  sprawie  
BHP podczas wykonywania robót  budowlanych.

  14.  Dz.U.Nr10/1995, poz.48 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 
dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów 
oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych.

15. Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.  881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
16. Rozporządzenie Nr 43 Wojewody Mazowieckiego dnia 5 maja 2005 r.w sprawie Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki
17.  Dz.U. nr 80, poz. 717 z dnia 27 marca 2003 r. (z późn. zm.) Ustawa o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym
18.  Przepisy  prawa  miejscowego  dotyczące  utworzenia  obszarów  chronionych  w  trybie 

przepisów ustawy o ochronie przyrody
19.  Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy
20.  Ochrona zabytków ustalona w innych dokumentach uchwalanych przez gminy
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9.2. Normy i normatywy

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami: 
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.
PN-EN 1008:2004  - Materiały budowlane. 
PN-B-04481:1988 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
BN-68/8931-04 – Drogi samochodowe.
BN-77/8931-2 – Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-EN 13043:2004 - Kruszywa mineralne -- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych -- Żwir 

i mieszanka
PN-B-11213:1997 - Materiały kamienne -- Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i 

drogowe
PN-EN 12620+A1:2010 - Kruszywa do betonu.
PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 206-1:2003 - Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
PN-EN 197-1:2002 - Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
PN-EN 1008:2004  - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
PN-EN 1339:2005 - Betonowe płyty brukowe Wymagania i metody badań.

9.3. Inne

- Umowa z Inwestorem
- Ustalenia robocze z Inwestorem
-     Instrukcje wydane przez producentów materiałów
- Program funkcjonalno-przestrzenny sporządzony na zlecenie Zamawiającego
- Mapa do celów projektowych w skali 1:500 działek ewidencyjnych 1839/19, 1845/4, 1839/12, 

obręb 0002 Warka w Warce-Winiarach wydana z upoważnienia Starosty Grójeckiego w dniu 23.09 
2011 roku,

- Zaakceptowana przez Zamawiającego koncepcja
- Inwentaryzacje oraz odkrywki
- Wypis i wyrys z rejestru gruntów wydany przez Starostę Grójeckiego
- Opinia geotechniczna dla potrzeb projektu obiektów małej architektury zlokalizowanych na terenie 

Parku Kazimierza Pułaskiego w Warce, wykonana w lipcu 2012r. przez firmę GEOBUD
- Dokumentacja geotechniczna dotyczących warunków wodno-gruntowych panujących w Warce 

przy ulicy Pułaskiego 24 w miejscu projektowanej rewitalizacji skarpy przy Muzeum im. 
Kazimierza Pułaskiego, wykonana w styczniu 2010r. przez firmę GEOTEST

- Dokumentacja geotechniczna dotyczących warunków wodno-gruntowych panujących w Warce 
przy ulicy Pułaskiego 24 w miejscu projektowanej budowy Centrum Edukacyjno-Muzealnego, 
wykonana w lipcu 2009r. przez firmę GEOTEST

- Inwentaryzacja drzewostanu
- Uzgodnienia międzybranżowe
- Opinia nr 483/12 z dn. 10.08 2012r. w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej
- Warunki  techniczne zaopatrzenia w wodę instalacji nawadniania parku przy Muzeum im. K. 

Pułaskiego w Warce nr WT/43/12 z dnia 06.06.2012 wydanymi przez Powiat Grójecki.
- Zgoda na remont dwóch istniejących zjazdów z ul. Turystycznej na teren parku nr PZD-2-544/167-

2012 wydana dnia 17.07.2012 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu 
- Chachulski Z. 2000. Chirurgia i pielęgnacja drzew. Legraf. Józefów-Michalin.
- Chachulski Z. i Chachulska-Robaczewska J. 2011. Ekspertyza nr 10/EKO/2011. Projekt leczenia

drzew wraz z ekspertyzą i oceną stanu zdrowotnego oraz opracowaniem metod ich leczenia i
zabezpieczenia do zabytkowego parku w Warce-Winiarach, Muzeum im. K. Pułaskiego, ul. K.
Pułaskiego 24, 05-660 Warka. Maszynopis. Warszawa.

- Sikorski P. i Żołnierczuk M. 2011. Ekspertyza fitosocjologiczna zabytkowego parku przy 
Muzeumim. Kazimierza Pułaskiego w Warce. Maszynopis. Warszawa.

- Kurowski M. 2011. Ekspertyza ornitologiczna terenu parku przy Muzeum im. Kazimierza 
Pułaskiego w Warce. Maszynopis. Kozienice.
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