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OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Przedmiot inwestycji 

Celem opracowania jest projekt przebudowy strefy głównego wejścia do budynku 

Urzędu Skarbowego w Brzegu przy ul. Składowej 2. 

W ramach inwestycji zostanie przeprowadzona - wymiana wejściowej witryny 

zewnętrznej i wewnętrznej wiatrołapu. 

2. Istniejące zagospodarowanie działki 

Istniejące zagospodarowanie działki bez zmian. Zakres nie ingeruje w 

zagospodarowanie działki. 

3. Parametry techniczne 

⎯ pow. użytkowa pomieszczenia wiatrołapu: 7,1m2 

⎯ wysokość: 3,02m 

⎯ kubatura: 21,44m2 

4. Opis stanu istniejącego 

Przedmiotowy budynek w ciągłej eksploatacji, przyłączony do: instalacji energii 

elektrycznej, wod.- kan., gazowej. 

Główna strefa wejściowa zlokalizowana jest na parterze budynku. Wejście 

realizowane przez wiatrołap. Od strony zewnętrznej zamontowana witryna wejściowa 

przeszklona, od strony wewnętrznej drzwi dwuskrzydłowe. 

5. Ocena stanu technicznego istniejącego 

Istniejący filarek między drzwiowy w ścianie między wiatrołapem, a holem 

wewnętrznym nie stanowi elementu konstrukcyjnego. 

Stan techniczny zadawalający, umożliwiający przeprowadzenie planowanej 

inwestycji. 

6. Zakres robót budowlanych 

Celem realizacji zadania wykonane zostaną roboty budowlane: 
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⎯ wymiana podbitki PCV na płyty HPL zewnętrznie i wewnętrznie(kolor antracyt);w części 

wewnętrznej na płytach ułożyć paroizolacje i wełnę skalną gr. 30 cm, 

⎯ demontaż istniejącej stolarki okiennej wiatrołapu, 

⎯ demontaż istniejącej witryny zewnętrznej oraz drzwi zewnętrznych, 

⎯ instalowanie nowej stolarki okiennej w miejscu istniejącej, 

⎯ instalowanie witryny zewnętrznej i wewnętrznej złożonych z drzwi rozwieralnych 

jednoskrzydłowych oraz drzwi automatycznych teleskopowych, 

⎯ roboty wykończeniowe - tynkowanie, uzupełninie gładzi, malowanie farbami satynowymi 

odpornymi na zwiększoną wilgotność powietrza i niższą temperaturę, wymiana płytek 

podłogowych w wiatrołapie. 

7. Parametry witryn i stolarki okiennej 

Sposób instalowania witryn wg wytycznych producenta, podziały wg zestawienia 

stolarki. 

Kolor stolarki: antracyt, wypełnienie szkło, współczynnik przenikania ciepła  

U=1,3 W/m2K. 

8. Uwagi 

Podane w projekcie nazwy producentów są przykładowe, dopuszcza się stosowanie 

innych o nie gorszych parametrach. 

  Opracowanie: inż. Sławomir Śliwka 

  upr. nr OPL/1300/POKb/16 
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1. Spis rysunków 

W tab. 1.1 przedstawiono spis rysunków dołączonych do niniejszego opracowania. 

Tabela 1.1. Wykaz rysunków 

Spis Arkuszy 

Nr Arkusza Nazwa Arkusza 

A.01 PLAN SYTUACYJNY 

A.02 RZUT PRZYZIEMIA INWENTARYZACJA 

A.03 ELEWACJA FRONTOWA INWENTARYZACJA 

A.04 RZUT PRZYZIEMIA PROJEKT 

A.05 ELEWACJA FRONTOWA INWENTARYZACJA 

A.06 N1 

A.07 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEK 

A.08 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 

 

  Opracowanie: inż. Sławomir Śliwka 

  upr. nr OPL/1300/POKb/16
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NADPROŻA N1, ISTNIEJĄCEGO POKRYCIA

DACHOWEGO WIATROŁAPU
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NIP: 747-181-42-43
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upr. nr OPL/1300/POKb/16
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marzec 2024
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Skala rysunku

1:50

Temat projektu
PROJEKT ROBÓT BUDOWALNYCH-
WYMIANA ZEWNĘTRZNEJ WITRYNY
WEJŚCIOWEJ, ISNIEJĄCYCH OKIEN

WIATROŁAPU, ISTNIEJĄCEJ PODBITKI Z
PANELI PCV NA PŁYTY HPL, ISTNIEJĄCEGO
NADPROŻA N1, ISTNIEJĄCEGO POKRYCIA

DACHOWEGO WIATROŁAPU
 W STREFIE WEJŚCIOWEJ DO BUDYNKU

URZĘDU SKARBOWEGO W BRZEGU
Lokalizacja:
ul. Składowa 2, 49-300 Brzeg; dz. nr 109/1

PROKO-ART
ul. ks. Makarskiego 33/15, 49-305 BRZEG

NIP: 747-181-42-43
proko-art@o2.pl, +48 602 597 155
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Numer arkusza
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Skala rysunku

1:50

Temat projektu
PROJEKT ROBÓT BUDOWALNYCH-
WYMIANA ZEWNĘTRZNEJ WITRYNY
WEJŚCIOWEJ, ISNIEJĄCYCH OKIEN

WIATROŁAPU, ISTNIEJĄCEJ PODBITKI Z
PANELI PCV NA PŁYTY HPL, ISTNIEJĄCEGO
NADPROŻA N1, ISTNIEJĄCEGO POKRYCIA

DACHOWEGO WIATROŁAPU
 W STREFIE WEJŚCIOWEJ DO BUDYNKU

URZĘDU SKARBOWEGO W BRZEGU
Lokalizacja:
ul. Składowa 2, 49-300 Brzeg; dz. nr 109/1

PROKO-ART
ul. ks. Makarskiego 33/15, 49-305 BRZEG

NIP: 747-181-42-43
proko-art@o2.pl, +48 602 597 155
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Tytuł rysunku
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Opracowanie
inż. Sławomir Śliwka
upr. nr OPL/1300/POKb/16

Podpis

marzec 2024

Numer arkusza

A.04
Skala rysunku

1:100

Temat projektu
PROJEKT ROBÓT BUDOWALNYCH-
WYMIANA ZEWNĘTRZNEJ WITRYNY
WEJŚCIOWEJ, ISNIEJĄCYCH OKIEN

WIATROŁAPU, ISTNIEJĄCEJ PODBITKI Z
PANELI PCV NA PŁYTY HPL, ISTNIEJĄCEGO
NADPROŻA N1, ISTNIEJĄCEGO POKRYCIA

DACHOWEGO WIATROŁAPU
 W STREFIE WEJŚCIOWEJ DO BUDYNKU

URZĘDU SKARBOWEGO W BRZEGU
Lokalizacja:
ul. Składowa 2, 49-300 Brzeg; dz. nr 109/1

PROKO-ART
ul. ks. Makarskiego 33/15, 49-305 BRZEG

NIP: 747-181-42-43
proko-art@o2.pl, +48 602 597 155

wymiana witryny wejściowej

ELEWACJA FRONTOWA- INWENTARYZACJA (1:100)
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DACHOWEGO WIATROŁAPU
 W STREFIE WEJŚCIOWEJ DO BUDYNKU

URZĘDU SKARBOWEGO W BRZEGU
Lokalizacja:
ul. Składowa 2, 49-300 Brzeg; dz. nr 109/1
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ul. ks. Makarskiego 33/15, 49-305 BRZEG

NIP: 747-181-42-43
proko-art@o2.pl, +48 602 597 155
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DRZWI ROZWIERANE
U=1,3

DRZWI AUTOMATYCZNE
TELESKOPOWE U=1,3

311

311

WITRYNA ZEWNĘTRZNA
wg zgłoszenia robót budowlanych

WITRYNA WEWNĘTRZNA
w ramach przebudowy

17
9

311

wymiana płytek podłogowych

przykleić podstopnicę

KURTYNA POWIETRZNA
ELEKTRYCZNA

UWAGA:
1. KOLORYSTYKA:
   - STOLARKA: ANTRACYT
   - PODBITKA/ SUFIT ANTRACYT
2. PODANE NAZWY PRODUCENTÓW NIE SĄ WIĄŻĄCE, DOPUSZCZA SIĘ
    PRZYJĘCIE ROZWIĄZAŃ INNYCH PRODUCENTÓW O NIEGORSZYCH
    PRAMETRÓW
3. WYMIARY STOLARKI OKREŚLONO JAKO ŚWIATŁO PRZEJŚCIA PO OTWARCIU
    DRZWI
4. WYMIARY CAŁKOWITE STOLARKI WG ZESTAWIENIA STOLARKI
5. STEROWANIE DRZWIAMI AUTOMATYCZNYMI SPRZĘGNĄĆ Z KURTYNĄ
    POWIETRZNĄ- OTWARCIE DRZWI ZAŁĄCZENIE KURTYNY, WYŁĄCZENIE
    KURTYNY Z OPÓŹNIENIEM. DOPUSZCZA SIĘ NIE STOSOWANIE KURTYNY
    POWIETRZNEJ
6. DRZWI AUTOMATYCZNE PODŁĄCZYĆ DO STNIEJĄCEJ INSTALACJI
    ELEKTRYCZNEJ

ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:
1. WYMIANA ZEWNĘTRZNEJ WITRYNY WEJŚCIOWEJ
2. WYMIANA ISNIEJĄCYCH OKIEN WIATROŁAPU
3. WYMIANA ISTNIEJĄCEJ PODBITKI Z PANELI PCV NA PŁYTY HPL
    zewnętrznie i wewnętrznie(kolor antracyt);w części wewnętrznej na płytach ułożyć
    paroizolacje i wełnę skalną gr. 30cm
4. WYMIANA ISTNIEJĄCEGO NADPROŻA N1
5. WYMIANA ISTNIEJĄCEGO POKRYCIA DACHOWEGO WIATROŁAPU
6. UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW IZOLACJI TERMICZNEJ ZEWNĘTRZNEJ W WYNIKU
    WYKONANYCH ROBÓT
7. UZUPEŁNINIE UBYTKÓW TYNKÓW CIENKOWASTWOWYCH
8. UZUPEŁNIENIE TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH

LEGEDNA:
OZNACZENIA KOLOREM CZERWONYM DOTYCZĄ ROBÓT BUDOWLANYCH
OBJĘTYCH ODRĘBNYM WNIOSKIEM

RZUT PRZYZIEMIA- PROJEKT (1:50)
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wymiana ndaproża wg zgłoszenia robót

budowlanych
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WYMIANA ISTNIEJĄCEJ PODBITKI

Z PANELI PCV NA PŁYTY HPL

WG ZGŁOSZENIA ROBÓT
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A: 7,1 m2

H: 302 cm
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Inwestor
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W

OPOLU
ul. PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2

OPOLE 45-331

Tytuł rysunku
RZUT DACHU- PROJEKT

Opracowanie
inż. Sławomir Śliwka
upr. nr OPL/1300/POKb/16

Podpis

marzec 2024

Numer arkusza

A.07
Skala rysunku

1:50

Temat projektu
PROJEKT ROBÓT BUDOWALNYCH-
WYMIANA ZEWNĘTRZNEJ WITRYNY
WEJŚCIOWEJ, ISNIEJĄCYCH OKIEN

WIATROŁAPU, ISTNIEJĄCEJ PODBITKI Z
PANELI PCV NA PŁYTY HPL, ISTNIEJĄCEGO
NADPROŻA N1, ISTNIEJĄCEGO POKRYCIA

DACHOWEGO WIATROŁAPU
 W STREFIE WEJŚCIOWEJ DO BUDYNKU

URZĘDU SKARBOWEGO W BRZEGU
Lokalizacja:
ul. Składowa 2, 49-300 Brzeg; dz. nr 109/1

PROKO-ART
ul. ks. Makarskiego 33/15, 49-305 BRZEG

NIP: 747-181-42-43
proko-art@o2.pl, +48 602 597 155
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wymiana istniejącej rury spustowej
Ø 125

wymiana istniejącej rury spustowej
Ø 125

wymiana istniejącej obróbki szczytowej i okapowejwymiana istniejącej obróbki szczytowej i okapowej

wymiana istniejącej obróbki szczytowejwymiana istniejącej obróbki szczytowej

wbudować obróbkę blacharską okapową

wymiana istniejącego opierzenia ściany
GONT BITUMICZNY 5,1m2

wymiana istniejącego opierzenia ściany
GONT BITUMICZNY 5,1m2

wymiana istniejącej obróbki szczytowej i okapowejwymiana istniejącej obróbki szczytowej i okapowej

gont bitumiczny kształt i kolorystyka wg stanu istniejącego
papa podkładowa wg wybranego systemodawcy
podkład drewnopodobny lub drewniany gr. wg stanu istniejącego
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WYMIANA ISTNIEJĄCEGO PASA PAPY TERMOZGRZEWALNEJ x 2 (10,27m2)

W1

W1 (1:50)

PRZEKRÓJ PRZEZ POKRYCIE
DACHOWE I OPIERZENIE ŚCIANY

(1:50)

UWAGA:
1. POKRYCIE DACHU O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ min. NRO i nie mniejszej niż w
   stanie istniejącym
2. SPOSÓB WYMIANY POKRYCIA ZGODNY Z WYBRANYM SYSTEMODAWCĄ
3. NA ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI STALOWEJ WYKONAĆ NAPRAWY
    KONSERWACYJNE- CZYSZCZENIE ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
4. OBRÓBKI BLACHARSKIE OCYNKOWANE, POWLEKANE KOLOR ANTRACYT

RZUT DACHU- PROJEKT (1:50)
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Inwestor
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W

OPOLU
ul. PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2

OPOLE 45-331

Tytuł rysunku
ELEWACJA FRONTOWA- PROJEKT

Opracowanie
inż. Sławomir Śliwka
upr. nr OPL/1300/POKb/16

Podpis

marzec 2024

Numer arkusza

A.08
Skala rysunku

1:100

Temat projektu
PROJEKT ROBÓT BUDOWALNYCH-
WYMIANA ZEWNĘTRZNEJ WITRYNY
WEJŚCIOWEJ, ISNIEJĄCYCH OKIEN

WIATROŁAPU, ISTNIEJĄCEJ PODBITKI Z
PANELI PCV NA PŁYTY HPL, ISTNIEJĄCEGO
NADPROŻA N1, ISTNIEJĄCEGO POKRYCIA

DACHOWEGO WIATROŁAPU
 W STREFIE WEJŚCIOWEJ DO BUDYNKU

URZĘDU SKARBOWEGO W BRZEGU
Lokalizacja:
ul. Składowa 2, 49-300 Brzeg; dz. nr 109/1

PROKO-ART
ul. ks. Makarskiego 33/15, 49-305 BRZEG

NIP: 747-181-42-43
proko-art@o2.pl, +48 602 597 155
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DRZWI ZEWN.
ROZWIERANE

U=1,3

DRZWI AUTOMAT.
TELESKOPOWE

U=1,3

panel stały
szkło

panel stały
szkło
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lenie

jednako
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ł

przeszklenie

jednakowy podział

UWAGA:
1. KOLOR STOLARKI: ANTRACYT

ELEWACJA FRONTOWA- PROJEKT (1:100)
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Inwestor
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W

OPOLU
ul. PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2

OPOLE 45-331

Tytuł rysunku
N1

Opracowanie
inż. Sławomir Śliwka
upr. nr OPL/1300/POKb/16

Podpis

marzec 2024

Numer arkusza

A.09
Skala rysunku

1:20

Temat projektu
PROJEKT ROBÓT BUDOWALNYCH-
WYMIANA ZEWNĘTRZNEJ WITRYNY
WEJŚCIOWEJ, ISNIEJĄCYCH OKIEN

WIATROŁAPU, ISTNIEJĄCEJ PODBITKI Z
PANELI PCV NA PŁYTY HPL, ISTNIEJĄCEGO
NADPROŻA N1, ISTNIEJĄCEGO POKRYCIA

DACHOWEGO WIATROŁAPU
 W STREFIE WEJŚCIOWEJ DO BUDYNKU

URZĘDU SKARBOWEGO W BRZEGU
Lokalizacja:
ul. Składowa 2, 49-300 Brzeg; dz. nr 109/1

PROKO-ART
ul. ks. Makarskiego 33/15, 49-305 BRZEG

NIP: 747-181-42-43
proko-art@o2.pl, +48 602 597 155
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55,5 50 50 50 50 50 55,5
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+/- 0,0

+2,63

+2,68

+2,90

M16 kl. 8.8

NR 2

NR 2

NR 1NR 1

zaprawa CERESIT CX15 gr. 5cm
zaprawa CERESIT CX15 gr. 5cm

NR 2
bl. 100x240x10
S235 NR 2 NR 2 NR 2 NR 2 NR 2

M16 kl. 8.8

NR 2 NR 2 NR 2 NR 2 NR 2 NR 2

NR 1
2C 220 l=361
S235

M16 kl. 8.8 M16 kl. 8.8 M16 kl. 8.8 M16 kl. 8.8 M16 kl. 8.8

1-1 (1:20)

istniejąca posadzka

1
1

N1 (1:20)

ZESTAWIENIE STALI:
NR ELEMENT ILOŚĆ [SZT.] DŁUGOŚĆ [m] MASA [kg/m] MASA 1 SZT. [kg] MASA ŁĄCZNIE [kg]
1 C220 2 3,61 29,4 106,1 212,3
2 BL. 100x240x8 12 0,24 7,85 1,88 22,6
     RAZEM: 234,9
     DODATEK NA SPOINY: 1,5%
     ŁĄCZNIE: 238,4
UWAGA:
1. DŁUGOŚĆ BLACH UZALEŻNIONA OD GR. ŚCIANY
2. ZABEZPIECZYĆ FARBAMI PĘCZNIEJĄCYMI DO ODPORNOŚCI OGNIOWEJ R60,
   gr. powłoki 1,33mm na sucho (np. FLAMESTAL)
3. ROZSTAW CEOWNIKÓW UZALEŻNIONY OD GR. ŚCIANY
4. OWINĄĆ SIATKĄ RABITZA, OTYNKOWAĆ TYNKIEM CEMENTOWYM
5. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA INNYCH WARUNKÓW NIŻ ZAKŁADANE SKONTAKTOWAĆ
   SIĘ Z PROJEKTANTEM
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Inwestor
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W

OPOLU
ul. PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2

OPOLE 45-331

Tytuł rysunku
ZESTAWIENIE STOLARKI

Opracowanie
inż. Sławomir Śliwka
upr. nr OPL/1300/POKb/16

Podpis

marzec 2024

Numer arkusza

A.10
Skala rysunku

1:20

Temat projektu
PROJEKT ROBÓT BUDOWALNYCH-
WYMIANA ZEWNĘTRZNEJ WITRYNY
WEJŚCIOWEJ, ISNIEJĄCYCH OKIEN

WIATROŁAPU, ISTNIEJĄCEJ PODBITKI Z
PANELI PCV NA PŁYTY HPL, ISTNIEJĄCEGO
NADPROŻA N1, ISTNIEJĄCEGO POKRYCIA

DACHOWEGO WIATROŁAPU
 W STREFIE WEJŚCIOWEJ DO BUDYNKU

URZĘDU SKARBOWEGO W BRZEGU
Lokalizacja:
ul. Składowa 2, 49-300 Brzeg; dz. nr 109/1

PROKO-ART
ul. ks. Makarskiego 33/15, 49-305 BRZEG

NIP: 747-181-42-43
proko-art@o2.pl, +48 602 597 155
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WITRYNA ZEWNĘTRZNA (1:20)

UWAGA:
1. WITYNY ALUMINIOWE
2. KOLOR ANTRACYT
3. WSÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U=1,3 (dla witryny zewn.)
4. DRZWI AUTOMATYCZNE PODŁĄCZYĆ DO ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
5. DRZWI AUTOMATYCZNE TELESKOPOWE
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Inwestor
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W

OPOLU
ul. PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2

OPOLE 45-331

Tytuł rysunku
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Opracowanie
inż. Sławomir Śliwka
upr. nr OPL/1300/POKb/16

Podpis

marzec 2024

Numer arkusza

A.11
Skala rysunku

1:1

Temat projektu
PROJEKT ROBÓT BUDOWALNYCH-
WYMIANA ZEWNĘTRZNEJ WITRYNY
WEJŚCIOWEJ, ISNIEJĄCYCH OKIEN

WIATROŁAPU, ISTNIEJĄCEJ PODBITKI Z
PANELI PCV NA PŁYTY HPL, ISTNIEJĄCEGO
NADPROŻA N1, ISTNIEJĄCEGO POKRYCIA

DACHOWEGO WIATROŁAPU
 W STREFIE WEJŚCIOWEJ DO BUDYNKU

URZĘDU SKARBOWEGO W BRZEGU
Lokalizacja:
ul. Składowa 2, 49-300 Brzeg; dz. nr 109/1

PROKO-ART
ul. ks. Makarskiego 33/15, 49-305 BRZEG

NIP: 747-181-42-43
proko-art@o2.pl, +48 602 597 155

ID

Ilość

Do pomieszczenia o numerze

Rozmiar Szer. x Wys.

Wysokość otworu okna/drzwi po przeciwnej stronie do węgarka

Szerokość otworu okna/drzwi po przeciwnej stronie do węgarka

Orientacja

Rzut

Elewacja od wewnątrz

Kolor

Zestawienie Okien

O1

1

0/1

179×178

178

179

L

Antracyt

Zestawienie Okien

O2

1

0/1

179×178

178

179

L

Antracyt

Zestawienie Okien


