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PRD Przebudowa strefy wejściowej  US w Brzegu19_04 (1).ATHPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
KI PRZEBUDOWA STREFY WEJŚCIOWEJ BUDYNKU URZĘDU SKARBOWEGO W BRZEGU

1 45420000-7 Stolarka i ślusarka otworowa 
1.1 Demontaże stolarki i montaż podciągu stalowego  o dł. 3,61 m

1.1.
1

Demontaże

1
d.1.
1.1

KNR 0-19
0928-11
analogia

Demontaż istniejącej stolarki aluminiowo-szklanej m2

3.1*3.05*2 m2 18.91
RAZEM 18.91

2
d.1.
1.1

KNR 4-01
0354-01
analogia

Wykucie z muru belek stalowych m

3.75 m 3.75
RAZEM 3.75

3
d.1.
1.1

KNR 4-01
0349-02
analogia

Rozebranie  filarka miedzy drzwiami wewnętrznymi m3

0.5*0.5*2.3 m3 0.58
RAZEM 0.58

4
d.1.
1.1

KNR-W 4-01
0436-04
analogia

Podstemplowanie  nadproży i stropu szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

5
d.1.
1.1

KNR-W 4-01
0436-08
analogia

Rozebranie stemplowań szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

6
d.1.
1.1

KNR 4-01
0106-04
analogia

- usunięcie z  budynku gruzu m3

1 m3 1.00
RAZEM 1.00

1.1.
2

Montaż nowego podciągu

7
d.1.
1.2

analiza indy-
widualna

Przygotowanie otworów w murze do montażu nowej stolarki kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

8
d.1.
1.2

KNR-W 4-01
0347-06

Wykucie gniazd . dla belek stalowych w ścianach gniazd.

4 gniazd. 4.00
RAZEM 4.00

9
d.1.
1.2

KNR 4-01
0203-02

Wykonanie poduszek betonowych pod stalowe nadproże  gr. 5cm m2

0.8 m2 0.80
RAZEM 0.80

10
d.1.
1.2

KNR 2-05
0208-05
analogia

dostarczenie i obsadzenie belek stalowych wg projektu - 2 szt ceownik t

0.33 t 0.33
RAZEM 0.33

11
d.1.
1.2

KNR 5-08
0807-10

Mechaniczne wiercenie otworów w metalu - ceowniku szt.

12 szt. 12.00
RAZEM 12.00

12
d.1.
1.2

KNR 4-01
0313-07

obmurowanie końców belek stalowych szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

13
d.1.
1.2

KNR 4-01
0703-02

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na belkach m2

3.7*0.1*2 m2 0.74
RAZEM 0.74

14
d.1.
1.2

KNR 2-02
0123-05

Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub stalowych cegłami grubości
1/4 ceg.

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.7*0.1*2 m2 0.74

RAZEM 0.74
1.2 Witryny i drzwi  aluminiowe
15

d.1.
2

KNNR 7
0503-09

Montaż nowych drzwi i witryn aluminiowych wg  opisu m2

18.9 m2 18.90
RAZEM 18.90

16
d.1.

2

KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych na ościeżach obróbki tynkarskie po
montażu witryn

m

(3.1*2+3.05*2)*2 m 24.60
RAZEM 24.60

17
d.1.

2

KNR-W 4-01
0713-01

uzupełnienie ubytków i rys w ścianach m2

25 m2 25.00
RAZEM 25.00

18
d.1.

2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

45 m2 45.00
RAZEM 45.00

19
d.1.

2

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi  tynków z po-
szpachlowaniem nierówności

m2

65 m2 65.00
RAZEM 65.00

20
d.1.

2

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  tynków wewnętrznych ścian m2

65 m2 65.00
RAZEM 65.00

21
d.1.

2

KNR-W 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien , drzwi oraz witryn m2

22 m2 22.00
RAZEM 22.00

1.3 Stolarka okienna
1.3.

1
Okna 

22
d.1.
3.1

KNR 0-19
0928-11
analogia

Demontaż  okien  z PCV o pow. ponad 2.5 m2 m2

1.79*1.78*2 m2 6.37
RAZEM 6.37

23
d.1.
3.1

KNNR 7
0701-05

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.79*1.78*2 m2 6.37
RAZEM 6.37

24
d.1.
3.1

NNRNKB
202 2143-02

Parapety m

1.9*2 m 3.80
RAZEM 3.80

2 Pozostałe roboty budowlane
2.1 Wymiana sufitu i podbitki 
25

d.2.
1

KNR 9-29
0108-04

Demontaż sufitu podwieszanego i podbitki z paneli PCV
Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na
sufitach przy wysokości do 4 m

m2

37 m2 37.00
RAZEM 37.00

26
d.2.

1

KNR 2-02
0613-06

wypełnienie wełną konstrukcji gr. 30 cm m2

12 m2 12.00
RAZEM 12.00

27
d.2.

1

KNR 2-02
0607-01
analogia

Izolacje  z folii paroprzepuszczalnej m2

37 m2 37.00
RAZEM 37.00
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28

d.2.
1

NNRNKB
202 2030-01
analogia

Wykonanie konstrukcji dla sufitu podwieszanego z HPL m2

37 m2 37.00
RAZEM 37.00

29
d.2.

1

KNNR 7
0502-03

Przykręcenie do przygotowanej  konstrukcji sufitu z płyty HPL m2

37 m2 37.00
RAZEM 37.00

30
d.2.

1

KNR-W 4-01
0713-01

uzupełnienie ubytków i rys w ścianach m2

12 m2 12.00
RAZEM 12.00

2.2 Wymiana pokrycia daszku z gontów papowych uzupełnienie tynków ozdobnych
31

d.2.
2

KNR-W 4-01
0521-04
z.sz.2.3.
9909-03/5 

Rozebranie pokrycia z gontówpowierzchnia wykonywanych robót do 50 m2
Krotność = 0.5

m2

46.5 m2 46.50
RAZEM 46.50

32
d.2.

2

KNR-W 4-01
0415-03
analogia

Wymiana płyt osb na daszku m2

42 m2 42.00
RAZEM 42.00

33
d.2.

2

KNR-W 4-01
0521-02
z.sz.2.3.
9909-03/5 

Uzupełnienie pokrycia z gontów - powierzchnia wykonywanych robót do 50 m2 m2

42 m2 42.00
RAZEM 42.00

34
d.2.

2

KNR 4-01
0524-05

Wymiana rynien na fi 150 mm ocynk w kolorze antracyt m

9.6 m 9.60
RAZEM 9.60

35
d.2.

2

KNR 4-01
0527-06

Wymiana rur spustowych na kolor antracyt 125 mm m

4*2 m 8.00
RAZEM 8.00

36
d.2.

2

KNR 4-01
0533-02

Wymiana , pasów pod-i nadrynnowych,  z blachy ocynkowanej - kolor antracyt m2

11*0.35 m2 3.85
RAZEM 3.85

37
d.2.

2

KNR 4-01
0533-02

Wymiana pozostałych obróbek  z blachy ocynkowanej - kolor antracyt m2

6.5 m2 6.50
RAZEM 6.50

38
d.2.

2

KNR-W 4-01
0519-01
z.sz.2.3.
9909-01/3 
analogia

Wymiana pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie pa-
pą wierzchniego krycia

m2

10.7 m2 10.70
RAZEM 10.70

39
d.2.

2

KNR-W 4-01
0723-02

Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne cienkowarstwowe m2

22 m2 22.00
RAZEM 22.00

40
d.2.

2

KNR-W 4-01
0731-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych  drobnoziarnistych na ścianach płaskich,
loggiach, balkonach z suchych mieszanek o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu

m2

22 m2 22.00
RAZEM 22.00

2.3 Wymiana posadzki
41

d.2.
3

KNR-W 4-01
0812-05

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju m2

7.1 m2 7.10
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RAZEM 7.10

42
d.2.

3

KNR-W 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu na podłogach (usunięcie resztek kleju do płytek) m2

7.1 m2 7.10
RAZEM 7.10

43
d.2.

3

KNR 0-12II
1118-01

przygotowanie podłoża dla posadzek płytkowych m2

7.1 m2 7.10
RAZEM 7.10

44
d.2.

3

KNR 0-12II
1118-09
z.sz. 5.3.a 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-
todą kombinowaną powierzchnia do 5.0 m2.

m2

7.1 m2 7.10
RAZEM 7.10

45
d.2.

3

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układa-
ne na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża

m

12 m 12.00
RAZEM 12.00

2.4 Przyklejenie podstopnicy granitowej na schodach wejściowych 
46

d.2.
4

KNR-W 4-01
1406-01
analogia

Reperacja okładziny  stopnicy schodowej szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

2.5 Konserwacja i  malowanie konstrukcji stalowych 
47

d.2.
5

KNR 7-12
0101-02
z.o.3.2. 

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) - robota z drabin lub ruszto-
wań przestawnych

m2

45 m2 45.00
RAZEM 45.00

48
d.2.

5

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

45 m2 45.00
RAZEM 45.00

49
d.2.

5

KNR 7-12
0201-02
z.o.3.2. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych -
robota z drabin lub rusztowań przestawnych

m2

45 m2 45.00
RAZEM 45.00

50
d.2.

5

KNR 7-12
0209-02

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji
kratowych

m2

45 m2 45.00
RAZEM 45.00

3 Kurtyny powietrzne
51

d.3
KNR 7-24
0153-03
analogia

Kurtyna powietrzna  wg opisu szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

4 Roboty elektryczne
52

d.4
KNNR 5
1207-15

Wykucie bruzd dla rur  w cegle m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

53
d.4

KNNR 5
1209-05

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

4 otw. 4.00
RAZEM 4.00

54
d.4

KNNR 5
0404-01

Tablica  rozdzielcza 1x12,400V/63A. szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

55
d.4

KNNR 5
0404-07
analogia

Obudowa tablicy rozdzielczej z drzwiami i zamkiem szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

56
d.4

KNNR 5
0407-04

wyłącznik przeciwporażeniowy szt.

3 szt. 3.00
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RAZEM 3.00

57
d.4

KNNR 5
0408-01

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna nośna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

58
d.4

KNR AL-01
0201-04

Montaż czujki ruchu szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

59
d.4

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe 3x2,5. mm2 układane nad sufitem podwieszanym m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

60
d.4

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe 3x1,5. mm2 układane nad sufitem podwieszanym m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

61
d.4

KNNR 5
0205-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył 5X6  mm2 m

26 m 26.00
RAZEM 26.00

62
d.4

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW dla przew. kabelkowych m

48 m 48.00
RAZEM 48.00

63
d.4

KNNR 5
0301-13

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie
- wykonanie otworów w suficie podw.

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

64
d.4

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

65
d.4

KNR 5-08
0812-01

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub
bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)

szt.

20 szt. 20.00
RAZEM 20.00

66
d.4

KNR 5-08
0812-03

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub
bolce (przekrój żył do 6 mm2)

szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

67
d.4

KNNR 5
0407-04

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy  w rozdzielnicach szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

68
d.4

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

69
d.4

KNR 4-03
0603-05

Demontaż i powtórny montaż lamp pod zadaszeniem szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

70
d.4

Uruchomienie Kurtyny kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

71
d.4

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego pomiar

2 pomiar 2.00
RAZEM 2.00

72
d.4

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00

5 Prace końcowe i porządkowe 
73

d.5 analiza indy-
widualna

Wywóz materiałów z rozbiórki oraz gruzu wraz z utylizacją m3

2.5 m3 2.50
RAZEM 2.50
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