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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
KI PRZEBUDOWA STREFY WEJSCIOWEJ BUDYNKU URZEDU SKARBOWEGO W BRZEGU
1/45420000-7 |Stolarka i Slusarka otworowa
1.1 Demontaze stolarki i montaz podciagu stalowego o dt. 3,61 m
1.1. Demontaze
1
1|KNR 0-19 Demontaz istniejgcej stolarki aluminiowo-szklanej m2
d.1.|0928-11
1.1|analogia
3.1*3.05*2 m?2 18.91
RAZEM 18.91
2|KNR 4-01 Wykucie z muru belek stalowych m
d.1.|0354-01
1.1|analogia
3.75 m 3.75
RAZEM 3.75
3|KNR 4-01 Rozebranie filarka miedzy drzwiami wewnetrznymi m3
d.1.|0349-02
1.1|analogia
0.5*0.5*2.3 m3 0.58
RAZEM 0.58
4/KNR-W 4-01 |Podstemplowanie nadprozy i stropu szt.
d.1.|0436-04
1.1|analogia
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
5|KNR-W 4-01 [Rozebranie stemplowan szt.
d.1.|0436-08
1.1|analogia
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
6|KNR 4-01 - usuniecie z budynku gruzu m3
d.1.|0106-04
1.1|analogia
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
1.1. Montaz nowego podciagu
2
7 Przygotowanie otworéw w murze do montazu nowej stolarki kpl.
d.1.|analiza indy-
1.2|widualna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
8|KNR-W 4-01 |Wykucie gniazd . dla belek stalowych w $cianach gniazd.
d.1.|0347-06
1.2
4 gniazd. 4.00
RAZEM 4.00
9|KNR 4-01 Wykonanie poduszek betonowych pod stalowe nadproze gr. 5cm m2
d.1./0203-02
1.2
0.8 m?2 0.80
RAZEM 0.80
10|KNR 2-05 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych wg projektu - 2 szt ceownik t
d.1./0208-05
1.2|analogia
0.33 t 0.33
RAZEM 0.33
11/KNR 5-08 Mechaniczne wiercenie otworéw w metalu - ceowniku szt.
d.1./0807-10
1.2
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
12|KNR 4-01 obmurowanie koncéw belek stalowych szt.
d.1./0313-07
1.2
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
13|KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na belkach m2
d.1.|0703-02
1.2
3.7%0.1*2 m?2 0.74
RAZEM 0.74
14|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) belek zelbetowych lub stalowych cegtami grubosci  |m2
d.1./0123-05 1/4 ceg.
1.2
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3.770.1*2 m?2 0.74
RAZEM 0.74
1.2 Witryny i drzwi aluminiowe
15|KNNR 7 Montaz nowych drzwi i witryn aluminiowych wg opisu m2
d.1.|0503-09
2
18.9 m?2 18.90
RAZEM 18.90
16|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych na os$ciezach obrébki tynkarskie po|m
d.1./0708-03 montazu witryn
2
(3.1*2+3.05*2)*2 m 24.60
RAZEM 24.60
17|KNR-W 4-01 |uzupetnienie ubytkéw i rys w $cianach m2
d.1.|0713-01
2
25 m?2 25.00
RAZEM 25.00
18|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1./1216-01
2
45 m?2 45.00
RAZEM 45.00
19|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw z po- |m?2
d.1./1204-08 szpachlowaniem nieréwnosci
2
65 m?2 65.00
RAZEM 65.00
20|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.1./1204-02
2
65 m?2 65.00
RAZEM 65.00
21|KNR-W 4-01 [Mycie po robotach malarskich okien , drzwi oraz witryn m2
d.1./1215-04
2
22 m?2 22.00
RAZEM 22.00
1.3 Stolarka okienna
1.3. Okna
1
22|KNR 0-19 Demontaz okien z PCV o pow. ponad 2.5 m2 m2
d.1.|/0928-11
3.1|analogia
1.79*1.78*2 m?2 6.37
RAZEM 6.37
23|KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|0701-05
3.1
1.79*1.78*2 m?2 6.37
RAZEM 6.37
24|NNRNKB Parapety m
d.1.|202 2143-02
3.1
1.9*2 m 3.80
RAZEM 3.80
2 Pozostate roboty budowlane
21 Wymiana sufitu i podbitki
25|KNR 9-29 Demontaz sufitu podwieszanego i podbitki z paneli PCV m2
d.2.|/0108-04 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robot wykonywanych na
1 sufitach przy wysokosci do 4 m
m?2 37.00
RAZEM 37.00
26|KNR 2-02 wypetnienie wetng konstrukgcji gr. 30 cm m2
d.2.|0613-06
1
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
27|KNR 2-02 Izolacje z folii paroprzepuszczalnej m2
d.2.|0607-01
1|analogia
37 m?2 37.00
RAZEM 37.00
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28|NNRNKB Wykonanie konstrukgji dla sufitu podwieszanego z HPL m2
d.2.|202 2030-01
1|analogia
37 m?2 37.00
RAZEM 37.00
29|KNNR 7 Przykrecenie do przygotowanej konstrukgcji sufitu z ptyty HPL m2
d.2.|0502-03
1
37 m?2 37.00
RAZEM 37.00
30{KNR-W 4-01 |uzupetnienie ubytkéw i rys w $cianach m2
d.2.|0713-01
1
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
2.2 Wymiana pokrycia daszku z gontéw papowych uzupetnienie tynkéw ozdobnych
31|KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia z gontéwpowierzchnia wykonywanych robét do 50 m2 m2
d.2.|0521-04 Krotnos¢ = 0.5
2|2.5s2.2.3.
9909-03/5
46.5 m?2 46.50
RAZEM 46.50
32|KNR-W 4-01 |Wymiana ptyt osb na daszku m2
d.2.|0415-03
2|analogia
42 m?2 42.00
RAZEM 42.00
33|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie pokrycia z gontéw - powierzchnia wykonywanych robét do 50 m2 |m2
d.2.|0521-02
2|z.s2.2.3.
9909-03/5
42 m?2 42.00
RAZEM 42.00
34|KNR 4-01 Wymiana rynien na fi 150 mm ocynk w kolorze antracyt m
d.2.|0524-05
2
9.6 m 9.60
RAZEM 9.60
35|KNR 4-01 Wymiana rur spustowych na kolor antracyt 125 mm m
d.2.|0527-06
2
4*2 m 8.00
RAZEM 8.00
36|KNR 4-01 Wymiana , paséw pod-i nadrynnowych, z blachy ocynkowane;j - kolor antracyt |m?2
d.2.|0533-02
2
11*0.35 m?2 3.85
RAZEM 3.85
37|KNR 4-01 Wymiana pozostatych obrobek z blachy ocynkowanej - kolor antracyt m2
d.2.|0533-02
2
6.5 m?2 6.50
RAZEM 6.50
38/KNR-W 4-01 |Wymiana pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie pa- |m?2
d.2./0519-01 pa wierzchniego krycia
2|2.s2.2.3.
9909-01/3
analogia
10.7 m?2 10.70
RAZEM 10.70
39|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne cienkowarstwowe m2
d.2.|0723-02
2
22 m?2 22.00
RAZEM 22.00
40(KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdow zewnetrznych drobnoziarnistych na $cianach ptaskich, m2
d.2./0731-03 loggiach, balkonach z suchych mieszanek o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
2
22 m?2 22.00
RAZEM 22.00
2.3 Wymiana posadzki
41|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.2.|0812-05
3
7.1 m?2 7.10
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RAZEM 7.10
42|KNR-W 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu na podfogach (usuniecie resztek kleju do ptytek) m2
d.2.|0211-01
3
7.1 m?2 7.10
RAZEM 7.10
43|KNR 0-12II  |przygotowanie podtoza dla posadzek ptytkowych m2
d.2./1118-01
3
7.1 m?2 7.10
RAZEM 7.10
44|/KNR 0-12II  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej me-|m?2
d.2./1118-09 todg kombinowang powierzchnia do 5.0 m2.
3|z.sz.5.3.a
7.1 m?2 7.10
RAZEM 7.10
45|KNR 0-12II  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokoliki 15 cm uktada- [m
d.2.|/1120-04 ne na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
3
12 m 12.00
RAZEM 12.00
24 Przyklejenie podstopnicy granitowej na schodach wejsciowych
46| KNR-W 4-01 |Reperacja oktadziny stopnicy schodowej szt
d.2.|1406-01
4|analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2.5 Konserwacja i malowanie konstrukcji stalowych
47|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.2./0101-02 trukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - robota z drabin lub ruszto-
5|z.0.3.2. wan przestawnych
45 m?2 45.00
RAZEM 45.00
48|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.2.|0105-02
5
45 m?2 45.00
RAZEM 45.00
49|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych - |m2
d.2.|/0201-02 robota z drabin lub rusztowan przestawnych
5|z.0.3.2.
45 m?2 45.00
RAZEM 45.00
50{KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji |m2
d.2.|/0209-02 kratowych
5
45 m?2 45.00
RAZEM 45.00
3 Kurtyny powietrzne
51|KNR 7-24 Kurtyna powietrzna wg opisu szt.
d.3|0153-03
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4 Roboty elektryczne
52|KNNR 5 Woykucie bruzd dla rur w cegle m
d.4|1207-15
7 m 7.00
RAZEM 7.00
53|KNNR 5 Przebijanie otworéw sr. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.4(1209-05 cegty
4 otw. 4.00
RAZEM 4.00
54|KNNR 5 Tablica rozdzielcza 1x12,400V/63A. szt.
d.4|0404-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
55|KNNR 5 Obudowa tablicy rozdzielczej z drzwiami i zamkiem szt.
d.4|0404-07
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
56|KNNR 5 wytgcznik przeciwporazeniowy szt.
d.4|0407-04
3 szt. 3.00
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RAZEM 3.00
57|KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - szyna no$na szt.
d.4|0408-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
58| KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu szt.
d.4|0201-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
59|KNNR 5 Przewody kabelkowe 3x2,5. mm2 uktadane nad sufitem podwieszanym m
d.4|0205-01
20 m 20.00
RAZEM 20.00
60|KNNR 5 Przewody kabelkowe 3x1,5. mm2 ukfadane nad sufitem podwieszanym m
d.4|0205-01
20 m 20.00
RAZEM 20.00
61|KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt 5X6 mm2 m
d.4/0205-03
26 m 26.00
RAZEM 26.00
62|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW dla przew. kabelkowych m
d.4|0705-01
48 m 48.00
RAZEM 48.00
63|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.4/0301-13 - wykonanie otworéow w suficie podw.
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
64|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.4|0302-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
65|KNR 5-08 Podtaczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.4|0812-01 bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
66|KNR 5-08 Podtgczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub  [szt.
d.4/0812-03 bolce (przekroj zyt do 6 mm2)
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
67|KNNR 5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy w rozdzielnicach szt.
d.4|0407-04
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
68|KNR-W 5-08 |[Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.4|0307-02 gunowych, przyciskdw w puszce instalacyjnej
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
69|KNR 4-03 Demontaz i powtérny montaz lamp pod zadaszeniem szt.
d.4|0603-05
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
70 Uruchomienie Kurtyny kpl.
d.4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
71|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego pomiar
d.4|1301-01
2 pomiar 2.00
RAZEM 2.00
72|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.4|1301-02
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
5 Prace koncowe i porzadkowe
73 Wywoz materiatéw z rozbidrki oraz gruzu wraz z utylizacjg m3
d.5|analiza indy-
widualna
2.5 m3 2.50
RAZEM 2.50
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