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.  ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t — wymagania ogdlne - str. 1- 11.



1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdélne dotyczgce
wykonania i odbioru robét ogdélnobudowlanych zwigzanych z remontem toalet
i pomieszczenia socjalnego w budynku Sadu Rejonowego przy ul. Piekarskiej 1 w Bytomiu.

1.2. Warunki i wymagania

Specyfikacja techniczna jest elementem sktadowym dokumentacji projektowo-
kosztorysowej i jako dokument inwestorski jest niezbedna przy realizacji i odbiorze robot
o ktérych mowa w pkt 1.1. Prace nalezy wykonaé¢ w oparciu o cato$¢ dokumentaciji
projektowej wchodzgcej w zakres projektu przetargowego, w szczegdlnosci:

Niniejszg specyfikacje techniczng,
Projekt architektoniczny

Projekt instalacji elektrycznych,
Projekt instalacji sanitarnych,
Przedmiary i kosztorysy

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Remont nalezy przez to rozumie¢ wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, nie stanowigcych
biezgcej konserwacji.

1.3.2. Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez materiaty i urzgdzenia zaplecza budowy.

1.3.3. Dokumentacja budowlana obejmuje projekt architektoniczno- budowlany i projekt
techniczny, szkice lub rysunki elementéw obiektu, dziennik budowy i ksigzke obmiarow.

1.3.4. Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje robét
zawierajgcg dziennik budowy, ksigzke obmiaréw, dokumenty potwierdzajgce jakosé
wbudowanych materiatow i wyrobow, protokoty odbioru robaot.

1.3.5. Aprobata techniczna to dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng
wiasciwosci wyrobu, stwierdzajgcy przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.3.6. Materialy i wyroby budowlane — wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét,
zgodnie z dokumentacjq i specyfikacjg zaakceptowang przez Inwestora.

1.3.7. Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane
przepisami uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis
do Izby zawodowe;.

1.3.8. Kierownik Budowy/Robét — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca
wymagane przepisami uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis
do Izby zawodowej.

1.3.9. Zamawiajgcy — osoba wymieniona jako Zamawiajgcy w specyfikacji na stronie
tytutowej oraz prawni nastepcy tej osoby.

1.3.10. Komisja —osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego do odbioru robot.



1.3.11. Wykonawca — osoba lub osoby wymienione w ofercie przyjetej i zaakceptowanej
przez Zamawiajgcego.

1.4. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach toalet i pomieszczeniu socjalnym.

Zakres w toaletach obejmuije:

demontaz umywalki i toalety,

skucie starych oktadzin z ptytek

na podiodze i Scianach, skucie naddatku warstwy wyréwnujgcej na $cianach
przedsionka

Demontaz sufitu podwieszonego i opraw oswietleniowych

Demontaz grzejnikéw

Wykonanie podejsé wod-kan, wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej
montaz nowych $cian g-k

Wykonanie warstwy wyréwnujgcej masg samopoziomujgca,

wykonanie izolacji przeciwwodnych ( 2x folia w ptynie np. preparatem Weber Floors
4150)

zainstalowanie stelaza do wc, stalowej podkonstrukcji pod blat.

utozenie nowych ptytek na posadzce i scianach, wnekach na grzejniki, obtozenie
parapetow okiennych ptytkami. Utozenie ptytek gresowych na podtogach o klasie
antyposlizgowosci R-9.

wykonanie gtadzi na scianach powyzej ptytek,

montaz sufitu podwieszonego,

malowanie $cian i sufitu,

montaz oswietlenia

montaz grzejnikow

montaz blatu i umywalki, wc oraz szafki z lustrem, montaz baterii, montaz
wyposazenia ( podajnikéw na papier toaletowy, szczotek do wc, koszy na $mieci)
montaz nowych drzwi i Sciany na petng wysokos¢ z laminatu wodoodpornego hpl
Funder Max 0256 Zorro w zabudowie systemowe;j

Wykonanie konserwacji zabytkowych drzwi wejsciowych do toalet ( z malowaniem
na kolor oryginalny).

Zakres w pomieszczeniu socjalnym obejmuje

Demontaz grzejnika

Wykonanie instalacji wod-kan do umywalki

Wykonanie instalacji elektrycznych do lamp i gniazdek

wykonanie izolacji przeciwwodnych ( 2x folia w ptynie np. preparatem Weber Floors
4150)

Utozenie nowej posadzki z ptytek gresowych o klasie antyposlizgowoséci R-9, wraz z
cokolikiem

Wykonanie fartucha z ptytek

wykonanie gtadzi na scianach powyzej ptytek,

malowanie $cian i sufitu,

montaz oswietlenia i gniazdek instalacji elektryczne;j

montaz grzejnika

montaz mebli, zlewozmywaka i baterii

wstawienie mebli



1.5. OgdIne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie placu budowy — Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze
Wykonawcy teren budowy, miejsce sktadowania materiatow, punkty poboru wody i energii
elektrycznej, dziennik budowy i niezbedng dokumentacje projektowa. Z czynnosci przekazania
placu budowy sporzgdzony bedzie protokdt przekazania, podpisany przez strony.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania robét
az do ich zakonczenia i odbioru koncowego. Wykonawca dostarcza, instaluje tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce jak: zadaszenia, tablice ostrzegawcze, ogrodzenia oraz znaki
i tablice dodatkowo wskazane przez Inspektora. Koszt zabezpieczenia terenu budowy,
ustawienia znakow i tablic nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze jest wigczony
W cene umowna.

1.5.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzonych robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. Majac to na uwadze, Wykonawca bedzie miat
szczegolny wglad na:

- usuwanie odpaddéw budowlanych w miejsca do tego przeznaczone lub przekazanie odpadéw
podmiotowi uprawnionemu do odbioru, transportu i sktadowania odpaddw.

1.5.4. Ochrona pozarowa

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie przepiséw ochrony p.poz. w miejscu
prowadzenia robdt, sktadowania materiatow i bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat zaniedban podczas realizacji roboét.

1.5.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Nie dopuszcza sie do uzycia i wbudowania materiatdw szkodliwych dla otoczenia.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca zapewni urzgdzenia, sprzet, odziez ochronng i srodki ochrony indywidualnej
dla bezpiecznego wykonania robot. Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia
podlegtych pracownikow w zakresie bhp i wykonania badan pracownikéw, w tym
dopuszczajgcych do pracy na wysokosci.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wytyczne do prowadzenia prac wynikajace
z Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dnia 19.03.2003r nr 47 poz. 401
z pézn. Zm.)



2. Materialy
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania
materiatdbw wraz z aprobatami technicznymi lub swiadectwem potwierdzajacym zgodnosé
materiatéw lub wyrobéw z dokumentem odniesienia.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang wywiezione przez
Wykonawce, niezwtocznie po ich ujawnieniu.

3. Sprzet

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych roboét. Liczba i wydajnos$é¢ sprzetu
powinna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Specyfikacii
Technicznej i w ustalonym terminie.

3.2. Sprzet uzywany na budowie do robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym,
sprawny i spetniajgcy warunki jego uzytkowania.

4. Transport

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robdét. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie zakresem umownym.
Jest rowniez odpowiedzialny za jakos¢ robot i wbudowanych materiatdw. Polecenia
Inspektora, dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz
w czasie wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
niewlasciwie wykonywanych robét ponosi Wykonawca.

5.2. Wszelkie koszty robét pomocniczych jak: wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych,
przygotowanie dojs¢ i dojazdow, pomiary wykonuje Wykonawca bez dodatkowej zaptaty.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé¢
zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci

materiatdbw. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w
Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam



okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie prac zgodnie z Umowa.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymogami norm.
Wyniki badah i pomiarow Wykonawca przekazywaé bedzie Inspektorowi na formularzu
zaaprobowanym przez Inspektora.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora

Do celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia wykonanych prac, Inspektor nadzoru uprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor dopuszcza do uzycia materiaty ktére poosiadajg znak bezpieczenstwa wyrobu ,,B”,
sg oznaczone symbolem ,,CE”, posiadajg certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg techniczna.
W przypadku braku dokumentéw Inspektor ma prawo zgdac¢ rozebrania wykonanego elementu
i ponownego wykonania na koszt Wykonawcy.

6.5. Dokumenty budowy

- dziennik budowy,

- ksigzka obmiarow,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

Dokumenty przechowywane sg na terenie budowy i za ich zabezpieczenie odpowiada
Kierownik Budowy/Robét.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot wykonywany jest w celu okreslenia faktycznego zakresu robdt, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
na co najmniej 3 dni przed terminem pomiaréw. Wyniki obmiaréw wpisane bedg do ksigzki
obmiarow.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslenia ilosci robét podane sg w odpowiednich KNR-ach, KNNr-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w kosztorysie.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Wszystkie urzgdzenia
pomiarowe utrzymane bedg w dobrym stanie uzytkowym w czasie trwania robo6t. Inspektor ma
prawo uzycia wtasnych urzgdzen pomiarowych w przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego
stanu lub zuzycia urzadzen dostarczonych przez Wykonawce.



8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen Specyfikacji Technicznej roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiér robdt ulegajgcych zakryciu;

- odbiorowi czesciowemu;

- odbiorowi koncowemu;

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosé
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robdét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru . Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego dokonuje sie dla zakresu okreslonego w umowie.

8.4. Odbidr koncowy
8.4.1. Zasady odbioru konicowego robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy
Zz bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru
koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng . W toku odbioru koncowego komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, zwltaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru kohcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacja
Techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu oraz bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie. W przypadku btedow
nieakceptowanych przez Inwestora Wykonawca musi poprawi¢ wykonanie przedmiotu
zamowienia.



8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego roboét jest protokdt korncowego
odbioru robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowag podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardow (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych .

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robét towarzyszacych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzgdzen.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4.3. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wizualnej wykonanych robét, potwierdzeniu usuniecia
wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi. Z czynnosci odbioru sporzadzany
jest protokot.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ustalenia ogdlne

Przyjmuje sie, ze wynagrodzenie za roboty budowlane przewidziane do wykonania bedag
wycenione przez Wykonawce przy skfadaniu oferty na wykonanie robét. Szczegdtowy zakres
rzeczowy robot zostat okreslony w przedmiarach robdt z podaniem co i w jakiej kolejnosci
ma by¢ wykonane. Dalsze szczegoty ustalenia ptatnosci nie sg objete zakresem opracowania
i okreslac je bedzie umowa na wykonanie robaot.

10. Dokumenty odniesienia

e Ustawa Parwo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 rok (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409 z pdzniejszymi zmianami),

o Ustawa Prawo zamodwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.
U.z2015r. poz. 2164, z 2016 r. poz. 831)

e Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z
2014 r. poz. 883, z 2015 . poz. 1165, z 2016 r. poz. 542),

e Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (Dz. U. z 2015
r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890, 2281, z 2016 r. poz. 770),

e Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 roku (Dz. U. z
2013 r. poz. 963, 984, 1611, z 2014 r. poz. 822, z 2015 r. poz. 478),

e Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (Dz.
U.z 2016 r. poz. 191, 298, 904),

e Ustawa oPrawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.
U.z 2016 r. poz. 672, 831, 903),



Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 roku (Dz.
U.z 2014 r. poz. 1645, 1662, z 2015 r. poz. 1223, 1918),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 16 pazdziernika
2015 roku zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997 roku
(Dz. U. 129 poz. 844),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca
2002 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2002 nr 91 poz. 811 2003.06.29),
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 marca 2007
r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. 2007 nr 49 poz. 330 2007.06.20),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca
2008 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. 2008 nr 108 poz. 690
2008.07.09),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia
2011 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. 2011 nr 173 poz. 1034
2011.09.06),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w
sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 2003 r. nr 47 poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. nr 120 poz.
1125, 1126),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 r. nr 202 poz. 2072),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
Dz. U. 2005 nr 75 poz. 664),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2010 nr 72 poz. 464),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2011 nr 42 poz. 217),



Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 365),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198
poz. 2041),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. 2006 nr 245 poz. 1782),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z pézniejszymi
zmianami).



