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I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 
1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – wymagania ogólne - str. 1- 11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. WSTĘP.  

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych związanych z remontem toalet                                          
i pomieszczenia socjalnego w budynku Sądu Rejonowego przy ul. Piekarskiej 1 w Bytomiu.  

1.2. Warunki i wymagania 

Specyfikacja techniczna jest elementem składowym dokumentacji projektowo-
kosztorysowej i jako dokument inwestorski jest niezbędna przy realizacji i odbiorze robót                      
o których mowa w pkt 1.1.  Prace należy wykonać w oparciu o całość dokumentacji 
projektowej wchodzącej w zakres projektu przetargowego, w szczególności: 

 Niniejszą specyfikację techniczną, 
 Projekt architektoniczny 
 Projekt instalacji elektrycznych, 
 Projekt instalacji sanitarnych, 
 Przedmiary i kosztorysy 

 

1.3. Określenia podstawowe  

1.3.1. Remont należy przez to rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, nie stanowiących 
bieżącej konserwacji.  

1.3.2. Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez materiały i urządzenia zaplecza budowy.  

1.3.3. Dokumentacja budowlana obejmuje projekt architektoniczno- budowlany i projekt 
techniczny, szkice lub rysunki elementów obiektu, dziennik budowy i książkę obmiarów.  

1.3.4. Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację robót 
zawierającą dziennik budowy, książkę obmiarów, dokumenty potwierdzające jakość 
wbudowanych materiałów i wyrobów, protokoły odbioru robót.  

1.3.5. Aprobata techniczna to dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną 
właściwości wyrobu, stwierdzający przydatność do stosowania w budownictwie.  

1.3.6. Materiały i wyroby budowlane – wszystkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, 
zgodnie z dokumentacją i specyfikacją zaakceptowaną przez Inwestora.  

1.3.7. Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane 
przepisami uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis 
do Izby zawodowej.  

1.3.8. Kierownik Budowy/Robót – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca 
wymagane przepisami uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis 
do Izby zawodowej.  
 
1.3.9. Zamawiający – osoba wymieniona jako Zamawiający w specyfikacji na stronie 
tytułowej oraz prawni następcy tej osoby.  
 
1.3.10. Komisja –osoby wyznaczone przez Zamawiającego do odbioru robót.  
 



1.3.11. Wykonawca – osoba lub osoby wymienione w ofercie przyjętej i zaakceptowanej 
przez Zamawiającego.  
 
1.4. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach toalet i pomieszczeniu socjalnym.   

Zakres w toaletach obejmuje:  

 demontaż umywalki i toalety, 
 skucie starych okładzin z płytek  
 na podłodze i ścianach, skucie naddatku warstwy wyrównującej na ścianach 

przedsionka 
 Demontaż sufitu podwieszonego i opraw oświetleniowych 
 Demontaż grzejników 
 Wykonanie podejść wod-kan, wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej 
 montaż nowych ścian g-k 
 Wykonanie warstwy wyrównującej masą samopoziomującą, 
 wykonanie izolacji przeciwwodnych ( 2x folia w płynie np. preparatem Weber Floors 

4150) 
 zainstalowanie stelaża do wc, stalowej podkonstrukcji pod blat. 
 ułożenie nowych płytek na posadzce i ścianach, wnękach na grzejniki, obłożenie 

parapetów okiennych płytkami. Ułożenie płytek gresowych na podłogach o klasie 
antypoślizgowości R-9. 

 wykonanie gładzi na ścianach powyżej płytek,  
 montaż sufitu podwieszonego, 
 malowanie ścian i sufitu, 
 montaż oświetlenia 
 montaż grzejników 
 montaż blatu  i umywalki, wc oraz szafki z lustrem, montaż baterii, montaż 

wyposażenia ( podajników na papier toaletowy, szczotek do wc, koszy na śmieci) 
 montaż nowych drzwi i ściany na pełną wysokość z laminatu wodoodpornego hpl 

Funder Max 0256 Zorro w zabudowie systemowej  
 Wykonanie konserwacji zabytkowych drzwi wejściowych do toalet ( z malowaniem 

na kolor oryginalny). 
 

Zakres w pomieszczeniu socjalnym obejmuje 

 Demontaż grzejnika 
 Wykonanie instalacji wod-kan do umywalki 
 Wykonanie instalacji elektrycznych do lamp i gniazdek 
 wykonanie izolacji przeciwwodnych ( 2x folia w płynie np. preparatem Weber Floors 

4150) 
 Ułożenie nowej posadzki z płytek gresowych o klasie antypoślizgowości R-9, wraz z 

cokolikiem  
 Wykonanie fartucha z płytek 
 wykonanie gładzi na ścianach powyżej płytek, 
 malowanie ścian i sufitu, 
 montaż oświetlenia i gniazdek instalacji elektrycznej 
 montaż grzejnika 
 montaż mebli, zlewozmywaka i baterii 
 wstawienie mebli 



1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                            
z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora.  
 
1.5.1. Przekazanie placu budowy – Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże 
Wykonawcy teren budowy, miejsce składowania materiałów, punkty poboru wody i energii 
elektrycznej, dziennik budowy i niezbędną dokumentację projektową. Z czynności przekazania 
placu budowy sporządzony będzie protokół przekazania, podpisany przez strony.  
 
1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy  
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania robót                 
aż do ich zakończenia i odbioru końcowego. Wykonawca dostarcza, instaluje tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające jak: zadaszenia, tablice ostrzegawcze, ogrodzenia oraz znaki               
i tablice dodatkowo wskazane przez Inspektora. Koszt zabezpieczenia terenu budowy, 
ustawienia znaków i tablic nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się ze jest włączony                
w cenę umowną.  
 
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzonych robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Mając to na uwadze, Wykonawca będzie miał 
szczególny wgląd na:  
- usuwanie odpadów budowlanych w miejsca do tego przeznaczone lub przekazanie odpadów 
podmiotowi uprawnionemu do odbioru, transportu i składowania odpadów.  
 
1.5.4. Ochrona pożarowa  
 
Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie przepisów ochrony p.poż. w miejscu 
prowadzenia robót, składowania materiałów i będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat zaniedbań podczas realizacji robót.  
 
1.5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
 
Nie dopuszcza się do użycia i wbudowania materiałów szkodliwych dla otoczenia.  
 
 
 
1.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
 
Wykonawca zapewni urządzenia, sprzęt, odzież ochronną i środki ochrony indywidualnej                     
dla bezpiecznego wykonania robót. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia 
podległych pracowników w zakresie bhp i wykonania badań pracowników, w tym 
dopuszczających do pracy na wysokości.  
Wykonawca zobowiązany jest znać wytyczne do prowadzenia prac wynikające                                            
z Rozporządzenia Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19.03.2003r nr 47 poz. 401                   
z późn. Zm.)  
 
 
 
 
 



2. Materiały  
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów  
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania 
materiałów wraz z aprobatami technicznymi lub świadectwem potwierdzającym zgodność 
materiałów lub wyrobów z dokumentem odniesienia.  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną wywiezione przez 
Wykonawcę, niezwłocznie po ich ujawnieniu.  
 
 
3. Sprzęt  
 
3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie  
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Specyfikacji 
Technicznej i w ustalonym terminie.  
3.2. Sprzęt używany na budowie do robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym, 
sprawny i spełniający warunki jego użytkowania.  
 
4. Transport  
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Wykonawca jest zobowiązany                                  
do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych                              
oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. Wykonanie robót  
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie zakresem umownym.                         
Jest również odpowiedzialny za jakość robót i wbudowanych materiałów. Polecenia 
Inspektora, dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż                            
w czasie wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 
niewłaściwie wykonywanych robót ponosi Wykonawca.  
 
5.2. Wszelkie koszty robót pomocniczych jak: wykonanie daszków zabezpieczających,  
przygotowanie dojść i dojazdów, pomiary wykonuje Wykonawca bez dodatkowej zapłaty.  
 
 
6. Kontrola jakości robót  
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót  
 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 
materiałów. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam 



określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie prac zgodnie z Umową.  
 
6.2. Badania i pomiary  
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm.  
Wyniki badań i pomiarów Wykonawca przekazywać będzie Inspektorowi na formularzu 
zaaprobowanym przez Inspektora.  
 
6.3. Badania prowadzone przez Inspektora  
 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia wykonanych prac, Inspektor nadzoru uprawniony                   
jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania 
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.  
  
                    
6.4. Certyfikaty i deklaracje  
 
Inspektor dopuszcza do użycia materiały które poosiadają znak bezpieczeństwa wyrobu ,,B”,                     
są oznaczone symbolem ,,CE”, posiadają certyfikat zgodności z PN lub aprobatą techniczną.                       
W przypadku braku dokumentów Inspektor ma prawo żądać rozebrania wykonanego elementu 
i ponownego wykonania na koszt Wykonawcy.  
 
6.5. Dokumenty budowy  
 
- dziennik budowy,  
- książka obmiarów,  
- protokoły odbioru robót,  
- protokoły z narad i ustaleń,  
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,  
Dokumenty przechowywane są na terenie budowy i za ich zabezpieczenie odpowiada 
Kierownik Budowy/Robót.  
 
7. Obmiar robót  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Obmiar robót wykonywany jest w celu określenia faktycznego zakresu robót, zgodnie                               
z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną w jednostkach ustalonych                                   
w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
na co najmniej 3 dni przed terminem pomiarów. Wyniki obmiarów wpisane będą do książki 
obmiarów.  
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
 
Zasady określenia ilości robót podane są w odpowiednich KNR-ach, KNNr-ach.  
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w kosztorysie.  
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe utrzymane będą w dobrym stanie użytkowym w czasie trwania robót. Inspektor ma 
prawo użycia własnych urządzeń pomiarowych w przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego 
stanu lub zużycia urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę.  
 



8. Odbiór robót  
 
8.1. Rodzaje odbioru robót  
 
W zależności od ustaleń Specyfikacji Technicznej roboty podlegają następującym odbiorom:  
- odbiór robót ulegających zakryciu;  
- odbiorowi częściowemu;  
- odbiorowi końcowemu;  
- odbiorowi pogwarancyjnemu.  
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakość 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni                  
od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru . Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu                        
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną i uprzednimi ustaleniami.  
 
8.3. Odbiór częściowy  
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego dokonuje się dla zakresu określonego w umowie.  
 
 
8.4. Odbiór końcowy  
 
8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót  
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu                
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy                                   
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru 
końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót                  
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną . W toku odbioru końcowego komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających                                      
i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych.  W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 
Techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu  oraz bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie. W przypadku błędów 
nieakceptowanych przez Inwestora Wykonawca musi poprawić wykonanie przedmiotu 
zamówienia.  
 



8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego  
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół końcowego 
odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.  
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).  
3. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.  
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).  
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych .  
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST  
7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robót towarzyszących oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.  
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
 
8.4.3. Odbiór pogwarancyjny  
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wizualnej wykonanych robót, potwierdzeniu usunięcia 
wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi. Z czynności odbioru sporządzany 
jest protokół.  
 
9. Podstawa płatności  
 
9.1. Ustalenia ogólne  
 
Przyjmuje się, że wynagrodzenie za roboty budowlane przewidziane do wykonania będą 
wycenione przez Wykonawcę przy składaniu oferty na wykonanie robót. Szczegółowy zakres 
rzeczowy robót został określony w przedmiarach robót z podaniem co i w jakiej kolejności                   
ma być wykonane. Dalsze szczegóły ustalenia płatności nie są objęte zakresem opracowania 
i określać je będzie umowa na wykonanie robót.  
 
10. Dokumenty odniesienia  
 

 

 

 Ustawa Parwo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 rok (Dz. U. z 2013 r. poz. 
1409 z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 2164, z 2016 r. poz. 831) 

 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 
2014 r. poz. 883, z 2015 r. poz. 1165, z 2016 r. poz. 542), 

 Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (Dz. U. z 2015 
r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890, 2281, z 2016 r. poz. 770), 

 Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 roku (Dz. U. z 
2013 r. poz. 963, 984, 1611, z 2014 r. poz. 822, z 2015 r. poz. 478), 

 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 191, 298, 904), 

 Ustawa oPrawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 672, 831, 903), 



 Ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 roku (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 1645, 1662, z 2015 r. poz. 1223, 1918), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w 
sprawie dziennika budowy montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 16 października 
2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 roku 
(Dz. U. 129 poz. 844), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 
2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2002 nr 91 poz. 811 2003.06.29), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2007 nr 49 poz. 330 2007.06.20), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 
2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2008 nr 108 poz. 690 
2008.07.09), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 
2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2011 nr 173 poz. 1034 
2011.09.06), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. 2003 r. nr 47 poz. 401), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. nr 120 poz. 
1125, 1126), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 r. nr 202 poz. 2072), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
Dz. U. 2005 nr 75 poz. 664), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. 2010 nr 72 poz. 464), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. 2011 nr 42 poz. 217), 



 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 365), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w 
sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 
poz. 2041), 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. 2006 nr 245 poz. 1782), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z późniejszymi 
zmianami). 

 


