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1. ST - WYMAGANIA OGOLNE

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego.

1.2. Lokalizacja przedsiewziecia.

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia.

1.4. Dokumentacja techniczna okre$lajgca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot.

1.5. Organizacja robét i przekazanie palcu budowy.

1.6. Zabezpieczenie intereséw 0sbb trzecich.

1.7. Ochrona $rodowiska.

1.8. Warunkoéw bezpieczenstwa pracy i ochrona ppoz. na budowie.
1.9. Ogrodzenie placu budowy.

1.10.Zabezpieczenie chodnikdw i jezdni.

1.11.Nazwy i kody grup robét, klas robét i kategorii robét.
1.12.0kreslenia podstawowe

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1 .Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow i wyrobdéw.

2.2 Wymagania ogélne dotyczgce przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, sktadowania i
kontroli jakosci materiatow i wyrobow.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1. Wymogi w stosunku do Wykonawcy a dotyczgce opracowan przed rozpoczeciem robot.
5.2. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét.

5.3. Teren budowy.

5.4. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszgcymi dokumentami.

5.5. Dokument budowy.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
6.1 .Program zapewnienia jakosci.

6.2 .Zasady kontroli jakosci.

6.3. Pobieranie prébek.

6.4. Badania i pomiary.

6.5. Raporty z badan.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
7.1 .0golne zasady obmiaru robaét.

7.2. Zasady okreslenia ilo$ci robét i materiatéw.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioru robot.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
8.3. Odbidr ostateczny.

9. ROZLICZENIA ROBOT.
9.1. Ustalenia ogdlne.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

1.1 OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.1 Nazwa i adres inwestycji:

Przebudowa wraz z rozbudowg i nadbudowg szpitala MSWIA odziat nerwic pawilon b w
zabudowie wolnostojgcej na dz. nr 27/11 ul. Cieplicka 69/71, 58-560 Jelenia Géra

Adres inwestycji:

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa
Spraw Wewnetrznych i Administracji w Jeleniej Gorze ul. Cieplicka 69/71, 58-560 Jelenia
Gora

Zakres opracowanej dokumentaciji:

Przebudowa wraz z rozbudowg i nadbudowg budynku Pawilon B — oddziat nerwic
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w Jeleniej Gérze. Przebudowane
zostang pokoje pacjentéow oraz czes¢ personelu szpitalnego na poziomie 0, |, II, III.
Budynek zostanie rozbudowany w czesci zachodniej tarasowej o dwie dodatkowe
kondygnacje. W czeéci potudniowej wykonane zostang schody zewnetrzne prowadzgce na
taras. Budynek wolnostojagcy na dz. nr 27/11. Infrastruktura techniczna towarzyszaca —
istniejgca, bez zmian;
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1.1.2Lokalizacja przedsiewziecia:

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa
Spraw Wewnetrznych i Administracji w Jeleniej Gorze ul. Cieplicka 69/71, 58-560 Jelenia
Gora

1.1.3 Charakterystyka przedsiewziecia:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wraz z rozbudowa budynku szpitala MSWiA
Pawilon B. Budynek wolnostojacy 5-kondygnacyjny, podpiwniczony 2z czterema
kondygnacjami nadziemnymi, dach gtéwnej bryly trzyspadowy potszczytowy o kagcie
nachylenia 309,45° z lukarnami, dachy pokryte dachéwka ceramiczng. Wysokos$¢ catkowita
budynku od gruntu wynosi 17,34 m, wysokos¢ uzytkowa w budynku wynosi 13,30 m. Na
kondygnacji podziemnej zlokalizowano czes¢ socjalng personelu oraz kuchnie. Na pierwszej
kondygnacji naziemnej jadalnia z rozdzielnig oraz czes¢ zabiegowo-socjalna. Na pozostatych
trzech kondygnacjach znajduje sie fgcze 34 pokoi pacjentow. Budynek zostanie
rozbudowany w zachodnie na czesci w miejscu tarasu. Rozbudowa obejmie dwie
kondygnacje. Z tarasu w czesci potudniowej zostang wykonane schody zewnetrze
umozliwiacie dostep do tarasu. Budynek zostanie dostosowany do przepiséw
przeciwpozarowych. Zamierzenie budowlane realizowany bedzie w Jeleniej Gorze przy ulicy
Cieplickiej na dziatce nr 27/11, obreb Cieplice 1IV. Wjazd na dziatke od strony potudniowej
poprzez istniejgcy wjazd i istniejgcg komunikacje wewnetrzng. Budynek szpitala funkcjonuje
na zasadach sanatorium, nie ma w budynku izby przyje¢. Nie wystepujg osoby
niepetnosprawnych - lezgcych.

Na terenie dziatki znajdujg sie instalacje infrastruktury technicznej i istniejgce przytgcza do
sieci zewnetrznych:

®przytacze wodociggowe,

®instalacja kanalizacji sanitarnej do sieci ogélnosptawnej,

®instalacja kanalizacji deszczowej,

®instalacja c.o.ic.t

®przytgcze gazowe,

®przytgcze elektroenergetyczne,

®przytgcze telekomunikacyjne

Istniejgce instalacje i przylacza beda wykorzystane do zasilenia nowoprojektowanego
budynku: rozbudowane lub przebudowane zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez gestorow sieci.

Dane liczbowe o budynku:

Parametry liczbowe Budynek objety opracowaniem
Powierzchnia zabudowy budynku 527,79 m?
Powierzchnia uzytkowa piwnicy 527,50 m2
Powierzchnia uzytkowa parteru 496,00 m?
Powierzchnia uzytkowa | pietra 321,50 m2
Powierzchnia uzytkowa Il pietra 316,20 m2
Powierzchnia uzytkowa lll pietra - poddasza 224,90 m2
Powierzchnia uzytkowa wszystkich kondygnaciji 1 886,10 m?
Kubatura brutto budynku 6 831,39 m3
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PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU

Budynek Szpitala MSWiA

Powierzchnia uzytkowa budynku:

1842,83 m?

Wysokos¢ kondygnacii:
(piwnica; parter; | pietro; Il pietro; Il pietro)

2,69 m; 2,84; 2,59 m; 2,50 m; 2,50 m

Kategoria zagrozenia ludzi: ZLI/zenm
Wymagana klasa odpornosci ogniowej budynku: B
Kubatura budynku: 6 831,39 m3
Wysokos$¢ budynku — zgodnie z MPZP 17,34 m
Wysoko$¢  budynku - zgodnie z § 8 13,30 m

Dz.U.2022.0.1225

Rozwigzania programowe:

Przedmiotowa przebudowa wraz z rozbudowg budynku szpitala MSWiA Pawilon B. Budynek
wolnostojgcy 5-kondygnacyjny, podpiwniczony z czterema kondygnacjami nadziemnymi.
Budynek na planie w ksztatcie zblizonym do prostokata z istniejgcg parterowg dobudéwka od
strony potudniowej i z projektowang rozbudowang brytg w czesci zachodniej w formie
nadbudowy dwodch kondygnaciji, od strony elewacji potudniowej taras na |l kondygnacii
nadziemnej z projektowanymi schodami oraz zabezpieczony balustradg. Od strony pétnocnej
wiatrotap w formie istniejgcej dobudowki w ksztalcie wielokata oraz centralnie a elewacji
wschodniej przeszklona winda zewnetrzna z wiatrolapem w poziomie parteru, komunikujgca
wszystkie kondygnacje nadziemne.

Dach gtéwnej bryly trzyspadowy, potszczytowy z naczétkami, gtdwne potacie o kacie
nachylenia 309, 45° z lukarnami, potacie pokryte blachg uktadang na rgbek stojgcy w kolorze
ciemnym zielonym - szmaragdowy. Czes¢ rozbudowy przykryta dachem trzyspadowym,
potszczytowym z naczotkami, gidwne pofacie o kgcie nachylenia 159, potacie pokryte blachg
uktadang na rgbek stojacy w kolorze ciemnym zielonym - szmaragdowy.

Gtéwne wejscie do budynku od strony elewacji wschodniej poprzez nadbudowany wiatrotap
0 geometrycznej formie usytuowany w narozniku elewacji pétnocnej prowadzacy do klatki
schodowej wewnatrz budynku, prowadzacej na 4 kondygnacje nadziemne i do 1 kondygnacji
podziemnej. Drugie wejscie od strony elewacji wschodniej poprzez przeszklony wiatrotap
prowadzgcy do przeszklonej windy zewnetrznej umiejscowionej centralnie na elewacji —
istniejgce, bez zmian. Trzecie wejscie o strony elewacji wschodniej poprzez schody
zewnetrzne prowadzgce do czesci zabiegowo-socjalnej oraz jadalni na poziomie parteru —
istniejgce, bez zmian. Od strony elewacji wschodniej projektowane schody zewnetrzne
prowadzgce na taras na Il kondygnacji nadziemnej od strony elewacji potudniowej, taras
obok rozbudowanej bryly budynku w czesci zachodniej. Pigte wejscie od strony elewacji
zachodniej bezposrednio prowadzgce do magazynow i zaplecza gastronomicznego w
kondygnacji podziemnej — istniejgce, bez zmian. Dodatkowe wejscie od strony elewac;ji
potnocnej prowadzgce do zaplecza i kuchni w kondygnacji podziemnej.

Elewacje budynku istniejgce — bez zmian, jedynie w czesciach rozbudowanych elewacje
wykonczone materiatami i kolorystykg odpowiadajgcym, dostosowane do czesci istniejgcych.
Elewacje Kondygnacji podziemnej, cokdt wykonczone tynkiem strukturalnym barwionym w
kolorze szarym. Elewacje kondygnacji parteru i | pietra wykonczone tynkiem strukturalnym
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barwionym w kolorze jasnym zielonym — seledyn. Elewacje Il kondygnacji nadziemnej oraz
wschodnia Sciana szczytowa wykonczone tynkiem strukturalnym barwionym w kolorze
zielonym — oliwkowy. Sciany lukarn w ostatniej kondygnacji w poddaszu wytozone oktadzing
z desek elewacyjnych drewnianych uktadanych poziomo w kolorze ciemnym zielonym —
szmaragdowy. Stolarka okienna catego budynku PCV w kolorze biatym z opaskami
okiennymi w kolorze ciemnym zielonym — szmaragdowy. Gtéwna stolarka drzwiowa
przeszklona, PCV w kolorze antracyt.

Wysokos¢ catkowita budynku od gruntu wynosi 17,34 m, wysokos$¢ uzytkowa w budynku
wynosi 13,30 m. Istniejgcy budynek oraz projektowana rozbudowana czes¢ sg wyposazone
w istniejgcy instalacje wodng poddang przebudowie w celu dostosowania do nowego uktadu
funkcjonalnego, instalacje kanalizacji sanitarnej oprowadzajgcg scieki z budynku poddang
przebudowie w celu dostosowania do nowego ukfadu funkcjonalnego. Energia elektryczna
dostarczana do budynku poprzez istniejgce przytgcze, wewnetrzna instalacja poddana
przebudowie w celu dostosowania do nowego uktadu funkcjonalnego. Gtéwne zrddto ciepta
w budynku, zbiorcza instalacja C.O. i przygotowanie C.W.U. dla wszystkich kondygnacji ze
wspolnej kottowni znajdujgcej sie poza budynkiem.

1.1.4Dokumentacja techniczna stanowigca podstawe do realizacji robét
Projekt w branzy architektonicznej opracowany przez mgr inz. arch. Michata Urbanskiego

1.1.5 Organizacja robot, przekazanie ,,placu budowy” oraz zabezpieczenie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w
umowie o wykonanie robot, okresli dostep do wody, energii elektrycznej i sposéb
odprowadzenia sciekow.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do =zakonczenia i ostatecznego odbioru robdt. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
Srodki niezbedne do ochrony roboét, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposOb uzgodniony z Inwestorem przez umieszczenie w miejscu okreSlonym przez
Inwestora, tablicy informacyijnej, ktérej treS¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablica
informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Wykonawca :

a) zabezpieczy przed zniszczeniem istniejgce instalacje, urzadzenia, drogi i ogrodzenie

b) zapewni nadzor catodobowy terenu budowy

c) ubezpieczy budowe

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.1.6 Zabezpieczenie interes6w 0s6b trzecich

Ze wzgledu na lokalizacje budynku - na terenie funkcjonujgcego szpitala, w bezposrednim
sgsiedztwie innych uzytkowanych budynkdéw, wjazd na posesje i ciagi piesze, powinny byc¢
utrzymane we wtadciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich, poza miejscami
wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiajgcym, skladowa¢ materiatu, gruzu ani sprzetu.
Wykonawca bedzie realizowaé roboty i transport w sposob powodujgcy minimalne



Strona 14

niedogodnosci dla uzytkownikow samego budynku szpitala oraz mieszkancow domow
okolicznych przylegajgcych bezposrednio do terenu budowy.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg byc
wykonane w zakresie przetozenia i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢
Inwestora i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgcej wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.1.7 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do
przepisow i normatywéw z zakresu ochrony $srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, a w szczegolnosci unikat szkodliwych dziatan w zakresie zanieczyszczen
powietrza, woéd gruntowych, nadmiernego hatasu.

Prace rozbiérkowe bedg stanowity ucigzliwos¢ dla otoczenia pod wzgledem hatasu, dlatego
konieczne jest ustalenie godzin ograniczonego prowadzenia robot z wytgczeniem robét
hatasliwych: pracy hatasliwej recznej, pracy maszyn i srodkéw transportu.

Hatas nie powinien przekracza¢ 65 dB w dzien w godz.8-19; 60 dB w godz.19-21; w nocy
wyklucza sie prowadzenia jakichkolwiek prac. W godzinach dopuszczanej pracy urzadzen
emitujgcych hatas, nalezy niezwlocznie wytgczaé zrédta hatasu po kazdorazowym
przerwaniu robét. Srodki transportu powinny pozostawaé z wytgczonym silnikiem zaraz po
zatrzymaniu.

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do
przepiséw i normatywdéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, woéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i
otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych.
Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem wszystkie drzewa znajdujgce sie na terenie
budowy a nie przeznaczone do usuniecia.

Zabezpieczy¢ nalezy system korzeniowy w trakcie wykonywania robot ziemnych jak i czesé
nadziemng drzew i krzewow — w trakcie pozostatych robot budowlanych.

1.1.8 Wymagania bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie =z Prawem Budowlanym art.21a,
rozporzadzeniami : Ministra Infrastruktury 1) - z dn. 23.06.2003 r. Dz.U.Nr120 p0z.1126 ; 2) —
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Zz dn.6.02.2003 r. Dz.U.Nr 47 poz.401; Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26.09.1997 r.
Dz.U.Nrl169 poz.1650.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogélnymi i branzowymi przepisami BHP. Szczegdlng
ostroznos¢ nalezy zachowaé przy prowadzeniu prac wymiany drzwi i naswietli, w trakcie
robot demontazowych, wyburzeniowych, posadzkarskich oraz instalacyjnych.

Przed przystgpieniem do poszczegolnych typow robdt nalezy zapoznaé sie z tresciami
zawartymi na opakowaniach i metryczkach poszczegoélnych wyrobow budowlanych. We
wszystkich przypadkach, w ktérych producent wyrobu zaleca stosowanie Srodkow
ochronnych (okulary, rekawiczki, filtry do oddychania) nalezy bezwzglednie je stosowac.
Wykonawca wyposazy budowe w: podreczng apteczke, sprzet gasniczy, telefon i bedzie
stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Wykonawca zapewni rowniez wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez wymagang
dla personelu zatrudnionego przy pracach budowlanych.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezy tak wykonac¢ i eksploatowa¢ w sposob nie
narazajgcy pracownikow na porazenie prgdem oraz nie stanowigcy zagrozenia pozarowego.

1.1.9 Organizacja terenu budowy

Wykonawca zobowigzany bedzie do:

- przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego szkicow planéw organizacji i ochrony
terenu budowy oraz uzyskania jego akceptacji,

- wygrodzenia i utrzymania w czystosci drég przy placu budowy.

Prowadzenie robot budowlanych nie moze spowodowacC zakldcen w dziatalnosci
Powiatowego Centrum Medycznego w Grojcu. Wszelkie prace mogace utrudni¢ jego
funkcjonowanie muszg by¢é z wyprzedzeniem zgtaszane i uzgadniane z Inspektorami
nadzoru inwestorskiego.

1.1.10 Nazwy i kody grup robét, klasy i kategorie robét
(Kody (CPV) i nazwy zgodne z rozporzgdzeniem Komisji WE Nr 2151 /2003 z 16.12 2003.)

45 000 000-7 Roboty budowlane

45111 100-9 Roboty w zakresie burzenia

45 200 000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

45 210 000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45 214 000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych
zwigzanych z edukacjg i badaniami

45 262 300-4 Betonowanie

45 262 520-2 Roboty murarskie

45 300 000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45 311 000-0 Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych

45 320 000-6 Roboty izolacyjne

45 323 000-7 Izolacja dzwiekoszczelna

45 330 000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45 332 400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

45 400 000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
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45 410 000-4 Tynkowanie

45 420 000-7 Roboty w zakresie =zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45 421 152-4 Instalowanie $cianek dziatowych

45 431 000-7 Ktadzenie ptytek

45 432 110-8 Kfadzenie podtog

45 442 100-8 Roboty malarskie

45 443 000-4 Roboty elewacyjne

45 450 000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1.1.11 Okreslenia podstawowe

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajgcg, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenia producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnosc¢, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy =z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie
wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.
Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy i kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajace przyjety stopien scalenia
robét.

Wspolny Stownik Zamowien — system klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzony na potrzeby zamowien publicznych.

Wyréb budowlany — wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

PZJ — Program Zapewnienia Jakosci

KNR - katalog naktadow rzeczowych

UWAGA:

Przy prowadzeniu przedsiewziecia dopuszcza sie wykorzystanie materiatow i
urzadzen réwnowaznych o parametrach odpowiadajagcych tym, ktére zostaly
wymienione w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robét lub Dokumentacji
Projektowej, na ktére Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ zgode Projektanta i
Zamawiajacego oraz winien wykazaé¢, ze oferowane przez niego materialy lub
urzadzenia spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego.
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1.2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

1.2.1 Wiasciwosci materiatow

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 Ustawy Prawo
Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wykonawca robét powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczegbtowe informacje o zrddle produkcji, zakupu wyroboéw budowlanych i urzgdzeh
przewidywanych do realizacji robét — wiasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na
znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z PN, a takze inne prawnie
okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robét
budowlanych przechowywa¢ dokumenty, stanowigce podstawe ich wykonania, a takze
oswiadczenia dotyczace wyrobdéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie
budowlanym. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatow
pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
wszystkie wymagane dokumenty pozwalajgce na korzystanie z tego zrodta oraz okreslajgce
parametry techniczne tego materiatu.

Zrédta uzyskania materiatow.

Doboru materiatow nalezy dokonywa¢ z zachowaniem zatozonych projektem warunkow
technicznych

i uzytkowych i uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru i Nadzoru autorskiego. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materiatébw i odpowiednie aprobaty techniczne Iub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii
materiatdbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggty spetniajg
wymagania SST w czasie postepu robaot.

Wszystkie uzyte materialy budowlane powinny posiada¢ atesty i certyfikaty wymagane
przepisami w Polsce, spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zroédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacije
zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdbw do robot, chyba ze
postanowienia ogoélne lub szczegdétowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadkiad
czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedag
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formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub
odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja Zzrodet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

Rozwigzania zamienne

Producentéw oraz typy zastosowanych materiatéw i urzadzen podano w dokumentacji dla
okreslenia wymaganego standardu i nalezy je traktowac, jako przyktadowe. Przedstawione w
niniejszym opracowaniu rozwigzania majg na celu wskazanie wymaganego minimalnego
poziomu technicznego urzgdzen i materiatow.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdw i urzadzen rownowaznych pod katem
rozwigzan technicznych i jakosci oraz posiadajgcych wymagane dopuszczenia i certyfikaty
po uprzedniej akceptacji projektanta. W przypadku ofertowania rozwigzah rownowaznych,
Oferent musi zalgczy¢ do oferty wszystkie niezbedne dokumenty s$wiadczace o
réwnowaznosci systemow.

Stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa, SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania rownowaznego
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badah prowadzonych prze Inspektora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

1.2.2 Wymagania ogolne dot. przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, skladowania
i kontroli jakosci materiatlow i wyrobow

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
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uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wkasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwornie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdbw mogg byé
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawag
akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor
nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni, bedg zachowane nastepujgce warunki:

- Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatéw w czasie przeprowadzenia inspekciji,

Inspektor nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materialdow przeznaczonych do realizaciji
umowy.

1.2.3 Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty i urzgdzenia wbudowane
odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca
uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdbw oraz elementéw konstrukcyjnych do
wykonania roboét, a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci. Urzgdzenia
zasilane energig elektryczng muszg posiadac instalacje przeciwporazeniowg. Zastosowane
urzgdzenia i materiaty oraz wyposazenie nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane,
urzagdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
okreslonych Zarzadzeniem MZiOS z dnia 12.03.1996r. MP nr 19 poz.231.

1.2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie
uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z
placu budowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w
uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajgcym moze pozwolic Wykonawcy na
wykorzystanie materiatow lub elementow budowlanych nie odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w dokumentac;ji projektowej oraz specyfikacjach technicznych.

1.2.5 Wariantowe stosowanie materiatow.
W przypadku kiedy dokumentacja projektowa przewiduje rownowazne stosowanie
materiatow i wyrobow, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i autora
projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu
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oraz Zamawiajgcym, podejmie decyzje o zmianie. Wybrany i zaakceptowany przez
inspektora materiat lub wyréb nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

1.3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

1.4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

1.4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktoére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru,
w terminie przewidzianym umowa.

1.4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone do ruchu. Wykonawca bedzie na biezgco usuwac, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

1.5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1.5.1 Ogélne wymagania dotyczace opracowan przed rozpoczeciem robét

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robét rozbiorkowych masztu, wigze sie to z
uzyskaniem decyzji zezwalajgcej na w/w roboty, wydanej przez wiasciwy organ, na
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podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji robot, ktérego opracowanie lezy
po stronie Wykonawcy i ktorego zakres nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru.

1.5.2 Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych roboét, za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Dla obiektu powinien by¢ opracowany Program
Zapewnienia Jakosci. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng
przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub
przekazanych na pisSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bfedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru
dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

1.5.3 Teren budowy
Wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy, zlozony z czesci opisowej i
graficznej.
Czes¢ opisowa powinna zawiera¢ m.in.:
® Wielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej,
magazynowej, zadaszonej oraz skladowisk, ewentualnej zorganizowanej produkcji
pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdtuz trasy itp.
® Opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,
Sposéb dostarczania materiatéw, betondéw, zapraw, elementéw konstrukcyjnych,
zbrojenia i innych,
Wielkosc¢ potrzeb w korzystaniu z energii elektrycznej i wody,
Potrzeby i ew. ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,
Zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz oswietlenia ostrzegawczego,
Rodzaj i ilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego,
Warunki i miejsca skladowania humusu i ziemi z wykopow, a takze zasady
gromadzenia i usuwania odpadow z placu budowy,
® Zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego,
Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
® Granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czesci pasa
drogowego,
® Usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego,
skladowisk, a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy,
® Drogi dojazdowe,
® Punkt przylgczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do
punktu odbioru, a takze odprowadzenia $ciekow,
® Rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantow,
przeciwpozarowych zbiornikdw wodnych itp.
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1.5.4 Projekt organizacji budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:
® szczegodtowe zestawienie iloSci robét z charakterystyka techniczna,
® metody i systemy wykonania robdét z uwzglednieniem $Srodkéw realizacji, jak:
materiaty, maszyny i urzagdzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne,
harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzgdzen,
plany zatrudnienia,
zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatow i prefabrykatéw,
instrukcje montazowe i bhp,
rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

Projekt technologii i organizacji montazu.

Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach
lub masie powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu.
Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metodg montazu, prowadzi¢
dziennik montazu.

Czynnosci geodezyjne na budowie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektows,
wytyczenie nowo projektowanych obiektdw przez uprawnionego geodete, ktéry przeniesie
wysokosci z reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektows.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami
statych i czasowych reperéw i sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez inspektora
nadzoru.

1.5.5 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany po zakonczeniu robot do likwidacji placu budowy i petnego
uporzgdkowania terenu wokdét budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za likwidacje
ewentualnych powstatych szkod.

1.6 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

1.6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:
Czesc¢ ogolng opisujaca:

® organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robat,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotdw roboczych, ich klasyfikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych
elementéw robot
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® system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdét,

® wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
witasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

® sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

Czes¢ szczegobtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robot:

® wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

® rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.

® sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

® sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja, i sprawdzenie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementow
robot,

® sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

1.6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robodt, jakosci materiatow i elementéw
wbudowanych. Zapewni odpowiedni system kontroli robét oraz mozliwos¢ pobieranie prébek
i badania materiatow.
Rodzaj i ilo$¢ badan zostang ustalone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest do podania dla kazdego rodzaju robot :

® wykazu maszyn i urzgdzen z ich parametrami technicznymi
wykazu urzadzen pomiarowo-kontrolnych
sposobu dostarczania materiatdw budowlanych i wyrobow
sposobu i procedure pomiarow i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow
sposobu i procedure pomiarow i badan wytwarzania mieszanek i elementéw
budowlanych
sposobu oraz forme gromadzenia wynikéw badan, zapisow pomiaréw
sposobu wykonywania poszczegoélnych robot

® sposobu postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

umowy

Materiaty - wyniki odbioru materiatéow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy. Nie mozna stosowa¢ do robot materiatow, ktdérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym lub przeterminowanych. Wymagana jakos¢ powinna
by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym dokumencie.
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1.6.3 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
Zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badahn wykonywanych przez
Inwestora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

1.6.4 Badania i pomiary

Badania i pomiary nalezy przeprowadzac zgodnie z wymaganiami norm.

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania i po ich wykonaniu przedstawi wyniki badan - kopie raportow z
wynikami badan.

1.6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.6.6Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do kontroli pobierania probek i badania
materiatbw a Wykonawca zapewni wszelkg pomoc przy tych czynnosciach. Na zlecenie
Inspektora, Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzag
watpliwosci co do jakosci. Koszty tych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

1.6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

® certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

® deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

® W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan
bedg odrzucone.
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1.6.8 Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy obejmuje zg. z art. 13 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane pozycije:

® Projekt budowlany

® Prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowe

® Dziennik budowy

® Ksigzka obmiaru robot

® Protokoty odbioréw czesciowych i koncowych
Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty
techniczne, protokoty koniecznosci dotyczgce robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej w miejscu zabezpieczonym oraz udostepnienia do wgladu
przedstawicielom uprawnionych urzedéw.

Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Kontraktu.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegoélnosci:
® date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
® date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,
® uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,
® terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,
® przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
® uwagi i polecenia Inspektora,
® daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
® zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, przejeé
czesciowych i przeje¢ ostatecznych robot,
® wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
® stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,
® zgodnosé rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektoweyj,
® dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robat,
® dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,



Strona 26

® dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

® wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

® inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy o wykonanie robét budowlanych i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

Dokumenty laboratoryjne.

Dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

biezgca korespondencja na budowie,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

1.7.1 Przedmiar robot

Jest integralna czescig dokumentacji projektowej. Zawiera przewidziane do wykonania
roboty podstawowe w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdétowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

1.7.2 Obmiar roboét

llos¢ robot powinna by¢é okreslona na podstawie Dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i
sprawdzonych w naturze.

Obmiar okresla faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie z dokumentacja projektowg
w jednostkach ustalonych w przedmiarach i kosztorysie. Obmiaru robot dokona Wykonawca
— kierownik budowy - po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o terminie i zakresie
obmierzanych robdt. Powiadomienie powinno nastgpi¢ co najmniej 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru wpisywa¢ nalezy do ksigzki obmiardw, szczegdlnie aby
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udokumentowaé wykonanie robdét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, robdt
rozbiérkowych, roboét zwigzanych z remontem, modernizacjg i przebudowa.

W przypadku jakichkolwiek bteddéw lub opuszczenia w ilosciach w przedmiarze lub w
specyfikacji technicznej, Wykonawca nie jest zwolniony od obowigzku ukonczenia
wszystkich prac. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego wystgpienia z korektg btedow
lub pominietych pozycji w przedmiarze lub specyfikacji technicznej, akceptowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta
umowa o wykonaniu robét nie stanowi inaczej.

1.7.3 Zasady okreslania ilosci robo6t i materiatow
Dtugoéci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami mierzy¢ poziomo, wzdtuz linii osiowej i
podawaé w (m); objetosci w (m3); powierzchnie w (m2), sprzet i urzgdzenia w (szt.). Przy
podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni wyniki podawac¢ z doktadnoscig do dwdch
znakow po przecinku. llosci obmierzane wagowo w ( kg).

1.7.4 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Powinny one posiadac
aktualne atesty i by¢ utrzymywane przez Wykonawce w nalezytym stanie przez caty czas
trwania robét. Wymagana jest akceptacja Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.7.5 Czas przeprowadzania pomiarow

Wykonawca dokona obmiary przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robat,
a takze przed przewidywang dtuzsza przerwag w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych nalezy przeprowadzi¢ w trakcie ich wykonywania.

Obmiar robot ulegajgcych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ przed ich zakryciem.

W przypadku skomplikowanych powierzchni lub objetosci wymiary powinny by¢ uzupetnione
odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiaréw, albo umieszczonymi na karcie
obmiarowe;j.

1.8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Wystepuja nastepujgce rodzaje odbioréw: odbiér czesciowy, odbiér etapowy, odbior robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbidr koncowy, odbioér po okresie rekojmi, odbidr
ostateczny ( pogwarancyjny )
Szczegodtowe zasady odbioru robét okresla umowa o roboty budowlane.

1.8.1 Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Odbiér polega na ustaleniu ostatecznej ilosci i jakosci wykonanych robot, ktore w
pozniejszym czasie ulegng zakryciu. Nalezy przeprowadzi¢ go w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez zahamowania ogolnego postepu robét. Wykonawca
zgtasza gotowos¢ danej czesci robot do odbioru wpisem do dziennika budowy,
powiadamiajgc jednoczesnie Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru dokonuje
Inspektor nadzoru w jak najkrotszym czasie. llos¢ i jakos¢ oceniana jest na podstawie
pomiarow i poréwnania z Dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

a)Roboty rozbiorkowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych

b)Przewiduje sie odbior wykonanej izolacji przeciwwilgociowej i dzwiekoszczelnej podtog



Strona 28

¢)Odbiér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych - podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

1.8.2 Odbiér instalacji i urzadzen technicznych
nalezy dokona¢ przed dokonaniem koncowego odbioru robot budowlanych. Proby i odbiory

powinny obejmowac :

® instalacje wewnetrzne:
kanalizacyjne
wodociggowe
grzewcze
elektroenergetyczne
os$wietleniowe

Przy dokonywaniu badan, prob i odbioréw nalezy uwzgledni¢ zasady odbioru zawarte w
odpowiednich Polskich Normach.

1.8.3 Odbiodr czesciowy i odbior etapowy

Przewiduje sie czesciowy odbiér stolarki drzwiowej i Scianek systemowych kabin ustepowych
przed zamontowaniem w obiekcie. Wykonawca zgtasza wykonanie robot do odbioru czesciowego
lub etapowego wpisem do dziennika, powiadamiajgc jednoczesnie Inspektora nadzoru
inwestorskiego, ktory dokonuje odbioru.

1.8.4 Odbiér koncowy
Odbiér kohcowy nalezy przeprowadzi¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o

wykonanie robot budowlanych.

Odbioru dokonuje Komisja (wyznaczona przez Zamawiajgcego) w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisji zostanie przedstawiony komplet dokumentow z wynikami
badan i pomiaréw oraz protokdétami odbioru robot zanikajgcych i zakrytych, robot
uzupetniajgcych, robét poprawkowych.

Komisja dokonuje oceny wizualnej i stwierdza zgodnosci wykonania robdét z Dokumentacjg
projektowg i Specyfikacjg techniczna.

W przypadku stwierdzenia: niepetnej dokumentacji niezbednej do odbioru, niewykonania robot
poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, Komisja ustala nowy termin odbioru korncowego.

W przypadku stwierdzenia uchybien nieznacznie obnizajgcych jakos¢ robot i nie majgcych
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona potrgcen, ustalajgc
pomniejszong wartos¢ wykonanych robot.

Sporzadzany jest Protokdt odbioru robét oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez
Wykonawce.

1.8.5 Odbiér po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy zorganizuje odbiér dotyczgcy wad zgtoszonych w
okresie rekojmi. Do odbioru wymagane sg nastepujgce dokumenty :
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umowy o wykonaniu robot budowlanych

protokot odbioru koncowego

dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego
dokument dotyczgcy wad zgtoszonych w okresie rekojmi i potwierdzajgcy ich usuniecie.

1.8.6 Odbidr ostateczny - pogwarancyjny

nalezy przeprowadzi¢ po okresie gwarancyjnym. Polega na ostatecznej ocenie
rzeczywistego wykonania robét po usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
oraz odbiorze po okresie rekojmi i wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbioru
ostatecznego dokonuje Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy, ze szczegdélnym uwzglednieniem oceny wykonania robot uzupetniajgcych i
poprawkowych. Procedura jak przy odbiorze kohcowym.

1.8.7 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania nastepujgcych dokumentéw i
przedstawienia ich Komisji na odbiorze koncowym :

dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami tzw. dokumentacje powykonawczg
specyfikacje techniczne

dziennik budowy

ksiega obmiaru

uwagi i zalecenia przekazywane poza dziennikiem budowy — protokdéty z odbioru robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, protokoty odbiorow czesciowych

protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw

atesty jakosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa

wyniki pomiaréw kontrolnych i wyniki materiatowych badah materiatow

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

1.9 ROZLICZENIE ROBOT

Zamawiajgcy okresli w umowie z Wykonawca sposoéb rozliczania robét tj. czy roboty beda
rozliczane w systemie przedmiarowym czy ryczattowym oraz okresli zasady ptatnosci za
wykonane roboty. Podstawg pfatnosci powinny by¢ ceny jednostkowe poszczegoinych
pozycji zawartych w kosztorysie ofertowym.
Ustalenia ogéle:
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego. Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Wynagrodzenie ryczattowe (netto) robét bedzie obejmowac:

® \Vszystkie roboty budowlano montazowe,
Dostawe i montaz urzgdzen,
Rozruch czesciowy i koncowy,
Koszty zapewnienia serwisu na dostarczone urzadzenia,
Koszty organizacji placu budowy,
Koszt wybudowania objazddéw / przejazdéw i organizacji ruchu (opracowanie oraz
uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z
postepu robot, konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow,



Strona 30

barier, oznakowan, drenazu i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczehstwa
ruchu.

Koszt likwidacji objazdow / przejazdow),

Wykonanie ewentualnych robot towarzyszacych, tymczasowych i pomocniczych,
ewentualnych odszkodowan i rekompensat z tytutu korzystania z sgsiednich
nieruchomosci,

Wszystkie inne koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy ( np. wyposazenie w
sprzet ppoz., optaty za energie elektryczng, wode telefon),

Optaty za ustugi firm zewnetrznych ( np. za badania geologiczne, geotechniczne i
obstuge geodezyjng ),

Wszelkie prace i czynnosci niezbedne dla osiggniecia zaktadanych parametréw
technicznych inwestycji, przekazania jej do eksploatacji oraz uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie,

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza dla inwestycji: ,PRZEBUDOWA WRAZ
Z ROZBUDOWA | NADBUDOWA SZPITALA MSWiIA ODZIAL NERWIC PAWILON B W
ZABUDOWIE WOLNOSTOJACEJ NA DZ. NR 27/11”
Branza : Architektoniczna

Konstrukgiji
Instalacji sanitarnych
Instalacji elektrycznych

1.11 AKTY PRAWNE, NORMY, APROBATY TECHNICZNE — PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy:

® Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
p0z.2016 z pézn. zm.)

® Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz.881)

® Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz.1360, z pézn. zm.)

Rozporzadzenia:

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

® Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogolnych

® przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu BiOZ (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje.

ITB — Budownictwo ogélne(4 czesci) — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” wyd. Arkady 1990 r.

ITB - wyd.2004 r. - Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych — zeszyty: tynki, powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne, oktadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych

Wykaz Polskich Norm dla poszczegoélnych rodzajow robét sg podane w punkcie 10.
kazdej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy

Pozostate dokumenty i rozporzadzenia znajduja sie¢ w SST odpowiednich robét.
UWAGA: Aktualnos¢ norm sprawdzi¢ przed zastosowaniem.
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2. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH — ARCHITEKTURA

2.1SST ROBOTY ROZBIORKOWE
KOD CPV -45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

KOD CPV - 45111220-6 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU
KOD CPV-451113000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
Oznaczenie kodu wedtug Wspdélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST- Specyfikacja Techniczna

SST- Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB- Instytut Techniki Budowlanej

BHP -Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

2.1.1 WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej  specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru nastepujgcych robét rozbiérkowych:

® wyburzenie fragmentéw $cian fundamentowych w miejscu potgczenia z istniejgcym
budynkiem.;

e wyburzenia fragmentdéw Scian nadziemia w istniejgcym budynku w miejscach potgczenia
z tgcznikiem komunikacyjnym;

® demontaz istniejgcej stolarki i Slusarki drzwiowej w miejscach zmian

® rozbidérki elementéw zagospodarowania terenu: nawierzchni utwardzonych w zakresie
obszaru realizacji inwestycji — peten zakres prac rozbiérkowych

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan
podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych, prostych
robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wykonanie wszystkich czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie rozbiérek obiektow budowlanych zlokalizowanych na terenie SWOS,
wykonanie rozbiorek w obiektach podlegajgcych przebudowie, oraz rozbidrek elementow
zagospodarowania terenu.

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoéline wymagania dotyczgce robot podano
w specyfikacji "Wymagania ogdélne" pkt. 5.

2.1.2 MATERIALY
Dla robot opisanych niniejszg specyfikacjg techniczng materiaty nie wystepuja.
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2.1.3SPRZET

Do rozbiorek moze by¢ uzyty sprzet za zgodg Inspektora robét budowlanych.

Roboty rozbiérkowe moga by¢ wykonywane recznie i mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢é sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

2.1.4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt. 4.
Zaleca sie uzywac do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy ich spadanie lub
przesuwanie.

2.1.5 WYKONANIE ROBOT

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

Rozbidorka obiektéw kubaturowych ( sciany konstrukcyjne, scianki dziatowe, stropu, dachu,

stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej, schodow zewnetrznych i wewnetrznych)

- Sciany rozebrac¢ recznie lub mechanicznie. Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢

na miejsce sktadowania.

- Elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, o ile zostang zakwalifikowane przez
witasciciela obiektu do odzysku wykuc z otwordw, oczyscic, i sktadowac.

- Zdemontowane przewody instalacyjne posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce
sktadowania.

- Elementy stalowe zdemontowac¢ poprzez ciecie palnikiem i ztozenie elementéw w miejscu
sktadowania.

- Fundamenty betonowe rozebrac recznie lub mechanicznie. Uzyskany gruz sktadowac.

Doprowadzenie placu budowy do porzadku

- Po zakonczeniu robét rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg robotami
oraz tereny okoliczne.

- Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne na ktorych osiadt pyt wytworzony w trakcie
robét rozbidrkowych.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach.

- Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na witasny koszt
wszystkich szkdd znanych w momencie odbioru robot.

2.1.6 KONTROLA JAKOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikacji "Wymagania ogolne"
pkt.1.6. Kontrola jakosci robdt podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robdét
rozbiérkowych, przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem
budowlanym.

2.1.7 OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi dla rozbiorki obiektow kubaturowych sg [1szt.], [m?]
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2.1.8 ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

2.1.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
nadzoér inwestorski, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

2.1.10 PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621,
Z pozniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie BHP przy
wykonywaniu robé6t budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz. 401 ).

2.2 SST ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

KOD CPV - 45215000-7
Oznaczenie kodu wedtug Wspdélnego Stownika Zamowien (CPV)

SST ROBOTY MURARSKIE

KOD 45262522-6
Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST- Specyfikacja Techniczna

SST- Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB- Instytut Techniki Budowlanej

BHP -Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

2.2.1 WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania oraz odbioru robét murowych z materiatéw ceramicznych.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan
podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych, prostych
robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:
- §cian zew. i wew. z bloczkéw betonowych, bloczkéw piaskowo-wapiennych i gazobetonowych.

Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja
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projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robo6t podano
w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt.5.

2.2.2 MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji
"Wymagania ogolne" pkt. 2. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét murowych
powinny posiadac:

e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

o Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

o Certyfikat zgodnosci ze z normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich.
Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje
dotyczacg sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét murowych.

2.1. Rodzaje materiatéw

® Bloczki z betonu komoérkowego, gr.12,

® bloczki SILKA, gr.12, 15, 18, 24cm
Do przygotowania mas do spoinowania stosowaé nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy ,PN-88/B- 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.” Bez badan
laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.
Zaprawy budowlane cementowo- wapienne M 7
Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Do zapraw
murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo - wapiennych
nalezy stosowa¢ cement portlandzki lub cement hutniczy wg PN-EN 197-1. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.2.3SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji "Wymagania ogoélne" pkt. 3. Roboty
murowe z cegly petnej wykonywac przy uzyciu narzedzi i sprzetu spetniajgcych zasady BHP i
posiadajgcych niezbedne atesty. Przy robotach murowych nalezy uzywac oprdcz standardowych
narzedzi i sprzetu:

- niwelatora geodezyjnego z dokfadnoscig do 1mm (do wypoziomowania pierwszej warstwy),

- folii malarskiej do zabezpieczenia wymurowanych fragmentéw scian,

- rekawiczek do przenoszenia i uktadania bloczkow i cegiet.

2.2.4ATRANSPORT | SKEADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt. 4.
Zaleca sie uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie
lub utrate statecznosci. Roztadunek przy pomocy urzgdzen mechanicznych (wézka widtowego
lub zurawia wyposazonego w zawiesia z widtami). Materiaty nalezy sktadowa¢ na réwnej, suchej
powierzchni ukfadane w jednej warstwie. Miejsce skltadowania zabezpieczy¢ przed opadami
atmosferycznymi i wilgocig. Nalezy w miare mozliwosci ograniczy¢ do minimum drogi transportu
poziomego.
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2.2.5 WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt.
15.

Ponadto:

- przed przystgpieniem do prac murowych nalezy przygotowac¢ podioze (zagruntowaé ubytki,
wysuszyc);

- mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubo$ci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow;
- aby zabezpieczy¢ sciany murowane z silikatow przed uszkodzeniem badz zalaniem nalezy
przystapi¢ do ich wykonania po zakonczeniu prac zwigzanych z wykonaniem $cian gtéwnych lub
innych prac mogacych takie uszkodzenia spowodowac,

- mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci; w miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazebione kohcowe,

- cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu; przy murowaniu cegta sucha,
zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac¢ lub moczy¢ w
wodzie;

- wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem muréw,

- roboty murowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze wyzszej od 0° C; w przypadku wykonywania
prac

w temperaturze nizszej od 0° C nalezy stosowaé specjalne zasady murowania w takich
warunkach, np. metode zachowania ciepta,

- w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, warstwy murow
narazone

na dziatanie szkodliwych czynnikéw atmosferycznych powinny by¢ zabezpieczone (np. przez
przykrycie folig lub papg); przy wznawianiu robét po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy;

- przy wykonywaniu prac murowych nalezy spetni¢ wszelkie wymogi zasad BHP.

2.2.6 KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt.6.

Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét murowych badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktore bedag
wykorzystane do wykonania robot oraz przygotowanie podtoza. Wszystkie materiaty - cegty,
bloki, zaprawy muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatow
dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca
zgodnosc¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podtoza powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
robét murowych. zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podioza pod wzgledem wystepowania ubytkow,
czystosci i zawilgocenia;

- sprawdzenie réwnosci podioza;

Badanie materiatow

a) Materialy murowe

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wymaganiami
stawianymi

w dokumentacji technicznej,

- prébe dorazng przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiarow i ksztattu cegly, liczby
szczerb

i peknie¢, uszkodzenia narozy, odpornosci na uderzenia, przetomu ze zwrdceniem szczegolnej
uwagi na zawartos¢ margla.
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W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez prébe dorazng nalezy jg poddaé
badaniom

laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu);

b) Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

Badania w czasie robét

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania rob6t murowych z
dokumentacjg projektowg i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich
wykonania wywiera wptyw na prawidtowosé dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci zaprawy oraz innych
robot ,zanikajgcych”. W przypadku kontroli $cian licowych nalezy rowniez zwrdci¢ uwage na
estetyke wykonania.

Badania w czasie odbioru rob6ét murowych przeprowadza sie celem oceny spetnienia
wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych prac murowych, a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentaciji

projektowej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni i oktadzin,

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy prac murowych:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia cegiet i bloczkow; utozenie oraz barwe materiatow nalezy
sprawdzi¢ wizualnie i poréwnac¢ z wymaganiami projektu technicznego,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2m
przyktadanej w roznych kierunkach w dowolnym miejscu,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na
catej ich diugosci,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych.

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

2.2.7 OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt.7.
Jednostkg obmiarowg robét jest m 2 muru o odpowiedniej grubosci. llos¢é robdt okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w
naturze.

2.2.8 ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w specyfikacji "Wymagania ogélne" pkt.8.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przy robotach murowych elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbidér podtéz musi by¢
dokonany przed rozpoczeciem robét murowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.1.1. niniejszego opracowania. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik
pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidiowo i zezwoli¢ na przystgpienie do robot
murowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podioze nie powinno by¢
odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza. Wszystkie ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu (podtdz) oraz materiatéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
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Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy
robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét
odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli umowa
takg forme przewiduje.

Odbidr koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu, jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbioru dokonuje komisja powotana
przez zamawiajgcego na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw oraz
dokonanej oceny wizualnej. Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowic¢ nastepujace
dokumenty:

- dokumentacja techniczna ( projekty wykonawcze, projekty wnetrz, dokumentacja
powykonawcza),

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe (aprobaty techniczne,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci),

- protokoty odbioru poszczegodlnych etapow robét zanikajgcych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

W trakcie odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz
dokonac¢ oceny wizualnej. Roboty murowe powinny by¢ odebrane jesli wszystkie wyniki badan i
pomiardéw sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym. Odbiory przewodoéw kominowych powinny byé dokonywane
dwukrotnie: raz-po zakonczeniu stanu surowego zamknietego, drugi raz- przed odbiorem
koncowym budynku. Odbiory powinien przeprowadzi¢ mistrz kominiarski w obecnosci kierownika
budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Sposob przeprowadzenia badan powinien by¢
zgodny z wymaganiami podanymi w normie. Z kazdego odbioru powinien by¢ sporzgdzony
protokot. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny by¢
przyjete. W takim przypadku nalezy przyjgc jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ (rozebra¢ i utozy¢é na nowo) zle wykonang sciane, lub jej
fragment

i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkownika i trwatosci muru
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohicowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalenn umownych.

W przypadku uznania przez komisje wszystkich lub czesci przewodow wentylacyjnych za
niezgodne z niniejszymi warunkami i obowigzujgcymi przepisami, przewody te powinny by¢
poprawione i zgtoszone ponownie do odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior
moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany
przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot powinien zawieraé:

a) ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

b) ocene wynikoéw badan,

c) wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

d) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét murowych z zaméwieniem,

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego diugosc jest
okreslona
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w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu $cian, muréw i kanatéw
wentylacyjnych

z prefabrykowanych pustakéow keramzytobetonowych po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz
ocena

wykonywanych w tym okresie ewentualnych robo6t poprawkowych zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad. Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej scian i
muréw z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.8.3. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego
jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z
obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych $cianach i murach.

2.2.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

. Roboty pomiarowe i przygotowanie stanowiska roboczego,

. Przygotowanie podtoza,

. Przygotowanie odpowiednich zapraw,

. Dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy,

. Obstuge sprzetu (nie posiadajgcego etatowej obstugi),

. Ustawienie i rozebranie rusztowan do wys. 4m,

. Uporzadkowanie, oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw i likwidacja stanowiska.

NOoO O, WNE

2.2.10 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

- PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy.

- PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

- PN-B-03002/AzI:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

- PN-B-03002/Apl:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. (poprawka)
- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

- PN-EN 845-1: 2002 Specyfikacja techniczna wyrobéw dodatkowych do wznoszenia murow.

- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow budowlanych.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

- PN-B-19307:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe.
Pustaki (Zmiana Azl).

- PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow
budowlanych.

Inne opracowania
- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH TOM |
CZESC 2, WYDANIE ARKADY -1990 R.
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SST BETONOWANIE

KOD 45262300-4
Oznaczenie kodu wedtug Wspdélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

2.2.11 WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania oraz odbioru robét murowych z materiatéw drobnowymiarowych.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan
podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych, prostych
robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg - prace przy wykonywaniu betonowania:

betonu podktadowego B15 o gr. Min. 10cm,

szlicht betonowych, w ktérych nalezy wykona¢ spadki z zatarciem na gtadko powierzchni
wylewki.

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robét podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt.5.

2.2.12 MATERIALY

Mieszanki betonowe

Niniejsza specyfikacja dotyczy betonu stosowanego w budownictwie mieszkaniowym,
uzytecznosci publicznej i przemystowym.

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikéw odpowiadajgcych
normom panstwowym lub swiadectwom ITB, na ktore producent danego sktadnika wystawit
zaswiadczenie o jakosci.

Mieszanka betonowa powinna by¢ wykonywana zgodnie z recepturg roboczg, ustalong na
podstawie wynikdw badan laboratoryjnych w dostosowaniu do jakosci surowcéw, stopnia ich
zawilgocenia, pory roku i innych wymagan wynikajagcych z projektu lub ustalen miedzy
wykonawcg robét a projektantem.

Skladniki betonu:

Cement

Do betonéw nalezy stosowaé cementy odpowiadajgce normom panstwowym. Cement musi by¢
chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i nie mozna mieszaC cementow roznego
rodzaju, czy tez od roznych producentéw.

Kruszywo

Do betonow nalezy stosowac kruszywa mineralne zgodnie z normami panstwowymi. Kruszywo
do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia.
Do betonu nalezy stosowac kruszywo o marce nie nizszej niz klasa betonu. Uziarnienie kruszywa
powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy
mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej
urabialnosci.

Woda
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Do produkcji betonu nalezy uzywaé wody o wtasnosciach okreslonych w normach panstwowych.
Domieszki i dodatki

Do zmiany warunkow wigzania i twardnienia betonu, poprawy wtasciwosci mieszanki betonowej i
betonu mogg by¢ stosowane dodatki i domieszki nie wptywajgce na zmiane wiasciwosci
technicznych betonu pod warunkiem, ze odpowiadajg wymaganiom norm panstwowych lub
zostaty dopuszczone do stosowania przez upowazniong placéwke naukowo-badawcza.

Wiasciwosci betonu

Klasy betonu uzywanego w trakcie robét muszg odpowiada¢ normom panstwowym. Jezeli
dokumentacja techniczna nie okredla czasu, po ktérym beton powinien uzyska¢ wytrzymatosé
gwarantowang, to czas ten nalezy przyjmowac na 28 dni.

Przepuszczalnos¢ wody przez beton - betony zwykie nie wymagajg sprawdzenia
wodoszczelnosci jezeli narazone sg na cisnienie wody mniejsze niz 0,05 MPa. Betony zwykte
moga by¢ co najwyzej stopnia W4.

Nasigkliwos¢ betonu (w stosunku do masy) nie powinna by¢ wieksza niz:

-5% - w przypadku betonéw narazonych w warunkach eksploatacji na bezposrednie dziatanie
czynnikow atmosferycznych,

-9% - w przypadku betonéw bezposrednio nie narazonych na dziatanie czynnikow
atmosferycznych.

Wiasciwosci mieszanki betonowej

Zawartos¢ cementu w betonie musi by¢ nie mniejsza niz podano w normach panstwowych dla
odpowiednich klas betondw.

Rzeczywiste wiasciwosci zaprojektowanej mieszanki betonowej powinny byé sprawdzone
laboratoryjnie i zgodne z zatozeniami.

Beton powinien by¢ przygotowany w oparciu o recepture roboczg podang w formie pisemne;j.

2.2.13 SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji "Wymagania ogélne" pkt. 3. Roboty
betonowe wykonywaé przy uzyciu narzedzi i sprzetu spetniajgcych zasady BHP i posiadajgcych
niezbedne atesty. Ponadto:

Mieszanie skfadnikow powinno sie odbywac jedynie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.

2.2.14TRANSPORT | SKLADOWANIE
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogoélne" pkt. 4.
Uzywac srodkéw transportu zaakceptowanch przez Inspektora Nadzoru.

2.2.15 WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt
15

Ponadto:

Wykonanie robét mozna powierzy¢ wylgcznie firmom specjalistycznym posiadajgcym
udokumentowane kwalifikacje.

Przygotowanie mieszanki betonowej

Wymagania dotyczace dozowania sktadnikow, mieszania oraz transportu mieszanki betonowej
nalezy przyjmowac zgodnie z zaleceniami podanymi w "Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych".

Uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢
wszystkich robdt poprzedzajacych.

Uktadanie mieszanki betonmujgcego parcie $wiezo utozonej mieszanki.owej powinno byc¢
wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkoéw ogolnych:
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- w czasie betonowania nalezy stale obserwowac¢ zachowanie sie deskowania, czy nie nastepuje
utrata prawidtowosci ksztattu konstrukciji,

- szybkos¢ i wysokos¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone
wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie swiezo utozonej mieszanki.owe;j
powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw ogolnych:

Pielegnacija i dojrzewanie betonu

Warunki dojrzewania swiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie
twardnienia powinny :

- zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,

- uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,

- chroni¢ twardniejgcy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami pogarszajgcymi
jego jakos¢ w konstrukciji.

2.2.16 KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikacji "Wymagania ogélne" pkt.1.
6

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposéb $cisty odzwierciedla¢ jakos¢ i ilos¢ uzytych
sktadnikow oraz sposob i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu
znajdujgcego sie w konstrukcji. Roboty podlegajg odbiorowi.

2.2.17 OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w specyfikacji "Wymagania ogélne" pkt.7.
Jednostkg obmiarowa sa:

[ m®] — objetosci,

[ m? ] — powierzchni,

[ m] — dtugoéci.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze

2.2.18 ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w specyfikacji "Wymagania ogélne" pkt.8.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robodt zanikajgcych. Badania przy odbiorze polegajg na
sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych .

2.2.19 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuije:
1. Roboty pomiarowe i przygotowanie stanowiska roboczego,

2. Zakup i dowoz materiatéw
3 Wykonanie elementéw robot
4, Kontrola prawidtowosci wykonanych robét

2.2.20 PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.

PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251 Beton

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci
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PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-81/B-0625 Domieszki uszczelniajgce do zapraw i betonéw cementowych.

PN-78/B-06714.66 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wartosci zanieczyszczen
organicznych

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek

-WARUNKI ~ TECHNICZNE  WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH , WYDANIE ARKADY -1989 R.

2.3 SST ROBOTY W ZAKRESIE IZOLACJI BUDOWLANYCH
KOD CPV - 45300000-0
KOD CPV- 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE

Oznaczenia kodu wedtug Wspdélnego Stownika Zamowien (CPV)

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST- Specyfikacja Techniczna

SST- Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB- Instytut Techniki Budowlanej

BHP -Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

SST ROBOTY IZOLACYJNE PRZECIWWILGOCIOWE

2.3.1 WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu robot w w/w obiekcie budowlanym.

Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych w w/w obiekcie.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogodlne” pkt. 1.

Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja
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projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robo6t podano
w ST
~Wymagania ogolne” pkt. 5.

2.3.2 MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST
~Wymagania ogdlne” pkt. 2. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét izolacyjnych
powinny posiada¢ odpowiednio:

-aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

-certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng lub z PN,

-certyfikat na znak bezpieczenstwa,

-certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

-na opakowaniu powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez Producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje
dotyczaca skltadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robét.

Wymagania ogélne

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych Ilub $wiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wkiadach nie podlegajgcych rozktadowi
biologicznemu.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na fgczone materialy i powinny wykazywac
dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnosc¢ do
sklejanych materiatéw, okreslong wg metody badan podanych w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

Materialy do wykonania izolacji przeciwwilgociowych.

Papa asfaltowa termozgrzewalna — izolacja pozioma

Do wykonania izolacji poziomej posadzek na gruncie, nalezy stosowaé pape asfaltowg
podktadowg , pape zgrzewalna.

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997:

- wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach. Powierzchnia papy nie
powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne jest uszkodzenie
powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w
kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10m
dtugosci papy.

Folia polietylenowa - izolacja pozioma
Do wykonania izolacji poziomej stropéw oraz jako warstwa rozdzielcza nalezy zastosowac¢ dwie
warstwy folii polietylenowej, gr. min. 0,2mm, klejonej na zaktad 10cm, wywinietej na Sciany.

Ptynna folia do uszczelniania mokrych pomieszczen przykrywajgca rysy, hydraulicznie wigzgcg
mikrozaprawg uszczelniajgcg, przeznaczong do elastycznego uszczelniania w obszarach
wewnetrznych i zewnetrznych takich obiektéw jak: zewnetrzne $ciany piwnic, fundamenty,
zbiorniki, powierzchnie scian i podtdég w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych.
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Preparaty gruntujacy podtoze.
Emulsja bitumiczna do izolacji pionowej $cian ponizej poziomu terenu.

2.3.3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3. Roboty
wykonane zostang recznie lub przy uzyciu sprzetu wskazanego przez Producenta materiatéw
izolacyjnych.

2.3.4 TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 4.

Wymagania ogélne.

Zakup, transport, przechowywanie i przenoszenie na placu budowy materiatbw odbywac sie
bedzie na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy. Harmonogram terminéw dostaw musi by¢
dostosowany do wykonywania robdét budowlanych, tak by unikng¢ opdznieh. Transport i
przechowywanie musi zosta¢ zaaprobowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Transport
i przechowywanie, sposob dostawy i zabezpieczenia przed uszkodzeniami podczas montazu
musi by¢ zgodny z pisemnym zaleceniem Producenta.

Wymagania dotyczace papy asfaltowe;.

Transport, pakowanie, przechowywanie rolek papy asfaltowej i papy zgrzewalnej

- rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 80cm,

- na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi
w normie PN-B-27617/A1:1997,

- rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem
i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120cm od grzejnikow,

- rolki papy nalezy uktadac¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozyciji stojacej, w jednej warstwie.

2.3.5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt. 5. Podtoze
musi by¢ niezmrozone, nosne, rowne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych rys, zadziorow oraz
szkodliwych zanieczyszczeh. Krawedzie nalezy sfazowa¢ (zukosowaé) zas wyoblenia
odpowiednio zaokragli¢. W przypadku wody pod cisnieniem zelbet musi spetniac norme DIN
1045. Mur i inne podfoza nie powinny posiada¢ przy wodzie dziatajgcej pod cisnieniem rys o
szerokosci powyzej 1 mm. Mozna stosowa¢ na suchym i lekko wilgotnym, lecz chtonnym
podtozu. Wilgotne podioze wydtuza czas twardnienia. Istniejgce grubowarstwowe uszczelnienia i
malarskie powtoki bitumiczne np. stare, kryjgce (naktadane na zimno lub gorgco) powtoki nadajg
sie jako poditoze o ile wykazujg wystarczajgcg wytrzymatos¢ do przyjecia nowej warstwy
uszczelniajgcej.

Przygotowanie podtoza

Obrobke rozpoczyna sie od przygotowania podioza. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy,
krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajgce czesci
fundamentéw nalezy potraktowaé ze szczegdlng pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki
zaprawy i inne obnizajgce przyczepnosé czesci nalezy usungé z catej powierzchni za pomoca
odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki diamentowe;

Mieszanie

Do komponentu ptynnego dodaje sie komponent proszkowy i miesza¢ za pomocg wiertarki z
natozonym mieszadtem, az do powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym
opakowaniu sg dostosowane do siebie ilosciowo. Przy ilosciach mniejszych nalezy przestrzegac¢
podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego materiatu wynosi 1
do 2 godzin.
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Gruntowanie podioza

Powtoke gruntujgcg nanosi sie szczotkg lub szerokim pedzlem. Podtoza, ktére wymagajg
wzmocnienia (np. beton porowaty lub podtoza tuszczace sie), nalezy zagruntowa¢ . Po
wyschnieciu powitoki gruntujgcej nastepuje nanoszenie materiatu za pomocg gtadkiej kielni.
Szpachlowanie drapane

Zeby zapobiec tworzeniu sie pecherzy na powierzchniach o duzych porach, nieréwnych, jak i na
bloczkach profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypetniajgce
(szpachlowanie drapane). Szpachla wypetniajgca musi wyschng¢, zanim bedzie mozna
rozpoczg¢ nastepny etap pracy. W przypadku nieotynkowanego muru z blokéw wielkowymiarach
nalezy zamkngé spoiny pionowe o rozwartosci ponizej 5 mm poprzez szpachlowanie
wypetniajgce . Przy rozwartosci powyzej 5 mm nalezy je zamkna¢ poprzez szpachlowanie
wypetniajgce, np. naszg kompensujgcg skurcz, nieprzepuszczajgcg wody, wyréwnawczg masg
szpachlowg . Stosowanie naszej masy uszczelniajgcej na tego rodzaju podtozach, na murze z
blokéw betonowych i blokéw z lekkiego betonu jamistego oraz porowatych blokach betonowych
polecamy przy oddziatywaniu wilgoci gruntowej i wody niebedgcej pod cisnieniem. Przy wodzie
pod cisnieniem, na blokach betonowych i z lekkiego betonu jamistego nalezy najpierw stworzyc
zwartg powierzchnie, np. przez natozenie tynku z Il grupy zapraw.

Uszczelnienie Scian

Nakfadanie uszczelnienia nastepuje zgodnie z ogdlnymi wytycznymi wykonywania powiok
grubowarstwowych w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy powinien by¢
przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w
pierwszym procesie roboczym. W przypadku obcigzenia spietrzong (napierajacg) woda
przesaczajgcy sie i woda gruntowg przed drugim procesem roboczym nalezy zatopi¢ wktadke
wzmacniajgcg z siatki z polipropylenu. Bitum osigga swoje ostateczne wtasciwosci po petnym
zwigzaniu i wyschnieciu. Dopiero pézniej mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt ochronnych i
izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego z ewentualnym wykonaniem drenazu.
Nalezy uwazaé, aby pod warstwe izolacyjng nie podeszta woda deszczowa. Nie powinna ona
réwniez pozosta¢ na zime bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypac bezposrednio na stwardniatg
izolacje gliny, gruzu ani zwiru gruboziarnistego. W przypadku silnego nastonecznienia nalezy
roboty izolacyjne, zgodnie z ogélnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywa¢ wczesnym ranem
lub p6Znym wieczorem albo stosowac zacienienia.

2.3.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

Materialy izolacyjne.

- wymagana jakos¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie

o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem,

- materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
Producenta

ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania,

-odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowacé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez Producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej,

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
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2.3.7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ,Wymagania ogolne” pkt. 7. Jednostkg
obmiarowg robot izolacyjnych jest m2 powierzchni zaizolowanej. 1lo$¢ robdt okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

2.3.8 ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Odbidr izolacji przeciwwilgociowej

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przy robotach izolacyjnych elementem ulegajgcym zakryciu sg poditoza. Odbioér podtéz musi by¢
dokonany przed rozpoczeciem robot izolacyjnych. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik
pozytywny mozna uznac podtoza za wykonane prawidtowo i zezwoli¢ na przystgpienie do robot
izolacyjnych. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢
odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza. Wszystkie ustalenia zwigzane z
dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy Ilub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Inspektor Nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiér czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem kohcowym. Odbiér czesciowy
robét jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét
odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa
takg forme przewiduje.

Odbiér koncowy.

Odbidr robdt powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robét wykonczeniowych.
Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu, jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowg. Odbioru ostatecznego dokonuje komisja
powotana przez Zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i
pomiarow oraz dokonanej oceny wizualnej. Podstawe do wykonania odbioru powinny stanowié
nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajgcych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, wyniki badan laboratoryjnych jesli zostang zlecone
przez

Wykonawce. W trakcie odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi
dokumentami, przeprowadzi¢ badania oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty izolacyjne powinny
by¢ odebrane jesli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne, a dostarczone przez
Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem merytorycznym. Odbiér
pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu izolacji po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych ewentualnie w tym okresie robot poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest
podstawg do zwrotu ewentualnej kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen
wynikajgcych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy
powinien zgtosi¢ Wykonawcy wszystkie zauwazone wady.
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2.3.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego i przygotowanie podtoza,

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ uzytych wyrobow z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- uporzadkowanie, oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw, likwidacje stanowiska,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny oraz obliczone podatki zgodne z obowigzujgcymi
przepisami.

2.3.10 PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumentacja projektowa
Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.

Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

1. Pn-69/B-10260 — Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

2. PN-B-24625:1998 - Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na
goraco

. PN-B-27617:1997 — Papa asfaltowa na tekturze budowlanegj

. PN-74/B-24622 — Roztwér asfaltowy do gruntowania

. PN-74/B-30175 — Kit asfaltowy uszczelniajgcy

. PN-90/B-04615 — Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

. PN-EN 12594:2004 — Asfalty i produkty asfaltowe. Przygotowanie probek do badan

. PN-EN 12597:2003 - Asfalty i produkty asfaltowe. Terminologia

coONO U1~ W

10.3. Dokumenty zwigzane

1. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 Grudnia 1994 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
10/95, poz.46)

2. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 Kwietnia 1996 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 45/96, poz. 200)

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 30 Wrzesnia 1997 r.
zmieniajgce rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132/97, poz. 878).

SST IZOLACJA CIEPLNA | DZWIEKOSZCZELNA

Kod 45321000-3 Kod 45323000-7
Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST-Specyfikacja Techniczna

SST- Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB- Instytut Techniki Budowlanej
BHP-Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

2.3.11 WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania oraz odbioru robét izolacyjnych termicznych i akustycznych inwestycji.
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Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

— w stropach miedzykondygnacyjnych i podtogach na gruncie EPS 100-038

— w $cianach warstwowych polistyren ekstrudowany, styropian i wetna mineralna

— na stropie stropodachu — wetna mineralna twarda

- izolacja akustyczna Scian i sufitdw pomieszczen technicznych — wetna mineralna z powtokg z
tkaniny szklanej, ptyty ventilux (lub réwnowazne) jako zabezpieczenie stropu nad
pomieszczeniem wentylatorni.

Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji ST "Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce robot podano
w specyfikacji ST "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

2.3.12 MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w specyfikacji
ST

"Wymagania ogoélne" pkt. 2. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania izolacji termicznych i
akustycznych powinny posiadac:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich.

- ha opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcag sktadowanych
na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt zwigzanych z uktadaniem izolacji
akustycznej i termicznej.

Rodzaje materiatow:

styropian EPS 100-038, EPS 70, styropian STYRODUR XPS,

ptyty z wetny mineralnej gr. 10cm z powtokg z tkaniny szklanej — izolacja akustyczna scian i
sufitdw pomieszczen technicznych,

ptyty z wetny mineralnej — izolacja $cian wew. z ptyt G - K na konstrukcji metalowe;.

Materialy pomocnicze
- kotki do montazu ptyt z wetny mineralnej,
- kleje do styropianu i welny mineralnej.

2.3.13 SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji ST "Wymagania ogdlne" pkt. 3.
Roboty okfadzinowe wykonywaé przy uzyciu narzedzi i sprzetu spetniajgcych zasady BHP i
posiadajgcych niezbedne atesty lub specjalistycznych zalecanych przez producentéw systemow.
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2.3.14 TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ST "Wymagania ogdlne" pkt. 4.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Plyty z welny mineralnej

Transport:

- wyroby z wetny mineralnej nalezy przewozi¢ krytymi sSrodkami transportu, zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, w pozycji lezacej,
uktadajgc je na catej powierzchni i wysokosci srodka transportowego; pojemnos¢ tadunkowa
powinna by¢ maksymalnie wykorzystana,

- skrzynia fadunkowa powinna by¢ czysta, bez uszkodzen mechanicznych, ostrych krawedzi,
zataman

powodujgcych zniszczenie wyrobu,

- wyroby nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem,

- w czasie roztadunku nie nalezy wciska¢, ugniata¢ bgdz upychac wyrobow.

Skfadowanie:

- wyroby z wetny mineralnej nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi, w pozycji lezgcej, na rownym podtozu, w warstwach najwyzej
do 2m;

- do wyrobdéw skfadowanych powyzej 2m nalezy uzywaé specjalnych podestow lub palet z
nadstawkami,

- Z miejsca skfadowania do miejsca montazu nalezy wyroby przenosi¢ w pakietach chwytajgc za
spod

paczki catg dfonia,

- przy transporcie pionowym nalezy uzywac wyciggu koszowego lub palet i dzwigu z zawiesiem
Belkowym.

Styropian
Piyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniach z dala od zrédet ognia, na czystej,
poziomej powierzchni. Przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP.

2.3.15 WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w specyfikacji ST "Wymagania ogolne"
pkt. 5.

Izolacja termiczna z plyt styropianowych w scianach zewnetrznych

Warunki przystapienia do robét

- styropian stuzgcy do ocieplania $cian powinien by¢é sezonowany przez okres ok. 2 miesiecy od
chwili jego wyprodukowania;

- roboty ocieplajgce nalezy wykonywac przy bezdeszczowej pogodzie,

- ptyty ze styropianu uktadane pionowo w konstrukcji metalowej przy sciankach z ptyt G — K.

Montaz piyt

— ptyty styropianowe przykleja sie na zaprawe i tgczniki mechaniczne,

— ptyty z wetny mineralnej mocowac na kotwy z talerzykiem dociskowym,

- ptyty z wetny mineralnej uktadane pionowo w konstrukcji metalowej przy $ciankach z ptyt G - K

2.3.16 KONTROLA JAKOSCI

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji ST "Wymagania ogolne"
pkt.6.

Badania przed przystgpieniem do robét
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Przed przystgpieniem do robo6t zwigzanych z uktadaniem izolacji badaniom powinny podlegaé
materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz przygotowanie podtoza. Wszystkie
materiaty muszg spetniaé wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatow
dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca
zgodnos$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podioza - nalezy sprawdzi¢:

- spadki, rownos¢, czystosc i suchos¢ podioza;

- jakos¢ i prawidtowos$¢ wykonania paroizolacij;

- nieréwnoséci podtoza pod warstwe izolacji akustycznej nie powinny przekraczaé 5mm; w
przeciwnym

razie nalezy podtoze wyroéwnac przed wykonaniem warstw izolacyjnych i podtogowych;

Styropian

- na powierzchniach ptyt styropianowych przeznaczonych do ocieplenia nie powinno by¢ kawern
gtebszych niz 5mm, krawedzie powinny by¢ proste i nie uszkodzone,

- struktura ptyt powinna by¢ jednorodna na catej powierzchni.

Wetna mineralna

- ksztatt ptyt z wetny szklanej i mineralnej powinien by¢ regularny, krawedzie proste a narozniki
nie

uszkodzone; wetna powinna tworzy¢ warstwe rowng i ciagtg bez rozwarstwien,

- ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardosc¢ oraz scisliwos¢.

Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania izolacji termicznych i
akustycznych z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg w zakresie pewnego fragmentu prac.
Prawidtiowos¢ ich wykonania wywiera wplyw na prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania te
szczegoblnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét oraz robot
»zanikajgcych” (przygotowanie podtoza);

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczgcych wykonanych prac zwigzanych z uktadaniem izolacji termicznych i akustycznych, a w
szczegodlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w
dokumentaciji

powykonawczej, oraz sprawdzenie:

- czy grubo$¢ warstwy ocieplajgcej jest wystarczajgca do uzyskania wymaganej wartoSci
wspotczynnika przenikania ciepta lub czy grubos¢ warstwy izolacji akustycznej spetnia
wymagania izolacyjnoéci akustycznej,

- czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia oraz przylegania warstwy do
podioza (w przypadku uktadania izolacji na ptaszczyznach pionowych),

- w przypadku stosowania styropianu — sprawdzenie, czy nie styka sie on z materiatami
zawierajgcymi w swym sktadzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

Odbior ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbiorow miedzyfazowych oraz
sposobu  zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem  opadami
atmosferycznymi. Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

2.3.17 OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w specyfikacji ST "Wymagania ogolne"
pktl.7.

Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zaizolowanej. llo$¢ robdt okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

2.3.18 ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru roboét podano w specyfikacji ST "Wymagania ogdlne”
pkt.1.8.
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Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wykonywaniu robét izolacyjnych elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Ich odbior
musi by¢

dokonany przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z uktadaniem ptyt izolacyjnych. W trakcie
odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.1.1. niniejszego opracowania. Jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ poditoza za wykonane
prawidtowo i zezwoli¢ na przystgpienie do uktadania izolacji. Jezeli chociaz jeden wynik badania
daje wynik negatywny podtoze nie moze by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania naprawy. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych
zakryciu oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czesciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia
robét jezeli umowa takg forme przewiduije.

Odbiér koncowy- stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbioru dokonuje komisja
powotana przez zamawiajgcego na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Podstawe do odbioru robot oktadzinowych powinny
stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, dokumentacja powykonawcza),

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe (aprobaty techniczne,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci),

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajgcych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

W trakcie odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz
dokonac¢ oceny wizualnej. Roboty zwigzane z uktadaniem izolacji powinny by¢ odebrane jesli
wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne, dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt
negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawic¢ (rozebrac¢ i utozy¢ na nowo) Zle wykonane elementy izolac;ji

i przedstawi¢ go ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci montazu
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalenn umownych.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

Odbidér pogwarancyjny - przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu izolacji termicznych i
akustycznych po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robdt poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér
pogwarancyjny dokonywany jest z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.8.3. Pozytywny wynik
odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania



Strona 53

potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych izolacjach.

2.3.19 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego oraz przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,

- obstuge sprzetu (nie posiadajgcego etatowej obstugi),

- wykonanie izolacji termicznych i akustycznych;

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego;

2.3.20 PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.

Normy

- PN- EN 13162:200 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej
(MW)

produkowane fabrycznie- specyfikacja.

- PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe

- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

- PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania

- P N - EN ISO 717-1:1999 Akustyka Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci

akustycznej elementéw budowlanych Izolacyjno$¢ od dzwiekdw powietrznych

- P N - EN ISO 717-2:1999 Akustyka Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci

akustycznej elementow budowlanych Izolacyjnos¢ od dzwiekéw uderzeniowych

- P N - B-02151-3:1999 Akustyka budowlana Ochrona przed hatasem w budynkach - Izolacyjnosé
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych
Wymagania

2.4 SST ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE

KOD CPV - 45400000-1
Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

SST ROBOTY TYNKARSKIE 45410000-4

SST STOLARKA | SLUSARKA BUDOWLANA 45420000-7

SST INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH LEKKICH 45421152-4
SST POKRYWANIE PODLOG | SCIAN 45430000-0

SST SUFITY PODWIESZONE 45421146-9

SST ROBOTY MALARSKIE 45440000-3

SST ROBOTY ELEWACYJNE 45443000-4

SST DYLATACJE SYSTEMOWE

SST ZABEZPIECZENIA SCIAN

SST. WINDY | PODNOSNIKI 45313000-4
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST-Specyfikacja Techniczna

SST- Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB- Instytut Techniki Budowlanej
BHP-Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

SST ROBOTY TYNKARSKIE

KOD 4541000-4
Oznaczenie kodu wedtug Wspdélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

2.4.1WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkdow wewnetrznych cementowo-wapiennych, gipsowych, barytowych dla
inwestyciji.

Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu rob6t w w/w obiekcie budowlanym.

Zakres robét objetych SST
Wykonanie tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych, gipsowych, barytobetonow.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce robot podano
w ST

~Wymagania ogolne” pkt. 5.

2.4 2MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
~Wymagania ogolne” pkt. 2.

Zaprawy.

Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-901B -
14501

"Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

Woda.

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN- 88/B - 32250 Materiaty budowlane. , Woda do betonéw i zapraw". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode wodociggowgq pitng

Piasek.
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B -06711 Kruszywa mineralne. Do spodnich
warstw tynku nalezy stosowal piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
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Srednioziarnisty odmiany 2. Do gtadzi piasek powinien by¢é drobnoziarnisty i przechodzié¢
catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne - marka i
sklad zgodne z wymaganiami normy PN-90/B - 14501 "Zaprawy budowlane zwykie".
Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonane mechanicznie. Nalezy jg
przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, t;.
w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy cementowo - wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki
wediug normy PN - B — 19701. ,Cementy powszechnego uzytku". Do zapraw cementowo -
wapiennych nalezy stosowa¢ wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i obcych zanieczyszczen. Sktad objetosciowy sktadnikéw zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

2.4.3SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdélne" pkt. 3.

Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych.

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania tynkow zwyktych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu;

- mieszarki do zapraw i agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej i pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikéw na wode.

2.4 ATRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 4.

Transport materiatow.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac¢ sie zgodnie z normg BN-
88/6731 - 08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast
cement i wapno sucho gaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno gaszone przewozi¢ nalezy
dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

2.4.5 WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

Warunki przystagpienia do robét.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po
okresie osiadania i skurczow muréw, tj. po uptywie 4 - 6 miesiecy po zakonczeniu stanu
surowego. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkoéw zabezpieczajgcych, zgodnie z Wytycznymi
wykonywania robét budowlano - montazowych w okresie obnizonych temperatur. Zaleca sie
chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni  przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane
wod3.
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Przygotowanie podtoza.

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ normie PN-70/B - 10100 p. 3.3.2.

Spoiny w murach ceglanych:

- w Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm,

- bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substanciji tlustych,

- plamy z substancji thustych mozna usuna¢ 10 % roztworem szarego mydta,

- nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkow zwyktych.

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B -
10100 p. 3.3.1. Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢
zgodnie z danymi okreslonymi w tabeli 4 normy PN-70/B — 10100. Tynki zwykte kategorii Il i lll
nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy. Tynki
zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych. Tynk tréjwarstwowy powinien sktada¢ sie
z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkédw wewnetrznych nalezy wykonywac¢ wedtug pasow i
listew kierunkowych. Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu. Do wykonywania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo — wapienne.

2.4.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, wapna oraz
kruszyw

przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badanh Inspektorowi nadzoru do
akceptacji. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci cementu, wapna, wody oraz
kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikaciji.

Badania w czasie robét.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegodlnosci jej
marki

i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B - 14501 "Zaprawy budowlane zwykte." Wyniki
badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Badania w czasie odbioru robét.

Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B -
10100 p.4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawcze;j,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkow do podtoza,

- grubosci tynku i prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenia tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

2.4.7 OBMIAR ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdéine” pkt. 7.

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w m? jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie
pilastréw i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnie
tynkow stropéw ptaskich oblicza sie w m2 ich rzutu w swietle $cian w stanie surowym na
ptaszczyzne poziomag. Z powierzchni tynkow nie potrgca sie powierzchni nietynkowanych,
ciagnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli jest mniejsza niz 0,5 m2.
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llos¢ tynkéow w m 2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

2.4.8 ODBIOR ROBOT.
Ogodlne wymagania odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Odbiér.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych.
Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ i umy¢ woda.

Zgodnos¢ wykonania.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt. 6. daty pozytywne wyniki. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- w przypadku, kiedy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, nalezy usung¢ tynk i ponownie
wykonac roboty.

Odbidr tynkoéw.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od
ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na catej
dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowegdo nie wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego nie wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy

przegrodami pionowymi ( $cianami, belkami, itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajgcych

z podtoza, piléni, itp.,

- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawianie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostateczne;j

przyczepnosci do podtoza. Odbior gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory
powinien zawierac:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania zamowienia.

2.4.9 PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt 1.7, wykonang i odebrang ilos¢ m 2
powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego oraz przygotowanie podtoza,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan umozliwiajacych wykonania robot na wysokosci do 4 m,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- wykonanie tynkow, reperacja tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.
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2.4.10 PRZEPISY ZWIAZANE.

Dokumentacja projektowa
Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.

Normy.

PN-85/B - 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B - 10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B - 32250Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN - B - 30020 : 1999 Wapno.

PN-79/B - 06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN - 90/B - 14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN - B - 19701; 1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN - ISO - 9000 ( Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 ) Normy dotyczgce systeméw
zapewnienia jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czesé B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 "Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

SST ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI | SLUSARKI BUDOWLANEJ

Kod 45421000-4
Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST- Specyfikacja Techniczna

SST- Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB- Instytut Techniki Budowlanej

BHP- Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

2.4.11WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce montazu stolarki
okiennej, drzwiowej, Slusarki aluminiowej, swietlikow, klap oddymiajgcych, kurtyn dymowych,
oston przeciwstonecznych wewnetrznych dla inwestycji.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu montaz
stolarki okiennej, montaz Slusarki aluminiowej wewnetrznej i zewnetrznej, montaz stolarki
drzwiowej drewnianej.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano
w specyfikacji "Wymagania ogodlne" pkt. 5.
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2.4.12 MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikac;ji
"Wymagania ogolne" pkt. 2. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robo6t zwigzanych z
montazem stolarki i Slusarki powinny posiadac:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich.

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Wbudowac¢ nalezy stolarke i Slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami
malarskimi. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
skladowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do montazu stolarki i Slusarki.

Rodzaje materiatow

Stolarka drzwiowa — drewniana typowa lub wykonana na zamoéwienie np. DAN-POL lub
rownowazny, drzwi zabezpieczone przeciw uszkodzeniem nakfadkami z PCV, oscieznice
stalowe, obejmujgce lub wewnetrzne z uszczelkg, skrzydta drzwiowe ptytowe, bezfelcowe,
wypetnione plytg widrowg otworowg lub petng, pokryte laminatem. Drzwi wyposazone w zawiasy,
klamka w ksztatcie litery "C".  Szyldy i zamki mocowane $rubami. Drzwi do pomieszczen
sanitarnych, z korytarzy, wyposazone w urzgdzenia samozamykajgce. Kolor skrzydet
drzwiowych i ocieznic bedzie ustalony w projekcie wykonawczym.

W drzwiach wymaganych specyfikg pomieszczenia i klasie C bezpieczenstwa
antywlamaniowego, jak serwerownia, magazyny lekow, pomieszczenia z wartosciowym sprzetem
itp., zainstalowano kontrole dostepu oraz zamki szyfrowe.

Slusarka drzwiowa wewnetrzna

- Drzwi stalowe ptaszczowe np. PADILLA Iub réwnowazny- drzwi specjalistyczne do
pomieszczen technicznych i magazynowych, oscieznice stalowe narozne lub wewnetrzne, czesé
drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 30 i El 60, czes¢ drzwi o izolacyjnosci akustycznej
Rw=30dB. Drzwi wyposazone w zawiasy, klamka w ksztatcie litery "C" stalowa, szyldy i zamki
mocowane srubami. Profile skrzydet drzwiowych i oscieznice malowane proszkowo w kolorze
ustalonym w projekcie wykonawczym.

- Drzwi przeszklone stalowe np. JANISOL lub réwnowazny i aluminiowe np. ALUPROF Ilub
rownowazny— drzwi na korytarzach oraz do klatek schodowych, przeszklone w odpowiedniej
klasie odpornosci ogniowej, skrzydta drzwiowe wyposazone w urzgdzenia samozamykajgce,
rygle elektromagnetyczne. Oscieznice stalowe z profili zimno gietych. Drzwi wyposazone w
zawiasy, pochwyty stalowe, szyldy i zamki mocowane srubami. Szklenie szklem bezpiecznym w
klasie P1 lub szybg zespolong o odpornosci ogniowej. Profile skrzydet drzwiowych i oscieznice
malowane proszkowo w kolorze ustalonym w projekcie wykonawczym.

- Drzwi do sali terapii natychmiastowej systemowe — higieniczne, rozwierne i uchylne. W
skrzydtach drzwiowych okna obserwacyjne szklone szklem bezpiecznym. Oscieznice ze stali,
profile majg zapewni¢ szczelnos¢ drzwi. Przyciski do otwierania, w formie listew dotykowych,
umieszczone z dwoéch stron drzwi na wysokosci 50+130cm od poziomu podtogi. Okucia drzwi,
pochwyty i zamki wykonane ze stali.

- Drzwi do pomieszczen RTG — drzwi uchylne wyposazone we wktadki ofowiane wg wytycznych
projektu ochrony radiologiczne;j:

Slusarka drzwiowa zewnetrzna

- Drzwi zewnetrzne aluminiowe np. ALUOPROF lub rownowazny— profile termoizolowane z
przektadkami termicznymi (zgodnie z PN-EN 14024:2005). Drzwi przeszklone, wyposazone w
zawiasy zewnetrzne dociskowe ilosci 3 szt. na skrzydto, uszczelki po catym obwodzie, zamek
patentowy atestowany, odboje na stalowych trzpieniach, samozamykacze slizgowe. Gtebokos¢
konstrukcyjna profili drzwiowych min. 75mm. Szklenie szkiem bezpiecznym w klasie P1. Szyba
termoizolacyjna o wspoétczynniku Uk=1,0W/m2K. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla drzwi
zewnetrznych Umax<1,5W/m2K. Profile drzwiowe i o$cieznice malowane proszkowo w kolorze
RAL 7011.
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- Bramy wjazdowe w podjezdzie karetek — bramy wjazdowe segmentowe, sterowane
elektrycznie, w wykonaniu do intensywnej pracy, montaz na elewacji budynku / np. HORMANN
lub réwnowazny/.

Kolor profili skrzydet i oscieznicy — RAL 7011.

Okna zewnetrzne

Slusarka okienna PCV - profile ciepte z przektadkami termicznymi, o jak najmniejszej widocznej
z zewnatrz szerokosci, Dla okien do ktérych dochodzi $cianka dziatowa szeroko$¢ max. stupkéw
126mm. Wspotczynnik przenikania ciepta dla okna Umax<1,1W/m2K. Szklenie szybg zespolong
0 wspotczynniku przenikania ciepta Uk<1,0W/m2K wypetniong argonem. W szybie zespolone;j
szyba zewnetrzna hartowana, szyba wewnetrzna laminowana. 1zolacyjnos¢ akustyczna okien dla
Scian zewnetrznych ze wskaznikiem R'A2=38dB wynosi 35d, R'’A2=33dB wynosi 30dB.
Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — min klasa C4 (PN-EN 12210). Wodoszczelnos¢ - min. A4
(PN-EN 12208). Przepuszczalnos¢ powietrza klasa min. 4 (PN-EN 12207). Wytrzymatos¢
mechaniczna - klasa min. 4 (PN-EN 13115). Odpornos$¢ na wielokrotne otwieranie i
zamykanie — min. klasa 2 (PN-EN 12400).

Profile okienne zabezpieczone przed korozjg powlokami spetniajgce wymagania stosowania w
zakresie odpornosci na korozje w srodowisku o kategorii korozyjnosci C3 wg PN-EN I1SO 12944-
2:2001.

Szyby okien elewacji potudniowej i zachodniej powinny posiadaé szybe zewnetrzng
pochtaniajgcg promieniowanie cieplne w zakresie ok. 50%.

W kwaterach okien jedno skrzydto rozwieralno-uchylne z funkcjg rozszczelniania, drugie
skrzydto rozwieralne.

Klamki okienne w pomieszczeniach klimatyzowanych wyposazone w zamki na kluczyk. . Nalezy
zapewnic¢ stopniowy uchyt skrzydet okien uchylnych.

Okna pomieszczeh bez wentylacji mechanicznej wyposazone w nawietrzaki.

Szklenie

Wolno oferowac tylko wyroby, ktérych producent musi udowodni¢ dostawe dla podobnych
obiektow poréwnawczych. Wszystkie szyby muszg by¢é oznakowane znakiem CE zgodnie z
wiasciwymi dokumentami odniesienia. Wszystkie cechowania szyb muszg by¢ umieszczone w
sposob niewidoczny ze wzgleddéw architektonicznych. Ostateczng kolorystyke przeszklen
zachowujgcg jednolity charakter obiektu potwierdzi Architekt na bazie przedstawionych przez
Wykonawce do wyboru probek, wstepnie wybiera sie kolorystyke neutralng. Wymagania
minimalne dla poszczegodlnych typéw szkta sg nastepujgce:

Szkito typu float
Odchylenia od ptaszczyzny szyby nie mogg przekroczy¢ 1mm na 1m dtugosci krawedzi szyby.

Barwa szkta biaty lub szary, nie dopuszcza sie szklenia o zabarwieniu niebieskim lub zielonym.

Szkto hartowane (ESG)

Jako wymaganie minimalne nalezy przyja¢ koniecznos¢ szlifowania krawedzi. Jakos¢
utwardzania szyb musi gwarantowa¢, aby rozkruszenie po zbiciu nie przekroczyto 1 — 2 krotnej
grubosci. Stosowanie szyb z uszkodzeniami np. odtamanymi krawedziami jest niedopuszczalne.
Wszystkie szyby hartowane muszg zosta¢ poddane testowi lezakowania w wysokich
temperaturach (HEAT SOAK TEST). Przed wmontowaniem nalezy przedstawi¢ wyniki testu dla
catej dostawy szkta. (min. 8 godzin w temperaturze 290° C). Nieréwnosci powierzchni przy
szybach hartowanych nie mogg by¢ wigksze niz 2mm, odmierzane na 1 m dtugosci (réwniez po
przekatnej). Szyby muszg by¢ prostokatne i zgodne z zadanymi wymiarami. Odstepstwo od
wymiaréw nie moze by¢ wieksze niz 3mm na 2m.
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Szkto laminowane (VSG)

Szkio laminowane musi sktadac¢ sie z co najmniej 2 szyb tgczonych folig PVB odporng na $wiatto
i promieniowanie UV o min. grubosci 0,38mm. Przy oszkleniu z pozostawieniem swobodnych
krawedzi nalezy chroni¢ brzeg szyby przed wilgocia.

Szyby zespolone

Szyby zespolone nalezy wykonywac¢ jako zespolenie kombinacji szyb z powtokami izolacyjnymi z
przestrzenig miedzyszybowg. Szyby nalezy uszczelnia¢ po obwodzie. W przypadku uszczelnien
narazonych na promieniowanie UV nalezy stosowaé produkty odporne na promieniowanie UV.
Dobér szyb w zespoleniu musi odpowiada¢ wszystkim warunkom stawianym szybie zespolonej, a
w szczegolnosci:

- grubosé szyb zgodnie z obliczeniami statycznymi

- izolacyjnosci akustyczne;j

- bezpieczenstwa

- parametréw szkta (wspotczynniki : Lt, Lr, U, g )

W przypadku szyb zespolonych nalezy stosowa¢ grubsze szyby od strony zewnetrznej, w celu
unikniecia odksztatcen spowodowanych zmiang cisnienia atmosferycznego. Szyba wewnetrzna w
pakiecie wykonana ze szkfa hartowanego.

Przeszklenia drzwi, przeszklen cato-kondygnacyjnych oraz pdél podokiennika dla elementow
elewacji gdzie nie przewidziano w projekcie zewnetrznej balustrady do wysokos$ci co najmniej 1,1
m powyzej poziomu podiogi wykona¢ nalezy ze szkta o podwyzszonej wytrzymatosci na
uderzenie laminowanego folig PVB.

O ile nie jest inaczej wyspecyfikowane w projekcie nalezy zaktadaé, iz szyby zespolone
przeznaczone do stosowania w konstrukcjach zewnetrznych powinny charakteryzowaé sie
wspotczynnikiem przenikania ciepta w srodkowej czesci szyby Ug <1,0 [W/m2K], zas w szybach
powinny by¢ zastosowane ramki miedzyszybowymi o podwyzszonych wtasnosciach termicznych
(tzw. ,ciepte” ramki miedzyszybowe). Kolor ramek miedzyszybowych — czarny.

2.4.13SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt. 3. Roboty
zwigzane z montazem stolarki i slusarki wykonywac przy uzyciu narzedzi i sprzetu standardowo
uzywanych do tego typu robdt, spetniajgcych zasady BHP i posiadajgcych niezbedne atesty.

2.4.14 TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogoélne" pkt. 4.
Sposoéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta. W przypadku elementow stolarki zaleca sie uzywaé do transportu
samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materiaty w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie lub utrate statecznosci. Kazda
partia wyrobow przewidzianych do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu nalezy przechowywac i
transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Skrzydta drzwiowe i o$cieznice pakowane w folie lub
karton. Transport i sktadowanie elementéw Slusarki aluminiowej wg wytycznych producenta
systemu. Profile aluminiowe winny by¢ zabezpieczone przed kontaktem z innymi metalami oraz
przechowywane w suchym pomieszczeniu.

2.4.15 WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt.
5.

Przed rozpoczeciem montazu elementow stolarki i Slusarki nalezy sprawdzié:

- prawidtowo$¢ wykonania osciezy,

- mozliwos$¢ mocowania elementéw do $cian,

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania;



Strona 62

Montaz slusarki aluminiowej okiennej i drzwiowej

Montaz konstrukcji aluminiowo-szklanych nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang,
warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robot oraz wytycznymi dostawcy rozwigzan systemowych.

a) przygotowanie otworu w scianie budynku

- otwér w murze, w ktorym ma by¢é zamontowane okno lub drzwi powinien mie¢ wymiary
odpowiednio

wieksze od zewnetrznych wymiarow oscieznicy okna lub drzwi: otwor powinien by¢ szerszy o 2-
4cm od szerokosci oscieznicy (po1-2cm z kazdej strony) oraz wyzszy o 6-8cm (1-2cm na gorze i
5-6¢cm na dole) w przypadku okna i 1-2cm (na gorze) w przypadku drzwi i bram

- katy otworu powinny mie¢ 900, a przekatne nie powinny sie rézni¢ o wiecej niz 1 cm,

- wszystkie powierzchnie wewnetrzne otworu powinny by¢ mozliwie gtadkie, bez ubytkéw; dolna
powierzchnia otworu powinna by¢ jednolita, rowna, zbudowana z warstwy materiatu, na ktérym
stabilnie mozna oprze¢ okno,

b) ustawienie oscieznicy w murze i montaz:

- okno nalezy ustawi¢ na progu podokiennym, ktory stanowi rura stalowa i izolujgcy element
tworzywowy; potozenie okna wzgledem muru powinno byc takie, aby izoterma 100C

przechodzita przez tg konstrukcje,

- okna i drzwi powinny by¢ wypoziomowane a szczelina miedzy konstrukcjg aluminiowg

a murem z obydwu stron powinna by¢ jednakowa;

- okna i drzwi powinny by¢ mocowane za pomocg stalowych kotew lub kotkéw i wkretow

ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej; zamocowanie musi wykazywa¢ kompensacje dylatacji
termicznej konstrukcji aluminiowej; o po kazdej stronie konstrukcji nalezy stosowac co najmniej 2
punkty mocowania; w przypadku bram po 4, gtebokos¢ wierconego otworu powinna by¢ wieksza
0 1,0-1,5cm od dtugosci kotka rozporowego; punkty powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z
dokumentacjg projektowa lub wytycznymi producenta systemu,

c) regulacja oku¢ obwiedniowych (Slusarka okienna)

- regulacji oku¢ nalezy dokona¢ po zamontowaniu skrzydet w oscieznicy,

d) izolacja

- szczeling pomiedzy oscieznicg a murem nalezy uszczelni¢ tak, aby byta ona odporna na
przenikanie ciepta i wody; mozna uzy¢ w tym celu weilny mineralnej, pianki montazowej lub
watkéw polietylenowych, mas silikonowych, tasm rozpreznych, folii wiatroszczelnych i
paroizolacyjnych,

- warstwa izolacji wokot oscieznicy powinna by¢ jednolita, bez przerw i o jednakowej grubosci, po
zewnetrznej stronie nalezy wykonac izolacje wiatroszczelng, szczegoélnie wzdtuz dolnej ramy,
narozy i styku z obrébkg blacharskg; od wewnetrznej strony szczeliny montazowej nalezy
zapewni¢ dobrg izolacje na przenikanie pary.

Montaz stolarki drzwiowej

- montaz oscieznicy nalezy wykonywac po pracach wykonczeniowych podtog i scian,

- przed zamontowaniem drzwi nalezy prawidtowo przygotowaé otwér do ich wprawienia;
powierzchnie

osciezy nalezy wyréwnac oraz starannie oczysci¢ z wszelkich drobin,

- w przypadku montazu oscieznic w $cianach z cegty silikatowej nalezy zabezpieczy¢ fragmenty
$cian przed zabrudzeniem i uszkodzeniem folig malarska,

- oscieznice drzwiowg nalezy ustawic tak, by skrzydto otwierato sie na wlasciwg strone; przed
wstawieniem osciezy trzeba oklei¢ jej brzeg samoprzylepng tasmg papierowg, aby zapobiec
zabrudzeniu nadmiarem pianki montazowej uzywanej podczas uszczelniania,

- stupy osciezy nalezy rozeprze¢ u podstawy tak, by podczas prac montazowych zachowaty
pozycje

réwnolegta,

- za pomocg poziomicy nalezy sprawdzi¢, czy belka oscieznicy ustawiona jest idealnie poziomo;
wszystkie katy wewnetrzne oscieznicy muszg mieé po 90 stopni,

- oécieznice nalezy ustabilizowac klinujgc jg drewnianymi kotkami: z géry, z dotu oraz po bokach;
nastepnie nalezy ponownie sprawdzi¢, przy pomocy poziomicy, ustawienie oscieznicy,
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- oscieznice mocuje sie do muru wkretami; na kazdym stupie muszg by¢ co najmniej dwa, jeden u
podstawy (okoto 20cm nad podtogg) i jeden w takiej samej odlegtosci od gérnej belki; glebokos¢
wierconego otworu powinna by¢ wieksza o 1,0-1,5cm od dtugosci kotka rozporowego; na obrzezu
wejscia kazdego otworu trzeba wykona¢ faze wierttem o Srednicy rowniej szerokosci kotnierza
kota;

- wkretéw nie nalezy dokreca¢ zbyt mocno, aby nie dopusci¢ do ewentualnego wygiecia
oscieznicy,

- oscieznice uszczelni¢ piankg montazowa; przed wykonaniem tej czynnosci mozna dobrze
zwilzy¢ wodg powierzchnie oscieznicy, aby pianka lepiej przylegata,

- po stwardnieniu pianki (ok.12h) jej nadmiar odcig¢ ostrym nozem,

- po 4-5 dniach mozna zawiesi¢ na zawiasach skrzydto drzwi; nalezy rowniez wybi¢ wszystkie
kliny,

a zagtebienia po nich wypetni¢ gipsem lub szpachlowka,

- element ruchomy (opaske) wsung¢ w wyfrezowany otwor w elemencie gtdwnym po natozeniu
na jego pi6ro kleju lub silikonu w kilku miejscach,

- zamontowac klamki i zamki.

2.4.16 KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt.6.
Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z osadzaniem stolarki i Slusarki badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz przygotowanie osciezy.
Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych
oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatow
dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca
zgodnos$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie gotowych
elementéw powinno obejmowacé: sprawdzenie wymiardow, wykohczenia powierzchni,
zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen konstrukcyjnych, prawidiowego dziatania czesci
ruchomych. Z przeprowadzonych czynnosci nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét z dokumentacija
projektowg i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera
wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia
technologii wykonywanych robét oraz robét ,zanikajgcych”. Nalezy zwréci¢ uwage:

- by podczas montazu oscieznica nie byta montowana za pomocg pianki montazowej a za
pomoca kotew montazowych,

- na wypoziomowanie oscieznicy-powinna ona zachowywac ksztatt prostokatny,

- na zbyt obfite stosowanie pianki montazowej, co moze doprowadzi¢ do rozepchniecia
oscieznicy.

Oscieznice nalezy rozeprze¢ za pomocg trzech réwnomiernie rozmieszczonych rozporek z
drewnianych krawedziakow jeszcze przed wstrzyknieciem pianki, pamieta¢ nalezy rowniez o tym,
aby odpowiednio zabezpieczy¢ powierzchnie oscieznicy przed uszkodzeniem podczas
zaktadania rozporek. W tym celu pod czoto rozporek nalezy podtozy¢ miekkie podktadki, na
przyktad z grubej tektury.

Badania w czasie odbioru robét

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy jakosci montazu stolarki i slusarki powinien obejmowac:

- zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji

projektoweyj,

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.
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Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

2.4.17 OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w specyfikacji "Wymagania ogélne" pkt.7.
Jednostkg obmiarowg dla stolarki budowlanej oraz Slusarki stalowej do stacji trafo jest ilo$¢ sztuk
wbudowanej stolarki w swietle oscieznic. Jednostkg obmiarowg dla Slusarki aluminiowej jest ilos¢
m2 elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem. llos¢ robét okredla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

2.4.18 ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w specyfikaciji "Wymagania ogélne” pkt.8.
Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przy robotach zwigzanych z montazem stolarki i Slusarki elementem ulegajgcym zakryciu sg
oscieza. Odbidr osciezy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot montazowych. Oscieza
powinny by¢ wyrdéwnane oraz starannie oczyszczone z wszelkich drobin. Wszystkie ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtdz) oraz materiatéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy
robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét
odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa
takg forme przewiduje.

Odbiér konhcowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu, jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbioru dokonuje komisja powotana
przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow oraz
dokonanej oceny wizualnej. Podstawe do odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujace
dokumenty:

1) dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, projekt wnetrz, dokumentacja powykonawcza),
2) szczegotowe specyfikacje techniczne,

3) dziennik budowy,

4) zaswiadczenia o jakosci materiatdbw i wyrobéw dostarczonych na budowe (aprobaty
techniczne,

certyfikaty, deklaracje zgodnosci),

5) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow roboét zanikajgcych,

6) protokoty odbioru materiatow i wyrobéw,

7) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

8) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku;

W trakcie odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz
dokona¢ oceny wizualnej. Roboty montazowe zwigzane z osadzaniem stolarki drzwiowej i
Slusarki aluminiowej powinny by¢é odebrane jesli wszystkie wyniki badah i pomiarow sg
pozytywne, dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty montazowe nie
powinny byc przyjete. W takim przypadku nalezy wymieni¢ elementy uszkodzone lub poprawi¢
zle osadzone elementy i przedstawi¢ je ponownie do odbioru. W przypadku niekompletnosci
dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie



Strona 65

protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien
zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t montazowych z zamdéwieniem.
Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a Wykonawca.

Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego diugosc jest
okreslona

w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu stolarki drzwiowej i Slusarki
aluminiowej

po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robot

poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér pogwarancyjny jest
dokonywany na podstawie oceny wizualnej $cian i muréw z uwzglednieniem zasad opisanych w
pkt.8.3.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny

do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
zamontowanej stolarce lub Slusarce.

2.4.19 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie gotowe;j stolarki i slusarki,

- obstuge sprzetu (nie posiadajgcego etatowej obstugi),

- wykonanie robdt,

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego.

2.4.20 PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.

Normy

- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

- PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatdw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania.

- PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

- PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

- PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbior

- PN-EN 410:2001/AP1:2003 Szklo w budownictwie. Okreslenie s$wietinych i stonecznych
wiasciwosci

oszklenia

- PN-EN 673:1999/A2:2003 Szkto w budownictwie. Okreslenie wspotczynnika przenikania ciepta
2U”.

Metoda obliczeniowa

- PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych. Obcigzenia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne.
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- PN-EN 1294:2002 Skrzydia drzwiowe. Okreslenie zachowania sie pod wptywem zmian
wilgotnosci

w kolejnych jednorodnych klimatach.

- P N-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe Wysokos¢, szerokos¢, grubosc¢ i prostokgtnosé Klasy
tolerancji

- P N-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe Plaskos¢ ogdlna i miejscowa Klasy tolerancji

- P N-EN 951:2000 Skrzydfa drzwiowe Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i
prostokgtnosci

- P N-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym

- P N-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe Ptaskos¢ ogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru

- B N-84/6829-04 Szkio budowlane Szyby bezpieczne hartowane ptaskie Szyby na skrzydta
drzwiowe

- PN-B-13079:1997 Szkto budowlane

- PN-B-13083:1997 Szkto budowlane bezpieczne

- PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

- PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. wymagania i obliczenia

- PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania

Inne opracowania

- ,Katalog dla architektow” np. firmy Metalplast-Bielsko SA, ul. Warszawska 153, Bielsko-Biata
www.metalplast.pl

- Katalog wyrobow skrzydet i drzwi, np. firmy PORTA KMI POLAND Sp. z 0.0. ul. Szkolna 26, 84-
239 Bolszewo www.porta.com.pl

- Aprobata Techniczna ITB AT-15-4054/99;

SST INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH LEKKICH
Kod 45421152-4

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST- Specyfikacja Techniczna

SST- Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
ITB- Instytut Techniki Budowlanej

BHP- Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

2.4.21 WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem $cianek dziatowych z piyt gipsowo-kartonowych i obudowy przewodow instalaciji.

Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robét ujetych w SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie rusztow stalowych pod oktadziny z ptyt g-k,
- wykonanie $cianek dziatowych z plyt gipsowo — kartonowych,
- wykonanie obudowy z piyt gipsowo — kartonowych,
- wykonanie scianek systemowych toalet tzw. giszetowych.

Okreslenia podstawowe dotyczace robét
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w
czesci wstepnej.
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Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.4.22MATERIALY

ptyty gipsowo-kartonowe G — K Bl gr. 12,5 mm,
® profile i elementy ztgczne rusztéw metalowych pod ptyty g - k,
® gips szpachlowy,
1. klej gipsowy do ptyt g - k,
11. tasma perforowana do ztgczy piyt g - k,
e plyty z wetny mineralnej do izolacji $cian i obudéw z ptyt g - k, gr. 10 cm,
e pozostate materiaty pomocnicze i systemowe,
o system Scianek dziatowych

2.4.23SPRZET
Roboty wykonuje sie recznie i przy pomocy elektronarzedzi.

2.4.24 TRANSPORT
Do transportu stuzg dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.4.25 WYKONANIE ROBOT
Wykonanie robot mozna powierzy¢ wytacznie firmom specjalistycznym posiadajgcym
udokumentowane kwalifikacje. Montaz $cianek systemowych kabin wg instrukcji producenta

2.4.26 KONTROLA ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu: jakosci uzytych materiatéw, sposobu mocowania
rusztow do podtozy i mocowania ptyt g - k do rusztow, poprawnosci potgczen piyt g - k, wielkoSci
odchylen powierzchni piyt sciennych g - k, szczelnosci utozenia izolacji, gtadzi przeszlifowanych
powierzchni zmontowanych ptyt g - k, zamocowania listew naroznikowych, itp.

2.4.270BMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest:

[ m? ] — powierzchni okfadzin, Scian i sufitbw podwieszonych, izolacji wetng mineralna,

[ m ] — dlugosci listew naroznikowych.

2.4.280DBIOR ROBOT

Odbidr scianki z ptyt gipsowo-kartonowych — odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1mm/1m. Badania przy odbiorze
polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu pomiaréw dla
sprawdzenia okreslonych wymogow.

2.4.29 PODSTAWA PLATNOSCI
Cena obejmuije:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup i dowdz materiatéw,
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- wykonanie elementéw robot,

- kontrole prawidtowosci wykonanych robaot.

2.4.30 PRZEPISY ZWIAZANE
BN-86/6743-02 Ptyty gipsowo-kartonowe

BN-80/6733-09 Gips szpachlowy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe, suche tynki,

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty gipsowe — kartonowo

PN-EN 13162 Wetna mineralna.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt | wyroby gipsowe. Terminologia

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

Zbidr Aprobat Technicznych dla wyrobéw i prefabrykatow gipsowych

Instrukcje w/s zasad wykonania robét z ptyt g - k opracowane przez producentow.
Instrukcje w/s zasad montazu Scianek kabin sanitarnych opracowane przez producenta.

SST POKRYWANIE PODLOG | SCIAN

45430000-0 POKRYWANIE PODLOG | SCIAN

45432000-4 KLADZENIE | WYKLADANIE PODLOG, SCIAN | TAPETOWANIE SCIAN
45432111-5 KLADZENIE WYKLADZIN ELASTYCZNYCH

45432200-6 WYKLADANIE | TAPETOWANIE SCIAN

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST- Specyfikacja Techniczna

SST- Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB- Instytut Techniki Budowlanej

BHP- Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

2.4.31 WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét z zakresu robot
zwigzanych z wykonaniem oktadzin podtdg i scian ptytkami ceramicznymi, wykonanie posadzek z
wyktadzin rulonowych homogenicznych PCV, wyktadzin kauczukowych, wyktadzin dywanowych,
mat wejsciowych, potozenie tapet sciennych winylowych.

Zakres stosowania ST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robét ujetych w SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja:
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- roboty przygotowawcze,

- wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na podtogach i Scianach,
- wykonanie wyktadzin rulonowych homogenicznych,

- wykonanie wyktadzin kauczukowych,

- wykonanie wyktadzin dywanowych,

- instalacja mat wejsciowych,

- potozenie tapet sciennych winylowych

Okreslenia podstawowe dotyczace robot

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi
w czesci wstepne;.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ robaét i ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.4.32 MATERIALY

- Posadzka zywiczna akrylowa grubosci 2,00-3,00mm, faktura chropowata, antyposlizgowa,
wytrzymatos¢ na rozcigganie ok.5,0 N/mm?, twardos¢ Shore A, wydtuzenie przy zerwaniu ok.
500%, wylewana na betonie spadkowym B25, zbrojonym, zacieranym — pomieszczenia
techniczne

- Plytki podtogowe gresowe 30x30 lub 33,3x33,3 cm, twardosc¢ ptytek 8 (skali Mosha), ptytki
anyposlizgowr R9, w pomieszczeniach mokrych R12. Ptytki na schodach z ryflowaniem

antyposlizgowym.

- Wyktadzina winylowa, homogeniczna, rulonowa:

- zabezpieczenie powierzchni utwardzonym poliuretanem

- klasyfikacja uzytkowa EN 685 — 34/43,

- odksztatcenie punktowe EN 433 - 0,03mm,

- klasa antyposlizgowa EN 13419 - R9,R10

- klasa odpornosci ogniowej Bfl-S1,

- grubos¢ wyktadziny 2 mm,

- stabilno$¢ wymiarowa EN 434 < 0,4%

- trwatos¢ barw EN 20105-B02 min.6

- odpornosé chemiczna EN423 — bardzo dobra

- odpornos¢ na grzyby

- Wyktadzina winylowa homogeniczna antyelektrostatyczna:
- zabezpieczenie powierzchni utwardzonym poliuretanem przewodzacym

- klasyfikacja uzytkowa EN 685 — 34/43,

- odksztatcenie punktowe EN 433 - 0,03mm,
- klasa antyposlizgowa EN 13419 - R9,

- przewodnos¢ elektryczna R<108,

- klasa odpornosci ogniowej Bfl-S1,

- grubos¢ wyktadziny 2 mm,

- stabilno$¢ wymiarowa EN 434 < 0,4%

- trwatosc¢ barw EN 20105-B02 min.6

- odpornos¢ chemiczna EN423 — bardzo dobra
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- Wyktadzina winylowa do obiektow sportowych — sala kinezyterapii
Tarkett Omnisport lub réwnowazna, gr. 5mm, klasa antyposlizgowa R10, klasa odpornosci
ogniowej Cfl-S1, powierzchnia zabezpieczona poliuretanem.

- Wycieraczki systemowe

Wycieraczki o konstrukcji ramy z aluminium anodowanego, wypetnienie winylowe, szczotki,
dywan. Obcigzenie toczne 500 kg, wysokos$¢ 17(20) mm.

- Tapety scienne winylowe

Wyktadzina $cienna z winylu, heterogeniczna np. AQUARELLE WALL HFS firmy TARKETT Iub
réwnowazna, grubosé catkowita 0,92mm, waga 1500g/m?, dostarczana w postaci rolki szer.2m,
diugosci 35mb, klasa ogniotrwatosci Bs2, d0.

2.4.33 SPRZET
Roboty wykonuje sie recznie i mechanicznie.

2.4.34 TRANSPORT
Do transportu stuzg dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.4.35 WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robot mozna powierzy¢ wytacznie firmom specjalistycznym posiadajgcym
udokumentowane kwalifikacje. Wykonanie oktadziny do wysokosci 200 m od poziomu posadzki
na zaprawe klejgcg o grubosci warstwy i typie dobranym do podtoza, fugi odporne na detergenty
szer.max.3 mm.

- okfladziny ceramiczne mogg by¢é mocowane bezposrednio do réwnego i gtadkiego
podfoza lub do podtoza wyréwnanego warstwg wyréwnujgca, - przed rozpoczeciem robot
nalezy podfoze oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi i zmy¢ z kurzu,-
zaprawy klejowe do ptytek nalezy wykonac¢ i natozy¢ zgodnie z instrukcjg producenta-
dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinna by¢ wieksze niz 2 mm/m.

wykonanie wykladzin podiogowych
Wymagania ogolne dla podtozy pod wyktadziny

Podioze, na ktéorym moze byé utozona wyktadzina, powinno by¢ suche, twarde i gtadkie do
pomiaru uzywamy wyskalowanego klina oraz taty niwelacyjnej o dtugosci 1 lub 2m (réznica
poziomu nie moze przekracza¢ 2mm).

Nalezy sprawdzi¢ wilgotno$s¢ podioza. Maksymalna wartos¢ wilgotnosci dla jastrychu
cementowego pod wykfadziny naturalne wynosi 2,0 %.

W przypadku stwierdzenia zabrudzen i niewielkich nierowno$ci nalezy je przeszlifowa¢ maszyng
jednotarczowg z odpowiednig tarczg. Wyczyszczone podtoze nalezy odkurzy¢ przy pomocy
odkurzacza przemystowego.

Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podtozu powinny by¢ zlokalizowane,
wypetnione i trwale zamkniete.

Gruntowanie i wylewanie mas

Po dokonaniu niezbednych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem podtoza przystepujemy do
gruntowania. W zaleznosci od rodzaju podtoza dobieramy odpowiedni grunt (podioze nasigkliwe
lub nienasigkliwe) przystepujemy do wylewania masy. Grubo$¢ masy samopoziomujgcej
powinna wynosi¢ w zakresie od 2mm do 5mm. Po wylaniu mase rozprowadzamy na podfozu
raklg zebatg a odpowietrzamy specjalnym watkiem odpowietrzajgcym. Po wyschnieciu szlifujemy
powierzchnie w celu pozbycia sie tzw. ,mleczka cementowego”
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Instalacja wyktadzin

Przed instalacjg wykfadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu unikniecia réznic w odcieniach
(do jednego pomieszczenia nalezy dobierac¢ wyktadzine z tej samej serii produkcyjnej).
Wyktadzina przed instalacjg powinna byé przechowywana w pomieszczeniu ok. 24h w celu
przejecia temperatury otoczenia (min. 17°C). Po tym okresie nalezy docina¢ arkusze wykfadziny.
Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zebatym rozprowadzamy klej na catym
wyznaczonym linig podtozu. Do klejenia wykfadzin na podtozu uzywamy klejow dyspersyjnych
(na bazie wody).

W przypadku cokotow uzywamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zaréwno powierzchnie
Sciany jak i wyktadziny i pozostawiamy do wyschniecia powierzchni kleju).

Po wstepnym odparowaniu kleju ( okoto 15 min) dociskamy wyktadzine do podtoza, nastepnie
uzywajgc walca min 60kg pozbywamy sie powietrza spod wyktadziny (najpierw w poprzek,
nastepnie wzdtuz arkusza). Nastepnie czynno$¢ powtarzamy na drugiej potowie arkusza. W celu
wywiniecia wyktadziny na Sciane nalezy podgrza¢ wyktadzine nagrzewnicg elektryczng, a rolkg
dociskowg przycisng¢ wykfadzing, aby dokfadnie przylegata w miejscu tgczenia sie $ciany z
podtoga.

Naroznik wewnetrzny wykonujemy na jednej ze scian pod katem 45° (unikamy ciecia i tgczenia w
miejscu tgczenia sie dwoch Scian). Naroznik zewnetrzny wykonujemy w ten sposob, ze odginamy
wyktadzine w miejscu styku podtoza z naroznikiem. Tniemy z jednej strony pod kgtem 45°,
nadmiar przesuwamy na drugg strone. Brakujgcg czes¢ cokotu wykonujemy z dodatkowego
trojkata wycietego z wyktadzin. Aby trojkat lepiej sie ukiadal, frezujemy go na lewej stronie
frezarkg reczna.

Dopasowujemy trojkat, ewentualny nadmiar docinamy tak, aby krawedzie idealnie sie stykaty.

Po wykonaniu wszelkich prac zwigzanych z docinaniem i obrobka wyktadzin, przyklejamy cokét
klejem kontaktowym.

Po uptywie 24h mozemy przystgpi¢ do prac zwigzanych ze ,spawaniem wyktadzin”.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢
wieksze niz 2mm/m oraz 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Spawanie wyktadzin

Pierwszg czynnoscia, jakg nalezy wykonac jest frezowanie wykfadziny. Wyktadzine frezujemy na
2/3 grubosci wykfadziny. Prawidtowo i fachowo wykonany frez ma wptyw na wyglad potagczonych
brytéw wyktadziny. Do tych prac uzywamy frezarki recznej lub mechaniczne;.

Po wykonaniu frezowania mozemy przystgpi¢ do spawania na gorgco. Uzywajgc spawarek
recznych lub automatu spawalniczego wprowadzamy sznur w styki wyktadziny. Kolejng
czynnoscig jest $ciecie nadmiaru sznura. Scinanie odbywa sie w dwoéch etapach — pierwszy z
nich to Sciecie jeszcze cieptego sznura przy pomocy noza z ptytkg. Drugi po ostygnieciu sznura
bezposrednio na wyktadzinie. Zbyt szybkie sciecie moze spowodowac skurczenie, zapadanie sie
sznura w procesie stygniecia.

Instalacja wyktadziny antyelektrostatycznej

Najpierw zaznaczy¢ srodek pomieszczenia.

Przyklei¢ okoto 1 m. tasmy miedzianej na suchym podtozu, prostopadle do $ciany z punktem
uziemiajgcym uzywajgc kontaktowego kleju prgdoprzewodzgcego lub tasmy miedzianej
samoklejgcej. Podtgczenie musi by¢ wykonane przez uprawnionego elektryka.

Nanie$ przewodzacy klej uzywajgc wtasciwej szpachelki zeba-tej (zwykle okoto 3-5 m2) tak, aby
za-instalowa¢ wyktadzine w czasie odpowiadajgcym czasowi schniecia otwartego kleju.
Upewnic sie, ze ptytka wiasciwie dolega do kleju (minimum 70% powierzchni styku).

Rozpoczg¢ uktadanie od srodka pomieszczenia

Natychmiast po zainstalowaniu wyktadzina musi by¢é walcowana (minimalna, zalecana waga
walca 30 kg).

Pomiary ostateczne przewodnosci elektrycznej nie powinny by¢ robione wczesniej niz 14 dni po
instalacji. Pierwsze, losowe pomiary mogg by¢ wykonane juz po 24 godzinach.

Podigczenie do uziomu powinno by¢ wykonane przez uprawnionego elektryka.
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Wykonywanie tapet winylowych

Podioza chitongce typu gips, ptyty g-k nalezy zagruntowaé gruntem firmowym, klejenie klejem
firmowym. Wszystkie prace wykonywac przy temperaturze Scian i powietrza powyzej 12°C.
Potgczenia arkuszy wykonaé poprzez klejenie na zakfad ciety w potowie nozykiem ze stopka.

Zmywac tapete przy pomocy miekkiej szczotki nylonowej detergentami w ptynie, 98% alkoholu,
wodnymi roztworami kwaséw, wodnymi roztworami zasad oraz srodkéw uzywanych w szpitalach.
Nie wolno uzywaé acetonu i ksylenu.

2.4.36 KONTROLA ROBOT

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu: jakosci materiatdw i mieszanek klejowych,
zgodnosci utozenia ptytek, odchytek powierzchni i krawedzi, grubosci fug.

2.4.37 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest [ m* ] — powierzchni potozonych ptytek ceramicznych, wykfadziny
rulonowej, tapety.

2.4.38 ODBIOR ROBOT

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy przeprowadzi¢ odbidr podioza. Badania
przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu
pomiaréw dla sprawdzenia okreslonych wymogow.

2.4.39 PODSTAWA PLATNOSCI

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup i dow6z materiatow,

- reperacje tynkow,

- przygotowanie podtoza,

- przygotowanie ptytek, docinanie ptytek,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- drobnych elementow,

- kontrole prawidtowosci wykonanych robat.

2.4.40 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 87:1994, PN-ISO 8421-6:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje
klasyfikacje, wtasciwosci i znakowanie

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skali Mosha.
Grupa ICS:91.100.25

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia
wioskowate ptytek szkliwionych. Grupa 1CS:91.100.25

PN-EN-ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-1SO13006:2001 Plytki ceramiczne.

PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN 12004:2002/A1 Kleje do ptytek. Zbiér Aprobat Technicznych dla zapraw i klejow
systemowych.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu.
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SST  SUFITY PODWIESZONE

KOD 45421146-9
Oznaczenie kodu wedtug Wspdélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST- Specyfikacja Techniczna

SST- Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB- Instytut Techniki Budowlanej
BHP-Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

2.4.41 WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru sufitbw podwieszonych.

Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i montazu sufitow podwieszonych.

W sktad tych robét wehodzi:

- Sufity podwieszone z ptyt G-K

- Sufity podwieszone modutowe

Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2.4.42 MATERIALY

Sufity podwieszone z plyt G-K

Przewiduje sie wykonanie podwieszen z plyt G-K z zastosowaniem ptyt gipsowo-kartonowych,
impregnowanych np. GKFI, 2x12,5mm, mocowanych do systemowych profili konstrukcyjnych z
blachy stalowej ( profile nosne, wieszaki, fgczniki, listwy przyscienne) , wykohnczonych na

ztgczach tasmami zbrojgcymi i masami szpachlowymi. Malowanie farbami emulsyjnymi,
akrylowymi zmywalnymi.

Sufity podwieszone modutowe

Piyty kolor biaty krawedz A, pokryte powtokg, zmywalng i antystatyczng, o gruboéci 15, 20mm
i wymiarach 600 x 600, wspoétczynniku pochtaniania dzwieku NRC=0,90, podwieszone na
konstrukcji za pomocg wieszakow regulowanych. SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
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2.4.43 TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢é wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

2.4.44 WYKONANIE ROBOT

Sufity podwieszone nalezy montowaé po zainstalowaniu przewodow instalacji instalacji wentylacji
mechanicznej, wod.-kan. i przewodow instalacji elektrycznych i staboprgdowych, ktére beda
prowadzone w przestrzeni instalacyjnej nad sufitami podwieszonymi. Aby zapobiec zabrudzeniu
nalezy piyt sufitbw modutowych montowac w czystych bawetnianych rekawiczkach.

Wykonawstwo nalezy powierzy¢ wykonaniu przez przeszkolone ekipy, zgodnie z dokumentacjg
projektowa, obowigzujgcymi normami, instrukcjami technicznymi wykonania i pod nadzorem
kierownika robot.

2.4.45 KONTROLA JAKOSCI

Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robét (izolacyjnosé
akustyczna, szczelnos¢, czyste powierzchnie).

2.4.46 OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robét jest m? wykonanego sufitu.

2.4.47 ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegoélnione w
punkcie 5.

2.4.48 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:

dostarczenie elementéw sufitow, montaz elementow sufitow, ewentualng naprawe powstatych
uszkodzen.

2.4.49 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszone — Wymagania i metody badan
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SST ROBOTY MALARSKIE

Kod 45440000-3
Oznaczenie kodu wedtug Wspdélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST- Specyfikacja Techniczna

SST- Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB- Instytut Techniki Budowlanej
BHP-Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

2.4.50 WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania oraz odbioru robét malarskich dla inwestycji.

Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci majgce na celu:
- gruntowanie tynkow,

- malowanie tynkow farbami specjalnymi akrylowymi, lateksowymi

- malowanie ptyt gipsowo-kartonowych farbg emulsyjng, lateksowa,

- malowanie elementéw stalowych zewnetrznych z gruntowaniem;

- malowanie elementow stalowych wewnetrznych z gruntowaniem;

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robot podano
w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2.4.51 MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikac;ji
"Wymagania ogolne" pkt. 2. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania prac malarskich
powinny posiadac:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- Oceny i atesty higieniczne,

- na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcag sktadowanych
na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robot malarskich.
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Rodzaje materiatow:

Impregnat do gruntowania powierzchni nasigkliwych. Impregnat powinien regulowaé proces
chtonnosci podfoza i zapobiega¢ odcigganiu nadmiernej ilosci wody z wykonywanych na nim
powtok malarskich. Po wyschnieciu powinien by¢é bezbarwny i przepuszcza¢ pare wodnag.
Zastosowany na podtozu (po catkowitym wyschnieciu) odporny na temperatury.

Farba emulsyjnai akrylowa

Farba powinna posiada¢ bardzo dobre wtasciwosci kryjace, powinna tworzy¢ gtadkg, matowg
powtoke bez zmarszczen i spekan, odporng na czeste zmywanie wodg i Srodkami
bakteriobdjczymi oraz przecieranie na sucho. Powtoka z farby powinna by¢ paroprzepuszczalna,
odporna na wszelkiego rodzaju agresywne skfadniki zawarte w podtozu jak i w Srodowisku
naturalnym, na $rodki dezynfekcyjne.

Farba podkiadowa (do gruntowania powierzchni metalowych).
Farba ftalowa do gruntowania, przeciwrdzewna miniowa 60% lub inna réwnowazna.
Farba zawiera szkodliwg minie otowiana.

Farba poliwinylowa nawierzchniowa (do malowania powierzchni metalowych).

Jako farby nawierzchniowej nalezy stosowaé farbe tworzgcg szybkoschngce powtoki o bardzo
dobrej przyczepnosci do podtoza, wodoodporng, odporng na zmienne warunki atmosferyczne,
elastyczng i odporng mechanicznie.

2.4.52 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt. 3. Roboty
malarskie wykonywac przy uzyciu narzedzi i sprzetu spetniajgcych zasady BHP i posiadajgcych
niezbedne atesty lub specjalistycznych zalecanych przez producentéw systemow.

2.4.53 TRANSPORT | SKEADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt. 4.
Impregnat do gruntowania nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych
opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej. Farby powinny by¢ pakowane
zgodnie z PN — O -79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN — EN - ISO 90-
2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+59C. Farby nalezy transportowaé¢ zgodnie z PN-
85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

2.4.54 WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt.
15.

Warunki przystapienia do rob6t malarskich przy uzyciu:

Farb akrylowych i emulsyjnych:

a) Przed przystgpieniem do malowania s$cian nalezy wyréwnac¢ i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli
jest wymagana duza gtadkos¢ powierzchni; nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac;

b) Roboty malarskie wewnagtrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu
tynkow;

c) Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wigksza
niz 4%

d) Pierwsze malowanie scian i sufitdw wewnagtrz budynku mozna wykonac po zakonczeniu robét
poprzedzajgcych, a w szczegolnosci:

- catkowitym ukonczeniu robét budowlanych i instalacyjnych (bez zatozenia zewnetrznych
przykryw

kontaktow, wytacznikow, opraw itp.), z wyjgtkiem przyklejenia oktadzin, zatozenia ceramicznych
urzadzen sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (wytaczniki, lampy itp.);

- wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe;

- utozeniu podtdg drewnianych;
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- dopasowaniu okuc¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej;

Drugie malowanie mozna wykonac po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu;

- po utozeniu posadzek;

e) Roboty malarskie farbami emulsyjnymi powinny byé wykonywane w temp. nie nizszej niz +5°C
(z zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C). i nie
wyzszej niz +22°C. Zaleca sie, aby temperatura w chwili wykonywania robét malarskich wynosita
przy malowaniu

farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od +12 do 18°C,

Farb do metalu:

a) Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywac po catkowitym i ostatecznym mocowaniu
wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw w scianach,

b) Powierzchnie metalowe, ktoére nie podlegaja malowaniu proszkowemu powinny by¢
0CzySszCzone,

odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby
podktadowej,

c) Oczyszczone powierzchnie powinny by¢é zabezpieczone powitokg stosowang do ochrony
czasowej lub zagruntowane nie pozniej niz po 6 godzinach, liczac od chwili zakonczenia
oczyszczania; przed

malowaniem nalezy dokfadnie oczysci¢ spawy,

d) Temperatura otoczenia podczas malowania obiektu powinna by¢ zawarta w granicach od 5 do
30°C; zaleca sie aby temperatura w czasie wykonywania robét malarskich wynosita w granicach
od 15 do 25°C,

e) Nie nalezy wykonywa¢ robét malarskich przy temperaturze nizszej niz +5°C i wilgotnosci
wzglednej

powietrza wyzszej niz 85%, a takze gdy malowana konstrukcja jest ogrzana powyzej +40°C, o ile
nie sg stosowane specjalne wyroby malarskie przystosowane do naktadania w innych warunkach
temperaturowych,

f) Nie dopuszcza sie wykonywania powlok malarskich na zewnagtrz pomieszczen w czasie
deszczu, mgty oraz podczas wystepowania rosy,

g) Nie dopuszcza sie wykonywania prac malarskich na wolnym powietrzu we wczesnych
godzinach

rannych i péznych popotudniowych.

Gruntowanie tynkow

Emulsje gruntujgcg najlepiej nanosi¢ na podtoze w postaci nierozcienczonej, jednokrotnie
watkiem lub pedzlem jako cienkg i rownomierng warstwe. Przy bardzo chtonnych i stabych
podtozach, do pierwszego gruntowania mozna zastosowac emulsje rozcienczong czystg wodg w
proporcji 1:1. Po wyschnieciu pierwszej warstwy, gruntowanie nalezy powtorzy¢ emulsjg bez
rozciehczenia. Uzytkowanie powierzchni nalezy rozpocza¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od
natozenia emulsiji.

Malowanie scian farbg akrylowa, lateksowg i emulsyjna

Farbe nalezy nanosi¢ na przygotowane i wyschniete podtoze, w postaci cienkiej i rbwnomierne;j
warstwy. Malowanie mozna wykonywa¢ watkiem, pedzlem lub metodg natryskowa. Farbe mozna
nanosi¢ jednokrotnie lub dwukrotnie, w zaleznosci od chtonnosci i struktury podfoza. Kolejng
warstwe mozna naktadac¢ po catkowitym wyschnieciu poprzedniej (po czasie okreslonym przez
producenta farby), stosujgc metode "na krzyz" i zachowujgc dla danej warstwy farby jeden
kierunek nakfadania. Do ostatecznego malowania nalezy zawsze stosowac farbe w postaci
nierozcienczonej. Aby unikngé roznic w odcieniach barwy, nalezy na jedng powierzchnie
naktadac¢ farbe o tej samej dacie produkcii;

Gruntowanie powierzchni metalowych

a) gruntowanie nowych konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ mozliwie najwczesniej po czyszczeniu;
nie

dopuszcza sie przekroczenia 6 godzin miedzy oczyszczeniem a zagruntowaniem powierzchni
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konstrukcji; jesli powtoka gruntujgca nie zostanie naniesiona w tym czasie to czyszczenie nalezy
powtdrzyc;

b) po przewiezieniu elementéw konstrukcji na plac budowy nalezy wykona¢ poprawki
uszkodzonej

powtoki podktadowej naniesionej w wytworni (w przypadku ich stwierdzenia);

c) konstrukcje przewidziane do czes$ciowego spawania na miejscu montazu nalezy zagruntowacé
Z pozostawieniem nie zamalowanego 5-centymetrowego paska z kazdej strony przewidzianej
spoiny

montazowej (w przypadku stosowania farby nietoksycznej pozostawienie nie zamalowanego
pasa jest

zbedne);

d) warstwy gruntujgce z farby miniowej 60% nanosi¢ wytacznie pedzlem; w przypadku naktadania
innej farby natryskowo nalezy zwrdécic uwage, aby odlegtos¢ pistoletu od powierzchni podioza
oraz cisnienie powietrza byly tak dobrane, aby materiat malarski osiadat na stali w stanie ciektym;
Sposob stosowania farby miniowej 60% do gruntowania:

- podtoze oczyszczone wg PN-1ISO 8501-1:1996,

- przed uzyciem farbe nalezy doktadnie wymieszac,

- naktada¢ wytgcznie pedzlem.

e) farba powinna by¢ bardzo starannie wtarta w podtoze; nalezy jg rozprowadzi¢ rGwnomiernie
krzyzowo na podtozu, po natozeniu pierwszej warstwy gruntujgcej dopuszcza sie niewielkie
przeswity podioza, po natozeniu drugiej warstwy przeswit poditoza jest niedopuszczalny,

f) wystepujgce w konstrukcji szczeliny, ktore nie zostaty lub nie mogty by¢ zlikwidowane przez
zaspawanie, nalezy przed gruntowaniem wypetni¢ odpowiednim kitem,

g) na krawedzie i naroza nalezy naktada¢ dwa razy tyle materialu malarskiego co na
powierzchnie gtadkie,

h) miejsca stykajgce sie z betonem nalezy pokry¢ gruntujgcag powtokg malarskg o zwiekszonej
grubosci,

i) niektore miejsca narazone bardziej niz inne na korozje, np. okolice ztgcz spawanych,
zgrzewanych,

lutowanych, zagiecia, powinny by¢ zabezpieczone podwdjng warstwg podktadu antykorozyjnego.

Wykonywanie powlok nawierzchniowych na powierzchniach metalowych

a) naktadanie powtok nawierzchniowych moze by¢ dokonane po wyschnieciu warstwy
gruntujace;j,

b) w elementach pionowych zaleca sie przed wykonaniem pokrycia malarskiego wypetnienie
przejscia stali przez beton odpowiednim kitem,

c) nalezy sprawdzi¢, czy nie wystepuje (szczegodlnie w szczelinach) tuszczenie poprzednio
natozonej

warstwy gruntujgce;j,

d) do nakfadania farb syntetycznych zaleca sie stosowanie pistoletow natryskowych lub pedzla,
e) powietrze do zasilania pistoletu nie moze zawiera¢ oleju i wody,

f) naktadanie materiatu malarskiego nalezy rozpoczynaé¢ od gory, przy czym:

- naktadanie warstwy pistoletem nalezy wykonywa¢ natryskujgc od gory najpierw krawedzie i
naroza strumieniem okragtym,

- powierzchnie ptaskie nalezy natryskiwa¢ strumieniem ptaskim krzyzowo,

- nalezy przestrzega¢ rownomiernego pokrywania wszystkich miejsc i wystrzegaé sie
powstawania zaciekow i przerw miedzy poszczegolnymi pasmami,

g) pokrywanie powierzchni powinno by¢ dokonywane:

- przy natrysku pneumatycznym krzyzowe wykonanie z odlegtosci 20-25cm,

- przy natrysku hydrodynamicznym- z odlegtosci 25-40cm réwnolegltymi pasami poziomymi
zachodzgcymi na siebie w niewielkim stopniu, malowanie krzyzowe nie jest zalecane,

- malowanie natryskiem hydrodynamicznym nalezy wykonywa¢ wytgcznie materiatami
nadajgcymi sie do tej metody zgodnie z wytycznymi producenta,

- w zaleznosci od stosowanego materiatu oraz rodzaju malowanych elementéw nalezy ustali¢
(prébnym malowaniem) lepkosé robocza, cisnienie i rodzaj odpowiedniej dyszy (Srednica i kat
dyszy),

h) kolejne warstwy mogg by¢ naktadane po wyschnieciu poprzedniej, wg wytycznych producenta.



Strona 79

2.4.55 KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikacji "Wymagania ogoélne" pkt.6.

Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét malarskich badaniom powinno podlegaé przygotowanie podtoza.

Badanie podioza

a) Badanie podioza powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
robot malarskich; zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podioza pod wzgledem réwnosci i gtadkosci,
czystosci i zawilgocenia, podtoze powinno by¢ powierzchniowo nie pylagce przy pocieraniu dtonia,
nie wykruszajgce sie , bez widocznych rys i spekan,

- sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni przez kilkakrotne potarcie dtonig
podktadu,

- sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkkoma kroplami wody; gdy
wymagana jest mata nasigkliwos¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystgpi¢
nie wczeséniej niz po trzech sekundach,

- sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci ok. 0,10m2
farbg podktadowa; podkiad jest dostatecznie szczelny, jesli przy natozeniu nastepnej warstwy
powtokowej wystgpig réznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki.

b) Badanie podtoza metalowego pod zabezpieczenia malarskie

Sprawdzenia przygotowania powierzchni elementéw konstrukcji do malowania dokonuje sie
badajgc:

- jakos¢ odttuszczenia, mechanicznego usuniecia nieréwnosci oraz stopnia czystosci
powierzchni.

Ocenia¢ nalezy wizualnie, z odlegtosci okoto 30cm od sprawdzanej powierzchni, przy swietle
dziennym lub sztucznym o mocy zaréwki 100W. Powierzchnia elementu powinna by¢ wolna od
smaréw, olejow. W razie watpliwosci w ocenie nalezy przeprowadzi¢ badania przy uzyciu
benzyny ekstrakcyjnej i krgzkéow bibuty zgodnie z PN-70/H-97052. Element po mechanicznym
usunieciu nieréwnosci nie powinien mie¢ zadziorow, odpryskdow po spawaniu, Sladow zuzla
spawalniczego, spoiny powinny by¢ wyréwnane i ostre krawedzie zaokrgglone. Ocene stopnia
czystosci powierzchni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami i wzorcami barwnymi
przygotowania powierzchni podanymi w PN-70/H-97050. Ponadto odbiorca po otrzymaniu
konstrukcji powinien dokona¢ sSwiadectwa kontroli jakosci wytworni, w zakresie zgodnosci
wykonania powtok ochronnych (je$li byty wykonywane) z dokumentacjg projektowa i niniejszymi
warunkami. W Swiadectwie powinien by¢ podany udzielony okres gwarancji. Nalezy rowniez
dokonac oceny zniszczenia powtok w czasie transportu. Uszkodzenia powinny by¢ naprawione i
pomalowane tak samo jak reszta konstrukcji. W czasie skladowania w okresie gwarancji powtoki
nie powinny wykazywac zniszczenia. Powloki zniszczone powinny nalezy zbadaé¢ komisyjnie
ustalajgc stopien zniszczenia wg PN-71/H-97053. Nastepnie stosownie do stwierdzonych
zniszczenh nalezy przeprowadzi¢ renowacje powtok wg PN-71/H-97053.

Badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem.

Kazda partia materiatbw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgcg zgodnos$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach. Materiaty malarskie magazynowane dtuzej niz 3 miesigce powinny by¢é ponownie
sprawdzone bezposrednio przed uzyciem w zakresie wstepnych préb technicznych i stosowane,
jesli sg zgodne z wymaganiami normy.

Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania rob6t malarskich z
dokumentacja projektowg i specyfikacjg. Badania te szczegodlnie powinny dotyczyé sprawdzenia
technologii wykonywanych robét. W przypadku wykonywania powtok malarskich na elementach
stalowych nalezy w trakcie wykonywania kolejnych warstw przeprowadzi¢:
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- sprawdzenie wizualne wyglgdu zewnetrznego kazdej warstwy z odlegtosci 30-40cm przy Swietle
dziennym lub sztucznym o mocy zaréwki 100W. Na badanej powtoce nie mogg wystepowaé
pecherze, zacieki , zmarszczenia, wtrgcenia ciat obcych, miejsca nie pokryte, a ponadto powtoka
nie moze odstawa¢ od podtoza lub poprzedniej warstwy; powierzchnia paséw spoin
montazowych o szer. ok.50mm z kazdej strony spoiny powinna by¢ wolna od powtoki malarskiej
(z wyjatkiem powtok z farb nietoksycznych),

- wyschniecie powtoki nalezy sprawdzi¢ po czasie suszenia podanym w dokumentacji
technicznej, powtoka catkowicie wyschnieta i stwardniata w catej masie przy nacisnieciu palcem
nie wykazuje zmarszczen i nie odciskajg sie w niej linie papilarne,

- badanie grubo$¢ powioki nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg w zaleznosci od stopnia
czystosci

Powierzchni,

- badanie przyczepnosci powtoki nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-80/C-81531,

Wyniki kolejnych badan nalezy wpisywac¢ do dziennika budowy.

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczgcych wykonanych robét malarskich, a w szczegolno$ci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentaciji

powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci wykonania (zgodnie z projektem branzowym lub wytycznymi producenta
systemu),

- jakosci (wygladu) malowanych powierzchni,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy itp.

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

Badanie powlok malarskich przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po 7
dniach dla farb emulsyjnych i nie wczesniej niz po 14 dla pozostatych od ich ukonczenia. Badania
techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temp. otoczenia nie nizszej niz +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej nie wyzszej niz 65%.

Sprawdzenie robét malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu powtok malarskich polegajgcy na: stwierdzeniu rownomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy, odstajgcych ptatkow powtoki itp.,

- sprawdzenie zgodnosci barwy powloki ze wzorcem polegajgcy na porédwnaniu, w swietle
rozproszonym, barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwg wzorca,

- sprawdzenie potysku nalezy wykonaé¢ przez ogledziny powioki w swietle rozproszonym, przy
powtokach matowych — potysk matowy, tj. nie dajgcy potysku w swietle odbitym,

- sprawdzenie odpornosci powioki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru (ij. ciemng w
przypadku powitok biatych i bialg w przypadku powitok kolorowych); powioka jest odporna na
wycieranie, jesli na szmatce nie wystgpig slady farby.

Dla farb olejnych i syntetycznych:

- sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz
przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi,

- sprawdzenie wyschniecia powtoki, okresleniu jej grubosci i sprawdzeniu przyczepnosci do
podfoza,

- powtoka powinna by¢ szczelna i mie¢ dobra przyczepnos¢ do podioza.

2.4.56 OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt.7.
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Jednostkg obmiarowg robdt jest m 2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

2.4.57 ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w specyfikaciji "Wymagania ogélne” pkt.8.

Odbior podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podioze (w przypadku farb akrylowych i emulsyjnych) posiadajgce drobne uszkodzenia powinno
by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg lub odpowiednig szpachléwka. Podioze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie
po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robot

dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Jesliby chociazby
jedno z badan prowadzonych w trakcie wykonywania powtok malarskich na elementach
stalowych dato wynik negatywny, to nalezy uznaé, ze spowoduje to otrzymanie powiok
malarskich niezgodnych z warunkami technicznymi; w takim przypadku nalezy dokonaé
niezbednych dziatah , aby uzyska¢ powtoki o wiasciwej jakosci. Odbior czesciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru
czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa takag forme
przewiduje.

Odbidr koncowy robét malarskich

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbioru dokonuje komisja
powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badanh i
pomiarow oraz dokonanej ocenie wizualnej. Podstawe do odbioru robot malarskich powinny
stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, projekt wnetrz, dokumentacja powykonawcza),
- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe (aprobaty techniczne,
atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci),

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajgcych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobéw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe;

W trakcie odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji oraz
dokonac oceny wizualnej. Roboty malarskie powinny by¢ odebrane jesli wszystkie wyniki badan i
pomiarow sg pozytywne, dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik negatywny, nalezy albo
cato$¢ odbieranych robdét malarskich lub tylko zakwestionowana ich czes¢ uzna¢ za nie
odpowiadajgce wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzajgca odbiér powinna
ustali¢, czy nalezy :

1. catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza¢ usuniecie
powtok i powtorne prawidtowe ich wykonanie;

2. poprawi¢ wykonane niewtasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodno$ci z wymaganiami i
po poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan.

W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca sie ich usuniecie w sposob

nastepujacy:
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- przeswity spodnich warstw - nalezy ponownie wykona¢ wierzchnig powtoke malarska,

- Slady pedzla na powierzchni powioki — nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchnie drobnym
materiatem Sciernym i powtdrnie starannie nanie$¢ wierzchnig powtoke malarska,

- matowe plamy na powierzchni powtoki nalezy zlikwidowac przez powtorne naniesienie powtoki
Malarskiej,

- odspojenie sie, tuszczenie, spekanie, zmiana barwy powtoki lub sfatdowanie powtoki — nalezy
oczysci¢ powierzchnie z natozonej farby, ponownie starannie przygotowaé powierzchnie pod
malowanie i dokfadnie nanies¢ cienkg warstwe powtoki. Z czynnosci odbioru sporzadza sie
protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien
zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zamowieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uplywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu powtok malarskich po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér pogwarancyjny jest
dokonywany na podstawie oceny wizualnej powiok malarskich z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt.8.3. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kauciji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych oktadzinach.

2.4.58 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego oraz przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,

- obstuge sprzetu (nie posiadajgcego etatowej obstugi),

- wykonanie powtok malarskich wg pkt. 1.3;

- ustawienie i rozebranie rusztowan,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,
- likwidacja stanowiska roboczego.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

2.4.59 PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumentacja projektowa
Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.

Normy

. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

. PN-62/C-81502 Szpachléwka i kity szpachlowe. Metody badan.

. PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

. PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe.

. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

. PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomoca

ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk.

CO~NO O WN
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9. P N-EN ISO 12944-8:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomoca

ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczacej nowych prac i
renowaciji.

10. P N-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomoca

ochronnych systemow malarskich. Czes¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania
powierzchni.

11. P N-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomoca

ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich.

12. P N-EN ISO 12944-3:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomoca

ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 3: Zasady projektowania.

13. P N-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

10.3. Inne opracowania

13.1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom | czes¢ 4, wydanie Arkady-
1990rr.

13.2.Karty techniczne farb i emalii opracowane przez Zaktady Tworzyw i Farb Sp. z 0.0. (57-250
Ztoty Stok, Rynek 1, www.ztif-zloty-stok.com.pl);

SST ROBOTY ELEWACYJNE

KOD 45443000-4
Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST- Specyfikacja Techniczna

SST- Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
ITB- Instytut Techniki Budowlanej
BHP-Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

2.4.60 WSTEP.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot .

Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt.1.2. Projektant sporzadzajgcy
dokumentacje projektowg moze wprowadzac¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uécislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego
standardu i jakosci tych robot. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogag
mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu , dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania,
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnos$ci , majgcych na celu wykonanie elewacji w:
- systemie $cian warstwowych w systemie BSO,

- paneli aluminiowych

- Scian stupowo ryglowych, aluminiowych ,przeszklonych

- lameli aluminiowych zwyktych i akustycznych
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Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatéw, wymagan
w zakresie sposobow oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczgcych wykonania
wymienionych wyzej systemdéw elewacyjnych oraz ich odbiorow.

Okreslenia podstawowe , definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogolne” pkt1.4. Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace
terminy:

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg , specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdélne”
pkt.1.5.

Dokumentacja robét elewacyjnych

Dokumentacje robot elewacyjnych stanowia:

-projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004r w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004r Nr202 , poz.2072 z pdzniejszymi zmianami),

-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, sporzgdzone zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej , specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r Nr202, poz.2072 z p6zniejszymi zmianami),
-dziennik budowy , prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002r Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

-dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004r o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Z2002r Nr92 , poz.881)karty techniczne wyrobdéw Ilub zalecenia
producentéw, dotyczgce stosowania wyrobow,

-protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

-dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe dokumentacji robot
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét ( zgodnie z art.3, pkt. 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r -Dz. U. z 2003r Nr207, poz.2016 z pdzniejszymi
Zmianami)

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegotowe;j
specyfikacji technicznej wykonania. Czes$¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna
zawiera¢ miedzy innymi:

-widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementoéw i profili dekoracyjnych, linii
zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej ziozonych — rozwiniecia
poszczegolnych elewaciji,

-rzut kondygnaciji (kondygnaciji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

-rzut dachu , zawierajgcy rozmieszczenie rur spustowych,

-rysunki detali architektonicznych -szczegotéw potaczen ocieplenia powierzchni scian ze stolarkg
, podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami
elewacyjnymi.

2.4.61 MATERIALY

Ogobine wymagania.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw ,ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
~Wymagania ogolne” pkt.2. Materialy stosowane do wykonania robot elewacyjnych powinny miec:
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-oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang
normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo:

-deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo -oznakowanie znakiem
budowlanym oznaczajgce , ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktoérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng , badz uznano
za ,regionalny wyréb budowlany” Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje
producenta i typu wyrobu, kraju, pochodzenia, daty produkcji.

Rodzaje materiatéw i elementéw systemu
Wszystkie materialy do wykonania elewacji powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia ( normach , aprobatach technicznych).

Plyty termoizolacyjne:

-ptyty z wetny mineralnej zwyktej i lamelowej majg zastosowanie na catych powierzchniach scian
budynku Plyty z weilny mineralnej zwykiej wymagajg w kazdym przypadku mocowania
mechanicznego, z wetny lamelowej mogg by¢ zaleznie od wiasciwosci podioza , tylko klejone.
Szczegotowe wymagania dla ptyt z wetny mineralnej okresla norma PN-EN 13162.

-inne rodzaje materiatéw termoizolacyjnych — polistyren ekstrudowany, styropian .

taczniki mechaniczne:

-kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego ( nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone
sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo— w krazki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt
powstawania mostkéw termicznych.

-profile mocujgce -metalowe (ze stali nierdzewnej , aluminium) elementy, stuzgce do mocowania
ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

System BSO

Wykonywany na budowie zestaw wyrobéw produkowanych fabrycznie , dostarczany jako
kompletny system i sktadajgcy sie minimum z nastepujgcych sktadnikéw :

- zaprawy klejgcej i tgcznikdw mechanicznych systemu,

- materiatu do izolacji cieplnej,

- jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu , w ktérych co najmniej jedna warstwa
zawiera zbrojenie,

- warstwy wykornczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.

Warunki przyjecia na budowe wyrobow

Wyroby do systemow elewacyjnych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:

-sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowe)),

-sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

-spetniajg wymagane wtasciwosci , wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
-producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do robot  wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobow powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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Warunki przechowywania i skladowania wyrobow

Wszystkie materiaty powinny byé dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt.4 -Pakowanie,
przechowywanie i transport ). Podstawowe zasady przechowywania :

-$rodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywa¢ w szczelnie
zamknietych opakowaniach , zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i
dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

-materiaty suche — przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

-izolacja termiczna -ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywaé¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkoéw atmosferycznych,

-siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny — przechowywac¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

2.4.62 SPRZET , MASZYNY | NARZEDZIA
Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.3.

Sprzet do wykonywania elewacji
Do prowadzenia robot na wysokosci -wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robot elewacyjnych.

Do przygotowania mas i zapraw -mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas , zapraw i klejéw budowlanych

Do transportu i przechowywania materialéw -opakowania fabryczne , duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,big-bag”) do materiatéw suchych i konsystencji past.

Do naktadania mas i zapraw -tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace ,
kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i nakfadania mechanicznego (pompy, pompy
mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe) takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na
materiaty.

Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztatltowania ich powierzchni i krawedzi -szlifierki reczne
, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie)

Do mocowania ptyt -wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki)do ksztattowania otworow
(zgtebianie talerzykow i krgzkdw termoizolacyjnych).

Pozostaly sprzet -przyrzady miernicze , poziomice, taty ,niwelatory , sznury traserskie itp.

2.4.63 TRANSPORT | SKEADOWANIE
Ogodlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.4.

Transport materiatow

Materiaty wchodzgce w sktad systeméw elewacyjnych nalezy transportowaé zgodnie z
wymaganiami producentéw materiatéw , aprobaty technicznej (pkt.4 Pakowanie, przechowywanie
i transport) , zasadami eksploatacji srodkoéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.
Wyroby do robot elewacyjnych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego ,wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na
paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy,
kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje
sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i
narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggarki, wdézki. Przy zatadunku
wyrobow nalezy przestrzegaC zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej .
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Do zabezpieczenia przed przemieszczeniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie
transportu nalezy stosowac kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie
transportu nalezy wykorzystaé materiaty wyscidtkowe, amortyzujgce, takie jak: maty stomiane,
wiory drzewne, ptyty styropianowe, scinki pianki poliuretanowe;j.

2.4.64 WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogoélne”.

Warunki przystapienia do robét elewacyjnych

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem elewacji nalezy:

-wykona¢ projekt robot przewidujgcy zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposob nie
powodujgcy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw termicznych,
-przygotowa¢ plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

-wykonac wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,
-wykona¢ caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejS¢ i przytaczy
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania elewacji wykonac roboty,
majgce wptyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne,
-wykonac zabezpieczenia stolarki, Slusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

Wymagania dotyczace podioza pod termoizolacje

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonac ocene podtoza, polegajgcg na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci. Proba odpornosci na Scieranie - ocena stopnia
zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania pozostatosci wykwitéw i spiekéw za
pomocg dioni lub czarnej, twardej tkaniny. Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) -
wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci podtoza
oraz przyczepnosci istniejgcych powlok za pomocg rylca. Préba zwilzania - ocena chionnosci
(nasigkliwosci) podioza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza. Sprawdzenie
réwnosci i gtadkosci - okreslenie wielkosci odchytek sciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje
murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji
technicznej szczegotowej nalezy odwota¢ sie do norm dotyczacych rodzaju podtoza
wystepujgcego na obiekcie). llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna
umozliwi¢ uzyskanie wynikow, miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie. Kontroli
wymaga takze wytrzymatos¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy
istniejgcych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku
watpliwosci dotyczgcych wytrzymatosci nalezy wykonaé jej badanie metodg , puli off, przy
zastosowaniu urzgdzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonaé prébe
odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.

Przygotowanie podtoza
Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

a) oczysci¢ podioze z kurzu i pylu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci Srodkow
antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki materiatu
podfoza,

b) usung¢ nierdwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg
wyréwnawcza),

-usungc¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac do jego wyschniecia,

- w przypadku istniejgcych podtozy usungé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych sie tynkow
i warstw malarskich.

Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa
(ré6zne rodzaje Scierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wielkosci powierzchni
podfoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawg wyrownawcza,
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- wykonac¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej szczegdtowej oraz przez producenta systemu,

-wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢é zabezpieczone
antykorozyjnie.

Wykonanie elewacji

Roboty nalezy wykonywa¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczgcych
dopuszczalnych warunkoéw atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25°C, brak
opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddzialywaniem opadow
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektére systemy zawierajg odmiany
materiatdw, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i
obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczegdlne warunki danego
systemu elewacyjnego nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegotowe;.

Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé
wzdtuz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych
otworach). Zamocowac¢ takze profile i listwy w miejscach krawedzi, zakonczeh lub stykow z
innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termiczne;.
Nanies¢ zaprawe klejgcg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od rownosci podtoza,
w postaci

plackéw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacg zgbkowang
na catej powierzchni piyty. Plyty z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowaé wczes$niej zaprawg na
catej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa. Ptyty
nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesunigecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste
utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu -
piankg uszczelniajgcg. Po zwigzaniu zaprawy klejagcej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej
zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie
wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane
projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugos$¢ tgcznikow
zalezna jest od grubosci piyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4
szt./m2) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich
kotki rozporowe, a nastepnie wkrecic lub wbi¢ trzpienie.

Wykonanie elewacji scian w systemie BSO

Podtoze
Powierzchnia nowej lub istniejgcej sciany. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym , organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujgcy

Materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojong , celem regulacji (wyréwnania , redukciji)
nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkla wodnego) stosowany ,
zaleznie od rodzaju i stanu podioza , do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolaciji
termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykornczeniowe;.

Izolacja cieplna
Materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w

formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry
termoizolacyjne. Przyjeto zastosowanie wetny mineralnej gr.13,15cm.

Piyty z wetny mineralnej zwyktej i lamelowej majg zastosowanie na catych powierzchniach scian
budynkéw. Ptyty z wetny mineralnej zwyktej wymagajg w kazdym przypadku mocowania
mechanicznego, z wetny lamelowej mogg by¢ zaleZznie od wiasciwosci poditoza , tylko klejone.
Szczegotowe wymagania dla ptyt z wetny mineralnej okresla norma PN-EN 13162.
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Zaprawa (masa) klejgca

Materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

Gotowy lub wymagajgcy zarobienia z wodg materiat ( na bazie cementu modyfikowany
polimerami , polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony widéknem szklanym) do
klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian,
wetna mineralna). Wybor zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektorych
systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana
konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy):10+1cm.

taczniki mechaniczne

Okreslone taczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podtoza, na przykiad kotki
rozporowe i profile.

Kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego ( nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone
sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo— w krazki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt
powstawania mostkéw termicznych.

Profile mocujgce -metalowe (ze stali nierdzewnej , aluminium) elementy, stuzgce do mocowania
ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

Warstwa zbrojona

Okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolaciji
cieplnej . Zawiera zbrojenie . Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wtasciwosci
mechaniczne systemu.

Oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),
zawierajgca wypetniacze (takze witdkna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt izolacyjnych, w
ktorej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektérych systemach tworzy samodzielnie warstwe
zbrojona.

Siatki z wtékna szklanego
Okres$lone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy z ciggtych widkien szklanych w obu
kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie
Okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej
wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki
metalowe.

Warstwa wykorhczeniowa

Okreslony materiat mineralny, organiczny i / lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego wierzchnig
warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczen z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych, nadaje réwniez systemowi fakture i barwe. W
projekcie zastosowano tynk cienkowarstwowy silikonowy.

-Masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materialy do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami
elewacyjnymi .

Zaleznie od uziarnienia (1+3mm)wykonywane w réznych grubosciach i fakturach powierzchni
tynkéw — typu baranek, rowkowy lub modelowany.

2.4.65 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt. 6.
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Badania przed przystapieniem do robét elewacyjnych
Przed przystgpieniem do robét elewacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktore
beda wykorzystane do wykonywania robét oraz dokonaé oceny podtoza.

Badania materiatéw

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
dotyczgcych przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentow towarzyszgcych wysyice
materiatdw przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami powotanymi w pkt.2.2.niniejsze ST.

Ocena podioza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wediug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
niniejszej ST.

Badania w czasie robét

Jakos¢ i funkcjonalno$¢ zastosowanych systeméw elewacyjnych zalezy od prawidtowosci
wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie
wykonywania robét szczegodlnie wazna jest biezgca kontrola robot zanikajgcych (ulegajgcych
zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

Kontroli przygotowania podioza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujgcej), rownosci powierzchni,

Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia piyt
na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi
ptyt, uksztattowania detali elewacji - dylatacji, stykdéw i potgczen,

Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkow
rozporowych, potozenia talerzykéw (krgzkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1
mm poza nig),

Kontroli wykonania warstwy licowej:

- tynki - pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,

- paneli aluminiowych i $ciany aluminiowo-szklanej - wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢
potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robot (szczelnosé,
czyste powierzchnie).

Badania w czasie odbioru robét

Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczgcych robét elewacyjnych, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng(szczegétowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

-jakosci zastosowanych materiatow i wyrobodw,

-prawidtowosci przygotowania podtoza,

-prawidtowosci wykonania izolacji termiczne;j.

-prawidtowosci wykonania wykonczenia elewacji

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Przed przystgpieniem do badah przy
odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow czy zatgczone wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem do robot potwierdzajg, ze przygotowane podioza nadawaty sie
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do wykonania robo6t ociepleniowych, a uzyte materiaty spetnialy wymagania pkt. 2 niniejszej ST.
Do badanh odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakoriczeniu robot.

2.4.66 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 7.

Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Powierzchnie scian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci scian w
stanie surowym w rozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do
gornej krawedzi warstwy ocieplanej.

Z powierzchni potrgca sie powierzchnie otworéw wieksze od 1 m2, doliczajgc w tym przypadku
do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dtugosci osciezy mierzonych w swietle ich krawedzi i szeroko$ci, wraz z gruboscig ocieplenia.

2.4.67 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt. 8.

Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robot zanikajgcych przy wykonywaniu robot elewacyjnych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy
zewnetrznej elewacji. Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego
etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. W
przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegdtowg
specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapdw robot.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj
materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy
powtorzy¢. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdét ulegajgcych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, weditug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy
robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét
odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa
taka forme przewiduje.

Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowg. Odbiodr ostateczny przeprowadza
komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow
badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej
dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji
nastepujgce dokumenty:

-dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
-szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

-dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
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-dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobéw budowlanych,

-protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréow czesciowych,

- instrukcje producenta systemu elewacyjnego, wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porownac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej robét
elewacyjnych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz dokona¢ oceny
wizualnej. Roboty powinny byC odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny zostaé
odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzanh:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci wykonane;j
elewacji z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg, bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i
szczelnosci elewacji, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robot, wykonac¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru. W
przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zaméwieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu elewacji po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest
dokonywany na podstawie oceny wizualnej elewacji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.
8.4. ,0dbidr ostateczny (koncowy)". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do
zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z
obnizonej jakosci robdt. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach.

2.4.68 PODSTAWA ROZLICZENIA | PLATNOSCI

Ogolne ustalenia
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt. 9.

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot elewacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag
nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za
wykonany i odebrany zakres stanowi wartos¢ tych robat obliczona na podstawie: okreslonych w
dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot. Ceny
jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczaltowe obejmujgce roboty elewacyjne
uwzgledniaja:

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
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-obstuge sprzetu nie wymagajgcego etatowej obstugi,

-ustawienie i rozbiorke rusztowan,

-ocene i przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza,

-zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania elewaciji,

-wyznaczenie krawedzi powierzchni (cokot, styki z ptaszczyznami innych materiatow
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,

-przyklejenie piyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomoca profili mocujgcych,
-szlifowanie powierzchni piyt,

-mocowanie mechaniczne ptyt za pomocg kotkdbw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu
robot ,

-wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otworéw,

-wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych),
okfadziny,

-usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen,

-uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

-usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposéb uzgodniony ze Zleceniodawca,
-likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robot elewacyjnych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty
niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielne;j
ptatnosci. Sposoéb rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do
wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustalic w postanowieniach pkt. 9
szczegotowej specyfikacji technicznej robdét elewacyjnych, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamoéwienia (SST).

2.4.69 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nor my

1. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej
(MW)produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

2. PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

3. PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

4. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

5. PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

6. PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.

7. PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

8. PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

9. PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

10. PN-63/B-0625 | Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

11. PN-71 /B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania
w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

12. PN-80/B-1 0021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
13. PN-70/B-1 0026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.

14. PN-68/B-1 0020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

15. PN-69/B-1 0023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

16. PN-68/B-1 0024 Roboty murowe. Mury 2z drobno wymiarowych elementéow z
autoklawizowanych betonow komaérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
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17. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-
02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

a) Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systeméw ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen,
Warszawa 2004 r.

b) Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow
Warszawa 2002 r.

c) ZUAT 15/Y.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ociepleh z zastosowaniem styropianu
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

d) ZUAT 15/Y.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem weiny
mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjne;.

e) Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej,2003 r.

f) ZUAT 15/Y.01/1997 Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

g) ZUAT 15/Y.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

h) ZUAT 15/V111.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

i) ET AG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolaciji cieplnej
z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

i) ET AG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - tgczniki tworzywo we do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
k) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom | Budownictwo ogdlne czes¢
4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

[) Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt l. Tynki, ITB 2003 r.

m) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,
péz. 2011).

n) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 péz. 2041).

0) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.
U. z2003 r., Nr 120, p6z. 1126).

p) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, p6z. 1386).

r) Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepisow ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.

SST DYLATACJE SYSTEMOWE

KOD

Oznaczenie kodu wg wspdlnego stownika zaméwien (CPV).
Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST- Specyfikacja Techniczna

SST- Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB- Instytut Techniki Budowlanej

BHP -Bezpieczenstwo i Higiena Pracy
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2.4.70 WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru dylatacji systemowych na styku pomiedzy nowym budynkiem i budynkiem
istniejgcym,..

Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i montaz dylatacji systemowych podtogowych, sciennych i sufitowych.

Profile podtogowe dylatacyjne

Profile podtogowe przeciwskurczowe

Profile cienne i sufitowe

Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.4.71 MATERIALY

Zastosowano materiaty i rozwigzania techniczne firmy C/S Polska Sp. z 0.0. (lub réwnowazne) z
uwzglednieniem wymaganej szerokosci dylatacji konstrukcyjnej, zakresu i kierunku ruchow,
sposobu eksploatacji budynku w miejscu ostony dylatacyjnej tzn. obcigzenia, czynnikow
srodowiskowych, koniecznosci zastosowania izolacji paroszczelnej, izolacji przeciwpozarowe.

Profile podtogowe dylatacyjne

Model GFS 50 - listwa podtogowa nawierzchniowa na wykonczone podtogi, dopuszczalne
obcigzenie do 30 kN. Listwa zbudowana z dwodch profili aluminiowych oraz gietkiej tasmy
elastomerowej na plycie centralnej podtrzymujgcej elastomer. Profile boczne wykonane z
aluminium anodowanego. Elastomer gtadki dostepny w rolce dtugosci do 21m, w standardzie w
kolorze czarnym, szarym i bezowym (inne kolory dostepne na specjalne zamdéwienie). Profile
aluminiowe standardowo dostepne w odcinkach 3mb.

Profile Scienne i sufitowe

Model WS50P - listwa nascienna przeznaczona do montazu nawierzchniowego. Listwa
zbudowana z aluminium lub PCV w formie jednolitego profilu. Mocowanie za pomoca sprezystych
klipséw ze stali nierdzewnej. Do zamontowania profilu o dtugosci 3mb zalecane uzycie 5 klipséw
mocujgcych. Zacisk 15-35 stosowany do szczelin dylatacyjnych o szerokosci od 15 do 35mm i
minimalnej gtebokosci 40mm. Zacisk 35-80 stosowany do szczelin dylatacyjnych o szerokosci od
45 do 80mm i minimalnej gtebokosci 60mm. Listwy wykonane z aluminium anodowanego (na
zamowienie lakierowane w dowolnym kolorze RAL) lub PCV. Profile standardowo dostepne w
odcinkach 3mb.

Proponowane materiaty wykonawcze sg materiatami przyktadowymi. Dopuszcza sie
stosowanie materiatbw zamiennych pod warunkiem, Ze spetniaja wymagania odpowiednich
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norm (PN, BN) lub posiadajg odpowiednie aprobaty techniczne. Kazda zamiana materiatow
wymaga pisemnej zgody Inspektora.

2.4.72 SPRZET

Do wykonania robot zwigzanych z montazem dylatacji Wykonawca robét powinien dysponowaé
sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem
organizacji robot i zaakceptowany przez Inspektora.

2.4.73 TRANSPORT

Materiaty i sprzet mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i  zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem.

2.4.74 WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg projektows,
wymaganiami ST, Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie (ewentualne wznowienie
granic przy udziale upowaznionego przedstawiciela Inwestora) i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Umowy, dokumentacji projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych.

Przygotowanie podtoza

Konieczne jest wykonanie poduszek z niekurczliwej, samopoziomujgcej masy na plycie
betonowej. Jej zadaniem jest zapewnienie réwnego, jednolitego i konstrukcyjnie pewnego
podfoza na catej szerokosci i diugosci profilu bazowego ostony dylatacyjnej. Dodatkowo nalezy
sprawdzi¢ minimalng odlegtos¢ kotwienia od krawedzi szczeliny dylatacyjnej dla stosowanego
systemu mocowania.

2.4.75 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa.

Badania w czasie wykonywania robét

Badanie materiatéw

Badanie materiatébw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zatgczonych zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci
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elementéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentac;i
technicznej. W przypadku, gdy producent elementéw przeprowadzit badania jakosci materiatéw
we wiasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ zatgczone do dokumentacji odbiorczej.

Badania gotowych elementow

Badania gotowych elementéw powinno obejmowac co najmniej sprawdzenie:

wymiaréw — tasm a stalowg z doktadnoscig do 1 mm, suwmiarkg, szczelinomierzem,,
wykonczenia powierzchni — liniatem metalowym i szczelinomierzem,

zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubosci powtoki i jej
szczelnosci, Powtoki nie powinny wykazywac pecherzy, odpryskoéw, tuszczenia lub pekniec,
rodzajow, liczby i wielkosci oku¢ oraz ich zamocowanie — na zgodnos$¢ z dokumentacjg
techniczng oraz ich zamocowania i dziatania przez ogledziny,

pofgczen konstrukcyjnych — na zgodno$¢ z niniejszg specyfikacja, wymaganiami norm
panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.. Wymienione badania
nalezy przeprowadzac przy odbiorze kazdej partii elementow.

Wyniki badan materiatbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Badanie jakosci wbudowania

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- stan i wyglad elementéw pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania,

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow,

- stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczna.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokot.

2.4.76 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:
Dla pozycji z pkt. 1.3 jest m [ metr] dla dtugosci dylatac;ji.

2.4.77 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér elementéow przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

- zgodno$¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacjg techniczng,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen (przekroje, dtugosé i rozmieszczenie srub), srednice
otwordw,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatéw

Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw dylatacji powinny by¢ sprawdzone:
- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j,
- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.
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2.4.78 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

2.4.79 PRZEPISY ZWIAZANE
Wytyczne producenta

SST ZABEZPIECZENIA SCIAN, POCHWYTY, BALUSTRADY

KOD

Oznaczenie kodu wg wspoélnego stownika zaméwien (CPV).
Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST- Specyfikacja Techniczna

SST- Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB- Instytut Techniki Budowlanej

BHP -Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

2.4.80 WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru elementdow zabezpieczenia $cian, balustrad i pochwytow dla oso6b
niepetnosprawnych.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i montaz elementéw zabezpieczenia scian, balustrad i pochwytow dla osob
niepetnosprawnych:

Odbojoporecze

Odboje

Zabezpieczenia katowe

Narozniki kgtowe ze stali nierdzewnej
Pochwyty dla oséb niepetnosprawnych
Balustrady ze stali nierdzewnej
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Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.4.81 MATERIALY

Odbojoporecze

Zabezpieczenie sciany z funkcjg pochwytu, wykonane z zywicy akrylowo-winylowej na konstrukcji
aluminiowej. Wysokos¢ profilu 140mm, gtebokos¢ 76mm. Mocowanie do konstrukcji sciany
Srubami dostosowanymi do materiatu z ktdérego jest wykonana sSciana. W projekcie przyjeto
przewiercenie przez grubos¢ $ciany i zakotwienie od strony pomieszczenia w formie ankry
wpuszczonej pod tynk.

Zabezpieczenia kagtowe

Zabezpieczenie katowe naroznika Sciany lub stupa, wykonane z zywicy akrylowo-winylowej na
konstrukcji aluminiowej. Wymiary profilu 76x76mm. Mocowanie do konstrukcji $ciany srubami
dostosowanymi do materiatu z ktérego jest wykonana $ciana.

Pochwyty dla 0s6b niepetnosprawnych
Pochwyty wykonane z rurek ze stali nierdzewnej @ 33mm: podpory proste dt. 30,60,80cm;
podpory katowe 50x70cm; podpory uchylne 60,80cm; siodetka prysznicowe uchylne, akrylowe.

Balustrady i pochwyty klatek schodowych

Balustrady wysokosci 110cm, pochwyt i stupki z profili rurowych @ 50 mm, wypetnienie z e szkta
bezpiecznego Balustrada mocowana do bocznej powierzchni biegu schodow.

Pochwyt z rury @ 50 mm ze stali nierdzewnej, mocowany do $ciany na wspornikach z rury ze stali
nierdzewnej @ 10 mm

2.4.82 SPRZET

Do wykonania robot zwigzanych z montazem dylatacji Wykonawca robét powinien dysponowac
sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem
organizacji robot i zaakceptowany przez Inspektora.

2.4.83 TRANSPORT

Materiaty i sprzet mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i  zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem.

2.4.84 WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie (ewentualne wznowienie
granic przy udziale upowaznionego przedstawiciela Inwestora) i wyznaczenie wysokosci
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wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pisSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bitedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Umowy, dokumentacji projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych.

2.4.85 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa.

Badania w czasie wykonywania robét

Badanie materiatéw

Badanie materiatdw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zatgczonych zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci
elementéw stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatdbw  z wymaganiami dokumentacji
technicznej. W przypadku, gdy producent elementéw przeprowadzit badania jakosci materiatéw
we wiasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ zatgczone do dokumentacji odbiorcze;.

Badania gotowych elementéow

Badania gotowych elementéw powinno obejmowac co najmniej sprawdzenie:

wymiaréw — tasm a stalowg z doktadnoscig do 1 mm, suwmiarkg, szczelinomierzem,,
wykonczenia powierzchni — liniatem metalowym i szczelinomierzem,

zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubosci powtoki i jej
szczelnosci, Powtoki nie powinny wykazywac pecherzy, odpryskéw, tuszczenia lub pekniec,
rodzajow, liczby i wielkosci oku¢ oraz ich zamocowanie — na zgodnos$¢ z dokumentacjg
techniczng oraz ich zamocowania i dziatania przez ogledziny,

potgczen konstrukcyjnych — na zgodno$¢ z niniejszg specyfikacjg, wymaganiami norm
panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.. Wymienione badania
nalezy przeprowadzac przy odbiorze kazdej partii elementow.

Wyniki badan materiatobw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Badanie jakosci wbudowania

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- stan i wyglad elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementow,

- stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét.

2.4.86 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:
Dla pozycji z pkt. 1.3 jest m [ metr] dla dtugosci dylatacji.
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2.4.87 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior elementow przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

- zgodno$¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacjg techniczng,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidtowos¢ wykonania potgczenh (przekroje, dlugosé i rozmieszczenie srub), srednice
otworéw,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow

Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw dylatacji powinny by¢ sprawdzone:
- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j,
- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

2.4.88 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

2.4.89 PRZEPISY ZWIAZANE
Wytyczne producenta

SST | WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE INSTALOWANE W TRAKCIE WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANO MONTAZOWYCH

KOD 33100000-1
Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST- Specyfikacja Techniczna

SST- Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
ITB- Instytut Techniki Budowlanej

BHP -Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

2.4.100. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru wyposazenia technologicznego instalowanego w trakcie wykonywania roboét
budowlano montazowych.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
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Zakres robét wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i montaz elementdw wyposazenia technologicznego instalowanego w trakcie
wykonywania rob6t budowlano montazowych.

Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.4.101 MATERIALY

2.4.102.SPRZET

Do wykonania robot zwigzanych z montazem Wykonawca robot powinien dysponowac sprzetem
podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robot
i zaakceptowany przez Inspektora.

2.4.103. TRANSPORT

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zatwierdzonymi przez
Inspektora nadzoru.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniami.

2.4.104 WYKONANIE ROBOT

Prace instalacyjne nalezy wykona¢ po rozprowadzeniu instalacji gazéw medycznych i
doprowadzeniu przewodow zasilajgcych elektrycznych i staboprgdowych, zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Montaz kolumn sufitowych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa uzgodniong z
projektantem konstrukcji.

Montaz medycznych jednostek zasilajgcych wg odpowiednich instrukcji producentéw wyrobu.

2.4.105. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowg. Wymagang jakos¢ produktéw powinna by¢
potwierdzona przez producenta.

Wykonanie prac instalacyjnych powinno by¢ potwierdzone odpowiednim wpisem w dzienniku
budowy.

Po wykonaniu kompletnych prac instalacyjnych i przed uzytkowaniem urzadzen nalezy
przeprowadzi¢ kontrole:

- kontrola szczelnosci z punktami poboru gazéw medycznych,

- kontrola punktéw poboru i ztgczy pod wzgledem ich funkcji mechanicznych, cech specyficznych
dla gazu i oznaczenia,

- kontrola wykonania systemu,

- kontrola potgczen poprzecznych i niedroznosci,

- kontrola systemoéw alarmowych ( sygnalizacji),

- kontrola rodzaju gazu

2.4.106. OBMIAR
Jednostkg obmiaru dla prac zwigzanych z montazem jednostek zasilajgcych jest 1 komplet (kpl.)
zamontowanego urzgdzenia wg KNR 2-15.



Strona 103

2.4.107. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior elementow przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

- zgodno$¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacjg techniczng,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidtowos¢ wykonania potgczenh (przekroje, dlugosé¢ i rozmieszczenie srub), srednice
otworéw,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatéw

Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw dylatacji powinny by¢ sprawdzone:
- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j,
- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

2.4.108. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

2.4.109. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych.

2. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004r. w sprawie wymagan zasadniczych
dla wyrobow medycznych do réznego przeznaczenia.

3. Dyrektywa Rady 93/42/EEC z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczaca wyrobéw medycznych

4. Norma PN-EN 11197:2005 Jednostki zaopatrzenia medycznego

5. Norma PN-EN ISO 14971:2009 Wyroby medyczne — Zastosowanie zarzgdzania ryzykiem dla
wyrobéw medycznych

UWAGA: Aktualnos¢ norm sprawdzi¢ przed zastosowaniem.

mgr inz. arch. Michat Urbanski
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
upr.nr. 112/DSOKK/2017; izb. arch. DS-1921



