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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego
REMONT PRZYSTOSOWAWCZY HALI MASZYN WARSZTATÓW SZKOLNYCH W 
PAŃSTWOWYM LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót w zakresie robót ogólnobudowlanych.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych związanych z:

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych,
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące, których konieczność wykonania może wystąpić 
podczas wykonania robót podstawowych, zostały wymienione poniżej.
1.3.1 Roboty Tymczasowe
Do robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych w zakresie inżynierii 
wodnej zaliczania się:
- wykonanie niezbędnych objazdów wraz z tymczasową organizacją ruchu,
- montaż demontaż deskowań,
- montaż i demontaż zabezpieczeń ścian wykopu,
- zabezpieczenie wykopów przed napływem wód opadowych i roztopowych,
- schody i rampy zejściowe do wykopów,
- wykonanie odwodnienia drenaży w wykopach,
- pompowanie wód z wykopów, 
- montaż i demontaż rusztowań,
- wykonanie, utrzymanie i rozbiórkę dróg technologicznych, montażowych oraz placów 
manewrowych,
1.3.1.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania robót budowlanych
Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz związana z nimi organizacja ruchu należy do robót 
tymczasowych, o ile specyfikacja nie stanowi inaczej i obejmuje:
- opracowanie Projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót wraz z zaopiniowaniem i 
zatwierdzeniem,
- opłaty/dzierżawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu itp.,
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
- koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego.
Konstrukcję nawierzchni objazdów ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptacji. 
Elementy prefabrykowane zastosowane w konstrukcji objazdów powinny posiadać Aprobatę 
techniczną.
1.3.2. Prace Towarzyszące
Do prac towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych zalicza się:.
opracowanie dokumentacji robót tymczasowych,
prace porządkowe oraz koszty wywozu łącznie z kosztami utylizacji powstałych odpadów,
koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego składowania np. gruntu z wykopów do 
ponownego wbudowania, 
opracowanie Programu Zapewnienia Jakości,
opracowanie projektu organizacji robót w tym projekt montażu,
dodatkowe ekspertyzy i opinie, jeżeli takie wynikają z technologii robót ,
opracowanie niezbędnej dokumentacji warsztatowej,
opracowanie dokumentacji powykonawczej,



1.4. Informacje o terenie budowy,
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy, obiektu oraz reperów, dziennik budowy, 
książkę obmiarów oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej plus
komplet dokumentacji i specyfikacji w wersji elektronicznej np. pdf.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt..
1.4.2. Zaplecze budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia we własnym zakresie zaplecza budowy, dróg 
technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczeń linii kablowych, placów 
postojowych sprzętu i innych niezbędnych elementów i mediów.
Wszelkie koszty związane z budową, rozbiórką, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz 
uporządkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w cenę kontraktową.
1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem 
/Kierownikiem. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową.
UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzględnić, wszelkie opłaty i koszty 
związane z organizacją budowy.
1.4.4. Dokumenty budowy
1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia 
szczegóły swojego Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z Umową i ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- BHP,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót,
- sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.
- rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku,
- metodę magazynowania materiałów,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie  transportu,
- sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów,
- sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów 
robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadają one 
wymaganiom.
1.4.4.2. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 



gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.
1.4.4.3. Książka obmiarów
Książka obmiarów jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalający na 
rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 
podstawowych zawartych w przedmiarze robót, przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach
miary określonych w odpowiednich specyfikacjach technicznych i wpisuje się je do książki 
obmiarów.
1.4.4.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej:
- pozwolenie na budowę,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.
1.4.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora  
i przedstawiane.
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające 
na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób, lub dóbr publicznych 
i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:
lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,
- możliwością powstania pożaru.
Przed przystąpieniem do robót w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany 
powiadomić odpowiednie służby, odpowiedzialne za ochronę wód płynących o ile obowiązek ten 
wynika z odrębnych przepisów. 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.



1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Inspektor/ Kierownik /Dyrektor będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomiędzy Wykonawcą, a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i 
dróg wewnętrznych, w obrębie zakresu inwestycji określonym w pozwoleniu na budowę.
Jednakże ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie 
będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzględnić, wszelkie opłaty za zajęcie 
terenu.
1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 
wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 
Inspektora/Kierownika. Inspektor/Kierownik może polecić, aby pojazdy niespełniające tych 
warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe 
nie będą dopuszczone do prac i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót 
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora/Kierownika.
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz założeń wynikających z planu BIOZ.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy, w szczególności wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 września 1997r. Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmują miedzy innymi:
- bariery na obrzeżach rusztowań,
- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,
- prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji,
- pasy bezpieczeństwa dla osób pracujących na wysokości,
- poręcze zabezpieczające przed upadkiem,
- wewnętrzne drabiny, schodu i pomosty,
- odpowiednie zabezpieczenie wykopów oraz nasypów, 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora/
Kierownika /Dyrektora.
Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w dobrym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ 
Kierownika /Dyrektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia.

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV,
Roboty budowlane (45000000-7)



1.6. Określenia podstawowe
Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco:
Budowla – każdy obiekt budowlany stanowiący całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i
urządzeniami, nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak między innymi: 
oczyszczalnia ścieków, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, konstrukcje oporowe, 
sieci uzbrojenia terenu, cmentarze, pomniki.
Budynek - obiekt budowlany wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundament i dach.
Certyfikat - znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną 
upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona 
jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia
po jego zakończeniu.
Dyrektor – Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoba wymieniona w danych kontraktowych, 
odpowiedzialna za administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umów, aneksów i innych 
uzgodnień bezpośrednio wynikających z umowy.
Europejska norma - oznacza normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski komitet standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako „standardy europejskie (EN)” 
lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”.
Etap wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji.
Geodezyjna obsługa obiektu - tyczenie i wykonanie pomiarów kontrolnych tych elementów 
obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego
wykonania obiektu.
Gruntobeton – beton powstały z wymieszania gruntu rodzimego z zaczynem cementowym lub 
cementowo-bentonitowym.
Inspektor – Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez 
Kierownika, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót w zakresie wynikającym z prawa budowlanego.
Kierownik – Kierownik osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę lub Zamawiającego, upoważniona 
do koordynowania, wszystkich występujących rodzajów robót określonych pozwoleniem na 
budowę.
Kierownik Robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne 
do prowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych 
oraz rodzaj prowadzonych robót.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.
Polecenie Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Polska Norma - norma krajowa oznaczona symbolem PN określająca wymagania, metody 
badań oraz metody i sposoby wykonania innych czynności, w szczególności w zakresie 
bezpieczeństwa pracy i użytkownika oraz ochrony życia, zdrowia, minia i środowiska z 
uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych wspólnych 
dla asortymentów grup wyrobów, w tym właściwości techniczno-użytkowych surowców, 
materiałów paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, głównych parametrów 
typoszeregów wymiarów przyłączeniowych i innych charakterystyk technicznych związanych z 



klasyfikacją rodzajową i jakościową oraz zamiennością wymiarową i funkcjonalną wyrobów, 
projektowanie obiektów budowlanych oraz warunków wykonania i odbioru, a także metod badań 
przy odbiorze robót budowlano-montażowych, dokumentacji technicznej.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Roboty Podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót
Roboty Tymczasowe – robót, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do 
wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po 
wykonaniu robót podstawowych
Specyfikacja Techniczna – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
stanowią opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do 
określenia standardu i jakości wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych 
oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
Zamawiający – Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych, 
odpowiedzialne z administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umów, aneksów i innych uzgodnień
bezpośrednio wynikających z umowy.
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora/ Kierownika.
1.7.1. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: Zamawiającego oraz Wykonawcy.
1.7.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowią część umowy, 
a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora/ Kierownika/ 
Dyrektora, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie będą ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacją techniczną.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy.
1.7.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy prawne w tym zarządzenia,
regulaminy i wytyczne wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, które są 
w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie do znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 
z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora/Kierownika o swoich 



działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych 
pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.
1.7.4. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów 
o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy 
i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 
stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż 
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inspektora/ Kierownika. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi/ 
Kierownikowi do zatwierdzenia.
1.7.5. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości 
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora/ 
Kierownika / Dyrektora i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń 
Wykonawca poniesie koszty i / lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor/ Kierownik po 
uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub 
wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
2.1. Właściwości wyrobów i materiałów
2.1.1. Właściwości 
Przy wykonaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 
ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w 
specyfikacjach technicznych. 
2.1.2. Źródła uzyskania materiałów
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 
jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej w czasie 
realizacji robót.
2.1.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów, będą formowane w hałdy 
i wykorzystane przy nadbudowie, zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót, lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy, lub wskazań Inspektora/ Kierownika.
Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę 
Inspektora/ Kierownika .
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi
na danym obszarze.

2.2. Wymagania dotyczące przechowywania wyrobów i materiałów
Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi szczegółowe informacje o źródle produkcji, 
zakupu wyrobów budowlanych przewidywanych do realizacji robót. 
Wykonawca przed dostarczeniem materiałów na plac budowy powinien przedstawić Inspektorowi
dokumenty potwierdzające oprócz dopuszczonego terminu ważności (jeżeli dany produkt taki 



posiada), dokumenty potwierdzające sposób jego przechowywania zgodnie z posiadanymi 
atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodności dopuszczającymi dany produkt do celów 
budowlanych.
W przypadku stosowania materiałów przechowywanych i magazynowanych przez wykonawcę o 
dopuszczeniu takiego materiału decyduje Inspektor, który określi czy przedstawiony sposób 
magazynowania materiału przez wykonawcę odpowiada sposobowi jego przechowywania, 
zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodności dopuszczającymi dany 
produkt do celów budowlanych.
Wymaganie te należy restrykcyjnie stosować dla materiałów mineralnych i polimerowych oraz 
takich których niewłaściwe przechowywanie powoduję utratę ich właściwości.

2.3. Wymagania dotyczące transportu wyrobów i materiałów
Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych materiałów. Na 
liczbę i wielkość ewentualnych uszkodzeń wyrobów duży wpływ ma jakość i stan techniczny 
samochodów oraz sposób prowadzenia pojazdu przez kierowcę. Te czynniki mogą w skrajnych 
przypadkach doprowadzić do poważnych uszkodzeń przewożonych wyrobów. Materiał powinien 
być zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczących zabezpieczeń podczas 
transportu, sposobie rozmieszczenia oraz środków transportowych. Pojazdy transportowe 
powinny odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 32, poz. 262 z późn. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. 
Prawo o ruchu drogowym ładunek sypki może być przewożony tylko w szczelnej skrzyni 
ładunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zasłonami zabezpieczającymi 
wysypywanie się ładunku na drogę.

2.4. Wymagania dotyczące warunków dostaw wyrobów i materiałów
Wykonawca gwarantuje, że wszystkie dostawy, nie mają defektów konstrukcyjnych, 
materiałowych lub wynikających z jakości wykonania i w związku z tym pozwalają osiągnąć 
parametry techniczne podane przez producenta, oraz że spełniają normy obowiązujące w Polsce.
Wykonawca jest odpowiedzialny za osiągnięcie ustalonych w dokumentach kontraktowych 
parametrów technologicznych wyrobów (towarów, urządzeń) i za usuniecie wszelkich 
nieprawidłowości lub uszkodzeń dowolnej części dostawy, które mogą powstać w okresie 
gwarancji. W przypadku nie osiągnięcia ustalonych parametrów technologicznych, lub uszkodzeń
spowodowanych użyciem wadliwych materiałów lub złej jakości wykonania  wyrobów (towarów, 
urządzeń) wykonawca na własny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urządzenia), tak aby 
spełniały ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spełniające wymagania. Modyfikacja 
i/lub naprawa winna być tak wykonana, aby nie zakłócić ciągłości robót. Jeżeli tak wykonana 
modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatów, bądź nie uzyska akceptacji Inspektora, to 
Wykonawca będzie zobowiązany do ich wymiany na własny koszt. Wszelkie roszczenia 
wynikające z dostawy wadliwych materiałów, urządzeń i innych dostaw nie mogą obciążać 
zamawiającego. Wykonawca w własnym zakresie i na własny koszt będzie dochodził od 
Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowań jakie wystąpiły z tytułu dostawy wadliwych 
materiałów.

2.5. Wymagania dotyczące warunków składowania wyrobów i materiałów
Wykonawca na swój koszt, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość 
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.
Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych na terenie budowy może odbywać się wyłącznie
w miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszcza się składowania 
bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w 
poziomie od skrajnej przewodów, mniejszej niż:
3m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV
5m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15kV,
10m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30kV,
15m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym 110kV,
30m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV. 



Mechaniczny załadunek lub rozładunek materiałów lub wyrobów budowlanych powinien odbywać
się w sposób wykluczający przemieszczanie ich nad ludźmi i kabiną kierowcy. Na czas 
wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę.
Składowanie materiałów należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, 
zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia.
Jeśli w wymaganiach producenta bądź w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:
materiały drobnicowe można układać w stosy, jednak o wysokości nie większej niż 2 m oraz 
dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów
materiały workowe powinny być układane w warstwach krzyżowo do wysokości 
nieprzekraczających 10 warstw.
Odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:
0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowań
5 m- od stałego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych 
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub ścian obiektu 
budowlanego.

2.6. Wymagania dotyczące kontroli jakości wyrobów i materiałów
Przyjęcie materiałów i wyrobów budowlanych powinno być poprzedzone ilościowym 
i jakościowym odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiały i wyroby należy sprawdzić 
pod względem zgodności z aprobatami, danymi i parametrami wytwórcy. Należy również 
wyrywkowo sprawdzić jakość materiałów, tj. brak uszkodzeń, obecność korozji.

2.7. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jeśli Inspektor/Kierownik 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) 
przez Inspektora/ Kierownika.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem  
i niezapłaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika.
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ 
Kierownika.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ 
Dyrektora, w terminie przewidzianym umową.
Środki transportowe powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 
wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. Zm.). A sposób przewożonych elementów 
(materiałów) powinien być zgodny z PN-EN 12195-1:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w 
sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia ładunków do transportu drogowego. 



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu niespełniające tych warunków nie mogą być dopuszczone przez 
Inspektora/ Kierownika, do prac.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:
– projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej,
– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
– projekt organizacji robót i harmonogram ich realizacji,
– projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o dużych gabarytach lub masie).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót opracowanym 
przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora/ Kierownika.
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego 
w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora/ Kierownika.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora/ Kierownika 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny być wykonywane przez Wykonawcę 
w czasie określonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA

6.1. Próbne odcinki wzorcowe
Przed przystąpieniem do robót Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, określi, które 
roboty wymagają konieczności wykonania próbnych odcinków wzorcowych. Po wskazaniu takich 
odcinków wykonawca na 3 dni przed rozpoczęciem robót powinien wykonać odcinki wzorcowe o 
parametrach określonych w PZJ. 
Po wykonaniu odcinków wzorcowych zgodnych z wymaganiami określonymi w odpowiadających 
im specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecności Wykonawcy ocenia poprawność ich 
wykonana. 
Po zaakceptowaniu przez Inspektora odcinka wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu 
poprzez określenie lokalizacji, wymiarów, parametrów użytych materiały Wykonawca może 
przystąpić do wykonania dalszych odcinków. Jakość, parametry i technologia wykonania dalszej 
części robót nie może być niższa od zaakceptowanego odcinka wzorcowego. W przypadku 
niezgodności pomiędzy odcinkiem wzorcowym, a dalszymi odcinkami wykonawca na wniosek 
Inspektora ma obowiązek doprowadzenia odbieranych robót do parametrów nie niższych niż 
odcinek wzorcowy, na własny koszt.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.



Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacji 
technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor/ 
Kierownik ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi /Kierownikowi świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor /Kierownik będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora /Kierownika Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiający.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmują żadnego badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora/ Kierownika 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora/ Kierownika.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora/Kierownika
Inspektor /Kierownik jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 
powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.
Inspektor/Kierownik, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 
z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie wyników własnych badań kontrolnych, jak i
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor/Kierownik powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to Inspektor/Kierownik oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacji technicznej. Może również
zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 
niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor/Kierownik może dopuścić do użycia tylko te materiały, które są dopuszczone do obrotu 
zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają:
certyfikat CE wykazujący, że dokonano oceny zgodności z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobata techniczną, ew. posiadają decyzję nadania znaku budowlanego,
deklarację zgodności z:
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono odpowiednich Polskich 
Norm, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi specyfikacji 
technicznej.



W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikacji 
technicznej, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi/Kierownikowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają, tych wymagań będą odrzucone.
Do wglądu na żądanie Zamawiającego.

6.7. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde żądanie Inspektora /Kierownika /Dyrektora.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w specyfikacji technicznej.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
obliczanie ilości elementów lub robót należy prowadzić w określonej kolejności, podanej na 
początku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury murów zewnętrznych należy rozpocząć stale 
od dolnego lewego narożnika budynku, prowadząc obliczenia w kierunku ruchu wskazówek 
zegara),
przy układaniu formuły obliczeniowych należy stosować stałą kolejność wpisywania wymiarów: 
szerokość, długość, wysokość ilość,
długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo
wzdłuż linii osiowej.
objętości będą wyliczone w m3 (metr sześcienny) jako długość pomnożona przez średni przekrój,
ilości obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
specyfikacji technicznej, powierzchnie będą wyliczone w m2 (metr kwadratowy) jako długość 
pomnożona przez średnią szerokość. Zasady podane powyżej stosuje się o ile w specyfikacjach 
technicznych właściwych dla danych robót nie wymagają tego inaczej,

7.3. Dokładność obliczeń
Wyliczoną ilość robót zaokrągla się do 
liczb całkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletów)
jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego), m3(metra sześciennego)
trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)
czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara) 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, lub 
w innym dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na 
piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu etapowych 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie, lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.
7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora /Kierownika.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie musiał posiadać ważne świadectwa 
legalizacji.



7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały
i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem/Kierownikiem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty 
podlegają następującym etapom odbioru:
odbiór elementu wzorcowego
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
odbiorowi częściowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor /Kierownik.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych 
pomiarów, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją technicznąi uprzednimi 
ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora /Kierownika.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora /Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.



W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań
przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z specyfikacją 
techniczną,
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z specyfikacją 
techniczną,
opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacją techniczną, i 
dokumentacją projektową,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń,
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych konserwacją wałów  w 
okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Wymagania ogólne
Podstawą płatności jest za ryczałtowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi 
w odpowiedniej specyfikacji.
Dla pozycji wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji oferty.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji ofertowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji 
w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
oraz strat, a także transportu na teren budowy i wbudowania,
wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
koszty pośrednie (w tym koszty ogólne budowy) ,
zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.



W cenie robót podstawowych należy ująć koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy
oraz innych dokumentów do niej załączonych.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2 Rozliczenie Robót Tymczasowych
W cenie robót podstawowych należy uwzględnić koszt wykonania robót tymczasowych 
niezbędnych do wykonania robót podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1. 

9.3.Rozliczenie Prac Towarzyszących
W cenie robót podstawowych należy uwzględnić koszt wykonania prac towarzyszących 
niezbędnych do wykonania robót podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Elementy Dokumentacji
Z pkt. 1

10.2. Przypisy przywołane
10.2.1 Ustawy, rozporządzenia i wytyczne
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 
290).---
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, 
poz. 2164).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0,
poz. 1570).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr
0, poz. 655).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. Nr
0, poz. 191)
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, 
poz. 1125). 
- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 
budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1725).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 
0, poz. 672).
- Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469).
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 
128). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 460).
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  
robót  budowlanych  oraz  programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 
0, poz. 1129).
- Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  
kwietnia  2012  r.  w  sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 
2012 r. Nr 0, poz. 462 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  –  w  sprawie  dziennika 
budowy,  montażu  i rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  
dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z późn. 
zm.).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 
r. Nr 0, poz. 1422).
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  i  Budownictwa  z  dnia  17  listopada  2016  r.  w  
sprawie  krajowych  ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  –  w  sprawie  informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
(Dz. U.  z  2003  r.  Nr  120,  poz. 1126).



- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 – tekst 
jednolity – Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
- Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 
Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robót drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30).
- Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  21  lutego  1995 
r.  w sprawie  rodzaju  i zakresu  opracowań  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynności  
geodezyjnych  obowiązujących  w  budownictwie
(Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).
- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w 
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań 
konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2015 r. poz. 1789).
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.
U. z 2014 r. poz.1923).
- Rozporządzenie  (WE)  nr  2195/2002  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  5  listopada 
2002  r.  w  sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).
- Rozporządzenie  Komisji  (WE)  nr  213/2008  z  dnia  28  listopada  2007  r.  zmieniające  
rozporządzenie  (WE)  nr 2195/2003  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  w  sprawie  Wspólnego
Słownika  Zamówień  (CPV)  oraz  dyrektywy 2004/17/WE  i  2004/18/WE  Parlamentu  
Europejskiego  i  Rady  dotyczące  procedur  udzielania  zamówień publicznych w zakresie 
zmiany CPV.
- Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  I  Rady  (UE)  NR  305/2011  z  dnia  9  marca  
2011  r.  ustanawiające zharmonizowane  warunki  wprowadzania  do  obrotu  wyrobów  
budowlanych  i  uchylające  dyrektywę  Rady 89/106/EWG.
10.2.2 Normy
- PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle – Terminologia cz. 1: Terminy ogólne.
- PN-ISO 6707-2 Budownictwo – Terminologia, Terminy stosowane w umowach.
- PN-IEC 60050-826 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 826: Instalacje 
elektryczne.

10.2.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika 
budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom  I,  II,  III,  IV,  V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003.
- Warunki  techniczne,  COBRTI  INSTAL,  wydane  przez  Centralny  Ośrodek  Badawczo-
Rozwojowy  Techniki instalacyjnej INSTAL:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, Warszawa 2001, Zeszyt 3,
- Warunki  techniczne  wykonanie  i  odbioru  sieci  ciepłowniczych  z  rur  i  elementów  
preizolowanych,  Warszawa 2002, Zeszyt 4,
- Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 9,
- Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002, Zeszyt 5,
- Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003, Zeszyt 6,
- Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociągowych, Warszawa 2003, Zeszyt 7,
- Warunki techniczne wykonanie i odbioru węzłów ciepłowniczych, Warszawa 2003, Zeszyt 8,
- Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006, Zeszyt 12.

B.02.00.00.ROBOTY WEWNĘTRZNE

B.02.01.00.ROBOTY ROZBIÓRKOWE

B.02.01.01.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE



1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego
REMONT PRZYSTOSOWAWCZY HALI MASZYN WARSZTATÓW SZKOLNYCH W  
PAŃSTWOWYM LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
robotami przygotowawczymi i rozbiórkowymi na potrzeby: 
REMONT PRZYSTOSOWAWCZY HALI MASZYN WARSZTATÓW SZKOLNYCH W 
PAŃSTWOWYM LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH
Zakres robót objętych specyfikacją:
- Roboty przygotowawcze,
- Skucie płytek ceramicznych,
- Fakturowanie powierzchni betonu,
- Regulacja pionowa studzienek,
- Zeskrobanie i zmycie starej farby,
- Przygotowanie powierzchni tynków,
- Rozebranie schodów,
- Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami,
- Wykucie z muru ościeżnic drewnianych,
- Odbicie tynków wewnętrznych,
- Podstemplowanie zagrożonych stropów,
- Wykucie gniazd dla belek stalowych,

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych,
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne”

1.4. Informacje o terenie budowy,
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia organizacji robót, ochrony środowiska,
warunków bezpieczeństwa pracy, podano w ST „Wymagania Ogólne”.

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV,
Przygotowanie terenu pod budowę (45100000-8)
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne (45110000-1)
Roboty w zakresie burzenia (45111100-9)
Roboty w zakresie usuwania gruzu (45111220-6)

1.6. Określenia podstawowe,
Roboty rozbiórkowe – roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w 
skład istniejącego obiektu budowlanego. 
Odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub 
do ich pozbycia jest obowiązany.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne”

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót,
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”.

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych
Nie występują.



3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”.

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Cały sprzęt potrzebny 
na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi 
rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość 
wykonywanych robót.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót.
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
- młotami wyburzeniowymi,
- młotami kującymi,
- odkurzaczem przemysłowym,
- samochodami do wywozu odpadów,
- kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy, 
- drobnym sprzętem pomocniczym.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”.

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów Załadunek, 
transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Należy 
zwrócić szczególna uwagę na zabezpieczenie wszystkich elementów o ostrych krawędziach, 
mogących powodować uszkodzenie ciała.
Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie 
zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 
przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”.

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 
5.2.1.Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
Na podstawie dokumentacji projektowej należy wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i 
zabezpieczyć go zgodnie z wymogami przepisów BHP.
teren oznakować zgodnie z wymogami BHP,
zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-
kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie
5.2.2. Zabezpieczenie placu budowy 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien ustawić niezbędne 
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren 
rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych 
w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca 
odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły 
zanieczyszczające środowisko. Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za 
przydatne, będą podejmowane w uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i Inwestorem.
5.2.3. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. 
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 



Elementy betonowe, żelbetowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Na czas prowadzenia prac 
rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych materiałów. 
Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu. Gromadzenie
gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu 
jest zabronione. 
Materiały pylące i inne, które może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką. Przy 
składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 
− 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań, 
− 5,00m – od stałego stanowiska pracy. 
Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o 
szerokości co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi 
naładowanych środków transportowych i powiększonej: 
− 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych 
siłą mechaniczną,
− 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków 
poruszanych przy pomocy siły ludzkiej. 
Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym.
5.2.4. Doprowadzenie placu budowy do porządku 
− Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami 
oraz tereny okoliczne. 
− Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których osiadł 
pył wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych. 
− Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach. 
− Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt 
wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót.
5.2.5. Przechowywanie gruzu 
Elementy do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 
5.2.6. Wywóz gruzu i innych elementów pochodzących z rozbiórki 
Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą wywożone w miarę postępowania robót 
rozbiórkowych. Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą ładowane na samochody 
ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożone na autoryzowane wysypiska. 
Papa będzie wywożona w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Papa będzie ładowana na 
samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na autoryzowane 
wysypiska i utylizowana.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 
Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych,
przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej i projekcie 
wykonawczym.
Jednostki obmiaru zgodnie z kosztorysem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 



8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki 
pozytywne.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Wymagania ogólne,
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych,
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST:
wyznaczenie zakresu prac,
oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie 
zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,
przeprowadzenie demontażu,
rozdrobnienie zdemontowanych elementów,
oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, 
przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów, 
selektywne złożenie odpadów w kontenerach.
Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów:
załadunek odpadów,
zabezpieczenie ładunku,
przewóz odpadów do miejsca utylizacji,
utylizację odpadów.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących,
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 
niezbędnych do wykonania robót podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Wymagania Ogólne

10.2. Przepisy przywołane
− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)
 − Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 
2003r)
- Warunki zawarte w szczególności w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlano - montażowych. 
- Prace rozbiórkowe Przepisy BHP przy robotach rozbiórkowych.

B.02.02.00.ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

B.02.02.01.PODŁOŻA, PODKŁADY I POSADZKI BETONOWE

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego
REMONT PRZYSTOSOWAWCZY HALI MASZYN WARSZTATÓW SZKOLNYCH W 
PAŃSTWOWYM LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót z zakresu pkt.1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem podkładu betonowego pod posadzki dla zadania:



REMONT PRZYSTOSOWAWCZY HALI MASZYN WARSZTATÓW SZKOLNYCH W  
PAŃSTWOWYM LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  dotyczą  zasad  
prowadzenia robót związanych z:
- wykonaniem podkładu betonowego pod posadzki, zgodnie z projektem,

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych,
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne”

1.4. Informacje o terenie budowy,
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  organizacji robót, ochrony 
środowiska,
warunków bezpieczeństwa pracy, podano w ST „Wymagania Ogólne”.

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV,
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (45200000-9)
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne (45260000-7)
Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe (45262000-1)

1.6. Określenia podstawowe,
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i
domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.
Podłoże – warstwa zagęszczonych materiałów sypkich.
Podkład – warstwa wyrównująca lub spadkowa
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne”

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót,
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”.

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych
Do  wykonania  podkładów  i  podłoży  mogą  być  stosowane  wyroby  producentów  krajowych  i
zagranicznych.  Wszystkie  materiały  użyte  do  wykonania  podkładów  betonowych  muszą 
posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr  92  
poz  881).  Wykonawca  uzyska  przed  zastosowaniem  wyrobu  akceptację  Inspektora  
Nadzoru. 
Zatwierdzenie  jednego  materiału  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznego  
zatwierdzenia pozostałych materiałów  z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego  źródła są
niejednorodne lub  nie  zadawalającej  jakości,  Wykonawca  powinien  zmienić  źródło  
zaopatrywania  w  materiały. 
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami.
2.2.1.  Materiały potrzebne do wykonania robót 
- Beton, klasa zgodnie z projektem,
Kruszywo  
Zgodne z przepisami i obowiązującymi instrukcjami; granulaty winny  być czyste bez domieszek 
ciał obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712. 
Kruszywo powinno mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: 
- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
- piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, 



- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.
Woda  
Woda  zarobowa  do  zapraw  powinna  spełniać  wymagania  normy  PN-EN  1008:2004.  Bez  
badań laboratoryjnych można stosować wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Beton 
Beton powinien spełniać następujące wymagania: 
- przygotowany na węźle betoniarskim i dostarczony z świadectwem zgodności z zatwierdzona 
przez Inspektora nadzoru recepturą, 
- każda partia betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo zgodności z recepturą, 
- wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”.

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót  i  będzie  gwarantować  
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
W  przypadku  braku  ustaleń  w  wymienionych  dokumentach,  zasady  pracy  sprzętu  powinny 
być uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 
stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca  dostarczy,  na  żądanie,  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  kopie  dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  przewiduje  się  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  
robotach, Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  o  swoim  zamiarze  
wyboru  i  uzyska jego akceptację.  
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  
warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone 
do robót. 
Wykonawca  jest  zobligowany  do  skalkulowania  kosztów  jednorazowych  sprzętu  w  cenie 
jednostkowej  robót,  do  których  ten  sprzęt  jest  przeznaczony.  Koszty  transportu  sprzętu  nie
podlegają oddzielnej zapłacie. 
3.2.1.  Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do robót powinien korzystać z następującego sprzętu: 
- Samochód dostawczy do 0,9 t 
- Wyciąg,
- Pompa do betonu.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”.

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów
Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła betoniarskiego. 
Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: naruszenia jednorodności 
masy, zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po 
wymieszaniu). 
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania
masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia 
i rodzaju konstrukcji.  
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15  ℃
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20   ℃
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30℃



Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne
4.2.1.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do  wbudowania)  były  zabezpieczone  przed  zniszczeniem,  zachowały  swoją  
jakość  i  właściwości oraz  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru  
inwestorskiego.  Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach 
odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem 
osób trzecich. 
Wszystkie  miejsca  czasowego  składowania  materiałów  powinny  być  po  zakończeniu  robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
Plastyfikatory  należy  przechowywać  w  fabrycznie  zamkniętym  opakowaniu,  w  suchym 
pomieszczeniu,  w  temperaturze  od  +5   do  +35  najlepiej  użyć  w  ciągu  12  miesięcy  od  ℃ ℃
daty produkcji.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”.

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i 
PN-63/B-06251.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 
6.2.1.Badania w czasie robót
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady  dokonywania  takiej  kontroli  powinien  ustalić  kierownik  budowy  w  porozumieniu  z 
Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają: 
- Certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  e  zapewniono  zgodność  z  kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych. 
- Deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną,  
w przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są  objęte 
certyfikacją określoną wyżej.
oraz  na  sprawdzeniu  właściwości  technicznych  dostarczonego  wyrobu  na  podstawie  tzw.  
badań doraźnych. 
Wyniki  badań  materiałów  powinny  być  wpisywane  do  dziennika  budowy  akceptowane  
przez Inspektora budowy.
6.2.2.  Badania w czasie odbioru 
Badania  podkładów  wyrównawczych  i  spadkowych  powinny  być  przeprowadzane  w  sposób
umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 
- zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  zmianami  w  dokumentacji  powykonawczej  (przez 
oględziny i pomiary) 
- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
- jakości  zastosowanych  materiałów  i  wyrobów  na  podstawie  deklaracji  zgodności  lub 
certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców 
Prawidłowości wykonania podkładów przez sprawdzenie: 
- równości  płaszczyzny  poziomej  lub  pochylonej,  zgodnie  z  ustalonym  spadkiem  przy  
użyciu dwumetrowej  łaty,  przykładanej  w  dowolnym  miejscu  nie  powinna  wykazywać  
prześwitów większych niż 2mm. 
- odchylenia  powierzchni  podkładu  od  płaszczyzny  poziomej  lub  pochylonej  nie  powinny 
przekraczać 2 mm długości łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia, 
6.2.3.  Ocena wyników badań 
Wszystkie materiały muszą spełniać określone w SST wymagania. Wszystkie elementy robót, 
które wykazują  odstępstwa  od  postanowień  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  powinny  
zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.



7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania podkładów i podłoży betonowych są: 
- [m3] dla podkładów betonowych,

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki 
pozytywne.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, podkłady nie powinny być odebrane. 
- podkłady poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- w przypadku gdy nie jest możliwe powyższe rozwiązanie, usunąć podkład i ponownie wykonać.
8.2.1.  Odbiór podłoży 
Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  wykonania 
podkładów. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże oczyścić z zanieczyszczeń. 
8.2.2.  Odbiór podkładów i podłoży 
Odbiór gotowych podkładów przeprowadzać zgodnie z normą PN-62/B-10145 „Posadzki z 
betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.  
Odbiór  następuje  po  stwierdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  zamówieniem,  którego  
przedmiot określa  dokumentacja  projektowa  a  także  dokumentacja  powykonawcza,  w  której 
podane  są uzgodnione  zmiany  dokonane  podczas  prac.  Zgodność  wykonania  wykładzin  
stwierdza  się  na podstawie  porównania  wyników  badań  kontrolnych  wymienionych  w  pkt  6 
z  wymaganiami  i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach.  
Podkłady powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 
- wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie przeprowadzonych 
próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robót 
- równości podkładu 
- odchyleń  od  płaszczyzny  poziomej  lub  określonej  wyznaczonym  spadkiem  za  pomocą  
dwu metrowej łaty i poziomnicy, odchylenia mierzyć z dokładnością do 1 mm. 
- wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 
- prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
- prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych, 
- prawidłowości wykonania spadków, 
Odbiór gotowych podkładów i podłoży powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
- ocenę wyników badań 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Wymagania ogólne,
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych,
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] podkładu betonowego o gr.15cm 
obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- wykonanie podkładów betonowych na gruncie z betonu C12/15, 
- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów.



9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących,
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 
niezbędnych do wykonania robót podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogólne

10.2 Normy
- PN-EN 206-1:2003  Beton. 
- PN-EN 196-1:1996  Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
- PN-EN 196-3:1996  Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
- PN-EN 196-6:1997   Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
- PN-B-30000:1990  Cement portlandzki. 
- PN-88/B-30001   Cement portlandzki z dodatkami. 
- PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
- PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
- PN-B-03264/2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
- PN-90/M-47850  Deskowania dla budownictwa monolitycznego. 
- Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur.  

10.3 Przepisy przywołane
Nie występują.

B.02.02.02.WYKOŃCZENIE POSADZKI

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego
REMONT PRZYSTOSOWAWCZY HALI MASZYN WARSZTATÓW SZKOLNYCH W  
PAŃSTWOWYM LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót z zakresu pkt.1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem wszystkich robót w zakresie robót posadzkarskich przewidzianych dla zadania: 
REMONT PRZYSTOSOWAWCZY HALI MASZYN WARSZTATÓW SZKOLNYCH W  
PAŃSTWOWYM LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH
Zakres robót obejmuje:
- wykonanie warstwy wyrównawczej zgodnie z projektem,
- gruntowanie podłoża,
- wykonanie posadzki z wykładzin z tworzywa typu PUZZLE wraz z listwami przyściennymi z 
PCV,

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych,
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne”

1.4. Informacje o terenie budowy,
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  organizacji robót, ochrony 
środowiska,
warunków bezpieczeństwa pracy, podano w ST „Wymagania Ogólne”.

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV,
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych (45400000-1)
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe (45450000-6)

1.6. Określenia podstawowe,
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne”



1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót,
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”.

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych
2.2.1. Woda
Woda powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.
2.2.2. Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003.
2.2.3. Posadzka betonowa
Posadzka samopoziomująca, cienkowarstwowa posadzka cementowa o bardzo dużej odporności
na obciążenia mechaniczne i ścieranie; stosowana do szybkiej renowacji starych posadzek 
betonowych, zbrojona przeciwskurczowo, beton zmodyfikowany mikrokrzemionką i 
superplastyfikatorami z dodatkiem preparatów utwardzających powierzchnię i zaimpregnowany 
praparatami polimerowymi, barwiony w masie na kolor uzgodniony z Inżynierem.
2.2.4. Wypełnienie dylatacji posadzek
Do wypełnienia dylatacji w posadzkach oraz szczelin dylatacyjnych w płytach konstrukcyjnych 
podposadzkowych zastosować elastyczne masy przeznaczone do wypełnienia dylatacji na bazie 
żywic epoksydowych. 
Wymagania dla środków użytych do uszczelnienia dylatacji posadzek
- wytrzymałość na rozciąganie ≥ 3 MPa,
- wydłużenie względne przy zerwaniu min 150 %,
- twardość Shore‘a  10 ÷ 400,
- dopuszczalne długotrwałe odkształcenia ≥ 25 %,
- odporność chemiczna jak dla posadzek.
2.2.5. Gładź cementowa
Gres mrozoodporny, antypoślizgowy.
Gładź cementowa przygotowywana głównie z cementu portlandzkiego 250 i piasku w stosunku 
1:3. 
Konsystencja zaprawy do wykonywania podłoży pod posadzki powinna być gęstoplastyczna.
Można zastosować zaprawy cementowe samopoziomującące. Są to zaprawa podłogowa do 
wykonywania gładkiej warstwy podkładowej pod posadzki. Może być wzmocniona rozproszonym 
włóknem.
2.2.6. Płytki z gresu
Płytki gres antypoślizgowe grubość 0,6cm według wzoru uzgodnionego z Inżynierem. Płytki 
gresowe cokołowe o właściwościach jak płytki posadzkowe.
Płytki gres nieszkliwione powinny spełniać wymagania normy PN-ISO 13006:2001 wg załącznika 
G „płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej” E≤0,5%, grupa BI a 
UGL.
Wymagania dla płytek gres
- barwa: wg wzorca producenta,
- antypoślizgowe, 
- nasiąkliwości po wypaleniu nie mniej niż 1,5%,
- twardość według Mohsa 8,
- wytrzymałości na zginanie nie mniejszej niż 25MPa, na ściskanie min. 6,5MPa,
- płytki o klasie ścieralności V,
- mrozoodporności (liczba cykli nie mniej niż 20,
- kwasoodporność nie mniej niż 98%, 
- ługoodporność nie mniej niż 90%
- dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość: ±1,5 mm 
- grubość: ± 0,5 mm 
- krzywizna: 1,0 mm 
Płytki gresowe muszą być uzupełnione takimi elementami jak: listwy przypodłogowe, kątowniki 
czy narożniki. 
Należy zastosować płytki 1 gatunku.



Do mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin zostaną użyte 
gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzują się 
wodoodpornością, mrozoodpornością, łatwością zastosowania, niepalnością. Płytki, kleje i masy 
do fugowania powinny posiadać odpowiednie atesty. 
2.2.7. Płytki ceramiczne terakotowe 
Płytki ceramiczne powinny spełniać wymagania normy PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty 
ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3 procent < E < lub równe 6 procent 
(Grupa BIIa).
Barwę płytek należy uzgodnić z Inżynierem.
Płytki cokołowe o właściwościach jak płytki terakotowe.
Właściwości płytek ceramicznych
- barwa: wg wzorca producenta 
- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 
- ścieralność nie więcej niż 1,5 mm
- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 
-  kwasoodporność nie mniej niż 98% 
- ługoodporność nie mniej niż 90% 
- dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość: ±1,5 mm 
- grubość: ± 0,5 mm 
- krzywizna: 1,0 mm 
- odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate - wymagana
- wykonane jako antypoślizgowe.   
Płytki terakotowe muszą być uzupełnione takimi elementami jak: listwy przypodłogowe, kątowniki 
czy narożniki.
2.2.8. Zaprawy klejowe i spoinowe do płytek
Zaprawy klejowe do kładzenia płytek winny spełniać wymagania PN-EN 12004:2002. 
Zaprawy do spoinowania winny spełniać wymagania PN-EN 13888:2004 .
Do klejenia i spoinowania płytek olejoodpornych zastosować sztywne kity z żywicy epoksydowej
Wymagania dla kitu
- absorpcja wody przed i po sztucznym starzeniu ≤ 0,5 %,
- przyczepność do podłoży budowlanych ≥ 0,5 MPa
- wytrzymałość na ściskanie ≥ 50 MPa,
- wytrzymałość na zginanie ≥ 10 MPa,
- współczynnik rozszerzalności liniowej cieplnej ≤ 5 x 10 –6  1/ 0C
- twardość Shore‘a ≥ 70
- ścieralność ( na tarczy Boehmego) ≤ 12 mm
- odporność na działanie kwasów, ługów , olejów i agresywnych środków czyszczących
- odporność na działanie substancji chemicznych mierzona zmianą masy próbki kitu po 8 tyg. 
działania substancji  - przyrost masy nie więcej niż 3 %, ubytek masy nie więcej niż 1 %.
Do klejenia i spoinowania płytek gresowych należy zastosować wodoodporne i mrozoodporne 
kleje.
Wymagania dla kitu
- przyczepność 1 MPa, 
- gęstość w stanie suchym 1,4 kg/dcm3, w stanie mokrym 1,6 kg/dcm3,
- wodoodporna i mrozoodporna zaprawa do spoin z modyfikatorami polimerowymi gęstość w 
stanie suchym 1,3 kg/dcm3, 
- masa do wodoszczelnych przepon pod płytki ceramiczne, jednoskładnikowa, na żywicy 
syntetycznej, elastyczna, odporna na wodę podciśnieniem 0,15 MPa.
2.2.9. Wykładzina z pcw
Wymagania dla wykładziny:
- wykładzina wielowarstwowa z warstwą tłumiącą,
- grubość wykładziny min 2mm,
- wytrzymałość na rozciąganie ≥ 3 MPa,
- twardość Shore‘a  700,
- odporność na ścieranie – grupa I,
- odporność elektryczna poniżej 1x106 omów,
- bakteriobójcza.



Kleje, masy wygładzające powinny zostać dobrane wg zaleceń producenta wykładziny, posiadać 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty.
2.2.10. Posadzka epoksydowo - mineralna 
Masa posadzkowa epoksydowo-mineralną jest barwioną dwuskładnikową masą. 
Stosowana jest jako wierzchnia warstwa bezspoinowych posadzek przemysłowych. 
Posadzka powinna być przeciwpoślizgowa, odporna na działanie wody, rozcieńczonych kwasów, 
zasad i soli, olejów mineralnych i maszynowych, rozcieńczalników, itp.
 Po utwardzeniu powinna stanowić estetyczną, łatwo zmywalną powierzchnię, odporną na ruch 
kołowy o średnich obciążeniach (wózki magazynowe, widłowe). 
2.2.11. Impregnat płyty żelbetowej
Środek hydrofobizujący do impregnacji betonu na bazie silanów. 
Wymagania:
- ograniczający nasiąkliwość podłoża,
- impregnujący min. 5 mm w głąb beton,
- odporny na UV,
- odporny na wpływy atmosferyczne i na proces starzenia,
- paroprzepuszczalny,
- chroniący beton przed agresywnym działaniem soli.
2.2.12. Folia pcw
Folia  powinna spełnić warunki normy PN-EN 13967:2006
Wymagania:
- grubość min. 0,3 mm
- wytrzymałość na rozciąganie min. 11,5 MPa
Wydłużenie przy zerwaniu (wzdłuż/ w poprzek) min. 300/400%.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”.

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń elektrycznych. Miejsca 
lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt 
ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące 
sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”.

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę mogą być dowolnego rodzaju, powinny być 
sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu 
drogowym.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”.

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 
5.2.1. Układanie folii pcw
Podkład pod izolacje  powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 
obciążenia. W przypadku kładzenia izolacji na powierzchnie betonowe podkład pod izolację 
powinien być równy ( bez wgłębień, wypukłości, pęknięć) czysty, odtłuszczony, odpylony. Przy 
łączeniu folii należy stosować podkład szerokości 15 cm.
Folia może być zgrzewana lub na zakład z użyciem specjalistycznych taśm klejących.
5.2.2. Układanie izolacji z płyt styropianowych
Warstwa ocieplenia powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem. 
Płyty styropianowe powinny być układane na styk i przylegać całą powierzchnią do podłoża. Przy 
układaniu kilku warstw płyty należy układać mijankowo, tak aby przesunięcie w sąsiednich 



warstwach wynosiło min 3 cm. Płyty użyte w jednej warstwie powinny mieć stałą grubość. 
Podłoże pod wykonanie izolacji powinno być suche, czyste i równe.
5.2.3. Podłoża pod posadzki
Podłoża pod posadzki może stanowić płyta żelbetowa, beton lub gładź cementowa. 
Płyta żelbetowa grubości 20 i 25 cm zbrojona obustronnie Ø 8 co 20 cm. 
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-25 i grubości minimum 
50mm. Wykonanie płyty żelbetowej i podkładu betonowego wg specyfikacji ST-04.01 – 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe.
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a 
na zginanie minimum 3 MPa. Zaprawa cementowa powinna mieć konsystencję gęstą ( 1- 4 cm 
zanurzenia stożka pomiarowego).
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 
– podkłady związane z podłożem – 25 mm 
– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm 
– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm 
Mieszanka cementowa niezwłocznie po zakończeniu mieszania powinna być rozłożona między 
listwy kierunkowe o wysokości równej grubości podkładu.
Powierzchnia musi być wyrównana i zatarta lub, w zależności od potrzeb, wygładzona, bez 
raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. 
Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. 
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 
mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i 
przeciwskurczowej. 
W świeżym podkładzie powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe, przez nacięcie ( np. 
pacą stalową ) na głębokości 1/3 – 1/2 grubości podkładu, o rozstawie nie przekraczającym 6 m, 
a w korytarzach 2 – 2,5 – krotności szerokości. Szczeliny przeciwskurczowe muszą dzielić 
podkład na pola o powierzchni nie większej niż 36 m². Szczeliny dylatacyjne powinny być 
wykonane w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji i  w liniach oddzielających fragmenty 
powierzchni różniących się wymiarami i kształtami.
Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod 
maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe 
informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania 
dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów wg dokumentacji projektowej. 
Temperatura powietrza podczas wykonywania podkładów oraz przez co najmniej 3 dni po 
wykonaniu nie powinna być niższa niż 5ºC. Przez pierwsze co najmniej 7 dni podkład należy 
utrzymywać w stanie wilgotnym ( np. przykryty folią lub spryskiwany wodą ) i chronić przed 
szkodliwymi wpływami ( np. dużą różnicą temperatury) , aby skurcz był możliwie mały. W tym 
czasie podkład powinien być wyłączony z ruchu. Do zapraw używanych do wykonywania 
podkładów nie można dodawać wapna. Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania 
pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem 
rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem polipropylenowym.
Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod 
wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy samopoziomujące wykonuje się z 
gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta.
5.2.4. Wykonanie posadzki betonowej
Zmodyfikowany beton B25 jest zbrojony siatką przeciwskurczowo z dodatkiem krzemionki i 
emulsji polimerowej z domieszką superplastyfikatora i barwiony w masie pigmentami w kolorze 
ciemno-oliwkowym.
Układanie masy posadzkowej metodą wibracyjno – próżniową, a następnie po jej zatarciu 
następuje impregnowanie polimerami i szlifowanie do uzyskania horyzontalnej płaskości i 
gładkości.
Wykonać szczeliny dylatacyjne w odstępach nie większych niż 6m w każdym kierunku.
Posadzkę oddylatować od ścian szczeliną szerokości 1cm wypełnioną styropianem i zakryt 
elastyczną masą uszczelniającą trwale-plastyczną.
Posadzka powinna być chroniona przed wysychaniem co najmniej przez 7 dni, a po jej zatarciu 
natryskiem nałożyć preparat impregnujący posadzkę.
5.2.5. Wykonanie posadzki z gresu i z płytek ceramicznych
Wymagania przy układaniu posadzki:



Do układania posadzki można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania. Podkład pod 
posadzkę powinien być równy i gładki. 
Wymagania dla podłoża: cieplne i wilgotnościowe oraz czystości przy stosowaniu kitów i zapraw 
epoksydowych wg pkt 5.2.6 
Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których posadzka z płytek jest układana na 
zaprawach i kitach z żywic syntetycznych, nie powinna być niższa niż 15°C w trakcie robót i 
przez kilka dni po wykonaniu posadzki.
W miejscach przebiegu dylatacji w podłożu, również w posadzce, powinna być wykonana 
szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana na 
linii wodorozdziału
Posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy usuwać 
niezwłocznie w trakcie wykonywania posadzki
Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie; 
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzonej 2-metrową 
łatą w dowolnym kierunku i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 5 mm na całej 
długości lub szerokości posadzki,
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta.
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się
zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona 
równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości 
płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że 
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić 
na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 
wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika.
Spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie 
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 1 
m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki.
Płytki układać na pełne spoiny, grubość spoin między płytkami nie powinna być większa niż 3 
mm.
Płytki powinny być związane z podkładem warstwą zaprawy lub kitu na całej swojej powierzchni.
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 
można też usunąć wkładki dystansowe. 
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Dla cokołów wykonywanych z płytek 
identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 
klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą 
mokrym pędzlem.
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z 
powierzchni płytek wilgotną gąbką. 
Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły 
kształt spoiny. 
Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 
Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 
Impregnowane mogą być także płytki.
W miejscu przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości co 
najmniej 100 mm
W miejscu styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscach styku dwóch odmiennych 
posadzek wykonać szczelinę dylatacyjną.
5.2.6. Wykonanie posadzki z wykładziny pcw



Podkład pod posadzkę powinien stanowić czystą, niepylącą powierzchnię, o wytrzymałości na 
ściskanie  12 MPa i wilgotności max. 3%. Do wykonania napraw podkładu należy stosować 
zagęszczoną drobnym piaskiem masę wygładzającą, używając gładkich pacek lub szpachelek.
Zagruntowanie podłoża należy wykonać przy użyciu odpowiedniego roztworu gruntującego, który
nanosi się cienką warstwą przy użyciu pędzla malarskiego. Jeżeli zachodzi taka potrzeba należy 
zastosować masę wygładzającą. Masę należy przygotować wg zaleceń producenta  i 
rozprowadzić za pomocą packi warstwą o gr. 1-3 mm. Po 3 dniach utwardzania masy można 
przystąpić do dalszych prac.
Posadzki z wykładzin z PVC należy wykonywać zgodnie z wytycznymi technologicznymi 
producenta. Temperatura w jakiej wykonuje się posadzki nie powinna być niższa niż 15°C.
Wykładzina arkuszowa powinna być rozwinięta z rulonu, pocięta na odcinki wg wymiarów 
pomieszczenia i luźno ułożona na czystym podłożu z 2-3 cm zakładami. Arkusze układa się 
wzdłuż dłuższego boku pomieszczenia, z tym że spoiny nie mogą wypadać w miejscach 
intensywnego ruchu (np. w drzwiach) i pożądane jest aby przebiegały prostopadle do ścian z 
otworami okiennymi. Luźno ułożone arkusze powinny pozostać w pomieszczeniu przez ok. 24 
godziny aby dopasowały się do podkładu. Jeżeli po tym czasie arkusze są sfałdowane 
wykładzina powinna być uznana za wadliwą i reklamowana.
Wykładziny przykleja się całą powierzchnią do podkładu przy użyciu kleju zalecanego przez 
producenta wykładziny. Klej przed użyciem musi być dokładnie wymieszany. Brzegi wykładziny 
dopasowuje się przycinając je jednocześnie ostrym nożem, na założonym zakładzie. Po 
przycięciu należy odwinąć arkusze do połowy ich długości, zabezpieczając je przed 
przesunięciem. Na odsłonięty podkład należy nanieść klej, używając packi lub szpachli stalowej, 
ząbkowanej. Warstwa naniesionego kleju powinna mieć równomierną grubość. Po 5 do 10 min. 
można nałożyć arkusze wykładziny i starannie docisnąć. Ślady kleju przy spoinie należy usunąć. 
Wykonanej posadzki nie należy użytkować przez 6 dni od przyklejenia wykładziny. 
Zaleca się wykonanie spawania wykładzin. Zapobiegnie to rozszerzaniu się spoin, uszkodzeniom
brzegów  i pozwala na zachowanie dobrych warunków sanitarnych w pomieszczeniach. Do 
spawania spoin należy używać sznura spawalniczego zgodnego z zaleceniami producenta 
wykładziny, w kolorze zgodnym z kolorem wykładziny lub bezbarwnego. Średnica sznura 
powinna wynosić 4 mm. Spawanie należy wykonać przed przymocowaniem listew cokołowych. 
Spawanie wykładzin należy przeprowadzić po  6 dniach od przyklejenia. Wzdłuż łączonych 
arkuszy należy wykonać rowek przy pomocy frezarki elektrycznej, lub frezem ręcznym. 
Głębokość rowka powinna wynosić 2/3 grubości wykładziny. Przed spawaniem rowki należy 
oczyścić. Spawanie polega na jednoczesnym zmiękczaniu i nadtopieniu wykładziny oraz sznura 
spawalniczego, który zostaje wciśnięty w rowek rolką dociskową. Wykończenie złącza polega na 
ścięciu po ostygnięciu spoiny, nadmiaru wtopionego w rowek sznura spawalniczego.
Wykończenie posadzki polega na przymocowaniu przy ścianach na całym obwodzie 
pomieszczenia listew z PVC. Listwy można przykleić klejem rozpuszczalnikowym, lub 
przyspawać zgodnie z zaleceniami producenta.
Łączenie posadzek wykonanych z wykładzin z PVC z posadzkami z innymi materiałów powinno 
być wykonane przy użyciu listew z kształtowników nierdzewnych lub listew PVC.
Wykładzina powinna zostać zakonserwowana i zabezpieczona zgodnie z zaleceniami producenta
np. emulsją akrylową.
5.2.7. Wykonanie impregnacji płyty żelbetowej
Płyta żelbetowa powinna spełniać następujące wymagania:
- powierzchnia powinna być nasiąkliwa tzn. sucha, luźna od wolnych frakcji, pyłów, plam oleju, 
smarów i innych zanieczyszczeń.
Technologia wykonania impregnacji według wybranego dostawcy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 
6.2.1. Materiały posadzkowe
Przy odbiorze należy przeprowadzić sprawdzenie zgodności klasy materiałów posadzkowych z  
dokumentacji projektowej. W przypadku niemożliwości określenia jakości płytek przez próbę 
doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na 
działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej).
6.2.2. Materiały izolacyjne



Przy doborze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez 
producenta, oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie.
6.2.3. Kontrola podłoża gruntowego
Badanie podłoża gruntowego należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania podkładu betonowego. 
Należy skontrolować:
- jednorodność i zgodność z dokumentacją projektową zastosowanego gruntu
- stopień zagęszczenia gruntu
Zapewnienie odwodnienia gruntu.  
6.2.4. Kontrola podkładu betonowego
Badanie podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 
warstw izolacyjnych posadzki. 
Kontrola jakości wykonanego podkładu obejmuje sprawdzenie:
- wyglądu powierzchni - powierzchnia powinna być równa, czysta, gładka bez wgłębień i 
wypukłości, pęknięć i ostrych krawędzi;
- grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, stopnia wilgotności podkładu.
6.2.5. Kontrola warstw izolacyjnych
Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu:
- wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowę
- przygotowania podłoża  ( sprawdzenie : równości, czystości, suchości)
- kontrola ciągłości i szczelności izolacji przeciwwilgociowej
- ułożenia warstwy ocieplającej 
- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów
- grubości i ciągłości warstwy ocieplającej
- sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu połączenia warstw z podłożem.
6.2.6. Kontrola wykonania posadzki betonowej i epoksydowo - mineralnej
Badanie podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 
warstw wykończeniowych posadzki.
Kontrola jakości posadzki obejmuje sprawdzenie:
- wizualne wyglądu powierzchni pod względem wymaganej szorstkości, występowania ubytków i 
porowatości oraz braku rys, czystości i zawilgocenia,
- grubości posadzki w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
- równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny w dowolnych miejscach i 
kierunkach 2-metrową łatą,
- sprawdzenie spadków za pomocą 2-metrowej łaty i poziomicy; pomiary równości i spadków 
należy wykonać z dokładnością do 1 mm, 
- prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w płycie, 
- poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych,
- wytrzymałości powierzchni metodami nieniszczącymi.
6.2.7. Kontrola posadzki z płytek ceramicznych i gresu 
Kontrola  powinna obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, prawidłowości ułożenia posadzki, jednolitości barwy lub 
wzoru,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą 2- metrowej łaty w 
dwóch różnych kierunkach i w dowolnym miejscu,
- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na 
całej długości i pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm.
- sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 
dowolnie wybranej powierzchni posadzki o wielkości 1 m2 należy zmierzyć spoiny suwmiarką z 
dokładnością do 0,5 mm,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów, osadzenia wpustów itp.
- sprawdzenie przylegania posadzki do podkładu.
6.2.8. Kontrola posadzki z paneli drewnopodobnych i wykładziny pcw
Kontrola  powinna obejmować:
- sprawdzenie wszystkich faz prac przy wykonywaniu podkładu i układaniu posadzki. 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, prawidłowości ułożenia posadzki, jednolitości barwy lub 
wzoru, przylegania paneli i wykładziny do podłoża, nie powinna mieć żadnych deformacji 
(sfałdowań, pęcherzy);



- sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą 2- metrowej łaty w 
dwóch różnych kierunkach i w dowolnym miejscu, dopuszczalne nierówności nie mogą 
przekraczać 5 mm,
- sprawdzenie szerokość  i rozmieszczenie spoin – spoiny powinny przebiegać w liniach prostych,
odchylenie spoin max. 1mm/ m i nie większe niż 5 mm na całej długości, szerokość spoin max. 
0,5 mm,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów, osadzenia wpustów itp.
- sprawdzenie zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta jak również gatunek 
dostarczonych wykładzin (gatunek 1).
6.2.9. Kontrola wykonania impregnacji płyty żelbetowej
Kontrola jakości impregnacji obejmuje sprawdzenie:
- wizualne wyglądu powierzchni pod względem wymaganej szorstkości, występowania ubytków i 
porowatości oraz braku rys, czystości i zawilgocenia.
6.2.10. Kontrola inżyniera
Kontrola Inżyniera w czasie prowadzenia robót obejmuje sprawdzenie na bieżąco,  w miarę 
postępu robót jakości uznanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z
dokumentacją projektową i wymaganiami niniejszej Specyfikacji, a w szczególności :
- przygotowania podłoża,
- zgodności wykonania posadzek z ST i dokumentacją projektową,
- sprawdzenie przyczepności do podłoża.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Dla wykonania posadzek jednostką obmiarową jest - m2 pokrytej powierzchni.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki 
pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Wymagania ogólne,
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

9.2. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących,
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 
niezbędnych do wykonania robót podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogólne

10.2 Normy
- PN-EN \1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej  z procesów produkcji 
betonu.
- PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania, Materiały,- 
Właściwości i wymagania
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
- PN- B- 19701Cementy powszechnego użytku.
- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997)
- PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne 



- PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw
- PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3 
procent < E < lub równe 6 procent (Grupa BIIa)
- PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie.
- PN-EN 99:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej.
- PN-EN 100:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie.
- PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa.
- PN-EN 102:1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na 
wgłębne ścieranie.
- PN-EN 105:1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na 
pęknięcia włoskowate.
- PN-EN ISO 10545-2 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 
powierzchni.
- PN-ISO 13006:2001 Załącznik G „ płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 
wodnej E≤ 0,5% Grupa BIa”
- PN-EN13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)  
produkowane fabrycznie. Specyfikacja
- PN-EN20132:2005 Wyroby za styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania 
- PN-EN649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia z 
polichlorku winylu.
- PN-EN13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku 
do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami  z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 
przeciwwodnej części podziemnych. 
- PN-75/B-10143 Posadzki drewniane mozaikowe , płytowe i z desek posadzkowych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

10.3 Przepisy przywołane
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92  poz. 881).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, 
poz.1360, z późniejszymi zmianami).
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 
1989r. 

B.02.02.03.TYNKI ZWYKŁE

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego
REMONT PRZYSTOSOWAWCZY HALI MASZYN WARSZTATÓW SZKOLNYCH W  
PAŃSTWOWYM LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem tynków dla budynków na potrzeby:
REMONT PRZYSTOSOWAWCZY HALI MASZYN WARSZTATÓW SZKOLNYCH W  
PAŃSTWOWYM LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH
Obejmuje wykonanie następujących czynności:
– przygotowanie podłoża (wg pkt. 5.),
– wykonanie warstwy wyrównawczej,
– wykonanie tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych.
Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do robót tynkarskich, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz 
wymagań dotyczących wykonania i odbiorów tynków zwykłych

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych,
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne”



1.4. Informacje o terenie budowy,
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia organizacji robót, ochrony środowiska,
warunków bezpieczeństwa pracy, podano w ST „Wymagania Ogólne”.

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV,
Tynkowanie (45410000-4)
1.6. Określenia podstawowe,
Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonany ma być tynk. 
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności powierzchni 
podłoża.
Warstwa  gruntująca  –  powłoka  wzmacniająca  i  uszczelniająca  podłoże  oraz  zwiększająca 
przyczepność  dolnej warstwy tynku.
Obrzutka (szpryc) – warstwa, która poprawia przyczepność tynków do podłoża oraz wyrównuje 
chłonności podłoża.
Narzut – druga warstwa tynków wielowarstwowych kat. II, III lub IV.
Gładź – warstwa wykańczająca tynków kat. III i IV.
Wyprawa – stwardniała warstwa masy tynkarskiej nałożona na podłożu.
Sucha  mieszanka  tynkarska  –  mieszanina  spoiw  mineralnych,  wypełniaczy,  domieszek lub
dodatków modyfikujących, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na placu 
budowy.
Masa tynkarska – masa otrzymana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją suchej 
mieszanki tynkarskiej.
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor masie 
tynkarskiej.
Okres przydatności  mieszanki  –  okres,  w  którym  sucha  mieszanka  tynkarska  
przechowywana  w  opakowaniu fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju 
mieszanki.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne”

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót,
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”.

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych
2.2.1. Rodzaje materiałów
Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  tynkarskich  powinny  odpowiadać  wymaganiom  
zawartym  w  dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, 
aprobatach technicznych – wydanych do 31 grudnia 2018 r., a po zakończeniu okresu ich 
ważności w krajowych ocenach technicznych).
2.2.1.1. Woda
Do  przygotowania  zapraw  i  skrapiania  podłoża  stosować  można  wodę  odpowiadającą  
wymaganiom  normy  PN-EN 1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  
pobierania  próbek,  badanie  i  ocena  przydatności  wody zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  
odzyskanej  z  procesów  produkcji  betonu”.  Bez  badań  laboratoryjnych  można stosować 
wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych kanalizacyjnych, 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2.1.2. Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zapraw”, a w 
szczególności:
– nie zawierać domieszek organicznych,
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do  zaprawy  tynkarskiej  należy  stosować  piasek  rzeczny  lub  kopalniany.  Do  spodnich  
warstw  tynku  należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – 



średnioziarnisty odmiany 2. Natomiast do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i 
przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.
2.2.1.3. Cement
Cement  to  powszechnie  stosowane  spoiwo  budowlane,  składnik  większości  mieszanek  i  
zapraw  budowlanych. Cement otrzymuje się z surowców mineralnych takich jak  margiel lub  
wapń  i glina.  Surowce te  wypala się  w piecu cementowym na klinkier, a następnie mieli 
otrzymany spiek (zwykle z gipsem). Wyróżnia się kilka odmian cementu stosowanych w robotach 
tynkarskich:
Cement portlandzki –  najczęściej  wykorzystywany rodzaj  cementu. Cement  ten  wymaga  
starannego  utrzymywania odpowiedniej wilgotności w okresie dojrzewania.
Cement  portlandzki  wieloskładnikowy  –  przy  jego  użyciu  przygotowuje  się  m.in.  zaprawy  
murarskie  i  tynkarskie. Cement ten z dodatkiem wapna jest często wykorzystywany do 
przygotowywania zapraw.
Cement  murarski  –  cement  o  składzie  podobnym  do  cementu  portlandzkiego,  ale  z  
większą  ilością  dodatków; stosowany głównie do wyrobu zapraw murarskich i tynkarskich.
Cement hutniczy – cement ten jest na działanie siarczanów i kwasów humusowych. 
Cement  stosowany  do  robót  tynkarskich  winien  spełniać  wymagania  grupy  norm  PN-EN  
196  i  PN-EN  197.  Do zapraw  najczęściej  stosuje  się  cement  portlandzki  lub  cement  
murarski,  który  winien  spełniać  wymagania  normy PN-EN 413-1:2011 „Cement murarski – 
Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności”. Za  zgodą  Inspektora  nadzoru  można  
stosować  cement  z  dodatkiem  żużla  lub  popiołów  lotnych  25  i  35  oraz cement hutniczy 25 
pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie 
będzie niższa niż +5°C.
2.2.1.4. Wapno
Spoiwo  stosowane  jako  materiał  wiążący  w  zaprawach  tynkarskich,  poprawia  jej  
urabialność,  nadaje  jej paroprzepuszczalność oraz zwiększa odporność na korozję biologiczną.
Wapno stosowane do wykonywania zapraw winno spełniać wymagania norm: PN-EN 945-1 
„Wapno budowlane –Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności”, PN-EN 459-2 „Wapno 
budowlane – Część 2: Metody badań” oraz PN-EN 459-3 „Wapno budowlane – Część 3: Ocena 
zgodności”. Są dwa zasadnicze rodzaje wapna stosowanego w robotach tynkarskich:
Wapno  hydratyzowane  –  wapno  to  otrzymuje  się  w  wyniku  gaszenia  wapna  palonego  
wodą.  Głównym  jego składnikiem jest wodorotlenek wapnia, a dostępne jest w postaci proszku. 
Znane jest również pod  nazwami wapno suchogaszone i wapno budowlane.
Wapno palone – wapno to uzyskuje się przez wypalenie kamienia wapiennego lub dolomitu w 
piecu, w temperaturze powyżej 900°C. Głównym składnikiem wapna palonego jest tlenek wapnia.
Sprzedawane jest w postaci kawałkowej (wapno palone w bryłach) oraz mielone (wapno palone 
mielone). Do zapraw cementowo-wapiennych można stosować zarówno wapno hydratyzowane 
(suchogaszone) jak gaszone w  postaci  ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  palonego  
(niegaszonego).  Ciasto  wapienne  powinno  tworzyć
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
2.2.1.5. Gips
Gips  stosowany  do  wykonywania  tynków  winien  spełniać  normy  PN-EN  13279-1:2009  
„Spoiwa  gipsowe  i  tynki gipsowe – Część 1: Definicje i wymagania”. Tynki gipsowe 
przeznaczone do wykonywania jednowarstwowych tynków wewnątrz pomieszczeń.
2.2.1.6. Gotowe zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych 
Wielu producentów oferuje gotowe mieszanki do wykonania zapraw tynkarskich, które rozrabia 
się wodą, zgodnie ze szczegółowymi zaleceniami producenta.
Zaprawy  tynkarskie  klasyfikowane  są  według  normy  PN-EN  998-1:2016-12.  Najważniejszym
podziałem  według normy jest  klasyfikacja według  właściwości i  sposobu zastosowania. Są  
zatem zaprawy tynkarskie:  GP –  ogólnego przeznaczenia, LW – lekkie i OC – do tynków 
jednowarstwowych.
2.2.1.7. Akcesoria tynkarskie
Akcesoria  stosowane  do  wykonywania  robót  tynkarskich  winny  spełniać  wymagania  norm:  
PN-EN  13658-1:2009 „Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe – Definicje, wymagania i 
metody badań – Część 1: Tynki wewnętrzne” oraz PN-EN 13658-2:2009 „Metalowe siatki, 
narożniki i listwy podtynkowe – Definicje, wymagania i metody badań – Część 2: Tynki 
zewnętrzne”.
2.2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót tynkarskich  
Materiały i wyroby do robót tynkarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące
warunki:



– są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  
projektowej  i  specyfikacji technicznej (szczegółowej),
– są  właściwie  opakowane,  firmowo  zamknięte  (bez  oznak  naruszenia  zamknięć)  i  
oznakowane  (pełna  nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy 
wyrobu),
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu na 
rynku krajowym bądź do jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe) 
wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) ich stosowania, 
– spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  
zakończenia  robót  tynkarskich powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  
opakowaniach  terminów  przydatności  do  stosowania odpowiednich wyrobów).
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone protokołem przyjęcia 
materiałów.
2.2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkarskich 
Materiały  i  wyroby  do  robót  tynkarskich  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  
zgodnie  z  instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno 
być kryte,  suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 
przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. Wyroby tynkarskie konfekcjonowane 
powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze  
powyżej  +5°C  a  poniżej  +35°C.  Wyroby pakowane  w  worki  powinny  być  układane  na  
paletach  lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 
Jeżeli  nie  ma  możliwości  poboru  wody  na  miejscu  wykonywania  robót,  to  wodę  należy  
przechowywać  w szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  
przechowywać  wody  w  opakowaniach  po  środkach chemicznych lub w takich, w których 
wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”.

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska.
Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta.
Do wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 
– do  przygotowania  podłoża  –  młotki,  szczotki  druciane,  odkurzacze  przemysłowe,  
urządzenia  do  mycia hydrodynamicznego,  urządzenia  do  czyszczenia  strumieniowo-
ściernego,  termometry  elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania 
wytrzymałości podłoża,
– do przygotowania zapraw – betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki na wodę, 
naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym,  
- do nakładania zaprawy – agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”.

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów
4.2.1. Transport materiałów
Środki  transportu  do  przewozu  wyrobów  przeznaczonych  do  wykonania  robót  tynkarskich  
workowanych  powinny umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem.
Cement  i  wapno  suchogaszone  luzem  należy  przewozić  cementowozem,  natomiast  cement
i  wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w 
odpowiedni sposób  zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych. Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  



zabezpieczających  je  przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  opakowaniach,  ułożonych  na  paletach  należy  
prowadzić  sprzętem mechanicznym.
Załadunek  i wyładunek  wyrobów w opakowaniach,  układanych luzem  wykonuje się ręcznie   
przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, 
wciągniki, wózki.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”.

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 
5.2.1. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
Zaleca  się  przystąpienie  do  wykonywania  tynków  po  okresie  osiadania  i  skurczów  murów  
tj.  po  upływie  4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C oraz pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.
W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  
odpowiednich  środków zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania  robót  
budowlano-montażowych  w  okresie  obniżonych temperatur”.
Zaleca  się  chronić  świeżo  wykonane  tynki  zewnętrzne  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  
przed  nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
5.2.2. Kontrola materiałów
Przed przystąpieniem do wykonania tynków należy sprawdzić materiały przeznaczone do ich 
wykonania. Należy skontrolować czy spełniają wymagania wymienione w pkt. 2 SST oraz czy nie 
upłynął okres ich ważności. W przypadku materiałów workowanych data ta jest widoczna na 
opakowaniu.
5.2.3. Przygotowanie podłoża
Podłoża  dla  wykonania  tynków  zwykłych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-EN  
13914-2:2016-06 „Projektowanie,  przygotowywanie i  wykonywanie  tynkowania zewnętrznego i  
wewnętrznego –  Część  2:  Tynkowanie wewnętrzne”.
Bezpośrednio  przed  tynkowaniem  podłoże  należy  oczyścić  z  kurzu  szczotkami  oraz  
usunąć  plamy  z  rdzy  i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. 
roztworem szarego mydła albo wypalając  je opalarką elektryczną lub lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
Podłoże pod tynk musi być:
– równe,
– nośne i mocne,
– wystarczająco stabilne,
– jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilijne (zwilżalne),
– szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń,
– wolne od wykwitów,
– nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C.
5.2.3.1.Podłoże z cegły ceramicznej lub wapienno-piaskowej
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy w czasie murowania wypełniać zaprawą 
spoin  na głębokości 5-10 mm od lica ściany.
Przed wykonaniem tynkowania stropów ceglanych należy upewnić się, że zaprawa nie wystaje 
poza lico cegieł i w razie potrzeby usunąć jej nadmiar oraz skontrolować osiatkowanie dolnych 
półek belek stalowych. Bezpośrednio przed tynkowaniem należy podłoże z cegieł obficie zwilżyć 
wodą.
5.2.3.2. Podłoże z betonu monolitycznego
Podłoże betonowe powinno być mocne i mieć równą powierzchnię ale nie może być zbyt gładkie.
Zbyt gładkie podłoże betonowe należy naciąć lub wypiaskować. 



Można  też  zastosować  specjalne  podkłady  gruntujące  przeznaczone  do  stosowania  na  
niechłonnych  gładkich podłożach  betonowych.  W  wyniku  reakcji  chemicznej  z  tynkiem  i  
betonem  zapewniają  one  wysoką  przyczepność cementowo-wapiennych tynków do 
powierzchni betonowych. Bezpośrednio przed tynkowaniem należy podłoże z betonu obficie 
zwilżyć wodą.
5.2.3.3. Podłoże z betonu komórkowego
Mury z bloczków i płyt betonu komórkowego należy oczyścić z nadmiaru zaprawy, a spoiny 
pogłębić na głębokość 2-3 mm od lica ściany. Większe uszkodzenia należy naprawić przez 
wycięcie uszkodzeń i uzupełnienie ich gazobetonem o identycznych parametrach wklejonym w 
opróżnione miejsce zaprawa do klejenia gazobetonu lub rzadką zaprawą cementową.
Bezpośrednio przed tynkowaniem należy podłoże z gazobetonu obficie zwilżyć wodą.
5.2.3.4. Podłoże z gipsu i gipsobetonu
Jeśli  stosowane  będą  inne  tynki  niż  gipsowe  lub  gipsowo-wapienne  wilgotność  podłoża  
przeznaczonego  do tynkowania nie powinna być większa niż 1%. Powierzchnię podłoża należy 
porysować, najlepiej w skośna kratkę, aby zapewnić odpowiednia przyczepność tynku.
Elementy metalowe stykające się z gipsem musza być zabezpieczone przed korozją. 
Bezpośrednio przed  tynkowaniem należy podłoże gipsowe lekko zwilżyć (skropić).
5.2.3.5. Podłoże z drewna i materiałów drewnopochodnych
Podłoże takie należy przygotować do tynkowania przez wykonanie podkładu z maty trzcinowej 
lub siatki metalowej. Maty trzcinowe powinny mieć proste, czyste łodygi o średnicy 7-12 mm. 
Maty mocuje się na stropach prostopadle do  kierunku  deskowania,  a  na  ścianach  poziomo.  
Do  mocowania  mat  stosuje  się  drut  stalowy miękki  wyżarzony o średnicy 0,8-1,0 mm i 
gwoździe sufitowe. Do  osiatkowania  elementów  drewnianych  należy  stosować  siatkę  cięto-
ciągniona  lub  plecioną  z  drutu  1  mm  o oczkach  10x10  mm  układaną  z  minimalnym  
zakładem  30  mm.  Siatka  winna  być  oczyszczona  z  rdzy  i  po zamocowaniu  do  podłoża  
pokryta zaczynem  cementowym  (rzadką  zaprawą  cementową). Pod tynki gipsowe należy 
stosować siatki ocynkowana lub powleczone np. lakierem asfaltowym.
5.2.3.6. Podłoże metalowe
Przeznaczone  do  otynkowania  elementy  metalowe  (blachy,  kształtowniki)  muszą  być  w  
pełni  osiatkowane  siatką cięto-ciągniona lub plecioną z drutu 1 mm o oczkach 10x10 mm 
układaną z minimalnym zakładem 30 mm. Podłoże metalowe i siatka winna być oczyszczona z 
rdzy oraz odtłuszczone. Po zamocowaniu do podłoża siatka winna być pokryta zaczynem 
cementowym (rzadką zaprawą cementową).  Dla tynków gipsowych zarówno podłoże jak siatkę 
należy zabezpieczyć przed korozją. 
Siatka  stanowiąca  samodzielne  podłoże  nie  może  mieć  oczek  większych  niż  100x100  mm 
i  dla  zapewnienia odpowiedniej sztywności winna być wzmocniona prętami stalowymi.
5.2.4. Wykonywanie tynków zwykłych ręcznie
5.2.4.1. Przygotowanie zapraw tynkarskich
Najczęściej  stosowane  w  budownictwie  są  tynki  wapienne,  cementowo-wapienne,  
cementowe  lub  gipsowe.  Rodzaj tynku winien być określony w dokumentacji projektowej.
Tynki wapienne stosuje się zazwyczaj jako wykończenie wewnętrzne pomieszczeń. Ze względu 
na ich stosunkowo dużą  zdolność  sorpcji  wilgoci,  paroprzepuszczalność  i  działanie  
przeciwgrzybowe,  tynki  te  stwarzają  korzystny  dla mieszkańców mikroklimat wnętrza.
Tynki  cementowo-wapienne  są  stosunkowo  odporne  na  działanie  wilgoci  i  wód  opadowych.
Mają  także  dobrą wytrzymałość mechaniczną. Nie mają jednak tak dobrej 
paroprzepuszczalności jak tynki wapienne. Stosowane są jako tynki  zewnętrzne  oraz  
wewnętrzne  w  pomieszczeniach  wymagających  wypraw  mocniejszych  i  odpornych  na 
uderzenia, np. w magazynach, warsztatach, sklepach. Używa się ich jako narzutu wewnętrznych 
tynków wapiennych w pomieszczeniach mieszkalnych, na ścianach i sufitach betonowych lub ze 
starej cegły. Tynki cementowe stosuje się je tam, gdzie jest wymagana duża wytrzymałość i 
szczelność tynku, np. jako podkład pod  hydroizolacje,  w  łazienkach,  garażach  podziemnych.  
Zaprawa  cementowa  jest  także  czasem  używana  jako obrzutka  pod  zaprawę  cementowo-
wapienną.  Tynki  cementowe  mają  słabą  urabialność,  duży  skurcz  i  dużą rozszerzalność 
cieplną.
Tynki gipsowe opisano w pkt. 5.
Zaprawy tynkarskie winny spełniać wymagania normy PN-EN 998-1:2016-12 „Wymagania 
dotyczące zapraw do murów  –  Część  1:  Zaprawa  tynkarska”,  a  te  urabiane  na  budowie  
także  normy  PN-10104:2014-03  „Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego 
przeznaczenia – Zaprawy murarskie według przepisu, wytwarzane na miejscu budowy”.
Orientacyjna ilość składników na 1 m 3  zaprawy o konsystencji plastycznej:



Gotowe suche mieszanki tynków
Przygotowanie zaprawy polega na mechanicznym wymieszaniu wodą aż do uzyskania 
jednorodnej masy. Wykonuje się  pomocą  wiertarek  wolnobiegowych  i  odpowiednich  
mieszadeł.  Ilość  dozowanej  wody  zależy  od  wymaganej konsystencji zaprawy, rodzaju 
(chłonności) podłoża, wilgotności i temperatury otoczenia. Zwykle jest to około 4,5-5,0
dm 3  wody na 25 kg suchej masy. Przygotowana zaprawa nadaje się do użycia bezpośrednio po
wymieszaniu i zwykle zachowuje  właściwości  użytkowe  około  3  godziny.  Jednak  w  każdym  
wypadku  należy  postępować  ściśle  według zaleceń/instrukcji producenta mieszanki.
5.2.4.2. Wykonywanie tynków jednowarstwowych 
Do tynków jednowarstwowych zwykłych zalicza się: 
– surowe rapowane,
– surowe wyrównywanie kielnią,
– surowe ściągane pacą,
– surowe pędzlowane,
– zacierane na ostro.
Sposób wykonania tych tynków opisano poniżej:
a. Tynki surowe rapowane należy wykonywać z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej, 
narzucając ją kielnią równomiernie  na  tynkowaną  powierzchnię.  Sąsiednie  rzuty  z  kielni  
powinny  zazębiać  się  między  sobą, dopuszczalne są niewielkie prześwity podłoża.
b. Tynki  surowe  wyrównane  kielnią  należy wykonywać  wg  pkt.  1  wyrównując  dodatkowo  
powierzchnię  za  pomocą kielni.
c. Tynki ściągane pacą należy wykonywać wg pkt. 1 z wyrównaniem powierzchni tynku za 
pomocą pacy z miękkiego drewna (najlepiej świerkowego).
d. Tynki  pędzlowane  należy  wykonywać  wg  pkt.  1  z  wyrównaniem  powierzchni  rzadką  
zaprawą  rozprowadzoną pędzlem.
e. Tynki  zacierane  na  ostro  należy  wykonywać  z  zaprawy  cementowo-wapiennej  lub  
cementowej  naniesionej  na wilgotne podłoże betonowe z wyrównaniem powierzchni pacą i 
zatarciem packą. Grubość i odchyłki grubości tynków jednowarstwowych powinny wynosić :
– tynk rapowany 12 mm z tolerancją +4 -6 mm,
– tynk wyrównany kielnią, ściągany pacą i pędzlowany 10 mm z tolerancją +4 -6 mm,
– tynk zacierany na ostro 5 mm z tolerancją +3 -4 mm.
5.2.4.3. Wykonanie tynków dwuwarstwowych
Tynki  dwuwarstwowe  z  zaprawy  cementowo-wapiennej  mogą  być  stosowane  na  przeciętnie
wykończonych elewacjach, na innych zaprawach przeciętnie wykończonych wnętrzach 
budynków; tynki ceramiczne należy stosować w przypadku wymaganej szczelności i znacznej 
odporności na czynniki agresywne.



Tynk dwuwarstwowy powinien być wyrównany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki i należy 
uzależnić od rodzaju podłoża. Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro (kat. 
II) lub na gładko (kat. III). Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę.
Obrzutkę na podłożach ceramicznych, kamiennych, z betonów kruszywowych lub z betonów 
komórkowych należy wykonywać  z  zaprawy  cementowej  1:1  o  konsystencji  odpowiadającej  
10-12  cm  zagłębienia  stożka  pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3-4 mm. 
Obrzutka na podłożu drewnianym powinna być wykonana z zaprawy gipsowo-wapiennej o 
proporcji 0,1 : 1 : 2.
Konsystencja  zaprawy  powinna  odpowiadać  7-10  cm  zanurzenia  stożka  pomiarowego.  Na  
podłoże  drewniane obrzutkę  można  nanosić  pacą,  dokładnie  dociskając  ją  do  podłoża.  
Grubość  obrzutki  wraz  z  podkładem  powinna wynosić ok. 20 mm. 
Na podłożu z gęstej siatki naciągniętej na drutach, obrzutkę należy wyciskać na drugą stronę 
siatki. Zaprawa  powinna  mieć  konsystencję  odpowiadającą  7-10  cm,  a  przy  podłożu  z  
nienasiąkliwego  kamienia łamanego  4-7  cm  zanurzenia  stożka  pomiarowego.  Narzut  można
wykonywać  bez  pasów  lub  listew,  ściągając  go pacą, a  następnie zacierając packą 
drewnianą. Grubość narzutu  powinna wynosić 8-15 mm.
Narzut  wierzchni  powinien  być  nanoszony po  związaniu  zaprawy  obrzutki,  lecz  przed  jej  
stwardnieniem.  Narzut należy ściągać pacą drewnianą. Podczas wyrównywania należy warstwę 
narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku.
5.2.4.4. Wykonanie tynków trójwarstwowych
Tynki  trójwarstwowe  zalicza  się  do  kategorii  III  lub  IV.  Tynki  zwykłe  kategorii  III  należą  do
odmian  powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy, a tynki zwykłe 
kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z 
obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew 
kierunkowych. Tynki trójwarstwowe wykonuje się tak jak opisano to w pkt. 5.2.4.4 i dodaje się 
jeszcze trzecią, cienką warstwę gładzi z rzadkiej zaprawy, przygotowanej z drobnego piasku, 
odsianego przez sito o prześwicie oczek 0,5 mm. Taka zaprawa jest zwykle bardziej tłusta, z 
większą ilością spoiwa, niż do wykonania narzutu. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy 
narzutu, lecz przed  jej stwardnieniem.  Podczas  zacierania  warstwa gładzi powinna być mocno 
dociskana do warstwy narzutu. W celu zapewnienia należytej przyczepności należy narzut
dobrze  nawilżyć  wodą.  Grubość  gładzi  wynosi  od  1  do  3  mm.  Zaprawę  nanosi  się  
ręcznie  kielnią,  a  następnie rozprowadza pacą. Gdy tylko stężeje, zaciera się ją packą 
styropianową lub obłożoną filcem albo stalową – zależnie od kategorii tynku.
Gładź  zaciera  się  ruchami  kolistymi,  a  w  czasie  zacierania  należy  tynk  zwilżać,  skraplając 
go  wodą.  Chodzi  o uniknięcie ciągnięcia się zaprawy za packą, albo kruszenia się jej i 
odpadania – jeżeli jest za sucha. 
5.2.5. Wykonywanie tynków zwykłych mechanicznie
Kolejność czynności przy mechanicznym wykonywaniu tynków na oczyszczonym i 
przygotowanym podłożu powinna być następująca: 
– wyznaczenie lica powierzchni tynku,
– mechaniczne wykonanie obrzutki,
– mechaniczne wykonanie narzutu,
– mechaniczny  narzut  gładzi  z  mechanicznym  lub  ręcznym  zatarciem,  ręczne  wykonywanie 
ościeży,  gzymsów, wyskoków itp.
Na podłoże o dobrej przyczepności można narzut nanosić bezpośrednio bez stosowania obrzutki.
Na stropach i ścianach betonowych konieczne jest wykonanie obrzutki.
Orientacyjny skład objętościowy i konsystencja zapraw na tynki wewnętrzne powinny być 
następujące:
– obrzutka  –  cement  :  ciasto  wapienne  (lub  wapno  hydratyzowane)  :  piasek  =  1:1:9,  
konsystencja  wg  stożka pomiarowego 11 cm, 
– narzut – ciasto wapienne (lub hydratyzowane) : piasek = 1:3, konsystencja wg stożka 
pomiarowego 9-10 cm,
– gładź – ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek = 1:1,5, konsystencja wg stożka 
pomiarowego 11-13 cm.
Dokładną recepturę zaprawy należy ustalać każdorazowo po dostarczeniu na budowę nowej 
partii składników lub przy zmianie wilgotności dostarczanych składników.
Wszystkie warstwy tynków zewnętrznych powinny być wykonywane zaprawy cementowo-
wapiennej. Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili załadowania do mieszarki ostatniego 
składnika powinien wynosić nie mniej niż 2 minuty.



Każdorazowo należy sprawdzić stan węży oraz ich połączeń i mocowań. Przed rozpoczęciem 
tynkowania należy przepompować przez węże 2 wiadra mleka wapiennego w celu zwiększenia 
poślizgu zaprawy.
Przy wykonywaniu tynków zewnętrznych zaleca się – w celu zwiększenia przyczepności warstw 
tynku do podłoża – stosować zestaw tynkarski ze sprężarką.
Końcówkę tynkarską należy prowadzić ruchem ciągłym wahadłowo-posuwistym, zachowując 
optymalną odległość końcówki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie:
– nanoszenie obrzutki i gładzi – przy średnicy dyszy 11-12 cm ok. 40 cm, przy średnicy dyszy 13-
14 mm ok. 30 cm,
– nanoszenie narzutu – przy średnicy dyszy 11-12 mm ok. 20 cm, przy średnicy dyszy 13-14 mm 
ok. 18 cm.
Narzut należy ściągać pacą drewnianą.
Przy mechanicznym nanoszeniu gładzi zaprawę należy narzucać pasmami, przy czym przerwy 
między pasmami nie powinny być szersze niż pasma. Następnie wypełnia się przerwy między 
pasmami. Grubość gładzi po ręcznym jej wyrównaniu powinna wynosić 2 mm.
5.2.6. Wykonywanie tynków gipsowych
Tynk  gipsowy    posiada  korzystne  parametry izolacyjności    cieplnej,  akustycznej    oraz  
odporności  ogniowej.  Zaletą tego tynku jest również utrzymywanie mikroklimatu przyjaznego 
człowiekowi – gips wchłania nadmiar wilgoci i oddaje ją, gdy w pomieszczeniu jest zbyt sucho.
Tynki gipsowe są  bardzo często  stosowane  w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym i 
jednorodzinnym. 
Doskonała gładkość i wysoka jakość powierzchni przy niskim koszcie jej uzyskania to ogromne 
zalety. Tak wykonanej powierzchni  nie  trzeba  dodatkowo  wygładzać,  a  wykończyć  ją  można 
w  dowolnej  technologii.  Zastosowanie  tynku gipsowego wewnątrz budynku wpływa również na 
oszczędności zużywanego ciepła.
Wadą tynków gipsowych jest  agresywność powodująca korozje w elementach stalowych.  W 
przypadku używania gipsu  takie  elementy  muszą  być  chronione  przed  korozją  poprzez  
malowanie  ochronne,  lakierowanie  lub ocynkowanie. 
Tynki  gipsowe  nie  nadają  się  do  pomieszczeń  o  stałej  dużej  wilgotności,  takich  jak  
baseny  czy  łazienki. Tynk gipsowy nie nadaje się również do zastosowania na zewnątrz 
budynku.
5.2.7. Tynki gipsowe wykonywane ręcznie
Przed wykonaniem tynku gipsowego należy zagruntować podłoże. Gruntować należy każde 
podłoże, na  którym ma być  zastosowany  tynk.  Producenci  tynków  gipsowych  oferują  zwykle 
także  odpowiednie  preparaty  do  gruntowania podłoży  pod  te  tynki.  Rodzaj  gruntu  winien  
być  dostosowany  do  rodzaju  tynkowanego  podłoża.  Należy  stosować
wyłącznie preparaty gruntujące zalecane  przez producenta  tynku. Dopiero po  całkowity 
wyschnięciu gruntu  (zwykle jest to ok. 24 godziny) można przystąpić do tynkowania. 
Wykonywanie wewnętrznych jednowarstwowych tynków gipsowych narzucanych ręcznie 
rozpoczynamy zazwyczaj od sufitu, by później przejść do ścian. 
Sufity tynkujemy zaprawą wykonaną z gipsu tynkarskiego zgodnie z zaleceniami producenta. 
Zaprawę naciąga się na sufit przy użyciu długiej pacy metalowej, na którą nakładamy ją przy 
użyciu kielni murarskiej. Prace tynkarskie na suficie  wykonujemy  równolegle  do  mniejszego  
wymiaru  pomieszczenia  w  miarę  możliwości  zaczynając  nakładanie warstwy tynku od okna.
Na  odpowiednio  przygotowaną  powierzchnię  ścian  zaprawę  tynkarską  wykonaną  zgodnie  z 
zaleceniami producenta  narzuca  się  ręcznie  przy  użyciu  kielni  lub  naciąga  się  pacą  
metalową.  Zaprawę  o  konsystencji gęsto-plastycznej nakłada się na wydzielone pola 
technologiczne ściany poziomymi pasami zachodzącymi na siebie, w kierunku od dołu do góry. 
Narzuconą zaprawę należy wstępnie wyrównać przy użyciu łaty. Po rozpoczęciu procesu 
wiązania  zaprawy należy dokładnie  wyprowadzić  powierzchnię  i  kąty  przy  użyciu  długiej  
szpachli  metalowej.  Lekko stwardniały tynk  należy zrosić wodą w postaci mgły i zatrzeć  pacą  
gąbkową  celem  „wyciągnięcia”  na  powierzchnię mleczka, które po zmatowieniu należy 
równomiernie rozprowadzić za pomocą długiej szpachli. Dzięki temu  uzyskuje się zamkniętą, 
równą, ale nie pozbawioną porów powierzchnię.
5.2.7.1. Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie
Przed wykonaniem tynku gipsowego należy zagruntować podłoże. Gruntować należy każde 
podłoże, na  którym ma być  zastosowany  tynk.  Producenci  tynków  gipsowych  oferują  zwykle 
także  odpowiednie  preparaty  do  gruntowania podłoży  pod  te  tynki.  Rodzaj  gruntu  winien  
być  dostosowany  do  rodzaju  tynkowanego  podłoża.  Należy  stosować wyłącznie preparaty 
gruntujące zalecane przez producenta tynku. 



Tynkowanie powierzchni można rozpocząć po pełnym wyschnięciu gruntu (czas schnięcia jest 
zawsze podawany w karcie technicznej gruntu).
W  przypadku  maszynowych  tynków  gipsowych  większość  producentów  w  kartach  
technicznych  wymaga,  żeby tynki były aplikowane jednowarstwowo. W przypadku konieczności 
wykonania drugiej warstwy stosowana jest zasada nakładania nowej warstwy na jeszcze 
niezwiązaną warstwę poprzednią.
Tynki  winny  być  wykonywane  zgodnie  z  wymogami  normy  PN-B-10110:2005  „Tynki  
gipsowe  wykonywane mechanicznie – Zasady wykonywania i wymagania techniczne”.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych
Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży.
6.2.1.1. Badania materiałów
Badanie  materiałów przeprowadza  się  na  podstawie  protokołów  dotyczących  przyjęcia  
materiałów  na  budowę  oraz dokumentów  towarzyszących  wysyłce  materiałów  przez  
dostawcę,  pod  kątem  ich  zgodności  z  wymaganiami dokumentacji projektowej i SST oraz 
przywołanych norm. 
6.2.1.2. Badania przygotowania podłoży
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie:
– wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego,
– równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty,
– przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania,
– obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku,
– zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i próbę
zwilżania,
– chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania,
– obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu,
– złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu.
Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  wynikającymi  z  odpowiednich  norm,
a  następnie odnotowane w formie protokołu kontroli dołączonego do dziennika budowy i 
akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.2.2. Badania w czasie robót
Badania  w  czasie  robót  tynkowych  polegają  na  bieżącym  sprawdzeniu  zgodności  ich  
wykonania  z  dokumentacją projektową przywołanymi normami oraz wymaganiami niniejszej 
specyfikacji technicznej.
Częstotliwość  oraz  zakres  badań  zaprawy  wytwarzanej  na  placu  budowy,  a  w  
szczególności  jej  marki  i konsystencji,  powinny  wynikać  z  normy  PN-B-10104:2014-03  
„Wymagania  dotyczące  zapraw  murarskich  ogólnego przeznaczenia – Zaprawy murarskie 
według przepisu, wytwarzane na miejscu budowy”. Proporcje składników zaprawy
oraz parametry użytych surowców i samej zapraw powinny być wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Podczas robót tynkarskich należy zwracać szczególną uwagę na grubość i liczbę zaaplikowanych
warstw tynków. Należy  też  na  bieżąco  sprawdzać,  czy  technologia  wykonania  tynków  jest  
zgodna  z  zaleceniami  producenta  oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej.
Grubość  warstw  tynku  powinna  odpowiadać  zaleceniom  producenta  suchej  mieszanki.  Jeśli
jej  nie  określono należy  stosować  zalecenia  normowe,  zgodnie  z  którymi  dla  tynków  
zwykłych  minimalne  grubości  tynku jednowarstwowego lub warstwy tynku wielowarstwowego to
5 mm, a średnia to 10 mm.
6.2.3. Badania w czasie odbioru robót
6.2.3.1. Zakres i warunki wykonywania badań
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie:



– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami i zaleceniami Inspektora nadzoru,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoża,
– prawidłowości wykonania tynków zwykłych.
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót.
Do  badań  odbiorowych  należy  przystąpić  nie  później  niż  przed  upływem  1  roku  od  daty  
ukończenia  robót tynkowych.
Badania  w  czasie  odbioru  tynków  zwykłych  wewnętrznych  i  zewnętrznych  przeprowadzać  
należy  podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C.
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów:
a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że 
przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku a użyte materiały spełniały wymagania 
pkt. 2 niniejszej ST,
b) czy w okresie wykonywania tynku zwykłego temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła 
poniżej 0°C. Wymagania dotyczące powierzchni tynków określono  w przywołanych normach,  w 
razie  wątpliwości  lub  braków określonych wymogów minimalne wymagania podano poniżej:
– odchylenie powierzeniu tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie większe niż 5 mm w 
liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m,
– odchylenie powierzchni  i krawędzi od  kierunku  pionowego nie  większe niż 3  mm  na  
długości  1  m  i  ogółem  nie więcej  niż  6  mm  w  pomieszczeniach  o  wysokości  do  3,5  m  
oraz  nie  więcej  niż  8  mm  w  pomieszczeniach  o wysokości powyżej 3,5 m,
– odchylenie powierzchni  i krawędzi od  kierunku  poziomego  nie  większe niż 4 mm na  
długości 1  m  i  ogółem  nie więcej niż 8 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami 
pionowymi,
– odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji dopuszcza 
się nie większe niż 4mm na długości 1 m.
Prawidłowo  wykonany  tynk  powinien  mieć  powierzchnię  płaską,  a  krawędzie  proste  lub  o  
innym  kształcie  i przebiegu, zgodnie z kształtem podłoża i uzgodnieniami. 
Powierzchnia tynku powinna być gładka, o naturalnym stopniu szorstkości. 
Barwa tynku powinna być jednolita na całej tynkowanej powierzchni (w pomieszczeniu). 
Dopuszcza  się  nieznaczne  różnice  odcieni  barwy.  Wygląd  powierzchni  tynku  należy  
sprawdzić  oglądając  ją  z odległości 2 m, w świetle naturalnym rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn 
długości ścian w stanie surowym  i  wysokości  mierzonej  od  podłoża  lub  warstwy  
wyrównawczej  na  stropie  do  spodu  stropu  nad pomieszczeniem.
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle 
ścian surowych na płaszczyznę poziomą.
Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w 
stanie surowym. Powierzchnię tynków zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian 
w rozwinięciu w stanie surowym i wysokości mierzonej od  wierzchu  cokołu  lub  terenu  do  
górnej  krawędzi  ściany,  dolnej  krawędzi  gzymsu  lub górnej krawędzi tynku, jeżeli ściana jest 
tynkowana tylko do pewnej wysokości.
Powierzchnię pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w 
stanie surowym.
Obliczenia powierzchni wykonuje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Z powierzchni tynków odejmuje się powierzchnię większych niż 1 m 2  (w świetle ościeży) 
otworów na drzwi lub okna itp.  Nie  potrąca  się  powierzchni  nieotynkowanych,  ciągnionych,  
okładzin,  obróbek  kamiennych,  kratek,  drzwiczek  i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 
0,5 m 2 . Jeśli nie ustalono osobnej pozycji przedmiarowej dla ościeży to przy potrącaniu 
powierzchni otworów okiennych i drzwiowych do powierzchni tynków ścian należy doliczyć 
powierzchnię ościeży w stanie surowym.



8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki 
pozytywne.
8.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy  robotach  tynkowych  elementami  ulegającymi  zakryciu  są  podłoża.  Odbiór  podłoży  
musi  być  dokonany  przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór międzyoperacyjny). 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji. 
Wyniki badań dla podłoży należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
projektowej i w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji. 
Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać,  że  podłoża  
zostały  prawidłowo przygotowane,  tj.  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz  specyfikacją  
techniczną  (szczegółową)  i  zezwolić  na przystąpienie do nakładania wyprawy.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie  podłoża nie  powinno być  
odebrane. W  takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 
usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego  zakresu  prac  uzupełniających  lub  
naprawczych  należy  ponownie  przeprowadzić  ocenę  przygotowania podłoża. 
Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  należy  
zapisać  w  dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez Inspektor nadzoru i kierownika 
budowy lub/i upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
8.2.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  Inspektora  nadzoru  w  obecności  
Kierownika  budowy  lub/i upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia  robót  
(jeżeli  umowa  taką formę przewiduje).
8.2.3. Odbiór końcowy
Odbiór  końcowy  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  
do  ich  zakresu  (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  Zamawiającego,  na  podstawie  
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
– dokumentację projektową z naniesionymi uzgodnionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót,
– dziennik  budowy  i  książki  obmiarów  z  zapisami  dokonywanymi  w  toku  prowadzonych  
robót,  protokoły  kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałów i wyrobów budowlanych do obrotu 
lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do jednostkowego zastosowania, zgodnie z 
właściwymi przepisami,
– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,
– instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,
– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,  
przeprowadzić  badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST oraz 
przywołanych normach. Wyniki badań należy porównać z  wymaganiami  podanymi  w  
dokumentacji  projektowej  i  niniejszej  (szczegółowej)  specyfikacji  technicznej.  Należy 
dokonać także oceny wizualnej wykonach tynków pod względem ich estetyki.
Tynki zwykłe wewnętrzne  i zewnętrzne  powinny być  odebrane,  jeżeli wszystkie wyniki badań   
są  pozytywne, a dostarczone przez Wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym.



Jeżeli chociażby jeden  wynik badań  był negatywny tynki nie powinny  być  odebrane. W  takim 
przypadku  należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:
– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania 
tynków w stosunku do  wymagań  określonych  w  dokumentacji  projektowej  oraz  niniejszej  
specyfikacji  technicznej  i  przedstawić  je ponownie do odbioru,
– jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  trwałości  
tynku  Zamawiający  może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
– w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania  Wykonawca  zobowiązany  
jest  usunąć  wadliwie wykonany tynk, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  
Zamawiającego  i  Wykonawcy.
Protokół powinien zawierać:
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku zwykłego z zamówieniem.
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy 
zamawiającym,  a wykonawcą.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Wymagania ogólne,
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych,
Podstawą  płatności,  z  uwzględnieniem  zapisów  zawartych  pomiędzy  Wykonawcą  a  
Zamawiającym  w  umowie  o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m 2  tynków 
wykonanych zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej (rodzaj, klasa itp.). Przyjmuje się, że 
cena za te prace w przyjętej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczałtowej lub  stawka  
jednostkowa  w  przypadku  rozliczenia  kosztorysowego  obejmuje  poza  wykonaniem  samych  
tynków wszystkie czynności niezbędne do ich zrealizowania, a w szczególności:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
– ocenę i przygotowanie podłoża,
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
– oczyszczenie miejsca pracy oraz wyniesienie śmieci i resztek materiałów,
– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków, 
– osiatkowanie elementów metalowych, bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia,
– umocowanie profili tynkarskich,
– osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
– montaż,  demontaż  i  czas  pracy  rusztowań  oraz  koszty  wykorzystania  pomostów  
roboczych  niezbędnych  do wykonania tynków,
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót tynkowych,
– usunięcie  zabezpieczeń  stolarki  i  innych  elementów  oraz  ewentualnych  zanieczyszczeń  
na  elementach  nie tynkowanych,
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej 
specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów),
– likwidację stanowiska roboczego.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących,
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 
niezbędnych do wykonania robót podstawowych.

10. Dokumenty odniesienia
10.1 Wymagania Ogólne



10.2 Normy
- PN-EN 197-1:2012 Cement  –  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące 
cementów powszechnego użytku.
- PN-EN 197-2:2014-05 Cement – Część 2: Ocena zgodności.
- PN-EN 413-1:2011 Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności.
- PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.
- PN-EN 459-2:2010 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań.
- PN-EN 459-3:2015-06 Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności.- . PN-EN 1008-1:2004 
Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i ocena  przydatności  
wody zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z
procesów produkcji betonu.
- PN-B-10110:2005 Tynki  gipsowe  wykonywane  mechanicznie  –  Zasady  wykonywania  i 
wymagania techniczne.
- PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe – Część 1: Definicje i wymagania.
- PN-EN 934-6:2002 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu  –  Część  6:  Pobieranie  
próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności.
- PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.
- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
- PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.
-  PN-B-10104:2014-03 Wymagania  dotyczące  zapraw  murarskich  ogólnego  przeznaczenia  –
Zaprawy murarskie według przepisu, wytwarzane na miejscu budowy.
- PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa do 
tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego (wersja angielska).
-  PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania 
zewnętrznego i wewnętrznego – Część 1: Tynkowanie zewnętrzne (wersja angielska).
- PN-EN 13914-2:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania 
zewnętrznego i wewnętrznego – Część 2: Tynkowanie wewnętrzne (wersja angielska).
-PN-EN 13658-1:2009 Metalowe  siatki,  narożniki  i  listwy  podtynkowe  –  Definicje,  wymagania
i metody badań – Część 1: Tynki wewnętrzne.
- PN-EN 13658-2:2009 Metalowe  siatki,  narożniki  i  listwy  podtynkowe  –  Definicje,  
wymagania  i metody badań – Część 2: Tynki zewnętrzne.
PN-EN 15824:2010 Wymagania  dotyczące  tynków  zewnętrznych  i  wewnętrznych  na  
spoiwach organicznych.

10.3 Przepisy przywołane
Instrukcje stosowania i zalecenia producentów suchych mieszanek mas tynkarskich i innych 
wyrobów stosowanych do wykonania robót.

B.02.02.04.UKŁADANIE PŁYTEK NA SCHODACH

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego
REMONT PRZYSTOSOWAWCZY HALI MASZYN WARSZTATÓW SZKOLNYCH W  
PAŃSTWOWYM LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem okładzin schodów płytkami dla budynków na potrzeby:
REMONT PRZYSTOSOWAWCZY HALI MASZYN WARSZTATÓW SZKOLNYCH W  
PAŃSTWOWYM LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:
– pokrycie  ścian  płytkami  (okładziny),  które  stanowią  warstwę  ochronną  i  kształtującą  
formę  architektoniczną okładanych elementów.
Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z 
zapraw przygotowanych fabrycznie.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych,
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne”



1.4. Informacje o terenie budowy,
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia 
organizacji robót,
ochrony środowiska,
warunków bezpieczeństwa pracy,
podano w ST „Wymagania Ogólne”.

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV,
Pokrywanie podłóg i ścian (45430000-0)
Kładzenie płytek (45431000-7)

1.6. Określenia podstawowe,
podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonane będą roboty posadzkowe i 
okładzinowe z płytek.
mata  kompensacyjna  –  systemowy  materiał  z  tworzywa  sztucznego  pozwalający  na  
kompensację  naprężeń pomiędzy płytką a podłożem (pochodzących np. od obciążeń 
termicznych).
mata  rozdzielająca  –  systemowy  materiał  z  tworzywa  sztucznego  o  specjalnym  kształcie,  
pozwalający,  w ograniczonym  zakresie,  na  uniezależnienie  pracy  wykładziny  od  pracy  
podłoża  (np.  w  przypadku  wykonywania wykładzin  na  
niestabilnych/zanieczyszczonych/zarysowanych  podłożach).  Mata  rozdzielająca  może  pełnić  
funkcję maty kompensacyjnej. 
izolacja termiczna – warstwa ciepłochronna konstrukcji zapewniająca komfort cieplny.
paroizolacja – warstwa zapobiegająca wnikaniu pary wodnej z pomieszczenia znajdującego się 
poniżej w konstrukcję podłogi.
warstwa  ochronna/rozdzielająca/separacyjna  –  warstwa  zapewniająca  ochronę  
znajdującej  się  poniżej  warstwy konstrukcji lub rozdzielająca sąsiednie warstwy, których 
bezpośredni kontakt ze sobą jest niedozwolony.
jastrych  zespolony  –  zespolony  z  podłożem  podkład  (najczęściej  cementowy  lub  
betonowy)  wykonany  na  płycie konstrukcyjnej, zespolony z nią za pomocą warstwy sczepnej.
warstwa sczepna  – polimerowo-cementowa  warstwa pomiędzy podłożem  cementowym  
(betonem)  oraz  jastrychem zespolonym,  poprawiająca  przyczepność  i  uniemożliwiająca  
powstawanie  zbyt  dużych  naprężeń  (i  w  konsekwencji odspojenia) w strefie styku.
jastrych  pływający  –  podkład  (najczęściej  cementowy,  betonowy  lub  anhydrytowy)  będący 
podłożem  pod  płytki, ułożony na izolacji termicznej i oddzielony od niej warstwą rozdzielającą 
oraz oddylatowany od ścian.
jastrych  na  warstwie  rozdzielającej  –  podkład  (najczęściej  cementowy,  betonowy  lub  
anhydrytowy)  będący podłożem pod płytki, ułożony na warstwie rozdzielającej z folii z tworzywa 
sztucznego, nie związany z podłożem oraz oddylatowany od ścian.
cementowa  zaprawa  klejąca  –  mieszanina  wiążących  hydraulicznie  spoiw,  kruszyw  i  
dodatków  organicznych, mieszana z wodą lub składnikiem ciekłym (płynem zarobowym) 
bezpośrednio przed użyciem.
dyspersyjna  zaprawa  klejąca  –  wodna  dyspersja  polimerowa  lub  mieszanina  
polimerowych  dyspersji,  dodatków  i wypełniaczy. Gotowa do użycia.
reaktywna  zaprawa  klejąca  –  mieszanina  żywic  syntetycznych  (zazwyczaj  epoksydowych) 
wiążących  na  skutek reakcji chemicznej, wypełniaczy mineralnych i dodatków organicznych.
grubowarstwowa  zaprawa  klejąca  –  klej  do  płytek  (cementowy  lub  reaktywny)  
przeznaczony  do  stosowania  w warstwie o grubości od 20 mm.* )
średniowarstwowa  zaprawa  klejąca  –  klej  do  płytek  (cementowy  lub  reaktywny)  
przeznaczony  do  stosowania  w warstwie o grubościach od 5 mm do 20 mm.* )
cienkowarstwowa zaprawa klejąca – klej do płytek przeznaczony do stosowania w warstwie o 
grubości do 5 mm.* )
płytki  wielkoformatowe  –  w  literaturze  technicznej  nie  ma  jednoznacznie  zdefiniowanych  
wymiarów  płytek,  które można  sklasyfikować  jako  wielkoformatowe.  Firmy  produkujące  kleje
i  zaprawy  spoinujące  za  wielkoformatowe przyjmują  płytki  większe  niż  33x33  cm  lub  40x40
cm  (zależy  od  firmy).  Wytyczne  Merkblatt:  Verlegung  von grossformatigen Keramikplatten im 
Innenbereich za wielkoformatowe definiują płytki o powierzchni przynajmniej 3000 cm 2  lub  o  
boku  przynajmniej  70  cm.  Z  kolei  wytyczne  Untergründe  für  Wandbeläge  aus  Keramik,  
Natur  –  und Kunststein (Fliesen und Platten) im Innenbereich za wielkoformatowe definiują 



płytki o powierzchni przynajmniej 1600 cm 2 .  Wg  Fachinformation  03  Grossformatige  
keramische  Fliesen  und  Platten  za  wielkoformatowe  płytki  uznaje  się płytki  o  powierzchni  
>0,25  m 2  i  długości  boku  przynajmniej  60  cm.  Austriackie  wytyczne  Großformatige  
keramische
Belagselemente  sowie  Belagselemente  mit  rektifizierten  Kanten  za  wielkoformatowe  uznają 
płytki  o  krawędzi przynajmniej 35 cm.  
* podane przedziały grubości są dość płynne, definicje i zalecenia poszczególnych producentów 
klejów mogą się od siebie różnić.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne”

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót,
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych Ogólne wymagania dotyczące 
wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”.

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych
2.2.1. Podłoża
Posadzki  z  płytek  klejonych  za  pomocą  klejów  cementowych  lub  dyspersyjnych  
wykonywane  są  najczęściej  na podłożu:
– z betonu,
– z  zapraw  naprawczych  np.  typu  PCC  (polimerowo-cementowych)  lub  CC  (cementowych)  
z  systemów  naprawy konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
– z jastrychu cementowego,
– z jastrychu anhydrytowego,
– z suchego jastrychu gipsowego,
– z maty kompensacyjnej/rozdzielającej.
Posadzki z płytek klejonych za pomocą klejów cementowych wykonywane są także na podłożu:
– z lastryko, 
– z istniejących okładzin ceramicznych.
Posadzki  na  podłożach  drewnianych  lub  drewnopochodnych  (np.  deski,  płyta  OSB)  
traktować  należy  jako rozwiązanie jednostkowe (indywidualne) i wymagają one indywidualnego 
podejścia.
Okładziny z płytek  klejonych  za  pomocą  klejów cementowych  lub  dyspersyjnych  
wykonywane  są  najczęściej  na podłożu:
– z betonu,
– z  zapraw  naprawczych  np.  typu  PCC  (polimerowo  cementowych)  lub  CC  (cementowych) 
z  systemów  naprawy konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
– z tynku tradycyjnego, cementowego lub cementowo-wapiennego,
– z płyt GK, płyt gipsowo-włóknowych,
– płyty styropianowe lub z XPS, pokryte zaprawą cementową z siatką zbrojącą, zgodne z 
odpowiednimi aprobatami technicznymi  –  wydanymi  do  31  grudnia  2018  r.,  a  po  
zakończeniu  okresu  ich  ważności  krajowymi  ocenami technicznymi, 
– z tynku gipsowego.
Rzadziej wykonuje się okładziny bezpośrednio na podłożach murowanych (z elementów 
ceramicznych, bloczków betonowych, bloczków z betonu komórkowego, silikatowych, z ceramiki 
porotyzowanej i bloczków gipsowych) oraz na istniejącej okładzinie ceramicznej jak również 
macie kompensacyjnej.
2.2.1.1. Beton
Podłoże betonowe (żelbetowe) powinno być zgodne z PN-EN 206+A1:2016-12. Klasę betonu 
określa dokumentacja techniczna (za minimalną klasę betonu przyjmuje się C8/10, zalecane 
C12/15). 
2.2.1.2. Zaprawy naprawcze typu PCC lub CC
Zaprawy  naprawcze  (typu  PCC  (polimerowo-cementowe)  lub  CC  (cementowe)  powinna  być
zgodne  z  PN-EN 1504-3:2006. Zaleca się, aby były klasyfikowane przynajmniej jako R2. 
2.2.1.3. Jastrych zespolony
Do wykonywania jastrychu zespolonego stosuje się:
– beton zgodny PN-EN 206+A1:2016-12, 



– jastrych cementowy zgodny z PN-EN 13813:2003, 
– jastrych anhydrytowy zgodny z normą z PN-EN 13813:2003, 
– zaprawę naprawczą typu PCC lub CC, zgodną z PN-EN 1504-3:2006.
Parametry wytrzymałościowe podłoża i materiału jastrychu zespolonego muszą być 
porównywalne. Za  minimalną  klasę  betonu  przyjmuje  się  C12/15,  za  zalecaną  C16/C20.  
Wytyczne  ITB  Warunki  techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część B: Roboty 
wykończeniowe. Zeszyt 5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych wymagają podłoża z 
betonu klasy min C16/20 przy grubości przynajmniej 50 mm.
Jastrych  cementowy  wg  DIN  18560-3:2004  powinien  być  klasy  przynajmniej  C20  F3,  wg  
DIN  18157-1:1979-07 powinien cechować się wytrzymałością na ściskanie wynoszącą 
przynajmniej 15 MPa (C15).
Wytyczne Zement Merkblatt B19 – Zementestrich przy obciążeniu lekkim ruchem kołowym 
(miękkie, pompowane koła,  prędkość  do  10  km/h)  a  więc  w  pomieszczeniach  typu  
warsztaty  samochodowe  czy  parkingi  w  budownictwie
jednorodzinnym wymagają jastrychu klasy C35 F5. Wytyczne  ITB  Warunki  techniczne  
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  część  B:  Roboty  wykończeniowe.
Zeszyt 5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych wymagają podłoża z zaprawy cementowej 
o grubości min. 25 mm i wytrzymałości na ściskanie przynajmniej 12 MPa  a na zginanie 3 MPa. 
Jastrych anhydrytowy wg DIN 18560-3:2004 powinien  być  klasy przynajmniej C20  F3.  wg DIN  
18157-1:1979-07 powinien cechować się wytrzymałością na ściskanie wynoszącą przynajmniej 
15 MPa (C15). Zaleca się, aby zaprawy PCC lub CC były klasyfikowane przynajmniej jako R2. 
Minimalna (w najcieńszym miejscu) grubość jastrychu zespolonego wykonanego z betonu lub 
zaprawy cementowej powinna wynosić 3 cm. 
Jeżeli jastrych zespolony wykonywany jest z suchej zaprawy (cementowej) zarabianej czystą 
wodą jego grubość powinna wynosić  min. 1 cm (wartość zalecana) o ile producent nie mówi 
inaczej. 
Grubość  w  najcieńszym  miejscu  jastrychu  wykonanego  z  zaprawy  typu  PCC  lub  CC  
zależy  od  wytycznych producenta dla zastosowanej zaprawy (w praktyce dla zapraw PCC od 1 
mm). Na warstwę sczepną pod warstwy z materiałów cementowych stosować zaprawy z 
systemów napraw konstrukcji żelbetowych lub  emulsje polimerowe dodawane  do  wody 
zarobowej (wiążące są wytyczne  producenta  materiału  na jastrych). Warstwy sczepnej nie 
wykonuje się, gdy warstwą spadkową jest  zaprawa PCC lub CC o grubości warstwy
do 5 mm. Pod jastrychy anhydrytowe podłoże należy zawsze zagruntować systemowym 
gruntownikiem. O ostatecznych parametrach jastrychu zespolonego i jego grubości decyduje 
dokumentacja projektowa.
2.2.1.4. Jastrych na warstwie rozdzielającej
Parametry  wytrzymałościowe  i  grubość  jastrychów  na  warstwie  rozdzielającej  wg  DIN  
18560-4:2012  dla  różnych obciążeń podano w tabeli.

Wg  wytycznych  Beläge  auf  Calziumsulfatestrich.  Keramische  Fliesen  und  Platten,  
Naturwerkstein  und Betonwerkstein  auf  calziumsulfatgebundenen  Estrichen  w  
pomieszczeniach  mieszkalnych  (obciążenie  użytkowe  nie przekraczające 2 kN/m 2 ) za 
minimalną grubość anhydrytowego jastrychu samopoziomującego przyjmuje  się 40 mm.
Wg wytycznych Beläge auf Zementestrich. Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein und 
Betonwerkstein auf  beheizten  und  unbeheizten  Zementgebundenen  Fußbodenkonstruktionen 
w  pomieszczeniach  mieszkalnych (obciążenie  użytkowe  nie  przekraczające  2  kN/m 2 )  za  
minimalną  grubość  jastrychu  cementowego  przyjmuje  się  45 mm.
Wytyczne Zement Merkblatt B19 – Zementestrich przy obciążeniu lekkim ruchem kołowym 
(miękkie, pompowane koła,  prędkość  do  10  km/h)  a  więc  w  pomieszczeniach  typu  
warsztaty  samochodowe  czy  parkingi  w  budownictwie jednorodzinnym wymagają jastrychu 
klasy C35 F5. Wytyczne  ITB  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  – 



część  B:  Roboty  wykończeniowe. Zeszyt 5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych 
wymagają:
• podłoża z zaprawy cementowej o grubości min.  35  mm i wytrzymałości na  ściskanie 
przynajmniej  12  MPa  a na zginanie 3 MPa, 
• podłoża z betonu klasy min C16/20 o grubości min. 50 mm.
O  ostatecznych  parametrach  jastrychu  na  warstwie  rozdzielającej  i  jego  grubości  decyduje 
dokumentacja projektowa. 
2.2.1.5. Jastrych pływający
Parametry wytrzymałościowe i grubość jastrychów pływających wg DIN 18560-2:2009, dla różnych 
obciążeń podano w tabelach:

Wg wytycznych Beläge auf Zementestrich. Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein und 
Betonwerkstein auf  beheizten  und  unbeheizten  Zementgebundenen  Fußbodenkonstruktionen 
w  pomieszczeniach  mieszkalnych (obciążenie  użytkowe  nie  przekraczające  2  kN/m 2 )  za  
minimalną  grubość  jastrychu  cementowego  przyjmuje  się  45 mm.
Wytyczne Zement Merkblatt B19 – Zementestrich przy obciążeniu lekkim ruchem kołowym 
(miękkie, pompowane koła,  prędkość  do  10  km/h)  a  więc  w  pomieszczeniach  typu  
warsztaty  samochodowe  czy  parkingi  w  budownictwie jednorodzinnym wymagają jastrychu 
klasy C35 F5.
Wytyczne  ITB  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  część  B:  
Roboty  wykończeniowe. Zeszyt 5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych wymagają:
• podłoża z zaprawy cementowej o grubości min.  40  mm i wytrzymałości na  ściskanie 
przynajmniej  12  MPa  a na zginanie 3 MPa,
• podłoża z betonu klasy min C16/20 o grubości min. 50 mm.
Podane powyżej grubości jastrychów należy zwiększyć, gdy projektowane jest ogrzewanie 
podłogowe. Docelowa grubość  warstwy  powinna  wynikać  ze  specyfiki  projektowanego  
ogrzewania  (elektryczne,  wodne)  oraz  zaleceń producenta stosowanego materiału. 
O ostatecznych parametrach jastrychu pływającego i jego grubości decyduje dokumentacja 
projektowa.
2.2.1.6. Mata kompensacyjna/rozdzielająca
Wymagania stawiane tego typu materiałom określa producent systemu
2.2.1.7. Istniejące okładziny ceramiczne
Istniejące  posadzki/okładziny  z  płytek  muszą  być  stabilne,  bez  spękań,  rys,  wykruszonych  
spoin  itp.  błędów.  W przypadku  stwierdzenia  uszkodzeń  należy  określić  ich  przyczynę  i  
jeżeli  to  możliwe,  naprawić.  Przyczepność  do podłoża istniejących płytek nie powinna być 
mniejsza niż 0,5 MPa.
2.2.1.8. Ściany murowane
Konstrukcję  ściany  (nośna,  działowa,  z  ceramiki  porotyzowanej,  bloczków  betonowych,  
bloczków  z  betonu komórkowego,  silikatowych,  gipsowych,  cegieł,  pustaków,  itp.)  jak  
również  rodzaj  i  parametry cegieł/kamieni/bloczków/pustaków oraz klasę i rodzaj zaprawy/kleju 
określa dokumentacja techniczna. 
2.2.1.9. Tynk tradycyjny
Wg  DIN  18157-1:1979-7  okładziny  można  wykonywać  na  tynku  cementowym  lub  
cementowo-wapiennym  o grubości min 10 mm i wytrzymałości odpowiednio min. 6 MPa (klasa 
CS IV lub CS III wg PN-EN 998-1:2016-12 – z zastrzeżeniem minimalnej wytrzymałości), oraz 2,5
MPa (klasa przynajmniej CS II wg PN-EN 998-1:2016-12). 



Na  ścianie  z  elementów  drobnowymiarowych  wytyczne  ITB  Warunki  techniczne  wykonania 
i  odbioru  robót budowlanych  –  część  B:  Roboty  wykończeniowe.  Zeszyt  5:  Okładziny  i  
posadzki  z  płytek  ceramicznych  wymagają wykonania cementowego lub cementowo-
wapiennego, dwuwarstwowego, zatartego na ostro tynku (obrzutka + narzut) klasy CS III wg PN-
EN 998-1:2016-12. W  przypadku  płytek  wielkoformatowych  wytyczne  Untergründe  für  
Wandbeläge  aus  Keramik,  Natur  –  und Kunststein  (Fliesen  und  Platten)  im  Innenbereich  
wymagają  podłoża  z  tynku  klasy  CS  IV  lub  CS  III  wg  PN-EN 998-1:2016-12 o 
wytrzymałości na ściskanie przynajmniej 6 MPa.
2.2.1.10. Podłoża gipsowe
Płyty  gipsowo  kartonowe  powinny  być  zgodne  z  odpowiednimi  normami  (PN-EN  
520+A1:2012)  lub  aprobatami technicznymi  –  wydanymi  do  31  grudnia  2018  r.,  a  po  
zakończeniu  okresu  ich  ważności  krajowymi  ocenami technicznymi.  Płyty gipsowo-włóknowe 
powinny  być  zgodne  z  odpowiednimi  normami  (PN-EN  13815:2008  „Wyroby gipsowe z 
dodatkiem włókien – Definicje, wymagania i metody badań”) lub aprobatami technicznymi – 
wydanymi do 31 grudnia 2018 r., a po zakończeniu okresu ich ważności krajowymi ocenami 
technicznymi. Płyty gipsowo-kartonowe, wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlanych, część C: zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia 
wodochronne pomieszczeń mokrych, mogą być stosowane na powierzchni ścian (i sufitów) tylko 
wtedy, gdy: 
- ugięcie płyty przy  rozstawie  podpór  500  mm  i  obciążeniu  siłą  100  N  prostopadłą  do  
włókien  kartonu,  rozłożoną liniowo, nie powinno być większe niż 0,8 mm,
- obciążenie niszczące prostopadle do kierunku włókien kartonu nie powinno być niższe niż 600 
N. 
Zdecydowanie zaleca się stosowanie podwójnej warstwy płyt GK. Niemieckie zalecenia 
wymagają stosowania płyt GK o grubości przynajmniej 12,5 mm. 
Zgodnie  z  Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  część  C:  Zabezpieczenia  i  
izolacje,  zeszyt  6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń mokrych płyty gipsowe powinna 
spełniać następujące warunki:
– powierzchnia płyt powinna być gładka i równa, bez uszkodzeń kartonu, krawędzi i narożników,
– płyty powinny być o wilgotności masowej nie przekraczającej 1%,
– złącza płyt powinny być zabezpieczone specjalnymi taśmami. 
Tynki gipsowe powinny mieć grubość przynajmniej 10 mm (dopuszcza się minimalne lokalne 
pocienienie o max. 2 mm) i wytrzymałość na ściskanie min. 2 MPa. Powierzchnia tynku nie może 
być filcowana lub gładzona. Płytek i płyt wielkoformatowych nie wolno układać na podłożu 
gipsowym.
2.2.2. Materiały
Wszystkie materiały do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych z płytek powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (normach,  europejskich  
ocenach  technicznych,  aprobatach  technicznych  – wydanych do 31 grudnia 2018 r., a po 
zakończeniu okresu ich ważności w krajowych ocenach technicznych). Rodzaj płytek i ich 
parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa. Szczególnie dotyczy to płytek dla 
których muszą być określone takie parametry jak np. odporność na ścieranie, mrozoodporność i 
twardość.
2.2.2.1. Płyty i płytki 
Płytki powinny spełniać wymagania normy PN-EN 14411:2016-09.

Płytki  grupy  I  mogą  być  stosowane  wewnątrz i  na  zewnątrz,  grupy  IIa  wewnątrz  w 
pomieszczeniach  mokrych, a płytki grupy IIb i III wyłącznie wewnątrz pomieszczeń suchych.  Za 
mrozoodporne można uznać płytki o nasiąkliwości nie przekraczającej 3% (płytki grupy I), płytki o
nasiąkliwości do 6% (płytki grupy IIa) tylko wtedy, gdy producent deklaruje mrozoodporność wg 
PN-EN ISO 10545-12:1999. 
Zastosowania płytek w zależności od wytrzymałości mechanicznej podano w tabeli.



W przypadku intensywnych obciążeń mechanicznych zaleca się stosowanie płytek 
nieszkliwionych (np. typu gres). W  przypadku  wykładzin  podłogowych  w  pomieszczeniach  
mieszkalnych,  np.  kuchniach,  salonach,  itp.  należy
zwrócić uwagę na ich odporność na plamienie oraz odporność na środki czyszczące. Płytki 
szkliwione cechują się z reguły dobrą i bardzo dobrą odpornością na plamienie. W  przypadku 
płytek i płyt nieszkliwionych, które mnogą być narażone na plamienie, zalecana jest konsultacja z 
producentem, a w przypadku płytek szkliwionych narażonych na
oddziaływanie nietypowych substancji plamiących wykonanie dodatkowych badań. 
Posadzki np. w kuchniach zbiorowego żywienia traktuje się jako posadzki przemysłowe. 
Dodatkowe wymagania stawiane płytom i płytkom wielkoformatowym 
Wymagania  normowe  (PN-EN  14411:2016-09)  dotyczące  dopuszczalnej  odchyłki  
powierzchni  płyty  od  płaszczyzny (zwichrowanie powierzchni) nie zawsze będą wystarczające. 
Zwykle za maksymalną dopuszczalną krzywiznę/odchyłkę



przyjmuje się ±2 mm, jednak należy sprawdzić, jaką tolerancję gwarantuje producent i określić, 
czy w odniesieniu do konkretnego wymiaru płytek i sposobu ułożenia jest to dopuszczalna 
tolerancja (krzywiznę płytek może „uwypuklić” np. ich ułożenie z przesunięciem o połowę długości
boków).
2.2.2.2. Zaprawy klejące do płytek
2.2.2.2.a Kleje cementowe
Wymagania stawiane cementowym klejom do płytek wg PN-EN 12004+A1:2012 podano w tabeli.

Kleje klasy C2S1 lub C2S2 są przede wszystkim stosowane do wykonywania okładzin i wykładzin
zewnętrznych (tarasy, balkony, elewacje) oraz w wewnątrz w miejscach narażonych na 
intensywne oddziaływania termiczne (duży gradient  temperatury  i/lub  szokowa  zmiana  
temperatury)  jak  również  w  basenach  pływackich  (w  części  niecki  pod lustrem wody) oraz 
na podłożach drewnianych lub z materiałów drewnopochodnych (np. płyty OSB).  Kleje klasy C2 
należy stosować przy wykonywaniu okładzin na starej, stabilnej glazurze (alternatywą jest klej 
klasy C1 z warstwą sczepną) oraz nietypowych, tzw. trudnych podłożach (niskonasiąkliwe, 
lastryko, itp.). 
W  przypadku  klejów  przeznaczonych  do  wykonywania  okładzin  na  warstwach  hydroizolacji  
podpłytkowej  np.  w pomieszczeniach  wilgotnych  lub  mokrych,  należy  kierować  się  
wytycznymi  producenta  systemu  (klej  +  izolacja podpłytkowa). 
W systemach ogrzewania podłogowego i ściennego zalecane, jednakże nie obligatoryjne, jest 
stosowanie zapraw klejowych klasy C2, chyba że z indywidualnej analizy wynika konieczność 
stosowania klejów odkształcalnych. Do  wykonywania  okładzin  ściennych  należy stosować  
kleje  o  zmniejszonym  spływie  (T), wykładziny  zaleca  się układać na klejach rozpływnych 
(dedykowanych płytkom podłogowym).
2.2.2.2.b Kleje dyspersyjne
Wymagania stawiane dyspersyjnym klejom do płytek wg PN-EN 12004+A1:2012 podano w 
tabeli.



Kleje dyspersyjne nie są odporne na działanie wody co wymusza ich zastosowanie w miejscach 
suchych. Nadają się  do  wykonywania  lokalnych  napraw  wykładzin  i  okładzin  wewnętrznych  
oraz  do  klejenia  płytek  na  podłożach drewnianych  i  drewnopochodnych  (należy  zwrócić  
uwagę  na  odporność  podłoża  drewnopochodnego  na  wilgoć znajdującą się w kleju).
2.2.2.2.c Dodatkowe wymagania stawiane klejom do płytek i płyt wielkoformatowych
Płyty  wielkoformatowe  należy  kleić  na  kleje  klasy  przynajmniej  C2  S1  wg  PN-EN  
12004+A1:2012,  zalecane  S1  F. Dysproporcje  między  wielkością  płytek  i  grubością  mogą  
powodować,  że  płyty  takie  mogą  być  wrażliwe  na oddziaływanie wody znajdującej się w 
zaprawie klejącej (może wynikać to także ze swoistych właściwości materiałów (np. 
konglomeratów, dlatego zawsze zalecane jest użycie kleju szybkowiążącego).
W takich przypadkach konieczne może być badanie odkształcalności płyty i na tej podstawie 
dobór odpowiedniego typu  kleju,  np.  reaktywnego  (epoksydowego,  należy  tu  zwrócić  uwagę 
na  specyficzne  wymogi  wytrzymałościowe podłoża wynikające z parametrów 
wytrzymałościowych klejów epoksydowych).

2.2.2.3. Zaprawa spoinująca
Cementowa zaprawa spoinująca musi spełniać wymagania normy PN-EN 13888:2010.
Tabela. Wymagania stawiane cementowym zaprawom do spoinowania wg PN-EN 13888:2010

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
robotami malarskimi dla budynków na potrzeby: 
REMONT PRZYSTOSOWAWCZY HALI MASZYN WARSZTATÓW SZKOLNYCH W  
PAŃSTWOWYM LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCHNa  posadzkach  oraz  innych  
powierzchniach  narażonych  na  ścieranie  (np.  przez  intensywne  mycie)  należy 
stosować  zaprawy  klasy  CG  2A,  w  strefach  narażonych  na  zawilgocenie  i  wodę  
zaprawy  klasy  CG  2W.  Na powierzchniach zewnętrznych (balkony, tarasy, elewacje) oraz 
narażonych na obciążenia termiczne stosować zaprawy spoinujące o podwyższonych 
wymaganiach (CG 2W/CG 2WA), dla których producent deklaruje takie zastosowanie. W 
basenach pływackich zaleca się stosować zaprawy epoksydowe. 
2.2.2.4. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin z płytek to:
– masy dylatacyjne



– listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
– środki ochrony płytek i spoin,
– środki do usuwania zanieczyszczeń,
– środki do konserwacji posadzek i okładzin.
Do wypełnień dylatacji stosuje się najczęściej masy dylatacyjne na bazie silikonów, akryli oraz 
MS polimeru. Wymagania stawiane masom dylatacyjnym podają normy PN-EN 15651-3:2013 
oraz PN-EN 15651-4:2013-03. Kruszywo, jeżeli jest stosowane do wytwarzania zapraw na 
budowie, powinno spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003.
Cement, jeżeli jest stosowany do wytwarzania zapraw na budowie, powinien spełniać wymagania
z normy: PN-EN 197-1:2012.
Szczegółowe  wymagania  dotyczące  kruszywa  (rodzaj,  krzywa  przesiewu),  spoiwa  (cement),
rodzaju  i  klasy zaprawy  oraz  ewentualnych  dodatków  (np.  emulsje  polimerowe  itp.)  podają  
odpowiednie  szczegółowe  specyfikacje techniczne (SST).
Pozostaje  materiały  muszą  mieć  własności  techniczne  określone  przez  producenta  lub  
odpowiednie  dokumenty odniesienia.
2.2.2.5. Woda
Do przygotowania zapraw klejowych i spoinujących stosować należy wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana 
wodociągowa woda pitna.
2.2.3. Izolacja termiczna i akustyczna posadzki
Do wykonania termoizolacji posadzki, ze względu na wymagane parametry wytrzymałościowe, 
najczęściej stosuje się:
– polistyren ekspandowany (styropian, EPS), zgodny z normami, europejskimi ocenami 
technicznymi, aprobatami technicznymi – wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu 
okresu ich ważności w krajowych ocenach technicznych.
– polistyren ekstrudowany (XPS), zgodny z PN-EN 13164+A1:2015-03,
– wełnę mineralną, zgodną z PN-EN 13162+A1:2015-04, klasy minimum CS(10)30.
2.2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i 
okładzinowych z płytek
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i w 
niniejszej specyfikacji technicznej,
– są w oryginalnie zamkniętych opakowaniach,
– są oznakowane w sposób umożliwiający pełną identyfikację,
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  
lub  jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych,  zgodnie  z ustawą  z 16 
kwietnia 2004  r.  o  wyrobach  budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późniejszymi 
zmianami), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  NR  305/2011  z  dnia  9  
marca  2011  r.  ustanawiające  zharmonizowane  warunki  wprowadzania  do  obrotu wyrobów  
budowlanych  i  uchylające  dyrektywę  Rady  89/106/EWG,  karty  techniczne  wyrobów  lub  
zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,
– posiadają  karty  charakterystyki  substancji  niebezpiecznej,  opracowane  zgodnie  z  
Rozporządzeniem  (WE)  Nr 1907/2006  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady z  dnia  18  grudnia  
2006  r.  w  sprawie  rejestracji,  oceny,  udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w 
zakresie chemikaliów (REACH) oraz ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 
20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady  w  sprawie  rejestracji,  oceny,  udzielania  zezwoleń  i  stosowanych  ograniczeń  w  
zakresie  chemikaliów (REACH),
– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania wynikające 
z Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o  substancjach  chemicznych  i  ich  mieszaninach  (Dz.  U.  z  
2011  Nr  63,  poz.  322)  z późniejszymi zmianami  oraz  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  
dnia  23  stycznia  2014  r.  zmieniającego  rozporządzenie  w sprawie  oznakowania  opakowań  
substancji  niebezpiecznych  i  mieszanin  niebezpiecznych  oraz  niektórych mieszanin (Dz. U. z 
2014 Nr 0, poz. 145) z późniejszymi zmianami,
– spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  
zakończenia  prac  powinien  się kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniach  
terminów  przydatności  do  stosowania  odpowiednich wyrobów).
Niedopuszczalne jest stosowanie do prac płytkarskich materiałów nieznanego pochodzenia.



Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do  
dziennika  budowy  lub protokołem przyjęcia materiałów.
2.2.5. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i 
okładzinowych
Wszystkie  materiały  i  wyroby  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z  
instrukcją  producenta  oraz wymaganiami  odpowiednich  dokumentów  odniesienia  tj.  norm,  
europejskich  ocen  technicznych  bądź  aprobat technicznych – wydanych do 31 grudnia 2016 r.,
a po zakończeniu okresu ich ważności krajowych ocen technicznych.
Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  wyrobów  opakowanych  powinno  być  
kryte,  suche  oraz zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  opadami  atmosferycznymi,  
przemarznięciem  i  przed  działaniem  promieni słonecznych.
Wyroby  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniętych  
opakowaniach  w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +30°C, o ile producent nie podaje 
inaczej.
Wyroby  pakowane  w  worki  powinny  być  układane  na  paletach  lub  drewnianej  
wentylowanej  podłodze,  w  ilości warstw nie większej niż 10. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać 
wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 
przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.
Jeżeli  w  skład  systemu  wchodzą  wyroby  zaklasyfikowane  jako  niebezpieczne,  sposób  
magazynowania  musi uwzględniać  ochronę  zdrowia  człowieka  i  bezpieczeństwa  oraz  
ochronę  środowiska,  zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra  Zdrowia  z  dnia  23  stycznia  2014
r.  zmieniającego  rozporządzenie  w  sprawie  oznakowania  opakowań substancji 
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. z 2014 Nr 0, 
poz. 145) z późniejszymi  zmianami  oraz  Rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady
(WE)  nr  1272/2008  z  dnia  16 grudnia  2008  r.  w  sprawie  klasyfikacji,  oznakowania  i  
pakowania  substancji  i  mieszanin,  zmieniające  i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 
1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”.

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą  przyjazne  dla
środowiska,  a  także  bezpieczne  dla  brygad roboczych  wykonujących  prace  glazurnicze.  
Przy  doborze  narzędzi  i  sprzętu  należy  uwzględnić  wymagania producenta stosowanych 
materiałów.
Do przygotowania i oceny stanu podłoża należy stosować – młotki, przecinaki, szczotki, szczotki 
druciane, szpachelki, odkurzacze  przemysłowe,  urządzenia  do  czyszczenia  powierzchni,  
termometry  do  mierzenia  temperatury  podłoża  i powietrza, wilgotnościomierze do oznaczania 
wilgotności podłoża, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, łaty, poziomnice.
Do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych należy stosować:
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,
– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 4-12 mm do 
rozprowadzania kompozycji klejących,
– łaty do sprawdzania równości powierzchni,
– poziomnice,
– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klejących,
– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
– gąbki do mycia i czyszczenia,
– wkładki (krzyżyki) dystansowe,
– systemy poziomowania płytek.



4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”.

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym. Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  opakowaniach  układanych  
luzem  wykonuje  się  ręcznie.  Ręczny  załadunek zaleca  się  prowadzić  przy  maksymalnym  
wykorzystaniu  sprzętu  i  narzędzi  pomocniczych  takich  jak:  chwytaki,
wciągniki, wózki. Środki  transportu  do  przewozu  materiałów  i  wyrobów  workowanych  muszą 
umożliwiać  zabezpieczenie  tych wyrobów  przed  zawilgoceniem,  przemarznięciem,  
przegrzaniem  i  zniszczeniem  mechanicznym.  Materiały  płynne pakowane  w  pojemniki,  
kontenery  itp.  należy  chronić  przed  przemarznięciem,  przegrzaniem  i  zniszczeniem
mechanicznym. Jeżeli nie istnieje  możliwość poboru wody na  miejscu  wykonania  robót,  to  
wodę  należy  dowozić  w szczelnych  i czystych  pojemnikach  lub cysternach. Nie wolno  
przewozić  wody w opakowaniach  po  środkach  chemicznych  lub  w takich, w których wcześniej
przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. Transport  
materiałów  wykorzystywanych  w  innych  robotach  budowlanych  nie  może  odbywać  się  po  
wcześniej wykonanych posadzkach.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”.
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 
5.2.1. Warunki przystąpienia do robót
Do wykonywania robót glazurniczych można przystąpić  po zakończeniu  poprzedzających robót 
budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw poprzedzających oraz 
po przygotowaniu i kontroli podłoża a także po przeprowadzeniu kontroli materiałów. Przed 
przystąpieniem do wykonywania posadzek i okładzin z płytek powinny być zakończone: 
– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i 
izolacji podłóg i ścian, 
– roboty  instalacji  sanitarnych,  centralnego  ogrzewania,  elektrycznych  i  innych  np.  
technologicznych  (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych i ściennych),
Wszystkie bruzdy, kanały i przebicia powinny być naprawione i wykończone tynkiem lub 
zaprawami naprawczymi. Jastrychy, wylewki, tynki jak również podłoża konstrukcyjne (beton, 
mur) powinny być naprawione dedykowanymi do  tego  celu  systemami/zaprawami  (np.  
zaprawy  PCC,  zaprawy  reprofilacyjne,  warstwy 
wyrównawcze/wygładzające/samopoziomujące, systemy klamrowania rys i spękań. itp.)
Temperatura powietrza i podłoża podczas aplikacji powinna być równa lub wyższa niż +5°C. Za 
górną temperaturę aplikacji przyjmuje się +30°C, o ile producent zaprawy klejącej lub spoinującej 
nie podaje inaczej.
5.2.2. Wykonanie posadzek i okładzin z płytek
5.2.2.1. Ogólne wymagania stawiane podłożu pod wykładziny
Posadzki z płytek można wykonywać na podłożach podanych w pkt. 2.2.1-2.2.7. 
Dopuszczalne  odchylenie  powierzchni  podkładu  od  płaszczyzny  poziomej  nie  może  
przekraczać  5  mm  na  całej długości  łaty  kontrolnej  o  długości  2  m.  Jednocześnie  
odchylenie  od  poziomu/założonego  spadku  płaszczyzny  nie może być większe niż 5 mm i nie 
może powodować powstawania kałuż wody jak również zmieniać kierunku spadku.
Przed rozpoczęciem prac okładzinowych podłoże musi być odpowiednio wysezonowane. Dla 
podłoży betonowych i z tradycyjnej zaprawy cementowej zaleca się sezonowanie podłoża przez 
21-28 dni, w przypadku podłoży z mas typu PCC lub z suchych zapraw zarabianych na budowie 
tylko wodą wiążące są wytyczne producenta (dla zapraw PCC jest to  przeciętnie  klika  dni).  Za  
maksymalną  optymalną  wilgotność  podłoża  przyjmuje  się  4%  (masowo),  w  przypadku 
płytek  wielkoformatowych  lub  ogrzewania  podłogowego  2%.  Dokumentacja  projektowa  
może  postawić  ostrzejsze wymagania. 
Tradycyjne  cementowe  jastrychy z ogrzewaniem  podłogowym  można  zacząć  wygrzewać  nie 
wcześniej  niż po  3 tygodniach  od  chwili  wykonania  (optymalnie  po  28  dniach).  Dla  
szybkowiążących  i  fabrycznie  przygotowanych podkładów  moment  rozpoczęcia  wygrzewania 
określa  ich  producent.  Przez  pierwsze  3  dni  temperatura  czynnika grzewczego  nie  powinna



przekraczać  50%  maksymalnej  temperatury  grzewczej,  dopiero  przez  kolejne  4  dni 
ogrzewanie może pracować na 100% mocy. Bezwzględnie sporządzić protokół grzewczy.
Dla  jastrychów  anhydrytowych  czas  sezonowania  zależy  od  grubości  i  warunków  cieplno-
wilgotnościowych.  Wg wytycznych Informationen über Calciumsulfatfließestriche dla jastrychu o 
grubości 35 mm, czas sezonowania może się wahać  od  3 do 6 tygodni. Jastrychy z 
ogrzewaniem  podłogowym można  zacząć  wygrzewać  nie  wcześniej  niż po  1 tygodniu od 
chwili wykonania. Dla szybkowiążących jastrychów moment rozpoczęcia wygrzewania określa 
producent jastrychu.  Przez  pierwsze  3  dni  temperatura  czynnika  grzewczego  nie  powinna  
przekraczać  50%  maksymalnej temperatury  grzewczej,  dopiero  przez  kolejne  4  dni  
ogrzewanie  może  pracować  na  100%  mocy.  Bezwzględnie sporządzić protokół grzewczy. Za  
maksymalną  zalecaną  wilgotność  jastrychu  anhydrytowego  przyjmuje  się  0,5%  (masowo),  
w  przypadku ogrzewania podłogowego 0,3%.
5.2.2.2. Ogólne wymagania stawiane podłożu pod okładziny
Okładziny z płytek można wykonywać na podłożach podanych w pkt. 2. Dla  powierzchni  
pionowych,  wg  wytycznych  ITB  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  
budowlanych  – część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 5: Okładziny i posadzki z płytek 
ceramicznych:
– odchylenie powierzchni od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej mierzone łatą 
kontrolną o długości 2 m nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na 
długości łaty
– odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości 
kondygnacji,
– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.
Podstawowym wymogiem dla podłoży murowych jest ograniczenie możliwych odkształceń 
podłoża po wykonaniu okładziny. Z tego powodu norma DIN 18157-1:1979-07 wymaga minimum 
6 miesięcznej przerwy technologicznej po postawieniu ściany. Okres ten może być skrócony, 
jeżeli z analizy danego przypadku wynika, że po tym okresie nie wystąpią dalsze odkształcenia 
podłoża. Mur powinien być w stanie powietrzno-suchym.
Wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B: 
Roboty wykończeniowe. Zeszyt 1: Tynki tynkom stawia się następujące wymagania:
- tynki II kategorii powinny być wykonywane jako dwuwarstwowe – obrzutka + narzut wyrównany 
od ręki a następnie zatarty na ostro. Powierzchnia powinna być równa ale szorstka,
- tynki  III  kategorii  powinny  być  wykonywane  jako  trójwarstwowe  –  obrzutka  +  narzut  +  
gładź  jednolicie  zatarta. Powierzchnia  powinna  być  równa  i  gładka.  Dopuszczalne  są  ślady 
wygładzania  kielnią lub zacierania packą o głębokości do 1mm i długości do 5cm w ilości nie 
przekraczającej 3 szt./10 m2 ,
- niedopuszczalne są pęcherze, wypryski, spęcznienia wykwity i zacieki.
Długość przerw technologicznych przy wykonywaniu tynków zwykłych, wg zaleceń wytycznych 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B: Roboty wykończeniowe. 
Zeszyt 1: Tynki dla tynków o grubości 1 cm i 1,5 cm wynoszą odpowiednio 14 i 21 dni.
Przy wykonywaniu prac w niekorzystnych warunkach cieplno-wilgotnościowych długości przerw 
technologicznych należy zwiększyć.
Dla suchych zapraw tynkarskich, zarabianych tylko wodą, możliwe jest skrócenie czasów przerw 
technologicznych o ile producent zaprawy na to zezwala.
5.2.2.3. Dodatkowe wymagania pod płytki wielkoformatowe
Podane w pkt. 5.3.2 i pkt. 5.3.3. tolerancje wymiarowe dla płytek wielkoformatowych (o 
powierzchni ≥ 0,25 m 2  lub o boku  dłuższym  niż  70  cm)  są  niewystarczające.  Na  
posadzkach  należy  zawsze  stosować  samopoziomujące  masy wygładzające  lub  masy  
szpachlowe,  na  ścianach  należy  wykonać  szpachlę  wygładzającą.  Ostateczną  tolerancję 
wymiarową podłoża ustalić opierając  się na zaleceniach producenta  płyt,  z  uwzględnieniem    
możliwej  do  nałożenia grubości warstwy kleju oraz wielkości i kształtu płytek. 
Płyty wielkoformatowe, zwłaszcza typu „slim” nie nadają się do klejenia na kleju 
grubowarstwowym. Konsekwencją tego jest także konieczność określenia minimalnych 
parametrów podłoża (rodzaj i parametry termoizolacji – jeżeli jest wykonywana,  wytrzymałości  
na  ściskanie  oraz  ugięcia  jastrychu).  Konieczne  może  być  także  obliczeniowe wyznaczenie 
rozstawu  i  szerokości  dylatacji,  zwłaszcza,  gdy  powierzchnia  płyt  jest  narażona  na  
znaczną  różnicę temperatur (szerokość spoin nie może być mniejsza niż 3 mm, jednak ze 
względów estetycznych nie stosuje się zbyt szerokich spoin).
5.2.2.4. Przygotowanie podłoża



Przeznaczone  do  wyłożenia  płytkami  podłoże  cementowe  (płyta  betonowa,  jastrych,  tynk  
itp.)  musi  być  stabilne, nośne,  niezarysowane,  szorstkie  (z  otwartymi  porami),  czyste  oraz  
wolne  od  substancji  mogących  pogorszyć przyczepność (mleczko cementowe, wykwity, tłuste 
plamy, pozostałości po środkach antyadhezyjnych, itp.). 
Czyszczenie podłoża można przeprowadzić za pomocą metod mechanicznych (np. szlifowanie),  
lub  ręcznie, np. przez  skucie,  zmycie  wodą  z  dodatkiem  detergentu  czy  też  zastosowanie  
innych  specjalistycznych  środków.  Po usunięciu  mleczka  cementowego  powierzchnię  
oczyścić  odkurzaczem  przemysłowym,  ewentualnie  zdmuchnąć  pył sprężonym powietrzem. 
Wykruszenia,  ubytki,  raki  itp.  naprawić  zaprawami  naprawczymi  np.  typu  PCC  (z  
systemów  napraw  konstrukcji betonowych  i  żelbetowych)  lub  innymi  zaprawami  mogącymi  
służyć  do  reprofilacji  (zależy  to  od  parametrów wytrzymałościowych  podłoża  i  materiału  
naprawczego  oraz  wytycznych  producenta  systemu).  Prace  reprofilacyjne przeprowadzać 
zgodnie z kartami technicznymi i szczegółową specyfikacją zastosowanego systemu. Sposób  
naprawy  zarysowanego  podłoża  zależy  przede  wszystkim  od  przyczyn  powstania  rys,  ich  
stabilności  i
szerokości rozwarcia, dlatego musi on być ujęty w dokumentacji projektowej.
Powierzchnię tynku oczyścić, odspojone i niestabilne fragmenty skuć, nierówności i/lub ubytki 
uzupełnić zaprawą tynkarską,  o  parametrach  wytrzymałościowych  dostosowanych  do  
wytrzymałości  podłoża  i  wcześniej  nałożonego tynku. Ze względu na konieczność zapewnienia
odpowiedniego zespolenia z podłożem zaleca się stosować warstwę sczepną lub dodatek 
modyfikatorów polimerowych do wody zarobowej.  Nieotynkowane ściany (mury) konstrukcyjne 
lub działowe starannie oczyścić, naprawić (skuć lub wypełnić) spoiny, wypełnić ubytki. 
Szczególnie starannie ocenić powierzchnię ściany pod względem równości (płaskości) 
powierzchni. Do  tego  celu  stosować  zaprawy  adekwatne  do  rodzaju  podłoża.  Stosując  
tradycyjne  zaprawy  (na  bazie  spoiw hydraulicznych  –  cementu  i  wapna)  zaleca  się  
dodanie  do  wody  zarobowej  polimerowych  modyfikatorów,  lub alternatywnie, zastosowanie 
warstwy sczepnej. Materiały chłonne i bardzo porowate (np. beton komórkowy) wymagają 
zagruntowania systemowym gruntownikiem lub przeszpachlowania zamykającego pory. Należy 
stosować sposób zalecany przez producenta kleju.  Jastrychy anhydrytowe wymagają 
sprawdzenia powierzchni ze względu na:
- obecność  cienkiej  (grubość  rzędu  części  milimetra)  warstwy  powstałej  ze  spoiwa  oraz  
dodatków  do  suchej zaprawy.  Sprawdzenie  następuje  wizualnie  (charakterystyczny,  matowy  
lub  błyszczący  wygląd)  oraz  przez wykonanie siatki nacięć (odstęp rzędu 10x10 mm). Należy 
ją usunąć np. przez przeszlifowanie,
- nadmierną  miejscową  koncentrację  spoiwa,  nie  pozwalającą  lub  znacznie  utrudniającą  
prawidłowe  wiązanie  i twardnienie niżej położonych warstw. Sprawdzenie następuje przez 
swobodne puszczenie młotka ślusarskiego o wadze ok. 0,5 kg pochylonego pod kątem 45°÷60°. 
Stwardniałe pola ulegną spękaniu i odspojeniu. Powierzchnie takie  usunąć  ręcznie  lub  
mechanicznie  (np.  frezowanie,  szlifowanie)  i  naprawić  zaprawą  zalecaną  przez producenta 
jastrychu,
-obecność  białych,  miękkich  pól,  zwłaszcza  na  powierzchniach  jastrychów  zarobionych  zbyt
dużą  ilością  wody (pomocna może być próba zarysowania twardym narzędziem). Niestabilne 
fragmenty usunąć mechanicznie, ubytki naprawić.
Powierzchnię  jastrychów  anhydrytowych  przed  zagruntowaniem  zawsze  przeszlifować  
mechanicznie  papierem ściernym (w jednym przejściu) i odkurzyć odkurzaczem przemysłowym. 
Suche jastrychy gipsowe (płyty) zamocować do podłoża wkrętami,   uszkodzone i wyłamane 
krawędzie naprawić zaprawą zalecaną przez producenta, styki zabezpieczyć systemową taśmą i 
zaszpachlować. Powierzchnię  płyt  gipsowo-kartonowych  lub  gipsowo-włóknowych  
przeszlifować  w  celu  usunięcia  ewentualnych zanieczyszczeń,  uszkodzone  krawędzie,  
narożniki  i  złącza  naprawić  oraz  zabezpieczyć  systemowymi  taśmami  i zaszpachlować.
Podłoża  gipsowe  bezwzględnie  wymagają  zagruntowania  preparatem  zalecanym  przez  
producenta  powłoki hydroizolacyjnej.
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, szczeliny dylatacyjne oraz ewentualne 
spadki. Rozróżnia się:
- dylatacje konstrukcyjne obiektu (budynku) są niezależne od konstrukcji samej podłogi, 
przebiegają zawsze przez wszystkie warstwy konstrukcji.
- przy większych powierzchniach oraz w systemach ogrzewania podłogowego należy wykonać 
dylatacje pośrednie (strefowe). Muszą one przechodzić przez całą grubość jastrychu i być 
odwzorowane w okładzinie. Dylatacje tego typu  wykonuje  się  ponadto  w  przypadku  
znacznych  różnic  w  temperaturze  czynnika  grzewczego  lub  rodzaju ogrzewania  



podłogowego  (elektryczne,  wodne).  Oddylatować  od  siebie  należy  także  pola  z  niezależnie 
regulowanym ogrzewaniem. Dylatacje strefowe wykonuje się także w przypadku powierzchni o 
kształcie liter L lub U  tak,  aby  kształt  zdylatowanej  powierzchni  był  prostokątny.  Szerokość  
dylatacji  pośrednich  przy  ogrzewaniu podłogowym nie powinna być mniejsza niż 10 mm,
- dylatacje brzegowe oddzielają podkład od elementów pionowych. Przecinają one warstwę 
wierzchnią i dodatkowo, w przypadku podłogi pływającej uniemożliwiają powstawanie tzw. 
mostków akustycznych. Powinny mieć szerokość przynajmniej  10  mm  w  przypadku  systemów
z  ogrzewaniem  podłogowym,  w  pozostałych  przypadkach  jest  to zalecana szerokość 
(minimalna 8 mm),
- dylatacje montażowe oddzielają wykładzinę ceramiczną od kratek, wpustów, rur instalacyjnych, 
itp. Ich szerokość wynosi zwykle 6-8 mm (ale nie mniej niż 5 mm).
Według  wytycznych  Beläge  auf  Zementestrich.  Fliesen  und  Platten  aus  Keramik,  
Naturwerkstein  und Betonwerkstein  auf  beheizten  und  unbeheizten  Zementgebundenen  
Fußbodenkonstruktionen  pola  jastrychu  z ogrzewaniem podłogowym nie mogą być większe niż 
40 m 2 , przy czym długość niezdylatowanego boku nie może być większa niż 6,5 m długości. 
Powierzchnie nieogrzewane powinny być zdylatowane na pola o powierzchni nie większej niż  60 
m2,  przy  czym  długość  niezdylatowanego  boku  nie  może  być  większa  niż  8  m  długości.  
Zdylatowana powierzchnia powinna być kwadratowa lub prostokątna, o proporcjach boków nie 
przekraczających 1:1,5. Według  wytycznych  Beläge  auf  Calziumsulfatestrich.  Keramische  
Fliesen  und  Platten,  Naturwerkstein  und Betonwerkstein auf calziumsulfatgebundenen 
Estrichen pola jastrychu z ogrzewaniem podłogowym nie  powinny być większe  niż  100  m2,  
przy czym  długość  niezdylatowanego  boku  nie  powinna  być  większa  niż  10  m  długości.  
Przy kwadratowych lub prostokątnych powierzchniach (proporcje boków nie większe niż 2:1) 
możliwe jest także wykonanie większych,  niezdylatowanych  powierzchni  (o  ile  wykona  się  
niezbędne  obliczenia).  W  pomieszczeniach  bez ogrzewania  podłogowego  długość  
niezdylatowanego  boku  nie  powinna  przekraczać  20  m,  gdy  stosuje  się  jastrych upłynniony
oraz 15 m w pozostałych przypadkach.
Wg  wytycznych  ITB  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  część  
B:  Roboty wykończeniowe.  Zeszyt  5:  Okładziny i posadzki z płytek  ceramicznych  wewnątrz 
budynku pola dylatacyjne  powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m.
W okładzinie ceramicznej dylatacje zwykle wykonuje się:
– przy stropie (gdy okładzina wykonywana jest na całej wysokości ściany),
– przy posadzce (styk ściany z posadzką/dylatacja brzegowa wykładziny),
– w pionowych narożnikach wewnętrznych,
– wzdłuż styku różnego rodzaju podłoży,
– oddzielając  okładzinę  od  przechodzących  przez  nią  wbudowanych  w  ścianę  elementów  
oraz  od  elementów  o innym współczynniku rozszerzalności liniowej.
Szerokość dylatacji strefowych, montażowych i brzegowych w okładzinie ceramicznej powinna 
wynosić 5-10 mm. Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w 
projekcie. 
Wykonstruowanie dylatacji musi zawsze uwzględniać właściwości materiału warstwy wierzchniej. 
Może się okazać, że w odniesieniu do konkretnych warunków użytkowania i konkretnego 
materiału warstwy wierzchniej podane powyżej wymogi ulegną zaostrzeniu – chodzi tu przede 
wszystkim o rozstaw i szerokość dylatacji. Uwaga: zmiana szerokości szczeliny  dylatacyjnej  ma 
wpływ  na  dobór  materiału  do  jej  wypełnienia  –  zastosowany  materiał  musi  umożliwić 
przeniesienie  (elastyczne)  zmian  jej  szerokości.  Dylatacje  w  podłożu  muszą  zostać  
powtórzone  w  okładzinie ceramicznej i idealnie się pokrywać.
5.2.2.5. Układanie płytek
Układanie płytek ceramicznych można rozpocząć po przygotowaniu podłoża i pozytywnym 
wyniku jego kontroli. Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy 
przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według 
wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość, szerokość spoin oraz układ 
dylatacji. Szczególnie starannego  rozplanowania  wymaga  wykładzina  zawierająca  określone  
w  dokumentacji  wzory  lub  składająca  się  z różnego rodzaju i wielkości płytek.
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 
podłodze (pkt 2.).
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta (ilość 
wody, czas mieszania itp.).



Czas,  po  którym  można  rozpocząć  spoinowanie  podany  jest  w  szczegółowej  specyfikacji  
technicznej  lub  karcie technicznej zastosowanego kleju. 
Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Zaleca się stosować następujące wielkości 
zębów pacy:
– płytki 50 x 50 mm –  3 mm,
– płytki 100 x 100 mm –  4 mm,
– płytki 150 x 150 mm –  6 mm,
– płytki 200 x 200 mm –  6 mm,
– płytki 250 x 250 mm –  8 mm,
– płytki 300 x 300 mm – 10 mm,
– płytki 400 x 400 mm i większe – 12 mm.
Grubość warstwy kleju zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i 
wynosi średnio około 6-10 mm. Uwaga: grubość warstwy kleju nie może przekraczać zaleceń 
jego producenta. Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:
– do 100 mm – około 2 mm,
– od 100 do 200 mm – około 3 mm,
– od 200 do 600 mm – około 4 mm,
– powyżej 600 mm – 5-20 mm.
Powierzchnie poziome
Okładzinę  ceramiczną  układa  się  na  pełne  podparcie,  na  warstwie  zaprawy  klejącej  
metodą  pacy  ząbkowanej  lub metodą narzucania  (ang. floating metod) przy stosowaniu kleju 
dedykowanego okładzinom podłogowym, lub metodą narzucania  i  rozprowadzania  (ang.  
floating  and  buttering  metod)  przy  stosowaniu  kleju  do  okładzin  podłogowych  i ściennych. 
Niedopuszczalne jest pozostawienie pustych przestrzeni pod płytką. 
Po nałożeniu zaprawy klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 
Nakładając pierwszą płytkę  należy  ją  lekko  przesunąć  po  podłożu  (około  1  cm),  ustawić  w 
żądanej  pozycji  i  docisnąć  dla  uzyskania przyczepności  kleju  do  płytki.  Następne  płytki  
należy  dołożyć  do  sąsiednich,  docisnąć  i  mikroruchami  odsunąć  na szerokość  spoiny.  
Dzięki  dużej  przyczepności  świeżej  kompozycji  klejowej  po  dociśnięciu  płytki  uzyskuje  się  
efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Należy przestrzegać 
podanych przez producenta czasu obrabialności, czasu otwartego i korygowalności. Dla 
uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Przed  
całkowitym stwardnieniem  kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć  jego  nadmiar, 
można  też usunąć wkładki dystansowe.
W trakcie układania płytek należy także mocować profile (listwy) dylatacyjne. Szczeliny 
dylatacyjne nie mogą być zanieczyszczone klejem lub zaprawą spoinującą.
Po  ułożeniu  płytek  na  powierzchni  poziomej  wykonuje  się  cokolik.  Szczegóły  powinna  
określać  dokumentacja projektowa.
Powierzchnie pionowe 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się
powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna 
być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię  podłoża.  Wielość  zębów  pacy  
zależy  od  wielkości  płytek.  Prawidłowo  dobrane  wielkość  zębów  i konsystencja  kompozycji  
sprawiają,  że  kompozycja  nie  wypływa  z  pod  płytek  i  pokrywa  minimum  65%  powierzchni 
płytki.
Układanie  płytek  rozpoczyna  się  od  dołu  w  dowolnym  narożniku,  jeżeli  wynika  z  
rozplanowania,  że  powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, 
układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. 
Układanie  płytek  polega  na  ułożeniu  płytki  na  ścianie,  dociśnięciu  i  „mikroruchami”  
ustawieniu  na  właściwym miejscu  przy  zachowaniu  wymaganej  wielkości  spoiny.  Dzięki  
dużej  przyczepności  świeżej  zaprawy  klejowej  po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 
„przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Pierwszy rząd  
płytek, tzw.  cokołowy,  układa  się  zazwyczaj  po  ułożeniu  wykładziny  podłogowej.  Płytki  tego 
pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Przed  całkowitym  stwardnieniem  kleju  ze  spoin  należy  usunąć  jego  nadmiar,  można  też  
usunąć  wkładki dystansowe.
W  trakcie  układania  płytek  należy  także  mocować  listwy  wykończeniowe  oraz  inne  
elementy  jak  np.  drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych.



Drobne  płytki  (tzw.  mozaikowe)  są  powierzchnią  licową  naklejane  na  papier  przez  co  
możliwe  jest  klejenie  nie pojedynczej  płytki  lecz  większej  ilości.  W  trakcie  klejenia  płytki  te 
dociska  się  do  ściany  deszczułką  do  uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku 
okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów 
dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu 
wodą.
Spoinowanie
Spoinowanie  wykonuje  się  rozprowadzając  zaprawę  do  spoinowania  po  powierzchni  
wykładziny  pacą  gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami 
ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar  zaprawy  zbiera  się  z  powierzchni  
płytek  wilgotną  gąbką.  Świeżą  zaprawę  można  dodatkowo  wygładzić zaokrąglonym 
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt  spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie 
zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Aby zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin 
korzystne może być lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne, po 
stwardnieniu, spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi.
Ostatnim  etapem  jest  wypełnienie  dylatacji  elastyczna  masą.  Aby  zapewnić  właściwe  
warunki  pracy  masy dylatacyjnej musi ona przylegać tylko do boków szczeliny, dlatego należy 
stosować specjalne sznury wypełniające lub paski  folii  układane  na  dnie  szczeliny.  Jeżeli  
producent  masy  wypełniającej  dylatacje  zaleca  stosowanie  preparatu gruntującego  podłoże, 
to  należy  najpierw  zagruntować  boki  szczeliny  a  następnie  umieścić  w  złączu  sznur 
wypełniający. 
5.2.2.6. Wymagania dotyczące wykonania prac płytkarskich
Prawidłowo wykonana wykładzina/okładzina powinna spełniać następujące wymagania:
– cała  powierzchnia  powinna  mieć  jednakową  barwę  zgodną  z  wzorcem  (nie  dotyczy  
okładzin  dla  których różnorodność barw jest zamierzona),
– cała powierzchnia pod płytkami na podłodze powinna być wypełniona klejem (warunek 
właściwej przyczepności) tj.przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego 
odgłosu,
– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta oraz 
wartością podaną w pkt. 5,
– dopuszczalne  odchylenie  powierzchni  poziomych  od  płaszczyzny  (mierzone  łatą  długości  
2  m)  nie  powinno  być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej 
długości lub szerokości powierzchni okładziny,
– dopuszczalne tolerancje wymiarowe powierzchni pionowych wynoszą:
- odchylenie  powierzchni  od  płaszczyzny  oraz  odchylenie  krawędzi  od  linii  prostej,  
mierzone  łatą  kontrolną  o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie 
większej niż 3 na długości łaty,
- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości 
kondygnacji,
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m,
– spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,
– dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 
długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości przegrody
– szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,
– listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.
UWAGA:  Projektant  może  zaproponować  inne  tolerancje  wymiarowe  niż  podano  wyżej  
należy  je  wtedy  podać  w treści sporządzanej SST.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
6.2.1.1. Kontrola jakości materiałów
Materiały użyte do prac wykładzinowych/okładzinowych muszą odpowiadać wymaganiom 
podanym w pkt. 2. Niniejszej specyfikacji technicznej. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:



– w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące 
o dopuszczeniu do obrotu  lub  udostępnieniu  na  rynku  krajowym  bądź  do  jednostkowego  
zastosowania  materiałów  budowlanych będących wyrobami w myśl ustawy z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1570) oraz Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego  
zharmonizowane  warunki  wprowadzania  do  obrotu  wyrobów  budowlanych  i  uchylającego 
dyrektywę Rady 89/106/EWG,
– stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania 
materiałów,
– terminy przydatności podane na opakowaniach.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wody oraz ewentualnie 
innych materiałów użytych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 
nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmować właściwości określone w pkt. 2. niniejszej 
specyfikacji oraz określone w SST zastosowanych materiałów.



– poprawność przygotowania podłoża,
– ilość mieszanych składników zapraw, czas mieszania, czas aplikacji,
– długość przerw technologicznych,
– jakość (wygląd) powierzchni i krawędzi płytek,
– barwę,  odcień  oraz  prawidłowość  ułożenia  płytek  –  należy  sprawdzać  wizualnie  i  
porównać  z  wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,
– odchyłki wymiarowe powierzchni, zgodnie z pkt. 5 niniejszej specyfikacji, z dokładnością do 1 
mm,
– prostoliniowość spoin, np. za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich 
długości – dokonane pomiary odchyleń z dokładnością do 1 mm,
– szerokość spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru – na dowolnie 
wybranej powierzchni wielkości 1 m 2  należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z 
dokładnością do 0,5 mm,
– grubość warstwy zaprawy klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub 
grubość określona na podstawie zużycia).
6.2.3. Badania w czasie odbioru robót
6.2.3.1. Zakres i warunki wykonywania badań
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanej wykładziny/okładziny, w szczególności w zakresie:
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoża,
– prawidłowości wykonania prac płytkarskich,
– prawidłowości wykonania detali konstrukcyjnych.
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót. Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie
dokumentów:
a) czy załączone  wyniki badań dokonanych przed  przystąpieniem  do  robót potwierdzają, że  
przygotowane  podłoża nadawały  się  do  wykonania  warstw  hydroizolacyjnych  i  
okładzinowych,  a  użyte  materiały  spełniały  wymagania podane w pkt. 2 niniejszej ST,
b) czy w okresie wykonywania robót temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła poniżej 
minimalnej temperatury podawanej w kartach technicznych zastosowanych materiałów,
c) czy przestrzegane były długości przerw technologicznych między poszczególnymi etapami 
robót.
6.2.3.2. Opis badań
Sprawdzenie  związania  płytek  z  podkładem  przez  lekkie  ich  opukiwanie  drewnianym  
młotkiem  (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie
związania płytek z podkładem).
Sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek (odcień, kolor, wzory itp.).
Sprawdzenie wyglądu powierzchni okładziny. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i dopuszczalnych odchyleń. 
Sprawdzenie wykończenia przy dylatacjach, wpustach, przejściach rur instalacyjnych, progach, 
itp. 
Badania powyższe należy przeprowadzić  wzrokowo,  przez  pomiar  oraz  porównanie  z  
dokumentacją  projektową, równocześnie z oceną zgodności wykonania robót z wymaganiami 
podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Powierzchnie przeznaczone do wyłożenia płytkami oblicza się w m2  na podstawie dokumentacji 
projektowej przyjmując rzeczywiste wymiary uszczelnianej powierzchni. Z obliczonej powierzchni 
odlicza się powierzchnie nie przeznaczone do  wyłożenia  większe  od  0,25m2 .  W  przypadku  
rozbieżności  wymiarowych  pomiędzy  dokumentacją  a  stanem faktycznym powierzchnie 
oblicza się według stanu faktycznego. Od powyższych powierzchni nie odlicza się dylatacji. 



Długość dylatacji oblicza się w mb ich długości z dokładnością 10 cm. Ilość przejść rur 
instalacyjnych oblicza się w sztukach. 
Obmiar robót zanikających i ulegających zakryciu wykonać przed nałożeniem warstwy 
zakrywającej.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki 
pozytywne.
8.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy układaniu płytek, robotami ulegającymi zakryciu są podłoża i każda związana warstwą 
stanowiącą podłoże dla kolejnej warstwy systemu.
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót płytkarskich, 
natomiast odbiór każdej ulegającej zakryciu warstwy systemu po jej wykonaniu, a przed 
ułożeniem kolejnej warstwy.
W  trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6. niniejszej 
specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi przygotowania podłoża 
określonymi w pkt. 5. Jeżeli wszystkie pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać 
podłoże  za  przygotowane  prawidłowo,  tj.  zgodnie  z dokumentacją projektową oraz niniejszą 
specyfikacją techniczną i zezwolić na przystąpienie do układania płytek.
Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W  takim 
przypadku należy ustalić  zakres  prac  i  rodzaje  materiałów  koniecznych  do  usunięcia  
nieprawidłowości.  Po  wykonaniu  ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić 
badania nieodebranego podłoża. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz 
materiałów należy zapisać w  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  
przedstawicieli  inwestora  (inspektor  nadzoru)  i  wykonawcy (kierownik budowy).
8.2.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót (pkt 8.2.3). 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed wykonaniem następnej warstwy lub odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy.  Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robót (jeżeli umowa taką formę przewiduje).
8.2.3. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.2.3.1. Odbiór końcowy stanowi ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania robót  w 
odniesieniu do ich zakresu (ilości),  jakości  i  zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz  
niniejszą  specyfikacją  techniczną.  Odbiór  ostateczny przeprowadza  komisja  powołana  przez 
zamawiającego,  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań oraz  dokonanej  
oceny  wizualnej.  Zasady  i  terminy  powoływania  komisji  oraz  czas  jej  działania  powinna  
określać umowa.
8.2.3.2. Dokumenty do końcowego odbioru
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót,
– dziennik  budowy  i  książki  obmiarów  z  zapisami  dokonywanymi  w  toku  prowadzonych  
robót,  protokoły  kontroli spisane w trakcie wykonywania prac,
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź 
do jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych,
– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,
– protokoły odbiorów częściowych,
– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.



W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,  
przeprowadzić  badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6., porównać  je z wymaganiami 
podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny 
wizualnej. Roboty  płytkarskie  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są  
pozytywne,  a  dostarczone  przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym.
Jeżeli  chociażby  jeden  wynik  badań  był  negatywny  prace  nie  powinny  być  odebrane.  W  
takim  wypadku  należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
– jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności  
zakwestionowanych  prac  z wymaganiami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  oraz  w  
pkt.  5.  niniejszej  specyfikacji  technicznej  i przedstawić poprawione roboty do odbioru,
– jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  oraz  nie  
ograniczają  trwałości  i skuteczności  robót,  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie 
odbioru  końcowego  z  jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do 
ustaleń umownych,
– w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania  wykonawca  zobowiązany  
jest  usunąć  wadliwie wykonane prace, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. W 
przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy 
zamawiającym, a wykonawcą.
8.2.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu hydroizolacji (jej skuteczności) i 
okładziny ceramicznej po  użytkowaniu  w  tym  okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  
okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych, związanych  z  usuwaniem  zgłoszonych  wad.  
Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na podstawie oceny 
wizualnej, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,  
negatywny  do  dokonania  potrąceń wynikających  z  obniżonej  jakości  robót.  Przed  upływem  
okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady 
w wykonanych robotach płytkarskich.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Wymagania ogólne,
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych,
9.2.1. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie  robót  okładzinowych  może  być  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego  
zakresu  robót  i  ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po  
dokonaniu  odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość 
tych robót obliczona na podstawie:
Wariant 1
– określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót  
zaakceptowanych  przez zamawiającego lub
Wariant 2
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
UWAGA: W treści SST wybrać wariant właściwy, a drugi wykreślić.
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu,



– ustawienie i przestawienie niezbędnych drabin lub rusztowań umożliwiających wykonanie robót,
– zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do obróbki,
– przygotowanie materiałów,
– ocenę i przygotowanie podłoży,
– demontaż  przed  robotami  i  montaż  po  wykonaniu  robót  elementów,  które  wymagają  
zdemontowania  w  celu wykonania prac płytkarskich,
– wykonanie prac płytkarskich,
– naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  niniejszej  
specyfikacji  technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów) lub w specyfikacji 
technicznej „Wymagania ogólne”, Kod CPV45000000-7,
– likwidację stanowiska roboczego,
– utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i 
wymaganiami specyfikacji,
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących,
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 
niezbędnych do wykonania robót podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogólne

10.2 Normy
- PN-EN 206+A1:2016-12  „Beton.  Wymagania,  właściwości,  produkcja  i  zgodność”  (wersja 
angielska).
- PN-EN 1504-3:2006 „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, 
wymagania,  sterowanie  jakością  i  ocena  zgodności.  Część  3:  Naprawy konstrukcyjne i 
niekonstrukcyjne”.
- PN-EN 13813:2003 „Podkłady  podłogowe  oraz  materiały  do  ich  wykonania.  Materiały. 
Właściwości i wymagania”.
- PN-EN 998-1:2016-12  „Wymagania  dotyczące  zapraw  do  murów.  Część  1:  Zaprawa  do 
tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego” (wersja angielska).
- PN-EN 520+A1:2012 „Płyty gipsowo-kartonowe – Definicje, wymagania i metody badań”
- PN-EN 13815:2008 „Odlewane  wyroby  gipsowo-włóknowe  –  Definicje,  wymagania  i  metody
badań”
- PN-EN 14411:2016-09  „Płytki  ceramiczne.  Definicja,  klasyfikacja,  właściwości,  ocena  i 
weryfikacja  stałości  właściwości  użytkowych  i  znakowanie”  (wersja angielska).
- PN-EN ISO 10545-12:1999 „Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodporności”.
- PN-EN 12004+A1:2012 „Kleje do płytek. Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i 
oznaczenie”  (wersja angielska).
- PN-EN 13888:2010 „Zaprawy  do  spoinowania  płytek.  Wymagania,  ocena  zgodności,
klasyfikacja i oznaczenie”.
- PN-EN 15651-3:2013-03 „Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w budynkach i 
przejściach dla  pieszych.  Część  3:  Kity  do  pomieszczeń  sanitarnych”  (wersja angielska).
- PN-EN 15651-4:2013-03 „Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w budynkach i 
przejściach dla pieszych.  Część  4:  Kity stosowane  do  przejść  dla  pieszych”  (wersja 
angielska).
- PN-EN 1008:2004 „Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badania  i 
ocena przydatności wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu”.
- PN-EN 197-1:2012 „Cement.  Część  1:  skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące 
cementów powszechnego użytku”.
- PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zaprawy”.
- PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu 
(EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja (wersja angielska).
- PN-EN 13164 +A1:2015-03 Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  –  Wyroby  z  
polistyrenu ekstrudowanego  (XPS)  produkowane  fabrycznie  –  Specyfikacja  (wersja 
angielska).



- PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny 
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja.
- PN-EN ISO 10545-9:2013-12  „Płytki  i  płyty  ceramiczne  –  Oznaczanie  odporności  na  szok  
termiczny” (wersja angielska).
- PN-EN ISO 10545-8:2014-09 „Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie cieplnej rozszerzalności 
liniowej” (wersja angielska).
- PN-EN ISO 10545-14:2015-11 „Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na plamienie”
(wersja angielska).
- PN-EN 13970:2006, PN-EN 13970:2006/A1:2007 „Elastyczne  wyroby  wodochronne  –  
Wyroby  asfaltowe  do  regulacji przenikania pary wodnej – Definicje i właściwości”.
- PN-EN 13984:2013-06 „Elastyczne  wyroby  wodochronne  –  Wyroby  z  tworzyw  sztucznych  i
kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej – Definicje i właściwości” (wersja angielska).
- PN-EN 300:2007 „Płyty  o  wiórach  orientowanych  (OSB)  –  Definicje,  klasyfikacja  i 
wymagania techniczne”.
- PN-EN ISO 10545-5:1999 „Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na uderzenie 
metodą pomiaru współczynnika odbicia”.
- PN-EN ISO 10545-13:2017-01 „Płytki  i  płyty  ceramiczne  –  Oznaczanie  odporności  
chemicznej”  (wersja angielska).

10.3 Przepisy przywołane
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 
0, poz. 1570).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. 
Nr 0, poz.655)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).
- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity 
Dz. U. z 2015 r. Nr 0 poz. 1203, z późniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z
2016 r. Nr 0, poz. 1834, z późniejszymi zmianami).
– Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (WE)  Nr  305/2011  z  dnia  9  marca  
2011  r.  ustanawiające zharmonizowane  warunki  wprowadzania  do  obrotu  wyrobów  
budowlanych  i  uchylające  dyrektywę  Rady 89/106/EWG, karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów.
– Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (WE)  Nr  1907/2006  z  dnia  18  grudnia
2006  r.  w  sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie 
chemikaliów (REACH).
– Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (WE)  nr  1272/2008  z  dnia  16  grudnia 
2008  r.  w sprawie klasyfikacji,  oznakowania i  pakowania substancji i  mieszanin,  zmieniające  i
uchylające  dyrektywy 67/548/EWG  i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
1907/2006.
– Rozporządzenie  Komisji  (UE)  Nr  453/2010  z  dnia  20  maja  2010  r.  zmieniające  
rozporządzenie  nr  1907/2006 Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (WE)  w  sprawie  rejestracji, 
oceny,  udzielania  zezwoleń  i  stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących 
zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w 
surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza 
żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli 
zawartości tych izotopów (Dz. U. z 2007 r. Nr 4, poz. 29).
- Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  20  kwietnia  2012  r.  w  sprawie  oznakowania  
opakowań  substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin 
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz.450).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 
r. Nr 0, poz. 1422).
– Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  29  stycznia  2013  r.  w  sprawie  ograniczeń  
produkcji,  obrotu  lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających 
zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania  wyrobów zawierających  takie  
substancje  lub  mieszaniny  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2014  r.  Nr  0,  poz.769).
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  
szczegółowego  zakresu  i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  



wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu funkcjonalno-użytkowego (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).
– Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  
kwietnia  2012  r.  w  sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 
2012 r. Nr 0, poz. 462 z późniejszymi zmianami).
– Obwieszczenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  5  lipca  2004  r.  w  sprawie  wykazu  
mandatów  udzielonych  przez Komisję  Europejską  na  opracowanie  europejskich  norm  
zharmonizowanych  oraz  wytycznych  do  europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem 
przedmiotowym tych mandatów (M. P. z 2004 r. Nr 32, poz. 571).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
- Merkblatt:  Verlegung  von  grossformatigen  Keramikplatten  im  Innenbereich.  
Schweizerischer  Plattenverband, 2014.
- Merkblatt  SMGV,  SPV,  VHP,  VTH,  SVGG:  Untergründe  für  Wandbeläge  aus  Keramik,  
Natur-  und  Kunststein (Fliesen und Platten) im Innenbereich, 2009.
- Fachinformation 03 Grossformatige keramische Fliesen und Platten, ZDB, 2010.
- Großformatige  keramische  Belagselemente  sowie  Belagselemente  mit  rektifizierten  Kanten.
Österreichischer Fliesenverband, 2010.
- Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  część  B:  Roboty  
wykończeniowe.  Zeszyt  5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych, ITB, 2014.
- DIN 18560-3:2004 Estriche im Bauwesen. Teil 3. Verbundestriche.
- DIN  18157-1  :  1979-07  Ausführung  keramischer  Bekleidungen  im  Dünnbettverfahren;  
Hydraulisch  erhärtende Dünnbettmörtel.
- Zement Merkblatt B19 – Zementestrich, Verein Deutscher Zementwerke, 2010.
- DIN 18560-4:2012-06 „Estriche im Bauwesen. Teil 4: Estriche auf Trennschicht.
- Beläge  auf  Calziumsulfatestrich.  Keramische  Fliesen  und  Platten,  Naturwerkstein  und  
Betonwerkstein  auf calziumsulfatgebundenen Estrichen. ZDB, X.2005.
- Beläge  auf  Zementestrich.  Fliesen  und  Platten  aus  Keramik,  Naturwerkstein  und  
Betonwerkstein  auf  beheizten und unbeheizten Zementgebundenen Fußbodenkonstruktionen. 
ZDB, VI.2007.
- DIN  18560-2:2009-09,  „Berichtigung  1:2012-05  Estriche  im  Bauwesen.  Teil  2”.  Estriche  
und  Heizestriche  auf Dämmschichten (schwimmende Estriche)”.
- Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  część  C:  zabezpieczenia  i  
izolacje,  zeszyt  6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń „mokrych”, ITB, 2005.
- Informationen über Calciumsulfat-Fließestriche, IGE, 2000.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B:  Roboty wykończeniowe. 
Zeszyt 1: Tynki, ITB, 2011.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika 
budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2013 r.
- Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  Wymagania  ogólne  
Kod  CPV  45000000-7, wydanie 3 OWEOB Promocja – 2017.
- Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Okładziny  ceramiczne  i  
hydroizolacje  w pomieszczeniach mokrych. OWEOB Promocja, 2017.
- M. Rokiel – Projektowanie i wykonywanie okładzin ceramicznych. Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót. Grupa Medium, Warszawa 2016.
- M.  Rokiel  –  Tarasy  i  balkony.  Projektowanie  i  warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  
robót.  Grupa  Medium, Warszawa 2015.
- M.  Rokiel  –  Hydroizolacje  pomieszczeń  mokrych  i  wilgotnych.  Projektowanie  i  warunki  
techniczne  wykonania  i odbioru robót. Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2012.
- Budownictwo ogólne Tom 1. Materiały i wyroby budowlane, Arkady 2005.
- Materiały firmy Renoplast.
- Materiały firmy Agrob Buchtal.

B.02.02.05.ROBOTY MALARSKIE

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. NAZWA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

REMONT PRZYSTOSOWAWCZY HALI MASZYN WARSZTATÓW SZKOLNYCH W  
PAŃSTWOWYM LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń) i 
zewnętrznego (wystawionego na bezpośrednie  działanie czynników atmosferycznych)  obiektów 



budowlanych  nie  narażonych  na  agresję  chemiczną  i obejmuje wykonanie następujących 
czynności:
– przygotowanie podłoża (wg pkt. 5.),
– wykonanie powłok malarskich.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych,
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne”

1.4. Informacje o terenie budowy,
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia 
organizacji robót,
ochrony środowiska,
warunków bezpieczeństwa pracy,
podano w ST „Wymagania Ogólne”.

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV,
Roboty malarskie (45442100-8)

1.6. Określenia podstawowe,
Podłoże  malarskie  –  surowa,  zagruntowana  lub  wygładzona  (np.  szpachlówką)  
powierzchnia  (np.  muru,  tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie 
wykonywana powłoka malarska.
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 
podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 
powierzchni.
Farba  –  płynna  lub  półpłynna  zawiesina  bądź  mieszanina  bardzo  rozdrobnionych  ciał  
stałych  (np.  pigmentu  – barwnika, różnych wypełniaczy i środków pomocniczych) w roztworze 
spoiwa.
Lakier  –  niepigmentowany  roztwór  koloidalny  (np.  żywic,  olejów,  poliestrów),  który  po  
pokryciu  nim  powierzchni  i wyschnięciu tworzy powłokę transparentną.
Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom 
lub emaliom.
Farba  dyspersyjna  –  zawiesina  pigmentów  i  wypełniaczy  w  dyspersji  wodnej  polimeru  z  
dodatkiem  środków pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w
spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, 
terpentyną itp.).
Farba lub emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i  
wypełniaczy w spoiwie żywicznym, rozcieńczalna wodą.
Farba  na  spoiwach  mineralnych  –  mieszanina  spoiwa  mineralnego  (np.  wapna,  cementu,
szkła  wodnego  itp.), pigmentów,  wypełniaczy  oraz  środków  pomocniczych  i  modyfikujących, 
przygotowana  w  postaci  suchej  – przeznaczonej do zarobienia wodą - lub w postaci ciekłej, 
gotowej do stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych 
(np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy 
oraz środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia 
wodą.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne”

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót,
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”.

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych
2.2.1. Rodzaje materiałów



Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  malarskich  powinny  odpowiadać  wymaganiom  
zawartym  w  dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych,  
aprobatach technicznych – wydanych do 31 grudnia 2018 r., a po zakończeniu okresu ich 
ważności w krajowych ocenach technicznych – kartach technicznych itp.).
2.2.1.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować:
- farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, PN-C-81914: 
2002/Az1:2015-03,
- farby olejne i alkidowe (ftalowe) odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
- emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  
styrenowe  odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
- farby na spoiwach:
– żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe,
– żywicznych rozcieńczalnych wodą,
– mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do 
zarobienia wodą,
– mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które  powinny  
odpowiadać  wymaganiom  aprobat  technicznych  –  wydanych  do  31  grudnia  2018  r.,  a  po 
zakończeniu okresu ich ważności krajowych ocen technicznych,
- lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
- lakiery  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  
styrenowe  odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81800:1998,
- lakiery  na  spoiwach  żywicznych  rozpuszczalnikowych  innych  niż  olejne  i  ftalowe,  które  
powinny  odpowiadać wymaganiom  aprobat  technicznych  –  wydanych  do  31  grudnia  2016  
r.,  a  po  zakończeniu  okresu  ich  ważności krajowych ocen technicznych,
- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych – wydanych 
do 31 grudnia 2018r., a po zakończeniu okresu ich ważności krajowych ocen technicznych.
2.2.1.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych
Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować:
- farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81913:1998,
- farby olejne i alkidowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
- emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  
styrenowe  odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
- farby na spoiwach:
– rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe,
– mineralnych  z  dodatkami  modyfikującymi  w postaci  suchych  mieszanek  do  zarobienia  
wodą,  odpowiadające wymaganiom podanym w Tablicy 1 „Wymagania dla farb na spoiwach 
mineralnych z dodatkami modyfikującymi i  farb  mineralno-organicznych”  Warunków  
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  Część  B  – Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”, wydanie ITB – 2014 rok,
– mineralno-organicznych  jedno-  lub  kilkuskładnikowe  do  rozcieńczania  wodą,  
odpowiadające  wymaganiom podanym  w  Tablicy  1  „Wymagania  dla  farb  na  spoiwach  
mineralnych  z  dodatkami  modyfikującymi  i  farb mineralno-organicznych” Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 
4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”, wydanie ITB – 2014 rok,
- farby  i  emalie  na  spoiwie  żywicznym  rozcieńczalne  wodą,  które  powinny  odpowiadać  
wymaganiom  aprobat technicznych  –  wydanych  do  31  grudnia  2018  r.,  a  po zakończeniu  
okresu  ich  ważności  krajowych  ocen technicznych,
- farby  na  spoiwach  mineralnych  z  dodatkami  modyfikującymi  w  postaci  ciekłej,  które  
powinny  odpowiadać wymaganiom  aprobat  technicznych  –  wydanych  do  31  grudnia  2018  
r.,  a  po  zakończeniu  okresu  ich  ważności krajowych ocen technicznych,
- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych – wydanych 
do 31 grudnia 2018 r., a po zakończeniu okresu ich ważności krajowych ocen technicznych.
2.2.1.3. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:
- rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, 
inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,
- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,
– środki do likwidacji zacieków i wykwitów,
– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.



Wszystkie ww.  materiały muszą  mieć właściwości techniczne  określone  przez  producenta  
wyrobów malarskich  i odpowiadające  wymaganiom  odpowiednich  dokumentów  odniesienia  
(norm,  europejskich  ocen  technicznych,  bądź aprobat  technicznych  –  wydanych  do  31  
grudnia  2018  r.,  a  po  zakończeniu  okresu  ich  ważności  krajowych  ocen technicznych).
2.2.1.4. Woda
Do  przygotowania  farb  zarabianych  wodą  należy  stosować  wodę  odpowiadającą  
wymaganiom  normy  PN-EN 1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu  –  Specyfikacja  
pobierania  próbek,  badanie  i  ocena  przydatności  wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko 
wodociągowa woda pitna.
Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód  
zawierających  tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2.2. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót malarskich  
Materiały i wyroby do robót malarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i w 
niniejszej specyfikacji technicznej,
– są  właściwie  opakowane,  firmowo  zamknięte  (bez  oznak  naruszenia  zamknięć)  i  
oznakowane  w  sposób umożliwiający ich pełną identyfikację,
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  materiałów  i  wyrobów  
budowlanych,  zgodnie  z właściwymi  przepisami,  do  obrotu  lub  udostępnieniu  na  rynku  
krajowym  bądź  do  jednostkowego  zastosowania (kopie  deklaracji  właściwości  użytkowych,  
oświadczenie  producenta  o  zapewnieniu  zgodności  wyrobu budowlanego dopuszczonego do 
jednostkowego zastosowania z indywidualną dokumentacją techniczną, itp.) oraz karty 
techniczne /katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne/zalecenia stosowania wyrobów, karty 
charakterystyki wyrobów, informacje o zawartości substancji niebezpiecznych, itp.,
–  wyroby  malarskie  zakwalifikowane  do  substancji  niebezpiecznych  lub  mieszanin  
niebezpiecznych  spełniają wymagania  podane  w Ustawie  o  substancjach  chemicznych  i  ich 
mieszaninach  z  dnia  25  lutego  2011  r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1203),
– opakowania wyrobów malarskich zakwalifikowanych do substancji niebezpiecznych lub 
mieszanin niebezpiecznych spełniają wymagania podane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 
dn. 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i 
mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 
450),
– spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  
zakończenia  robót  malarskich powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  
opakowaniach  terminów  przydatności  do  stosowania odpowiednich wyrobów).
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.
2.2.3. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót malarskich 
Materiały i wyroby do robót malarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz  wymaganiami  odpowiednich  dokumentów  odniesienia  tj.  norm,  
europejskich  ocen  technicznych,  bądź  aprobat technicznych – wydanych do 31 grudnia 2018 
r., a po zakończeniu okresu ich ważności krajowych ocen technicznych
– lub wytycznych wynikających z niniejszej specyfikacji technicznej.
Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  materiałów i  wyrobów opakowanych  
powinno  być  kryte,  suche oraz zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  opadami 
atmosferycznymi, przemarznięciem  i przed  działaniem  promieni słonecznych.
Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze  powyżej  +5°C  a  poniżej  +35°C,  o  ile  SST  nie  mówi  inaczej. 
Wyroby  pakowane  w  worki  powinny  być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej 
podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać 
wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 
przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.



3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”.

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą  przyjazne  dla
środowiska,  a  także  bezpieczne  dla  brygad roboczych wykonujących roboty malarskie. Przy 
doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta
stosowanych materiałów i wyrobów. Do wykonywania robót malarskich należy stosować:
– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
– pędzle i wałki,
– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 
składników farb,
– agregaty malarskie ze sprężarkami,
– drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”.

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i 
środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W  przypadku dużych ilości materiałów 
zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń 
mechanicznych.
Do  transportu  farb  i  innych  materiałów  w  postaci  suchych  mieszanek,  w  opakowaniach  
papierowych  zaleca  się używać  samochodów  zamkniętych.  Do  przewozu  farb  w  innych  
opakowaniach  można  wykorzystywać  samochody pokryte plandekami lub zamknięte.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”.

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 
5.2.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie a 
także kontroli materiałów.
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:
- całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych,  tj.  wodociągowych,  kanalizacyjnych,  
centralnego  ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych 
(biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),
- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
- ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,
- całkowitym  dopasowaniu  i  wyregulowaniu  stolarki,  lecz  przed  oszkleniem  okien  itp.,  jeśli  
stolarka  nie  została wykończona fabrycznie.
Drugie malowanie można wykonywać po:
- wykonaniu tzw. białego montażu,
- ułożeniu  posadzek  (z  wyjątkiem  wykładzin  dywanowych  i  wykładzin  z  tworzyw  
sztucznych)  z  przybiciem  listew przyściennych i cokołów,
- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.
5.2.2. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie
5.2.2.1. Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia
Mury  ceglane  i  kamienne  pod  względem  dokładności  wykonania  powinny  odpowiadać  
wymaganiom  podanym  w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dla robót murowych. 
Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, równo z licem muru. Przed 
malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione.



Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek  zaprawy, wystających poza
jej obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej.
Mur powinien być suchy czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana 
będzie powłoka malarska, nie może być większa od podanej w tablicy 1.

5.2.2.2. Beton
Nowe  podłoża  betonowe  lub  żelbetowe  pod  względem  dokładności  wykonania  powinny  
odpowiadać  wymaganiom określonym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dla robót 
betonowych i żelbetowych.
Powierzchnia  powinna  być  oczyszczona  z  odstających  grudek  związanego  betonu.  
Wystające  lub  widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą 
antykorozyjną. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu  powinny  być  naprawione  zaprawą  
cementową  lub  specjalnymi  mieszankami,  na  które  wydano  aprobaty techniczne – do 31 
grudnia 2018 r., a po zakończeniu okresu ich ważności krajowe oceny techniczne). Wilgotność 
podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka 
malarska, nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna 
być odkurzona i odtłuszczona.
5.2.2.3. Tynki zwykłe
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej dla robót tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być 
usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia 
tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu,  wykwitów  solnych). 
Nowe  tynki  cementowe  i  cementowo-wapienne  powinny  być  zagruntowane,  jeżeli wymaga 
tego producent  farby.
2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 
wykwitów oraz odkurzone i umyte  wodą.  Po  umyciu  powierzchnia  tynków  nie  powinna  
wykazywać  śladów  starej  farby  ani  pyłu  po  starej powłoce  malarskiej.  Uszkodzenia  tynków 
należy  naprawić  odpowiednią  zaprawą,  zalecaną  przez  producenta wyrobów malarskich.
3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać 
wartości podanych w tablicy 1.
4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie.
5.2.2.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.
5.2.2.5. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o 
wilgotności nie większej niż  12%,  bez  zepsutych  lub  wypadających  sęków  i  zacieków  
żywicznych.  Powierzchnia  powinna  być  odkurzona  i oczyszczona  z  plam  tłuszczu,  żywicy,  
starej  farby  i  innych  zanieczyszczeń.  Ewentualne  uszkodzenia  powinny  być naprawione 
szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną – do 31 grudnia 2018 r., a po zakończeniu 
okresu jej ważności krajową ocenę techniczną).
5.2.2.6. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i 
oczyszczone ze starej farby.  Wkręty  mocujące  oraz  styki  płyt  powinny  być  zaszpachlowane. 
Uszkodzone  fragmenty  płyt  powinny  być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest 
aprobata techniczna – do 31 grudnia 2018 r., a po zakończeniu okresu jej ważności krajowa 
ocena techniczna).
5.2.2.7. Podłoża  z  płyt  włóknisto-mineralnych  powinny  mieć  wilgotność  nie  większą  niż  
4%  oraz  powierzchnię dokładnie  odkurzoną,  bez  plam  tłuszczu,  wykwitów,  rdzy  i  innych  
zanieczyszczeń.  Wkręty  mocujące  nie  powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny 
być zabezpieczone antykorozyjnie.
5.2.2.8. Elementy  metalowe  przed  malowaniem  powinny  być  oczyszczone  ze  zgorzeliny,  
rdzy,  pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.
5.2.3. Warunki prowadzenia robót malarskich



5.2.3.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie powinny być prowadzone:
– przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 
zewnętrznych),
– w  temperaturze  nie  niższej  niż  +5°C,  z  dodatkowym  zastrzeżeniem,  że  w  ciągu  doby  
nie  nastąpi  spadek temperatury poniżej 0°C,
– w  temperaturze  nie  wyższej  niż  25°C,  z  dodatkowym  zastrzeżeniem,  by  temperatura  
podłoża  nie  przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).
W  przypadku  wystąpienia  opadów  w  trakcie  prowadzenia  robót  malarskich  powierzchnie  
świeżo  pomalowane (niewyschnięte) należy osłonić.
Roboty  malarskie  można  rozpocząć,  jeżeli  wilgotność  podłoży  przewidzianych  pod  
malowanie  nie  przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej 
powietrza nie większej niż 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 
odpowiednią wentylację.
Roboty malarskie farbami,  emaliami  lub  lakierami  rozpuszczalnikowymi  należy  prowadzić  z  
daleka  od  otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących 
być źródłem pożaru. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec  uszkodzeniu  lub  zanieczyszczeniu,  
należy zabezpieczyć  i osłonić przez zabrudzeniem farbami.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać:
- informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,
- sposób przygotowania farby do malowania,
- sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty 
malarskie),
- krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,
- czas między nakładaniem kolejnych warstw,
- zalecenia odnośnie mycia narzędzi,
- zalecenia w zakresie bhp.
5.2.3.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych
Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają 
wymagania podane w pkt. 5., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5. 
niniejszej specyfikacji technicznej. Zewnętrzne  prace  malarskie  należy  prowadzić  zgodnie  z  
instrukcją  producenta  farb,  zawierającą  informacje wymienione w pkt. 5. niniejszej specyfikacji 
technicznej.
Roboty powinny być wykonywane na oczyszczonych i odpowiednio – do stosowanej farby i 
żądanej jakości robót – przygotowanych podłożach. Elementy  obiektu,  które  podczas  
zewnętrznych  robót  malarskich  mogą  zostać  zanieczyszczone  lub  uszkodzone powinny być 
osłonięte i zabezpieczone.
5.2.3.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych
Wewnętrzne roboty malarskie można  rozpocząć, kiedy podłoża spełniają  wymagania podane  w
pkt.  5., a  warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5. niniejszej specyfikacji 
technicznej.
Wewnętrzne  prace  malarskie  należy  prowadzić  zgodnie  z  instrukcją  producenta  farb,  
zawierającą  informacje wymienione w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej.
Roboty powinny być wykonywane na oczyszczonych i odpowiednio – do stosowanej farby i 
żądanej jakości robót – przygotowanych podłożach. Elementy obiektu, które podczas 
wewnętrznych robót malarskich mogą zostać  zanieczyszczone  lub uszkodzone powinny być 
osłonięte i zabezpieczone.
5.2.4. Wymagania dotyczące powłok malarskich
5.2.4.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 
sucho i na szorowanie oraz na reemulgację,
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, zgodny z wzorcem producenta i 
dokumentacją projektową,
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i 
dokumentacją projektową,
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,



e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,
f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
5.2.4.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach 
żywicznych oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą
Powłoki te powinny być:
a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity 
podłoża.
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
a) spękań,
b) łuszczenia się powłok,
c) odstawania powłok od podłoża.
5.2.4.3. Wymagania  w  stosunku  do  powłok  wykonanych  z  farb  mineralnych  z  
dodatkami  modyfikującymi  lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach 
mineralno-organicznych
Powłoki z farb mineralnych powinny:
a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków,
b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,
c) nie mieć śladów pędzla,
d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową,
e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków 
modyfikujących),
f) nie mieć przykrego zapachu.
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach 
napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nieprzekraczającej 20cm 2,
b) chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw,
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.
5.2.4.4. Wymagania  w  stosunku  do  powłok  z  lakierów  na  spoiwach  żywicznych  
wodorozcieńczalnych  i rozpuszczalnikowych
Powłoki z lakierów powinny:
a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją 
projektową,
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń,
c) dobrze przylegać do podłoża,
d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie,
e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich
Przed  przystąpieniem  do  robót  malarskich  należy  przeprowadzić  badanie  podłoży  oraz  
materiałów,  które  będą wykorzystywane do wykonywania robót.
6.2.1.1. Badania podłoży pod malowanie
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w 
następujących terminach:
- dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
- dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.
Badanie  podłoża  powinno  być  przeprowadzane  po  zamocowaniu  i  wbudowaniu  wszystkich  
elementów przeznaczonych do malowania.
Kontrolą powinny być objęte w przypadku:



- murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność 
wykonania zgodnie ze  Szczegółową  Specyfikacją  Techniczną  robót  murowych,  wypełnienie  
spoin,  wykonanie  napraw  i  uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru,
- podłoży betonowych – dokładność i zgodność wykonania z projektem budowlanym oraz 
Szczegółową Specyfikacją Techniczną  robót  betonowych,  czystość  powierzchni,  wykonanie  
napraw  i  uzupełnień,  wilgotność  podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych,
- tynków  zwykłych  i  pocienionych  –  zgodność  z  projektem,  równość  i  wygląd  powierzchni  
z  uwzględnieniem wymagań  określonych  w  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  robót  
tynkowych,  czystość  powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów 
metalowych, wilgotność tynku,
- podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw
i uzupełnień,
- płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów,
- elementów metalowych – czystość powierzchni.
Dokładność  wykonania  murów  należy  badać  metodami  opisanymi  w  Szczegółowej  
Specyfikacji  Technicznej  dla robót murowych.
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej dla robót tynkowych.
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym 
świetle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 
powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy 
używać czystej szmatki.
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku 
wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej 
specyfikacji technicznej, przez inspektora nadzoru.
6.2.1.2. Kontrola jakości materiałów
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 
2. Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
– czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu materiałów i wyrobów 
budowlanych używanych w robotach  malarskich  do  obrotu  lub  udostępnieniu  na  rynku  
krajowym  bądź  do  jednostkowego  zastosowania, zgodnie z właściwymi przepisami,
– terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,
– wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać  wizualnie. Farba  powinna  stanowić  
jednorodną w kolorze  i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w 
których widać:
a) w przypadku farb ciekłych:
- skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty,
- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
- kożuch,
- ślady pleśni,
- trwały, niedający się wymieszać osad,
- nadmierne, utrzymujące się spienienie,
- obce wtrącenia,
- zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
- ślady pleśni,
- zbrylenie,
- obce wtrącenia,
- zapach gnilny.
6.2.2. Badania w czasie robót
Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzaniu  zgodności  wykonywanych  robót  
malarskich  z  dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami 
producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć  sprawdzenia  technologii  
wykonywanych  robót  w  zakresie  gruntowania  podłoży  i  nakładania  powłok malarskich.
6.2.3. Badania w czasie odbioru robót



6.2.3.1. Zakres i warunki wykonywania badań
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:
– zgodności z dokumentacją projektową,  Szczegółową Specyfikacją Techniczną  wraz z  
wprowadzonymi  zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoży,
– jakości powłok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem  do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy o ile jest 
prowadzony dotyczące wykonanych  robót.
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż:
– po 7 dniach od zakończenia ich wykonywania – dla farb dyspersyjnych i na spoiwach 
mineralno-organicznych,
– po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania – dla farb olejnych, syntetycznych oraz lakierów
i emalii,
– po 28 dniach od zakończenia ich wykonywania – dla farb na spoiwach mineralnych.
Powłoki  wewnętrzne  z  farb  wodnych  i  wodorozcieńczalnych  powinny  być  badane  dopiero  
po  zakończeniu  robót malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi oraz emaliami i  lakierami na 
tych  spoiwach,  a także po  zainstalowaniu urządzeń sanitarnych oraz elektrycznych, ale przed 
cyklinowaniem posadzek parkietowych.
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 
wilgotności względnej powietrza nieprzekraczającej 65%.
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
- sprawdzenie odporności na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepności powłoki,
- sprawdzenie odporności na zmywanie.
6.2.3.2. Opis badań
Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 
rozproszonym z odległości około 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 
połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 
należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,
d) sprawdzenie przyczepności powłoki:
- na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 
naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie 
wypadnie,
- na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:2013-06,
e) sprawdzenie  odporności  na  zmywanie  –  przez  pięciokrotne  silne  potarcie  powłoki  mokrą 
namydloną  szczotką  z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 
miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na 
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała 
jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. i opisane w dzienniku 
budowy o ile jest prowadzony i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 



7.2. Jednostka obmiarowa 
Powierzchnię  malowania  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  w  rozwinięciu,  według  
rzeczywistych  wymiarów.  Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie-
malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m 2 .
Dla  ścian  i  sufitów  z  profilami  ciągnionymi  lub  ozdobami,  okien  i  drzwi,  elementów  
ażurowych,  grzejników  i  rur należy stosować uproszczone metody obmiaru.
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich 
obmiaru polega na obliczeniu  powierzchni  rzutu  i  zwiększeniu  uzyskanego  wyniku  przez  
zastosowanie  współczynników  podanych  w tablicy 2.

Powierzchnię dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydeł z ościeżnicami 
wraz z ćwierćwałkami) oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni w świetle wykończonych
otworów (ościeży), stosując do uzyskanych wyników współczynniki z tablicy 3.

Malowanie  opasek  i  wyłogów ościeży oblicza  się  odrębnie  w  metrach  kwadratowych  
powierzchni  w  rozwinięciu. Powierzchnię  dwustronnie  malowanych  elementów  ażurowych  
(siatek,  krat,  balustrad  itd.)  oblicza  się  w  metrach kwadratowych według jednostronnej 
powierzchni ich rzutu. Malowanie  obustronne  żeber  grzejników  radiatorowych  obmierza  się  
jako  podwójną  powierzchnię  prostokąta, opisanego na grzejniku (z wyjątkiem grzejników typu 
S-130 i T-1, dla których należy przyjmować potrójną powierzchnię opisanego prostokąta).
Malowanie  rur  o  średnicy  zewnętrznej  do  30  cm  obmierza  się  w  metrach  długości.  
Malowanie  rur  o  większych średnicach zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich 
powierzchni w rozwinięciu.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 



8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki 
pozytywne.
8.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach związanych  z wykonywaniem  powłok  malarskich  elementem ulegającym 
zakryciu  są  podłoża.  Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. 
W  trakcie odbioru  należy przeprowadzić  badania  wymienione  w pkt.  6.  niniejszej  
specyfikacji.  Wyniki  badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod 
malowanie, określonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.
Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać  podłoża  za  
wykonane  prawidłowo,  tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz SST i zezwolić na 
przystąpienie do robót malarskich.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim 
przypadku należy ustalić  zakres  prac  i  rodzaje  materiałów  koniecznych  do  usunięcia  
nieprawidłowości  podłoża.  Po  wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 
przeprowadzić badanie nieodebranego podłoża. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy o ile jest prowadzony lub protokole podpisanym 
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.2.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych,  według  zasad  jak  
przy  odbiorze  ostatecznym  robót  (pkt  8. niniejszej specyfikacji). 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robót jeżeli umowa taką  formę przewiduje.
8.2.3. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.2.3.1. Zasady przeprowadzania odbioru końcowego
Odbiór  końcowy  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  
do  ich  zakresu  (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą 
specyfikację techniczną. Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  
zamawiającego,  na  podstawie  przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej 
oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać 
umowa.
8.2.3.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót,
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót o ile 
są prowadzone ,
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałów i wyrobów budowlanych do obrotu 
lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do jednostkowego zastosowania, zgodnie z 
właściwymi przepisami,
- protokoły odbioru podłoży,
- protokoły odbiorów częściowych,
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,  
przeprowadzić  badania zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6.  niniejszej  ST,  porównać  
je  z  wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji 
technicznej oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty  malarskie  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,  a  
dostarczone  przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie 
powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:



- jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności  powłoki  z
wymaganiami określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  pkt. 5.  niniejszej  specyfikacji  
technicznej  oraz  przedstawić  powłokę ponownie do odbioru,
- jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  nie  
ograniczają  trwałości  powłoki malarskiej  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  
odbioru  końcowego  z  jednoczesnym  obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do 
ustaleń umownych,
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonania ich ponownie i powtórnego 
zgłoszenia do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać m.in.:
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem.
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy 
zamawiającym, a wykonawcą.
8.2.3.3. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8. niniejszej specyfikacji.
Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej  a 
negatywny  do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie 
zauważone  wady  w wykonanych robotach malarskich.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Wymagania ogólne,
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych,
Podstawę  rozliczania  robót  malarskich  stanowi  ustalona  w  umowie  kwota  ryczałtowa  za  
określony  zakres robót obejmujący roboty malarskie.
Kwota ryczałtowa obejmująca roboty malarskie uwzględnia koszty wykonania następujących prac
malarskich oraz prac z nimi związanych, takich jak:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu,
– ustawienie  i  przestawienie  drabin  lub  montaż,  demontaż  i  pracę  rusztowań  niezbędnych  
do  wykonania  robót malarskich, niezależnie od wysokości prowadzenia prac,
– zabezpieczenie  podłóg  i  innych  elementów,  nie  przeznaczonych  do  malowania,  przed  
zanieczyszczeniem  i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót malarskich,
– przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów,
– ocenę  i  przygotowanie  podłoży,  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  
szczegółowej  specyfikacji technicznej,
– próby kolorów,
– demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają 
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych,
– wykonanie prac malarskich,
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,
– oczyszczenie  miejsca  pracy  z  materiałów  zabezpieczających  oraz  oczyszczenie  
niepotrzebnie  zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania,
– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  niniejszej  
specyfikacji  technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), lub w specyfikacji 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
– likwidację stanowiska roboczego,



– utylizację  opakowań  i  resztek  materiałów  zgodnie  ze  wskazaniami  producentów  i  
wymaganiami  podanymi  w niniejszej specyfikacji (opisać sposób utylizacji),
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących,
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 
niezbędnych do wykonania robót podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogólne

10.2 Normy
- PN-EN ISO 2409:2013-06 Farby i lakiery – Badanie metodą siatki nacięć.
- PN-EN 13300:2002 Farby  i  lakiery  –  Wodne  wyroby  lakierowe  i  systemy  powłokowe  na 
wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja.
- PN-C-81607:1998 Emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
- PN-C-81800:1998 Lakiery  olejno-żywiczne,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  
kopolimeryzowane styrenowe.
- PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
- PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.
- PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
- PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.
- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
- PN-C-81914:2002/Az1:2015-03 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
- PN-EN 1008:2004 Woda  zarobowa  do  betonu  –  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i
ocena  przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z procesów 
produkcji betonu.
10.3 Przepisy przywołane
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 
0, poz. 1570).
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2016  r. 
Nr 0, poz. 655).
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).
– Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity 
Dz. U. z 2015 r. Nr 0 poz. 1203, z późniejszymi zmianami).
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  
szczegółowego  zakresu  i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu funkcjonalno-użytkowego (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).
– Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  
kwietnia  2012  r.  w  sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 
2012 r. Nr 0, poz. 462, z późniejszymi zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z późniejszymi 
zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 
r. Nr 0, poz. 1422).
– Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  20  kwietnia  2012  r.  w  sprawie  oznakowania  
opakowań  substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin 
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz.450).
- Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  Wymagania  ogólne  
Kod  CPV  45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja – 2017 rok.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”, wydanie ITB – 2014 rok.



- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady – 
1990 rok.

B.02.02.06.STOLARKA OKIENNA DRZWIOWA

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego
REMONT PRZYSTOSOWAWCZY HALI MASZYN WARSZTATÓW SZKOLNYCH W  
PAŃSTWOWYM LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wymianą stolarki na potrzeby przebudowy:
REMONT PRZYSTOSOWAWCZY HALI MASZYN WARSZTATÓW SZKOLNYCH W  
PAŃSTWOWYM LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH
Specyfikacja  dotyczy  montażu  drzwi  z  drewna  i  obejmuje  wykonanie następujących 
czynności:
– przygotowanie ościeży do wbudowania drzwi,
– usytuowanie i mocowanie drzwi,
– uszczelnienie i izolację oraz obróbki.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych,
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne”

1.4. Informacje o terenie budowy,
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  organizacji robót, ochrony 
środowiska,
warunków bezpieczeństwa pracy, podano w ST „Wymagania Ogólne”.

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV,
Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów (45421100-5)

1.6. Określenia podstawowe,
Okno  –  ruchomy  lub  stały  element  budowlany  służący  do  zamykania  otworu  w  ścianie  
lub  dachu,  który  zapewnia odpowiednią  izolacyjność  i  przepuszczalność  światła  oraz  
umożliwia  wentylację.    Okno  składa  się  z  ościeżnicy  i  z jednego lub więcej oszklonych 
skrzydeł (stałych lub ruchomych) lub z samej oszklonej ościeżnicy.
Ościeżnica  –    element  stanowiący  obramowanie  okna  lub  drzwi,  umożliwiający  
zamocowanie  ich  do  struktury budynku. 
Krosno – rama zastępująca ościeżnicę  lub  stanowiąca  jej  uzupełnienie  od strony zewnętrznej.
Grubość elementów krosna jest mniejsza od szerokości.
Skrzydło – ruchoma część okna (naświetla), drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy, krośnie 
lub bezpośrednio w otworze budowlanym.
Skrzydło prawe –  skrzydło,  które w widoku  od strony zawiasów ma  zawiasy z prawej strony a 
po  zamocowaniu  w ościeżnicy  (krośnie)  lub  bezpośrednio  w  otworze  budowlanym,  obrót  
jego  przy  zamykaniu  jest  zgodny  z  ruchem wskazówek zegara.
Skrzydło  lewe  –  skrzydło,  które  w  widoku  od  strony  zawiasów  ma  zawiasy  z  lewej  
strony  a  po  zamocowaniu  w ościeżnicy  (krośnie)  lub  bezpośrednio  w  otworze  budowlanym,
obrót  jego  przy  zamykaniu  jest  przeciwny  do  ruchu wskazówek zegara.
Drzwi balkonowe – ruchomy element budowlany mający cechy konstrukcyjne okna, spełniający 
jednocześnie funkcję okna i drzwi; okno o wysokości drzwi umożliwiające dostęp lub przejście.
Ślemię  –  poziomy  kształtownik  znajdujący  się  między  dolnym  a  górnym  ramiakiem  
ościeżnicy,  występujący  w przypadku stosowania poziomego podziału otworu okiennego lub 
drzwiowego.
Nadproże – element konstrukcyjny znajdujący się nad górnym poziomym ramiakiem ościeżnicy.
Naświetle – ruchomy lub stały  element ściany, usytuowany pomiędzy ślemieniem i nadprożem 
drzwi przepuszczający światło  pomiędzy  pomieszczeniami.  Naświetle  składa  się  z  ościeżnicy
i  oszklonego  skrzydła  lub  z  samej  oszklonej ościeżnicy.



Okno i drzwi balkonowe  krosnowe  – okno  i  drzwi  balkonowe  mające  jedną  warstwę  
skrzydeł,  w których  zamiast ościeżnicy występuje krosno.
Okno i drzwi balkonowe jednoramowe – okno i drzwi balkonowe mające jedną warstwę 
skrzydeł, szklonych szybami zespolonymi.
Okno  i  drzwi  balkonowe  zespolone  –  okno  i  drzwi  balkonowe  mające  dwie  warstwy  
skrzydeł,  w  którym  skrzydło zewnętrzne i wewnętrzne połączone jest w jeden zespół.
Okno  i  drzwi  balkonowe  skrzynkowe  –  okno  i  drzwi  balkonowe  mające  dwie  warstwy  
skrzydeł,  w  którym  na zewnętrznej stronie ościeżnicy jest umocowane krosno, umożliwiające 
otwieranie skrzydeł zewnętrznych do wewnątrz pomieszczenia.
Okno  i  drzwi  balkonowe  półskrzynkowe  –  okno  i  drzwi  balkonowe  mające  dwie  
warstwy  skrzydeł,  w  którym  na zewnętrznej stronie  progu  i  nadproża  są  umocowane  
krośniaki,  umożliwiające  otwieranie  skrzydeł  zewnętrznych  do wewnątrz pomieszczenia.
Okno i drzwi balkonowe ościeżnicowe (polskie) – okno i drzwi balkonowe mające dwie 
warstwy skrzydeł, w którym skrzydła zewnętrzne otwierają się na zewnątrz a wewnętrzne do 
wewnątrz pomieszczenia.
Okno i drzwi balkonowe jednodzielne – okno i drzwi balkonowe, które w widoku między 
stojakami ościeżnicy ma jedno skrzydło.
Okno i drzwi balkonowe dwudzielne – okno i drzwi balkonowe, które w widoku między 
stojakami ościeżnicy ma dwa skrzydła umieszczone obok siebie.
Okno  trój-  i  wielodzielne  –  okno,  które  w  widoku  między  stojakami  ościeżnicy  ma  trzy  
lub  więcej  skrzydeł umieszczonych obok siebie.
Okno jednorzędowe – okno, które w widoku między progiem i nadprożem ma jedno skrzydło lub
jeden rząd skrzydeł.
Okno dwu-, trój- i wielorzędowe (wielopoziomowe) – okno, które w widoku między progiem i 
nadprożem ma dwa, trzy lub więcej rzędów skrzydeł umieszczonych nad sobą.
Okno nieotwierane (stałe) – okno, w którym szyby osadzone są bezpośrednio w ościeżnicy lub 
krośnie.
Okno otwierane stałe – okno zawierające jedno lub wiele skrzydeł otwieranych oraz 
nieotwierane szklone części.
Okno  i  drzwi  balkonowe  rozwierane  –  okno  i  drzwi  balkonowe,  w  których  skrzydła  są  
otwierane  przez  ich  obrót względem osi pionowej przechodzącej przez boczne krawędzie 
skrzydeł.
Okno,  naświetle  uchylne  –  okno,  naświetle,  w  którym  są  skrzydła  otwierane  przez  obrót 
względem  osi  poziomej, przechodzącej przez dolną krawędź skrzydła.
Okno  odchylne  –  okno,  w którym  skrzydła  są  otwierane  przez  obrót  względem  osi  
poziomej,  przechodzącej  przez górną krawędź skrzydła.
Okno obrotowe – okno, w którym skrzydła są otwierane przez obrót względem osi pionowej 
nieprzechodzącej przez krawędzie skrzydła.
Okno przechylne – okno, w którym skrzydła są otwierane względem osi poziomej nie- 
przechodzącej przez krawędzie skrzydła.
Okno przesuwane – okno, w którym skrzydła są otwierane przez przesunięcie w kierunku 
poziomym lub pionowym w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny ściany.
Dyble  ramowe  (klocki  rozporowe)  –  rozprężne  łączniki  metalowe  lub  z  rozporową  
częścią  tworzywową, przeznaczone do bezpośredniego montażu okien i drzwi balkonowych.
Wkręty ramowe – specjalne wkręty z gwintem na całej długości, przeznaczone do 
bezpośredniego montażu okien i drzwi balkonowych.
Klocki  dystansowe  –  klocki  drewniane  lub  z  tworzywa  sztucznego,  przeznaczone  do  
ustawienia  okna  w  otworze (usuwane po zamontowaniu okna).
Klocki podporowe – elementy sztywne (praktycznie nieodkształcalne pod  wpływem obciążeń 
lub zmian temperatury i wilgoci) zapewniające skuteczne przeniesienie ciężaru okna na ościeże, 
z reguły wykonane z tworzywa sztucznego lub twardego, impregnowanego drewna.
Konsola – element stalowy przeznaczony do podparcia okien montowanych w strefie izolacji 
termicznej (wysuniętych poza lico muru), pozwalający na regulację położenia okna po 
zamocowaniu w ościeżu.
Jednostka ładunkowa kontenerowa – jednostka ładunkowa uformowana przy użyciu 
kontenera.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne”



1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót,
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”.

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych
2.2.1. Rodzaje materiałów
Materiały i wyroby stosowane przy montażu okien i drzwi balkonowych:
– okna i drzwi balkonowe,
– obróbki,
– materiały uszczelniające,
– inne wyroby i materiały.
Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  montażowych  okien  i  drzwi  balkonowych  powinny 
odpowiadać wymaganiom  zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (normach,  europejskich  
ocenach  technicznych,  aprobatach technicznych  –  wydanych  do  31  grudnia  2018  r.,  a  po  
zakończeniu  okresu  ich  ważności  w  krajowych  ocenach technicznych).
2.2.1.1. Okna i drzwi balkonowe
Okna i drzwi balkonowe powinny posiadać właściwości eksploatacyjne określone i 
sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-EN 14351-1+A2:2016-10.  
Ponadto producent powinien określić materiał (materiały), z których okna i drzwi balkonowe są 
wykonane, łącznie z wszelkimi zastosowanymi powłokami i/lub środkami ochronnymi. Ta zasada 
powinna być zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementów składowych, mających wpływ 
na trwałość wyrobów przy ich użytkowaniu, poprzez powołanie odpowiednich norm, europejskich 
ocen technicznych lub aprobat technicznych – wydanych do 31 grudnia 2018 r., a po 
zakończeniu okresu ich ważności krajowych ocen technicznych.
Producent powinien  również podać  informacje dotyczące  konserwacji okien  i drzwi 
balkonowych oraz ich  części podlegających wymianie.
Wymagane  właściwości  okien  i  drzwi  balkonowych  powinny  być  określone  zgodnie  z  
zasadami  podanymi  w dokumentach  odniesienia  zestawionych  w  tablicy  E.1  „Odrębne  
określanie  właściwości  dla  okien”  i  sklasyfikowane według tablicy 1 „Klasyfikacja właściwości 
okien” zamieszczonych w PN-EN 14351-1+A2:2016-10.
Rozwiązania  materiałowo-konstrukcyjne  wraz  z  wymaganiami  jakościowymi,  parametry  
techniczne  oraz właściwości eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi balkonowych 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
2.2.1.2. Obróbki
Parapety zewnętrzne oraz wewnętrzne, a także obróbki progów drzwi balkonowych i/lub 
materiały, z których wyroby są wykonywane  powinny  spełniać  wymagania  dokumentacji  
projektowej  oraz  odpowiednich  norm,  europejskich  ocen technicznych  lub  aprobat  
technicznych  –  wydanych  do  31  grudnia  2018  r.,  a  po  zakończeniu  okresu  ich  ważności 
krajowych ocen technicznych.
2.2.1.3. Materiały uszczelniające
Do wykonywania uszczelnień między oknem lub drzwiami balkonowymi a ścianą mogą być 
stosowane, w zależności od rodzaju uszczelnienia (zewnętrzne, środkowe – izolacja termiczna, 
wewnętrzne), materiały zestawione w tablicy 1 niniejszej specyfikacji.

Wymienione  materiały  nie  mogą  wydzielać  szkodliwych  substancji  oraz  wchodzić  w  reakcje
chemiczne  z otaczającymi je elementami i zmieniać właściwości pod wpływem temperatury.



Stosowane materiały uszczelniające powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w 
dokumentacji projektowej a także spełniać wymagania odpowiednich norm, europejskich ocen 
technicznych lub aprobat technicznych – wydanych
do 31 grudnia 2018 r., a po zakończeniu okresu ich ważności krajowych ocen technicznych oraz 
zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych.
2.2.1.4. Inne wyroby i materiały
Przy montażu okien i/lub drzwi balkonowych stosuje się także inne wyroby i materiały:
a. elementy mocujące okno/drzwi balkonowe w ościeżu:
– kołki rozporowe (dyble),
– kotwy,
– śruby, wkręty,
b. elementy podporowe i dystansowe:
– klocki, belki drewniane, 
– podkładki, kątowniki stalowe, konsole,
c. elementy wykończeniowe:
– listwy maskujące połączenia okien w zestawy,
– kątowniki, ćwierćwałki i listwy maskujące połączenie styku ramy i tynku ościeża.
Stosowane materiały i wyroby inne powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w 
dokumentacji projektowej, a także spełniać wymagania odpowiednich norm, europejskich ocen 
technicznych lub aprobat technicznych – wydanych do 31 grudnia 2018 r., a po zakończeniu 
okresu ich ważności krajowych ocen technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien 
lub drzwi balkonowych. Elementy mocujące powinny być dostosowane do rodzaju ściany 
(monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania.
2.2.2. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do montażu okien i drzwi 
balkonowych  
Wyroby i materiały do montażu okien i drzwi balkonowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli 
spełniają następujące warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
niniejszej specyfikacji technicznej,
– każda jednostka ładunkowa lub partia okien i drzwi balkonowych luzem jest zaopatrzona w 
etykietę identyfikacyjną,
– wyroby  i  materiały  konfekcjonowane  są  właściwie  opakowane,  firmowo  zamknięte  (bez  
oznak  naruszenia zamknięcia)  i  oznakowane  w  sposób  umożliwiający  ich  pełną  
identyfikację  (pełna  nazwa  wyrobu,  ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy 
wyrobu),
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  materiałów  i  wyrobów  
budowlanych,  zgodnie  z właściwymi  przepisami,  do  obrotu  lub  udostępnieniu  na  rynku  
krajowym  bądź  do  jednostkowego  zastosowania (kopie deklaracji właściwości użytkowych, 
certyfikatów oświadczenie producenta o zapewnieniu zgodności wyrobu budowlanego 
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualną dokumentacją techniczną, itp.) 
oraz karty techniczne /katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne/zalecenia stosowania 
wyrobów, karty charakterystyki wyrobów, informacje o zawartości substancji niebezpiecznych, 
itp.,
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia 
montażu okien i drzwi balkonowych  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  terminów  
przydatności  do  stosowania  odpowiednich wyrobów).
Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.
2.2.3. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do montażu okien i drzwi 
balkonowych
Okna  i  drzwi  balkonowe  z  drewna  i  tworzyw  sztucznych  należy  przechowywać  zgodnie  z  
wymaganiami  normy PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami określonymi przez ich 
producenta.
Okna  i  drzwi  balkonowe,  z  wyjątkiem  wyrobów  uformowanych  w  jednostki  ładunkowe  
kontenerowe,  należy przechowywać  w  magazynach  półotwartych  lub  zamkniętych,  suchych  
i  przewiewnych,  zabezpieczonych  przez opadami atmosferycznymi.
Pozostałe wyroby i materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
odpowiednimi instrukcjami producentów oraz wymaganiami właściwych dokumentów odniesienia 



tj. norm, europejskich ocen technicznych bądź aprobat  technicznych  –  wydanych  do  31  
grudnia  2018  r.,  a  po  zakończeniu  okresu  ich  ważności  krajowych  ocen technicznych.
Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  opakowanych  pozostałych  wyrobów  i  
materiałów  powinno  być kryte,  suche  oraz  zabezpieczone  przez  zawilgoceniem,  opadami  
atmosferycznymi,  przemarznięciem  i  przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniętych  
opakowaniach,  w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C.
Podłogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone, poziome, 
równe. Dopuszcza się w pomieszczeniach magazynowych półotwartych stosowanie 
nieutwardzonego podłoża, ale wówczas okna i/lub drzwi balkonowe  należy  ustawiać  na  
legarach  ułożonych  równolegle  do  siebie.  Wysokość  legarów  powinna  wynosić  co najmniej 
15 cm. Okna i/lub drzwi balkonowe należy ustawiać w odległości co najmniej 1,0 m od czynnych 
urządzeń grzejnych. Należy je przechowywać w jednej lub kilku warstwach w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniami, przy  zachowaniu  warunków  bezpieczeństwa.  W  
zależności  od  stopnia  wykończenia  powierzchni  okien  i  drzwi balkonowych  oraz  rodzaju  
podłoża  w  magazynie,  wyroby  należy  przechowywać  zgodnie  z  zasadami  podanymi  w 
tablicy 2.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”.

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu
Montaż okien i drzwi balkonowych nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na  jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą  przyjazne  
dla  środowiska,  a  także  bezpieczne  dla  brygad roboczych  wykonujących  montaż  okien  i  
drzwi  balkonowych.  Przy  doborze  narzędzi  i  sprzętu  należy  uwzględnić
wymagania producenta stosowanych materiałów i wyrobów.
Przy montażu okien i drzwi balkonowych należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, 
elektronarzędzia i sprzęt do:
a) sprawdzania wymiarów i płaszczyzn,
b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w ościeżach,
c) transportu technologicznego wyrobów,
d) wykonywania montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”.

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów
4.2.1. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu
Wyroby  i  materiały  do  montażu  okien  i  drzwi  balkonowych  mogą  być  przewożone  
jednostkami  samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.



Wymagania dotyczące środków transportu oraz zasady ładowania i zabezpieczania okien i drzwi 
balkonowych w środkach  transportu  powinny  być  zgodne  z  wymogami  podanymi  w  normie  
PN-B-0500  oraz  z  wytycznymi (zaleceniami) producenta.
Warunki transportu pozostałych wyrobów i materiałów powinny być zgodne z wymaganiami  norm
przedmiotowych dotyczących tych wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta.
4.2.2. Zasady ładowania okien i drzwi balkonowych na środki transportu
4.2.2.1. Ładowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie drogowym
Wyroby  należy  ustawiać  w  jednej  warstwie,  pionowo  w  rzędach  tak,  aby  płaszczyzny  
skrzydeł  były  równoległe  do podłużnej  osi  pojazdu,  z  tym  że  okna  –  na  progach  
ościeżnic,  drzwi  balkonowe  –  na  stojakach  ościeżnic.  Wyroby nieszklone, w których elementy
okuć zamykających wystają ponad powierzchnię skrzydła, należy przesunąć względem siebie o 
szerokość skrzydła okiennego.
4.2.2.2. Ładowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie kolejowym i wodnym 
Wyroby należy ustawiać pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były równoległe do 
podłużnej osi wagonu (środka pływającego), z tym że:
a) okna – na progach ościeżnic,
b) drzwi balkonowe:
– o wysokości ościeżnicy mniejszej od wysokości bocznych ścian wagonu na progu ościeżnicy,
– o wysokości ościeżnicy większej od wysokości bocznych ścian wagonu na stojaku ościeżnicy.
Wyroby  nieszklone,  w  których  okucia  zamykające  wystają  ponad  powierzchnię  skrzydła,  
należy  przesunąć względem siebie o szerokość ramiaka skrzydła.
Zaleca  się  ładowanie  wyrobów  w  dwóch  lub  trzech  warstwach  pod  warunkiem,  że  
wysokość  bloku  nie  może przekroczyć wysokości bocznych ścian wagonu.
4.2.3. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w środkach transportowych
Ustawione  wyroby  w  środkach  transportowych  należy  łączyć  w  bloki.  Połączenia  powinny  
zapewniać  stabilność  i zwartość  ładunku  oraz  zabezpieczać  go  przed  przemieszczaniem  i  
uszkodzeniem  wyrobów.  Wyroby  należy zabezpieczać przez:
a) ścisłe ich ustawienie w rzędach,
b) wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi,
c) usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających,
d) łączenie  rzędów  w  bloki  w  transporcie  kolejowym  i  wodnym  za  pomocą  rozpór  a  w  
transporcie  drogowym  za pomocą elementów mocujących,
e) usztywnienie bloków za pomocą progów,
f) ustawienie w przestrzeni między drzwiowej w wagonach wyrobów w ten sposób, aby nie 
blokowały drzwi.
W przypadku ładowania wyrobów dwuwarstwowo, górną warstwę należy zabezpieczyć podobnie 
jak dolną.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”.

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 
5.2.1. Warunki przystąpienia do montażu okien i drzwi balkonowych
Do montażu okien i drzwi balkonowych można przystąpić po ukończeniu robót stanu surowego, 
przykryciu budynku i zakończeniu większości robót mokrych (tynki, wylewki).
Osadzenie  okien  przed  zakończeniem  robót  mokrych  jest  możliwe  przy  zapewnieniu  
odpowiednich  warunków cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniach.
W  przypadku  okien  drewnianych  należy  nie  dopuścić  do  ich  zawilgocenia  na  skutek  
wilgotności  względnej powietrza  w  pomieszczeniach  (kondensacji  pary  wodnej  na  
elementach  okien).  Wymagane  jest  więc  sprawdzenie stanu wilgotności powietrza i 
zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczeń w okresie jesienno-zimowym.
W  ścianach  z  ociepleniem  zewnętrznym  okna  i  drzwi  balkonowe  należy  wbudowywać  
przed  wykonaniem ocieplenia.
Przed przystąpieniem do montażu okien i/lub drzwi balkonowych w budynkach nowych należy 
sprawdzić:
– prawidłowość wykonania ścian,
– rodzaj, stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży,
– zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,



– czy wymiary  okien  i  drzwi  balkonowych  oraz  otworów  umożliwiają  prawidłowe  ustawienie  
i  podparcie  okien  z zachowaniem właściwej szerokości szczeliny na obwodzie pomiędzy 
ościeżem a ościeżnicą.
– przygotować  otwory  do  montażu  –  usunąć  wszelkie  dostrzeżone  nieprawidłowości  i  
oczyścić  z  pyłu,  kurzu, zanieczyszczeń oraz gruzu.
Odchyłki od wymiaru nominalnego powinny wynosić dla otworów:
- do 3 m z nieprzygotowanym ościeżem ±12 mm,
- od 3 do 6 m z nieprzygotowanym ościeżem ±16 mm,
- do 3 m z gotowym ościeżem ±10 mm,
- od 3 do 6 m z gotowym ościeżem ±12 mm.   
5.2.2. Ogólne zasady montażu okien i drzwi balkonowych
5.2.2.1. Usytuowanie okna / drzwi balkonowych w ościeżu
Okno i/lub  drzwi balkonowe należy sytuować  w ościeżu  tak, aby nie powstały mostki termiczne, 
prowadzące  do skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy lub powierzchni 
ościeża.
Na  wewnętrznych  powierzchniach  ościeża  powinna  się  utrzymywać  temperatura  wyższa  o  
minimum  1°C  od temperatury punktu rosy.
Jeżeli nie jest znany przebieg izoterm, należy stosować ogólne zasady usytuowania okien:
– w ścianie jednowarstwowej – w połowie grubości ściany,
– w ścianie warstwowej z ociepleniem wewnętrznym – w strefie umieszczenia izolacji termicznej,
– w ścianie z ociepleniem zewnętrznym – w licu muru lub przed licem muru.
W przypadku ościeży z węgarkami okna lub drzwi balkonowe powinny być usytuowane tak, by 
węgarek zasłaniał stojaki i nadproże ościeżnicy na szerokość nie większą niż połowa szerokości 
kształtownika ościeżnicy.
W  budynkach energooszczędnych lub pasywnych ze ścianami dwuwarstwowymi z zewnętrzną 
izolacją termiczną okna  powinny  być  częściowo  lub  całkowicie  wysunięte  przed  lico  muru.  
W  przypadku  okien  mocowanych  z zastosowaniem  rozwiązań  systemowych  (konsole,  
wsporniki,  kątowniki  lub  ramy  nośne)  powinny  być  one sytuowane w warstwie izolacji 
termicznej.
5.2.2.2. Zasady ustawienia okna / drzwi balkonowych w otworze
Ustawienie okien / drzwi balkonowych powinno zapewniać:
– luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie  a wyrobem, pozwalający na zmiany wymiarów 
okna  /  drzwi pod wpływem  temperatury,  wilgotności  oraz  ruchu  konstrukcji  budynku  
nieograniczające  funkcjonalności  okna  / drzwi,
– miejsce dla klocków dystansowych i podporowych.
Do posadowienia progu ościeżnicy okien / drzwi stosuje się zgodnie z wytycznymi ich producenta
klocki, kliny z impregnowanego  drewna  lub  z  PVC,  belki  drewniane  (czasami  elementy  
poszerzające  z  PVC,  o  ile  takie  są przewidziane  w  dokumentacji  producenta)  oraz  listwy  
progowe,  kształtowniki  aluminiowe,  kątowniki,  konsole  i wsporniki stalowe.
Do ustawienia okna w otworze służą klocki podporowe i dystansowe.
Klocki podporowe i dystansowe powinny być tak rozmieszczone, aby była zapewniona możliwość
odkształcania się kształtowników okien.
Przy montażu drzwi balkonowych uchylno-przesuwnych dolna szyna jezdna powinna być 
podparta stabilnie na całej długości, poprzez rozmieszczenie klocków podporowych pod szyną, z 
zachowaniem maksymalnych odstępów do 300 mm.
Klocków podporowych nie stosuje się w przypadku montażu okien przy użyciu konsoli, 
wysuniętych przed lico muru i usytuowanych w warstwie izolacji termicznej.
Zamocowanie okien przy użyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez zastosowania 
klocków podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia obciążenia.
Klocki  dystansowe,  służące  do  ustalenia  pozycji  okna  w  otworze,  po  zamocowaniu  
ościeżnicy  powinny  być usunięte, nie należy natomiast usuwać klocków podporowych.
Minimalne  wymiary  szczelin  między  ramą  ościeżnicy  a  ościeżem  umożliwiające  konieczne  
odkształcanie  się kształtowników okien lub drzwi balkonowych podane są w tablicy 3 i 4 
niniejszej specyfikacji, zgodnie z pkt. 5
Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Część  B  –  Roboty  
wykończeniowe,  zeszyt  6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2016 rok.  
Tablica  3.  Minimalna  szerokość  szczelin  między  ramą  ościeżnicy  a  ościeżem  przy  
uszczelnieniach  kitami elastycznymi*  



5.2.2.3. Zasady mocowania okna/drzwi balkonowych w ościeżu
Mocowanie powinno być wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obciążenia zewnętrzne 
były przenoszone za pośrednictwem  łączników  na  konstrukcję  budynku,  a  funkcjonalność  
okien  była  zachowana,  tzn.  ruch  skrzydeł okiennych przy otwieraniu i zamykaniu był płynny.
Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy.
Do mocowania okien w ścianie budynku – w zależności od rodzaju ściany (monolityczna, 
warstwowa) i sposobu mocowania stosuje się kołki rozporowe/dyble, kotwy i śruby/wkręty.
Pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie służą do mocowania okien, a 
wyłącznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny między oknem a ścianą.
Kołki  rozporowe/dyble  stosuje  się  do  betonu,  muru  z  cegły  dziurawki,  pustaków  
ceramicznych  i  cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp.



Śruby mogą być stosowane do mocowania ościeżnic do betonu,  cegły pełnej, cegły silikatowej, 
cegły dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Należy stosować śruby dostosowane do materiału 
ościeży.
Kotwy budowlane  powinny  być  stosowane  wszędzie  tam,  gdzie  odstęp  ościeżnicy  jest  zbyt 
duży do  stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwiązaniach ścian 
warstwowych.
W  przypadku  okien  aluminiowych  z  kształtowników  z  przekładkami  termicznymi  ww.  
łączniki  mocowane  są  do komory  wewnętrznej  kształtownika  lub  w  osi  zintegrowanego  
profilu  za  pośrednictwem  podkładki  metalowej, wykluczającej przenoszenie obciążeń na 
przekładki termiczne z tworzyw sztucznych.
5.2.2.4. Zasady mocowania okna/drzwi balkonowych przed lico muru
Okna  wysunięte  całkowicie  lub  częściowo  przed  lico  ściany  zewnętrznej  mocuje  się  
zgodnie  z  rozwiązaniem przewidzianym w dokumentacji projektowej, przy użyciu: konsoli, 
wsporników lub kątowników stalowych stosowanych zgodnie z wytycznymi i wskazówkami ich 
producenta, specjalnych  ram  nośnych  z  odpowiednich  materiałów  przyklejanych  i  
mocowanych  mechanicznie  do  ścian  od zewnątrz (poszerzających wymiar ościeża), w których 
osadzone będą okna (okno wstawiane jest w przygotowaną ramę,  mocowane  wkrętami  
ramowymi,  uszczelniane  i  izolowane  termicznie  metodą  trójwarstwową  –  taśma 
paroszczelna  od  wewnątrz,  izolacja  z  pianki  poliuretanowej  w części  środkowej  i  taśma  
paroprzepuszczalna  od zewnątrz – lub wielofunkcyjna taśmą rozprężną), wsporników z 
dodatkowym wykorzystaniem podpór montowanych na zewnątrz muru, w miejscach 
przewidzianych dla klocków podporowych i dystansowych wraz z obudową ościeżnicy nośną 
ramką izolacyjną.
5.2.2.5. Uszczelnienie i izolacja połączenia okna/drzwi balkonowych ze ścianą
Uszczelnienie powinno zabezpieczyć szczeliny między oknem a ościeżem przed wnikaniem 
wody opadowej od strony zewnętrznej oraz wilgoci z powietrza przenikającego z pomieszczenia 
od strony wewnętrznej.
Przy  wykonywaniu  uszczelnienia  należy  przestrzegać  zaleceń  (wytycznych)  producenta  
materiałów uszczelniających, dotyczących:
– zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów,
– oczyszczenia powierzchni przylegania,
– zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału),
– wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza.
Uszczelnienie okien na obwodzie składa się z trzech warstw: wewnętrznej, środkowej i 
zewnętrznej. Warstwa wewnętrzna to uszczelnienie wykonane z materiałów paroszczelnych w 
formie taśm, folii uszczelniających, kitów trwale elastycznych (silikonów) nieprzepuszczających 
powietrza i pary wodnej.
Uszczelnienie to powinno nie dopuszczać do przenikania pary wodnej z pomieszczenia do 
szczeliny między oknem a ścianą budynku, a tym samym zapobiegać wykraplaniu się pary 
wodnej w szczelinie między oknem a ościeżem (tj. w miejscach o temperaturze niższej od 
temperatury punktu rosy). Paroszczelność  uszczelnienia  po  stronie  wewnętrznej  okna  
powinna  być  wyższa  niż  po  stronie  zewnętrznej.
Przestrzeganie tej zasady umożliwia dyfuzję pary wodnej z połączenia na zewnątrz budynku.
Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je 
materiałami. Warstwa  środkowa  to  izolacja  termiczna  wykonywana  z  pianki  wypełniającej  
(np.  pianki  poliuretanowej)  lub mineralnych materiałów izolacyjnych (np. wełny), które 
zapewniają izolację termiczną i akustyczną połączenia okna ze ścianą. Szczelina między 
ościeżnicą a ościeżem powinna być całkowicie wypełniona warstwą izolacji termicznej. Pianki  
stosowane  do  wypełnienia  połączeń  (zaleca  się  pianki  dwuskładnikowe  o  kontrolowanym  
spienianiu)  nie mogą wchodzić w reakcje chemiczne, ani też wydzielać substancji szkodliwych.
Stosowanie ich powinno być zgodne z instrukcją producenta. Dotyczy to przede wszystkim 
temperatury otoczenia, przy której mogą być użyte oraz czystości wypełnianej szczeliny.
Podczas wtryskiwania pianki należy zwracać uwagę na dokładne wypełnienie szczeliny, a 
jednocześnie nie wolno doprowadzić do odkształcenia (deformacji) ramy ościeżnicy.
Warstwa zewnętrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych taśm rozprężnych lub taśm 
warstwowych bądź folii paroprzepuszczalnych.
Uszczelnienie zewnętrzne powinno być paroprzepuszczalne, a jednocześnie wykonane w taki 
sposób, aby nie było możliwości przenikania wody opadowej do wnętrza szczeliny między oknem
a ścianą.



Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je 
materiałami.
5.2.3. Ogólne zasady osadzania parapetów okiennych i obróbek progów drzwi 
balkonowych
5.2.3.1. Parapety zewnętrzne
Parapet zewnętrzny powinien być osadzony zgodnie z rozwiązaniem przewidzianym w 
dokumentacji projektowej tak, by spełnione były następujące wymagania:
– osadzanie parapetu należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu na obwodzie 
okna,
– parapet powinien wystawać poza płaszczyznę ściany około 3-4 cm lecz nie mniej niż 2 cm,
– mocowanie do ościeżnicy powinno być dostatecznie mocne,
– miejsca połączenia parapetu z ościeżnicą powinny być szczelne lub uszczelnione taśmami 
rozprężnymi i silikonem,
– połączenia  boczne  parapetu  z  ościeżami  oraz  w  narożu  (okno  –  mur  –  parapet)  
powinny  zapewniać  ciągłość uszczelnienia  (przykłady  uszczelnienia  parapetu  zewnętrznego  
na  styku  z  ościeżem  przedstawione  są  w załączniku  2  (rys.  Z2-16)  Warunków  
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Część  B  –  Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2016 r.),
– przy  oknach  z  kształtowników  aluminiowych  lub  z  PVC  kołnierz  parapetu  powinien  być  
wprowadzony  pod  profil progowy ościeżnicy (wywinięcie kołnierza na profil ramy  ościeżnicowej 
bez  dodatkowego  uszczelnienia  taśmami rozprężnymi i silikonem nie zapewnia szczelności 
połączenia),
– przy  oknach  drewnianych  kołnierz  parapetu  powinien  być  wprowadzony  w  miejsce  tzw.  
wydry  w  ramiaku progowym,
– osadzenie  parapetu  z  kamienia  lub  elementów  ceramicznych  powinno  być  poprzedzone  
ułożeniem  na  styku ościeżnicy i ościeża izolacji przeciwwilgociowej wywiniętej na kształtownik 
progu ościeżnicy, tak jak w obróbkach drzwi balkonowych (pkt 5. niniejszej specyfikacji 
technicznej).
Przy montażu parapetów z blachy należy zwrócić uwagę na:
– zmianę ich wymiarów pod wpływem temperatury (styki dylatacyjne powinny być rozmieszczone 
co 250 cm),
– podparcie i zabezpieczenie parapetów przed podrywaniem do góry przez wiatr,
– wytłumienie odgłosów padającego deszczu (stosowanie taśm wygłuszających),
– dostosowanie połączeń końcowych parapetów z ościeżami do konkretnego rozwiązania 
elewacji.
5.2.3.2. Parapety wewnętrzne
Osadzanie parapetu wewnętrznego należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu 
na obwodzie okna, z uwzględnieniem uszczelnienia pod progiem ościeżnicy.
Parapety wewnętrzne powinny być osadzone w dolnej części ościeża, zgodnie z rozwiązaniami 
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Płaszczyzna  styku parapetu z wrębem ościeżnicy 
powinna  być  tak  uszczelniona,  aby nie dopuścić do przedostawania się wody i pary wodnej do 
przestrzeni pod progiem ościeżnicy.
5.2.3.3. Obróbki progów drzwi balkonowych
Progi  balkonowe  ze  względu  na  duże  zagrożenie  wodą  należą  do  miejsc  krytycznych,  
trudnych  do  uszczelnienia. Dokumentacja projektowa powinna więc zawierać szczegółowe 
rozwiązania sposobów obrobienia tych miejsc.
Obróbki progów balkonowych należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.
Przy  uszczelnianiu  progów  należy  zachowywać  różnicę  poziomów  między  górną  krawędzią 
izolacji przeciwwilgociowej  płyty  balkonu  (tarasu)  a  przewidywanym  poziomem  wykończenia  
powierzchni  balkonu.  Różnica poziomów wykończenia płyty balkonu i górnej krawędzi izolacji 
przeciwwilgociowej z materiałów rolowych, wywiniętej na kształtownik progu, powinna wynosić 15
cm.
Odstępstwo  od  powyższego  wymogu  jest  dopuszczalne  tylko  w  przypadku,  gdy  w  
dokumentacji  przewidziano rozwiązania  systemowe obróbek  progów (taśmy uszczelniające,  
kształtki wtopione w masę  hydroizolacyjną) bądź w płycie balkonu lub tarasu zaprojektowano 
odprowadzenie wody w pasie bezpośrednio przylegającym do progu drzwi balkonowych.
5.2.4. Łączenie okien w zestawy
Okna lub okna i drzwi balkonowe można łączyć w zestawy:
– poziome,
– pionowe.



Połączenia  okien  i/lub  drzwi  balkonowych  w  zestawach  muszą  zapewniać  szczelność  na  
przenikanie  wody opadowej i powietrza oraz właściwą współpracę łączonych elementów.
5.2.4.1. Zestawy poziome
Połączenia  w zestawy poziome okien  lub okien  i  drzwi  balkonowych  drewnianych  mogą  być 
wykonywane  na  „obce pióro”, osadzone we wrębach stojaków ościeżnic na całej ich wysokości, 
uszczelnione kitem silikonowym i skręcone za pomocą wkrętów o rozstawie nie większym niż 80 
cm. Ościeżnice okien i drzwi balkonowych drewnianych mogą być również łączone przy 
zastosowaniu poszerzającego elementu pośredniego lub słupka.
Połączenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych z kształtowników 
aluminiowych bądź z tworzyw sztucznych należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową
i zaleceniami producenta systemu.
5.2.4.2. Zestawy pionowe
Łączenie okien w zestawy pionowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową  i 
zaleceniami producenta systemu.
Połączenia  takie  na  ogół  wymagają  zamocowania  dodatkowego  poziomego  elementu  
między  ościeżnicami stykających się okien.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi balkonowych 
Przed  przystąpieniem  do  montażu  okien  i  drzwi  balkonowych  należy  ocenić  stan  ścian  i  
przygotowania  ościeży  do robót montażowych oraz przeprowadzić kontrolę wyrobów i 
materiałów wykorzystywanych w tych robotach.
6.2.1.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie montażu okien i drzwi balkonowych
Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić:
– prawidłowość wykonania ścian, zgodnie z odpowiednią szczegółową specyfikacją techniczną,
– rodzaj ościeży (z węgarkiem czy bez węgarka) oraz ich prawidłowość wykonania i stan 
wykończenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi),
– zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi,
– możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegółowych
specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku 
budowy o ile jest prowadzony, a także w formie protokołu kontroli podpisanego przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.
6.2.1.2. Kontrola jakości materiałów i wyrobów
Przed rozpoczęciem montażu okien i drzwi balkonowych należy sprawdzić:
– zgodność okien i drzwi balkonowych oraz obróbek z aprobatą techniczną – wydaną do 31 
grudnia 2018 r., a po zakończeniu okresu jej ważności krajową oceną techniczną lub 
indywidualną dokumentacją techniczną w zakresie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i 
jakości wykonania,
– zgodność okien i drzwi balkonowych oraz obróbek z dokumentacją projektową i niniejszą 
specyfikacją techniczną,
– w protokole przyjęcia materiałów na budowę: czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące 
o dopuszczeniu do powszechnego    obrotu  (kopie  deklaracji  właściwości  użytkowych)  lub  
jednostkowego  zastosowania  wyrobów używanych  w  robotach  montażowych  (oświadczenie  
producenta  o  zapewnieniu  zgodności  wyrobu  budowlanego dopuszczonego do 
jednostkowego zastosowania z indywidualną dokumentacją techniczną),
– stan  opakowań  (oryginalność,  szczelność)  oraz  sposób  przechowywania  wyrobów  i  
terminy  przydatności materiałów uszczelniających.
6.2.1.3. Badania w czasie robót
Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywania  robót  
montażowych  z  dokumentacją projektową,  wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami  
technicznymi  lub  instrukcjami  producentów.  Badania  te  w szczególności powinny polegać na 
sprawdzeniu prawidłowości wykonania:
– podparcia progu ościeżnicy,



– zamocowania mechanicznego okna lub drzwi balkonowych na całym obwodzie ościeżnicy 
(zachowania odstępów między łącznikami mechanicznymi),
– izolacji termicznej szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
wykonanie izolacji pod progiem ościeżnicy,
– uszczelnienia  zewnętrznego  i  wewnętrznego  szczeliny  między  oknem  a  ościeżem,  ze  
szczególnym uwzględnieniem rodzaju zastosowanych materiałów uszczelniających i 
przestrzegania zaleceń technologicznych,
– obróbek progu drzwi balkonowych,
– osadzenia parapetu zewnętrznego i wewnętrznego.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, 
odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy o ile jest prowadzony i 
akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.2.2. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące montażu okien i/lub drzwi balkonowych, w szczególności w zakresie:
– zgodności z dokumentacją projektową  oraz niniejszą specyfikacją techniczną,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu,
– jakości robót montażowych.
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy o ile jest 
prowadzony dotyczące wykonanych robót.
Badania  sprawdzające  jakość  wbudowania  okien  i/lub  drzwi  balkonowych,  według  pkt.  
10.2.  Warunków technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych. Część  B – Roboty 
wykończeniowe,  zeszyt  6  „Montaż okien  i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2016 rok:
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez porównanie 
wykonanych robót z dokumentacją  projektową  i  niniejszą  specyfikacją  techniczną  wraz  ze  
zmianami  naniesionymi  w  dokumentacji powykonawczej;  sprawdzenia  zgodności  dokonuje  
się  na  podstawie  oględzin  zewnętrznych  oraz  pomiarów długości i wysokości,
b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu – odchylenie od pionu i poziomu przy długości 
elementu do 3 m nie powinno przekraczać 1,5 mm/m i nie więcej niż 3 mm łącznie,
c) sprawdzenie różnicy długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł – różnica długości przekątnych
nie powinna być większa od 2 mm przy długości elementów do 2 m i 3 mm przy długości powyżej
2 m,
d) sprawdzenie  prawidłowości  otwierania  oraz  zamykania  –  otwieranie  oraz  zamykanie  
skrzydeł  powinno odbywać  się  płynnie  i  bez  zahamowań,  otwarte  skrzydło  nie  powinno  
pod  własnym  ciężarem  samoczynnie zamykać się lub otwierać,
e) sprawdzenie  szczelności  zamontowanego  okna/drzwi  balkonowych  i  prawidłowości  
regulacji  okuć  – zamknięte  skrzydło  powinno  przylegać  równomiernie  do  ościeżnicy  
zapewniając  szczelność  między  tymi elementami.
f) sprawdzenie ewentualnego odkształcenia ram – odkształcenia, w tym zmiany kształtu i 
wymiarów, nie powinny w  istotny  sposób  pogorszyć  sprawności  działania  (funkcjonalności)  
okien/drzwi  balkonowych  oraz  powodować uszkodzeń  ich  elementów  (np.  wyrwania  lub  
uszkodzenia  okuć,  uszczelek  i  ram,  korozji  bądź  wypinania  okuć).
Wielkość odkształceń ram nie powinna przekraczać:
– okna z PVC           1,5 mm/1 m,
– okna drewniane     1,0 mm/1 m,
– okna aluminiowe    1,0 mm/1 m.
Odkształcenia należy mierzyć na zamkniętych skrzydłach.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej 
specyfikacji technicznej,  w tym wymaganiami podanymi w pkt. 5., oraz opisane w dzienniku 
budowy o ile jest prowadzony i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
7.2.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót montażowych okien i drzwi balkonowych



Powierzchnię okien i drzwi balkonowych oblicza się w metrach kwadratowych:
- w świetle zakrywanych otworów.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki 
pozytywne.
8.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy  wbudowywaniu  okien  i/lub  drzwi  balkonowych  elementami  ulegającymi  zakryciu  są  
mocowanie  ościeżnicy  na całym  obwodzie  oraz  izolacja  termiczna  i  uszczelnienie  
(zewnętrzne,  wewnętrzne)  szczeliny  między  oknem  a ościeżem. Odbiór tych prac musi być 
dokonany w trakcie montażu okien i drzwi balkonowych.
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji, a 
wyniki tych badań porównać z wymaganiami określonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać zamocowanie, 
uszczelnienie i izolację okna lub drzwi balkonowych za wykonane prawidłowo,  tj. zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikacją techniczną i zezwolić  na  przystąpienie  do 
dalszych  prac  (obsadzenie  parapetów  zewnętrznych  i  wewnętrznych, otynkowanie ościeży, 
montaż listew maskujących). Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny prace ulegające 
zakryciu nie powinny być odebrane. W  takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje 
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac 
należy ponownie przeprowadzić badania.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać 
w dzienniku
budowy o ile jest prowadzony lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.2.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych,  według  zasad  jak  
przy  odbiorze  ostatecznym  robót  (pkt  8. niniejszej specyfikacji).
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robót jeżeli umowa taką  formę przewiduje .
8.2.3. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.2.3.1. Zasady przeprowadzania odbioru końcowego
Odbiór  końcowy  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  
do  ich  zakresu  (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą 
specyfikacją techniczną. Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  
zamawiającego,  na  podstawie  przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej 
oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać 
umowa.
8.2.3.2. Dokumenty do odbioru końcowego
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót,
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót o ile 
są prowadzone ,
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałów i wyrobów budowlanych do obrotu 
lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do jednostkowego zastosowania, zgodnie z 
właściwymi przepisami,
- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,
- protokoły odbiorów częściowych,
- karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów,



- wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron 
umowy.
W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłożonymi  dokumentami,  
przeprowadzić  badania zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6.  niniejszej  ST,  porównać  
je  z  wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji 
technicznej oraz dokonać oceny wizualnej.
Montaż  okien  i/lub  drzwi  balkonowych  powinien  być  odebrany,  jeżeli  wszystkie  wyniki  
badań  są  pozytywne,  a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe 
pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny okna i/lub 
drzwi balkonowe nie powinny być przyjęte. W takim przypadku należy przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań:
- jeżeli  to  możliwe  należy ustalić  zakres  prac  korygujących  (np.  wskazać  na  konieczność  
regulacji  okuć),  usunąć niezgodności  robót  montażowych  z  wymaganiami  określonymi  w  
dokumentacji  projektowej  i  w  pkt.  5.  Niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić okna 
i/lub drzwi balkonowe ponownie do odbioru,
- jeżeli odchylenia  od  wymagań nie  zagrażają bezpieczeństwu użytkownika  oraz nie  
ograniczają funkcjonalności  i trwałości  okien  i  drzwi  balkonowych  zamawiający  może  
wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
demontażu wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi balkonowych, zamontowania ich ponownie i 
powtórnego zgłoszenia do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać m.in.:
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania montażu okien i/lub drzwi balkonowych z 
zamówieniem. Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  
końcowego  pomiędzy  zamawiającym  a wykonawcą.
8.2.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi balkonowych po 
użytkowaniu w tym okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  czasie  ewentualnych  robót  
poprawkowych,  związanych  z  usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  
wizualnej  oraz sprawdzenia prawidłowości otwierania i zamykania okien i/lub drzwi balkonowych,
z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.niniejszej specyfikacji.
Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej  a 
negatywny  do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie 
zauważone  wady  w zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Wymagania ogólne,
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych,
9.2.1. Podstawy  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu  
montażu  okien  i/lub  drzwi balkonowych
Wariant 1
Podstawy rozliczenia montażu okien i/lub drzwi balkonowych stanowią określone w dokumentach
umownych (ofercie) ceny jednostkowe i ilości wykonanych robót zaakceptowane przez 
zamawiającego.
Ceny jednostkowe montażu okien i/lub drzwi balkonowych uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu,
– ustawienie  i  przestawienie  drabin  lub  lekkich  rusztowań  przestawnych  umożliwiających  
wykonanie  robót  na wysokości do 4 m, od poziomu podłogi lub terenu,



– zabezpieczenie elementów wymagających zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem,
– ocenę  i  przygotowanie  ościeży,  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  
szczegółowej  specyfikacji technicznej,
– obsadzenie ościeżnic wraz z ich uszczelnieniem wewnętrznym, zewnętrznym oraz wykonaniem
izolacji termicznej i akustycznej połączenia z ościeżem,
– obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,
– obrobienie progów drzwi balkonowych,
– regulację skrzydeł i okuć,
– obicie ćwierćwałkami lub listwami maskującymi bądź innymi materiałami wykończeniowymi,
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,
– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających,
– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  niniejszej  
specyfikacji  technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów) lub w specyfikacji 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
– likwidację stanowiska roboczego,
– utylizację  opakowań  i  resztek  materiałów  zgodnie  ze  wskazaniami  producentów  i  
wymaganiami  podanymi  w niniejszej specyfikacji (opisać sposób utylizacji),
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe robót obejmują również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót na wysokości powyżej 4 m od poziomu ustawienia rusztowań 
oraz koszty pomostów i barier zabezpieczających.
Ceny jednostkowe nie obejmują podatku VAT.
Podstawę rozliczania montażu okien i/lub drzwi balkonowych stanowi ustalona w umowie kwota 
ryczałtowa za określony zakres robót obejmujący montaż okien i/lub drzwi balkonowych.
Kwota ryczałtowa obejmująca montaż okien i/lub drzwi balkonowych uwzględnia koszty 
wykonania następujących robót montażowych oraz prac z nimi związanych, takich jak:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu,
– ustawienie  i  przestawienie  drabin  lub  montaż,  demontaż  i  pracę  rusztowań  niezbędnych  
do  wykonania  robót, niezależnie od wysokości prowadzenia prac,
– zabezpieczenie elementów wymagających zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem,
– ocenę  i  przygotowanie  ościeży,  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  
szczegółowej  specyfikacji technicznej,
– obsadzenie ościeżnic wraz z ich uszczelnieniem wewnętrznym, zewnętrznym oraz wykonaniem
izolacji termicznej i akustycznej połączenia z ościeżem,
– obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,
– obrobienie progów drzwi balkonowych,
– regulację skrzydeł i okuć,
– obicie ćwierćwałkami lub listwami maskującymi bądź innymi materiałami wykończeniowymi,
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,
– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających,
– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  niniejszej  
specyfikacji  technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów) lub w specyfikacji 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
– likwidację stanowiska roboczego,
– utylizację  opakowań  i  resztek  materiałów  zgodnie  ze  wskazaniami  producentów  i  
wymaganiami  podanymi  w niniejszej specyfikacji (opisać sposób utylizacji),
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących,
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 
niezbędnych do wykonania robót podstawowych.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogólne

10.2 Normy
- PN-EN 107:2002 Metody  badań  okien  –  Badania  mechaniczne  (oryg.)  (wersja angielska).
- PN-EN 410:2011 Szkło  w  budownictwie  –  Określenie  świetlnych  i  słonecznych właściwości 
oszklenia.
- PN-EN ISO 717-1: 2013-08 Akustyka  –  Ocena  izolacyjności  akustycznej  w  budynkach  i 
izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Izolacyjność od dźwięków powietrznych 
(oryg.) (wersja angielska).
- PN-EN 1026:2016-04 Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Metoda badania (oryg.) 
(wersja angielska)
- PN-EN 1027:2016-04 Okna  i  drzwi  –  Wodoszczelność  –  Metoda  badania  (oryg.)  (wersja 
angielska).
- PN-EN 1191:2013-06 Okna i drzwi – Odporność  na  wielokrotne  otwieranie  i  zamykanie  – 
Metoda badania (oryg.) (wersja angielska).
- PN-EN 1522:2000 Okna,  drzwi,  żaluzje  i  zasłony  –  Kuloodporność  –  Wymagania  i 
klasyfikacja.
- PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, żaluzje i zasłony – Kuloodporność – Metody badań.
- PN-EN 1627:2012 Drzwi,  okna,    ściany  osłonowe,  kraty  i  żaluzje  –  Odporność  na 
włamanie – Wymagania i klasyfikacja.
- PN-EN 1628+A1:2016-02 Drzwi,  okna,  ściany  osłonowe,  kraty    i  żaluzje  –  Odporność  na 
włamanie – Metoda badania dla określenia odporności na obciążenie statyczne (oryg.) (wersja 
angielska).
- PN-EN 1629+A1:2016-02 Drzwi,  okna,  ściany  osłonowe,  kraty  i  żaluzje  –  Odporność  na 
włamanie – Metoda badania dla określenia odporności na obciążenie dynamiczne (oryg.) (wersja 
angielska).
- PN-EN 1630+A1:2016-02 Drzwi,  okna,  ściany  osłonowe,  kraty  i  żaluzje  –  Odporność  na 
włamanie  –  Metoda  badania  dla  określenia  odporności  na  próby włamania ręcznego (oryg.) 
(wersja angielska).
- PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne  właściwości  użytkowe  okien,  drzwi  i  żaluzji  –  Obliczanie 
współczynnika przenikania ciepła – Część 1: Postanowienia ogólne.
- PN-EN ISO 10077-2:2012 Cieplne  właściwości  użytkowe  okien,  drzwi  i  żaluzji  –  Obliczanie 
współczynnika  przenikania  ciepła  –  Część  2:  Metoda  komputerowa dla ram.
- PN-EN 12207:2017-01 Okna  i  drzwi  –  Przepuszczalność  powietrza  –  Klasyfikacja  (wersja 
angielska).
- PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi – Wodoszczelność – Klasyfikacja.
- PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja (oryg.) 
(wersja angielska).
- PN-EN 12211:2016-04 Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Metoda badania 
(oryg.) (wersja angielska).
- PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi – Trwałość mechaniczna – Wymagania i klasyfikacja.
- PN-EN 12365-1:2006 Okucia  budowlane  –  Uszczelki  i  taśmy  uszczelniające  do  
drzwi,okien,  żaluzji  i  ścian  osłonowych  –  Część  1:  Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.
- PN-EN 12365-2:2006 Okucia  budowlane  –  Uszczelki  i  taśmy  uszczelniające  do  drzwi, 
okien, żaluzji i ścian osłonowych – Część 2: Metoda badania liniowej siły ściskającej.
- PN-EN 12365-3:2006 Okucia  budowlane  –  Uszczelki  i  taśmy  uszczelniające  do  drzwi, 
okien, żaluzji i ścian osłonowych – Część 3: Metoda badania powrotu poodkształceniowego.
- PN-EN 12365-4:2006 Okucia  budowlane  –  Uszczelki  i  taśmy  uszczelniające  do  drzwi, 
okien, żaluzji i ścian osłonowych – Część 4: Metoda badania powrotu poodkształceniowego po 
przyspieszonym starzeniu.
- PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi – Terminologia
- PN-EN ISO 12567-1:2010 Cieplne  właściwości  użytkowe  okien  i  drzwi  –  Określanie 
współczynnika przenikania  ciepła metodą skrzynki grzejnej  – Część1: Kompletne okna i drzwi.
- PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne  właściwości  użytkowe  okien  i  drzwi  –  Określanie 
współczynnika przenikania  ciepła metodą skrzynki grzejnej  – Część 2: Okna dachowe i inne 
okna wystające z płaszczyzny.
- PN-EN 13049:2004 Okna  –  Uderzenie  ciałem  miękkim  i  ciężkim  –  Metoda  badania, 
wymagania dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja.



- N-EN 13115:2002 Okna  –  Klasyfikacja  właściwości  mechanicznych  –  Obciążenia pionowe, 
zwichrowanie i siły operacyjne.
- PN-EN 13123-1:2002 Okna,  drzwi  i  żaluzje  –  Odporność  na  wybuch  –  Wymagania  i 
klasyfikacja – Część 1: Rura uderzeniowa (oryg.) (wersja angielska).
- PN-EN 13123-2:2004 Okna,  drzwi i żaluzje –  Odporność  na  wybuch  –  Metoda  badania  – 
Część 2: Próba poligonowa (oryg.) (wersja angielska).
- PN-EN 13124-1:2002 Okna,  drzwi i żaluzje –  Odporność  na  wybuch  –  Metoda  badania  – 
Część 1: Rura uderzeniowa (oryg.) (wersja angielska).
- PN-EN 13124-2:2004 Okna,  drzwi i żaluzje –  Odporność  na  wybuch  –  Metoda  badania  – 
Część 2: Próba poligonowa (oryg.) (wersja angielska).
- PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynków – Badanie właściwości elementów/wyrobów do 
wentylacji mieszkań – Część 1: Urządzenia do przepływu powietrza, montowane w przegrodach 
zewnętrznych i wewnętrznych.
- PN-EN 13363-1+A1:2010 Urządzenia  ochrony  przeciwsłonecznej  połączone  z  oszkleniem  –
Obliczanie współczynnika przenikania promieniowania słonecznego i światła – Część 1: Metoda 
uproszczona.
- PN-EN 13363-2:2006 Urządzenia  ochrony  przeciwsłonecznej  powiązane  z  oszkleniem  – 
Obliczanie  współczynnika  przenikania  całkowitej  energii promieniowania  słonecznego  i  
światła  –  Część  2:  Szczegółowa metoda obliczania.
- PN-EN 13420:2011 Okna  –  Zachowanie  się  pomiędzy  dwoma  różnymi  klimatami  –
Metoda badania (oryg.) (wersja angielska).
- PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków –
Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień.
- PN-EN 13501-5:2016-07 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – 
Część  5:  Klasyfikacja  na  podstawie  wyników  badań  oddziaływania ognia zewnętrznego na 
dachy (oryg.) (wersja angielska).
- PN-EN 14608:2006 Okna  –  Oznaczanie  odporności  na  obciążenia  w  płaszczyźnie skrzydła.
- PN-EN 14609:2006 Okna – Oznaczanie odporności na skręcanie statyczne.
- PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – 
Część 1: Okna  i  drzwi  zewnętrzne  bez  właściwości  dotyczących  odporności ogniowej i/lub 
dymoszczelności (wersja angielska).
- PN-EN ISO 10140-1:2016-10 Akustyka  –  Pomiar  laboratoryjny  izolacyjności  akustycznej 
elementów  budowlanych  –  Część  1:  Zasady  stosowania  dla określonych wyrobów (oryg.) 
(wersja angielska).
- PN-EN ISO 10140-2:2011 Akustyka  –  Pomiar  laboratoryjny  izolacyjności  akustycznej 
elementów  budowlanych  –  Część  2:  Pomiar  izolacyjności  od dźwięków powietrznych (oryg.) 
(wersja angielska).
- PN-EN ISO 10140-3:2011, PN-EN ISO 10140-3:2011/A1:2015-07 Akustyka  –  Pomiar  
laboratoryjny  izolacyjności  akustycznej elementów  budowlanych  –  Część  3:  Pomiar  
izolacyjności  od dźwięków uderzeniowych (oryg.) (wersja angielska).
- PN-EN ISO 10140-4:2011 Akustyka  –  Pomiar  laboratoryjny  izolacyjności  akustycznej
elementów  budowlanych  –  Część  4:  Procedury  pomiarowe  i wymagania (oryg.) (wersja 
angielska).
- PN-EN ISO 10140-5:2011, PN-EN ISO 10140-5:2011/A1:2014-09 Akustyka  –  Pomiar  
laboratoryjny  izolacyjności  akustycznej elementów  budowlanych  –  Część  5:  Wymagania  
dotyczące laboratoryjnych stanowisk badawczych i wyposażenia (oryg.) (wersja angielska).
- PN-EN 1990:2004, PN-EN 1990:2004/A1:2008, PN-EN 1990:2004/NA:2010 Eurokod – 
Podstawy projektowania konstrukcji.
- PN-EN 1991-1-4:2008, PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010, PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010
Eurokod  1:  Oddziaływania  na  konstrukcje  –  Część  1-4: Oddziaływania ogólne – 
Oddziaływania wiatru.
- PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka  budowlana  –  Ochrona  przed  hałasem  w  budynkach  –
Część  3:  Wymagania  dotyczące  izolacyjności  akustycznej  przegród w budynkach i 
elementów budowlanych.
- PN-B-05000:1996 Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywanie i transport.
- PN-B-10222:1998 Stolarka  budowlana  –  Okna  drewniane  krosnowe  do  piwnic  i poddaszy.
- PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Terminologia.



10.3 Przepisy przywołane
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 
0, poz. 1570 ).
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2016  r. 
Nr 0, poz. 655).
– Ustawa z dnia 25 lutego 20011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst 
jednolity Dz. U. z 2015  r. Nr 0, poz. 1203).
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  
szczegółowego  zakresu  i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu funkcjonalno-użytkowego (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).
– Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  
kwietnia  2012  r.  w  sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 
2012 r. Nr 0, poz. 462, z późniejszymi zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z późniejszymi 
zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 
r. Nr 0, poz. 1422).
- Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  Wymagania  ogólne  
Kod  CPV  45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja – 2017 rok.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2016 rok.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady – 
1990 rok.

B.02.02.07.OBUDOWA Z PŁYT G-K
1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. NAZWA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

REMONT PRZYSTOSOWAWCZY HALI MASZYN WARSZTATÓW SZKOLNYCH W  
PAŃSTWOWYM LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót z zakresu pkt.1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem obudowy konstrukcji płytami g-k dla zadania:
REMONT PRZYSTOSOWAWCZY HALI MASZYN WARSZTATÓW SZKOLNYCH W  
PAŃSTWOWYM LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych,
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne”

1.4. Informacje o terenie budowy,
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia organizacji robót, ochrony środowiska,
warunków bezpieczeństwa pracy, podano w ST „Wymagania Ogólne”.

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV,
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych (45400000-1)
Roboty w zakresie stolarki budowlanej (45421000-4)

1.6. Określenia podstawowe,
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne”



1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót,
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”.

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych
2.2.1. Zastosowane materiały. 
Do wykonania ścianek działowych i obudów zastosowano następujące materiały : 
- Płyta gipsowo – kartonowa „zwykła” (GK) – grubość 12,5 mm w pomieszczeniach o wilgotności 
względnej do 70,0 %,
- Płyta gipsowo - kartonowa „woda” (GKI) – grubość 12,5 m – płyta zapewnia zmniejszone 
wchłanianie wilgoci i nasiąkliwość poniżej 10,0 %, przeznaczona do zastosowania w 
pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) podwyższonej wilgotności względnej powietrza do 
85,0 % - pomieszczenia higieniczno – sanitarne
- Płyta gipsowo – kartonowa „ogień” (GKF) – grubość 12,5 mm - płyta zastosowana do 
pomieszczeń wymagających ochrony przeciwpożarowej. Płyty te przeznaczone są do stosowania
w pomieszczeniach o wilgotności powietrza do 70,0%
- Płyta gipsowo – kartonowa „woda-ogień” (GKFI) - płyta stosowana w przypadku wymagań 
ochrony przeciwpożarowej oraz wyższej wilgotności
- Profile ścienne C50, C75, C100 o szerokości odpowiednio 50, 75, 100 mm, długość elementów 
od 2,60 do 12,0 m . Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwą cynku. Profile posiadają 
specjalne otwory do prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych.
- Profile ścienne U50, U75, U100, U100/80 o szerokości odpowiednio 50,75 i 100 mm, długość 
elementów – 4,0 m wykonane n z blachy stalowej ocynkowanej.
- Gipsy szpachlowe do spoinowania połączeń
- Aku – płyta z wełny mineralnej z włókien szklanych o wymiarach 1200 x 600 mm i grubości 
50,75 i 100 mm do akustycznej i termicznej izolacji ścianek
- Elementy mocujące typu El i ES

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”.

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu
3.2.1.Sprzęt do wykonania robót 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”.

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów
4.2.1.Transport
Płyty pakowane są w formie stosów układanych poziomo na podkładkach dystansowych.
Pierwsza i ostatnia płyta stanowią opakowanie stosu. Każdy z pakietów jest zafoliowany i spięty 
dla usztywnienia taśmą stalową. Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych, 
suchych, na równej i mocnej poziomej posadzce. Wysokość składowania do pięciu pakietów, 
układanych jeden na drugim.
Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”.

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 
5.2.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 



5.2.2. Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostały opisane polską normą branżową nr 
BN86/6743-02.
5.2.3. Opis ogólny. 
Ścianę budowaną systemu ścian z płyt gipsowo-kartonowych stanowi samonośna konstrukcja 
zespolona, powstała na skutek trwałego połączenia lekkiego rusztu stalowego z obustronną 
okładziną, wykonaną z płyt gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany jest z 
kształtowników „U” przytwierdzonych do podłogi i istniejącego stropu oraz z ustawionych pionowo
kształtowników „C”. Szacunkowa masa rusztu stalowego dla 1 m2 ściany wynosi od 1,7 do 2,8 kg
(w zależności od wymiarów poprzecznych zastosowanych profili). Kształtowniki „U” mocowane są
do podłogi i stropu przy pomocy gwoździ wstrzeliwanych lub rozporowych kołków wbijanych. 
Rozstaw między elementami mocującymi wynosi ok. 800 mm. Dla polepszenia właściwości 
akustycznych przegrody, pod profile „U” podkłada się taśmę głuszącą z tworzywa spienionego. 
Pomiędzy zamocowane do stropu i podłogi profile „U” wstawiane są słupki z profili „C”. Rozstawia
się je dokładnie co 600 mm (w szczególnych przypadkach co 400 mm). Profile „C” nie są trwale 
łączone z profilami „U”. Obustronne, zewnętrzne pokrycie ścianki wykonuje się z płyt gipsowo-
kartonowych (o min. gr. 12,5 mm) nakładanych jedno- lub dwuwarstwowo. Charakter 
pomieszczenia oraz wymogi ppoż. decydują o rodzaju zastosowanej płyty. Długości mocowanych
płyt należy dobierać do wysokości pomieszczenia. Mocowanie płyt do rusztu odbywa się przy 
pomocy samo nawiercających się blacho wkrętów. Pionowe spoiny między płytami wypełnia się 
gipsem szpachlowym. Położenie taśmy zbrojącej na połączeniach między płytami zabezpiecza je
podczas późniejszej eksploatacji przed pęknięciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i 
ewentualnych ubytków uzyskuje się jednolitą gładką powierzchnię pod malowanie lub okładanie 
płytkami ceramicznymi. Dla poprawienia parametrów akustycznych wnętrze ścianki można 
wypełnić wełną mineralną. W zależności od rodzaju zastosowanego kształtownika można 
wznosić ścianki o gr. 75, 100, 125 i 150 mm i maksymalnej wysokości od 2,75 do 6,0 m.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 
6.2.1.Kontrola jakości
Sprawdzenie powierzchni płyty GKF i GKFI (I gatunku):
 płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi, bez pęknięć,  
karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu rwał się 
nie powodując odklejania się od rdzenia,
sprawdzenie wymiarów – odchyłki:
grubość (I gatunek) 12,5 ±0,5 mm
szerokość (I gatunek) dla 1200 ±3 mm
długość (I gatunek) 2000 – 4000 ±10 mm
sprawdzenie spoinowania i szpachlowania – spoina winna licować się z powierzchnią
sąsiadujących płyt, w obrębie spoiny karton nie może być uszkodzony
sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed założeniem płyt
sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków, należy
przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu
prostopadłych kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 mb, w dowolnym miejscu
powierzchni, pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być 
wykonywany z dokładnością do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte są w 
poniższej tabeli: 

Odchylenie powierzchni
suchego tynku od

płaszczyzny i odchylenie
krawędzi od linii prostej

odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku
odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji

pionowego poziomego

nie większe niż 2 mm i w 
liczbie nie większej niż

nie większe niż 1,5 mm/1 
m i ogółem nie więcej niż
3 mm w

nie większe niż 2 mm/1
m i ogółem nie więcej 
niż 3 mm

nie większe niż 2 mm

2 na całej długości łaty 
kontrolnej o dł. 2 m

pomieszczeniach do 3,5 m
wysokości, oraz nie 
więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach powyżej

na całej powierzchni 
ograniczonej ścianami, 
belkami, itp.



3,5 m wysokości

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową ścianek gipsowo-kartonowych jest 1 m2 . Zarówno Inżynier jak i 
wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w przypadku 
wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 
8.2.1. Odbiór elementów i akcesoriów.
Przed rozpoczęciem montażu elementów należy odbioru pod względem poziomu i pionu 
elementów budynku, do których mocowane będą elementy ścianek gipsowo-kartonowych.
Dostarczone na budowę elementy ścian działowych powinny być odebrane pod względem 
kompletności dostawy, zgodności typów płyt, elementów rusztu oraz akcesoriów pod względem 
ich stanu technicznego. Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być 
dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości stwierdzające, że odpowiadają one 
wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
8.2.2. Odbiór końcowy.
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.:
– atestację dostarczonych elementów,
– zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie ±2 mm, 
przesunięcie w poziomie ±3 mm),
– sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych,
– sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płyt,
– sprawdzenie wichrowatości powierzchni.
Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych 
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne 
znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Wymagania ogólne,
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych,
Płaci się za m2 wykonanej ściany z płyt gipsowo-kartonowych, wypełnionej wełną mineralną oraz 
wypełnieniem spoin gipsem szpachlowym

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących,
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 
niezbędnych do wykonania robót podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogólne

10.2 Normy
- Polska Norma Branżowa nr BN-86/6743-02
- Aprobata Techniczna ITB wyrobów.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Tom I – Budownictwo
ogólne Wydawnictwo ARKADY 1990
- PN-B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.”



- PN-B-02151-3/1999 – Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach - 
izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych – wymagania.
- Odporność ogniowa ścian – Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścian działowych NR 
NP.-1326.L.1/02/BW/ZM, NP.-784.1/00/BW, NP. – 1077/01/BW wydana przez Instytut Techniki 
Budowlanej w Warszawie Zakład Badań Ogniowych
- Dopuszczalna wysokość ścian – grupa opinii i badań systemów ścian suchej zabudowy wnętrz 
z wykorzystaniem płyt gipsowo – kartonowych NL – 1617,01 wydane przez Zakład Lekkich 
Przegród i Przeszkleń Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie
- Wyniki badań akustycznych – Badania izolacyjności akustycznej lekkich ścian szkieletowych NR
NA – 698/A/01 z listopada 2002 roku wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie - 
Zakład Akustyki

B.02.02.08.NADPROŻA STALOWE

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. NAZWA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

REMONT PRZYSTOSOWAWCZY HALI MASZYN WARSZTATÓW SZKOLNYCH W 
PAŃSTWOWYM LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH 
1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH,
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem nadproży stalowych na potrzeby:
REMONT PRZYSTOSOWAWCZY HALI MASZYN WARSZTATÓW SZKOLNYCH W 
PAŃSTWOWYM LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych,
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne”

1.4. Informacje o terenie budowy,
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia organizacji robót, ochrony środowiska,
warunków bezpieczeństwa pracy, podano w ST „Wymagania Ogólne”.

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV,
Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej (45262400-5)

1.6. Określenia podstawowe,
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne”

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót,
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”.

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych
Do konstrukcji stalowych stosuje się:
2.2.1. Wyroby walcowane - gotowe ze stali wg PN-EN 10025:2002
a.) Dwuteowniki zwykłe HEB o długości wg planu  wg PN-91/H-93407, DIN 1025-1:1995, PN-EN 
10024:1998, EN 10024:1995
2.2.2. Powłoki malarskie
Proponuje się zestaw malarski:
– podkład – 2 warstwy gruntującej farby chlorokauczukowej,
– krycie – 2 warstwy emalii chlorokauczukowej.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”.



3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu
3.2.1.Sprzęt do montażu i transportu konstrukcji.
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i
innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o 
dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi 
do ich eksploatacji.
3.2.2. Sprzęt do robót spawalniczych
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologia
spawania i dokumentacją konstrukcyjną.
- spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%.
- eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcja.
- stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone:
- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczna wentylacja. Stanowisko 
robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”.

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. Sprzęt pomocniczy 
powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno 
być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”.

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 
Przed przystąpieniem do montażu miejsce montażu belek stalowych i nadproży podstemplować 
po obu stronach ściany stalowymi rozporo-ściągami , w której ma nastąpić montaż nadproża w 
rozstawie max. co 1 m.  Podstemplować należy również strop na kondygnacji poniżej w miejscu 
prowadzenia robót. Po wykonaniu prac i odbiorze potwierdzonym wpisem do dziennika podparcie
stropów można zdemontować.
Wykuć gniazda na projektowanej długości dla jednej z belek( nadproża)  , po zamontowaniu 
jednej prace powtórzyć analogicznie dla drugiej belki.
Przed przystąpieniem do montażu dolne stopki belek owija się siatką dla zapewnienia 
odpowiedniej przyczepności tynku. Pod belkami stalowymi występują dość duże naprężenia, 
dlatego trzeba je opierać na ścianie za pośrednictwem warstwy betonu lub dwóch, trzech warstw 
cegieł pełnych. Głębokość oparcia profili przyjmuje się jako połowę wysokości belki powiększoną 
o 15 cm. 
Ma to szczególne znaczenie w ścianach wznoszonych z materiałów o stosunkowo niedużej 
wytrzymałości, takich jak beton komórkowy czy pustaki ceramiczne. Później wypełnia się cegłami
lub bloczkami przestrzeń między belkami, a dwuteowniki dodatkowo okłada się nimi z boku.
Nadproże tego typu nie wymaga zwykle deskowania, ponieważ profile stalowe układa się w 
takich odstępach, żeby cegły można było oprzeć wprost na stopkach belek. Tak ułożone 
nadproże od razu osiąga pełną nośność i może być natychmiast obciążone

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 



6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 
Prace wykonać zgodnie z PB.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5 .
Roboty podlegają odbiorowi. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Dla  nadproży – [m] metr
Podstemplowanie oraz rozebranie stempli – [szt] sztuki

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki 
pozytywne. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Wymagania ogólne,
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych,
Płaci się za roboty:
-podstemplowanie miejsc zagrożonych oraz demontaż stempli,
-wykucie bruzd dla belek stalowych,
-dostarczenie i osadzenie belek stalowych,
-obmurowanie końców belek stalowych,

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących,
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 
niezbędnych do wykonania robót podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogólne

10.2 Normy
- PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
- PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
Warunki techniczne dostawy.
- PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  Ogólne badania i 
wymagania.
- PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.

10.3 Przepisy przywołane
Nie występują.

B.02.02.09.ROBOTY ŚLUSARSKIE 



1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego
REMONT PRZYSTOSOWAWCZY HALI MASZYN WARSZTATÓW SZKOLNYCH W  
PAŃSTWOWYM LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót z zakresu pkt.1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
robotami ślusarskimi dla zadania:
REMONT PRZYSTOSOWAWCZY HALI MASZYN WARSZTATÓW SZKOLNYCH W  
PAŃSTWOWYM LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych,
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne”

1.4. Informacje o terenie budowy,
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia organizacji robót, ochrony środowiska,
warunków bezpieczeństwa pracy, podano w ST „Wymagania Ogólne”.

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV,
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych (45400000-1)
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie (45420000-7)
Instalowanie krat (45421147-6)

1.6. Określenia podstawowe,
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne”

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót,
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”.

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych
2.2.1.Materiały i wyroby wykorzystywane przy wykonaniu i montażu ślusarki.
a. Stal: wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S, ST3X, St3SY wg PN-EN 
10025:2002:
- dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998,
- ceowniki wg PN-EN 10279:2003,
- kątowniki wg PN-EN 10056-1:1998 oraz PN-EN 100056-1:2000,
- blachy:
- blachy uniwersalne wg PN-H/02203:1994,
- blachy grube wg PN-80/H92200,
- pręty okrągłe wg PN- 75/H-93200/00,
b. Kształtowniki zimnogięte wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki zetowniki) oraz 
zamknięte (rury okrągłe i kwadratowe). Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej 
jakości StOS, St3SX, St3SY.
c. Właściwości mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
PN-EN 10025:2002. Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez 
pęknięć i naderwań. na powierzchniach czołowych, niedopuszczalne są pozostałości jamy 
wsadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. Wady powierzchniowe takie jak 
rysy , drobne łuski i zawalcowania, wytrącenia niemetaliczne, żery, wypukłości, wgniecenia i 
chropowatości są dopuszczalne, jeżeli:
- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek ,
- nie przekraczają 0,5mm dla walcówki o grubości od 25mm., 0,7mm dla walcówki o grubości 
większej.



d. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: znak wytwórcy, profil, 
gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obróbki cieplnej.
e. Odbiór wyrobów ślusarskich na budowie winien być dokonany na postawie protokółu 
ostatecznego odbioru wyrobu w wytwórni z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie 
odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte.
f. Łączniki.
Jako łączniki występują połączenia spawane, połączenia na śruby a do mocowania elementów w 
przegrodach budowlanych śruby wklejane.
g. Materiały do spawania. Do spawania elementów ślusarki ze stali zwykłej stosuje się spawanie 
elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można 
stosować elektrody ER-346 lub ER-546. Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone 
przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narażonych na obciążenia statyczne i 
dynamiczne. Elektrody powinny mieć : zaświadczenie jakości, spełniać wymagania norm 
przedmiotowych, opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami 
obowiązujących norm i wymaganiami producenta.
h. Śruby. Do konstrukcji stalowych stosuje się śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 
4014:2002 średnio dokładne klasy: dla średnic 9-16mm- 4,8 II, dla średnic powyżej 16mm- 5,6-II. 
Stan powierzchni wg PN -EN 26157-3:1998, tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997, własności 
mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
i. Kotwy mechaniczne tulejowe do dużych obciążeń w wersji "pręt z nakrętką" dla parametrów 
technicznych:
- rozmiar gwintu - 12mm,
- średnica otworu w podłożu betonowym lub ceglanym - 16 mm,
- minimalna głębokość otworu w podłożu 65 mm,
- średnica otworu w mocowanym elemencie - "krat" - 18 mm,
- długość kotwy 110 mm.
j. Połączenia spawane wykonywać przy zastosowaniu materiałów do spawania w/w 
wymienionych przy zastosowaniu rodzajów spoin i połączeń:
- spoiny czołowe – łączenia stykowe blach, prętów, rur itp. przy spawaniu czołowym jest 
wymagana odpowiednio przygotowana krawędź elementów,
- spoiny pachwinowe – stosuje się do zakładkowego i niezakładkowego łączenia blach, łączenia 
części ustawionych pod kątem itp.,
- spoiny brzeżne - łączenie cienkich blach. Powstaje przez stopienie odwiniętych krawędzi blach 
bez użycia dodatkowego metalu,
- spoiny otworowe i punktowe wykonuje się przeważnie w celu wzmocnienia spoin pachwinowych
przy łączeniu szerokich elementów. połączenia krawędziowe:
- nośne(mocne) duże obciążenia,
- szczelne – szczelność,
- złączne (szczepne) elementy konstrukcyjne (rurociągi)
doczołowe:
- kątowe jednostronne i dwustronne,
- teowe,
- narożne,
- krzyżowe,
- zakładkowe,
- nakładkowe,
- przylgowe.
l. Okucia
Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające  i 
uchwytowe.
m. Powłoki malarskie. Materiały na powłoki malarski - farby antykorozyjne oraz ftalowe do 
gruntowania i nawierzchniowe.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”.

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu



Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany 
do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w PB i ST.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”.

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów
Wyroby należy przewozić w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposób zabezpieczone 
przed uszkodzeniami, dowolnymi środkami transportu zgodnie z instrukcją producenta. Wybór 
środków transportu powinien być dostosowany do rodzaju materiału, który należy 
przetransportować. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”.

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 
5.2.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ślusarsko-kowalskich powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, ocieplenia, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, roboty tynkowe i malarskie.
5.2.2. Ogólne zasady wykonywania robót – wytyczne montażowe
Roboty montażowe wyrobów ślusarskich należy wykonywać zgodnie niniejszą specyfikacją 
techniczną i zasadami sztuki budowlanej branży metalowej i poleceniami Inspektora Nadzoru.
5.2.3.Cięcie. 
Brzegi elementów składowych po cięciu powinny być czyste, bez naderwań , gradu i zdziorów, 
żużla, nacieków i rozprysków metalu po cięciu. Miejscowe nierówności należy wyszlifować.
5.2.4. Prostowanie i gięcie.
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych 
temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych zabiegów nie powinny wystąpić 
rysy i pęknięcia.
5.2.5.Montaż. 
Montaż należy prowadzić zgodnie z wytycznymi i przy udziale środków, które zapewnią 
osiągniecie projektowanej wytrzymałości i układu geometrycznego wyrobu wytwarzanego.
5.2.5. Przygotowania podłoża 
Najpierw należy przeprowadzić roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu. 
Prace powinny być tak przygotowane aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne 
wykonywanie montażu i osadzanie elementów-ślusarsko kowalskich.
Dokładność wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej  powinien zostać sprawdzony 
przed przystąpieniem do robót:
powierzchnia podłoży powinna być odpowiednio przygotowana, 
powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń
5.2.6. Montaż wyrobów kowalsko – ślusarskich
Przed wykonaniem poszczególnych elementów krat wymiary należy sprawdzić w naturze. 
Elementy i segmenty metalowe powinny być:

- nowe i dostosowane do celu, któremu mają służyć,
- odpowiadać wymiarom i wymaganiom jakościowym określonym w normie lub świadectwie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Materiały spawalnicze powinny spełniać wymagania norm przedmiotowych oraz dokumentacji 
projektowej.
Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty 
budynku nie wolno wyrządzać szkód w pracach już wykonanych.
Prace pomocnicze związanie z wbudowaniem, osadzaniem i montażem wyrobów metalowych 
należy przygotować w taki sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo i higiena pracy osób, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Wyroby metalowe powinny być osadzane zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 
zaakceptowaną przez Inżyniera.



Montaż wyrobów powinien sprowadzać się do scalania połączeniami śrubowymi elementów 
wyrobu i mocowania wyrobu do podłoża. Wiercenie lub przebijanie otworów w elementach w 
trakcie montażu jest nie dopuszczalne ze względu na zastosowane powłoki antykorozyjne 
wyrobów.
Montaż powinien być poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów montażowych w podłożu: 
posadzce, ścianach. Wklejenie kołków mocujących powinno być wykonane z wyprzedzeniem 
wystarczającym do uzyskania dopuszczalnej wytrzymałości połączenia do przeprowadzenia 
montażu wyrobu do podłoża. Nie dopuszcza się do montażu wkrętami, śrubami z uszkodzonymi 
łbami.
Długości śrub powinny być ustalane w zależności od całkowitej grubości łączonych części, 
uwzględniając naddatek na podkładkę, nakrętki, przeciwnakrętki lub zawleczki. Śruby nie 
powinny wystawać ponad nakrętkę więcej niż o 2 zwoje gwintu, a wkręcone w gwintowany otwór 
przelotowy nie powinny wystawać ponad płaszczyznę łączonych części lub elementów.
Do łączenia elementów metalowych z konstrukcją budowli stosować należy złączy rozporowych, 
kołków kotwiących. Osadzanie kołków rozporowych powinno być dokonywane z zachowaniem 
odpowiednich zasad:
- otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy,
- z otworu należy usunąć pył i drobiny urobku,
- wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka
- przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia,
- kołek rozprężać dokręcając śrubę dopuszczalnym momentem. 
W przypadku kotew wklejanych:
- otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy,
- kotwę posmarować klejem,
- wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór,
- po osiągnięciu pełnej nośności (wg karty technicznej wybranego systemu) można przystąpić do 
montażu wyrobów metalowych.
Złącza rozporowe przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń wyrywających powinny być 
metalowe wkręcane (stalowe tuleje kotwiące, min M10 L=100 mm) lub wklejane. Wszystkie 
wyroby metalowe montować zgodnie z rysunkami szczegółowymi.
5.2.7. Montaż krat stalowych polega na zamocowaniu w ścianach. 
Elementy konstrukcji stalowej przed montażem scala się poprzez skręcenie i regulację lub 
poprzez spawanie w zależności od zaleceń zawartych w dokumentacji projektowej. Montaż 
elementów obejmuje wykonanie odpowiednich gniazd, bruzd i otworów do zamocowań oraz 
usunięciem uszkodzeń powstałych przy montażu i obsadzaniu elementów (uzupełnienie tynków, 
malowania, okładzin).
Mocowanie krat w otworze okiennym powinny spełniać następujące wymagania: 
- Kraty mocuje się od zewnętrznej strony okien budynków, jeżeli ze względów architektonicznych 
lub organizacyjnych jest to niemożliwe można mocować kratę od wewnątrz, 
- Siatki mocuje się między zewnętrzną stroną okien budynku a prętami, 
- Kraty mocuje się minimum na trzech krawędziach, 
- Kraty muszą być mocowane za pomocą kotw o średnicy nie mniejszej niż średnica kraty, w 
murowanych w ścianę na głębokość minimum 100mm, kotwy powinny być rozmieszczone w 
odstępach nie większych niż co 480mm, 
- Rama kraty powinna ściśle przylegać do muru w całym świetle (ościeżnicy ) okna, 
- Otwierane kraty od wewnątrz powinny posiadać okucia (zawiasy) zapewniające szczelnie  
przyleganie ram okiennych do ościeżnic oraz uniemożliwić przy prawidłowym zamknięciu i 
zabezpieczeniu od wewnątrz podważenie, wyważenie, otwarcie lub zdjęcie bez ich zniszczenia. 
W przypadku zastosowania zawiasów zewnętrznych czopy zawiasów powinny być 
zabezpieczone tak, żeby nie można było ich wybić, 
Krata wyposażona w zamykanie od wewnątrz na kłódkę atestowaną. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 
6.2.1. Badanie materiałów
Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić pośrednio 
na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta oraz 



zaświadczeń wykonawcy z kontroli jakości elementów stwierdzających zgodność użytych 
materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent elementów 
przeprowadził badania jakości materiałów we własnym zakresie, wyniki tych badań powinny być 
załączone do dokumentacji odbiorczej
6.2.2. Badanie gotowych elementów
Badania gotowych elementów kowalsko-ślusarskich powinno obejmować co najmniej 
sprawdzenie: wymiarów – taśmą stalową z dokładnością do 1 mm, suwmiarką, 
szczelinomierzem, wykończenia powierzchni – liniałem metalowym i szczelinomierzem, 
zabezpieczenia antykorozyjnego – makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki i jej 
szczelności, Powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, odprysków, łuszczenia lub pęknięć, 
rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowanie – na zgodność z dokumentacją 
techniczną oraz ich zamocowania  i działania przez oględziny, połączeń konstrukcyjnych – na 
zgodność z niniejszą specyfikacją, wymaganiami norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  Wymienione badania należy przeprowadzać przy 
odbiorze każdej partii elementów. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru
6.2.3. Badania jakości wbudowania
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:
-stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
-rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów,
-szczelność wbudowanego elementu na przenikanie wód opadowych,
-stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją techniczną.
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót ślusarsko-kowalskich jest mb, m2, sztuka,  komplet lub kg.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki 
pozytywne.
8.2.1. Odbiór elementów przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy:
- zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną,
- wymiary gotowego elementu i jego kształt,
- prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), 
średnice otworów,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiałów,
- zabezpieczenie wyrobów przed korozją.
8.2.2. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 
Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone:
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
- prawidłowość działania elementów ruchomych oraz urządzeń zamykających,
- zgodność wbudowanego elementu z projektem,
- inne, których sprawdzenia komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Wymagania ogólne,
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 



9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych,
Cena 1 mb, m2, szt., kpl, kg  wykonania elementu kowalsko-ślusarskiego obejmuje:
- prace przygotowawcze.
- montaż
- odbiór montażu
- inne niezbędne czynności bezpośrednio związane z montażem.
Ceny jednostkowe obejmują także:
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń w innych elementach obiektu, powstałych 
na skutek i w trakcie wykonywania robót montażowych,
– usunięcie gruzu i innych pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w 
szczegółowej specyfikacji technicznej, poza obręb placu budowy,
– likwidację stanowiska roboczego,
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe robót obejmują również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót na wysokości powyżej 4,5 m od poziomu ich ustawienia oraz 
koszty pomostów i barier zabezpieczających.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących,
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 
niezbędnych do wykonania robót podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogólne

10.2 Normy
- PN-EN 20225:1994 Części złączne. Śruby, wkręty i nakrętki. Wymiarowanie,
- PN-EN 26157-1:1998 Części złączne. Nieciągłości powierzchni. Śruby, wkręty i śruby 
dwustronne ogólnego stosowania.
- PN-EN ISO 15481:2002 Wkręty wiercące samogwintujące z łbem walcowym wypukłym z 
wgłębieniem krzyżowym
- PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy i taśmy
- PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport
- PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony
- PN-ISO 6707-1 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne.
- Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.
- Instrukcje montażu elementów metalowych wydane przez poszczególnych Producentów. 
- Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, 
Warszawa, 2005.
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Tom I. Część 4, 
Arkady, Warszawa 1997, 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo ogólne” 
Tom I. Część 1-4. Warszawa 1990, wyd. IV MGPiB, ITB

10.3 Przepisy przywołane
Nie występują.
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