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1. CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o rozporzadzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz.2454).
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:
— przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,
— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,
— zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg na wykonanie
dokumentacji projektowej i robét budowlanych.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy odcinka drogi gminnej
publicznej w msc. Okopa, gm. Bartoszyce w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” i petnienie nadzoru
autorskiego.

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w wojewdédztwie warminsko-mazurskim w centralnej czesci
gminy Bartoszyce. W zakresie opracowania znajduje sie droga gminna w msc. Dgbrowa, gm. Bartoszyce
potozona na dziatkach nr 19/15; 19/24; 19/42; 19/46; 19/49; 19/55; 19/60; 20/10; 19/62; 19/34 obreb
46-Okopa.

Droga gminna przewidziana do przebudowy jest bardzo istotnym ciggiem komunikacyjnym dla
mieszkancow miejscowosci Dgbrowa. Droga ta stanowi utwardzony dojazd do w/w zabudowan
jednorodzinnych zlokalizowanych przy tej drodze. Droga gminna w msc. Okopa stanowi w dalszej
swojej czesci dojazd do nowych dziatek budowlanych oraz pdl uprawnych. Przedmiotowa droga
posiada bezposrednie potaczenie z drogg gminng nr 201073N ul. Lesna (gmina miejska Bartoszyce).
Poprzez wyzej wskazang droge gminng posiada ona dostep do pozostatej sieci dréog powiatowych
i gminnych zlokalizowanych w gminie Bartoszyce.

Uwaga:

Przebudowywang droge nalezy zaprojektowac w taki sposob, aby dowigzac sie wysokosciowo do
istniejgcego zagospodarowania terenu w sposéb funkcjonalny i zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi.

Wszelkie ujawnione elementy sieci uzbrojenia terenu nalezy przewidzie¢ do regulacji wysokosciowej
dostosowujac je do zaprojektowanej niwelety jezdni.

Celem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w msc. Okopa, gm. Bartoszyce na dziatkach nr 19/15;
19/24; 19/42; 19/46; 19/49; 19/55; 19/60; 20/10; 19/62; 19/34, obreb 46-Okopa o dtugosci ok. 457,16
m.

Zamowienie obejmuje:

1. sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajgcych z przepiséw: opinii,
zgdd, uzgodnien i pozwolen;
2. sporzadzenie projektdw wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
dla wszystkich wystepujacych branz;
3. wykonanie robdt budowlanych na podstawie powyiszych projektéw i specyfikacji
technicznych.
Wymagania odnosnie opracowania dokumentacji projektowej w nastepujgcych branzach:

a. branza drogowa (w tym budowa kanatu technologicznego o ktérym mowa w art. 39



PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MSC. OKOPA

ust. 6 ustawy o drogach publicznych (chyba ze Inwestor uzyska decyzje na zwolnienie
z jego budowy).

b. branza sanitarna — przebudowa sieci kanalizacji deszczowej.

c. usuniecie kolizji z istniejagcym uzbrojeniem technicznym - jezeli rozwigzania
projektowe beda tego wymagaty.

d. branza inzynierii ruchu (projekt statej organizacji ruchu oraz projekty czasowej
organizacji ruchu na etapie realizacji robét budowlanych).

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do:

1. Sporzadzenia dokumentacji:

a) wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi gminnej

w ilosci 2 egzemplarzy zawierajacej:

— czesc opisowa (opis techniczny),

— czesc graficzng: plan sytuacyjny (z elementami statej organizacji ruchu). Koncepcja
rozwigzan geometrycznych powinna obejmowac odcinek o dtugosci ok. 457,16 m.
Projekt koncepcyjny moze by¢ sporzadzony na aktualnej kopii mapy zasadniczej
pozyskanej z Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Bartoszycach.

Wykonawca po przedtozeniu Zamawiajgcemu koncepcji rozwigzan geometrycznych przebudowy

przedmiotowego odcinka drogi, zawierajgcej ww. materiaty i po uzyskaniu pozytywnej opinii

Zamawiajgcego, wystgpi o wydanie warunkéw branzowych usuniecia, bgdz zabezpieczenia kolizji

istniejgcego uzbrojenia z planowang przebudowa ulicy do stosownych dysponentéw sieci.

b)

d)

e)

f)

h)

opracowanie mapy sytuacyjno-wysokosciowych do celéw projektowania wraz
z wykonaniem niezbednych w tym zakresie prac geodezyjnych min. podziatéw
geodezyjnych dziatek niezbednych do zajecia pod pas drogowy;

wykonanie prac geotechnicznych (m.in. wyniki badan podtoza oraz ocena
geotechnicznych warunkéw posadowienia w zakresie wynikajagcym z opracowanego przez
Wykonawce projektu zagospodarowania terenu — jesli zatgczone badania okazg sie
niewystarczajace);

sporzadzenie projektu budowlanego: branzy drogowej z uwzglednieniem, oraz
zabezpieczenia lub usuniecia kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng (jezeli okaze sie
niezbedna) — po 4 egz.;

sporzadzenie projektu technicznego: branzy drogowej, oraz zabezpieczenia lub usuniecia
kolizji z istniejgcy infrastrukturg techniczng — po 4 egz.;

przygotowanie dokumentéw niezbednych do ztozenia przez Inwestora lub uzyskanie
w jego imieniu pozwolenia na budowe lub zgtoszenia zgodnie z ustawgq z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.);

uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno — uzytkowym;

opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do uzgodnienia szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz przedmiaréw dla
kazdej z branz - po 3 egz.;
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j)

k)

wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu — po 4 egz.;

wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektéw czasowej organizacji ruchu na etapie
realizacji rob6t budowlanych;

przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach: *dxf, *dwg,
*rtf, *xls, *doc, *.odt, jak réwniez w formacie *pdf na nosniku CD.

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna by¢ przekazana jako jeden plik dla kazdej branzy. Przedmiary

nalezy przedtozy¢ w formie pozwalajgcej na otwarcie pliku w programie NORMA lub w plikach *xIs.

2. Sprawowania nadzoru autorskiego:

a)

b)

c)

wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z pdin. zm.),

wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowe;j
pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

uzupetnianie szczegétdw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestycji,

Scista wspétpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajacego,

biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren
budowy badZ do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajacych sie w toku realizacji robdt watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien
nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia (fax, telefon, e-mail) lub winnym
umowionym z Zamawiajgcym terminie).

3. Wykonania robét budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji

projektowej:

a) sporzadzenie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

b) wytyczenie robdt przez uprawnionego geodete,

c) zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot (organizacja ruchu na
czas robat: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja)

d) wykonanie robdt budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektows,
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp,

e) uporzadkowanie terenu przylegtego po zakoriczeniu robét z odtworzeniem trawnikéw
i terendw zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia robét,

f) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiardw ilosci zrealizowanych robdt,

g) sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na nosniku

CD oraz w formie papierowe;j,



PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MSC. OKOPA

h) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
SSTWIORB;

i) przygotowanie rozliczenia koricowego i sporzadzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego,
ktéry ma zawierac:

— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg
jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

— dzienniki budowy (oryginaty),

—  ksigzke obmiardw lub druki obmiaru robot (oryginaty),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie
z SSTWIORB,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z SSTWIORB,

— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zatgczonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWIORB wraz
z wykazem odchylen ich uzasadnieniem i omoéwieniem,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej
zarejestrowanej we wifasciwym organie zgodnie z wymogami wtasciwych przepiséw
prawa,

— protokdt odebranych elementdw robét i Swiadectwo ptatnosci koricowej sprawdzone
przez Inspektora Nadzoru,

— korespondencje i inne dokumenty majace istotne znaczenie dla przebiegu realizacji
inwestycji

— os$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z przepisami.

j) przekazanie zrealizowanych robot Zarzadcy drogi.

Realizacja powyzszego zakresu robot winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy (w tym
w szczegblnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego stosowne
doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
i do$wiadczeniu zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych zadaniem.

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamoéwienia

Przedsiewziecie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w msc. Okopa,
gm. Bartoszyce na dziatkach nr 19/15; 19/24; 19/42; 19/46; 19/49; 19/55; 19/60; 20/10; 19/62; 19/34,
obreb 46-Okopa o dtugosci ok. 457,16 m.
W ramach przedsiewziecia planuje sie:

— przebudowe nawierzchni drogi gminnej o przekroju 1x2,

— przebudowe zjazdéw w zakresie niezbednym do prawidtowego funkcjonowania drogi,

— budowe ciggdw pieszych

— organizacje ruchu (oznakowanie pionowe i poziome),

— budowe kanatu technologicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

— usuniecie ewentualnych kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng w oparciu

o warunki uzyskane od poszczegdlnych dysponentow sieci
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— przebudowe kanalizacji deszczowej,
1.1.1. Branzadrogowa

Zatozenia i podstawowe parametry techniczne do projektowania:

e  klasa techniczna drogi: D (dojazdowa)

e  kategoria ruchu: KR2

e predkos¢ do projektowania: V,=30 km/h

e typ przekroju: uliczny

e  przekrdj poprzeczny: 1x2

e szerokosc jezdni: 6,00 m

e  szerokos¢ chodnikdéw: 2,00 m

e dopuszczalny nacisk: 115 kN/o$
Zatozenia i podstawowe parametry geometryczne planowanego zadania:

e  dtugosc odcinka do przebudowy: ok. 457,16 m

e  promien tuku kotowego: min. 12 m

e  pochylenie poprzeczne jezdni: maks. 5%

Poszczegdlne konstrukcje elementow drogi gminnej oczekiwane przez Zamawiajgcego przedstawiajg
sie nastepujgco przy zatozeniu doprowadzenia podfoza do grupy nosnosci G1:

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

Zaktada sie poszerzenie i wymiane konstrukcji jezdni. W przypadku stwierdzenia w toku badan
geotechnicznych braku nosnosci istniejgcej podbudowy dla kategorii ruchu KR2 nalezy zaprojektowac
kompletng konstrukcje jezdni.

Z uwagi na brak badan geotechnicznych podtoza przyjeto niekorzystne warunki gruntowo-wodne t;j.

— grunt bardzo wysadzinowy

— warunki wodne przecietne

Na podstawie powyzszego przyjeto grupe nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni jako G4.

Przyjeto nastepujgce grubosci konstrukcji:

Konstrukcja nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej:

—  kostka brukowa betonowa szara typu Behaton lub Unistone (niefazowana) gr. 8 cm

— podsypka cementowo- piaskowa gr. 3 cm

— podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 20 cm

— warstwa mrozoochronna spetniajgca funkcje warstwy odsaczajacej z kruszywa
naturalnego o k10 =8 dm3/dobe gr. 50 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdow z kostki brukowej betonowej:

— kostka brukowa betonowa grafitowa typu Holland gr. 8 cm

— podsypka cementowo- piaskowa gr.3 cm

— podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 20 cm

— warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
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Konstrukcja nawierzchni chodnikéw:

— kostka brukowa betonowa szara typu Holland gr. 8 cm

— podsypka cementowo- piaskowa gr. 3 cm

— podbudowa z mieszanki 0/31,5 niezwigzanej z kruszywem C 50/30 stabilizowanej
mechanicznie gr. 15 cm

— warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

Jezeli Inwestor (lub Wykonawca w imieniu Inwestora) nie uzyska zwolnienia z budowy kanatu
technologicznego nalezy zaprojektowad i zrealizowa¢ budowe kanatu technologicznego zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 680 z pdzn.
zm.).
Zaktada sie budowe kanatu technologicznego o profilu KTul sktadajgcego sie z:

— 1rury ostonowej @ 110/6,3;

— 1 rury HDPE @ 40/3,7;

— 1 prefabrykowanej wigzki mikrorur HDPE 44/4,2.
Na ciggu kanatu technologicznego nalezy wybudowaé studnie kablowe typu SKR-1 i SKO-2 na
rozgatezieniach i przy przejsciach przez drogi (zakoriczenia kanatu typu przepustowego)
Kanat technologiczny nalezy zaprojektowac pod ciggami pieszymi i/lub rowerowymi. Nie dopuszcza sie
lokalizacji kanatu w jezdni.

1.1.2. Branza sanitarna

Obecnie przewidziana do przebudowy droga gminna w msc. Okopa posiada w czesci system
odwodnienia zamkniety. Nalezy zaprojektowaé przebudowe sieci kanalizacji deszczowej (rurociagi
i wpusty deszczowe) na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci.

Sie¢ kanalizacji deszczowej wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci.

Zaleca sie w projekcie kanalizacji deszczowej przyja¢ warto$é powierzchni odwadniane]j przez jeden
wpust jako 400 m?2.

Orientacyjny rozstawa wpustow deszczowych

Spadek podtuzny niwelety [%] Maksymalny odstep miedzy wpustami [m]
20,8 <30
0,6+0,8 <15
<0,6 <10
<04 <8

Minimalna srednica wewnetrzna kanatu deszczowego powinna wynosi¢ DN 250 mm.

Minimalna wewnetrzna srednica pojedynczego przykanalika o dtugosci nie przekraczajgcej 12,0 m
wynosi 150 mm, a w pozostatych wypadkach — 200 mm.
Na prostych odcinkach przewoddw studzienki rewizyjne powinny by¢ rozmieszczone w maksymalnych

odlegtosciach 50 + 60 m — na przewodach o $rednicy 200 + 250 mm,

Zaleca sie zastosowanie zwienczen studzienek kanalizacyjnych klasy D400. Klasa ta dopuszcza
stosowanie ich na ciggach pieszo-jezdnych, jezdniach drég, obszarach parkowania dla wszystkich
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rodzajéw pojazdow drogowych.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej i oraz sie¢ wodociggowa wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez gestorow sieci.

1.1.3. Kolizje z istniejaca infrastrukturg

Jezeli zajdzie taka koniecznos$¢ nalezy zaprojektowal i zrealizowac usuniecie kolizji z istniejaca
infrastrukturg techniczng w oparciu o warunki uzyskane od poszczegélnych dysponentdw sieci.

1.1.4. Branza inzynierii ruchu

Nalezy sporzadzic i uzyskac zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu oraz projektéw czasowej
organizacji ruchu na etapie realizacji robét budowlanych. Wykonanie oznakowania pionowego
zrealizowad zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu.

Oznakowanie nalezy wykonac zgodnie z:

1) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkdéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdow ich umieszczania na drogach (t. j. Dz. U. 2 2019 r., poz. 2311);

2) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2310 ze zm.);

Do znakéw powinny by¢ zastosowane stupki wykonane z rur stalowych ocynkowanych srednicy 63,5
mm, malowane farbg poliwinylowg modyfikowang w kolorze jasnoszarym. Tarcze znakéw nalezy
wykonacé z blachy ocynkowanej z podwdjnie gietymi krawedziami, a elementy mocujgce —z materiatéw
ocynkowanych. Znaki powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 1 lub 2 o wymiarach zgodnych
z grupg wielkosci "Srednie". Materiaty na znaki powinny posiadac¢ aktualng aprobate techniczng IBDiM
oraz mie¢ znak ,,B”. Lico znakdw powinno by¢ wolne od zarysowan i uszkodzen.

1.1.5. Zielen
Realizacja zamierzenie budowlanego przewiduje wycinki drzew w ilosci 5 szt.

Drzewa w okolicy pasa robdt, nie przeznaczone do usuniecia, muszg by¢ przez Wykonawce
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktdra ma byé zachowana zostanie uszkodzona
lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy.

Dla potrzeb sporzadzenia oferty przetargowej i okreslenia kosztéw robot, Zamawiajacy przekazuje

wstepng koncepcje w skali 1 : 500 z zaznaczonym zakresem planowanych robdt, stanowigca
zatacznik do PF-U.

Szczegdétowe rozwigzania projektowe okreslajace zakresy koniecznych do wykonania robét stanowig

ryzyko Wykonawcy i nie beda podstawa do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
1.2.1. Potozenie terenu

Obszar opracowania stanowi pas drogowy drogi gminnej w msc. Okopa, gm. Bartoszyce na dziatkach
nr 19/15; 19/24; 19/42; 19/46; 19/49; 19/55; 19/60; 20/10; 19/62; 19/34, obreb 46-Okopa o dtugosci
ok. 457,16 m.

Istniejgca droga gminna przewidziana do przebudowy posiada nawierzchnie zwirowo- gruntowg
w ztym stanie technicznym. Szerokosc¢ jezdni waha sie w granicach 3,00 — 9,00 m. Nosnos¢ drogi nie
jest okreslona. Przedmiotowa droga gminna projektowana jest jako droga klasy D (dojazdowa).
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Obecnie ruch pieszy odbywa sie poboczami.
Realizacja przedmiotowego zadania nie jest zlokalizowana na obszarze nalezagcym do terendw
ochronnych Natura 2000.
1.2.2. Media
W obszarze objetym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:
e sie¢ wodociggowa
e siec kanalizacji sanitarnej
e siec telekomunikacyjna
e sie¢ gazowa
e siec kanalizacji deszczowej
e siec elektroenergetyczna
Droga posiada istniejgce oswietlenie drogowe.
Odwodnienie korpusu drogi gminnej odbywa czesciowo do kanalizacji deszczowej a w czesci
powierzchniowo.
Na obszarze objetym inwestycjg nie wystepujg przepusty drogowe pod korong drogi.

1.2.3. Budowa geologiczna
Zamawiajgcy nie dysponuje dokumentacjg geologiczno-inzynierskg do przedmiotowego zadania.
1.2.4. Uwarunkowania miejscowe

Obszar na ktérem bedzie realizowane przedmiotowe zadanie jest objety ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwatg Nr XV/105/2004 Rady Gminy
Bartoszyce z dn. 29 marca 2004 r.

1.2.5. Uwarunkowania formalno-prawne

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczagce zaprojektowania, realizacji
i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw.
Przedmiot zamdéwienia musi uwzgledniac:
e uwarunkowania wynikajgce z ustalen obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu inwestycji (jezeli jest),
e uwarunkowania wtascicieli i uzytkownikéw sieci zabudowanych na obszarze terenu
inwestycji,
e uwarunkowania wynikajace z opinii geotechnicznej jezeli zostanie sporzadzona,
¢ uwarunkowania opracowanej koncepcji zagospodarowania terenu,
e uwarunkowania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest do:
— dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamédwienia,
— wykonania koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi gminnej,
— uzyskania niezbednych do realizacji inwestycji decyzji (w tym ewentualnego pozwolenia
na wycinke drzew),
— sprawdzenia czy grunt podtoza posiada nosnos¢ G1, w przypadku braku, Wykonawca
doprowadzi podtoze gruntowe do ww. kategorii,
— opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (projektéw budowlanych
i wykonawczych we wszystkich branzach), zgodnie z umowa, przepisami techniczno —
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,
— opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
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— opracowania projektu statej organizacji ruchu — zgodnie z obowigzujacymi przepisami
wraz z uzyskaniem wymaganej opinii i zatwierdzeniem projektu przez Zarzagdce Ruchu
opracowania tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét — zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i uzyskanie jej zatwierdzenia przez Zarzadce Ruchu,

— uzyskania wymaganych opinii i uzgodnien dokumentacji projektowej,

— petnienia obowigzkéw nadzoru autorskiego,

— zrealizowania robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg po wytyczeniu
robét przez uprawnionego geodete,

— biezgcego utrzymania stanu technicznego drég w rejonie prowadzonych robdt,
przeznaczonych do ogdlnego korzystania i wykorzystywanych przez transport ciezarowy
na potrzeby budowy, przez caty okres prowadzenia robét,

— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacjg
geodezyjna.

Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna byé wykonana w oparciu o obowigzujgce

przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz

osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

Przedmiot zamdwienia winien spetnia¢ wymogi:

8)

9)

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.);

Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 645 ze zm.);
Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 162 ze zm.);

Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 ze
zm.);

Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022
r., poz. 841 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. 2022 r.,
poz. 1679 ze zm.);

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztédw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458);

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j. t. Dz. U.
22021 r., poz.2454);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 poz. 1518);

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych

warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (t. j. Dz. U. 22019 r., poz. 2311);

11) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31

lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2310 ze zm.);

12) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych

warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
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(Dz. U.z2017r., poz. 784 ze zm.).

1.3. Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Przyjeto nastepujace parametry przekrojéw normalnych:

e szerokosc¢ jezdni: 6,00 m

e szeroko$¢ chodnikow: 2,00 m
Droga przewidziana do przebudowy zaliczona jest do kategorii drég gminnych i posiada klase
techniczng D (dojazdowa). Zgodnie z wydanymi przez Zamawiajgcego warunkami technicznymi do
projektowania przyjeto kategorie ruchu KR2.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie, dla
drogi klasy D w terenie zabudowanym przyjeto predkos¢ projektowg Vp=30km/h. Z uwagi na wymogi
rozporzadzenia MTiGM, a takze istniejgcy pas drogowy oraz sieci infrastruktury technicznej przyjeto
szerokos¢ jezdni réwng 6,00 m.
Zjazdy zaprojektowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 poz.
1518). Zjazdy indywidulane sg wyokraglone tukami o promieniu 3,00 m lub skosami n=m=1,50 m.
Zjazdy publiczne wyokraglone sg fukami o promieniu 5,00 m. Lokalizacja zjazdéw ostatecznie zostanie
przedstawiona w dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z zamawiajagcym oraz witascicielami
nieruchomosci przylegtych.
Nawierzchnia jezdni przebudowywanej drogi bedzie ograniczona opornikami betonowymi.
Odwodnienie korpusu drogowego odbywac sie bedzie w sposdb dotychczasowy, tj. powierzchniowo.

1.4. Szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wraz z orientacyjnym zakresem robdét przewidzianych do
wykonania przy przebudowie drogi gminnej przedstawiono w pk. 1.1 i pkt. 4.

W powyzszym zakresie robét nalezy uwzglednic takze:
— wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy),
— nadzor autorski,
— wykonania projektu czasowej i statej organizacji ruchu,

sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacja
geodezyjna.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania do dokumentacji

Dokumentacja projektowa dotyczaca przebudowy drogi gminnej w msc. Okopa, gm. Bartoszyce
potozonej na dziatkach nr 19/15; 19/24; 19/42; 19/46; 19/49; 19/55; 19/60; 20/10; 19/62; 19/34 obreb
Okopa o dtugosci ok. 457,16 m powinna sktadaé sie z nastepujacych branzowych projektéw
budowlanych i wykonawczych oraz innych opracowan:

— branza drogowa (uwzgledniajgca budowe kanatu technologicznego i przebudowe

kanalizacji deszczowej oraz oswietlenia drogowego),

— usuniecie kolizji z uzbrojeniem technicznym,

— branza inzynierii ruchu (projekty statej i czasowych organizacji ruchu),

— szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt dla wszystkich branz,

— informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branz.
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Opracowania projektowe podlegajg odbiorowi koncowemu.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego zgodnego
z programem funkcjonalno — uzytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy.

Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostalty one ztozone przez Wykonawce
u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji z zakresem
umowy i sporzadzi protokot zdawczo — odbiorczy, w ktdrym potwierdzi dokonanie koricowego odbioru
prac projektowych.

W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji brakuje dokumentéw, uzgodnien, opinii i innych
elementdow opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamédwienia lub wymaganych
w obowigzujgcych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajacy zazada ich uzupetnienia, bez
podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakéw.

Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, traktuje sie jako date wykonania dokumentacji
projektowej, o ile prawidlowos¢ jej wykonania zostata potwierdzona przez Zamawiajgcego
postanowieniami protokotu zdawczo — odbiorczego o ktérym mowa powyzej.

Podpisanie protokotu zdawczo — odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

2.2. Cechy dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych

Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamodwienia musi by¢ zrealizowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2023
r., poz. 682 ze zm.). Wykonanie i oddanie do uzytku musi byé réwniez zgodne z wszelkimi aktami
prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie”. Efektem korncowym ma by¢ uzyskanie drogi o minimalnej szerokosci
6,00 m oraz no$nosci 115 kN/os.
W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowad sie:

— wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

— wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

— zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,
Wykonawca musi liczy€ sie z sytuacja, ze rodzaje robét i ilosci w programie funkcjonalno - uzytkowym
sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;j.
Zamawiajgcy wymaga, aby elementy konstrukcyjne przebudowanej jezdni drogi gminnej i zjazdow
miaty zapewniong trwatos¢ nie mniejszg niz 20 lat.
Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziomej i pionowe] przewidzianej do
przebudowania drogi gminnej odpowiadaty parametrom zatozen zawartych w niniejszym programie
funkcjonalno — uzytkowym.
Kazde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi projektant powinien zgtosic¢
Zamawiajgcemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rozwigzanie projektowe polegajgce na
Czasowym zajeciu terenu spoza pasa drogowego moze by¢ dopuszczalne wytgcznie po uzyskaniu przez
projektanta stosownej zgody wtasciciela tego terenu.
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2.3. 0gdlne warunki wykonania i odbioru robé6t
Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby organizacja robdét, jakos¢ uzytych wyrobdéw i jakos¢ wykonania byty
na poziomie dobrym. Zamawiajgcy bedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania wykonawcy.
W ramach przekazania placu budowy Zamawiajgcy przekaze wykonawcy cato$¢ terenu objetego
realizacjg przedmiotowego zamierzenia tj. pas drogowy drogi gminnej w msc. Okopa, gm. Bartoszyce
potozonej na dziatkach nr 19/15; 19/24; 19/42; 19/46; 19/49; 19/55; 19/60; 20/10; 19/62; 19/34, obreb
Okopa o dtugosci ok. 457,16 m.
Przed rozpoczeciem robét budowlanych, obiekty budowlane podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu
w terenie.
Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujgcy najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza sie zamkniecia obydwu paséw
ruchu na przebudowanej drodze, ale tylko w przypadku zapewnienia objazdu. Zjazdy do nieruchomosci
oraz dojscia do posesji nie mogg by¢ wytgczone na czas dtuzszy niz uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu.
Na czas prowadzenia prac nalezy opracowad projekty czasowej organizacji ruchu.
Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy nalezy do Wykonawcy robét.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci
w zakresie:

— organizacji robét budowlanych,

— zabezpieczenia interesdw osob trzecich,

— ochrony srodowiska,

— warunkéw bezpieczenistwa pracy,

— warunkdw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— zabezpieczenia robét przed dostepem osdb trzecich,

— zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wyposazenie placu budowy w dojazd, oraz niezbedne do budowy i obstugi budowy media oraz
odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpaddéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt.
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z terenu budowy na wtasny koszt wszystkie odpady
i opakowania powstate przy wykonywaniu robdét.
Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb zapewniajgcy ochrone zycia
i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa,
w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.), ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973, ze zm.), ustawy
z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcéw w zakresie gospodarowania niektérymi
odpadami oraz o optacie produktowej (t. j. Dz. U. 22020 r., poz. 1903, ze zm.).
W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
Wykonawca nabywa wtasno$¢ odpaddédw (materiatéw), uzyskanych w wyniku realizacji przedmiotu
umowy.
Przewiduje sie wywdz materiatow rozbiérkowych oraz gruntu rodzimego na odlegtos¢ do 15 km.
Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe, nadajgce sie do ponownego wykorzystania nalezy
wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego.
Miejsca wywazki ziemi z wykopdw oraz miejsce sktadowania materiatéw pochodzacych z rozbiérki
i nadajgcych sie do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegétowe uwarunkowania wykonania
robot Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.
Wykonaweca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
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likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Robét
tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy
traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dzwigi budowlane, odwodnienie robocze itp. Réwniez koszty
zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do wykonawcy.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz
odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.)
oraz rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr305/2011 z 9 marca 2011 r.
ustanawiajacym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych.

Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych (np. beton) bedg wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajacych, ze
spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajag Wykonawce,
a potrzeba tych badan i ich czestotliwos$¢ okresla specyfikacji techniczne.

Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji robdt dodatkowe badania, nie ujete w obowigzujgcych
normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz
wykonawstwo robdt sg niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze
materiaty bgdz wykonawstwo robdt sg zgodne z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan
dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.

Korzystanie z drég publicznych podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi odbywac sie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole
wykonywanych robét budowlanych.

Kontroli Zamawiajgcego beda w szczegdlnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed ztozeniem zgtoszenia
robét budowalnych) oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robdt budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonaweczych i w specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce na budowie np. beton lub elementy
konstrukcyjne beda poddane sprawdzeniom na okolicznosé zgodnosci ich parametréw
z dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi,

e  sposob wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-uzytkowym
i umowa.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jako$¢ materiatow jest niezgodna z warunkami
okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy i zastgpi je innymi
odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W przypadku wykonywania robdt objetych umowg w sposéb niezgodny z wymaganiami okreslonymi
W umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgdac zmiany sposobu wykonywania robét na sposdb okreslony
W umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen ze strony
Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowienn umowy.
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Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét
budowlanych oraz dokonywania odbiorédw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do zarzgdzania realizacjag umowy oraz 0séb petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru w
zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo budowlane i postanowied umowy. Zamawiajgcy ustala
nastepujace rodzaje odbiorow:

— odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbidr czesciowy,

— odbidr koricowy,

— odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji,

— odbior ostateczny tj. po okresie gwarancji.
Po odbiorze korcowym wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz
dokumentacje powykonawcza.

2.4. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego

Wykonawca robdét ma obowigzek poinformowania dysponentdow sieci uzbrojenia technicznego
zlokalizowanego w pasie drogowym drogi gminnej w rejonie planowanych robét budowlanych
o0 przystgpieniu do wykonywania robét budowlanych co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem lub
zgodnie z warunkami technicznymi zatgczonymi do PFU.

2.5. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robdt nalezy uporzadkowac teren przylegty do prowadzonych robét i przywrécic go do
stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencéw nalezy przekopac, usungc zanieczyszczenia, pokryc
warstwg humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich.

3. WYTYCZNE DO OPRACOWAN BRANZOWYCH

3.1. Wytyczne dla branzy drogowej

3.1.1. Wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi gminne;j
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania koncepcji drogowej przewidzianej do realizacji
zawierajgcej propozycje rozwigzan geometrycznych z zasadniczymi elementami organizacji ruchu,
przekroje konstrukcyjne. Podstawowe parametry techniczne zostaty zestawione w , Opisie ogélnym
przedmiotu zamdéwienia” w punkcie 1.1.1.

3.1.2. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego

Przy opracowywaniu projektéw budowlanego i wykonawczego nalezy spetni¢c wymagania zawarte
w obowigzujacych i zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach wiedzy technicznej,
dotyczacych projektowania i budowy drég publicznych w szczegdlnosci:
— Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j.
Dz. U. 2022 ., poz. 1679 ze zm.),
— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 poz. 1518),
— Wymagania techniczne WT-1 2014 i WT-2 2014 (GDDKIA)

Jezeli Inwestor (lub Wykonawca w imieniu Inwestora) nie uzyska zwolnienia z budowy kanatu
technologicznego nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ budowe kanatu technologicznego zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 680 z pdzn.
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zm.).

Podstawowe parametry techniczne zostaty zestawione w ,,Opisie ogbélnym przedmiotu zamdwienia”
w punkcie 1.1.1.

3.2. Wytyczna dla branzy sanitarnej

Podstawowe parametry techniczne zostaty zestawione w ,Opisie ogélnym przedmiotu zamdwienia”
w punkcie 1.1.2.

3.3. Wytyczna dla braniy elektrycznej

Podstawowe parametry techniczne zostaty zestawione w ,,Opisie ogélnym przedmiotu zamdwienia”
w punkcie 1.1.3.

3.4. Kolizje z infrastrukturg techniczna

Projekty budowlane i wykonawcze opracowac¢ oparciu o warunki techniczne wydane przez
poszczegdlnych dysponentdw sieci do ktérych Wykonawca jest zobowigzany wystgpic.

3.5. Wytyczne dla branzy inzynierii ruchu

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do wykonania
projektéw statej i czasowych organizacji ruchu i uzyskanie ich zatwierdzenia przez organ zarzadzajacy
ruchem na drogach gminnych i powiatowych, ktdrym jest Starosta Bartoszycki.

Projekty statej i czasowych organizacji ruchu, powinny spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784 ze
zm.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (j.t. Dz. U. 2 2019 r., poz. 2311 ze zm.).

Projekty czasowej organizacji ruchu powinny by¢ opracowywane w trakcie realizacji robdt
budowlanych przed kolejnymi etapami robdét wymagajgcymi wprowadzenia zmian w istniejgcej
organizacji ruchu.

Etapowanie robét drogowych nalezy wprowadza¢ w sposdb zapewniajacy jak najmniejsze utrudnienia
w ruchu pojazddéw z zapewnieniem dojazdu do posesji zlokalizowanych w rejonie prowadzonych robét.
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4. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC

Wszystkie rodzaje robét i ilosci okreslone w niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym s3g

ilosciami szacunkowymi i moga ulec zmianie po opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej.

Szczegétowe rozwigzania projektowe, wptywajgce na zwiekszenie ilosci robdt stanowia ryzyko

wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

Szacunkowe ilosci i rodzaje robot do wykonania

Numer

Lp Specyfikacji Opis robét Jedn. llosé
! 2 3 4 5
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéow wysokosciowych oraz

sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi

Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych przy liniowych
1 robotach ziemnych - trasa w terenie réwninnym wraz z km 0,457
wykonaniem mapy powykonawczej

D-01.01.01b Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego

Wznowienie granic i stabilizacja granic pasa drogowego za

2 pomoca swiadkéw granicznych z napisem PAS DROGOWY kpl 1,000
2 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa
Wykonanie rozbudowy istniejgcej kanlizacji deszczowej wg.
zatozen okreslonych w PF-U (przeniesienie istniejgcyhc
3 X . kpl 1,000
wpustéw deszczowych i montaz nowych, budowa nowych
studni rewizyjnych i przykanalikbw)
3 D-04.00.00 PODBUDOWY

Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem

D-04.01.01 podioza

Mechaniczne wykonanie koryta jezdni o gtebokosci 55 cm z
4 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na m? 3 027,96
odlegtos¢ do 15 km

Mechaniczne wykonanie koryta na zjazdach o gtebokosci 48 cm
5 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na m? 493,89
odlegtosé do 15 km

Mechaniczne wykonanie koryta pod chodniki o gtebokosci 36
6 cm z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na m? 1 525,69
odlegtos¢ do 15 km

D-04.02.01 Warstwy odsaczajace i odcinajace

Wykonanie warstwy odsgczajgcej z kruszywa naturalnego
7 stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 15 m? 493,89
cm - zjazdy

Wykonanie warstwy odsaczajgcej z kruszywa naturalnego
8 stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 10 m? 1 525,69
cm - chodnik

D-04.02.02 Warstwy mrozoochronna
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Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzane;j
stabilizowanej mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 50 cm
- jezdnia

m2

3 027,96

D-04.04.02b

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

10

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki 0/31,5
niezwigzanej z kruszywem C 50/30 stabilizowanej
mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 15 cm - chodnik

m2

1 525,69

D-04.05.01a

Podbudowa i podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa
zwigzanego hydraulicznie cementem

11

Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
C3/4 gr. 20 cm - jezdnia

m2

3 027,96

12

Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
C3/4 gr. 20 cm - zjazdy

m2

493,89

D-05.00.00

NAWIERZCHNIE

D-05.03.23a

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic
lokalnych oraz placéw i chodnikéw

13

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu
Behaton lub Unistone szarej niefazowanej o grubosci 8 cm na
podsypce cem- piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypetnione piaskiem
- jezdnia

m2

2797,88

14

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu
Holland grafitowej o grubosci 8 cm na podsypce cem-
piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypetnione piaskiem - zjazdy

493,89

15

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu
Holland szarej o grubosci 8 cm na podsypce cem- piaskowej gr.
3 cm, spoiny wypetnione piaskiem - chodnik

m2

1 525,69

D-07.00.00

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D-07.01.01a

Oznakowanie poziome

16

Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego wg.
projektu organizacji ruchu

m2

36,00

D-07.02.01a

Oznakowanie pionowe

17

Montaz oznakowania pionowego w zakresie znakéw typu A, B,
C i D z grupy wielkosci mate wg. projektu organizacji ruchu

szt.

4,00

18

Montaz oznakowania pionowego w zakresie tablic typu D, Ei F
z grupy wielkosci mate wg. projektu organizacji ruchu

szt.

8,00

D-08.00.00

ELEMENTY ULIC

D-08.01.01

Krawezniki betonowe

19

Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych o
wymiarach 15x22 cm na podsypce piaskowej, spoiny
wypetnione piaskiem z wykonaniem tawy betonowej zwykiej

219,77

20

Ustawienie kraweznikow betonowych wystajacych o wymiarach
15x30 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
z wykonaniem tawy betonowej z oporem

883,06

21

Ustawienie opornikdw betonowych o wymiarach 12x25x100 cm,
na podsypce cem.- piaskowej z wykonaniem tawy betonowej z
oporem

464,20
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Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100 cm, na

22 podsypce cem.- piaskowej z wykonaniem tawy betonowej z m 808,26
oporem
7 D-09.00.00 ZIELEN
D-09.01.01a Zielen przydrozna
23 Humusowanie i obsianie traw pasa drogowego m? 590,51
8 D-10.00.00 INNE ROBOTY
E-01.02.01 Utozenie rur ostonowych
24 Mont_ai rur ostonowych A120PS wg. zalecen w uzgodnieniach m 132,77
branzowych
Pozostate roboty
25 Regulacja wysokosciowa skrzynek zasuw sieci gazowej szt 2,00
26 Regulacja pionowa zaworow sieci wodociggowej szt. 16,00
27 Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej szt. 19,00
28 Usuniecie ewentualnych kolizji z istniejgcymi sieciami kpl 1,00

(zatozenie)
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Il. CZESC INFORMACYINA

1. Uwagi ogdine

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia spetniajagc wymagania ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) i innych ustaw oraz rozporzadzen, obowigzujgcych
norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Wykonawca jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy Prawo zamodwien publicznych (t. j.
Dz. U.z 2023 r., poz. 1605 ze zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia wszelkich
informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci, zamoéwienia, gdyz wyklucza sie
mozliwosci zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy zwigzanego z btednym skalkulowaniem ceny lub
pominieciem elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentdw technicznych, stanowigcych
podstawe projektowania i budowy.

Zamawiajgcy posiada mape do celdw projektowych w skali 1:500 dla catej trasy projektowanej
przebudowy drogi. Jezeli stan faktyczny w terenie ulegt zmianie wykonawca zobowigzany jest wykonaé
aktualng mape do celéw projektowych w skali 1:500.

2. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi

z odrebnych przepisow

Uzyskanie dokumentédw potwierdzajgce zgodno$é zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw lezy w gestii projektanta.

3. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na

cele budowlane

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane zostanie wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu przez Zamawiajgcego
elementdéw geometrycznych projektowane]j przebudowy drogi o ile wszystkie projektowane elementy
beda miescity sie w istniejgcym pasie drogowym.

4. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
22022 r., poz. 503 ze zm.);

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973, ze
zm.);

3) Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022 r.,
poz. 841 ze zm.);

4) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2 2021 r., poz. 2351 ze zm.);

5) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 ze zm.);

6) Ustawy zdnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. 22022 r., poz. 988 ze zm.);

7) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.);

8) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 869 ze
zm.);

9) Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. 2022 r., poz.
1679 ze zm.),
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10) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia

metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2485 ze zm.);

11) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)
20)
21)
22)
23)
24)

szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.
1129);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 poz. 1518);
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatow drogowych (t. j. Dz. U.z 2019 r., poz. 2310 ze zm.);
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U.z2017 r., poz. 784 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
22003 r., poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbidrki (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1686 ze
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad kanaty technologiczne (Dz. U. z 2015r., poz.
680 z pdin. zm.);

PN-EN 206-1:2003 Beton — Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢;

PN-EN 991:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu — Metody pomiaru cech geometrycznych;
WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne (GDDKiA);

WT-2 2014 Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne (GDDKiA);

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (GDDKIA)

Wzorce i Standardy (WR-D — wytyczne rekomendowane dotyczace drdg), rekomendowane przez
Ministra Infrastruktury

Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania i odbioru robét

budowlanych odpowiadajgce specyfikacji wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych

z realizacjg inwestycji i sporzadzonych na etapie projektowania.

5.

5.1.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t budowlanych

Kopia mapy zasadniczej

Uzyskanie kopii mapy zasadniczej lezy w gestii projektanta.

5.2.

Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektéw

Uzyskanie badan gruntowo-wodnych w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.
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5.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw

Uzyskanie zalecen konserwatorskich w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.4. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci

Uzyskanie pomiaréw ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci w zaleznosci od potrzeb lezy
w gestii projektanta.

5.5. Inwentaryzacja lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukgcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania Zamawiajgcego dotyczace
zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéow przewidzianych do rozbioérki
i ewentualne uwarunkowania tych rozbidrek

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.6. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub
wodnych

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamodwienia wchodzi
zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w msc. Okopa, gm. Bartoszyce w aspekcie
zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu umowy.

Cena oferty powinna zawierac:

a) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowe;j
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w oparciu o program
funkcjonalno - uzytkowy, przepisy techniczno — budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie,

b) koszty zwigzane z realizacjg robdt budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia,

c) koszty robot przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podtgczenia
i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz koszty robodt
tymczasowych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,

d) koszty ubezpieczenia budowy

e) koszty badan i pomiaréw okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym, SSTWiORB oraz
w obowigzujacych przepisach,

f) koszty opracowania projektéw czasowej i statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robét
zgodnie z tymi projektami,

g) koszty obstugi geodezyjnej,

h) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

i) koszty posrednie obejmujgce m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty zarzgdu
jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiaréw, koszty dziatalnosci laboratorium, koszty
urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie energii, wody, tgcznosci itp.),
koszty oznakowania i zabezpieczenia robdt, wydatki na BHP i Ppoz., naleznosci za ustugi obce
na rzecz budowy,
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6.

j)

koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacja oznakowania drogowego
pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu - wersja elektroniczna w formacie gis/cad
dostarczona na no$niku CD oraz wersja papierowa,

k) koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

I) koszty zagospodarowania ziemi z wykopdw oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatéw rozbiérkowych nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania -
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

m) koszty utylizacji odpadéw i materiatéw nie nadajgcych sie do ponownego uzytku,

n) koszty transportu materiatéw rozbidrkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajgcego na etapie realizacji zamdwienia, nadajgcych sie do ponownego wykorzystania,
ktdre pozostajg whasnoscig Zamawiajgcego, na wskazane sktadowisko na odlegtos¢ do 15 km,

o) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci statych
i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych
z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt, w sposéb
zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

p) koszty wykonania rozpoznania pod katem wystepowania niewybuchéw i niewypatéw oraz
zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

g) koszty zwigzane z uporzgdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza facznie z przywrdceniem
otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

r) koszty pozyskania wszelkich materiatéw niezbednych do ztozenia zgltoszenia robot
budowalnych,

s) koszty rozbiorki kolidujgcych elementéw infrastruktury technicznej i wywiezienia ich do
magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 15 km,

t) koszty podatkdw i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa.

Zataczniki

v Zatacznik nr 1 — Wstepna koncepcja zakresu robét.



