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1 ST-1/AK.00—- WYMAGANIA OGOLNE
Roboty budowlane CPV 45000000-7
1.1 WSTEP

1.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (zwana dalej ,ST”) sg wymagania ogodlne dotyczace
wykonania i odbioru ustug i robét zwigzanych z realizacjg inwestyciji:

,Zagospodarowanie terenu przy domu goscinnym w Smolarach Bytnickich”
Identyfikator dziatki 050203 _2.0002.295/4, obreb ewidencyjny Gryzyna, nr ewid. dziatki 295/4

OgobIny zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje:

e wykonanie rozbidrek i demontazy obiektéw budowlanych lub ich elementéw wraz z utylizacjg
odpadoéw i materiatdw porozbidrkowych (oraz wszelkich odpadéw powstatych w wyniku
prowadzonych robot budowlanych i montazowych),
wykonanie ogrodzenia terenu,
wykonanie remontu istniejgcego wewnetrznego uktadu komunikacji kotowej,
budowa miejsc postojowych,
budowa $ciezek,
budowa os$wietlenia zewnetrznego,
budowa pochylni dla oséb niepetnosprawnych prowadzacej do domu goscinnego,
budowa wiaty rekreacyjnej i podestu drewnianego,
budowa tablicy identyfikujacej typu ,witacz”,
budowa lub montaz typowych elementéw matej architektury,
wykonanie pozostatych rob6t wskazanych w Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego (DPZ).

W celu pelnego zrozumienia zakresu ustug, robot, standardéw materiatébw i wykonania robét niniejsza
Specyfikacje Techniczng (ST) nalezy traktowac jako integralna czes¢ ,Dokumentacji do realizacji (Ddr)”,
ktéra zostata zdefiniowana w punkcie 1.1.3 ST-1 / AK.00, oraz rozpatrywa¢ wspodlnie z przywotanymi
w ST-l / AK.00 dokumentami i warunkami, odpowiednimi pozycjami przedmiarowymi, (jezeli przedmiar
bedzie czescig Dokumentacji kontraktowej), a takze ze Specyfikacjami Technicznymi opracowanymi dla
poszczegolnych branz i robot oraz z pozostatymi dokumentami kontraktowymi.

1.1.2 Klasyfikacja obiektu
CPV-45212000-6 — Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych.

1.1.3 Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia uzyte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych:

Inwestycja, zadania inwestycyjne, zamierzenie inwestycyjne — wszelkie roboty, dostawy i ustugi
przewidziane do zrealizowania na podstawie oraz wg zasad, a takze w miejscu, czasie i za kwote okreslong
w Kontrakcie. Jezeli Kontrakt nie definiuje inaczej, zakres rzeczowy obejmuje kompleksowe wykonania
wszelkich rob6t podstawowych i towarzyszacych, stanowigcych kompletng realizacje, az do odbioru przez
Zamawiajgcego.

Kontrakt - oznacza Akt Umowy, warunki Kontraktu, Opis Przedmiotu Zamowienia, Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t, Dokumentacje Projektowg przekazang przez Zamawiajgcego,
Formularz Oferty z Zatgcznikami do Oferty, dokumenty i odpowiedzi Zamawiajgcego przekazane dla
Oferentéw na etapie postepowania przetargowego zmierzajgcego do wytonienia najkorzystniejszej oferty
na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy.
Zawsze ilekro¢ w Specyfikacjach Technicznych uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza on takze umowe
wraz ze wszystkimi zatgcznikami w rozumieniu przepiséw Prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej
Polskiej, a takze przepiséw Kodeksu Cywilnego i Prawa Zaméwien Publicznych.
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Zamawiajacy lub Inwestor — NADLESNICTWO BYTNICA, Bytnica 160, 66-630 Bytnica wszelki
wyznaczony w Kontrakcie personel Zamawiajgcego, upowazniony do nadzoru nad realizacjg zamierzenia
inwestycyjnego i podejmowania biezgcych decyzji dotyczacych kontraktu.

Inzynier badz Inzynier Kontraktu - Osoba prawna (zespét specjalistdw ztozony m.in. z inspektorow
nadzoru inwestorskiego) powotana przez Zamawiajgcego i upowazniona do sprawowania nadzoru nad
procesem inwestycyjnym, w tym nad realizacjg robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Kontraktu. Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez funkcje , Inspektora nadzoru inwestorskiego” oraz
.koordynatora” czynnosci Inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, Inspektor - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej Inzynier powierza nadzér techniczny nad robotami budowlanymi i
jakoscig ich wykonywania danej branzy. Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje interesy Inwestora
na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot; bierze udziat w biezgcych
sprawdzeniach i odbiorach robo6t zakrywanych i zanikajgcych, w badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen
technicznych; jest czescig komisji odbiorowej przy odbiorze gotowego obiektu.

Uprawnienia, odpowiedzialno$¢, prawa i obowigzki oséb wykonujgcych samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie okresla Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414
z p6zniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.

Projektant — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowsg, oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktéra opracowata
projekt budowlany i techniczny stanowigce fgcznie Dokumentacje projektowg Zamawiajgcego.
Uprawnienia, odpowiedzialno$¢, prawa i obowigzki oséb wykonujgcych samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie okresla Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414
z pOézniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.

Wykonawca - wyznaczona Kontraktem osoba z firmy (konsorcjum) realizujgcej zamierzenie inwestycyjne,
upowazniona do podejmowania biezgcych decyzji dotyczgcych realizowanej inwestycji i kontraktu.
W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, Wykonawca
odpowiada za nich w takim samym stopniu, jak za personel wiasny. Wszelkie zapisy niniejszej ST
odnoszgce sie do Wykonawcy dotyczg rowniez jego podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, na
zasadzie ,back to back”, bez koniecznosci wprowadzania dodatkowych zapiséw.

Kierownik budowy - wyznaczona przez Wykonawce osoba, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg, oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie.

Uprawnienia, odpowiedzialno$¢, prawa i obowigzki 0s6b wykonujgcych samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie okresla Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414
z pézniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.

Specyfikacje (ST) - oznaczajg dokument zatytutowany ,Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robd6t Budowlanych”, stanowigcy integralng czes¢ Kontraktu, zawierajgcy opis Robot branzowych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych praz programu funkcjonalno-uzytkowego.

ST D-M-00.00.00 - wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét realizowanych w ramach utrzymania
drég krajowych zarzgdzanych Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad, dotyczgce réwniez robot
drogowych realizowanych w ramach przedmiotowej inwestyciji.

Przedmiary robo6t (PR) — oznaczajg dokument przygotowany zazwyczaj w znormalizowanej formie,
zawierajgcy opis robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania, wykaz materiatow, ilo$¢ i sposob
wykonania robét.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Prawo budowlane),
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w toku wykonywania robét (dla robét objetych projektem budowlanym i decyzjg administracyjng).

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzagcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY DOMU GOSCINNYM W SMOLARACH BYTNICKICH
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
Nr projektu ARCUS: 2024 05 strona nr 6



ARCUS

Consult Zielona Goéra Sp. z o0.0.

ul. Chemiczna 5, 65-713 Zielona Géra Zielona Géra
www.arcus-consult.pl

Polecenie Inzyniera / Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy (i kierownikowi
budowy, jezeli bedzie pehit funkcje niezalezng od osoby wyznaczonej do wystepowania w sprawach
realizacji kontraktu w imieniu Wykonawcy) przez Inzyniera / Inspektora nadzoru w formie pisemne;j,
dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Dokumentacjg Projektowa Zamawiajacego (DPZ) — dokumentacja opracowana na zlecenie
Zamawiajgcego, stanowigca podstawe realizacji Dokumentacji Wykonawcy (DW) (jezeli dotyczy), oraz
robét objetych Kontraktem, ztozona z:
e Dokumentacji projektowej — projektu wykonawczego (PW),
e Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST) opracowanych dla
poszczegolnych branz i robot,
e Przedmiaréw robot (PR)
o dokumentacji powstatej w trakcie realizacji robét opracowanej przez Projektanta w ramach
prowadzonych przez niego nadzoréw autorskich.

Dokumentacja Wykonawcy (DW) — wszelka dokumentacja opracowana/dostarczona przez Wykonawce
w ramach obowigzkéw kontraktowych, niezbedna dla potrzeb prawidtowego wykonania i odbioru robot,
zatwierdzona do realizacji przez Inzyniera.

Dokumentacja do realizacji (Ddr) - wszelka dokumentacja ztozona z:
o Dokumentacji projektowej Zamawiajgcego (DPZ),
o Dokumentacji Wykonawcy (DW),

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktéry po ich wykonaniu jest mozliwy do odebrania przez
Inzyniera pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych przy uwzglednieniu przyjetego stopnia scalenia
i powigzania robot.

Projekt organizacji rob6t — dokument opracowany jest przez Wykonawce, dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t zapewniajgcy zaplanowany sposéb realizacji robot,
w oparciu 0 zasoby techniczne i ludzkie, organizacyjne robét zgodnie z Kontraktem, Dokumentacjg
projektowa, ST, instrukcjami i zaleceniami Inzyniera, oraz zatwierdzonym przez Inzyniera harmonogramem
robot.

Plan bezpieczenstwa robé6t BIOZ - Plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia na budowie. Plan BIOZ
sporzgdza sie w przypadku, gdy przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych
i jednocze$nie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw, lub pracochtonnosé
planowanych robét bedzie przekraczaé¢ 500 osobo-dni.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Czesé obiektu - czes¢ budowli zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
i mozliwa do odebrania i przekazania do uzytkowania i eksploatacji,

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego.

Roboty budowlane - to budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwac;ji.

Obiekt budowlany — budynek, budowla bgdZ obiekt matej architektury, wraz z instalacjami i urzagdzeniami
technicznymi zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony
z uzyciem wyrobow budowlanych.

Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla - kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, oraz
fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
skfadajgcych sie na cato$¢ uzytkows.
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Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg
(droga) albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet).

Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne,
w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe
i place pod smietniki.

Nawierzchnia drogowa - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - specjalnie przygotowana droga, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczenia.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz ze
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzgca ustréj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu

na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowg, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzenn od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktadaé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajacg lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lezgcej powyze;j.

i) Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.
Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.
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Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczehstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podfoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wkasciwego wykonania nawierzchni.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjgcych lub urzgdzen technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé¢ sie z petnej sciany, stupow lub innych
form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komoér.

Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych
rodzajow ruchu oraz szerokos¢ chodnikow mierzona w $Swietle poreczy mostowych z wytgczeniem
konstrukgji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy, w tym miejsca skladowania urzgdzen, sprzetu, materiatow.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg projektowg do
realizacji (Ddr).

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego
przydatnosc¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych, spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteribw technicznych
dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 roku Poz. 48, rozdziat 2). Jesli
chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek upowaznionych do ich wydawania jest
wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska,
DG Enterprise, Bruksela).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze
zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne
z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wskazuje, ze zapewniono zgodnos$¢é wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (w wypadku
wyroboéw, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikaciji,
wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne
z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi.

Wyrob budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu, jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji Zadania budowlanego bgadz Inwestyciji.
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Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajgcy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatwierdzonym przez administracje budowlang
projektem budowlanym, projekt budowlany techniczny, projekt urzadzen pozarowych, oraz wszelka inna
Dokumentacja Wykonawcy, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t wraz z klasyfikacjg odstgpien wprowadzong przez projektanta sprawujgcego nadzor
autorski (zgodnie z art. 36 Prawa budowlanego), oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych roboét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Procedura — dokument zapewniajgcy jako$¢, definiujgcy, kto, jak i kiedy wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacije robocze; mozna jg zastgpi¢ normami, aprobatami technicznymi

Wiasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

Organ samorzagdu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z p6zn.
zm.).

Obszar oddzialywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optata - kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wtasciwy organ.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Grupy, klasy, kategoria rob6t - grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia
5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez producenta, dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspoétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przeglgdow
i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) stanowi rowniez integralng czes¢ Dokumentacji powykonawczej.

Normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
~-dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

Wspélny Stownik Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodoéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003
r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy
od dnia 1 maja 2004 r.
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1.1.4 Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych sg stosowane, jako dokumenty
przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu i realizacji, a takze odbiorze robét zwigzanych z realizacjg
Inwestycji, o ktérej mowa w punkcie 1.1.1. ST-1/ AK.00 ,Wymagania ogolne”.

Zapisy, definicje i okreslenia przyjete w niniejszej ST-1/ AK.00 odnoszg sie do specyfikacji (ST) wszystkich
branz, bez wzgledy na to, czy zostato to wskazane czy nie.

Wykonawca stosujgcy rozwigzania materiatowe wskazane w ,Dokumentacji do realizacji (Ddr)”,
zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie wszelkich wymogoéw dotyczgcych stosowania materiatow
i wyrobéw w zakresie ich produkcji, dostawy, sktadowania, i wbudowania uwzgledniajgc ich mocowanie,
osadzanie, uszczelnianie, etc. przy stosowaniu sprzetu podstawowego i pomocniczego niezbednego do
prawidtowego wykonania tych robot (w tym narzedzi i wszelkich innych akcesoridw), jak rowniez wszelkich
konsekwencji wynikajgcych z kolejnosci, czasu trwania i organizacji robot, ktérych wymaga stosowana
technologia wykonania przyjeta dla poszczegdlnych robot.

Ustalenia dotyczace zakreséw robét drogowych obejmujg wymagania dla robét objetych specyfikacjami
technicznymi wydanymi przez Generalna Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad (GDDKIA) dla
poszczegoblnych asortymentow robot drogowych i mostowych. W przypadku braku ogéinych ST wydanych
przez GDDKIA dla danego asortymentu robdt, ustalenia dotyczg rowniez dla ST sporzadzanych
indywidualnie.

Odstepstwa od wymagan podanych w ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$c¢, ze okreslone wymagania
podstawowe bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Bez zgody Zamawiajgcego nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do przyjetych w Dokumentacji
Projektowej Zamawiajacego (DPZ) rozwigzan.

1.1.5 Ogadlny zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne dla robét budowlanych objetych
poszczegdinymi, branzowymi ST.

Zakres rzeczowy stanowigcy obowigzek kontraktowy Wykonawcy dotyczy przede wszystkim:
1. wykonania wszelkich pomiarowych, a takze prac towarzyszacych i robét tymczasowych,
2. wykonania niezbednych prac przygotowawczych obejmujgcych w tym opracowanie i uzgodnienie
Dokumentacji Wykonawcy (DW) z Zamawiajgcym (jezeli dotyczy),
3. zabezpieczenia przed uszkodzeniem:
3.1. instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych,
3.2. obiektéw budowlanych,
4. produkcji elementéw prefabrykowanych w wytwdérni(ach) zgodnie z wymaganiami ST, transportu
i sktadowania elementéw prefabrykowanych na budowie oraz montazu konstrukcji prefabrykowane;j
(w tym wykonania montazu prébnego, jezeli bedzie niezbedne);
wykonania robét budowlanych i montazowych wynikajacych z Dokumentacji do realizac;ji (Ddr),
wykonanie wszelkich robét wykonczeniowych, odtworzeniowych i porzadkowych,
opracowania dokumentacji powykonawczej,
opracowanie tzw. ,ksigzki uzytkowania”, w ktorej Wykonawca wskaze procedury uzytkowania
i serwisowania poszczegoélnych obiektow, instalacji i urzgdzen budowlanych, do przestrzegania przez
Zamawiajgcego, co najmniej w okresie gwarancji,
9. przeprowadzenia szkolen pracownikow Uzytkownika i Zamawiajgcego (jezeli bedzie niezbedne ze
wzgledu na udzielong przez Wykonawce gwarancje).
10. wypetnianie obowigzkow kontraktowych, w tym wynikajgcych z tytutu gwaranc;ji i rekojmi.

©No o

Zakres robot podstawowych branzy architektoniczno-konstrukcyjnej:

Wszelkie ustugi i roboty okreslone Kontraktem Wykonawca wykona, co hajmniej zgodnie z:
e warunkami Kontraktu,
o Dokumentacjg do realizacji (Ddr),
e zaleceniami Inzyniera,
e sztukg budowlang, wiedzg techniczng, przepisami, normami, etc.
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Ponadto, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robot budowlanych i montazowych,
ktérych koniecznos$¢ realizaciji wynikaé bedzie z technologii wykonania robét, montazu lub demontazu, lub
ktérych koniecznos¢ wykonania wystgpi w trakcie realizacji, a bedg one niezbedne do kompletnego
i prawidtowego wykonania robét, lub odbioru inwestycji, badz tez samego uzytkowania obiektow.

Wykonawca stosujgcy rozwigzania materiatowe wskazane w Dokumentacji do realizacji (Ddr) zobowigzany
jest do uwzglednienia w cenie kontraktowej wszelkich wymogéw dotyczacych stosowania materiatow
i wyrobow w zakresie ich produkcji, dostawy, sktadowania, i wbudowania uwzgledniajgc ich mocowanie,
osadzanie, uszczelnianie, etc. przy stosowaniu sprzetu podstawowego i pomocniczego niezbednego do
prawidtowego wykonania tych robdt (w tym narzedzi i wszelkich innych akcesoridw), jak rowniez wszelkich
konsekwencji wynikajgcych z kolejnosci, czasu trwania i organizacji robot, ktérych wymaga stosowana
technologia wykonania poszczegdinych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét
i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewnosc¢, ze okreslone wymagania
podstawowe bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej — mozliwo$¢ dopuszczenia odstepstwa kazdorazowo opiniuje
Inzynier i Zamawiajacy.

1.1.6 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

UWAGA:

W trakcie realizacji robot objetych kontraktem obiekt Domu gos$cinnego oraz teren nieruchomosci
objetej opracowaniem bedzie uzytkowany przez Zamawiajacego. Wszelkie terminy ucigzliwosci
jakie moga wynika¢ dla Zamawiajgcego/Uzytkownika wynikajace z prowadzonych przez
Wykonawce robot, musze zosta¢ odpowiednio wczesniej uzgodnione z Inwestorem.

Wyszczegdlnienie gtéwnych prac towarzyszgcych i robét tymczasowych:

e wyznaczenie i ogrodzenie placu i obszaréw budowy,

e zapewnienie dojs¢ i dojazddw (w tym tymczasowych, jezeli bedzie konieczne),

e wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych podczas trwania robét, oraz innych stref
i obszaréw, w tym tych wskazanych przez Zamawiajgcego badz Uzytkownika,

e organizacja placu budowy — projekt organizacji placu budowy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym
przed rozpoczeciem robot budowlanych,

e zabezpieczenie istniejgcych urzadzen oraz obiektéw budowlanych na terenie prowadzonych robot
przed uszkodzeniem,

e roboty przygotowawcze, w tym roboty demontazowe i rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni
przewidzianych Dokumentacjg Projektowg Zamawiajgcego (DPZ), oraz tych, ktérych koniecznos¢
demontazu wynika¢ bedzie z technologii wykonania robét,

e uporzgdkowanie i rekultywacja obszaru realizacji po prowadzonych robotach,

e zgtaszanie do odbioréw Rob6t podstawowych, (jezeli bedzie niezbedne dla potrzeb formalnego
odbioru tych Robét, jako warunku koniecznego do przystgpienia do kolejnego etapu robét — chyba,
ze Kontrakt okresla inaczej),

e sporzadzenie i przekazanie dokumentacji powykonawczej dla zgtoszonych do odbiorow Robot
podstawowych.

Ponadto, w ramach ceny ofertowej i obowigzkéw kontraktowych, Wykonawca przed rozpoczeciem robot:

e sporzadzi dokumentacje fotograficzng utrwalajgcg stan istniejgcych obiektéw znajdujgcych sie
w obszarze objetym opracowaniem z uwzglednieniem obszaru stanowigcego dojscia i dojazdy
transportowe do miejsca wykonywania robét budowlanych, (jako materiat dowodowy, w razie
ewentualnych roszczen odszkodowawczych prowadzonych w zwigzku z prowadzonymi robotami).

Dokumentacje fotograficzng, jezeli Kontrakt nie okresla inaczej, wykona¢ w 2 egz. — nagrac na
ptyte CD lub pamieC przenosng i przekaza¢é Zamawiajgcemu nie pézniej niz w dniu przekazania
placu budowy przez Zamawiajgcego.
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1.1.7 Dokumentacja Wykonawcy (DW) - pozwolenia, zezwolenia
Jezeli Kontrakt nie okresla inaczej, Wykonawca, w ramach ceny kontraktowej, sporzadzi i uzyska
akceptacje Inzyniera oraz w razie potrzeby innych kompetentnych wiadz dla nizej wymienionych
opracowan:

e Program Zapewnienia Jakosci (PZJ lub PJ) — opisany w dalszej czesci niniejszej ST,

o Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (jezeli dotyczy),

e Procedura zgtaszania i usuwania wad.

a takze Dokumentaciji (jezeli dotyczy):

e dla potrzeb organizacji placu budowy,

e zabezpieczenie:

o obiektow istniejgcych,

o zieleni,

o odwodnienia wykopéw,
organizacji ruchu na czas budowy i docelowej,
geodezyjnej,
powykonawczej,
innej, wynikajgcej ze specyfiki i technologii realizacji robét, bgdz tez bezposrednio wskazanej w ST
dla poszczegdinych branz i robét.

Powyzsza lista opracowan i dokumentacji stanowi uzupetnienie ogélnych zobowigzan Wykonawcy do
wykonania w ramach Kontraktu.

Jezeli Kontrakt nie okresla inaczej, to Dokumentacje Wykonawcy nalezy opracowaé¢ w terminach
wskazanych przez Wykonawce w zatwierdzonym przez Inzyniera harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyskac i przedtozy¢ Inzynierowi wszelkie wymagane polskim
prawem uzgodnienia i pozwolenia niezbedne dla realizacji i odbioru robét objetych Kontraktem, oraz
wykonaé¢ wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania. Koszty te Wykonawca ujmie w kosztach robot
towarzyszacych.

Wszelka Dokumentacji Wykonawcy wymaga uzyskania zatwierdzenia Inzyniera, a w razie koniecznosci
réwniez innych stron.

W przypadku, kiedy Wykonawca zaproponuje zmiany do Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego (DPZ),
to obowigzkiem Wykonawcy jest przedstawienie kompletnej dokumentacji, z ktorej wynikaé bedzie
jednoznacznie, iz przedstawione rozwigzanie zamienne spetniaé bedzie zatozenia Zamawiajgcego,
i jest nie gorsze od zatozonego, przy czym Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odrzucenia propozycji
Wykonawcy bez podawania powodu.

Akceptacje Inzyniera, a w razie koniecznosci rowniez innych stron, nalezy pozyska¢ na min 5 dni roboczych
(chyba, ze Kontrakt stanowi inaczej) przed rozpoczeciem danego odcinka rob6t budowlanych.

Wszelkg dokumentacje Wykonawcy, (jezeli w tresci poszczegolnych ST lub w tresci Kontraktu
nie okreslono inaczej), Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu:

e w formie papierowej 2 egz.

e w formie elektronicznej, w postaci plikéw:
o w formacie pdf

o edytowalnych w formacie: 2 egz. na ptytach
*.doc. dla tekstow, CQ, I_DVD lub na
*xls dla tabel i zestawien, nosnikach
*.dwg dla rysunkéw. pamieci typu USB

Za zgodg Zamawiajgcego dopuszcza sie inng forme plikéw edytowalnych

Ww. ilosci i forma dokumentacji dotyczy dokumentacji, jakg nalezy przygotowaé i przekazaé
Zamawiajgcemu. Dokumentacje, jakg Wykonawca musi opracowaé na potrzeby pozyskania opinii,
uzgodnien. etc. (jezeli dotyczy) nalezy sporzadzi¢c wg wymagan okreslonych przez ustawe Prawo
budowlane lub przez prawo lokalne.
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Obowigzkiem Wykonawcy, niezaleznie od innych obowigzkéw opisanych w niniejszej ST, bedzie
przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentacji formalno-prawnej (w oryginale lub poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce), ktére zostanie opracowana w toku realizacji Kontraktu wraz
z kopig wszelkich pism i wystgpien Wykonawcy. Dokumentacje formalno-prawng nalezy posegregowac i
zaopatrzy¢ w szczegotowy spis zawartosci.

Dokumentem potwierdzajgcym przekazaniu Zamawiajgcemu Dokumentacji Wykonawcy (DW) do odbioru
bedzie sporzgdzony przez Wykonawce protokét przekazania, zawierajacy, co najmniej:

e zakres formalny (nr umowy, date przekazania, etc.)

e zakres merytoryczny (szczego6towy spis przekazywanych dokumentéw, z oznaczeniem ich ilosci,
formy, oraz daty opracowania) — w przypadku dokumentacji przekazywanej do ponownego
zatwierdzenia, jezeli Zamawiajgcy nie zdecyduje inaczej, nalezy opatrzy¢ jg datg i indeksem
wprowadzonych zmian.

e podpis przekazujgcego i przyjmujgcego.

Jeden egzemplarz Dokumentacji Wykonawcy, zostanie zwrécony Wykonawcy wraz z protokotem
z przegladu zawierajgcym uwagi Zamawiajgcego, (jezeli dotyczy) z adnotacjg ,Zatwierdzono”,
LZatwierdzono z uwagami” lub ,Odrzucono - do korekty”.

Zwrocone dokumenty, jako ,Odrzucono - do korekty", Wykonawca, po dokonaniu wszelkich niezbednych
zmian w ustalonym przez Strony terminie, ponownie przekaze Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, wg ww.
zasad.

Wszelkie koszty opracowania i uzgodnienia Dokumentacji Wykonawcy (DW) obcigzajg Wykonawce.

1.1.8 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robot, rodzaj stosowanych materiatow
oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg do realizacji, w tym z uzgodnieniami z Zamawiajgcym i poleceniami
Inzyniera Kontraktu. Wszystkie zmiany i odstepstwa powinny by¢ obustronnie uzgodnione.

Materiaty i wyroby dostarczone na budowe do wbudowania winny by¢ zgodne z Polskimi Normami
i Normami branzowymi.

Wszystkie dostarczane materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe, chyba, ze w Dokumentacji projektowej
Zamawiajgcego (DPZ) wskazano na wykorzystanie elementow istniejagcych. W takim przypadku
Wykonawca przed ponownym wykorzystaniem tych elementoéw wyremontuje je i jezeli dotyczy, dostosuje
do lokalnych uwarunkowan.

1.1.9 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach Kontraktu, po wcze$niejszym spetnieniu przez
Wykonawce obowigzkdéw natozonych na niego Kontraktem, przekaze Wykonawcy:

e teren budowy,

e jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego (DPZ),

¢ inne dokumenty wskazane Kontraktem i przepisami.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu terenu budowy, obiektow
i terenéw sgsiadujgcych z terenem budowy oraz za oraz spetnienie wszelkich obowigzkéw natozonych na
niego Kontraktem.

1.1.10 Zagospodarowanie terenu budowy
Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowac terenu budowy,
w zakresie niezbednym do realizacji robét i zapewni¢ m.in.:
e ogrodzenie wyznaczonych i uzgodnionych z Zamawiajgcym miejsc niezbednych dla potrzeb
realizacji robaét,
wykonanie tablic informacyjnych,
wyznaczenie stref niebezpiecznych (jezeli dotyczy),
doprowadzenie niezbednych mediéw na plac budowy,
obiekt z pomieszczeniami dla pracownikéw budowy,
tymczasowy obiekt higieniczno-sanitarny i socjalny,
oswietlenie sztuczne i monitoring placu budowy,
tacznosé telefoniczna,
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e zabezpieczenie zieleni niskiej i wysokiej,
e urzadzenia sktadowisk materiatéw oraz konstrukcji prefabrykowanych,
e urzadzenie sktadowisk odpadow.

Jezeli Kontrakt nie okresla inaczej, to teren budowy nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajacy wejscie
osobom nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonaé¢ w sposdb, ktory nie bedzie stwarzat
zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, to nalezy oznakowaé
granice terenu za pomocag tablic, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna
wynosi¢, co najmniej 1,5m. Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne oswietli¢ i oznakowaé znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Terenu budowy nalezy oznakowaé zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, przepiséw BHP oraz
zgodnie z potrzebami wynikajgcymi ze specyfiki prowadzenia robét. Oznakowanie terenu budowy podlega
zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Na terenie budowy zamontowac, stosownie do potrzeb, tymczasowe budynki lub przystosowaé istniejace,
(jezeli dotyczy i Kontrakt dopuszcza) dla potrzeb pracownikéw zatrudnionych na budowie, oraz na cele
skladowania materiatdw, maszyn i urzadzen; ponadto nalezy wyznaczyé¢ i przygotowa¢ miejsca do
sktadowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami.

W pomieszczeniach dla przeznaczonych dla pracownikéw nalezy wydzieli¢ i urzadzi¢ szatnie, jadalnig,
miejsce do przygotowywania positkow, suszenia odziezy, a takze umywalnie i ustepy - pomieszczenia
powinny byé o odpowiedniej powierzchni, zgodnej z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
dotyczacymi ogdlnych warunkdw higieniczno-sanitarnych na budowie.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe
na terenie uzgodnionym z Inzynierem.

Wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem terenu budowy stanowigc koszty Wykonawcy.

1.1.11 Zgodnosé¢ robét z Dokumentacjg do realizacji (Ddr), Normami, warunkami Kontraktu
Wymagania okreslone w Dokumentac;ji do realizacji (Ddr) oraz w dokumentach przekazanych Wykonawcy
przez Zamawiajgcego badz Inzyniera, stanowig integralng cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujagce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej Ddr.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczenn w dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera lub Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg do realizacji (Ddr).

Dane okred$lone w Dokumentacji do realizacji (Ddr) uwazane bedg za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania norm technicznych dotyczgcych zagadnien okreslonych
w poszczegOlnych ST; w pierwszej kolejnosci Norm Polskich, Norm Europejskich, a dopiero w dalszej
kolejnosci, ale wytgcznie wtedy, gdy warunki normowe bedg ostrzejsze — norm narodowych.

Wykonawca nie moze zwolni¢ sie z obowigzku przestrzegania pisanych i zwyczajowych zasad,
wynikajacych z wiedzy technicznej, ekologicznej, z zasad bezpieczenstwa oséb i mienia, bezpieczenstwa
pozarowego, warunkow higieniczno-sanitarnymi, itd.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Ddr, normami bgdz warunkami Kontraktu,
i wptynie to negatywnie na jakos¢ elementu budowli lub catej Inwestyciji, to takie materiaty, elementy,
rozwigzania zostang zastgpione innymi, a wykonane na tej podstawie obiekty budowlane lub ich czesci
zostang rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.1.12 Zabezpieczenie i utrzymanie bezpieczenstwa na terenie budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy w catym
okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét przez Zamawiajgcego.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony roboét, uzytkowania obiektéw sgsiednich i inne
niezbedne wynikajgce z wielko$ci inwestyciji, technologii robét, dostaw i sktadowania materiatow, etc.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy zapér i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
Z Zamawiajgcym poprzez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w nalezytym stanie przez caty okres realizacji roboét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy stanowig koszty Wykonawcy.

1.1.13 Ochrona srodowiska w czasie wykonania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i realizacji rob6t objetych Kontraktem Wykonawca bedzie w szczegolnosci
stosowac sie do zapiséw i wymagan:
e Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. poz. 1336 z p6zn. zmianami),
e Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627),
e Rozporzgdzenia MOSZNIL z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku (Dz. U. Nr 66, poz. 436).

Na Wykonawcy jako wytworcy odpadow cigzg obowigzki wynikajgce z Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2013 r, poz. 21 z pdzniejszymi zmianami) i aktow wykonawczych, zgodnie z ktorymi
Wykonawca, miedzy innymi, ma obowigzek przedtozenia informacji o wytworzonych odpadach oraz
sposobach gospodarowania tymi odpadami przed rozpoczeciem dziatalnosci powodujgcej ich powstawanie
(w terminach okreslonych w przepisach). Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do obowigzujgcych przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb, wtasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
o lokalizacje warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,
e podjecie niezbednych srodkéw ostroznosci i zabezpieczenie przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami, substancjami toksycznymi, etc.
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca ma obowigzek unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla innych oséb.

O skazeniach, nadmiernym hatasie lub innych problemach bedacych nastepstwem jego dziatan
natychmiast powiadomi Inzyniera i Zamawiajgcego, a w razie koniecznosci réwniez wiasciwe stuzby
ratownicze.

Wszelkie roboty prowadzone przez Wykonawce w bliskim sgsiedztwie drzew oraz prace zwigzane
z jakimkolwiek przycinaniem drzew czy tez z redukcjg masy korzeniowej drzew muszg by¢ wykonywane
przez specjalistyczng firme, zajmujgcej sie pielegnacjg terenéw zieleni. Obowigzek zatrudnienia firmy
specjalistycznej do wykonywania prac przy zielni i realizacji wszystkich obowigzkoéw, jakie wynikajg z tych
prac (réwniez w zakresie opracowania i uzgodnienia z wkasciwymi organem dokumentacji zabezpieczenia
zieleni) oraz pokrycia kosztéw jej dziatan spoczywa na Wykonawcy i musi byé uwzgledniony w ramach
ceny kontraktowe;.

Wszelkie koszt wynikajace z ochrony srodowiska w trakcie realizacji robét stanowig koszty Wykonawcy.
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1.1.14 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej zgodnie z Ustawg z dnia
24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. 1991 nr 81 poz. 351 z pdzniejszymi zmianami) o ochronie przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedag skitadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat
realizacji robot albo dziatania personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcoéw, a takze za straty powstate
w wyniku nieodpowiedniego uzytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem, instrukcjg obstugi oraz BHP)
sprzetu do realizacji robot.

Wszelkie koszty zabezpieczenia terenu budowy w zakresie ochrony przeciwpozarowej stanowig koszty
Wykonawcy.

1.1.15 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczane do wbudowania i uzytku.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét, (jezeli obowigzujgce przepisy dopuszczajg) bedg miaty
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw administracji samorzadowej lub panstwowe;j.

Konsekwencje uzycia materiatébw szkodliwych dla otoczenia, ktérych dziatanie spowoduje zagrozenie
srodowiska ponosi Wykonawca.

1.1.16 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable, itp.; Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jesli w trakcie prowadzenia robét nastgpi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy kulturowej,
a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i nie bedzie mozliwa korekta harmonogramu
robét to na ten okres, Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na ukohczenie
robot w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wiasnosci publicznej i prywatnej podczas realizacji zamierzenia
inwestycyjnego stanowig koszty Wykonawcy.

1.1.17 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw,
gruntu, wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.
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Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone w obreb terenu budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inzyniera.

Wykonawca zwrdci uwage, na lokalizacje obiektu - przeanalizuje lokalne uwarunkowania dla dojazdu do
terenu budowy i przedstawi Inzynierowi do uzgodnienia plan dojazdow i sktadowania materiatéw
z uwzglednieniem ww. zapisow dotyczgcych ograniczenia obcigzenia na os przy transporcie.

1.1.18 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Na
terenie budowy nalezy urzgdzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i ochronng, umywalni,
jadalni, suszarni odziezy roboczej i ustepéw. Palenie tytoniu na terenie budowy moze sie odbywac
wytgcznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przygotowanym pomieszczeniu (palarni).

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych i przebywajgcych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegoélnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych z:
e Kodeksu pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Dz. U. 1974 Nr 24, poz. 141 z pézn. zmianami),
¢ Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 28 marca 1972
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych
i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43).

Wszelkie koszty zwigzane z wprowadzeniem i utrzymaniem zasad bhp podczas realizacji zamierzenia
inwestycyjnego stanowig koszty Wykonawcy.

1.1.19 Ochrona i utrzymanie robo6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty zakohczenia budowy i odbioru Inwestycji przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczac¢ roboty nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu polecenia.

Koszty ochrony i utrzymania robét stanowig koszty Wykonawcy.

1.1.20 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sg sposob zwigzane z zakresem objetym Kontraktem i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

W szczegoélnosci Wykonawca dostosuje sie do zapiséw i wymagan okreslonych w:
e Ustawie Prawo Budowlane i przynaleznych rozporzadzeniach wykonawczych,
Ustawie o wyrobach budowlanych,
Ustawie o systemach oceny zgodnosci,
Prawie geologicznych i przynaleznych rozporzadzeniach,
Prawie geodezyjnym i kartograficznym,
Prawie Ochrony Srodowiska i przynaleznych rozporzgdzeniach,
Ustawie o odpadach,
Ustawie o ochronie przeciwpozarowej,
Ustawie Prawo Energetyczne i przynaleznych rozporzgdzeniach wykonawczych,
Prawie wodnym i przynaleznych rozporzgdzeniach wykonawczych,
Kodeksie Pracy,
Przepisach dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Wszelkie dobra, materiaty, jak réwniez, jakos¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z polskim Prawem
budowlanym, ST oraz wymaganiami Polskich Norm lub odpowiednich norm europejskich lub jesli nie ma
odpowiednich norm z najlepszg praktyka. Szczegdtowa lista polskich norm dostepna jest w Polskim
Komitecie Normalizacyjnym. Podstawowa lista przepiséw prawnych znajduje sie w niniejszej ST.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych, praw autorskich i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych dotyczgcych wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod, wykorzystania dokumentéw i opracowan objetych prawami autorskimi i bedzie informowaé
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i odpowiednie dokumenty.

O terminie rozpoczecia i zakonczenia robét Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, ktore nalezy
powiadomi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i te, ktére uzgadniajgc bgdz opiniujgc Dokumentacje do
realizacji postawity taki warunek.

Wykonawca spetni rowniez wymogi instytucji uzgadniajgcych wynikajgce z uzgodnien, tj.: bedzie prowadzi¢
prace zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywaniu rob6t budowalnych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

o Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i trybu
postepowania rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykornczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr
198.2043),

e przepisow w Ustawie Prawo Budowlane z 7 lipca 1997 (Dz. U. 2010, nr 121, poz. 809).

Koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych stanowig zakres i obowigzek Wykonawcy.

1.1.21 Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet, wyroby i inne towary oraz dla wykonania i zbadania robo6t, to obowigzujg postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywotanych norm i przepiséw, o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi
do zatwierdzenia.

1.1.22 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za witasnosé
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ Inzyniera i postepowaé zgodnie z jego
poleceniami.

Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier
po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokosé
kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

1.1.23 Zaplecze Zamawiajgcego
Zamawiajgcy nie wymaga budowy zaplecza na potrzeby Zamawiajgcego.

1.2 MATERIALY

1.2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Catos¢ dostarczanych materiatéw musi by¢ fabrycznie nowa, zgodna z Dokumentacjg do realizacji (Ddr).

Jakiekolwiek zmiany materiatowe i rozwigzania projektowe w stosunku do zatwierdzonej Dokumentacji do
realizacji (Ddr) wymagajg przed ich wprowadzeniem zgody Zamawiajgcego i Projektanta sprawujacego
nadzoér autorski. Parametry zmienianych materiatéw i rozwigzan muszg by¢ rownowazne lub lepsze niz te
przyjete w Ddr.

Przy wykonywaniu robé6t budowlanych nalezy stosowac tylko takie materiaty, ktére zostaty dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym opfaty, wynagrodzenia i inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw niezbednych do realizacji robét.

Wszystkie materiaty, urzadzenia, wyposazenie i sprzet do wykonania przedmiotu umowy dostarcza
Wykonawca. Muszg by¢ one zgodne z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz.881 z dn. 16
kwietnia 2004) oraz innymi obowigzujgcymi przepisami.

Wszelkie koszty zakupu, transportu, magazynowania etc. materiatébw stanowig koszty Wykonawcy.

1.2.2 Szczegobétowe wymagania dotyczace materiatow
Szczegotowe wymagania dotyczace materiatdw zawarto w ST dla poszczeg6inych robot budowlanych
zwigzanych z realizacjg niniejszego zamierzenia inwestycyjnego.

Jezeli w ST wyszczegolniono kilka alternatywnych rodzajéw dla jednego asortymentu, ktére mozna
zastosowa¢ dla danej roboty objetej Kontraktem, to przed wyborem ktéregokolwiek z materiatdw nalezy
kierowac¢ sie nastepujgca zasadg okreslajaca hierarchie waznosci dokumentow:

o Dokumentacja Projektowa Zamawiajgcego (DPZ),

e pisemna decyzja Projektanta podjeta w ramach prowadzonych nadzoréw autorskich,

e pisemna decyzja Inzyniera.

Wykonawca przez zakupem i zastosowaniem jakiegokolwiek materiatu ma obowigzek uzyskaé pisemnag
zgode Inzyniera na jego zastosowanie (zgodnie z procedurami okreslonymi w niniejszej ST-1 / AK-00 lub
w ST-I odnoszacymi sie do poszczegodlnych robot).

Pozostate wymagania dla materiatéw zawarto w ST odnoszgcych sie do poszczegodlnych robot.

1.2.3 Zrédta uzyskania materiatéw, wymagania dostawy

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez
odpowiednie aprobaty materiatéw, Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

1.2.4 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow
ze zrodet miejscowych wigczajgc w to Zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczyé Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac
aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzgdowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne, jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopéw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach kontraktowych bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera.
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Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

1.2.5 Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera, do czasu podjecia przez Inzyniera decyzji, co dalszego
trybu postepowania.

Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

1.2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja do realizacji (Ddr) przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi Inzyniera o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu, na co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla potrzeb akceptacji przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany przez Inzyniera
rodzaj materiatu nie moze by¢ pbzniej zamieniany bez zgody Inzyniera.

Zamienne materiaty nie mogg by¢ gorsze jakosciowo od przyjetych w Dokumentacji do realizacji (Ddr).

1.2.7 Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw
pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni, muszg by¢ spetnione nastepujgce
warunki:
e Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w
czasie przeprowadzania inspekcji,
e Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji robét,
e Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nienalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

1.3 SPRZET

1.3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robd6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, (jezeli byto postawione takie
wymaganie), zatwierdzonym przez Inzyniera PZJ i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot (jezeli dotyczy). W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji do realizacji (Ddr) w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymywany w
nalezytym stanie technicznym. Sprzet bedzie zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja do
realizacji (Ddr) przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, to
Wykonawca powiadomi Inzyniera o zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
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Wszelkie koszty sprzetu stanowig koszty Wykonawcy.

1.3.2 Roboty ziemne
Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdéw, prowadzone mogg by¢ recznie lub przy uzyciu
zatwierdzonego przez Inzyniera sprzetu mechanicznego, badz sprzetu wskazanego w szczegotowej ST.

Do wykonywania robét zwigzanych z posadowieniem posrednim stosowacC sprzet specjalistyczny
dostosowany do wybranej technologii realizacji z uwzglednieniem uwarunkowan lokalnych (dojazd,
mozliwo$¢ operowania sprzetem, hatas, drgania etc.).

Informacje szczegbtowe zawarto w ST dla robét ziemnych.

1.3.3 Roboty betonowe
Do wykonania robot betonowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:
e Dbetoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencji od potciekiej do
gestoplastycznej,
o wibratory pogrgzane,
e zacieraczka do betonu,
e agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze $wiezo
utozonej mieszanki betonowej,
e deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czesciowym uzyciem materiatow
drewnopochodnych takich, jak ptyty twarde, stemple, fgczniki stalowe itp.,
e deskowania z tarcz $redniowymiarowych dostosowanych do przestawiania recznego, z ramami
drewnianymi z krawedziakow,
deskowania systemowe,
ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetniania deskowan i stemplowan,
zuraw samochodowy, wiezowy
maszyny do obrdbki stali zbrojeniowej: prosciarka, nozyce mechaniczne, gietarka mechaniczna
wibratory betonu,
e maszyny do obrobki stali zbrojeniowej.
e sprzet wymieniony w ST dotyczacych konkretnych robot.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w ogélnym
opisie organizacji i metod roboét, zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wykonywania robét zwigzanych z posadowieniem posrednim stosowaé sprzet specjalistyczny
dostosowany do wybranej technologii realizacji z uwzglednieniem uwarunkowan lokalnych (dojazd,
mozliwos¢ operowania sprzetem, hatas, drgania etc.).

Informacje szczegétowe zawarto w ST dla robo6t betonowych.

1.3.4 Roboty ogolnobudowlane

Do wykonania robot ogélnobudowlanych nalezy uzyé nastepujgcego sprzetu:
e Srodek transportowy,

wyciag,

zuraw okienny przenosny,

betoniarka do produkcji zapraw,

rusztowania.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w ogdélnym
opisie organizacji i metod robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

Informacje szczegdtowe zawarto w ST dla poszczegélnych robét.
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1.4 TRANSPORT | SKLADOWANIE

1.41 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kiére nie wptyng
niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatéw, a takze nie bedg
powodowaty uszkodzen istniejacych i realizowanych obiektéw budowlanych, oraz bedg wptywatly
niekorzystnie na codzienne funkcjonowanie uzytkownikow.

Liczba S$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji do realizacji (Ddr), w terminie przewidzianym Kontraktem.

Wszelkie koszty transportu stanowig koszty Wykonawcy.

1.4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.4.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby materiaty sktadowane tymczasowo, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét
budowlanych byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, wilgocig, zachowaty swojg, jakosé
i wlasciwosc¢ okreslone dla materiatéw tych roboét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenie budowy w miejscach
wyznaczonych uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i uzgodnionych z Inzynierem, przy czym wszelkie zgody dopuszczajgce sktadowanie na
terenach niestanowigcych placu budowy stanowi zakres i koszt Wykonawcy.

1.5 WYKONANIE ROBOT

1.5.1 Ogolne zasady wykonania robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Kontraktem, za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg do realizacji (Ddr), oraz wszelkimi
innymi dokumentami odnoszgcymi sie do wykonywania roboét budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji do realizacji
(Ddr). Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach Kontraktowych, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkgji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane przez Wykonawce nie podzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Obowigzkiem Wykonawcy jest okreslenie strefy wptywu na istniejgcg zabudowe, jaki moze zachodzi¢
podczas pracy ciezkiego sprzetu, jakiego Wykonawca bedzie uzywat do realizacji robét budowlanych.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem robot objetych Kontraktem stanowig koszty Wykonawcy.

Wykonawca, przed przystgpieniem do robét zasadniczych, zrealizuje nastepujace prace przygotowawcze,
o ktérych mowa w niniejszym ST.
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1.5.2 Harmonogram robét (rzeczowo-finansowy)
Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie i uzgodnienie z Inzynierem harmonogramu rzeczowo-
finansowego (zwanego w tresci ST ,Harmonogramem”).

Przy sporzadzaniu Harmonogramu robét Wykonawca powinien uwzgledni¢ m.in.:

o wszelkie wymagania, jakie zostaty wskazane w Kontrakcie,

o wszelkie wymagania, jakie zostaty wskazane w niniejszej ST, ze szczegdlnym uwzglednieniem
zapis6éw prawa i innych przepiséw wymienionych w niniejszej ST,

o wszelkie ograniczenia pracy wynikajgce z realizacji rob6t w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych,
funkcjonujgcych obiektéw, ktérych prowadzona dziatalno$¢ nie moze by¢ zakiécona,

o lokalizacje wszystkich urzadzen zwigzanych z bezpieczeAstwem i organizacjg ruchu
w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robdt,

e ograniczong przestrzenh placu budowy.

1.6 KONTROLA JAKOSCI

1.6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ lub PJ)

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i uzgodnienie z Inzynierem programu zapewnienia
jakosci (zwanego dalej ,PZJ” lub ,PJ”), w ktdrym zostanie przedstawiony zamierzony sposéb wykonania
rob6t, uwzgledniajagcy mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie Kontraktem.

PZJ bedzie zawierac¢:
a) czesc ogolng opisujaca:
e organizacje wykonania robét, w tym terminie i sposéb prowadzenia robat,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
bhp i sposdb przestrzegania zasad bhp,
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robét,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (ze wskazaniem i opisaniem laboratorium
wiasnego bgdz laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi,

¢ inne elementy, ktdrych obowigzek uwzglednienia wynika z Kontraktu.

b) czes¢ szczegodtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne (jezeli bedzie
wymagane przez Inzyniera),

e rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. (jezeli bedzie wymagane przez Inzyniera),

e sposo6b zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu (jezeli
bedzie wymagane przez Inzyniera),

e sposoéb i procedure pomiaréw i badahn (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prdbek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegoélnych elementéw robot,

e sposoéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

¢ inne elementy, ktdrych obowigzek uwzglednienia wynika z Kontraktu.

1.6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozona,
jakos¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi atesty wszystkich zastosowanych materiatéw i zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc
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personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania préobek
i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji do
realizacji (Ddr) oraz ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, na potwierdzenie, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostalty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia, jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

1.6.3 Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢é udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co, do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty dodatkowych badan Wykonawca pokrywa tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Inzynier moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

1.6.4 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

Kontrola jakosci wykonania robot polega zawsze na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot
z Dokumentacjg do realizacji (Ddr), oraz oceng, badaniami i pomiarami robo6t w zakresie zgodnosci z ST,
przepisami, sztukg budowlang.

Ogolne badania i pomiary obejmuja:
Roboty ziemne
Kontroli podlega co najmniej prawidtowos¢:

e zgodnos¢ wystepujgcych warstw geotechnicznych z danymi zawartymi w dokumentacjg badan
podtoza, stanowigcymi podstawe opracowania Dokumentaciji projektowej Zamawiajgcego.
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sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,
zapewnienie statecznosci scian wykopow,
odwodnienie wykopow w czasie wykonywania roboét i po ich zakonczeniu,
zageszczenie zasypanego wykopu,
Posadowienie
Kontroli podlega co najmniej prawidtowos¢:
e usytuowania fundamentéw w planie,
rzednej posadowienia,
wykonania podtoza,
wykonania warstw podsypki piaskowo-zwirowej, betonu podktadowego oraz innych
wykonania warstw izolacyjnych,
wykonania robét zbrojarskich, betonowych, zelbetowych, izolacyjnych
Roboty betonowe i zelbetowe
Kontroli podlega co najmniej prawidtowos¢ wykonania:
e szalunkow,
e Zbrojenia,
e otulin zbrojenia,
e o0sadzenia elementow ze stali profilowej, przejs¢ tunelowych i rur dla przej$¢ instalacji
technologicznych,
e betonowania,
¢ robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Ponadto, kontrola wykonanych robét obejmuje réwniez ocene:

e prawidtowosci potozenia budowli w planie,

e prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementdéw, np. szczelin
dylatacyjnych — szczelnosci, dla elementéw, ktérych szczelnos¢ jest wymagana,

e jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych wad i
uszkodzen (np. raki, rysy, etc.),

o gtadkosci powierzchni - tgczna powierzchnia rakéw i rys nie powinna by¢ wieksza niz 1% catkowitej
powierzchni danego elementu (stwierdzone raki winny by¢é zaprawione zaprawg cementowa, rysy
wieksze od 2mm zaprawione masg asfaltowg),

e prawidtowosci wykonania zbrojenia.

Konstrukcje stalowe
Kontroli podlega co najmniej prawidtowos¢ wykonania:
e poprawnego montazu, kotwienia, scalania konstrukcji,
e prawidtowosci natozenia powtok ochronnych,
e uszczelnien w miejscu wbudowania elementu stalowego przy pomocy srodkéw niereagujacych
Z elementem wbudowywanym,
o wyku¢ otworéw montazowych pod utozenie i montaz konstrukcji stalowych,
e obetonowania elementéw stalowych wbudowanych w otwory montazowe,
e niezbednych badan i pomiarow.

Ponadto, sprawdzeniu podlega:
o prawidlowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np. szczelin
dylatacyjnych,
e jakos¢ materiatow, i spoin,
e szczelnosé, dla elementdw, ktorych szczelnosé jest wymagana,
e stan, kompletnos¢ i prawidtowosé potgczeh.
Roboty murowe
Kontroli podlega co najmniej wykonanie:
e jakosc¢ zastosowanych materiatéw,
pionéw i poziomow,
wysokos¢ obiektéw murowych,
prawidtowos$¢ wigzan,
grubos¢ i prawidtowos¢ utozenia spoin,
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e powigzania konstrukcji murowych z konstrukcjami zelbetowymi, stalowymi, drewnianymi,
o prawidtowos¢ ilosci, utozenia i dlugos¢ zbrojenia stosowanego do wzmochnienia murow.

Kontrola jako$ci wykonanych izolacji
Kontrole jakosci wykonania izolacji nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu kazdej kolejnej warstwy izolacji -
prace powinny by¢ odebrane przez Inzyniera. W ramach kontroli nalezy przeprowadzi¢ co najmnigj
nastepujgce badania:
e przygotowania podtoza pod izolacje,
¢ jednolitosci catej powierzchni izolacyjnej,
e zwigzania izolacji z podtozem,
e grubosci izolacji.
Roboty ogélnobudowlane i wykonczeniowe
Kontroli podlega co najmniej wykonanie:
e odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,
e odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy muru,
e odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie,
e odchylenia wymiaréw otworéw osciezy,
e jakosci uzytych materiatow,
e prawidtowosci wykonanych podktadow,
e wygladu zewnetrznego.
Pokrycie dachowe
Kontroli podlega co najmniej:
e jakosc¢ zastosowanych materiatéw,
o dokladnos¢ wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia,
stan wykonanego pokrycia,
sprawdzenie szerokosci zakladoéw pokrycia,
sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia,
prawidtowos¢ potozenia pokrycia dachu,
prawidtowos¢ spadkow i szczelnosci pokrycia,
prawidtowo$¢ wykonania odwodnienia potaci dachowe;j.
Konstrukcje drewniane:
Kontroli podlega co najmniej:
e rodzaj, klasa i jakos¢ drewna, oraz jego wilgotnosé
zabezpieczenie drewna przed korozjg biologiczng i/lub ogniem
poprawnos¢ wykonania elementéw i potgczen,
wymiary elementéw,
prawidtowos$¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie

Szczegotowe badania i pomiary i zakreséw kontroli i oceny dla poszczegdlnych robét okreslone sag
w ST opracowanych dla poszczegolnych branz i zakreséw robot.

1.6.5 Raport z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia jakosci (PZJ), o ktérym mowa w niniejszym
ST.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Inzynier, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

1.6.6 Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnosé materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.
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Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z Dokumentacjg do realizac;ji
(Ddr). W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

1.6.7 Atesty jakosci materialow i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z warunkami ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte wynikami badan. Kopie
wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Materiaty posiadajgce atesty a
urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

1.6.8 Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
i dokumentow technicznych,
o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt ww. i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

1.6.9 Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Zakres prac przewidzianych do realizacji zgodnie z ustawg Prawo budowlane nie wymaga uzyskania
zadnych decyzji administracyjnych ani zgtaszania robét budowlanych. Wobec powyzszego Dzienni
Budowy nie jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce.

Jezeli Kontrakt badz Zamawiajacy wskaze na koniecznos¢ prowadzenia Dziennika Budowy, to
stanowi¢ to bedzie obowigzek Wykonawcy. W takim przypadku, Dziennik Budowy bedzie
prowadzony od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia robét budowlanych na
zasadach, o ktérych méwi ustawa Prawo budowlane, w rozdziale 5a ,,Dziennik budowy”.

Rejestr obmiaréw (jezeli dotyczy)

Rejestr obmiaréow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw roboét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnione;j
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Powinny byé¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera Kontraktu.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez:

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
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protokoty odbioru robdt,

protokoty narad i ustalen,

korespondencje na budowie dotyczgca przebiegu procesu inwestycyjnego,
operaty geodezyjne,

protokoty z montazu,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na wniosek
Zamawiajgcego.

1.7 OBMIAR ROBOT

1.7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z Dokumentacjg projektowg
do realizacji (Ddr), w jednostkach ustalonych w Przedmiarze robét.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inzyniera na pisSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

1.7.2 Kalkulacje ilosciowe okreslone w Przedmiarach Robét (PR)
Jezeli Przedmiar rob6t (PR) stanowi cze$¢ Dokumentaciji Projektowej Zamawiajgcego (DPZ), to nalezy
przyjac, ze:

o kalkulacje ilosciowe sporzgdzone przez Zamawiajgcego, przedstawione w PR, tabelach, wykazach
elementdw, bazujg na ilodciach robét wynikajgcych z projektéw podlegajgcych obmiarom.

e narzuty z tytutu wystepowania odpaddéw, wykonywania potgczen (np. na zaktadke), gospodarki
materiatami i inne wptywajagce na rzeczywiste ich zuzycie winny by¢ skalkulowane przez
Wykonawce i uwzglednione w cenie.

e postugiwanie sie wyliczeniami Zamawiajgcego bez ich sprawdzenia, nie zwalnia Wykonawcy robét
od odpowiedzialno$ci za wykonanie petnego iloSciowego zakresu robét, takze w przypadku, jesli
wyliczenia Zamawiajgcego sg btedne.

e wypetniajgc kosztorysy bez uwag Wykonawca potwierdza zgodnos$é wyliczen Zamawiajgcego
z tym, co przedstawiono na w czesci opisowej i rysunkowej Dokumentacji projektowej
Zamawiajgcego. Wszelkie niezgodnosci miedzy rysunkami i opisami oraz wyliczeniami winny by¢
opisane i uzgodnione w ramach przygotowania i rozpatrywania oferty.

o wszelkie propozycje stosowania rozwigzahn technicznych lub materiatowych, rézne od tych
zawartych w Dokumentacji projektowej Zamawiajagcego musza byé wyraznie opisane i
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

e zamiana przez Wykonawce wyrobéw, materiatdbw i rozwigzan wskazanych w opisach na
réwnowazne podlega kazdorazowo uzgodnieniu przez Inzyniera, na zasadach okreslonych w
niniejszej ST.

1.7.3 Zasady okreslania ilosci robét

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jesli ST witasciwe dla danych robét nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3, jako
dlugos¢é pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone
w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.
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1.7.4 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg dostarczone przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robaot.

1.7.5 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajagc w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.

1.7.6 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

1.8 ODBIOR ROBOT

1.8.1 Cel odbioru robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy, przedkfadajgc Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot
zgodnie z Dokumentacjg do realizacji (Ddr), obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN), i
przywotanymi w ST aktami i przepisami prawa.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego elementu kazdego z obiektéw lub robét przewidzianych do
wykonania okreslonych Dokumentacjg do realizacji (Ddr).

1.8.2 Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
o odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.8.3 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie poézniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera. Jakos¢ i ilosS¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w odniesieniu do Dokumentacji do realizacji i poleceniami Inzyniera.
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Wykonawca robét nie moze kontynuowac robét bez odbioru przez Inzyniera robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu. Zaden odbior przed odbiorem korncowym nie zwalnia Wykonawca od zobowigzan
okreslonych Kontraktem.

1.8.4 Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inzynier.

1.8.5 Odbiér ostateczny robét (koncowy)

1.8.5.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Inzyniera. Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczagc od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia kompletu wymaganych do odbioru dokumentéw.

Odbioru ostatecznego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét
z Dokumentacjg do realizacji (Ddr).

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robot w poszczegdlnych czesciach
nieznacznie odbiega od wymaganej okreslonej w Dokumentacji do realizacji (Ddr) z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcie.

1.8.5.2 Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokoét odbioru ostatecznego
robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

o Dokumentacje Projektowg Zamawiajgcego (DPZ) z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w
trakcie realizacji wraz z informacjg projektanta sprawujgcego nadzor autorski o nieistotnych
odstgpieniach od zatwierdzonego projektu budowlanego,

e zaakceptowanag przez Inzyniera Dokumentacje Wykonawcy (DW), z naniesionymi zmianami
wprowadzonymi w trakcie realizacji wraz z informacjg projektanta sprawujgcego nadzér autorski o
nieistotnych odstgpieniach od Projektu Wykonawczego,

e protokoty przekazania terenu budowy przez Inwestora dla Wykonawcy,

o os$wiadczenie kierownika robot o przyjeciu placu budowy i przyjeciu obowigzku wykonania robot
zgodnie z Dokumentacjg do realizacji (Ddr), normami technicznymi, przepisami i sztukg
budowlana,

Specyfikacje techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

kosztorys, przedmiar robot,

dziennik budowy (oryginat),

ksigzki obmiaréw (oryginat),

protokoty z narad i ustalen,

protokoty odbioru robét — czesciowe, zanikajace i ulegajgce zakryciu,

Dokumentacje powykonawczg opracowang przez Wykonawce tj. dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z
ST, inne dokumenty i opracowanie wskazane w poszczegolnych ST,
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e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z ST,

e opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

¢ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia, etc.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wtascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

o kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

e inne dokumenty zwigzane z procesem budowy, majgce wptyw na udokumentowanie jakosci
wykonania rob6t, wymagane przepisami.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

1.8.6 Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,Odbiér ostateczny robét”. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i
gwaranciji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie
rekojmi i gwaranciji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych wg punktu ,Odbidr ostateczny robét (koncowy)".

1.9 PODSTAWA PLATNOSCI

191 Ustalenia ogélne
Wszelkie warunki ptatnosci reguluje Kontrakt - wykonane i odebrane prace zostang rozliczone i zaptacone
wg zasad okreslonych w Kontrakcie.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu lub cena catkowita za petny zakres robét ustalony na podstawie
zaakceptowanej przez Zamawiajacego oferty Wykonawcy.

W przypadku rozliczen obmiarowych podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg, ustalong dla danej pozycji przedmiaru/kosztorysu przyjetg
w Kontrakcie.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajgce sie na jej kompletne wykonanie. Wszelkie koszty wynikajgce z ST nalezy
ujg¢ w cenie jednostkowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
e roboty przygotowawcze i pomiarowe,
robocizne bezposrednig wraz z kosztami towarzyszgcymi,
zakup materiatéw,
transport materiatbw na miejsce wbudowania,
wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, kosztami transportu na
plac budowy, kosztami ewentualnych ubytkow,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
o wartos$¢ opracowania wszelkiej Dokumentacji Wykonawcy, o ktorych mowa w poszczegoélnych ST,
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e prace porzadkowe, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Podatek VAT nalezy zestawi¢ osobno.

1.9.2 Warunki Kontraktu i wymagania ogolne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Kontraktu i wymagan ogélnych obejmuje koszt spetnienia
wszystkich warunkéw okreslonych w tych dokumentach, rowniez w przypadku, kiedy nie zostang one w
spos6b jednoznaczny wyszczegélnione w dokumentach stanowigcych podstawe wyceny.

1.9.3 Sposéb rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Podstawg pfatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zaakceptowana przez Zamawiajgcego, jako
cena ryczattowa ustalona dla poszczegélnych pozyciji.

Roboty skalkulowaé w sposéb zagregowany, przyjmujac jednostke przedmiaru dla roboty wiodgce;j.
Uwzgledni¢ udziat robét towarzyszgcych i zuzycie materiatdw w sposéb wskaznikowy. Roboty opisane
nalezy traktowa¢ wskaznikowo.

Rzeczywisty obmiar robot towarzyszgcych i zuzycie materiatéw innych niz podano Dokumentacji
projektowej Zamawiajgcego bgdz zaakceptowanej przez Inzyniera dokumentacji Wykonawcy, nie bedzie
podstawg do zmiany cen jednostkowych przedmiaru robét i innych roszczeh Wykonawcy. Cena
zaproponowana przez Wykonawce za wykonanie rob6t w wycenionym przedmiarze robét (ofercie) jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét okreslonych w ramach
zadania.

Prace tymczasowe i towarzyszgce nalezy uwzgledni¢ w kalkulacji cen jednostkowych. Cena jednostkowa
robot wiodacych uwzglednionych w przedmiarze obejmuje wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszace,
ktére nie zostaty ujete w odrebnych wycenionych pozycjach przedmiaru robét.

Ponadto w kalkulacji cen jednostkowych nalezy uja¢ koszty:
o pozyskania wszystkich wymaganych gwarancji zgodnie z Warunkami Kontraktu,
e zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe,
e opracowania i uzgodnienia Dokumentacji Wykonawcy,
e przygotowania dokumentéw, na podstawie ktérych Wykonawca pozyska zgody i decyzje
stanowigce obowigzek Wykonawcy,
obstugi geodezyjnej i geologiczne;j,
e obstugi specjalistycznych firm m.in. w zakresie zabezpieczenia zieleni, usunigcia drzew, pielegnac;ji
i niezbednych cie¢ drzew, nowych nasadzen, a takze firm w zakresie realizacji posadowienia
posredniego,
dokumentacji powykonawczej,
urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza oraz placu budowy,
tablic informacyjnych i urzgdzen zabezpieczajagcych teren budowy,
tablic budowy,
uzyskania wszelkich niezbednych pozwolen i zgdd.

1.9.4 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z
postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.
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Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt organizacji ruchu wyzej wymienionych robét oraz wszystkich innych nieprzewidzianych powyzej
w zakresie organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE

USTAWY:
e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 1994 Nr 89 poz.414) wraz z pozniejszymi
zmianami

e Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji (Dz. U. 2002 Nr 169 poz. 1386)

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80
poz. 717), z pdzniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 Nr 166 poz.1360) z
pbézniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020 poz.215) z p6zn. zmianami

e Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 3 pazdziernika 2003r. (DZ.U. 2008 Nr 199 poz. 1227) wraz z pdzniejszymi
zmianami

e Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U. Nr 30, poz. 163) wraz z
pozniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 27.04.2001r Prawo Ochrony $rodowiska ( Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627) z
pozniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017, poz. 1566) z p6zn. zmianami.

e Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci (Dz.U. 2015 poz. 1165)

e Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o utatwieniu dostepu do wykonywania niektérych zawoddéw
regulowanych (Dz.U. 2014 poz. 768)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
niektérych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 782)

e Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy
o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2014 poz. 897)

e Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2013 poz. 898)

e Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw
(Dz.U. 2022 poz. 1557)

e Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujgcych warunki dostepu do wykonywania
niektorych zawodow (Dz.U. 2015 poz. 1505)

AKTY WYKONAWCZE:

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2004 nr 109 poz. 1156)

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2003 nr
120 poz. 1126)
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e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa higieny
pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajéw obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego {Dz.U.2001 nr 138 poz. 1554)

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030)

e Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, szkodliwe dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzagdzenia
i elementy wyposazenia pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz.
231)

o Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i trybu
postepowania rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr
198 poz. 2042 i 2043)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. poz. 1686)

NORMY

Podczas wykonywania robot okreslonych Kontrakcie Wykonawca powinien stosowac¢ sie do wymagan
i instrukcji zawartych w Polskich Normach, a w szczegdlnosci do Norm wyspecyfikowanych
w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm z zakresu budownictwa (Dz. U. Nr 38 poz.
456, wraz ze zmianami — Dz. U. Nr 101, poz. 1104 rok 2001).

Korzystanie z Polskich Norm regulujg postanowienia zawarte w art. 5 Ustawy z dnia 12 wrzesnia 2022 r.
0 normalizacji (Dz.U. 2002 Nr 169, poz. 1386).

UWAGA:
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych przepisami, normami, wiedzg techniczng i polskim prawem.
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2 ST-1/AK.01 - ROBOTY RO_ZBI()RKOWE
| DEMONTAZOWE

Zakres rob6t budowlanych Kod CPV

Roboty budowlane CPV 45000000 - 7

Przygotowanie terenu pod budowe CPV 45100000 - 8

Roboty w zakresie usuwania gruzu CPV 45111220 - 6

Roboty rozbiérkowe CPV 45111300 -1
21  WSTEP

211 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (dalej zwanej ,ST”) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z realizacjg Inwestyciji:

»,<Zagospodarowanie terenu przy domu go$cinnym w Smolarach Bytnickich”
Identyfikator dziatki 050203 _2.0002.295/4, obreb ewidencyjny Gryzyna, nr ewid. dziatki 295/4

W celu petnego zrozumienia zakresu robot, standardéw materiatdw i wykonania robét, niniejszg
Specyfikacje Techniczng (ST) nalezy traktowac jako integralna czes¢ ,Dokumentacji do realizacji (Ddr)”,
ktéra zostata zdefiniowana w punkcie 1.1.3 ST-I / AK.00, oraz rozpatrywa¢ wspodlnie z przywotanymi
w ST-1 / AK.00 dokumentami i warunkami, odpowiednimi pozycjami przedmiarowymi, a takze ze
Specyfikacjami Technicznymi opracowanymi dla poszczegdlnych branz i robét.

21.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu,
realizacji i odbiorze robot zwigzanych z rozbiérkami i demontazami, dotyczgcych Inwestycji wymienionej
w pkt. ,Przedmiot ST”.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét
i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, Zze okreslone wymagania
podstawowe bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Rozwigzania zwarte w Dokumentacji do realizacji (Ddr) nalezy rozpatrywa¢ wielobranzowo, gdyz
rozwigzania zawarte w dokumentacji jednej z branz mogg nie wyczerpywaé ztozonosci zagadnienia
przewidzianego do wykonania.

Wykonawca stosujgcy rozwigzania materialtowe wskazane w Dokumentacji do realizacji (Ddr),
zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie wszelkich wymogéw dotyczacych stosowania materiatow
i wyrobéw w zakresie ich produkcji, dostawy, sktadowania, i wbudowania uwzgledniajgc ich mocowanie,
osadzanie, uszczelnianie, etc. przy stosowaniu sprzetu podstawowego i pomocniczego niezbednego do
prawidtowego wykonania tych robét (w tym narzedzi i wszelkich innych akcesoridw), jak rowniez wszelkich
konsekwencji wynikajacych z kolejnosci, czasu trwania i organizacji robét, ktérych wymaga stosowana
technologia wykonania poszczegélnych robét.
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2.1.3 Okreslenia podstawowe

Sktadowisko - miejsce tymczasowego magazynowania na terenie placu budowy materiatow
przeznaczonych do utylizacji z wykopow z demontazy i rozbiorek.

Tymczasowe miejsce sktadowania — wskazane przez Zamawiajgcego miejsce ztozenia przez Wykonawce
materiatdw z demontazy i rozbiorek, ktoére stanowig wtasnosé¢ Zamawiajgcego.

Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajgce z Polskich Norm, przepisow i literatury technicznej
— zgodnie z ST-1/ AK.00

2.1.4 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét rozbiérkowych i demontazowych
w czasie budowy Inwestycji i obejmuja:
1. roboty pomiarowe i przygotowawcze, w tym:
o o0Oczyszczenie, przygotowanie miejsca prowadzenia rob6t, zamontowanie tablic
informacyjnych, wydzielenie stref prowadzenia robot,
uzgodnienie z Zamawiajgcym Tymczasowego miejsca skladowania,
wyznaczenie i zabezpieczenie Sktadowisk i Tymczasowego miejsca sktadowania,
zapewnienie srodkéw ochrony ppoz. i doraznej pomocy medycznej,
zabezpieczenie istniejgcych obiektéw budowlanych i innych elementow otoczenia
przed konsekwencja prowadzonych robét budowlanych, w tym zabezpieczenie
przedostawania sie do gruntu i powietrza materialow szkodliwych dla srodowiska,
o uzgodnienie z Zamawiajgcym wszelkich aspektéw prowadzenia robét rozbidérkowych
w kontekscie mozliwosci normalnego uzytkowania istniejgcych obiektéw przez
Uzytkownika,
a takze,
o zabezpieczenia punktdéw poboru energii elektrycznej dla potrzeb prowadzenia robot,
o zabezpieczenie zasilania prowadzenia robét w niezbedne media oraz odprowadzanie
Sciekow,
o zapewnienie oswietlenia miejsc prowadzenia robét rozbiérkowych.
2. rozbidrki i utylizacje obrzezy, kraweznikéw, chodnikéw i innych wskazanych w Dokumentacji do
realizacji elementdw kolidujgcych z realizacjg planowanego remontu ,
3. demontaz przekazanie do dyspozycji dla Zamawiajgcego stalowej balustrady schodéw
zewnetrznych i ganka przeznaczonego do remontu,
Uwaga:
W Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego (DPZ) nie pokazano obiektéw budowalnych, ktérych
koniecznos¢ demontazy/rozbiérek wynika¢ bedzie z technologii prowadzonych przez Wykonawce robét
badz z robot zwigzanych z budowg i demontazem urzgdzen i sieci uzbrojenia terenu — zakres ten stanowi
obwigzek Wykonawcy w ramach ceny kontraktowe;.

o O O O

Ostateczny zakres robét do wykonania okresla Dokumentacja do realizacji (Ddr).

2.1.4.1 Przekazanie terenu budowy
Zgodnie z ST-I / AK.00

2.1.4.2 Dokumentacja do realizacji
Podstawg wykonania robot objetych niniejszg ST jest:
e Dokumentacja do realizacji (Ddr), o ktérej mowa w z ST-I / AK.00 z uzupetnieniami wynikajgcymi
Z zapisOw niniejszej ST

2.1.4.3 Zgodnos¢ robét z Dokumentacja projektowa Zamawiajacego, Dokumentacja Wykonawcy
ST, Normami, warunkami Kontraktu

Dokumentacja projektowa Zamawiajgcego, Dokumentacja Wykonawcy, ST, obowigzujgce Normy

dotyczace robo6t objetych niniejszg ST, a takze dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera w trakcie

realizacji dotyczace zakresu Inwestycji, stanowig integralng czes¢ Kontraktu. Wymagania wyszczegoélnione

w chocby jednym z nich sg dla Wykonawcy obowigzujace.

Szczegotowe wytyczne w tym zakresie zostaty okreslone w ST-1/ AK.00
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2.1.4.4 Zabezpieczenie i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy oraz istniejgcych obiektow
w sgsiedztwie terenu budowy znajdujgcych sie w obszarze oddziatywania w okresie trwania realizacji robo6t,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét przez Inzyniera.

Szczegotowe wytyczne w tym zakresie zostaty okreslone w ST-1/ AK.00

2.1.4.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonania robot
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.

Szczegotowe wytyczne w tym zakresie zostaty okreslone w ST-1/ AK.00

2.2 MATERIALY

Ogo6Ine wymagania podano w Specyfikacji Technicznej ST-1/ AK.00 ,Wymagania ogdlne”
2.3 SPRZET

2.31 Warunki ogélne
Ogolne wymagania podano w Specyfikacji Technicznej ST-1 / AK.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.3.2 Sprzet do robét rozbiérkowych i demontazowych
Roboty rozbiérkowe mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego,
w dostosowaniu do zakresu planowanych robat.
Generalnie wymaga sie sprzetu:
e przecinaki, pity tarczowe, widiowe, kliny i mtoty, topaty, szufle, taczki
e narzedzia pneumatyczne,
e samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp. do transportu mas ziemnych
e inny sprzet, w dostosowaniu do technologii realizacji robaét.

2.4 TRANSPORT | SKLADOWANIE

Og6lne wymagania podano w niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-1/ AK.00 ,Wymagania ogdlne”.
2.5 WYKONYWANIE ROBOT

2.51 Warunki ogélne
Ogolne wymagania podano w Specyfikacji Technicznej ST-1 / AK.00 ,Wymagania ogdlne”

2.5.2 Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegolnosci spetni¢ wymagania,
o0 ktérych mowa w ST-I / AK.QO.

Ponadto, Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezgco zanieczyszczeh i uszkodzen chodnikéw
i jezdni powstatych w skutek prowadzenia robét budowlanych, bgdz dostaw materiatéw na teren budowy.

2.5.3 Zasady wykonywania robét rozbiorkowych i demontazowych
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych i demontazowych nalezy wykona¢ wszystkie prace zwigzane
Z przygotowaniem terenu budowy.

Roboty nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, przestrzegajgc przepiséw
bezpieczenstwa pracy. Przed rozpoczeciem rozbiérki (w razie koniecznosci) nalezy odtgczy¢ instalacje
elektryczne, wodociggowe, inne wystepujgce w obszarze prowadzonych roboét — odigczenia uzgodnié
wczesniej z gestorami sieci.

Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranych obiektéw oraz
tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato negatywnych skutkow na obiekty
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sgsiadujgce. Zabronione jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od
dotu. W czasie rozbidrki niedozwolona jest praca na réznych kondygnacjach obiektu, (jezeli dotyczy).

Nalezy przestrzega¢ przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozhiérkowych,
a w szczegolnosci:
o stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne,
o stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikow,
e uwzglednia¢ wptyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie robé6t rozbiérkowych
zewnetrznych,
e zapewnic bezpieczenstwo publiczne.

Elementy rozbiérkowe nalezy usunaé z terenu budowy zgodnie z zatwierdzonymi przez Inzyniera
dokumentami.

2.6 KONTROLA JAKOSCI

2.6.1 Warunki ogélne
OgoIne wymagania podano w Specyfikacji Technicznej ST-1 / AK.00 ,Wymagania ogdlne”

2.6.2 Inne wytyczne
Kontrola jakosci robét rozbiérkowych polega na:
e zgodnosci robét rozbidrkowych z Dokumentacijg do realizacji (Ddr),
e wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot dla zakreséw nieobjetych Ddr,
e sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdérnego wykorzystania —
podlega protokolarnemu odbiorowi przez Inzyniera.

2.7 OBMIAR ROBOT

Wymagania podano w Specyfikacji Technicznej ST-1/ AK.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.7. ,Obmiar robot”.
2.8 ODBIOR ROBOT

Wymagania podano w Specyfikacji Technicznej ST-1 / AK.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.8. ,0dbior robét”.

2.81 Inne wytyczne
Odbiér rob6t rozbiérkowych polega na:
e zgodnosci i kompletnosci robét rozbidrkowych z Dokumentacjg do realizacji (Ddr),
e protokolarnym przyjeciu przez Inzyniera:
o konstrukcji stanowigcych wtasnos¢ Zamawiajgcego, (jezeli dotyczy),
o elementdéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania przez Zamawiajgcego,
e przekazaniu Inzynierowi dokumentéw potwierdzajgcych przekazanie odpaddéw na sktadowisko
odpadéw i utylizacie materiatbw pochodzacych z demontazu, a nieprzeznaczonych do
wykorzystania.

2.9 PODSTAWA PLATNOSCI
Wykonane i odebrane prace zostang rozliczone i zaptacone wg zasad okreslonych w Kontrakcie.

Wymagania podano w Specyfikacji Technicznej ST-1 / AK.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.9. ,Podstawa
pfatnosci”.

2.10 NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

2.10.1 Warunki ogo6lne
Wymagania og6lne podano w Specyfikacji Technicznej ST-1/ AK.00 ,Wymagania ogdlne”

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY DOMU GOSCINNYM W SMOLARACH BYTNICKICH
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
Nr projektu ARCUS: 2024 05 strona nr 39



ARCUS

Consult Zielona Goéra Sp. z o0.0.

ul. Chemiczna 5, 65-713 Zielona Géra Zielona Géra
www.arcus-consult.pl

2.10.2 Normy

PN-EN ISO 7010: 2020-07 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa
2.10.3 Akty prawne

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r (Dz. U. z 2013 r, poz. 21 z pézn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie prowadzenia
dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. poz. 1686)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i trybu postepowania
rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykohczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 198 poz. 2042 i 2043).

2104 Inne
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych przepisami, wiedzg techniczng i prawem polskim.
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3 ST-1/AK.02 - ROBOTY ZIEMNE

Zakres rob6t budowlanych Kod CPV

Roboty budowlane CPV 45000000 - 7

Przygotowanie terenu pod budowe CPV 45100000 - 8

Roboty ziemne CPV 45111200 -0

Ustugi geologiczne CPV 71381910 -5

Ustugi badan podtoza CPV 71352000 - 0
3.1  WSTEP

3.11 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (dalej zwanej ,ST”) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z realizacjg Inwestycji:

,<Zagospodarowanie terenu przy domu go$cinnym w Smolarach Bytnickich”
Identyfikator dziatki 050203 _2.0002.295/4, obreb ewidencyjny Gryzyna, nr ewid. dziatki 295/4

W celu petnego zrozumienia zakresu robot, standardéw materiatdw i wykonania robét, niniejszg
Specyfikacje Techniczng (ST) nalezy traktowa¢ jako integralna czesé¢ ,Dokumentacji do realizacji (Ddr)”,
ktéra zostata zdefiniowana w punkcie 1.1.3 ST-1 / AK.00, oraz rozpatrywa¢ wspodlnie z przywotanymi
w ST-1 / AK.00 dokumentami i warunkami, odpowiednimi pozycjami przedmiarowymi, a takze ze
Specyfikacjami Technicznymi opracowanymi dla poszczegdlnych branz i robot.

3.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu,
realizacji i odbiorze robét zwigzanych z pracami ziemnymi, dotyczacych Inwestycji wymienionej w
pkt. ,Przedmiot ST”.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét
i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, Zze okreslone wymagania
podstawowe bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Rozwigzania zwarte w Dokumentac;ji do realizacji (Ddr) nalezy rozpatrywa¢ wielobranzowo — rozwigzania
zawarte w dokumentacji jednej z branz mogg nie wyczerpywac ztozonosci zagadnienia przewidzianego do
wykonania.

Wykonawca stosujgcy rozwigzania materiatowe wskazane w Dokumentacji do realizacji (Ddr),
zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie wszelkich wymogow dotyczgcych stosowania materiatéw
i wyrobow w zakresie ich produkcji, dostawy, sktadowania, i wbudowania uwzgledniajgc ich mocowanie,
osadzanie, uszczelnianie, etc. przy stosowaniu sprzetu podstawowego i pomocniczego niezbednego do
prawidtowego wykonania tych robét (w tym narzedzi i wszelkich innych akcesoridw), jak rowniez wszelkich
konsekwencji wynikajacych z kolejnosci, czasu trwania i organizacji robét, ktérych wymaga stosowana
technologia wykonania poszczegélnych robét.

3.1.3 Okreslenia podstawowe

Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych okresla Dokumentacja do realizacji (Ddr), zawierajgca:
e rysunek zagospodarowania terenu z lokalizacjg obiektéw budowlanych,
e rzuty i przekroje obiektéw budowlanych wymagajgcych posadowienia,
e wytyczne dodatkowe np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu, itp.
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Glebokos$¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
ziemi urodzajnej.

wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m

wykop $redni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m

wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m

wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazujg
zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatos¢ na sciskanie
Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych Ilub
hydraulicznych do odspojenia.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego. Wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub wykonania zasypow albo zostaje
wywieziona na sktadowisko i podlega utylizacji.

Zasyp - wypetnienie gruntem wykopdéw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

Nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt jest celowo
zageszczony,

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopéw, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Utylizacja — ostateczna stabilizacja odpad6éw (nadmiaru gruntu),

Sktadowisko - miejsce tymczasowego lub statego magazynowania nadmiaru gruntu i ziemi roslinnej
z wykopéw, pozyskania i koszt utrzymania obcigza wykonawce,

Plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez sciecie wypuktosci
i zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odlegto$¢ do 50 m,

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

I, = ;—d gdzie:
ds
e pd— gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
e pas — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okresdlona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN- 77/8931-12 (Mg/m3).

Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw niespoistych, okreslona
wg Wzoru:

U= ? , gdzie:
10
e dso — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
e dio — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajgce z Polskich Norm, przepisow i literatury technicznej
— zgodnie z ST-1/ AK.00

3.1.4 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg opracowania niezbednej Dokumentacji Wykonawcy oraz zasad
prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy Inwestycji i obejmuja:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

usuniecie humusu i nasypéw niebudowlanych,

wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych kat. IV wraz z transportem urobku,

pozyskiwanie gruntu z ukopu,
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e doprowadzenia gruntu rodzimego do wymaganych wartosci parametrow technicznych (tylko
w razie jego dalszego wykorzystania)

profilowanie z zageszczeniem podioza,

wykonanie podktadow z ubitych materiatéw sypkich, podsypki,

zasypanie wykopéw z obsypka filtracyjna,

korytowania na szerokosci planowanych obiektéw budowlanych,

rekultywacja terenu.

Ostateczny zakres rob6t do wykonania okresla Dokumentacja do realizacji (Ddr)

3.1.4.1 Przekazanie terenu budowy
Zgodnie z ST-1/ AK.00

3.1.4.2 Dokumentacja do realizacji
Podstawg wykonania robot objetych niniejszg ST jest:
e Dokumentacja do realizacji (Ddr), o ktérej mowa w z ST-I / AK.00 z uzupetnieniami wynikajgcymi
Z zapisOw niniejszej ST

3.1.4.3 Zgodnos¢ robot z Dokumentacjg projektowa Zamawiajgcego, Dokumentacja Wykonawcy
ST, Normami, warunkami Kontraktu

Dokumentacja Projektowa Zamawiajgcego (DPZ), Dokumentacja Wykonawcy (DW), obowigzujgce Normy

dotyczace robo6t objetych niniejszg ST, a takze dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera w trakcie

realizacji dotyczgce zakresu Inwestycji, stanowig integralng czes¢ Kontraktu. Wymagania wyszczegolnione

w chocby jednym z nich sg dla Wykonawcy obowigzujgce.

Szczegotowe wytyczne w tym zakresie zostaty okreslone w ST-1/ AK.00

3.1.4.4 Zabezpieczenie i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy oraz istniejgcych obiektow
w sgsiedztwie terenu budowy znajdujgcych sie w obszarze oddziatywania w okresie trwania realizacji robét,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét przez Inzyniera.

Szczegotowe wytyczne w tym zakresie zostaty okreslone w ST-1/ AK.00

3.1.4.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonania robét
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.

Szczegotowe wytyczne w tym zakresie zostaty okreslone w ST-1/ AK.00
3.2 MATERIALY

3.21 Warunki ogdlne
Og6Ine wymagania podano w Specyfikacji Technicznej ST-I / AK.00 ,Wymagania ogdine”.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
e grunt do zasypania wykopow, nadajacy sie do zageszczenia,

piasek sredni - do zasypania wykopdw, podsypek i obsypek oraz podktaddw,

piasek, zwir - do zasypania wykopow, podktaddw,

humus - do wykonania wierzchniej warstwy rekultywowanego terenu,

Przydatnos¢ gruntéw z wykopéw do wykonania zasypki oraz dowiezionego piasku do wykonania podkfadu
pod posadzki okresli laboratorium Wykonawcy — mozliwos¢ wykorzystania gruntu z wykopu oceni Inzynier.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczgce zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie S$wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia.
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UWAGA:

Nie dopuszcza sie posadowienia obiektéw budowlanych na nasypach lub gruntach
niebudowlanych. Grunty te nalezy zastapi¢ piaskiem srednim zageszczanym warstwowo, co 30 cm
do wskaznika zageszczenia Is 2 0,98 i EV2 2 100MPa, (jezeli Dokumentacja do realizacji nie okresla
inaczej). Grunty niebudowlane zutylizowad.

3.2.2 Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu), wymagania dostawy, materialy nieodpowiadajace
wymaganiom, wariantowe stosowanie materiatow
Szczegotowe wytyczne w tym zakresie zostaty okreslone w ST-1 / AK.00

3.2.3 Pozyskiwanie materialow miejscowych, wymagania transportu

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek ztéz miejscowych, witaczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
Z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatdw do roboét, chyba, ze postanowienia ogdlnych lub szczegdtowych warunkéw
Kontraktu stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywac;ji terenu po ukonczeniu robot.

Materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
Kontraktu bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu
i polecen Inzyniera.

Bez pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu
budowy (poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach Kontraktu).

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg, jakos$¢ i wlasciwos¢ do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Eksploatacja zrédet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

3.24 Zasady wykorzystania gruntéw, wymagania zwigzane z kontrolg jakosci

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek, jezeli ich wiasciwosci nie sg gorsze od wskazanych w Dokumentacji
do realizacji (Ddr).

Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, a niebedgce nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, to Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce.

O ile Kontrakt nie okresla inaczej, Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw,
ktérych czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
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3.3 SPRZET

3.3.1  Warunki ogdlne
Ogolne wymagania podano w Specyfikacji Technicznej ST-I / AK.00 ,Wymagania ogélne”.

3.3.2 Sprzet do robét ziemnych
Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopéw, mogg byé prowadzone recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego:
e koparka do wykonywania wykopdw szerokoprzestrzennych i waskoprzestrzennych z osprzetem
przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym.
e ladowarka do zatadunku i transportu materiatoéw sypkich, wykonywania wykopéw o gtebokosci do
2,00 m, spychania i zwatowania
samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp. do transportu mas ziemnych
zageszczarka wibracyjna kroczgca do zageszczania zasypow i nasypow
ubijak do zageszczania
walec do zageszczania
narzedzia mechaniczne (np. ptyty wibracyjne)

Uzycie sprzetu zwigzanego z wykonywaniem posadowienia posredniego, (jezeli dotyczy) musi byc¢
zatwierdzone przez Inzyniera, po dobraniu przez Wykonawce i akceptacji Inzyniera technologii wykonania
posadowienia.

3.4 TRANSPORT | SKLADOWANIE

3.41 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Og6Ine wymagania podano w niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-1 / AK.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.4.2 Transport gruntow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosé
srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera.

Wykonawca w cenie Kontraktowej wykonania poszczegoélnych robét wliczy koszt transportu.

3.4.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatléow (gruntu)

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (grunt), do czasu, gdy bedg potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, wilgocig, zachowaty swoja, jakosé i wiasciwos¢ do
robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.5 WYKONYWANIE ROBOT

3.5.1 Warunki ogdlne
OgbIne wymagania podano w Specyfikacji Technicznej ST-I / AK.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.5.2 Dokladnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
Przed wykonaniem robo6t ziemnych Wykonawca winien na wiasny koszt dokona¢ wizji lokalnej terenu i
dokona¢ niezbednych odkrywek terenu w obszarze przeznaczonym pod inwestycje.

W przypadku stwierdzenia nasypOw lub gruntéw niebudowlanych, obowigzkiem Wykonawcy jest
poinformowanie o tym fakcie Inzyniera i zastapic¢ je zgodnie z wymaganiami, o ktérych mowa z pkt. 3.2.1
niniejszej ST.
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Nadzér nad robotami ziemnymi winien by¢ prowadzony przez uprawnionego geologa lub geotechnika
- dotyczy to w szczegolnosci robot:
e odbioru wykopéw fundamentowych w zakresie rodzaju i stanu gruntéw,
odbioru gruntéw w wykopie po ich wymianie,
odbioru stanu i rodzaju gruntéw po ich ulepszeniu,
dozoru nad zabezpieczeniem wykopu
dozoru nad odwodnieniem wykopu,
odbioru nasypéw i zasypek w zakresie rodzaju i stanu uzytego gruntu,
sktadowania gruntu,
umocnienia skarp wykopéw.

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pézniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczyc¢
przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty obiektow budowlanych, zasadnicze linie tych obiektéw
i krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez
Inzyniera i potwierdzone zapisem w dokumentacji budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do £ 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno byé wieksze niz £ 10 cm. Réznice
w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i -3 cm.

Szerokos$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazone;j
tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczac
10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

3.5.3 Podloze

Nie dopuszcza sie posadowienia zadnych obiektéw budowlanych lub ich czesci na gruntach nienosnych.
Grunty nienosne nalezy zastapi¢ piaskiem srednim, zageszczanym warstwowo w warstwach o
wskazniku zageszczenia wg procedury, o ktorej mowa z pkt. 3.2.1 niniejszej ST.

Jezeli zachodzi koniecznos¢ wyréwnania podtoza do projektowanego poziomu posadowienia (np. wskutek
przekopania albo usuniecia stabego gruntu), mozna stosowaé podsypke piaskowo-zwirowg lub beton
podktadowy. Warstwa betonu nie powinna by¢ grubsza od 1/4 szeroko$ci fundamentu.

3.5.4 Odwodnienie przy prowadzeniu rob6t ziemnych
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchniom, gruntu
nadawac¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢ urzgdzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar prowadzonych robét ziemnych, tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak
réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Wszelkie koszty w tym zakresie, w tym koszty odprowadzania wod do zbiornikéw naturalnych i urzadzen
odwadniajgcych, stanowig koszt Wykonawcy.
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3.5.5 Odwodnienie wykopéw
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robét ziemnych.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy
ujg¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

Jezeli konieczne, obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie niezbednych pozwolen na wypompowywanie
i odprowadzanie wod z wykopOow — zakres ten stanowi koszt Wykonawcy.

3.6 KONTROLA JAKOSCI

3.6.1 Warunki ogdlne
Ogolne wymagania podano w Specyfikacji Technicznej ST-I / AK.00 ,Wymagania ogoine”

3.6.2 Badaniaipomiary w czasie wykonania rob6t ziemnych

3.6.2.1 Sprawdzenie wykonania wykopu
Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej ST oraz w Dokumentacji do realizacji (Ddr).
W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na:
e sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,
zapewnienie statecznosci $cian wykopow,
odwodnienie wykopow w czasie wykonywania roboét i po ich zakonczeniu,
zageszczenie zasypanego wykopu,
sprawdzenie parametréw gruntéw w wykopie po ich wymianie,
sprawdzenie stanu i rodzaju gruntéw po ich ulepszeniu,
e sprawdzenie parametréw nasypow i zasypek w zakresie rodzaju i stanu uzytego gruntu,
e sprawdzenie odwodnienia.

3.6.2.2 Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami niniejszej ST
oraz z Dokumentacjg do realizacji (Ddr) — jezeli dotyczy.

Szczegolng uwage nalezy zwrécic na:
e wilasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,
e wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych,
e zgodno$¢ z pozyskanymi przez Wykonawce pozwoleniami na odprowadzenie wod z wykopdéw
(jezeli dotyczy).
3.6.3 Badaniado odbioru wykopu fundamentowego
3.6.3.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje ponizsza tabela:

Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

Pomiar szerokosci wykopu ziemnego

Pomiar szerokosci dna wykopu

Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego

Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomicg
Pomiar pochylenia skarp lub niwelatorem, w odstepach, co 20 m

Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

Pomiar réwnosci skarp

Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach, co 20 m oraz w
punktach watpliwych
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3.6.3.2 Szerokos¢ wykopu ziemnego
Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm.

3.6.3.3 Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie mogg réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

3.6.3.4 Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze roznic sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

3.6.3.5 Roéwnos¢ dna wykopu
Nierownosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ 3 cm.

3.6.3.6 Roéwnos¢ skarp
Nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ + 10 cm.

3.6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty niespetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach ST zostang odrzucone.

Jesli materiaty niespetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera
Wykonawca wymieni je na wiasciwe (zgodne z Dokumentacjg do realizacji oraz ST) na wiasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w powyzszych punktach
specyfikacji powinny byé ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie
Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu, na jakos¢ robot i ustali zakres
i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosSc.

3.7 OBMIAR ROBOT

Wymagania podano w Specyfikacji Technicznej ST-I / AK.00 ,Wymagania ogdine”.

3.8 ODBIOR ROBOT

Wymagania podano w Specyfikacji Technicznej ST-I / AK.00 ,Wymagania ogoine”.

3.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonane i odebrane prace zostang rozliczone i zaptacone wg zasad okreslonych w Kontrakcie.
Wymagania podano w Specyfikacji Technicznej ST-I / AK.00 ,Wymagania ogoine”.

3.10 NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

3.10.1 Warunki og6lne
Wymagania ogélne podano w Specyfikacji Technicznej ST-1/ AK.00 ,Wymagania ogoine”.

3.10.2 Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

BN-72/8932-01 Roboty ziemne.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
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PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza obcigzenia ptyta.

PN-70/G-98011 Torf rolniczy

3.10.3 Akty prawne

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 1994 Nr 89 poz.414) wraz z pozniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017, poz. 1566) z p6zn. zmianami

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r (Dz. U. z 2013 r, poz. 21 z pézn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie prowadzenia
dziennikdéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. poz. 1686)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkoéw i trybu postepowania
rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 198 poz. 2042 i 2043)

3.10.4 Inne
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych przepisami, wiedzg techniczng i prawem polskim.
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4 ST-1/ AK.03-ROBOTY BETONOWE i ZBROJENIOWE

Roboty budowlane CPV 45000000 - 7
Roboty betonowe CPV 45262300 — 4
Roboty zbrojeniowe CPV 45262310 - 7
Konstrukcje z betonu zbrojonego CPV 45223500 - 1
41  WSTEP

41.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (dalej zwanej ,ST”) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru ustug i robot zwigzanych z realizacjg Inwestycji:

»,<Zagospodarowanie terenu przy domu go$cinnym w Smolarach Bytnickich”
Identyfikator dziatki 050203 _2.0002.295/4, obreb ewidencyjny Gryzyna, nr ewid. dziatki 295/4

W celu petnego zrozumienia zakresu roboét, standardéow materiatdw i wykonania robét, niniejszg
Specyfikacje Techniczng (ST) nalezy traktowa¢ jako integralna czes¢ ,Dokumentacji do realizacji (Ddr)”,
ktéra zostata zdefiniowana w punkcie 1.1.3 ST-I / AK.00, oraz rozpatrywa¢ wspodlnie z przywotanymi
w ST-1 / AK.00 dokumentami i warunkami, odpowiednimi pozycjami przedmiarowymi, a takze ze
Specyfikacjami Technicznymi opracowanymi dla poszczegdlnych branz i robot.

4.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu,
realizacji i odbiorze robdt zwigzanych z betonowaniem i zbrojeniem, przewidywanych do wykonania w
ramach Inwestycji wymienionej w pkt. ,Przedmiot ST”.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét
i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc¢, ze okreslone wymagania
podstawowe bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Rozwigzania zwarte w Dokumentac;ji do realizacji (Ddr) nalezy rozpatrywa¢ wielobranzowo — rozwigzania
zawarte w dokumentacji jednej z branz mogg nie wyczerpywac ztozonosci zagadnienia przewidzianego do
wykonania.

Wykonawca stosujgcy rozwigzania materialtowe wskazane w Dokumentacji do realizacji (Ddr),
zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie wszelkich wymogoéw dotyczacych stosowania materiatow
i wyrobow w zakresie ich produkcji, dostawy, sktadowania, i wbudowania uwzgledniajgc ich mocowanie,
osadzanie, uszczelnianie, etc. przy stosowaniu sprzetu podstawowego i pomocniczego niezbednego do
prawidtowego wykonania tych robdt (w tym narzedzi i wszelkich innych akcesoridw), jak rowniez wszelkich
konsekwencji wynikajacych z kolejnosci, czasu trwania i organizacji robot, ktérych wymaga stosowana
technologia wykonania poszczegélnych robot.

4.1.3 Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia wymienione ponizej sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Polskimi
Normami, a w szczegoélnosci z PN-EN 206, i nalezy je rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Beton - kompozyt powstaty ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz
ewentualnych domieszek, dodatkéw Ilub widkien (zbrojenia rozproszonego), ktéry uzyskuje swoje
wiasciwosci w wyniku hydratacji cementu.

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 2000 kg/m3 i nieprzekraczajgcej 2600 kg/m3 wykonywany
z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow
mineralnych i domieszek chemicznych.

Beton stwardniaty - beton, ktory jest w stanie statym i ktéry osiagnat pewng wytrzymatosé
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Mieszanka betonowa — w peini wymieszany beton, ktory jest jeszcze w stanie umozliwiajgcym jego
zageszczenie wybrang metodg.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzgcych
prze sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie
suchym.

Partia betonu — ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie, wyprodukowana
w okresie umownym - nie dtuzszym niz1 miesigc - z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposéb i w tych
samych warunkach.

Klasy wytrzymatosci na $ciskanie - podstawg klasyfikacji jest wytrzymato$¢ charakterystyczna na sciskanie
okreslana w 28. dniu dojrzewania na probkach walcowych (oznaczenie fck, cyl) (Srednicy 150 mm,
wysokosci 300 mm) lub na prébkach szesciennych (oznaczenie fck, cube) (0 boku 150 mm). W symbolu
wytrzymatosci litery oznaczaja: C - beton zwykty lub ciezki, LC - beton lekki. Liczby oznaczajg minimalng
wytrzymatos¢ charakterystyczng na Sciskanie okre$long na prébkach walcowych/szesciennych
(np.: C25/30, LC25/28).

Klasa ekspozycji - opis oddziatywania srodowiska na beton w konstrukcji. Oddziatywania mogg mie¢
charakter chemiczny lub fizyczny, moga wptywaé na beton lub na zbrojenie, lub inne znajdujace sie w nim
elementy metalowe, ktére w projekcie konstrukcyjnym nie zostaty uwzglednione, jako obcigzenia.

Stopien mrozoodpornosci - liczba cykli zamrazania i odmrazania, wykonanych wedtug trybu podanego w
normie, ktére powinien wytrzymac beton, nie wykazujgc peknie¢, ubytkow masy wiekszych niz 5% ani
obnizenia wytrzymatosci wiekszego niz 20% w stosunku do wytrzymatosci probek niezamrazanych.

Odpornosé korozyjna betonu - odporno$¢ betonu stwardniatego na dziatanie substancji chemicznych
szkodliwych dla jego struktury.

Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia
wiotkimi pretami stalowymi w iloSci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspétpracujgcymi
z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Element prefabrykowany - element z betonu formowany i dojrzewajgcy poza miejscem ostatecznego
wbudowania.

Konstrukcja prefabrykowana — konstrukcja wzniesiona z prefabrykowanych elementow konstrukcyjnych.

Szczelina dylatacyjna - celowo wykonana przerwa w masie betonowej, odpowiednio wykonczona
i uszczelniona, umozliwiajgca wydtuzanie i kurczenie elementu zelbetowego.

W/C — wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

Rusztowania montazowe — pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia obcigzen od konstrukcji
montowanej z gotowych elementéw lub wykonywanej na miejscu.

Rusztowania robocze — pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia ciezaru ludzi i sprzetu.

Deskowania — pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementéw betonowych wykonywanych na
miejscu.
Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym Zzebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajgce — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezen w sposob
czynny.

Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajgce z Polskich Norm, przepisow i literatury technicznej
— zgodnie z ST-I / AK.00.

4.1.4 Zakres robét objetych ST
Zakres rzeczowy objety niniejszg ST obejmuje:
e roboty pomiarowe i przygotowawcze,
e przygotowanie zbrojenia,
e wykonanie deskowan wraz z usztywnieniem lub montazem deskowan systemowych wraz ze
wszystkimi niezbednymi elementami wymaganymi okreslong technologig szalunkowag,
e montaz zbrojenia,
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przygotowaniem mieszanki betonowej,

uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
pielegnacjg betonu,

rozszalowanie elementéw,

kontrole jakosci robét i materiatow,

Ostateczny zakres robét do wykonania okresla Dokumentacija do realizacji (Ddr).

41.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdét zwigzanych z wykonywaniem elementéw betonowych na
budowie tj. szalowanie, przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze
w tym wykonanie i osadzenie zbrojenie.

Wykonane roboty majg zapewni¢ odpowiednig trwatosci konstrukcji i elementéw betonowych pracujgcych
w okreslonych warunkach oddziatywania srodowiska, zdefiniowanych w normie PN-EN 206 jako klasy
ekspozycji — okreslonych i wyspecyfikowanych w Dokumentaciji do realizacji (Ddr) na podstawie lokalnych
warunkow pracy konstrukcji.

Spetnienie wymagan dla skfadu i wiasciwosci betonu dotyczgcych wartosci granicznych, jest rownoznaczne
z zapewnieniem trwatosci betonu, pracujgcego w okreslonym srodowisku, pod warunkiem:

o prawidtowego doboru klasy ekspozycji,

e prawidtowego utozenia, zageszczenia i pielegnacji betonu,

e zaprojektowania i wykonania odpowiedniej otuliny zbrojenia w betonie,

e stosowania, w czasie eksploatacji, przewidzianej konserwacji konstrukcji betonowej

Wedlug PN-EN 206 przewidywany czas uzytkowania konstrukcji betonowej wykonanej zgodnie
z wytycznymi zawartymi w normie powinien wynosi¢, co najmniej 50 lat.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania, rodzaj stosowanych materiatéw oraz za
ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg do realizacji (Ddr) i poleceniami Inzyniera.

4.15.1 Dokumentacja do realizacji
Podstawg wykonania robét objetych niniejszg ST jest:
¢ Dokumentacja do realizacji (Ddr), o ktérej mowa w z ST-I / AK.00 z uzupetnieniami wynikajgcymi
Z zapisOw niniejszej ST.

4.1.5.2 Zgodnosé robot z Dokumentacja projektowa Zamawiajacego, Dokumentacjg Wykonawcy
ST, Normami, warunkami Kontraktu

Dokumentacja projektowa Zamawiajgcego, Dokumentacja Wykonawcy, ST, obowigzujgce Normy

dotyczace roboét objetych niniejszg ST, a takze dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera w trakcie

realizacji dotyczgce zakresu Inwestycji, stanowig integralng czes¢ Kontraktu. Wymagania wyszczegolnione

w chocby jednym z nich sg dla Wykonawcy obowigzujace.

Szczegotowe wytyczne w tym zakresie zostaty okreslone w ST-1/ AK.00
4.2 MATERIALY

4.2.1 Warunki ogélne
Og6Ine wymagania podano w Specyfikacji Technicznej ST-1 / AK.00 ,Wymagania ogdine”

Materiaty do wykonania robét betonowych muszg posiadac¢ atesty producenta, certyfikaty lub aprobaty
techniczne i odpowiada¢ wymogom aktualnych norm. Przygotowanie mieszanki betonowej powinno byé
dokonywane ze sktadnikéw odpowiadajgcym odpowiednim normom.

Materiaty do wykonania robét zbrojarskich muszg posiadac¢ atesty producenta, certyfikaty lub aprobaty
techniczne i odpowiada¢ wymogom aktualnych norm.

Elementy stalowe zakotwione w betonie winny spetni¢ wymogi projektowe okreslone w Dokumentacji do
realizacji (Ddr).
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4.2.2 Szczegélowe warunki materiatdbw wymagane do wykonania poszczegélnych elementéw
Jezeli w Dokumentacji do realizacji nie podano inaczej, to do wykonania rob6t betonowych w ramach
przedmiotowego zadania, nalezy stosowac zalecane wartosci skladu betonu nie mniejsze niz okreslone
normg PN-EN 206, przy czym w razie rozbieznosci nalezy przyjmowac¢ min. wymagania okreslone
w Dokumentacji do realizacji (Ddr) lub w Normie PN-EN 206 (nadrzedna jest warto$¢ korzystniejsza z
punktu widzenia trwatosci i jakosci obiektu lub jego czesci).

4.2.3 Skladniki mieszanki betonowej

42.3.1 Cement
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy okreslonej
w Dokumentaciji projektowej Zamawiajgcego. Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone
Swiadectwo, jakosci (atest) wraz z wynikami badan z uwzglednieniem wymagan. Cement pochodzacy
z kazdej dostawy musi by¢é poddany badaniom wg norm: PN-EN 196-1:2016-07. PN-EN 196-3:2016-12.
PN-EN 196-6:2019-01:

e Oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosc

e sprawdzenie zawartosci grudek
Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego muszg spetniac
wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

e poczagtek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

e koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin,

Przy oznaczaniu rGwnomiernosci zmiany objetosci:
e wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,
e wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen),
niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania
w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach
i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka
kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie
moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajgcy nastepujgce dane:
e okreslenie petnej nazwy cementu, wskazanie normy,
petna nazwa producenta wraz z adresem zakfadu produkcyjnego,
znakowanie CE potwierdzajgce zgodnos¢ z normg PN-EN,
numer jednostki notyfikowanej,
numer certyfikatu nadany przez jednostke notyfikowana,
masa cementu,
data produkcji i okres gwarancji udzielonej przez producenta,
znak ostrzegawczy Xi, wraz z informacjg o warunkach utrzymania redukcji chromu.

4.2.3.2 Woda zarobowa
Do produkcji mieszanki betonowej oraz pielegnacji powierzchniowej betonéw uzywaé nalezy wody
zarobowej wg wymagan normy PN-EN 1008.

Woda zarobowa nie powinna zawiera¢ skfadnikéw wptywajgcych niekorzystnie na wigzanie i twardnienie
betonu. W przypadku watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ jej odpowiednie badanie. Ogdlnie nalezy
stwierdzi¢, ze woda pitna (oprécz wéd mineralnych) nadaje sie do mieszanek betonowych.

W zakresie wtasciwosci chemicznych norma stawia wodzie nastepujgce wymagania:
a) zawartosc¢ chlorkéw:

e dla betonu sprezonego i zaczynu iniekcyjnego - do 500mg/I wody,

e dla betonéw zbrojonych - do 1000mg/l wody,
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e dla betonéw niezbrojonych - do 2000mg/l wody,

b) zawartos$¢ siarczandéw - ponizej 2000mg/l wody,

c) zawartosc¢ alkaliéw (NaOH) < 1500mg/I wody,

d) inne zanieczyszczenia - eliminacja zanieczyszczen ograniczajgcych czas wigzania i wytrzymatosé
betonu.

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga badan. W
przypadku poboru z innego zrodta nalezy przeprowadzi¢ kontrole. Kontrola powinna wykazag:

e zabarwienie — brak

e zapach — brak zapachu gnilnego

e zawiesina — brak grudek i ktaczkéw

e pH - co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)

4.2.3.3 Kruszywo
Kruszywo do betonéw konstrukcyjnych zwyktych i o cechach hydrotechnicznych powinno spetnia¢
wymagania zawarte w normie PN-EN 12620.

Kruszywo moze sie sklada¢ z ziaren pochodzenia naturalnego (otoczakowego) i tamanego, lub tez
stanowi¢ mieszanine obu rodzajow ziaren. W celu zapewnienia jednorodnosci betonu kruszywo powinno
charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i uziarnienia. Do betonu stosowac¢ nalezy kruszywo o marce
nie nizszej niz klasa betonu. Kruszywa grube powinny wykazywaé¢ wytrzymato$¢ badang przez sciskanie
w cylindrze zgodng z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek
gliny. W kruszywie grubszym zawartos$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Dobor
kruszywa drobnego i grubego winien dgzy¢ do uzyskania maksymalnej szczelnosci stosu okruchowego.
Wyzsza sumarycznie zawartos¢ ziaren grubych obniza wodo-zgdnos¢ oraz skurcz.

Frakcje kruszywa wykorzystywane do betonow:
o frakcje pytowe < 0,125mm,
o frakcje drobne 0/4mm,
o frakcje grube > 4mm.

Do produkcji betonéw, prefabrykatow, betonéw hydrotechnicznych i innych stosowane sa:
e piaski 0/2, 0/4,
e 2wiry 2/8, 8/16, 16/31.5, 2/16, 4/16, 16/32, 31.5/63,
e mieszanki 0/8, 0/16, 0/31.5.

Do wykonywania masywnych betonoéw konstrukcji hydrotechnicznych nalezy stosowaé kruszywa o
mozliwie maksymalnej wielkosci ziaren, gdyz pocigga to za sobg ograniczenie zuzycia cementu, a tym
samym eliminuje niekorzystne wptywy termiczne, skurcze, zarysowania konstrukcji, Przy doborze
maksymalnej wielkosci ziaren kruszywa w betonie nalezy przestrzegac, aby wymiar najwiekszych ziaren
nie przekraczat:
e 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego konstrukcji,
e 2/3 najmniejszego ostepu pomiedzy sasiednimi pretami zbrojeniowymi utozonymi w jednej
ptaszczyznie poziome;j,
e 1/2 odlegtosci pomiedzy sagsiednimi pretami zbrojeniowymi utozonymi w jednej ptaszczyznie
pionowej.

Maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa w niemasywnych konstrukcjach hydrotechnicznych musi spetnia¢
wymagania normy PN-EN 206. Nie dopuszcza sie stosowania w betonach hydrotechnicznych pospétek
naturalnych.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych
badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczgce reaktywnosci alkalicznej w
terminach przewidzianych przez Inzyniera. W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego
kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego
uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B06714.18 dla korygowania
receptury roboczej betonu.
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4.2.3.4 Domieszki chemiczne do betonéw
Dozowanie domieszek do betonu ustala sie zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 934-2 + 6.

W zaleznosci od potrzeb dopuszcza sie nastepujgce rodzaje domieszek:

e domieszki uplastyczniajgce i uptynniajace — plastyfikatory i superplastyfikatory - pozwalajg na
redukcje ilosci wody w mieszance betonowej i poprawe jej urabialnosci, przez obnizenie
wspétczynnika W/C przy zachowaniu tej samej konsystencji beton osigga wyzsza wytrzymatos¢ -
wczesng i koncowg, zwieksza sie jego trwatosé, wodoszczelnosé, odporno$¢ na dziatanie
agresywnych srodowisk,

e domieszki przyspieszajgce wigzanie i twardnienie betonu — gtdwnie jako dodatki utatwiajace
betonowanie w okresie niskich temperatur,

o domieszki opdzniajgce wigzanie i twardnienie betonu — spowalniajg wydzielanie ciepta hydratacji
przydatne przy transporcie betonu na diuzsze odlegtosci, produkcji betonéw masywnych,
betonowaniu przy wysokich temperaturach,

e domieszki uszczelniajgce — hamujgce chtonnosé kapilarng betonu, ograniczajg lub blokujg
przeptyw fazy ciektej,

o domieszki napowietrzajgce — tworzgce pory powietrza w betonie, przerywajgce ciggtosc¢ kapilar,
zmniejszajgce przenikanie wody, powiekszajgce mrozoodpornosé betonu,

o domieszki ziarnowe — przyspieszajgce proces twardnienia betonu bez zmiany poczatku zwigzania
cementu; przydatne w okresach obnizonych temperatur do uzyskania tzw. mrozoodpornosci
betonu,

e domieszki do betonowania pod wodg — stosowane do betondéw podwodnych; stabilizowane
mieszanki mogg by¢ swobodnie zrzucane przez warstwe wody bez ryzyka segregacji sktadnikow,

e domieszki do zaczynéw iniekcyjnych — powodujg obnizenie wodo-zgdnosci zaczynu cementowego,

dziatajg stabilizujgco na zawiesine i zapobiegaja jej sedymentacji; stosowane do zaczynéw
cementowych uzywanych do uszczelnienia rys w konstrukcjach betonowych oraz do iniekcyjnego
wzmachiania gruntow,

domieszki speczniajgce — naprawy iniekcyjne, wypetnienie szczelin w konstrukcjach betonowych,
preparaty antyadhezyjne do deskowan,

Srodki btonotwoércze umozliwiajgce odparowywanie wody ze swiezego betonu,

koncentraty polimerowe i inne w stosunku do szczegdlnych zastosowan.

Dobdr ilosciowy domieszki zalezny jest od jej charakteru, rodzaju uzytego cementu, funkcji spetnianej przez
beton (wodoszczelnos¢, mrozoodpornos¢), technologii transportu i uktadania mieszanki. Wszystkie
mieszanki betonowe modyfikowane domieszkami chemicznymi wymagajg wczesniejszych prdb
laboratoryjnych wyznaczajgcych kompatybilno§é domieszki z cementem, okre$lajgcych stopien i trwatosé
uptynnienia mieszanki, efekty wytrzymatosciowe.

4.2.3.5 Mieszanka betonowa

Wyréznia sie nastepujgce rodzaje betonéw przeznaczonych do zabudowania w konstrukcje (nizej podano
minimalne klasy wytrzymatosci betonu w poszczegdlnych klasach ekspozycji) — wg PN-EN 206-1.:

C8/10 oraz C12/15 (klasa ekspozycji X0)

C16/20 (klasa ekspozycji XC1),

C20/25 (klasa ekspozycji XC3, XC4),

C25/30 (klasa eskpozycji XC2, XF2)

C30/37 (klasa ekspozycji XD1, XD2, XS1, XF1, XF3, XF4, XAl, XA2, XM1, XM2),

C35/45 (klasa ekspozycji XD3, XS2, XS3, XA3, XM3).

Uwaga: obowigzujgca norma PN-EN 206 zaktada w odniesieniu do betonu projektowanego jak
i recepturowego wyspecyfikowanie - obok szczegétowych klas ekspozycji — takze innych koniecznych
wymagan technicznych np. tj. minimalna zawarto$¢ cementu, maksymaine wi/c., itd.

Dane te, wraz z opisem klas ekspozycji i doborem klas betony dla elementéw objetych zakresem robot
stanowig zakres ,Dokumentacji projektowej Zamawiajgcego”.

Ustalona receptura mieszanki betonowej winna by¢ przechowywana przez wykonawce, robot i dotgczona
do dokumentacji powykonawczej obiektu. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej
recepturze powinny byé odnotowane w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania. W okresie
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przygotowania mieszanek betonowych, ich transportu i uktadania w konstrukcji nalezy prowadzi¢ dziennik
zmian atmosferycznych.

Urabialnos¢ i konsystencja mieszanki betonowej

Urabialnos¢ to podatnos$¢ do doktadnego wypetniania form przy jednoczesnym zachowaniu jednorodnosci
i bez pozostawienia w niej nie wiecej niz 2% pustek. To normowe okreslenie trzeba rozszerzy¢ na caty
okres procesu betonowania — od rozpoczecia produkcji do chwili zageszczenia w deskowaniu. Urabialno$é
ocenia sie wedtug uzyskanych efektow, o ktérych swiadczg: dtugos¢ okresu zageszczania, gtadkosc
uzyskanej powierzchni, doktadnosé otulenia zbrojenia. Urabialno$¢ mozna regulowaé konsystencja, iloscig
zaczynu, ilo$cig zaprawy, ksztattem ziaren kruszywa grubego, sumg ilosci cementu i innych sktadnikéw o
ziarnach do 0,125mm, iloscig plastyfikatora, stosunkiem w/c. Odpowiedni dobér wymienionych parametrow
decyduje o wodoszczelnosci betonu.

Urabialnos¢ i konsystencje nalezy przyjmowaé w stosunku do metody transportu mieszanki, rodzaju i
ksztattu elementu ($ciany, przegrody poziome), wymiaréw poprzecznych, ilosci zbrojenia.

Tolerancje przyjmowanych wartosci konsystencji zawiera norma PN-EN 206.

Jako zasade przy betonach hydrotechnicznych przyjmuje sie konsystencje gestoplastyczng (opad stozka
10-40mm, czas VeBe 20-30s) dla konstrukcji masywnych i mato zbrojonych (do 0,2 %) oraz konsystencje
plastyczng (opad 40-80mm, czas VeBe 5-20s) dla konstrukcji zelbetowych z iloscig zbrojenia powyzej
0,2%.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej, jesli powinna by¢ oznaczana nalezy okresli¢ w betonie
zgodnie z PN-EN 12350-7 (Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 7: Badanie zawartosci powietrza -Metody
cisnieniowe). Zawartos¢ powietrza jest specyfikowana jako wartosé minimalna. Gérna granice zawartosci
powietrza stanowi wyspecyfikowana warto$¢ powiekszona o 4 %.

llos¢ cementu i stosunek W/C
llo$¢ cementu i warto$¢ stosunku w/c w mieszance betonowej nalezy przyjmowac w stosunku do przyjetych
rodzajow betonéw i ich projektowanych wiasciwosci, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206

Produkcja mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa moze by¢ produkowana wylgcznie na podstawie zatwierdzonej przez Inzyniera
receptury laboratoryjne;.

Wytwérnia betonéw typu stacjonarnego z odpowiednim zapleczem magazynowym dla cementu i kruszywa
oraz w peini zautomatyzowana i sterowana komputerowo musi stanowi¢ kompletny obiekt spetniajacy
wymagania standardéw europejskich. Wytwoérnia podlega akceptacji Inzyniera.

Dopuszczalne odchylenia w doktadno$ci dozowania w procencie cigzaru dla poszczegolnych sktadnikow
nie moga przekroczyc:
e dla cementu +2%,
dla kruszywa +3%,
dla wody +2%,
dla domieszek +2%.

4.2.3.6 Zbrojenie elementéw zelbetowych
W przypadku, kiedy Dokumentacja do realizacji (Ddr) nie bedzie zawierata informacji dotyczgcych zbrojenia
stosowac stal klasy B500B:

e Srednica preta w mm: 8+32

e granica plastycznosci charakterystyczna: fyk = 500 MPa
o wytrzymatos¢ charakterystyczna na rozcigganie: fc = 575 MPa,
e klasa ciggliwosci: C

4.2.4 Deskowanie

Deskowanie i zwigzane z nim rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnosé
i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Konstrukcja deskowan powinna umozliwiaé fatwy
ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Deskowania powinny spetnia¢é wymagania techniczne
oraz aktualne normy. Zaleca sie zastosowanie deskowania systemowego z odpowiednig sklejka
szalunkowa. Nie dopuszcza sie stosowania ptyt OSB do formowania deskowania.
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Szalunki powinny by¢ chronione przed rdzg, ttuszczem i innymi zanieczyszczeniami. Wnetrze szalunkéw
powinno by¢ pokryte srodkiem antyadhezyjnym, ktéry nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu,
a takze powierzchni szalunkéw po rozdeskowaniu. Nattuszczenie nalezy wykonac po zakonczeniu budowy
deskowan, lecz przed utozeniem zbrojenia, ktére w zadnym wypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu
jakimkolwiek srodkiem

4.2.4.1 Deskowanie systemowe

Wszedzie gdzie jest wymagane wykonanie deskowania nalezy stosowaC deskowanie ramowe
z technologig jednostronnie obstugiwanych $ciggéw. Sciggi nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami
producenta i ich przeznaczeniem. Wszystkie otwory na $ciggi powinny by¢ rozmieszczone centralnie
niezaleznie od wielkosci piyt.

Zaleca sie stosowanie ptyt szalunkowych o wysokosciach od 30 do 3,30 m oraz szerokosciach od 30 cm
do 2,40 m w module, co 30cm.

Do zapewnienia szczelnosci nalezy stosowac odpowiednie i zalecane zamki do tgczenia ptyt.

Do zaslepiania otworéw po Sciggach nalezy stosowaé¢ zatyczki przeznaczone do tej technologii podane
przez producenta deskowania.

4.2.4.2 Deskowanie tracone

W przypadku stosowania deskowan traconych wykonac je zgodnie z projektem, przedstawionym do
zaakceptowania przez Inzyniera. Deskowanie tracone powinno by¢ szczelne, aby chroni¢ przed
wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki betonowej.

4.2.4.3 Prety stalowe

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-82/H-93215. Odbiér stali na
budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego przez wytwoérce stali. Tres¢
atestu oraz cechowanie wigzek i kregéw powinna by¢ zgodna z postanowieniami wyzej przywotanych
norm.

4.2.4.4 Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego o srednicy
nie mniejszej niz 1,0 mm, jezeli nie stosuje sie potgczen spawanych lub zgrzewanych. Przy srednicach
zbrojenia wiekszych niz 12 mm stosowaé drut wigzatkowy o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

425 Atestowanie i znakowanie stali
Do kazdej stali zbrojeniowej dostarczonej na budowe wytwoérca zobowigzany jest zatgczyé na zadanie
Inzyniera zaswiadczenie o jakosci (atest), stwierdzajace zgodnos¢ wyrobu z wymogami norm.

Wigzki pretow oraz kregi stali zbrojeniowej, ktérej dotyczy cytowana norma, muszg by¢ oznaczone
przynajmniej dwoma przywieszkami metalowymi zawierajacymi nastepujgce informacje: znak wytworcy,
Srednica nominalna, znak stali, numer wytopu lub partii, znak obrobki cieplne;.

Na oznaczenie wyrobow opisanych w PN-ISO 6935-1 i PN-ISO 6935-2 sktadajg sie:
e nazwa wyrobu - stal do zbrojenia betonu,

numer arkusza normy: PN-ISO 6935-1 lub PN-ISO 6935-2,

Srednica nominalna w milimetrach,

gatunek stali — znak stali

dtugosé pretow

znak obrobki cieplnej.

Wytwérca stali winien dotgczyé Swiadectwo Odbioru atest (Badania Hutniczego) wg PN-EN 10204:2006,
w ktérym ma by¢ podane:
e nazwa wytworcy,
oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215 z podaniem klasy stali,
numer wytopu lub numer partii,
wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowe;j,
masa partii,
rodzaj obrobki cieplnej.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY DOMU GOSCINNYM W SMOLARACH BYTNICKICH
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
Nr projektu ARCUS: 2024 05 strona nr 57



ARCUS

Consult Zielona Goéra Sp. z o0.0.

ul. Chemiczna 5, 65-713 Zielona Géra Zielona Géra
www.arcus-consult.pl

4.2.6 Przygotowanie i ksztaltowanie zbrojenia

Zbrojenie nalezy wykonywa¢ zgodnie z rozwigzaniami zawartymi w Dokumentacji do realizacji (Ddr).
Wszelkie odstepstwa od rozwigzan projektowych musza by¢ zatwierdzone przez Projektanta sprawujgcego
nadzor autorski i Inzyniera i odnotowane w Dokumentacji powykonawczej oraz w dokumentacji budowy.
Dotyczy to zaréwno zmiany klasy i gatunku stali, jak i rozmieszczenia zbrojenia w przekrojach i na dtugosci
elementu oraz typu zbrojenia.

Zmiany w zbrojeniu nie mogg powodowac obnizenia nosnosci i trwato$ci konstrukciji.

Jezeli w Dokumentacji do realizacji (Ddr) nie wskazano inaczej to haki i petle kotwigce oraz odgiecia pretow
nalezy wykonywac¢ przestrzegajgc zasad podanych w PN-EN 1992-1-1. Haki, petle oraz odgiecia pretow
nalezy wykonywacé przy pomocy trzpieni rolkowych - srednica trzpieni rolkowych zalezna jest od klasy stali
oraz srednicy preta.

4.2.7 Podkiadki dystansowe

Aby zagwarantowaé¢ odpowiednie otulenie pretéw zbrojeniowych nalezy stosowaé akcesoria w postaci
podktadek dystansowych zapewniajgcych odpowiednie odlegtosci miedzy pretami oraz pretami
i deskowaniem. Stosowanie podktadek ma istotne znaczenie dla no$nosci konstrukcji, jej trwatosci
i ochrony przed korozjg. Powinny one by¢ odpowiednio wytrzymate, dobrze powigzane z betonem,
odporne na korozje i wysokie temperatury oraz, w miare mozliwosci, niewidoczne po usunieciu
deskowania. Podkfadki dystansowe sg obcigzone ciezarem wtasnym zbrojenia, masg betonowa,
obcigzeniem montazowym oraz zmiennym (urzadzenia podczas betonowania). Podkiadki dystansowe
muszg by¢é mocowane do pretdw oraz wykonane z tworzyw sztucznych (np. punktowa podktadka
plastikowa) lub stalowe (np. stalowa podkiadka linowa). Nie dopuszcza sie stosowania podkiadek
dystansowych z betonu lub zaprawy, drewna, cegty lub pretow stalowych. Podkfadki nalezy stosowac
réwniez na koncach szkieletu zbrojeniowego oraz w narozach. Podktadki liniowe stosuje sie do
jednoczesnego podpierania kilku pretdéw zbrojenia gtdwnego gesto utozonego oraz do podparcia siatek
zbrojeniowych. W ptytach dolng warstwe zbrojenia opieraé na deskowaniu lub na podtozu przy pomocy
systemowych liniowych podkfadek dystansowych. Do podparcia gornej warstwy zbrojenia stosuje sie
stalowe podktadki dystansowe, ktére majg ksztait indywidualnie wykonanych ,koziotkéw" lub wykonanych
fabrycznie ,wezy".

4.3 SPRZET

4.3.1 Warunki ogélne
Ogolne wymagania podano w Specyfikacji Technicznej ST-I / AK.00 ,Wymagania ogoine”

4.3.2 Sprzet do robét betonowych
Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowaé sprzet:
e betonomieszarki samochodowe 6-8ms,
e agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze swiezo
utozonej mieszanki betonowej
e Dbetoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencji od potciekiej do
gestoplastycznej,
zacieraczka do betonu,
samochodowa pompa do mieszanek betonowych o wydajnosci 45+60 m?/h,
wibratory pograzalne i listwowe,
deskowania ptytowe Srednio- i wielkowymiarowe ptaskie systemowe,
ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetniania deskowan i stemplowan,
zageszczarki ptytowe.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien spetnia¢
wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym; powinny byé sprawne oraz posiada¢ fabryczna
gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych
i pasowych urzgdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegodlnie niebezpieczne dla obstugi,
powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP
na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny byé odpowiednio przeszkolone.
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4.4 TRANSPORT | SKLADOWANIE

441 Ogoblne wymagania
Ogolne wymagania podano w niniejszej ST-1 / AK.00 ,Wymagania ogdine”

4.4.2 Przewo6z materiatéw sypkich, zbrylonych
Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane bedg samochody
samowytadowcze - wywrotki. Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

Srodki transportu podlegajg zatwierdzeniu przez Inzyniera.

4.4.3 Srodki transportu dla potrzeb robét betonowych
Do transportu materiatéw stosowanych do wykonania robét betonowych nalezy uzyé:
e pomp hydraulicznych do transportu mieszanki betonowej na plac budowy na podwoziu
samochodowym,
e cementowozéw do zaopatrzenia w cement.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw.
gruszek). llos¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy
do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inzyniera.

Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana bezposrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej
wytworni - czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90min przy temperaturze otoczenia + 15°C

e 70min przy temperaturze otoczenia + 20°C

e 30min przy temperaturze otoczenia + 30°C

Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. Czas pomiedzy wymieszaniem
betonu, a jego wbudowaniem nie moze przekracza¢ 45 minut. Przy transporcie sSrodkami drogowymi nalezy
dostosowac sie do ograniczen wymiarowych narzuconych gtéwnie zdolnosciami zatadunkowymi srodkow
transportowych.

W transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementéw wysytkowych powinny byé nastepujace:
e najwieksza dlugosé 11 m
e najwieksza szerokos¢ 2,5 m
e najwieksza wysokos¢ 2,5 m

Dopuszczalne odchylenia: diugosé elementu transportowanego drogami prostymi, bez tukéw, moze by¢ do
18,0m, wysokos¢ elementu na przyczepach specjalnych nie moze przekroczy¢ wysokosci dopuszczalnych
wynikajgcych z przejazdu drogami publicznymi.

Uwaga: sprzet nalezy kazdorazowo dostosowac do warunkéw lokalnych i technologii realizacji robét.

Materiaty nalezy przewozi¢ srodkami transportu zapewniajgcymi unikniecie uszkodzen, odksztatceh oraz
zawilgocenia przewozonych materiatdbw. Materiaty muszg by¢ uktadane na $rodkach transportu
i przewozone zgodnie z warunkami opracowanymi przez producenta.

4.4.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosé do robot i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.
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Cement
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujgce:
e dla cementu pakowanego (workowanego):

— sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami),

— magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
Scianach).

e dla cementu luzem:

— magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe Ilub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wyladowania
cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia
oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadoéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement
przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynéw zamknietych powinny byé suche
i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres
przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
e 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
e po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w skfadach
zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo, jakosci powinna by¢ przechowywana w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

Kruszywo

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg byé na placu skladowym oddzielnie sktadowane na
umochionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

445 Transport stali zbrojeniowej

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu w sposob zapewniajgcy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Materiaty nalezy utozy¢
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania
sie podczas transportu. Prety dostarcza sie w wigzkach zwigzanych drutem stalowym, walcéwke o $rednicy
do 8 mm lub tasme, co najmniej w trzech miejscach, a walcowke w kregach zwigzanych, co najmniej w
dwéch miejscach rownomiernie roztozonych. Masa wigzki nie powinna przekraczac¢ 5 t, jezeli przy
zamoéwieniu nie uzgodniono inaczej. Transport stali zbrojeniowej do miejsca jej wbudowania stanowi zakres
kontraktowy Wykonawcy.

446 Skladowanie stali i gotowych elementéw zbrojenia

Dostarczana na plac budowy stal zbrojeniowa, jak réwniez gotowe do wbudowania elementy zbrojenia
(prety lub wigzki pretéw) powinny by¢ sktadowane na odpowiednio do tego celu przystosowanych
sktadowiskach, ktére bedg je zabezpieczaly przed zanieczyszczeniami, zawilgoceniami, wptywem
czynnikow atmosferycznych oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Stal zbrojeniowa powinna by¢ na
budowie sktadowana na placu magazynowym na podkfadach drewnianych (rozstawionych, co okoto 2,0 do
2,5m), w przegrodach lub przenosnych stojakach, pod zadaszeniem z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.
Nie wolno ukfadac¢ stali bezposrednio na gruncie. Prety zbrojeniowe nalezy segregowac¢ wedtug klas i
gatunkéw, srednicy i dtugosci. Stal w kregach uktada sie na placu magazynowym na ptask (do osSmiu
warstw) lub opierajgc jeden krag o drugi. Stal zbrojeniowa nie jest zabezpieczana przed korozjg w okresie
przed wbudowaniem. Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej magazynowej na
otwartym powietrzu moze by¢ powtoka wykonana z mleczka cementowego.
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4.5 WYKONYWANIE ROBOT

451 Warunki ogélne
Ogolne wymagania podano w ST-1 / AK.00 ,Wymagania ogdlne”

4.5.2 Roboty betonowe
Roboty betonowe wykonywaé zgodnie z normami: PN-EN 1992-1-1 i PN-EN 13670, wytycznymi zawartymi
w Dokumentacji do realizacji (Ddr), oraz poleceniami Inzyniera.

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o dostarczony przez Wykonawce szczegotowy

program i dokumentacje technologiczng (zaakceptowang przez Inzyniera) obejmujaca:
e wybdr sktadnikéw betonu,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

spos6b wytwarzania mieszanki betonowej,

sposo6b transportu mieszanki betonowej,

kolejnos¢ i sposéb betonowania,

wskazanie przerw roboczych i sposobu fgczenia betonu w przerwach,

sposob pielegnaciji betonu,

warunki rozformowania konstrukcji,

zestawienie koniecznych badan.

Podtoze
Wykopy pod obiekty nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST-1/ AK.01 ,Roboty ziemne”.

Deskowanie elementéw zelbetowych

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu nalezy wykona¢é wg projektu
technologicznego deskowania, (jezeli wymagany technologig i skomplikowaniem robét badz decyzja
Inzyniera). Konstrukcja deskowan powinna byé wytrzymata na sity wywotane parciem swiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikdw oraz powinna uwzgledniaé: szybkosc
betonowania, sposéb zageszczania oraz obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowan powinna spetnia¢ nastepujagce wymagania:
e zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennosé ksztattu konstrukcji, a takze bezpieczenstwo,
zapewni¢ jednorodng powierzchnie betonu,
zapewni¢ odpowiednig szczelnosc¢,
zapewni¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,
wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Z uwagi na wymagang jako$¢ elementdéw Zelbetowych zaleca sie stosowanie deskowan systemowych,
zwanych inaczej urzgdzeniami formujacymi, okreslanych klasyfikacyjnie jako deskowania przestawne,
rozdzielcze drobno, srednio lub wielkowymiarowe. Dla wiekszosci obiektéw wymagany bedzie projekt
zaformowania wraz z obliczeniami dla wybranego systemu urzadzen formujgcych, spetniajgcych nizej
wymieniowy warunek parcia dopuszczalnego:

e deskowania drobnowymiarowe: 40 KN/m?,
e deskowania sredniowymiarowe: 60 kKN/m?2,
o deskowania wielkowymiarowe: 80 kN/m2,
e deskowania stupoéw: 100 kN/m2.

Przed przystgpieniem do betonowania, powierzchnie deskowania nalezy powlec mozliwie cienkg warstwg
srodka zmniejszajgcego przyczepnos¢ betonu do deskowania. Nie nalezy dopusci¢ do zanieczyszczenia
srodkami zmniejszajgcymi przyczepnos¢ betonu powierzchni przerwy roboczej, pretdow zbrojenia oraz
elementdw stalowych wbudowanych w konstrukcje. Srodki zmniejszajgce przyczepno$é betonu nie moga
zniszczy¢ jego struktury.

Deskowanie musi zapewni¢ powierzchnie betonu danego elementu jako jednorodna, gtadkg (bez
segregacji, wgtebien, rakéw) i czystg. Ztaczenia szalunkédw muszg by¢ regularne. Slad w betonie na
ztgczach szalunkéw nie moze byé wiekszy niz 2 mm.
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Ukfadanie mieszanki betonowej
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowosé wykonania
wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolnosci:

e wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien itp.
wykonanie zbrojenia,
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
wykonanie wszystkich robét zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢é zamocowania elementow kotwigcych zbrojenie i
deskowania,
gotowos¢ sprzetu i urzagdzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu,
ptatkow rdzy. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny by¢
powleczone s$rodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach
uzasadnionych technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.
Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementéow
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i
szkliwa cementowego oraz powleczone warstwg kontaktowa.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkow
ogolnych:

e W czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowan i rusztowan,

o szybkos¢ i wysokos¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny byé okreslone
wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie swiezo utozonej mieszanki,

e w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢é niezwiocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

e W czasie deszczu utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed woda
opadowa,

e w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac zageszczanie reczne
za pomocg sztychowania,

e w trakcie betonowania osadzi¢ wszelkie elementy stalowe: tuleje szczelne dla przej$¢ rurociggoéw
technologicznych, kotwy, wsporniki itp. Elementy nie zamocowane w trakcie betonowania
mocowac do konstrukcji scian i stropéw np. kotkami wklejanymi,

e przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku
robot, w ktérym powinny by¢ podane: data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci lub
czesci budowli, wytrzymatosé betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja mieszanki betonowe;j.

Mieszanka betonowa powinna byé zageszczana za pomocg urzadzeh mechanicznych i w czasie
zageszczania nie powinna ulegaé rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w mieszance betonowej po
zageszczeniu nie powinna byé wieksza od dopuszczalnej. Reczne zageszczanie moze byé stosowane tylko
do mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i potciektej lub, gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione
i nie pozwala na uzycie wibratorow pogragzalnych. Przy stosowaniu wibratorow pogrgzalnych odlegtos¢
sgsiednich zagtebieh wibratora nie powinna by¢ wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania
wibratora. Grubos$¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25 dtugosci
butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5-10cm w
dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki. Przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych ptaszczyzny
ich dziatania na kolejnych stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10-20cm. Grubos$¢
zageszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych
pojedynczo 20cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie 12cm. Czas wibrowania na jednym stanowisku
dla wibratoréw pograzalnych, predkos¢ posuwu wibratoréw powierzchniowych, jak i skuteczny promien
dziatania obydwu typéw wibratorow powinny by¢ ustalone doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki
betonowej. Zakres i sposéb stosowania wibratoréw powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od
przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp.
Opieranie wibratoréw wszelkich typoéw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne. Wibratory powinny by¢
dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ do mieszanki
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betonowej o konsystenc;ji plastycznej i gestoplastycznej; wibratory wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,4kW)
nalezy stosowac do konstrukcji betonowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgtebne matej mocy (ponizej1,4kW) nalezy
stosowac do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8m.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktdérej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie ulega
uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora wykonywac¢ wg pkt ,Przerwy robocze”.

Pielegnacja swiezego betonu powinna zabezpiecza¢ beton przed utratg wody niezbednej dla wigzania
elementu i przeciwdziata¢ powstawaniu rys skurczowych. Polega ona gtdéwnie na utrzymywaniu
zewnetrznych powierzchni betonu w stanie wilgotnym przez:
e odpowiedziano diugie pozostawieniu betonu w szalunkach,
polewanie lub spryskiwanie wodg o temperaturze zblizonej do temperatury betonu, aby nie
doprowadzi¢ do szoku termicznego,
ostoniecie powierzchni betonowych zwilzonymi matami jutowymi, bawetnianymi, stomianymi lub
widkning geotechniczna,
na poziomych powierzchniach (ptyty denne, ptyty fundamentowe) wykonanie obrzezy w postaci
watkéw z zaprawy i zalanie wodg warstwag o gtebokosci 2-3 cm — tzw ,biata wanna",
e przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewaé, a przed utratg wilgoci chroni¢ przez
przykrywanie folig,
e wykonanie powlok z preparatow do ochrony powierzchniowej swiezego betonu nanoszonych
zwykle metodg natryskowa.

Temperatura powierzchni betonu nie powinna spasc¢ ponizej 0°C dopoki beton nie osiggnie wytrzymatosci,
przy ktérej jest odporny na zamarzanie bez uszkodzen (fc = 5MPa). Czas trwania pielegnac;ji i jej sposoby
okreslone sg w normie PN-EN 13670 i uzaleznione sg od klasy pielegnaciji.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach przewidzianych w Dokumentacji do realizacji (Ddr).
Tam gdzie wymaga tego Dokumentacja do realizacji (Ddr) lub wynika to zalecen producenta, w przerwach
roboczych stosowac tasmy uszczelniajgce lub dylatacyjne. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania
betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:
e usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego,
e zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu
cementowego o grubosci 2-3mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubosci 5mm.
Powyzsze zabiegi nalezy wykonywac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unikng¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Przerwy robocze
Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie, ktdrej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie ulega
uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.
Przerwy robocze powinny by¢ wykonywane $cisle wg podziatu konstrukcji na sekcje/bloki betonowania
wskazane w Dokumentacji do realizacji (Ddr). Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej polegajgce na
usunieciu szkliwa cementowego oraz zaprawy, az do czesciowego odstoniecia wiekszych ziaren kruszywa,
mozna wykonac przez:

e zmywanie silnym strumieniem wody (pod duzym ci$nieniem 30+60MPa),

e zmywanie silnym strumieniem mieszaniny wody i sprezonego powietrza,

o stosowanie specjalnych preparatéw powstrzymujgcych twardnienie betonu w przypowierzchniowej

warstwie bloku,
e skuwanie reczne lub mechaniczne,
e reczne czyszczenie szczotkami drucianymi itp.
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o Powierzchnie przerwy roboczej nalezy zwilzy¢é woda, tak, aby beton byt trwale wilgotny.
Bezposrednio przed betonowaniem nalezy z zagtebien powierzchni usungé wode i wykonaé
warstwe kontaktowa:

e z zaczynu cementowego w elementach drobnowymiarowych lub ptytach

e z betonu fgcznikowego gr. ok. 30cm o maksymalnym wymiarze ziarna < 8mm i konsystenc;ji ciektej
w elementach pionowych np. Scianach.

Jezeli w przerwach roboczych nie przewidziano uszczelnienia przeciw parciu hydrostatycznemu
wykonanego z tasm typu PVC, to zaleca sie stosowa¢ systemowe szalunki tracone z siatki ciggnionej lub
podobne, pozwalajgce na przepuszczeniu pretéw zbrojeniowych. Tego typu siatki nie wymagajg
klasycznego zamkniecia ,szalunkiem” miedzy pretami, po oczyszczeniu z nadmiaru betonu zapewniajg
duzg przyczepnos$¢ miedzy ,stary” i ,nowym” betonem. Ewentualne uszczelnienie styku przeciw parciu
hydrostatycznemu z tasmy peczniejgcej, mozna réwniez stosowaé systemowg siatke z poprzecznie
osadzong blachg pokrytg dwustronnie bentonitem.

4.5.3 Przygotowanie i montaz stali zbrojeniowej
Sposob wykonania robét powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg do realizacji (Ddr).
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:
e roboty przygotowawcze,
przygotowanie zbrojenia do utozenia,
montaz zbrojenia,
taczenie pretéw,
roboty wykonczeniowe.

Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot nalezy:
e ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robdét,
o okresli¢ kolejnosc¢, sposob i termin wykonania robét.

Na polecenie Inzyniera, Wykonawca opracuje i przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt technologii i
organizacji robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie, a takze
projekt technologiczny zbrojenia, w ktérym zostang m.in. okreslone miejsca i sposéb tgczenia pretéw, jesli
nie zostato to wskazane w Dokumentacjg do realizacji (Ddr), a bedzie niezbedne dla potrzeb prawidtowe;j
realizacji i odbioru zbrojenia.

Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN 91/S-10042,
a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z Dokumentacjg do realizacji (Ddr).

Zbrojenie elementéw zelbetowych przygotowac¢ w warsztatach zbrojarskich wyposazonych w niezbedne
urzadzenia i maszyny. Dopuszcza sie warsztaty urzagdzane na placu budowy bgdz na terenie zaplecza
Wykonawcy badz tez, jako dostarczone na plac budowy z zewnetrznej firmy specjalistycznej (w ksztattach
okreslonych w Dokumentacjg do realizacji (Ddr)).

Przygotowanie i obrobka zbrojenia obejmujg takie czynnosci jak:
czyszczenie zbrojenia,

prostowanie zbrojenia,

ciecie zbrojenia,

giecie i odgiecia pretéw wraz z hakami.

Oczyszczenie zbrojenia

Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, aby zapewni¢ dobrg wspétprace (przyczepnos¢) betonu i stali w
konstrukcji. Prety zbrojenia, przed ich utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw
rdzy, kurzu i btota. Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw na zgodnos¢ z wymaganiami PN-EN 10080.
Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody, a prety oblodzone odmrazaé strumieniem cieptej
wody. Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodkg. Prety zbrojenia
zanieczyszczone ttluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng, nalezy opala¢ lampami benzynowymi (po
wypaleniu sie zanieczyszczen prety wyciera sie; jesli jest to niezbedne - réwniez papierem sciernym) az do
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catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej
akceptowane przez Inzyniera.

Prostowanie zbrojenia

Prety uzywane do produkcji zbrojenia, powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm, w przypadku wiekszych odchylek stal zbrojeniowg nalezy
prostowac¢ za pomoca kluczy, mtotkdw, prostowarek i wyciggarek. Dlatego, w przypadku wystepowania
miejscowych zakrzywien, prety te nalezy wyprostowaé przed przystgpieniem do dalszej obrébki (ciecia,
etc.). Prety zbrojeniowe w kregach mozna prostowaé przez wycigganie za pomocg np. wciggarki, lub
mechaniczne prostowanie pretéw przy uzyciu prostowarek mechanicznych .

Ciecie pretow

Ciecie pretow nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Oczyszczone
i wyprostowane prety tnie sie na odcinki dlugosci wynikajgcej z Dokumentacji do realizacji (Ddr).
Wskazane jest sporzadzenie planu ciecia. Do ciecia stosowa¢ nozyce reczne, a takze (zwlaszcza w
przypadku pretow wiekszych srednic) nozyce mechaniczne o napedzie elekirycznym. Nozycami
mechanicznymi mozna przecina¢ jednoczesnie wiecej niz jeden pret. Do ciecia siatek zbrojeniowych
stosuje sie nozyce hydrauliczne przewozne. Ciecia mozna réwniez przeprowadzaé przy uzyciu
mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretoéw, haki

Haki, petle kotwigce, giecia i odgiecia pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z danymi zawartymi
w Dokumentacji do realizacji (Ddr) przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad podanych w normie PN-EN
1992-1-1 przy pomocy trzpieni rolkowych, Srednica trzpieni rolkowych zalezna jest od klasy stali oraz
Srednicy preta. Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretow o $rednicy f < 12mm. Prety
o srednicy f > 12mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Nalezy zwrdci¢ uwage przy
odbiorze wszystkich pretow, ktére zostaty poddane gieciu lub odgieciu na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

Montaz zbrojenia

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego dokfadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie. W konstrukcje mozna wbudowacé stal pokrytg, co najwyzej nalotem nietuszczgcej sie rdzy. Nie
mozna wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego musi wynosi¢
tyle ile podano w Dokumentacjg do realizacji (Ddr).

Dla uzyskania wtasciwej grubosci otulenia pretow betonem, nalezy stosowaé podkiadki dystansowe. Na
wysokosci $cian pionowych utrzymuje sie konieczne otulenie za pomoca podkfadek plastikowych
pierscieniowych. Typ podktadek dystansowych powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatbw po
wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Ustawianie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedlug przygotowanych schematow
zapewniajgcych kolejnos¢ robdt, przy ktdrej wezesniej utozone elementy bedg umozliwiaty dalszy montaz
zbrojenia. Zbrojenie nalezy uktada¢ po odbiorze deskowan. Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane
w deskowaniu w sposob zabezpieczajacy od uszkodzen i przemieszczen podczas betonowania
i zageszczania mieszanki betonowej. Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubosé
otuliny odpowiadata wartosciom podanym w Dokumentacji do realizacji (Ddr).

Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposéb okreslony w Dokumentacjg do realizacji (Ddr) ze szczeg6lnym
uwzglednieniem zaktadéw poszczegdlnych pretéw i dtugosci zakotwien pretdéw zbrojeniowych. Jezeli
zaktady lub zakotwienia pretéw/siatek zbrojeniowych nie zostaty okreslone w Dokumentacjg do realizacji
(Ddr) to nalezy zastosowac diugosci oraz sposob wykonania zgodnie z normg PN-EN 1992-1-1.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac¢ lub tgczy¢é tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony, o $rednicy 1 mm, uzywac do tgczenia pretéw o $rednicy do
12mm, przy wiekszych srednicach zbrojenia nalezy stosowaé drut o $rednicy 1,5 mm.
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Bez zgody Projektanta i akceptacji Inzyniera nie dopuszcza sie zmian w zakresie zbrojenia poszczegoélnych
elementow konstrukcyjnych, a w szczegdlnosci:

Srednic zbrojenia,

ilosci zbrojenia

miejsc, sposobu i dtugosci zaktadu poszczegoélnych pretow,

dtugosci zakotwienia poszczegdlnych pretow,

otulin zbrojeniowych.

Rozstaw pretow w przekroju powinien umozliwia¢ nalezyte utozenie mieszanki betonowej bez segregacji
sktadnikow, przy zapewnieniu wiasciwych warunkow przyczepnosci zbrojenia do betonu, przyjmujac, jako:

o flub @ - $rednica pretéw,

e dg - maksymalny wymiar ziaren kruszywa,

e s - odlegtosci miedzy pretami gltdwnymi (w poziomie i pionie), ktére musza byc¢ spetnione
w zaleznosci od :

f
s > 20 mm
dg +5mm

Grubosci otuliny zbrojenia nalezy przyjmowaé zgodnie z Dokumentacjag do realizacji (Ddr).

Uwaga: zgodnie z PN-EN 1992-1-1 otulina zbrojenia jest najmniejszg odlegtoscig pomiedzy powierzchnig
zbrojenia (wtagczajgc potgczenia, strzemiona, zbrojenie powierzchniowe) i powierzchnig betonu!

t gczenie pretow

Prety tgczy¢ w miejscach okreslonych w Dokumentacji projektowej zgodnie normg PN-EN 1992-1-1, na
zaktad drutem wigzatkowym, lub za pomocg spawania (spoing jednostronng grubosci 0,3f dtugosci min.
100f). Odlegtos¢ w Swietle pretdéw taczonych nie powinna by¢é mniejsza niz 2f i 20mm. Skrzyzowania pretow
taczy¢ w ilosci min. 30% za pomoca drutu wigzatkowego lub spawania.

Kotwienie pretow
Prety kotwi¢ w miejscach, dtugosciach oraz sposobie okreslonym w Dokumentacjg do realizacji (Ddr) lub
jezeli Ddr nie okresla dtugosci oraz sposobu zakotwienia to nalezy stosowa¢ wymagania zgodnie z normag
PN- EN 1992-1-1.

4.6 KONTROLA JAKOSCI

4.6.1 Warunki ogélne
Ogolne wymagania podano w Specyfikacji Technicznej ST-1 / AK.00 ,Wymagania ogdlne”

4.6.2 Tolerancje wykonania

Wymagania ogdine

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku
wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnos$ci konstrukcji o powaznych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

Podane tolerancje wymiaréw nalezy traktowac¢, jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja do
realizacji (Ddr) lub wytyczne producenta elementéw wbudowywanych bgdz wspétzaleznych nie przewidujg
inacze;.

Ustalenia projektowe majg okresla¢ wszelkie wymagania dotyczgce tolerancji specjalnych z podaniem:

e zmian wartosci odchylen dopuszczalnych.

e innych typéw odchylen, ktére powinny byé dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami podanymi
W normie, tgcznie z okreslonymi parametrami i wartoSciami dopuszczalnymi.
specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegélnych elementéw konstrukciji.
doktadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach
projektowych.

e odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny byé mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami scian lub stupow.
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Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci réznoimienne w stosunku
do ukfadu rzeczywistego.

System odniesienia

Przed przystgpieniem do robét nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowg geodezyjng
stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukcji. Punkty
pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty — tawy fundamentowe
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz: 10 mm
przy klasie tolerancji N1, + 5 mm przy klasie tolerancji N2. Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu
fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno by¢ wigksze niz: £ 20 mm przy klasie
tolerancji N1, £15 mm przy klasie tolerancji N2.
e Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wieksze niz: £ 20 mm przy Hi <= 20 m, £ 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi <
100 m, + 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m.

Przekroje

e Dopuszczalne odchylenie wymiaru i przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze
niz: £ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2,

e Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno byé wieksze niz: + 0,04 li| lub 10 mm przy
klasie tolerancji N1, £ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2,

o Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz: -10 mm przy klasie
tolerancji N1, -5 mm przy klasie tolerancji N2,

¢ Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potgczen pretow nie powinno by¢ wieksze niz: -10
mm przy klasie tolerancji N1, -5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie

e Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz: 7 mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie tolerancji N2,

¢ Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze niz: 15 mm przy klasie tolerancji N1, 10 mm przy klasie tolerancji N2,

o Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku
0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz: 5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.

o Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz: 6 mm przy klasie tolerancji N1, 4 mm przy klasie tolerancji N2,

e Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie
od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno byé wieksze niz: L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2,

o Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:
4 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wktadki
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz: £10 mm przy
klasie tolerancji N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

4.6.3 Kontrolei badania laboratoryjne

Kontrola i badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych norm lub Aprobatach Technicznych,
a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla
catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi
w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji. Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow
z wynikami badan nie pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ. Badania kontrolne obejmujg
wszystkie roboty.
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Kontrola w zakresie robét betonowych:
Sprawdzeniu podlega:
e wykonanie szalunkoéw,
e prawidtowos¢ poziomu umiejscowienia poszczegodlnych elementéw budowlanych w zakresie
zgodnie z Dokumentacjg projektowa,
e 0godlna prawidtowos¢ wykonania robé6t betonowych, zelbetowych, izolacyjnych,
e o0sadzenie elementéw ze stali profilowej, kotew, elementéw wbudowanych etc.

a takze:
o jakosc sktadnikéw betonu oraz prawidtowos¢ ich sktadowania,
dozowanie sktadnikéw mieszanki betonowe;.
jakos¢ mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,
cechy wytrzymatosci betonu,
prawidtowos$¢ przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz czesciowego lub
catkowitego obcigzenia konstrukgc;ji.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje w trakcie betonowania (na danym
stanowisku betonowania) nalezy pobraé¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w
ilosci nie mniejszej niz:

e 1 prébka na 100 zarobd6w,

e 1 prébka na 50 m?3 betonu,

e 3 prébki na dobe,

e 6 probek na partie betonu.

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania
Zbrojenie podlega odbiorowi jak dla robét zanikajgcych.

Dostarczong na budowe kazdg partie stali zbrojeniowej nalezy poddaé kontroli sprawdzajgc: zgodnosé
atestu z zamdwieniem oraz cechami oznaczonymi na przywieszkach zatgczonych do kregow i wigzek
pretow. Ponadto, nalezy sprawdzi¢ wyglad powierzchni, wymiary (przekroj poprzeczny oraz dtugosc¢), mase
oraz prostoliniowos$¢ pretow dostarczonych w wigzkach.

Dostarczong na budowe stal, ktora:

e nie ma deklaracji (certyfikatu) zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg techniczng,

e nie ma przywieszek identyfikacyjnych,

e peka przy wykonywaniu hakow,
oraz ktorej ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci, co do jej wikasnosci nalezy odrzucic i nie stosowaé
jej w jakimkolwiek elemencie przewidzianym w Dokumentacji do realizacji (Ddr).

Kontrola zbrojenia w trakcie montazu

Zbrojenie nalezy uktada¢ po uprzednim sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak
usytuowane, aby nie ulegto uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas ukfadania i zageszczania
mieszanki betonowej.

Kontrola zbrojenia, przed przystapieniem do betonowania, musi byé dokonana przez Inzyniera i fakt ten
potwierdzony wpisem do Dziennika budowy. Inzynier winien stwierdzi¢ zgodnos¢ utozonego zbrojenia
z Dokumentacjg do realizacji (Ddr) i odpowiednimi normami w zakresie:

gatunku i ilosci pretow,

srednic i dtugosci pretow,

rozstawu pretéw,

rozstawu strzemion,

odchylenia od przewidzianego projektem nachylenia,

potozenia miejsc zakonczen lub odgieg,

potozenia zaktadow i zakotwien pretéw,

wielkosci wszystkich otulin,

powigzania (pofaczenia) zbrojenia miedzy soba,

pewnosci utrzymania potozenia pretéw w trakcie betonowania

0golnej prawidtowosci wykonania robét zbrojarskich.
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Dopuszczalne tolerancje:
e roznice w rozstawie miedzy pretami gldwnymi nie powinny przekracza¢ + 0,5 cm,
e roznice w rozstawie pretow w swietle nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm,
e odstep od czota elementu lub konstrukgji nie moze sie rozni¢ od projektowanego o wiecej niz £ 1,0
cm,
dtugos¢ preta miedzy odgieciami nie powinna sie rézni¢ od projektowanej o wiecej niz £ 1,0 cm,
rozstaw strzemion wzdtuz belek nie powinien rézni¢ sie wiecej niz £ 2,0 cm,
odchylenie preta od przewidzianego nachylenia wzgledem poziomu nie powinno przekracza¢ 3%,
réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ £ 0,5 cm,
otuliny zewnetrzne powinny by¢ utrzymane w granicach wymagan projektowych z tolerancjg
dodatnig 0,5 cm,
e liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekraczaé
20% wszystkich skrzyzowan (25% na jednym precie),
e odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%,
e miejscowe wykrzywienie preta nie moze przekraczac + 0,5 cm.

Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidtowosci obcigza Wykonawce robét, niezaleznie
od dokonanych uprzednio odbioréw.

Odbidr izolacji i zabezpieczenia betonu:

Odbiér izolacji odbywa sie w dwdch etapach:
o odbiory miedzyfazowe (czgsciowe),
e odbior ostateczny (koncowy).

Kontroli podlega:

o dla izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych i zabezpieczen antykorozyjnych betonu:

o jakos¢ wykonania podktadu pod izolacje (wytrzymatosé, rownosé, czystosé, wilgotnosc)

poprawnosc¢ spadkow podioza
poprawnosc¢ zagruntowania podktadu
jakos¢ materiatow
wiasciwy dobor lepiszczy, mas uszczelniajgcych itp.
ciggtosci warstwy izolacyjnej

O O O O O

Odbidr wykonania kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac¢ sprawdzenie:
e ciggtosci warstwy izolacyjnej
e poprawnosci i doktadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewodow i innych elementéw
przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki
e rejestracje wszelkich usterek

Kontrola deskowan
Kontrola deskowan obejmuje:
e sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg uzytkowania
szalowania wielokrotnego uzycia,
e sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarow szalowanych elementéw zgodnych
z Dokumentacjg projektowg z dopuszczalng tolerancjg),
e sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecno$¢ wad itp.),
e sprawdzenie szczelno$ci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

4.6.4 Badania jakosci robét w czasie budowy

Materiaty
Badanie materiatéw uzytych do wykonania robdt nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatow

z wymogami Dokumentacji do realizacji (Ddr) i odpowiednich norm materiatowych.
W szczegdlnosci kontroli podlega:
e cement — gwarancja waznosci, marka, ewentualnie szczelno$¢ opakowania,
e kruszywo — uziarnienie, brak zanieczyszczeh organicznych, sktadowanie w sposéb
uniemozliwiajgcy mieszanie roznych frakcji,
e domieszki do betonow,
e beton towarowy — sprawdzenie parametrow i konsystencji.
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Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia elementdéw lub konstrukcji nie powinny byé wieksze od
nizej podanych.

Zasady kontroli mieszanki betonowej
Produkcja i uktadanie mieszanki betonowej oraz pielegnacja betonu muszg by¢ poddane kontroli jakosci
zgodnie z normami: PN-EN 206:2014-04; PN-EN 12350 i PN-EN 13791.

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ przedstawienia przez Wykonawce i zatwierdzenia przez Inzyniera planu
kontroli jakosci betonu, zawierajacego m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej
ocenie oraz szczegotowe okreslenie rodzaju, liczebnosci i terminéw badan.

Jakosé betonu
Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakos¢ materiatéw i mieszanek
betonowych, poprzez ocene:
e prébek materiatdw, ktére ma zamiar stosowac, wskazujgc ich pochodzenie,
e uziarnienia kruszywa,
e rodzaju dozowania cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatkéw
i domieszek, ktére zamierza stosowaé, proponowany rodzaj konsystencji wg metody stozka
opadowego (cm), lub metody Ve-Be (s).
e sposéb wytwarzania betonu, transportu, betonowania i pielegnacji betonu,
e wyniki probnych badan wytrzymatosci na sciskanie po 7 dniach, wykonanych na prébkach
w ksztalcie szescianu o bokach 15cm. Probki powinny by¢ pobierane oddzielnie dla kazdej klasy
betonu okreslonej na rysunkach i dla kazdego wykonywanego elementu. Sposéb pobierania
probek i ich oznakowanie powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w normie PN-EN 206.

Kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu zgodnie z normag
PN- EN 206+A2.2021.:

wiasciwosci cementu i kruszywa

konsystencja mieszanki betonowej,

wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie,

nasigkliwosc¢ betonu,

odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

przepuszczalnos¢ wody przez beton,

zawartos¢ powietrza w mieszance betonowe;.

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej musi by¢ poddane kontroli jakosci zgodnie
z normg PN-EN 12350-7 ,Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 7: badanie zawarto$ci powietrza. Metody
ci$nieniowe”.
Betonowanie
W trakcie wszystkich czynnosci betonowania, kontrola powinna dotyczyé nastepujacych parametrow:

e zapewnienie jednorodnosci mieszanki podczas transportu i wbudowania,

e zwilzenia podioza i deskowan (bezposrednio przed betonowaniem), deskowania nalezy nasgczy¢

powtokg zabezpieczajgca przed nadmiernym wyparowaniem wody z betonu,

e rownomiernego rozktadania mieszanki w miejscu wbudowania,
przestrzegania ograniczen dotyczgcych maksymalnej wysokos$ci spadania mieszanki w czasie jej
podawania,
zachowania odpowiedniej grubosci kolejnych warstw,
jednolitego zageszczania mieszanki i niedopuszczanie do przewibrowania (rozsegregowania),
przestrzegania szybkosci betonowania z uwagi na parcie wywierane na deskowanie,
przestrzeganie dopuszczalnego czasu pomiedzy mieszaniem sktadnikdw mieszanki betonowej i jej
zageszczaniem,
dostosowania szybkosci uktadania kolejnych warstw z uwagi na ich potgczenie (mozliwosé
zagtebienia wibratora w dolng warstwe przy zageszczaniu gérnej warstwy),
rozmieszczenia przerw roboczych i technologicznych,
przygotowania powierzchni przerw roboczych,
wykonczenia powierzchni betonu wg zalecen projektowych,
dostosowania metod pielegnacji do warunkéw otaczajgcych i ewolucji wytrzymatosci,
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e dokonania pomiaréw specjalnych w przypadku betonowania w okresach chtodnych i goracych,
e zabezpieczenia w przypadku gwattownych zmian pogody, np. silne deszcze.

Przed rozpoczeciem betonowania bezwzglednie sprawdzi¢ geometrie i prawidlowe ustawienie
deskowania. W przypadku zastosowania deskowan zinwentaryzowanych nalezy kierowac sie wytycznymi
producenta danego systemu.

Konstrukcije betonowe i zelbetowe
Przy badaniu konstrukcji betonowych i zelbetowych powinna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:

o prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukgciji lub jej elementow,

e zgodnos¢ rozmieszczenia otwordw i kanatdéw wykonanych w konstrukcjach z Dokumentacjg do
realizacji (Ddr),

e prawidlowos¢ ustawienia czesSci zabetonowanych, prawidlowo$¢ wykonania szczelin
dylatacyjnych,

e prawidtowos¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych wysokosciowych itp., sprawdzenie powinno
by¢ wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiaréw,

e prawidtowos¢ wykonania robét zanikajgcych np. przygotowania zbrojenia ze sprawdzeniem
gatunku stali, srednicy, rozstawu pretéw i strzemion, dlugosci potgczen i zakotwien, montazu
kotew, wspornikow, akcesoriéw stalowych, utozenia izolaciji itp.,

e jakosc¢ betonu pod wzgledem zaprojektowanych parametrow wytrzymatosciowych tj. marki betonu,
mrozoodpornosci i odpornosci korozyjnej (prébki betonu nalezy pobierac¢ dla kazdego elementu
budowli),

e jakosc¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych
ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocg nieniszczacych metod badan. Przy
sprawdzeniu jakosci powierzchni betonéw nalezy wymagac, aby fgczna powierzchnia
ewentualnych rakéw nie byta wigksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu,
a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalnie raki nie powinny obejmowac wiecej
niz 5% przekroju danego elementu.

Prébki betonu nalezy poddac¢ badaniom laboratoryjnym i wyniki po akceptacji Inzyniera zachowacé, jako
integralna czes¢ dokumentacji powykonawcze;j.

Dylatacje, przerwy robocze
Kontroli przed betonowaniem podlega:

e usytuowanie geometryczne uszczelnien przerw roboczych lub dylatacji. Szczegélng uwage nalezy
zwrdcié na zwichrowanie ptaszczyzny tasm z PVC spowodowanej zbyt matym rozstawem lub
brakiem elementow stabilizujgcych,

o wilasciwe, szczelne potgczenie poszczegodlnych odcinkow tasm,

o szerokosé szczelin dylatacyjnych.

Kontroli koncowej podlega:
e wypetnienie posrednie szczelin,
e wypetnienie zewnetrzne szczelin. Szczegdlng uwage zwrdcié na konieczno$¢ wykonania tzw.
fazowania ostrych krawedzi szczelin, oraz wypetnienie szczelin kitem dylatacyjnym tylko do spodu
fazowania — nie dotyczy dylatacji nacinanych w posadzkach.

Elementy stalowe wyposazenia
e sprawdzenie zgodnosci wykonanych i zamontowanych elementéw z Dokumentacjg projektowa,
e sprawdzenie poprawnosci zamocowania.

4.7 OBMIAR ROBOT

Wymagania podano w ST-1/ AK.00 ,Wymagania ogdlne”
4.8 ODBIOR ROBOT

481 Wymagania ogélne
Wymagania podano w ST-1/ AK.00 ,Wymagania ogdlne”

4.8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbidr robdét betonowych, izolacyjnych, ciesielskich, zbrojarskich, szalunkéw itp. powinien by¢ wykonywany
na zasadach odbioru robét ulegajgcych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
dokonanie ewentualnych napraw, bez hamowania postepu robaét.

Odbioru dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie poézniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera, (jezeli Kontrakt nie wskazuje inaczej).

Jakosc i ilos¢é robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w odniesieniu do Dokumentacji do
realizacji (Ddr) i polecen Inzyniera.

Wykonawca robét nie moze kontynuowac robot bez odbioru przez Inzyniera robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu.

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg do realizacji (Ddr) i wymaganiami Inzyniera, jezeli pomiary
i badania przyniosty pozytywne wyniki, a przedstawione atesty pokrywajg sie z danymi zawartymi
w Dokumentaciji do realizacji (Ddr).

Zaden odbidr przed odbiorem koficowym nie zwalnia Wykonawca od zobowigzan okreslonych Kontraktem.

4.8.3 Odbiér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét; odbioru dokonuje
Inzynier.

Odbiorom podlega:
e gotowa mieszanka betonowa dostarczana na plac budowy,
deskowania i rusztowania,
zbrojenie
beton wykonanych elementéw.

Do kazdej partii betonu powinno zostaé¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu.
Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke betonu, zastosowane dodatki; wyniki badan kontrolnych
wytrzymatosci betonu na Sciskanie oraz typ probek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych;
okres, w ktérym wyprodukowano dana partie betonu.

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg do realizacji (Ddr) i wymaganiami Inzyniera, jezeli pomiary
i badania przyniosty pozytywne wyniki, a przedstawione atesty pokrywajg sie z danymi zawartymi w
Dokumentaciji do realizacji (Ddr).

4.8.4 Odbior ostateczny robot (koncowy) oraz odbior pogwarancyjny
Wymagania podano w Specyfikacji Technicznej ST-1/ AK.00 ,Wymagania ogoine”

4.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonane i odebrane prace zostang rozliczone i zaptacone wg zasad okreslonych w Kontrakcie.
Wymagania podano w Specyfikacji Technicznej ST-1/ AK.00 ,Wymagania ogdine”

4.10 NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

4.10.1 Warunki ogélne
Wymagania ogolne podano w Specyfikacji Technicznej ST-AK.00 ,Wymagania ogoine”.
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4.10.2 Normy
PN-EN 1990
PN-EN 1991-1-1

PN-EN 1991-1-3
PN-EN 1991-1-4
PN-EN 1992-1-1

PN-EN 206
PN-EN 13670: 2011
PN-B-06265 Beton

PN-EN 934
PN-EN 992

PN-EN 1354

PN-B-01100
PN-EN 197-1

PN-EN 196-1
PN-EN 196-2
PN-EN 196-3
PN-EN 196-6
PN-EN 15743:
PN-B-19707

PN-B-04320

PN-EN 480-1

PN-EN 480-2
PN-EN 480-4

PN-B-06251
PN-B-06261

PN-B-06262

PN-EN 12620
PN-B-06714/00
PN-B-06714/10
PN-B-06/14/12
PN-B-06714/13
PN-EN 933-1

PN-EN 933-4
PN-EN 1097-6
PN-B-06714/34
PN-EN 12350-1
PN-EN 12350-7

PN-B 32250
PN-B-04500

Zielona Géra

Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji

Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdine.
Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogoine.
Obcigzenie $niegiem

Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdine.
Oddziatywania wiatru

Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i
reguty dla budynkéw

Beton Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

Wykonywanie konstrukcji z betonu.

Wymagania, wtasciwosci uzytkowe, produkcija i zgodnosc¢ - Krajowe uzupetnienie
PN-EN 206+A2:2021-08

Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania

Oznaczenia gestosci w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego o otwartej
strukturze

Oznaczenia wytrzymatosci na $ciskanie betonu lekkiego kruszywowego o zwartej
strukturze

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku

Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymatosci

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci
Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia

Cement supersiarczanowy. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci

Cement specjalny. Cement siarczanoodporny

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy
zaprawa wzorcowa do badan

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie czasu
wigzania

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie ilosci wody
wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradZzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci i betonu na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N
Kruszywa do betonu

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytébw mineralnych
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczenie skfadu ziarnowego.
Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczenie ksztaftu ziaren.
Wskaznik ksztattu

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwos$ci kruszyw. Oznaczenie gestosci
ziaren i nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywno$ci alkalicznej

Badania mieszanki betonowej. Czes$¢ 1: Pobieranie probek

Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 7: Badanie zawartosci powietrza. Metody
ciSnieniowe

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
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PN-EN 1008

PN-C-04541

PN-C-04554/02
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-D-95017

PN-EN 13670
PN-EN 13791

PN-EN 10080

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

Woda i scieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu straty
przy prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych
mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych

Woda i Scieki. Badanie twardosci. Oznaczenie twardosci ogolnej powyzej 0,337
mval/dm® metoda wersenianowa

Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia

Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia

Surowiec drzewny. Drewno wielowymiarowe iglaste. Wspd6lne wymagania
badania

Wykonywanie konstrukcji z betonu

Ocena wytrzymatosci betonu na $ciskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych
wyrobach betonowych

Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogolne

PN-EN 12889-1
PN-82/B-01801

Widkna do betonu. Czes¢ 1: Widkna stalowe. Definicje, wymagania, zgodnos¢
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania

PN-1SO 3443-1 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania

PN-1SO 3443-6 Tolerancje w budownictwie. Ogoélne zasady ustalania kryteriéow odbioru, kontrola
zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. Metoda
1

PN-ISO 3443-7 Tolerancje w budownictwie. Ogélne zasady ustalania kryteriéw odbioru, kontrola
zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. Metoda

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych

PN-1SO 6935-1:1 998.
PN-ISO 6935-1 /AK: 1998.
PN-ISO 6935-2:1: 998.
PN-ISO 6935-2/AK: 1998.
PN-82/H-93215.
PN-B-06251

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. — Dodatkowe wymagania.

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania.

Walcéwka prety stalowe do zbrojenia betonu

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-H-84023/06/A1 : 1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-78/H-04408. Technologiczna proba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.

PN-84/H-9300 Walcowka prety i ksztattowniki walcowane na gorgco ze stali weglowych zwyktej
jakosci i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.

PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja

PN-EN 10021 :1997 OgoIne techniczne warunki dostaw stali i wyrobéw stalowych

PN-EN 10027-1:1994  Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne

PN-EN 10027-2:1994  Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowienia ogdlne

PN-EN-10088-1:1998  Stal odporna na korozje. Gatunki.

PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe -- Rodzaje dokumentéw kontroli

Przywotane wyzej normy mozna zastgpi¢ innym normami pod warunkiem uzyskania zgody na zmiane
wyrazong przez Zamawiajgcedgo, Inzyniera i Projektanta z jednoczesnym zapewnieniem cech
réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robé6t budowlanych lub wyrobéw. Nie
wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych przepisami, wiedzg techniczng i prawem polskim.

4.10.3 Inne
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych przepisami, wiedzg techniczng i prawem polskim.
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5 ST-1/AK.04 - KONSTRUKCJE DREWNIANE

Zakres rob6t budowlanych Kod CPV
Rézne drewniane materialy budowlane 44191000-5
Ciesielskie elementy budowlane 44230000-1

Roboty budowlane w zakresie budynkow 45210000-2

Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223000-6

Roboty konstrukcyjne 45223200-8
Wykonywanie konstrukcji dachowych 45261100-5
5.1 WSTEP

5.1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (dalej zwanej ,ST”) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z realizacjg Inwestyciji:

»,<Zagospodarowanie terenu przy domu go$cinnym w Smolarach Bytnickich”
Identyfikator dziatki 050203 _2.0002.295/4, obreb ewidencyjny Gryzyna, nr ewid. dziatki 295/4

W celu petnego zrozumienia zakresu robot, standardéw materiatdw i wykonania robét, niniejszg
Specyfikacje Techniczng (ST) nalezy traktowac jako integralna czesé¢ ,Dokumentacji do realizacji (Ddr)”,
ktéra zostata zdefiniowana w punkcie 1.1.3 ST-1 / AK.00, oraz rozpatrywa¢ wspodlnie z przywotanymi
w ST-1 / AK.00 dokumentami i warunkami, odpowiednimi pozycjami przedmiarowymi, a takze ze
Specyfikacjami Technicznymi opracowanymi dla poszczegdélnych branz i robét.

5.1.2 Okreslenia podstawowe

Element konstrukcyjny — element sktadowy konstrukcji budowlanej. Impregnacja — proces nasycania
Srodkiem impregnujgcym, majgcy na celu zabezpieczenie drewna przed szkodliwym dziataniem wilgoci,
plesni, owadow, ognia itp.

Klasa trwatosci — w skali od 1 do 5 wedtug PN-EN 460 okreslenie wptywu warunkéw uzytkowania
konstrukcji na naturalng trwatosci drewna; trwatos¢ maleje wraz ze wzrostem klasy.

Klasa uzytkowania drewna (wcze$niej zwana klasg zagrozenia) — w skali od 1 do 5 wedtug PN-EN 335
przyporzadkowanie gatunkéw drewna ze wzgledu na warunki uzytkowania i podatno$¢ na wplyw
biologicznych czynnikéw niszczacych (np.: owadow, grzybdéw, plesni).

Klasa uzytkowania konstrukcji — w skali od 1 do 3 wedlug PN-EN 1995-1-1 okreslenie wilgotnosci
srodowiska (w temp. 20°C), w jakim drewno pracuje; ma wptyw np. na wybér wartosci wspotczynnika Kmod
dla drewna litego zgodnie z tablicg 3.1 (EC 5), sposob zabezpieczenia antykorozyjnego tgcznikéw, jak
réwniez na typ kleju stosowanego do wytworzenia drewna konstrukcyjnego klejonego warstwowo i
konstrukcyjnego sklejonego drewna litego; rézne fragmenty obiektu budowlanego mogg byé
zakwalifikowane do réznych klas uzytkowania konstrukciji.

Klasa wykonania — kategoria wymagan jakosciowych i kontrolnych, ktéra moze odnosi¢ sie do catej
konstrukcji, okreslonego elementu (typu) lub szczegdtu konstrukcyjnego.

Odchytka — réznica miedzy wymiarem rzeczywistym a odpowiadajgcym mu wymiarem zatozonym.

Odchytka dopuszczalna — wartos¢ dopuszczalna odchytki, okreslona w Dokumentacji do realizacji (Ddr)
lub w niniejszej ST.
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Punkt pozycyjny — punkt (poziom) odniesienia przy kontroli geodezyjne;.

Rysunki warsztatowe — specjalistyczne rysunki wykonawcze i specyfikacje prefabrykowanych elementow
konstrukcyjnych.

Specyfikacja techniczna — wykaz wymagan dotyczacy wykonania elementu konstrukcyjnego zgodnie z
odpowiednimi normami wykonania.

Tarcica — wyrdb drzewny powstaty w wyniku przetarcia drewna okragtego réwnolegle do osi podituznej; ze
wzgledu na stopieh obrobki wyréznia sie tarcice nieobrzynang — z obrobionymi dwiema réwnolegtymi
powierzchniami i nieobrobionymi krawedziami bocznymi, oraz obrzynang — z obrobionymi czterema
ptaszczyznami bocznymi oraz ptaszczyznami czotowymi.

Tarcica impregnowana — tarcica zabezpieczona impregnatem chemicznym wprowadzonym w gtgb
drewna, np. metodg natrysku, powlekania powierzchniowego, cisnieniowo; tarcice po zaimpregnowaniu
oznacza si¢ literami PT (oprocz oznakowania CE).

Tarcica impregnowana cisnieniowo — tarcica zabezpieczona impregnatem chemicznym, wprowadzonym
w gtab drewna pod cisnieniem w celu uodpornienia jej przed biodegradacjg i owadami.

Tarcica konstrukcyjna — drewno iglaste sortowane wytrzymatosciowo wedtug PN-EN 14081-1, PN-EN
14081-2 lub PN-EN 14081-3, stosowane do budowy konstrukcji z drewna.

Tolerancja — réznica miedzy gérnym wymiarem granicznym a dolnym wymiarem granicznym.

Typ wyrobu — zestaw reprezentatywnych pozioméw lub klas wtasciwosci uzytkowych w odniesieniu do
zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, wy-produkowanego przy zastosowaniu danej
kombinacji surowcow lub innych sktadnikow w okreslonym procesie produkcyjnym.

Wiatroizolacja — wyrob zabezpieczajgcy Sciany budynku przed wiatrem; ogranicza przepuszczalnosé
powietrza przy jednoczesnej regulacji przeptywu pary wodnej.

Wilgotnos¢ drewna bezwzgledna — stosunek masy wody zawartej w drewnie do masy tego drewna w
stanie wysuszonym.

Wilgotnos¢ drewna wzgledna — stosunek masy wody zawartej w drewnie do masy tego drewna wraz z
zawartg w nim woda.

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego — wiasciwosci uzytkowe odnoszace sie do odpowiednich
zasadniczych charakterystyk, wyrazone jako poziom lub klasa, lub w sposéb opisowy.

Zharmonizowane specyfikacje techniczne — normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny
(ETA).

5.1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu,
realizacji i odbiorze robét dla konstrukcji drewnianych, przewidywanych do wykonania w ramach Inwestycji
wymienionej w pkt. ,Przedmiot ST”.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét
i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, Zze okreslone wymagania
podstawowe bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Rozwigzania zwarte w Dokumentacji do realizacji (Ddr) nalezy rozpatrywac¢ wielobranzowo, gdyz
rozwigzania zawarte w dokumentacji jednej z branz mogg nie wyczerpywaé ztozonosci zagadnienia
przewidzianego do wykonania.

Wykonawca stosujacy rozwigzania materialowe wskazane w Dokumentacji do realizacji (Ddr),
zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie wszelkich wymogoéw dotyczacych stosowania materiatow
i wyrobéw w zakresie ich produkcji, dostawy, sktadowania, i wbudowania uwzgledniajgc ich mocowanie,
osadzanie, uszczelnianie, etc. przy stosowaniu sprzetu podstawowego i pomochniczego niezbednego do
prawidtowego wykonania tych robét (w tym narzedzi i wszelkich innych akcesoridw), jak rowniez wszelkich
konsekwenciji wynikajgcych z kolejnosci, czasu trwania i organizacji robét, ktérych wymaga stosowana
technologia wykonania poszczegélnych robét.
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5.1.4 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg zasady prowadzenia roboét, kontroli i odbioréw roboét dla
konstrukcji wykonywanych z drewna i obiektéw drewnianych tj.:
e wiaty rekreacyjnej,
podestu w wiacie rekreacyjnej,
ogrodzen,
balustrad,
matej architektury,
innych elementéw wskazanych w Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego (DPZ).

Ostateczny zakres robdt do wykonania okresla Dokumentacja do realizacji (Ddr).

Zakres rzeczowy objety niniejszg ST dotyczy przede wszystkim:

1. wykonania prac przygotowawczych i pomiarowych, w tym:

o transport elementéw na miejsce wbudowania;

sktadowanie elementéw na placu budowy;
wytyczenie 0si;
zabezpieczenie instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych,
weryfikacji wymiaréw poszczegdlnych elementéw in-situ i naniesienie ewentualnych korekt
i zmian w DPZ (po uzyskaniu wczesniejszej zgody Inzyniera)
2. montazu na miejscu wbudowania,
3. wykonania robot wykonczeniowych,
4. opracowania Dokumentacji powykonawcze;.

O O O O

5.2 MATERIALY i WYROBY

5.21 Warunki ogdlne
Og6Ine wymagania podano w ST-I / AK.00 ,Wymagania ogdlne”

5.2.2 Wymagania szczego6towe

5.2.2.1 Naturalna odpornos¢ drewna, klasy uzytkowania i klasy trwatosci:

Naturalna odpornosé¢ (trwato$¢) okreslonego gatunku drewna wedtug PN-EN 350 jest pochodng odpornosci
na oddziatywania czynnikdw biotycznych. W tablicy 3.1 zestawiono charakterystyki dotyczace krajowego
iglastego drewna konstrukcyjnego oraz daglezji w powigzaniu z czynnikami biotycznymi.

Tablica 1 - Naturalna odpornosé¢ (trwatos¢) na dziatanie czynnikéw biotycznych wg PN-EN 350

Gatunek Gesto$é Odpornos¢ (twardzicli) na: Nasycalno§¢ s

drewna (w=12%) erzyby ! | spuszezele? | kotatki? | termity ¥ twardziel/biel
Sosna 500 500540 | 34 S 8 S 3471
Zwyczajna
Swierk

X 440-460-470 | 4 SH SH S 343y

pospolity
Modrzew | 10y 600650 | 34 S 8 S 4/2v
curopejski
Jodia L _460-480 | 4 SH SH S 232y
pospolita
Daglezia | 55 _535_s550| 3 S s S 43
zielona

! Odporno$¢ na grzyby jest zréznicowana, powiazana z gestoscig drewna. Klasy trwalo$ci naturalnej
wobec grzybow rozkladajaeych: | — bardzo trwale, 2 — trwale, 3 — Srednio trwate, 4 — malo trwale,
5 — nietrwale.

21 ¥ Klasy odpornosci twardzieli drewna na owady: D — twardziel trwata, S — podatna, SH — podatna
na zagrozenic zwigzane z atakiem owadow.

4 Klasy odpornosci na termity: D — drewno odporne na termity, M — stosunkowo odporne, S — podatne
na korozje spowodowang przez termity.

9 Klasy nasycalnosci: 1 — latwe do nasycania, 2 — $rednio fatwe do nasycania, 3 — trudne do nasycania,
4 — bardzo trudne do nasycania.
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Klasa uzytkowania drewna jest pochodng naturalnej trwatosci drewna na dziatanie czynnikéw biologicznych
oraz warunkow, w jakich wyréb zostat wbudowany, czyli cieplno-wilgotnosciowych warunkéw uzytkowania.
Zmiany destrukcyjne pogtebiajg sie wraz z wydtuzeniem czasu oddziatywania, intensywnoscig i rodzajem
oddziatujgcych czynnikdw.

Tablica 2 - Zaleznos$¢ klas uzytkowania drewna litego (wg PN-EN 335) od ogélnych i szczegdlnych
czynnikéw uzytkowania.

Klasa Warunki Narazenie na Crynniki biologiczne
uzytko- ogolne zawilgocenie grzyby ! owady ? swidraki
wania uzytkowania w uzytkowaniu P 7 s | ch | T | morskie®
) wewnatrz, pod sucho B B _lulL B
’ zadaszeniem max. 20%
wewnatrz lub sporadycznie _ _
z pod zadaszeniem >20% v ulvu L
na zewnalez, sporadycznie
nad gruntem, P y,, ul-|Uu|U|L —
. >20%
zabezpieczone
3.
na zewnatrz, cresto
ngd grunte'm‘ >20% U = U U L =
niezabezpieczone
na zewnatrz, zazwyeza
W kontakeie bstale | U | U | U U L -
z gruntem i/lub stodka
>20%
woda
4.
na zewnatrz,
w gruncie (warunki stale
ostre) i/lub > 20% vjvljuju L -
w stodkiej wodzie
5. w wodzie stonej stale > 20% U | U | U | U2 L2 U
1P — grzyby rozkladajace, Z — grzyby rozktadu szarego, S — grzyby pogarszajace gtownie wyglad.
2 Ch - chregszeze, T — termity.
3) Zagrozenie atakiem moze by¢ nieistotne, w zaleznosci od sytuacji i polozenia geograficznego:
U — powszechne wystepowanie w Europie i na obszarze UE, L — lokalne wystepowanie w Europie
i na obszarze UE.

Tablica 3 - Wymagane zabezpieczenie drewna w zalezno$ci od warunkéw uzytkowania wg PN-EN 460.

Klasa | Klasy trwalosci
Warunki zagrozenia 1 2 3 4 5
uzytkowania (u?_}-'t_ko- (bardzo | (trwale) = (Srednio | (malo |(nietrwale)
wania) | trwalc) trwale) | trwalc)
Nad ziemia pod ] o o o o o

zadaszeniem (sucho)

Nad ziemig pod
zadaszeniem (ryzyko 2 o o o (o) (o)
zawilgocenia)

Nad ziemig . ;
(nieprzykryte) 3 v ° v ©) =) | (0)=(x)
W kontakeie z ziemia + o (o) (%) x x
W slonej wodzie 5 o (x) () % *

0 — wystarczy naturalna odpornosé.

(0) — zwykle wystarczy naturalna odpornoéé, ale w zaleznoscl od warunkow uzytkowania moze by¢
wskazane zabezpieczenie.

(0} — (%) — moze wystarczy¢ naturalna odpornosé, ale w zaleinoscei od gatunku drewna, jego nasia-
kliwosci 1 warunkow uzytkowania moze by¢ konieczne zabezpieczenie srodkiem ochrony.

(%) — zwykle wskazane jest zabezpieczenie srodkiem ochrony, ale w okreslonych warunkach uiytko-
wania moze wystarczy¢ odpomosé naturalna.

% — konieczne zabezpieczenie srodkiem ochrony.

5.2.2.2 Drewno lite do zastosowan konstrukcyjnych

Do zastosowan konstrukcyjnych wykorzysta¢ krajowe drewno iglaste: sosnowe, swierkowe, jodtowe lub
modrzewiowe w formie tarcicy, sortowane wytrzymatosciowo metodg wizualng wedtug PN-D-94021, albo
drewno krajowe lub importowane sortowane maszynowo zgodnie z PN-EN 14081-1 oraz PN-EN 14081-2
lub PN-EN 14081-3.
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Przed sortowaniem tarcica do zastosowan konstrukcyjnych powinna by¢é suszona komorowo do
wymaganej wilgotnosci, strugana czterostronnie (najlepiej z krawedziami zaokrgglonymi lub z fazg) oraz z
obrobionymi krawedziami czota.
Wilgotno$¢ konstrukcyjnego litego drewna iglastego podczas sortowania i dostawy, zaleznie od klasy
uzytkowania (tj. miejsca wbudowania) wedtug PN-EN 1995-1-1, powinna charakteryzowa¢ sie wilgotnoscig
wzgledng nie wiekszg niz:

e 18% w przypadku konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem,

e 23% w przypadku konstrukcji narazonych na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Wynikiem sortowania wizualnego zgodnie z PN-D-94021 jest podziat drewna na klasy sortownicze KW,
KS, KG lub stwierdzenie odrzutu. Klasy sortownicze drewna krajowego przyporzgdkowane sg do klasy
wytrzymatosciowej ,C” na podstawie zatgcznika krajowego NA do PN-EN 1995-1-1.

Tablica 4 — Klasy sortownicze krajowego drewna konstrukcyjnego i odpowiadajace im klasy wytrzymatosci
wg PN-EN 1995-1-1, zat. NA

Klasy sortownicze wg PN-D-94021 [103]

KG

Gatunek drewna Grubosé¢”, mm KW | L&

klasy wytrzymatosci
wg PN-EN 1995-1-1:2010, zal. NA

Sosna zwyczajna .

(Pinus sylvestris) €35 C24 C20

Swierk pospolity

(Picea abies) C30 C24 C18
di I =22

Jodta pospolita

(Abies alba) 22 Cl8 Cl4

Modrzew europejski

(Larix deciduas) €35 C30 C24

" W szezegolnych przypadkach za zgoda stron mozna sortowaé drewno o grubo$ci minimalnej
19 mm w przekroju poprzecznym o powierzchni nie mniejszej niz 2000 mm?.

Podziat tarcicy na sortymenty wedtug PN-D-94021 w zalecanych wzajemnych proporcjach i wymiarach
przekroju poprzecznego

Tablica 5 - Podziat tarcicy konstrukcyjnej na sortymenty w zalezno$ci od wymiardw przekroju poprzecznego
i wzajemnych proporcji

. Szerokosé Stosunek
Grubo$é . . L

Sortyment (wysokos¢ przekroju szerokosci do
h, mm L .
poprzecznego) b, mm grubosci
Deski 19<h<50 b>75 bih=2
Bale 50<h<100 b>100 bih=2
Laty 38<h<75 50<b<140 blh<2
Krawedziaki 100 < h <200 100 < b <200 bhlh<2
Belki 7>200 b>200 blh<2

Jesli na budowe przyjeto drewno konstrukcyjne sortowane w wilgotnosci wyzszej niz wymagana
(nieodpowiedniej do zastosowania), przed wbudowaniem, ale dopiero po uzyskaniu pozgdanej wilgotnosci,
nalezy drewno ponownie przesortowa¢ w celu odkre$lenia faktycznej klasy wytrzymatoSciowej i
rzeczywistych wymiaréw przekroju poprzecznego po przeschnieciu.

Ponownemu przesortowaniu podlega takze konstrukcyjne drewno lite, ktére po przyjeciu na budowe:
e przecieto wzdtuznie — zwezono,
e przestrugano ponadnormatywnie, powodujgc zmniejszenie przekroju,
e uszkodzono mechanicznie lub nieprawidtowo sktadowano — wskutek czego ulegto deformacjom:
spekaniu, skrzywieniu, zwichrowaniu, skreceniu.

Sortowanie moze wykonac¢ wytgcznie pracownik z uprawnieniami (brakarz), zgodnie z PN-D-94021. Wyniki
(prze)sortowania nalezy odnotowa¢ w dokumentacji budowy.

Wymiary, gatunek, klase wytrzymatosci oraz ilo§¢ drewna przyjmowanego na budowe nalezy poréwnac z
dokumentacjg projektows.
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla konstrukcyjnego drewna litego wediug PN-EN 14081-1 oraz
konstrukcyjnego drewna litego tgczonego na dtugos¢ na ztgcza klinowe wedtug PN-EN 15497 — wg norma
PN-EN 336

Tablica 6.1 — Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla 1. klasy toleranciji

Grubo$¢ (wysoko$¢), szeroko$é, mm Maksymalna odchytka, mm
<100 1,43
> 100 i< 300 2,44
> 300 3,45

Tablica 6.2 — Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla 2. klasy tolerancji

Grubos¢ (wysokosc), szerokosé, mm Maksymalna odchylka, mm
<100 1, +1
>1001< 300 -1,5,+1,5
> 300 -2,+2

Nie dopuszcza sie ujemnych odchytek dtugosci, czyli elementéw krétszych niz projektowane.

Drobne elementy konstrukcyjne, np. wktadki, klocki — nalezy wykonywac z twardego drewna lisciastego
bez wad, np.: z debu, akacji lub innych gatunkéw o zblizonej lub wyzszej twardosci. Wilgotnosé
bezwzgledna drewna lisciastego nie moze przekraczac¢ 15%.

Krajowe drewno lisciaste nie moze by¢ stosowane do wykonywania konstrukcji drewnianych.

5.2.2.3 Drewno na podiogi (podesty)

Podtogi w zaleznosci od konstrukcji zawierajg warstwe wierzchnig (posadzke):
e klejong do podtoza mineralnego, ewentualnie drewnopochodnego, albo
¢ montowang na legarach lub ruszcie drewnianym.

Drewno na podtogi drewniane wymaga oznakowania CE i spetnienia procedur towarzyszacych. Wyroby z
drewna do wykonywania podtég drewnianych powinny spetniaé wymagania normy PN-EN 14342 oraz
zwigzanych norm wyrobu.

Legary pod posadzki wykonuje sie z drewna konstrukcyjnego, suszonego komorowo, czterostronnie
struganego, impregnowanego. Wymiary legaréw, ich rozstaw oraz rodza;j i liczba zastosowanych tgcznikow
wynikajg z obliczeh zgodnych z PN-EN 1991-1-1 lub z badan wedtug PN-EN 12871 [66] i PN-EN 1195.

Wilgotno$¢ drewna, z ktérego wykonuije sie legary, powinna byé dostosowana do warunkéw wbudowania i
wilgotnosci elementéw podtogi.

5.2.2.4 Gonty drewniane
Gonty drewniane sg wyrobami przeznaczonymi do wykonywania pokry¢ dachowych o pofaciach z katem
nachylenia nie mniejszym niz 30°.

Zaleznie od ksztattu i zwigzanego z nim sposobu uktadania na potaci, generalnie gonty dzielg sie na:
e typu piéro/wpust i typu dranica — wytwarzane w procesie fupania, tupania po-tgczonego z cieciem
lub ciecia albo
e typu widr — wytwarzane w procesie skrawania.

Gonty typu piéro/wpust i dranica wytwarzane sg gtéwnie z drewna iglastego (cedr czerwony, sosnha,
modrzew, jodta, Swierk* - tylko tupane) lub lisciastego (dab, osika, akacja), natomiast gonty typu wiér —
gtéwnie z drewna osiki, modrzewia lub sosny.

Udostepnienie gontéw i ich wbudowanie jest mozliwe:
e na terenie catego kraju — na podstawie aktualnej krajowej oceny technicznej z oznakowaniem
znakiem budowlanym B i z deklaracjg wtasciwosci uzytkowych.
e regionalnie/lokalnie — w obszarze i w zakresie, do ktérego nadzér budowlany udzielit pozwolenia
na stosowanie i znakowanie znakiem regionalnym B.
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Jesli dla wyrobu nie opracowano krajowej oceny technicznej, a wydano jedynie zezwolenie, przed
zastosowaniem nalezy sprawdzi¢, czy miejsce wbudowania znajduje sie w obszarze, dla ktérego nadzor
budowlany udzielit pozwolenia na stosowanie znakowania znakiem regionalnym.

Gonty bez oznakowania znakiem budowalnym lub znakiem regionalnym nie mogg by¢ wprowadzane do
obrotu i stosowania.

Wilgotnos$¢ bezwzgledna gontdéw przy przyjeciu na budowe powinna by¢é wskazana w krajowej ocenie
technicznej, lecz nie powinna by¢ wyzsza niz 23%.

Obliczenia zapotrzebowania na gont przy wskazaniu:

e liczby warstw,

e wymiaréw gontu i wielko$ci zaktadek,
w odniesieniu do réznych ksztattéw gontu i kagtdw nachylenia pofaci dachowej, nalezy wykonaé
kazdorazowo w oparciu o informacje zawarte w krajowej ocenie technicznej.

Poziom reakcji na ogien powinien by¢ podany w deklaracji wiasciwosci uzytkowych na podstawie wynikow
badan przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 13501-1.

5.2.2.5 kaczniki, okucia

Konstrukcje drewniane mogg by¢ scalane tradycyjnie — ztgczami ciesielskimi lub wyrobami metalowymi,
przeznaczonymi do potgczen mechanicznych. Zadaniem potgczen jest przenoszenie obcigzenh statycznych
i/lub dynamicznych. Ich rozmiar powinien by¢ dostosowany do wymiaréw tgczonych elementéw i warto$ci
przenoszonych sit.

Wyroby metalowe do potgczen elementéw konstrukcji to:

e taczniki trzpieniowe (sworznie, gwozdzie, wkrety, zszywki, Sruby), pracujgce na zginanie i Scinanie,
uniemozliwiajgce przemieszczanie fgczonych elementéw w zakresie wytrzymatos$ci i sztywnosci,
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN--EN 14592 w tym:

o W zakresie wlasciwosci geometrycznych zgodnych z PN-EN 912

o w zakresie trwatosci: w odniesieniu do rodzaju materiatu — zgodne z PN-EN 10230 lub PN-
EN 10346 - i odniesieniu do ochrony przeciwkorozyjnej — zgodnie z PN-EN 10346 (klasy
1.i2.)lub PN-EN ISO 1461 (klasy 1., 2. i 3. wedtug PN-EN 1995-1-1),

e profilowane zigcza stalowe — elementy trojwymiarowe (np. katowniki, wieszaki belek, podstawy
stupdéw, systemy stezenia wiatrowego, ztgcza kotwigce i inne specjalistyczne ztgcza metalowe) -
w zakresie wytrzymatosci i sztywnosci oraz wtasciwosci geometrycznych zgodne z wymaganiami
europejskich ocen technicznych (ETA), opracowanych w oparciu o wymagania ETAG 015 — ze
stali, zgodnej z wymaganiami PN-EN 10143 oraz PN-EN 10131,

e taczniki mechaniczne: wktadki wpuszczane (pierscienie zwykte), wktadki wciskane (pierscienie
zebate jedno- lub dwustronne, ptytki kolczaste, ptytki gwozdziowane, ptytki i tasmy perforowane),
mocowane do konstrukcji za pomocg gwozdzi (zwyktych, spiralnych lub kotwigcych) oraz wkiadki i
pierscienie zebate w zakresie:

o wytrzymato$ci i sztywnosci zgodne z wymaganiami PN-EN 14545,

o trwatosci: w odniesieniu do rodzaju materiatu — zgodne z PN-EN 10268 lub PN-EN 10346
— i ochrony przeciwkorozyjnej zgodnie z PN-EN 10346 (klasy 1.i 2.) lub PN-EN ISO 1461
(klasy 1., 2. i 3. wg PN-EN 1995-1-1),

e wkiadki i pierscienie kolcowe w zakresie wlasciwosci geometrycznych — zgodne z wymaganiami
PN-EN 912.

taczniki trzpieniowe o $rednicy mniejszej niz 4 mm, przeznaczone do wykonywania potgczen w 1. i 2.
klasie uzytkowania wedtug PN-EN 1995-1-1, powinny by¢ wykonane ze stali zabezpieczonej przed korozja,
co najmniej przez ocynkowanie elektrolityczne; fgczniki przeznaczone do 3. klasy uzytkowania powinny byé
ocynkowane ogniowo z zapewnieniem minimalnej grubosci powtoki (Fe/Zn25c¢ lub Z350).

Zigcza metalowe wymagajg stosowania (w zestawie) tgcznikéw trzpieniowych (gwozdzi, wkretow),
wskazanych w europejskiej lub krajowej ocenie technicznej. Charakterystyki geometryczne wyrobow wraz
z tolerancjami powinny by¢ podane w dokumentacji technicznej wyrobu.
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taczniki wykonane z metali kolorowych, zastosowane w drewnie gatunkéw lisciastych, zawierajgcych
znaczng ilos¢ garbnikéw (np. drewno debu) lub w drewnie impregnowanym, mogg powodowacé zabarwienie
na powierzchni drewna wokot i ponizej tagcznika (np. zacieki).

taczniki nalezy przechowywaé¢ w miejscach zabezpieczonych przed opadami i wilgocig, w oddzielnych
pojemnikach (kartonach), z opisanymi szczegétowo wy-miarami i zakresem stosowania. Starannego
opisania wymagajg w szczegolnosci ztgcza przeznaczone do 3. klasy uzytkowania konstrukcji.

5.2.2.6 Srodki ochrony drewna
Srodki ochrony powinny by¢ stosowane tylko tam, gdzie sg konieczne i w nie-zbednych ilosciach, zlecanych
przez producentéw.

Na miejscach wymagajgcych zabezpieczenia $rodkami ochrony — wymienionych w Dokumentacji do
realizacji nalezy poda¢ rodzaj i metode zabezpieczenia srodkami ochrony. Zalecane wyroby nie mogg mie¢
wplywu na wiasciwosci mechaniczne drewna lub ptyt oraz nie mogg powodowaé korozji potgczen
metalowych. Przy wyborze wyrobu nalezy uwzglednia¢ miejsce wbudowania zabezpieczanego elementu
oraz wymagany rodzaj i stopien zabezpieczenia.

Srodki do zabezpieczania drewna i materialéw drewnopochodnych wystepuja w postaci powiok lub
impregnatéw penetrujgcych. W zaleznosci od deklarowanego dziatania dzielg sie na trzy grupy:

e Srodki ogniochronne, poprawiajgce wiasciwosci reakcji na ogien; ich dziatanie polega na
opdznieniu zapalenia, zmniejszeniu szybkosci powierzchniowego rozprzestrzeniania sie
ptomienia, zmniejszeniu intensywnosci spalania,

e sSrodki biochronne — do ochrony, zwalczania i zabezpieczania przed organizmami niszczgcymi
strukture oraz szpecacymi powierzchnie; mogg znaczgco opodzni¢ lub ograniczyé korozje
biologiczng,

e Srodki bio- i ogniochronne — w réznych proporcjach tgczg cechy wyzej wymienionych.

Srodki do ciénieniowej i bezciénieniowej impregnacji penetracyjnej konstrukcji drewnianych,
zabezpieczajgce przed korozjg biologiczng, ogniem lub korozjg i ogniem zgodnie z rozporzgdzeniem,
powinny byé¢ znakowane znakiem budowlanym B. Srodki ochronne do zabezpieczania drewna wymagajg
deklaracji zgodnosci z krajowg oceng techniczng. Ponadto, preparaty stuzgce do zabezpieczania drewna i
materiatdw drewnopochodnych przed korozjg biologiczng oraz ogniem powinny spetnia¢ wymagania
podane w normie PN-EN 15228 i normach zwigzanych.

Zgodnie z PN-EN 351-1 [16] impregnowane drewno lite i inne wyroby z drewna lub drewnopochodne,
oprécz oznakowania znakiem witasciwym dla wyrobu, po-winny by¢ oznakowanie literami PT oraz mie¢ na
kazdym elemencie lub etykiecie do niego przymocowanej lub na opakowaniu zbiorczym, lub w zatgczonej
dokumentaciji, informacje okreslajgce:

e nazwe srodka,
klase wnikniecia,
retencje srodka,
wsad nr/rok,
nazwe i adres przedsiebiorstwa wykonujgcego zabieg impregnac;i.

5.3 SPRZET
Ogodlne wymagania podano w ST-1 / AK.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.3.
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5.4 WYKONYWANIE ROBOT

5.4.1 Warunki ogdlne
Ogolne wymagania podano w ST-I1 / AK.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.

Wykonanie obiektéw budowlanych podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wykonaniu
inwentaryzacji powykonawczej. Pomiary wykonac¢ z doktadnoscig = 1 mm

Dopuszczalne wartosci odchytek dtugosci i szerokosci obiektéw budowlanych:
Dopuszczalne wielkos¢ odchytki wymiaru
szeroko$ci lub dtugosci

Dtugosé lub szerokos$¢ budynku L

L<30m + 20 mm
30<L<250m + 0,25 x L, lecz nie wiecej niz 25 mm
250 <L <500 m + 0,10 x L, lecz nie wiecej niz 30 mm

Tolerancje wymiarowe dla konstrukcji wykonanych z drewna i/lub materiatéw drewnopochodnych, jesli nie
wskazano w projekcie, powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicach dla dopuszczalnych wartosci
odchytek usytuowania fundamentéw, S$cian, stropow, belek, dzwigaréw podanych w dalszej czesci
niniejszej ST.

Jesli w ustaleniach projektowych nie podano wymagan dotyczacych tolerancji dla konstrukcji, stosuje sie
tolerancje w klasie okreslonej w niniejszej ST przy czym klasa 1. lub 2. stosowana jest dla elementéw
szczegOlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji w obiektach monumentalnych lub
konstrukcjach/elementach ze szczegdélnymi wymaganiami jakosciowymi.

Prace montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem organizacji montazu, opracowanym przez
wykonawce (jezeli dotyczy).

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych ze scalaniem elementéw konstrukcji, konstrukcja ustawiona na
fundamentach powinna by¢ poddana regulacji i sprawdzeniu zgodnosci ksztaltu z wymaganiami
dokumentacji budowy. Przed usunieciem podparé montazowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole i odbiér
wszystkich potgczen montazowych.

Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiatbw drewnopochodnych powinny by¢ zabezpieczone przed
opadami lub zawilgoceniem na etapach produkc;ji, transportu i sktadowania oraz podczas montazu na placu
budowy.

Konstrukcje nalezy uodporni¢ na dziatanie korozji biologicznej i ognia, w zaleznosci od przewidywanego
miejsca wbudowania elementu konstrukcyjnego i wymagan dokumentacji budowy.

Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiatdw drewnopochodnych — w zaleznosci od klas zagrozenia —
powinny by¢ odporne lub uodpornione na dziatanie korozji biologicznej, zgodnie z wymaganiami
rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Czesci elementéw konstrukcji z drewna i/lub ptyt drewnopochodnych, stykajgce sie z elementami
konstrukcji z wyrobéw chtongcych wilgoé, powinny by¢ izolowane.

Nie dopuszcza sie montowania w warunkach budowy ztgczy w elementach konstrukcyjnych z uzyciem
ptytek kolczastych.

Nalezy stosowac tgczniki o dtugosci wskazanej w Dokumentacji do realizacji (Ddr). W przypadku scalania
za pomocg tgcznikdow elementéw drewnianych, zaimpregnowanych przeciw korozji biologicznej, nalezy
zwracac uwage, czy zastosowany impregnat nie bedzie wywotywacé korozji tacznika.
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5.4.2 Fundamenty, posadowienie
Dopuszczalne odchytki usytuowania osi fundamentoéw nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w nizej
zamieszczonej tabeli.

Dopuszczalne wartosci odchytek usytuowania fundamentéw:

Miejsce wystepowania odchytek Dopuszczalna wartos¢ odchyiki
Osie fundamentéw +10 mm
Poziom fundamentu na dtugosci w stosunku do +1/300 dtugosci fundamentu i nie wiecej niz 20
poziomu pozycyjnego mm

5.4.3 Podlogi drewniane
Podtogi drewniane powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami Dokumentacji do realizaciji.

Legary podtég moga by¢ wykonane z drewna litego klasyfikowanego wytrzymatosciowo zgodnie z PN-EN
14081-1 (sortowanego wizualnie wg PN-D-94021), drewna konstrukcyjnego klejonego na dtugosci wedtug
PN-EN 15497 lub belek dwuteowych zgodnych z ETA, KOT lub AT.

Legary nie moga styka¢ sie z murem, lub stupkami podpoér wykonywanych z bloczkéw betonowych;
powinny by¢ impregnowane srodkami ochrony drewna przed korozjg biologiczng oraz odizolowane
materiatem nieprzepuszczajgcym wilgoci (np. papa). Czota legarow powinny by¢ oddzielone od muru
szczeling powietrzng o szerokosci min. 30 mm. Przestrzeh miedzy legarami powinna by¢ wentylowana.

Nawierzchnie podtdg, niezaleznie od ich konstrukciji, powinny przenosi¢ bez uszkodzenia skupione
obcigzenia punktowe, wskazane w tablicy 6.2 normy PN-EN 1991-1-1 dla wymaganej kategorii obcigzenia
powierzchni.

5.4.4 Dachy

5.4.4.1 Wiezba dachowa

Wiezba dachowa drewniana moze by¢é wykonana z potgczeniami na zitgcza ciesielskie lub zigcza
mechaniczne, np. réznego typu ztgcza kgtowe, ptytki, tasmy, wieszaki, pod warunkiem ze sg dopuszczone
do stosowania na podstawie europejskiej oceny technicznej. tacznik nalezy montowaé zgodnie z
dokumentacjg techniczng wykonang wedtug PN-EN 1995-1-1 oraz — w uzasadnionych przypadkach —
takze wedtug PN-EN 1995-1-2.

Przy wykonywaniu elementéw powtarzalnych mozna stosowa¢ szablony z desek, sklejki, ptyt z drewna
litego lub twardych ptyt pilSniowych. Doktadno$¢ wykonania szablonu powinna wynosi¢ £+1 mm. Wymiary
szablonu i elementu mierzonego nalezy sprawdza¢ okresowo za pomocg tasmy stalowej. Ditugosc
elementu mierzonego nie powinna roznic sie od dtugosci ustalonej na szablonie o wiecej niz £2 mm.

Potaczenia krokwi potaci trojkatnych (tzw. kulawek) z krokwiami naroznymi i koszowymi — o ile
Dokumentacja do realizacji (Ddr) nie przewiduje inaczej — moga by¢é wykonane na styk i przybite
gwozdziami z zachowaniem normowych odlegto$ci wzajemnie i od krawedzi zgodnie z PN-EN 1995-1-1.

Odchytki w osiowym rozstawie wigzaréw petnych i krokwi nie powinny przekraczaé:
e 120 mm w przypadku wigzaréw,

e +10 mm w przypadku krokwi.

Elementy wiezby dachowej, stykajgce sie z murem, powinny by¢ w miejscu styku impregnowane $srodkami
ochrony drewna przed korozjg biologiczng oraz odizolowane materiatem nieprzepuszczajgcym wilgoci (np.
papa).

5.4.4.2 Ltacenie potaci dachowych

Przekroj tat powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg do realizacji (Ddr) i nie mniejszy niz 50 x 38 mm. Laty
powinny by¢ przybite do kazdej krokwi co najmniej gwozdziem okrggtym o srednicy 4 mm lub kwadratowym
i dlugosci nie mniejszej niz 2,5-krotna grubos¢ fat, zgodnie z PN-EN 1995-1-1.

Styki tat powinny by¢ usytuowane na krokwiach. Osiowy rozstaw tat powinien by¢ podany w dokumentacji
budowy, z tym ze odchytki w rozstawie fat nie powinny przekracza¢ +5 mm. taty powinny byé
zabezpieczone przed korozjg biologiczna.
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5.4.4.3 Deskowanie potaci dachowych

Deskowanie potaci dachowych — o ile Dokumentacjg do realizacji nie przewiduje inaczej — powinno byc¢
wykonane z desek iglastych sortowanych wytrzymatosciowo, o zdefiniowanej klasie wytrzymato$ciowe;j,
wynikajgcej z obliczen wedtug PN-EN 1995-1-1, o grubosci nie mniejszej niz 25 mm (przy zageszczonych
krokwiach dopuszcza sie grubosci 22 mm lub 19 mm).

Szerokos¢ desek nie powinna by¢ wieksza niz 150 mm. Otwory po sekach nie powinny przekracza¢ 20
mm. Odchylenie od wymaganego potozenia desek nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m i 30 mm na catej
dtugosci dachu.

Deski powinny by¢ odporne lub uodpornione na korozje biologiczng (zgodnie z PN-EN 350 w powigzaniu
z PN-EN 335 oraz PN-EN 460).

Deski nalezy ukfadac¢ strong dordzeniowg ku dotowi oraz przybija¢ do kazdej krokwi przynajmniej dwoma
gwozdziami o dtugosci rownej co najmniej 2,5-krotnej ich grubosci. Czota desek powinny sie styka¢ na
krokwiach z dylatacjg okoto 2 mm.

Gorne ptaszczyzny desek nie powinny mie¢ oblin (ofliséw). Deski poftaci dachowych pod pokrycie z pap
powinny by¢ utozone na styk lub przylge. Przy kryciu dachu dachéwka wzdtuz okapu powinna byé
umocowana deska lub tata grubsza od tat o grubo$¢ dachéwki. Odstepy miedzy deskami pod pokrycie z
blachy (np. ocynkowanej lub cynkowej) nie powinny byé wieksze niz 40 mm. W przypadku krycia blachg
.W tuske” lub ,w karo” deski powinny by¢ utozone szczelnie na styk.

Pokrycia dachowe konstrukcji drewnianych mogg by¢ wykonane z dowolnych wyrobéw dopuszczonych do
stosowania.

5.5 KONTROLA JAKOSCI

5.5.1 Warunki ogdlne
OgoIne wymagania podano w ST-I / AK.00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 1.6. ,Kontrola jakosci”.

5.5.2 Klasy kontroli

Kontrola dotyczy wiasciwosci stosowanych wyrobow i materiatdw oraz wykonania robét. Powinna
obejmowaé sprawdzenia w czasie wykonania elementu konstrukcyjnego (z uwzglednieniem kontroli
miedzyoperacyjnej) i kontrole zgodnosci (z wymaganiami).

W celu zréznicowania wymagan kontroli w zalezno$ci od typu i uzytkowania konstrukcji rozréznia sie dwa
rodzaje kontroli;
e zwykig — klasa kontroli 1,

e rozszerzong — klasa kontroli 2.

Klasa kontroli moze odnosi¢ sie do wykonanej konstrukcji, okreslonych elementéw konstrukcji lub
okreslonych operacji. Jesli w Dokumentacji do realizacji (Ddr) nie wskazano inaczej, to przy wykonywaniu
konstrukcji z drewna i/lub z materiatdw drewnopochodnych stosuje sie klase kontroli 1.

Kontrole rozszerzong zaleca sie stosowac¢ w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementéw konstrukgji
szczegolnie istotnych z punktu widzenia wymagan funkcjonalnych i niezawodnosci konstrukcji oraz o
powaznych konsekwencjach zniszczenia (np. konstrukcji monumentalnych).

Rozréznia sie kontrole wewnetrzng i zewnetrzng, sprawowang odpowiednio przez wykonawce oraz przez
inwestora lub urzad nadzoru budowlanego.

Kontrola powinna byé wykonywana zgodnie z planem. W przypadku kontroli zwyktej jej przedmiotem sg
elementy wybrane losowo, a w przypadku kontroli rozszerzonej — wszystkie lub wskazane w projekcie
elementy lub operacje robocze.
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5.6 ODBIOR ROBOT

5.6.1 Planowanie kontroli

Wykonanie czesci konstrukcji moze by¢ przypisane réznym klasom kontroli — w zaleznosci od ztozonosci
wykonania i roli spetnianej w gotowej konstrukcji. W przypadku konstrukcji drugorzednych lub
powtarzalnych, wykonywanych zgodnie ze sztukg budowlang, dopuszcza sie kontrole uproszczong na
podstawie ogledzin.

Zaleca sie sprawdzanie wykonania wszystkich rob6t na podstawie inspekcji oraz co najmniej jednej $ciany,
stropu lub dzwigara na kazdej kondygnaciji na podstawie pomiaréw. W przypadku negatywnych wynikow
inspekciji liczba sprawdzanych czesci lub elementéw budynku (np. $cian) powinna by¢ zwiekszona.

Dokumentacja dotyczgca dziatan i wynikéw kontroli powinna zawiera¢ wszystkie dokumenty planowania,
rejestr wynikdw oraz rejestr niezgodnosci i dziatan korekcyjnych. Doktadno$sé wymiardw i usytuowania
naroznikdw oraz wybranych scian budynku podlega kontroli ciggte;.

5.6.2 Kontrola materialow i wyrobow

Kontrola dotyczy wiasciwosci stosowanych wyrobéw i materiatdw oraz wykonania robét. Powinna
obejmowaé wykonanie poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych obiektu (z uwzglednieniem kontroli
miedzyoperacyjnej) oraz wykonanie konstrukcji obiektu na zgodnosé z wymaganiami projektu.

Kazda dostawa materiatow lub wyrobéw powinna by¢ wyraznie zidentyfikowana oraz zaopatrzona w
deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowana znakiem CE, zapisana w dzienniku budowy. Przy
odbiorze materiatéw i elementéw konstrukcji drewnianych na budowie na-lezy sprawdzi¢ zgodnos¢ typu,
gatunku, rodzaju, klasy i wymiaréw z wymaganiami podanymi w specyfikacjach technicznych. Witasciwosci
materiatdw i wyrobéw powinny by¢ okreslone na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z
wymaganiami podanymi w Polskich Normach, europejskich lub krajowych ocenach technicznych.

Potwierdzenie wtasciwosci uzytkowych materiatéw i wyrobow z kazdej dostawy powinno by¢ podane w:
e zaswiadczeniach z kontroli (deklaracjach wtasciwosci uzytkowych wyrobéw z dokumentami
odniesienia i oznaczonych znakiem CE),
e zapisach w dokumentacji budowy,
e innych dokumentach, np. ekspertyzach technicznych.

Sprawdzeniu podlega wilgotnos¢ dostarczonego drewna. Niedopuszczalne jest wbudowanie drewna
przekraczajgcego wartosci wilgotnosci podane do okreslonych zastosowan. Nalezy zwréci¢ szczegding
uwage, czy dostarczone drewno lite bylo sortowane w stanie suchym po suszeniu komorowym, czy ,na
mokro”. Drewno sortowane na mokro, dgzac do wilgotnosci rownowaznej z otoczeniem, moze ujawniac
wady materialtowe powodujgce obnizenie lub nawet utrate zadeklarowanej przez dostawce klasy
wytrzymatosciowej. Wady te to np. ponadnormatywne spekania, zmiany ksztattu i wymiaréw przekroju.

5.6.3 Kontrola oraz badania konstrukcji drewnianych

Ocene prawidtowosci wykonania i zgodnosci konstrukcji drewnianych z ustaleniami projektowymi nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin, wynikéw odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapisow
w dzienniku budowy.

Badanie elementow przed montazem obejmuje sprawdzenie:
e poprawnosci wykonania elementow i potgczen,

e wymiaréw szablonéw, konturéw oraz wymiaréw poszczegélnych elementéw
e wilgotnosci drewna,
e wymiardw i ksztattu drewna.

Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe powinny obejmowac:
e zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacjg budowy,
e rodzaj, klase i jakos¢ drewna (czy nie wystepujg ponadnormatywne spekania) oraz jego
wilgotnosc¢,
o prawidtowos¢ wykonania potgczen,
e zabezpieczenie drewna przed korozjg biologiczng i/lub ogniem,
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e wymiary elementow,

o prawidtowos¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie oraz w przypadku drewna
klejonego warstwowo, drewna litego tgczonego na diugosci na zigcza klinowe, drewna
klejonego krzyzowo, nalezy sprawdzi¢, czy nie wystepujg rozwarstwienia spoin klejowych, a
takze czy drewno klejone ma dokumenty odbiorowe, potwierdzajgce wymagania projektu; nie
dopuszcza sie wbudowania elementéw uksztattowanych i produkowanych na podstawie normy
DIN, czy innej normy krajowej odrebnych panstw.

Elementy konstrukcji z nieprawidtowo uksztattowanymi potgczeniami nie powinny by¢ wbudowane.
Warunkiem ich ewentualnego wykorzystania moze by¢ pozytywna ocena ekspercka.

Sprawdzenie wymiaréw elementéw nalezy przeprowadza¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw tasma
stalowg z podziatkg milimetrowag lub suwmiarkg na losowo wybranych elementach, np. Scianie, belce,
dzwigarze.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzi¢
przez przyktadanie faty kontrolnej o dtugosci 2,0 m w kierunkach prostopadtych na skrzyzowaniu muréw
oraz na powierzchni $ciany, a nastepnie przez pomiar przeswitu miedzy fatg i powierzchnig lub krawedzig
Sciany z doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi $ciany na wysokosci jednej kondygnacji mozna
przeprowadzaé za pomocg pionu murarskiego, poziomnicy pionowej i/lub przymiaru z podziatkg
milimetrowa.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi sciany na wysokosci budynku oraz usytuowania scian
poszczegolnych kondygnacji nalezy przeprowadzac za po-mocg pomiarow geodezyjnych.

Sprawdzenie poziomowosci $ciany nalezy przeprowadzi¢ za pomocg poziomnicy murarskiej lub wezowej
oraz taty kontrolnej, a w przypadku budynkéw o dtugosci powyzej 20 m — za pomocg niwelatora.

Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami scian nalezy przeprowadzi¢ za pomocg
stalowego katownika murarskiego, taty kontrolnej i przymiaru z podziatkg milimetrowa.

5.6.4 Odbior koncowy

Odbidr koncowy obejmuje cato$¢ wykonanego obiektu. Zgodnos$¢ wykonania konstrukcji z dokumentacjg
budowy stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikdw badan z wymaganiami norm i europejskich lub
krajowych ocen technicznych, z dodatkowymi ustaleniami podanymi w Dokumentacji do realizacji (Ddr) lub
w ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

Odbidr korncowy obejmuje co najmniej stwierdzenie zgodnosci z dokumentacjg budowy oraz prawidtowosci:
e ksztaltu i wymiaréw konstrukgciji,
e oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw konstrukcyjnych,
e wykonania ztgczy,
e zabezpieczenia Kkonstrukcji przed wilgocig, korozjg biologiczng i chemiczng oraz
zabezpieczenia przeciwpozarowego,
e odchytek wymiarowych elementéw i catej konstrukcji.

Zakres dokumentacji powykonawczej powinien pozwoli¢ na ocene zgodnosci wykonania robét z
ustaleniami projektowymi i wprowadzonymi zmianami.

Konstrukcje wykonane w sposéb niezgodny z wymaganiami podlegajg odrebnemu postepowaniu. Jesli
odstepstwa nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji, w tym bezpieczenstwu pozarowemu oraz nie
utrudniajg funkcjonowania i nie obnizajg komfortu jej uzytkowania, moze byé rozwazone warunkowe
odebranie konstrukcji (najlepiej po wykonaniu ekspertyzy). W innych przypadkach wymagane jest
opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie zawartych w niej zalecen.

Protokét odbioru powinien zawieracé:
e podsumowanie wynikéw badan i sprawdzen,
e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukciji z Dokumentacjag do realizac;ji
(Ddr),
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e wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
e whnioski dotyczace dalszego postepowania.

W odbiorze powinni bra¢ udziat przedstawiciele zainteresowanych uczestnikéw procesu budowlanego.
Kontrole i odbiory nalezy przeprowadzac¢ komisyjnie i potwierdza¢ protokotem.

Dokumentacja powykonawcza (wraz z innymi dokumentami), po zakonczeniu budowy i oddaniu obiektu do
uzytkowania, przekazywana jest przez inwestora wiascicielowi lub zarzadcy danej nieruchomosci (art. 60
ustawy Prawo budowlane).

Witasciciel lub zarzgdca sa zobowigzani do przechowywania dokumentacji powykonawczej (wraz
z pozostatymi dokumentami) przez caty okres istnienia obiektu budowlanego.

5.7 PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonane i odebrane prace zostang rozliczone i zaptacone wg zasad okreslonych w Kontrakcie.
5.8 NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

5.8.1 Warunki ogdlne
Wymagania ogdlne podano w Specyfikacji Technicznej ST-1/ AK.00 ,Wymagania ogoine”.
5.8.2 Normy
« PN-EN 335 Trwatos¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Klasy uzytkowania: definicje,
zastosowanie do drewna litego i materiatbw drewnopochodnych PN-EN 336 Drewno
konstrukcyjne. Wymiary, odchytki dopuszczalne
*  PN-EN 338 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci
* PN-EN 350 Trwato$¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Badanie i klasyfikacja trwatosci
drewna i materiatéw drewnopochodnych wobec czynnikéw biologicznych
* PN-EN 351-1 Trwatos¢ drewna i materiatbw drewnopochodnych. Drewno lite zabezpieczone
srodkiem ochrony. Klasyfikacja wnikania i retencji sSrodka ochrony
* PN-EN 408 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczanie
niektorych wtasciwosci fizycznych i mechanicznych
* PN-EN 460 Trwatos¢ drewna i materiatdbw drewnopochodnych. Naturalna trwatos¢ drewna litego.
Wytyczne dotyczgce wymagan w zakresie trwatosci drewna stosowanego w klasach zagrozenia
* PN-EN 844-1 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdélne dla drewna
okragtego i tarcicy
* PN-EN 844-3 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Czes¢ 3: Terminy ogdlne dotyczace tarcicy
* PN-EN 844-4 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Czes¢ 4: Terminy dotyczgce wilgotnosci
« PN-EN 844-6 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Czes¢ 6: Terminy dotyczace wymiaréw
tarcicy
*  PN-EN 844-9 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Czes¢ 9: Terminy dotyczace cech tarcicy
* PN-EN 844-10 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Cze$¢ 10: Terminy dotyczgce przebarwien
i uszkodzen grzybowych
* PN-EN 844-11 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Cze$¢ 11: Terminy dotyczgce uszkodzen
powodowanych przez owady
* PN-EN 844-12 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Czes¢ 12: Terminy uzupetniajgce i indeks
ogolny
* PN-EN 912 tgczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikdw stosowanych w konstrukcjach
drewnianych
« PN-EN 1195 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Zachowanie sie konstrukcyjnych poszy¢
podtogowych
*  PN-EN 1912 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci. Wizualny podziat na klasy i gatunki

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY DOMU GOSCINNYM W SMOLARACH BYTNICKICH
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
Nr projektu ARCUS: 2024 05 strona nr 88



ARCUS

Consult Zielona Goéra Sp. z o0.0.

ul. Chemiczna 5, 65-713 Zielona Géra Zielona Géra
www.arcus-consult.pl

PN-EN 1990 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdine.
Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1: oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdine.
Oddziatywanie $niegu

PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdline.
Oddziatywanie wiatru

PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogélne
i reguty dla budynkéw

PN-EN 1995-1-1 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes¢ 1-1: Postanowienia
ogolne. Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkéw.

PN-EN 1995-1-2 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes$¢ 1-2: Postanowienia
ogolne. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe

PN-EN 10230 Gwozdzie z drutu stalowego. Czes$¢ 1: Gwozdzie ogélnego przeznaczenia

PN-EN 13017-1 Plyty z drewna litego. Klasyfikacja ze wzgledu na wyglad powierzchni. Czes¢ 1:
Drewno iglaste

PN-EN 13017-2 Ptyty z drewna litego. Klasyfikacja ze wzgledu na wyglad powierzchni. Czes¢ 2:
Drewno lisciaste

PN-EN 13307-1 Poffabrykaty z drewna i poffabrykaty przeznaczone do zastosowan
niekonstrukcyjnych. Cze$¢ 1: Wymagania

PN-EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkéw. Czes¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien

PN-EN 14081-1 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne sortowane wytrzymatosciowo
o przekroju prostokatnym. Czes¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 14081-2 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokatnym
sortowane wytrzymatosciowo. Cze$¢ 2: Sortowanie maszynowe; wymagania dodatkowe dotyczgce
wstepnych badan typu

PN-EN 14081-3 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokgtnym
sortowane wytrzymatosciowo. Czes¢ 3: Sortowanie maszynowe: wymagania dodatkowe dotyczgce
zaktadowej kontroli produkcji

PN-EN 14592 Konstrukcje drewniane. £aczniki trzpieniowe. Wymagania

PN-EN 15228 Drewno konstrukcyjne. Drewno konstrukcyjne. Konstrukcje zabezpieczone przed
korozjg biologiczng

PN-EN 15497 Konstrukcyjne drewno lite tagczone na ztgcza klinowe Wymagania jakosciowe
i minimalne wymagania produkcyjne

PN-EN 16351 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone krzyzowo. Wymagania

PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metodg zanurzeniowa.
PN-D-94021 Tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana metodami wytrzymatos$ciowymi

Wytyczne do europejskich ocen technicznych
EAD 340308-00-0203 Zestawy do wykonywania budynkéw o konstrukcji z drewna
ETAG 015 Trojwymiarowe tgczniki mechaniczne do konstrukcji drewnianych. Wyd. 2013
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6 ST-I / AK.0O5 — ROBOTY REMONTOWE (TYNKARSKIE
| MALARSKIE, UKLADANIE PLYTEK
CERAMICZNYCH)

Zakres robét budowlanych Kod CPV

Roboty tynkarskie CPV 45410000-4

Roboty malarskie CPV 45442000-7

Uktadanie ptytek ceramicznych CPV 45431200-9
6.1  WSTEP

6.1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (dalej zwanej ,ST”) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru ustug i robot zwigzanych z realizacjg Inwestycji:

,Zagospodarowanie terenu przy domu goscinnym w Smolarach Bytnickich”
Identyfikator dziatki 050203 _2.0002.295/4, obreb ewidencyjny Gryzyna, nr ewid. dziatki 295/4

W celu petnego zrozumienia zakresu robot, standardow materiatdbw i wykonania robdt, niniejszg
Specyfikacje Techniczng (ST) nalezy traktowac jako integralna czes¢ ,Dokumentacji do realizacji (Ddr)”,
ktéra zostata zdefiniowana w punkcie 1.1.3 ST-I/ AK.00, oraz rozpatrywaé wspdlnie z przywotanymi w ST-
| / AK.00 dokumentami i warunkami, odpowiednimi pozycjami przedmiarowymi, a takze ze Specyfikacjami
Technicznymi opracowanymi dla poszczegélnych branz i robét.

6.1.2 Okreslenie podstawowe

e podioze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad na ktéry naktada sie mase
tynkarska,

e masa tynkarska — masa otrzymywana przez zarobienie woda lub specjalna substancja suchej
mieszanki tynkarskiej,

e sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek Iub
dodatkéw modyfikujacych przygotowana fabrycznie lub na placu budowy,

e siatka z wtdkna szklanego — przeznaczona do zastosowania w systemach dociepleniowych,
odpowiadajgca normie BN-92/P-850100. Siatka powinna by¢ impregnowana odpowiednig
dyspersjg tworzywa sztucznego. Sita zrywajgca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdtuz watku i
oshowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm

e podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka
malarska,

e powitoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni,

o farba — ptynna lub pétptynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

6.1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu,
realizacji i odbiorze robot zwigzanych z wykonywaniem robét tynkarskich, malarskich oraz z uktadaniem
ptytek ceramicznych, przewidywanych do wykonania w ramach Inwestycji wymienionej w pkt. ,Przedmiot
ST”.
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Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét
i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze okreslone wymagania
podstawowe bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Rozwigzania zwarte w Dokumentacji do realizacji (Ddr) nalezy rozpatrywa¢ wielobranzowo, gdyz
rozwigzania zawarte w dokumentacji jednej z branz mogg nie wyczerpywac ztozonosci zagadnienia

Wykonawca stosujgcy rozwigzania materiatowe wskazane w Dokumentacji do realizacji (Ddr),
zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie wszelkich wymogoéw dotyczgcych stosowania materiatow
i wyrobodw w zakresie ich produkcji, dostawy, sktadowania, i wbudowania uwzgledniajgc ich mocowanie,
osadzanie, uszczelnianie, etc. przy stosowaniu sprzetu podstawowego i pomocniczego niezbednego do
prawidtowego wykonania tych robot (w tym narzedzi i wszelkich innych akcesoridw), jak rowniez wszelkich
konsekwencji wynikajgcych z kolejnosci, czasu trwania i organizacji robét, ktérych wymaga stosowana
technologia wykonania poszczegdlnych robot.

6.1.4 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg zasady prowadzenia robét i kontroli przy wykonywaniu,
realizacji i odbiorze robét tynkarskich i malarskich oraz robét zwigzanych z uktadaniem ptytek
ceramicznych.

Przynalezna specyfikacja: ST-AK / AK.01 ,Roboty rozbiérkowe i demontazowe”

ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i odbior robot przewidzianych
w Dokumentaciji do realizacji (Ddr).

Zakres rzeczowy objety niniejszg ST obejmuje remont ganku (obszaru wejsciowego budynku) oraz prace
przynalezne zwigzane z budowg rampy dla oséb z niepetnosprawnoscia.
e demontaz:
o istniejgcej oktadziny z ptytek podtogowych i ptytek klinkierowych na posadzce i Scianach,
o balustrad,
o podkiadéw cementowych,
o innych elementéw wskazanych w Dokumentacji do realizacji (Ddr)
e wykonanie prac przygotowawczych i naprawczych
o zabezpieczenie istniejgcych elementéw do pozostawienia przez zniszczeniem,
o oczyszczenie, odpylenie i osuszenie Scian oraz powierzchni posadzki i schodow,
o wyréwnanie i uzupetnienie uszkodzeh renowacjg
uktadanie nowej oktadziny z ptytek ceramicznych na schodach i w obszarze strefy wejsciowe;j,
tynkowanie powierzchni przeznaczonych pod malowanie,
gruntowanie powierzchni przeznaczonych pod malowanie,
dwukrotne malowanie powierzchni przeznaczone pod malowanie.

Ostateczny zakres robé6t do wykonania okresla Dokumentacja do realizacji (Ddr)

6.1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét zgodnie z ST-I / AK.00.

6.1.6 Dokumentacja do realizacji
Podstawg wykonania robét objetych niniejszg ST jest:
o Dokumentacja do realizacji (Ddr), o ktérej mowa w z ST-I / AK.00. z uzupetnieniami wynikajgcymi
z zapiséw niniejszej ST.
6.1.7 Zgodnos¢ robét z Dokumentacjg projektowg Zamawiajacego, Dokumentacja Wykonawcy
ST, Normami, warunkami Kontraktu

Dokumentacja projektowa Zamawiajgcego, Dokumentacja Wykonawcy, ST, obowigzujagce Normy
dotyczace roboét objetych niniejszg ST, a takze dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera w trakcie
realizacji dotyczgce zakresu Inwestycji, stanowig integralng czes¢ Kontraktu. Wymagania wyszczegélnione
w chocby jednym z nich sg dla Wykonawcy obowigzujace.

Szczegotowe wytyczne w tym zakresie zostaty okreslone w ST-1/ AK.00
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6.2 MATERIALY

6.2.1 Warunki ogdlne
Ogolne wymagania podano w ST-1 / AK.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.2.

Materiaty stosowane do wykonywania montazu konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w aktualnych Normach.

6.2.2 Malowanie
o farby lub silikonowe (wg Ddr) zapewniajgce:
o paroprzepuszczalnosgé,
o wodoszczelnos¢,
o odpornosé na promieniowanie UV
o odpornosé¢ na uszkodzenia mechaniczne

6.2.3 Okladzina z plytek
o plytki przeznaczone do obiektdw uzytecznosci publicznej,
mrozoodporne,
antyposlizgowe R10
odporne na dziatanie zwigzkéw chemicznych,
o wymiarach i kolorystyce okreslonej w Dokumentac;ji do realizacji (Ddr).

6.3 SPRZET

6.3.1 Warunki ogélne
Ogolne wymagania podano w Specyfikacji Technicznej ST-1/AK.00 ,Wymagania ogodlne” pkt. 1.3. ,Sprzet”.

6.3.2 Sprzeti narzedzia

Roboty mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie przy uzyciu sprzetu dostoswanego do technologii
rob6ét i harmonogramu robot. Na Zadanie Inzyniera, Wykonawca dostarczy kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dla potrzeb wykonania robot tynkarskich, malarskich i glazurniczych stosowac:
e szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

pedzle i wafki,

mieszadta napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji

skfadnikow farb,

agregaty tynkarskie i malarskie ze sprezarkami,

szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do

rozprowadzania kompozyc;ji klejgcych,

taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

e poziomnice,

e mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejgcych,

e pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania.

e drabiny i rusztowania.

Sprzet powinien spetniaé wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym, by¢ sprawny oraz posiadaé
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet ten powinien spetnia¢ wymagania BHP.
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6.4 TRANSPORT | SKLADOWANIE

6.4.1 Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania podano w ST-1/ AK.00 ,Wymagania ogdlne”

6.4.2 Pozostale wymagania

Zaleca sie uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych
ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku urzadzen
mechanicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche
i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny by¢ przechowywane
w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowanej
podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywaé
w zasobnikach (zbiornikach) do cementu. Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac¢ na
sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie
przygotowanych zasiekach).

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, skiadowaé i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-89/C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

Suche mieszanki klejowe i do przygotowania fug, masy silikonowe itp. powinny by¢ przechowywane w
oryginalnych, zamknietych opakowaniach, uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze,
w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

6.5 WYKONYWANIE ROBOT

6.5.1 Warunki ogélne
Ogolne wymagania podano w ST-1/ AK.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5. ,Wykonywanie robot”.

6.5.2 Roboty tynkarskie i remontowe

Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowegdo, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy itp. Wilgotnos¢ wzgledna
powietrza przy wykonywaniu tynkéw nie moze przekraczac¢ 80%. Przy wykonywaniu tynkéw na powierzchni
tynku podktadowego nalezy zachowa¢ minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do
warunkéw pogodowych i lokalnej wentylaciji.

Roboty przygotowawcze dla prac remontowych

W celu oczyszczenia podtoza z kurzu, brudu oraz stabo trzymajgcych sie powtok, zaleca sie zmycie podtoza
rozproszonym strumieniem wody. Przy czym nalezy pamieta¢ o koniecznosci catkowitego wyschniecia
podtoza przed rozpoczeciem przyklejania termoizolacji. Powtoki stabo zwigzane z podtozem np. odparzone
tynki i stabe warstwy podtoza trzeba usungé, a nastepnie uzupetni¢ wszelkie ubytki gotowg zaprawg
tynkarskg na obrzutce z zaprawy cementowej. Nalezy zdemontowac rury spustowe, instalacje odgromowa,
i wszystkie elementy przytwierdzone do Scian zewnetrznych (kable, instalacje odgromowsg itp.). Istniejgce
okablowanie biegngce na scianach zabezpieczy¢ poprzez przetozenie ich do rurek winidurowych lub PCW.
Istniejgce puszki, tablice i inny osprzet wysung¢ od $ciany na grubosc¢ projektowanej warstwy termoizolaciji.

Wymagania dotyczgce podtoza pod tynki

Podtozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podkfad, na ktéry
naktada sie wyprawe. Podtoza powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne, réwnomiernie chtongce wode,
szorstkie, suche, niepylace, wolne od wykwitéw, bez rys i peknie¢. Powierzchnia ewentualnego tynku
podktadowego nie powinna by¢ wygtadzona lub zatarta. Nadlewki, nacieki i wystajgce nieréwnosci podtoza
nalezy sku¢ lub zeszlifowaé. Rysy, raki, kawerny i ubytki podtoZza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub
specjalnymi masami naprawczymi, na ktére wydane sg aprobaty techniczne. Wszelkie zabrudzenia
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powierzchni usungé, zmywajgc odpowiednimi preparatami odttuszczajgcymi albo stosujgc srodki
mechaniczne (np. piaskowanie). Z podiozy nalezy usungé warstwe pylacag oraz odpyli¢ powierzchnie.
Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie.

Wymagania dotyczgce tynkéw
Przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad ogoéinych:

e przyczepnosc¢ tynku do podtoza polegajgca na mechanicznym potgczeniu sie zaprawy z podtozem
powinna zapewni¢ takie przyleganie i zespolenie tynku z podtozem, aby po stwardnieniu zaprawy
nie wystepowaty odparzenia, pecherze itp. Oznaczenie przyczepno$ci tynku do podtoza nalezy
wykonywaé wg PN-85/B-04500. Wzajemna przyczepno$¢ poszczegodlnych warstw w tynkach
wielowarstwowych badana metodg kwadracikowania powinna dawaé wynik pozytywny i nie
powinna by¢é mniejsza niz przyczepnosc¢ catego tynku do podtoza.

e odpornos¢ tynkéw na uszkodzenia mechaniczne. Miarg odpornosci na uszkodzenia jest brak
wypadania kwadracikéw przy badaniu mtotkiem Baronnie’go.

Wykonywanie tynkéw
Przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad ogélnych:

e w miejscach narazonych na pekniecia zaktadac siatke,

e naciecia tynku (,kontrolowane pekniecia”) wykonywac przed przystgpieniem do ostatniego etapu
wykonczenia tynku np. zacierania, wygtadzania; na scianach zewnetrznych naciecia tynku sg
niedozwolone — nalezy stosowa¢ odpowiednie profile tynkarskie,

e ewentualne zbrojenie tynku siatkg nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej lub zasadami wiedzy technicznej,

Ponadto, kierowac sie zasadami:

e wyznaczenia powierzchni tynku: do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co
1,5m wzdtuz dtugosci i wysokosci sciany. Dokofa wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy
i wygtadza je réwno z gtdwkg gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy
i Scigga je rowno z powierzchnia plackow. Pasy te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu
i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzgcych mozna uzywac¢ prowadnice drewniane lub
stalowe.

e wykonanie obrzutki: obrzutke wykonuje sie z =zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci
nieprzekraczajgcej 3-4mm na Scianach i 45mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub
pot cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10 — 12cm zanurzenia stozka.

e wykonanie narzutu: narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu
obrzutki i skropleniu jej wodg. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15mm, a gestos¢ zaprawy nie
powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za
pomoca taty. Narzut w narozach wykonuje sie za pomocg pac w ksztatcie kgtownika.

e wykonanie gtadzi: gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito
o przeswicie oczek 0,25-0,5mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubosé
1 — 3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza sie paca. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg
packg drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania
nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajgc go wodg za pomocg pedzla.

Cechy powierzchni otynkowanych:

e powierzchnie tynkow powinny by¢ gtadkie lub mie¢ fakture wynikajaca z techniki obrobienia
powierzchni, a takze odznaczac¢ sie jednolitg barwg — bez smug i plam oraz przeswitéow podtoza.

e powierzchnie te nie powinny pylic.

o wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajgcych
z podioza, a takze zacieki majgce posta¢ trwatych sladéw oraz wykwity plesni itp. sg
niedopuszczalne.

e nie dopuszcza sie wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni tynku. Powierzchnie
tynkéw pokrytych powtokg malarskg z farb wodnych lub wodorozciehczalnych powinny pozwalac
na ich renowacje bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.
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6.5.3 Roboty malarskie

Warunki przystgpienia do robot
Do wykonywania robét malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robét
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

Wymagania dotyczgce podtoza pod malowanie:
Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢:
e oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma
e europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
albo
e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, albo
e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby niepodlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,
e termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:
e rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
e srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
o sSrodki do likwidacji zaciekow i wykwitéw,
o Kkity, silikony i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz Polskich Norm.

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Bez badan laboratoryjnych moze byé stosowana tylko
wodociggowa woda pitna.

Warunki ogolne prowadzenia robdt malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
e w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0°C,
e W temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢ poditozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w tabeli powyzej. Przy wykonywaniu prac malarskich w
pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Roboty malarskie farbami,
emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi
oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.

Wykonanie robét malarskich
Pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywacé po:
e calkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych ceramicznych
i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka,
wytaczniki itp.),
e wykonaniu podtozy pod wykfadziny podtogowe,
e catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.
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Drugie malowanie mozna wykonywac po:
e wykonaniu tzw. biatego montazu,
e ulozeniu posadzek (z wyjagtkiem wykftadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przy$ciennych i cokotéw.

Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania:

Najwieksza wilgotnosé
podtoza w % masy
Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczonych wodg 4

Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w
postaci suchych mieszanek rozcienczalnych wiodg lub w postaci cieklej
Farby na spoiwach mineralno-organicznych

Rodzaj farby

3
6
4

Wymagania w stosunku do powilok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na
spoiwach zywicznych rozcieAczanych wodg:

e odporne na zmywanie woda ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

e bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladéw pedzla,

e zgodne ze wzorcem producenta i Dokumentacjg do realizacji (Ddr) w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podfoza. Przy
jednowarstwowej powltoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podioza. Nie
dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

e spekan,

e luszczenia sie powiok,

e odstawania powtok od podtoza.

Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi lub bez,
w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych:
e réwnomiernie pokrywaé podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskow,
e nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu migkkg tkaning bawetniang, nie mie¢ sladéw pedzla,
e w zakresie barwy i potysku by¢é zgodne z wzorcem producenta oraz Dokumentacjg do realizacji
(Ddr),
e by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujgcych),
e nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
¢ na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw
tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie wiekszej 20 cm?,
e chropowato$¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
e odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,
e Slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

Wymagania w stosunku do powiok z lakierobw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych
i rozpuszczalnikowych:
e mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowg, — nie mie¢ sladow pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
e dobrze przylega¢ do podtoza,
e miec¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,
e miec¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.
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6.5.4 Ukladanie ptytek ceramicznych

Uktadanie oktadziny sciennej powinno by¢ rozpoczynane od dotu, od wyznaczenia linii poziomej na Scianie
licowanej lub od krawedzi cokotu, wedtug ktérej bedg uktadane ptytki. W przypadku uktadania okfadziny na
zaprawie przestrzehn miedzy ptytkami a podtozem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwg zaprawy, o
grubosci nie wiekszej niz 25 mm, zas przy okfadzinie przyklejanej nalezy mieszanine klejgca rozprowadzic¢
po powierzchni podtoza warstwg grubosci okoto 2mm na takiej przestrzeni, aby wykonanie fragmentu
oktadziny mogto nastgpi¢ w ciggu 15-20 minut. Ptytki powinny by¢ utozone warstwami poziomymi szczelnie
na styk albo ze spoing o szerokosci okoto 2 mm. Dopuszczalna szerokos¢ szczeliny miedzy ptytkami
uktadanymi na styk nie powinna by¢ wigksza niz 0,5mm, a przy uktadaniu ze spoing - 5 mm. Przy oktadzinie
wykonanej na styk nalezy w odstepach nie wiekszych niz co 3 m pozostawi¢ szczeliny dylatacyjne o
szerokosci 2-3 mm. W przypadku uktadania okfadziny z pozostawieniem spoin, zaprawa lub nadmiar kleju
powinny by¢ ze spoin usuniete przed ich stezeniem, a spoiny wypetnione zaprawa.

Zaleca sie uktadanie ptytek ksztattowych: w naroznikach - ptytek naroznikowych, a w miejscu styku
z tynkiem (warstwa wienczaca) ptytek z krawedzig zaokraglong. Przy dopasowywaniu ptytek w naroznikach
lub przy obrabianiu rur, otworéw dylatacji itp. dopuszcza sie przecinanie lub przycinanie ptytek.

Prawidtowo$¢ utozenia ptytek

Piytki powinny by¢ utozone tak, aby ich krawedzie tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych,
przy czym dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz
2mm na 1m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny (lub od powierzchni nie
bedacej ptaszczyzng stosownie do wymagan dokumentacji technicznej) nie powinno by¢ wieksze niz
1mm/m. Utozona oktadzina powinna by¢ catg powierzchnig trwale zwigzana z podtozem za posrednictwem
warstwy wigzacej, tj. warstwy zaprawy lub kleju.

6.6 KONTROLA JAKOSCI

6.6.1 Warunki ogdlne
Ogo6Ine wymagania podano w ST-AK.00 ,Wymagania ogélne”

6.6.2 Badania przygotowania podtozy
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

e wilgotno$ci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotnosci szczgtkowej przy pomocy wilgotno$ciomierza elektrycznego,
réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,
przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe Scierania,
obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,
zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i probe
zwilzania,
e chitonnosci podioza — poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,
e obecnos¢ wykwitéw — poprzez ocene wygladu,
e zluszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.

Wyniki badan nalezy odnotowaé¢ w formie protokotu z kontroli, wpisa¢ do dziennika budowy — dane te
muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

6.6.3 Sprawdzanie przyczepnosci tynkéw

e Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza nalezy przeprowadza¢ metodg podang w
PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim
drewnianym miotkiem (brak gtuchego odgtosu Swiadczy o dobrej przyczepnosci). W przypadku
tynkéw gipsowych sprawdzenie nalezy wykona¢ na tynkach suchych i po ich zwilzeniu woda.

e Przyczepno$¢ miedzywarstwowg tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢é za pomocg
przyrzadu zwanego miotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania, tj. proba krzyzowego
nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 gramoéw przy badaniu po 7
dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500 graméw — po 28 dniach. Brak wypadania
kwadracikow pod uderzeniem swiadczy o dostatecznej przyczepnosci.
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6.6.4

Sprawdzenie odpornosci tynkéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadza¢ miotkiem
Baronnie’go metodg kwadracikowania jak w niniejszej ST.

Sprawdzenie grubosci tynkéw. W trzech dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej
nalezy wycig¢ probki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o Srednicy okoto 3 cm w taki sposdb, aby
podioze =zostato odstoniete, lecz nienaruszone. Odstonigte podtoze nalezy oczyscié z
ewentualnych pozostato$ci zaprawy. Pomiar grubos$ci tynku powinien byé wykonany przymiarem z
doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubosé tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy
przyjmowaé warto$¢ srednig pomiaru w pieciu otworach.

Sprawdzenie wygladu i innych wiasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni
otynkowanych (barwa, obecnos$¢ wykwitdw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomocg ogledzin
zewnetrznych. Gladkos$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzaé przez potarcie tynku
dtonia.

Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie
podczas renowacyjnych robét malarskich nalezy sprawdza¢ w sposéb nastepujacy -powierzchnie
tynku zwilzy¢é wodg za pomoca pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadzi¢ prébe odpornosci
na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujgc uderzenie stempla o ciezarze 250 gramow; proba
ta powinna dac¢ wynik dodatni (brak wypadania kwadracikow).

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy przeprowadzi¢ wg
PN-70/B-10100.

Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z badaniem
wygladu powierzchni otynkowanych.

Badanie podtoza pod malowanie

Badanie poditoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastepujgcych
terminach:

6.6.6

dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

badanie podtoza powinno byé przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementéw przeznaczonych do malowania.

Sprawdzenie powtok malarskich

sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym
z odlegtosci okoto 0,5 m,

sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy
i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy
uznac¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystagpity Slady farby,

sprawdzenie przyczepnosci powtoki: na podiozach mineralnych i mineralno-wtéknistych — przez
wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone
a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznaé za dobrg,
jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie.

Sprawdzenie robét dotyczacych plytek ceramicznych

sprawdzenie wygladu zewnetrznego, prawidtowosci utozenia, jednolitosci barwy lub wzoru,
sprawdzenie stykéw oraz szerokosci spoin i prawidtowego ich wypetnienia,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia plytek i przebiegu stykéw lub spoin,

odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg 2- metrowej faty w dwdch réznych kierunkach
i w dowolnym miejscu,

prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej dlugosci i
pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

grubosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni o wielkosci 1 m? nalezy zmierzy¢é spoiny suwmiarkg z doktadnoscig
do 0,5 mm,

przylegania ptytek do podktadu.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY DOMU GOSCINNYM W SMOLARACH BYTNICKICH
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
Nr projektu ARCUS: 2024 05 strona nr 98



ARCUS

Consult Zielona Goéra Sp. z o0.0.

ul. Chemiczna 5, 65-713 Zielona Géra

www.arcus-consult.pl

6.7 OBMIAR ROBOT

Zielona Géra

Wymagania ogélne podano w ST-AK.00 ,Wymagania ogdlne”

6.8 ODBIOR ROBOT

Wymagania podano w Specyfikacji Technicznej ST-AK.00 ,Wymagania ogdlne”

6.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonane i odebrane prace zostang rozliczone i zaptacone wg zasad okreslonych w Kontrakcie.
Wymagania podano ST-AK.00 ,Wymagania ogdine”

6.10 NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

6.10.1 Warunki ogdlne

Wymagania ogdlne podano w Specyfikacji Technicznej ST-AK.00 ,Wymagania ogdine”

6.10.2 Normy
PN-1SO 3443-1:1994

PN-85/B-04500
PN-B-10109:1998
PN-90/B-14501
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 459-1:2003
PN-B-30041:1997
PN-B-30042:1997
PN-92/B-01302
PN-EN 13139:2003
PN-89/B-81400
PN-EN ISO 2409:1999
PN-EN 13300:2002

PN-C-81607:1998
PN-C-81800:1998

PN-C-81801:1997
PN-C-81802:2002
PN-C-81901:2002
PN-C-81913:1998
PN-C-81914:2002
PN-EN 1008:2004

PN-90/B-14501
PN-70/B-10100
PN-75/B-10121

PN-1SO 13006-2001

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia. - PN-
80/B10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

Zaprawy budowlane zwykte.

Cement — Czes¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

Wapno budowlane — Czesc¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

Kruszywa do zaprawy.

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

Lakiery nitrocelulozowe.

Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

Farby olejne i alkidowe.

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

Zaprawy budowlane zwykte

Roboty tynkowe. Tynki Zwykfe. Wymagania i badania przy odbiorze.
Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

Ptytki i listwy ceramiczne scienne
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Przywotane wyzej normy mozna zastgpi¢ innym normami pod warunkiem zgody na zmiane wyrazonej
przez Inwestora, Inzyniera i Projektanta z jednoczesnym zapewnieniem cech réwnowaznosci tych
dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jakos$ciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych lub wyrobéw.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych przepisami, wiedzg techniczng i prawem polskim.
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ST - 1/ BRANZA INSTALACJE ELEKTYCZNE
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7 ST-1/1E.01 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zakres robot Kod CPV

Roboty w zakresie okablowania oraz CPV 45311000-0

instalacji elektrycznych

Roboty instalacyjne elektryczne CPV 45310000-3
7.1  WSTEP

7.1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (dalej zwanej ,ST”) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru ustug i rob6t zwigzanych z realizacjg Inwestycji:

~Zagospodarowanie terenu przy domu goscinnym w Smolarach Bytnickich”
Identyfikator dziatki 050203 _2.0002.295/4, obreb ewidencyjny Gryzyna, nr ewid. dziatki 295/4

W celu petnego zrozumienia zakresu robét, standardow materiatdbw i wykonania robot, niniejszg Specyfikacje
Techniczng (ST) nalezy traktowac jako integralna czes¢ ,Dokumentacji do realizacji (Ddr)”, ktéra zostata zdefiniowana
w punkcie 1.1.3 ST-I / AK.00, oraz rozpatrywa¢ wspolnie z przywotanymi w ST-I / AK.00 dokumentami i warunkami,
odpowiednimi pozycjami przedmiarowymi, a takze ze Specyfikacjami Technicznymi opracowanymi dla poszczegolnych
branz i robot.

7.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizaciji i
odbiorze robot dla zwigzanych z wykonywaniem instalacji elektrycznych, przewidywanych do wykonania w ramach
Inwestycji wymienionej w pkt. ,Przedmiot ST".

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét i konstrukc;ji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze okreslone wymagania podstawowe bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

Rozwigzania zwarte w Dokumentacji do realizacji (Ddr) nalezy rozpatrywa¢ wielobranzowo, gdyz rozwigzania zawarte
w dokumentac;ji jednej z branz moga nie wyczerpywac ztozonosci zagadnienia

Wykonawca stosujgcy rozwigzania materiatowe wskazane w Dokumentacji do realizacji (Ddr), zobowigzany jest do
uwzglednienia w cenie wszelkich wymogéw dotyczgcych stosowania materiatéw i wyrobéw w zakresie ich produkcji,
dostawy, sktadowania, i wbudowania uwzgledniajgc ich mocowanie, osadzanie, uszczelnianie, etc. przy stosowaniu
sprzetu podstawowego i pomocniczego niezbednego do prawidiowego wykonania tych robot (w tym narzedzi i
wszelkich innych akcesoriow), jak rowniez wszelkich konsekwencji wynikajacych z kolejnosci, czasu trwania i
organizacji robot, ktérych wymaga stosowana technologia wykonania poszczegoélnych robot.

7.1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg zasady prowadzenia robot i kontroli przy wykonywaniu
transporcie i realizacji instalacji elektrycznych w zakresie wykonania/montazu:
e kabla zasilajgcego doziemnymi liniami kablowymi z rozdzielnicy R-BG zabudowanej w budynku
gospodarczym (utozenie),
latarni parkowych na stupach aluminiowych,
stupkéw parkowych aluminiowych,
natynkowych opraw LED
rozbudowa istniejgcej rozdzielnicy lub jej wymiana na obudowe na min. 12 modutowg i przeniesienie
istniejgcych obwodéw do nowej rozdzielnicy.
e wykonanie pozostatych robét instalacji elektrycznych okreslonych w Dokumentaciji do realizaciji (Ddr).

ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i odbior robét przewidzianych w
Dokumentacji do realizacji (Ddr) - ostateczny zakres rob6t do wykonania okresla Dokumentacja do realizacji (Ddr).

7.1.4 Ogoblne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t zgodnie z ST-1 / AK.00.
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7.1.5 Dokumentacja do realizacji
Podstawg wykonania robét objetych niniejszg ST jest:
e Dokumentacja do realizacji (Ddr), o ktérej mowa w z ST-I / AK.00. z uzupetnieniami wynikajgcymi z zapiséw
niniejszej ST.
7.1.6 Zgodnosc¢ robot z Dokumentacja projektowa Zamawiajacego, Dokumentacja Wykonawcy
ST, Normami, warunkami Kontraktu

Dokumentacja projektowa Zamawiajacego, Dokumentacja Wykonawcy, ST, obowigzujace Normy dotyczace robét
objetych niniejszg ST, a takze dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera w trakcie realizacji dotyczace
zakresu Inwestycji, stanowig integralng cze$¢ Kontraktu. Wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg dla
Wykonawcy obowigzujgce.

Szczegotowe wytyczne w tym zakresie zostaty okreslone w ST-1/ AK.00
7.2 MATERIALY

7.21 Warunki ogdlne
Jakiekolwiek zmiany materiatowe i rozwigzania projektowe w stosunku do Dokumentacji do realizacji (Ddr) wymagaja
zgody Zamawiajgcego i Projektanta.

Do wykonania instalacji elektrycznych mogg by¢é stosowane wyroby producentéw  krajowych
i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora. Odbior techniczny
materiatéw powinien by¢ dokonywany wediug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

7.2.2 Doziemne linie kablowe:
e K1 - linia nn YKY 3x1,5 mm? o dt. ok. 105 m relacji: rodz. R-BG + proj. o$wietlenie frontu,

e K2 -linia nn YKY 3x1,5 mm? o dt. ok. 65 m relacji: rodz. R-BG + proj. o$wietlenie zaplecza piknikowego W.1,
e K3 - linia nn YKY 3x1,5 mm? o dt. ok. 75 m relacji: rodz. R-BG =+ proj. wiata piknikowa W.1

7.2.3 Charakterystyka projektowanych kabli K1-K3

e typiprzekrdj kabla: YKY 3x1,5

e napiecie znamionowe: 0,6/1,0 kV

e napiecie proby: 4 kv

e temp. pracy: od -30 do +70 °C
e min. temperatura uktadania: 0°C

e min. promien giecia: 15 cm

e $rednica zewnetrzna kabla: 10 mm

e Srednica rur na przepusty: 50 mm i 75 mm

7.2.4 Latarnie parkowe, oprawy:
e latarnie parkowe na stupach aluminiowych, wkopywanych o wysokosci czesci nadziemnej ok. H=3,0m oraz
zamontowanych opraw parkowych LED min. 3000 Im i 3000 K, w Il klasie ochronnosci,
e stupki parkowe aluminiowe o wysokosci ok. H=1,0m montowanych do wkopywanej kotwy z wbudowang
oprawg LED min. 1000 Im i 3000 K, wykonanie stupka w Il klasie ochronno$ci,
e natynkowe oprawy LED min. 4000 Im i 4000 K - montaz do konstrukcji wiaty W.1, IP65. Kolorystyka oraz
wyglad latarni zgodnie z projektem branzy architektoniczne;.
e Zegar astronomiczny sterujgcy do zabudowy w rozdzielnicy R-BG o nastepujgcych parametrach:
o ilos¢ obwodow (kanatow) sterujgcych: 2 niezalezne,
zasilanie 230 V AC, 50 Hz,
maksymalny prad obcigzenia 2 x 16A,
temperaturowy zakres pracy -20/+50 °C,
do montazu na szynie DINN 35 mm.

7.2.5 Pozostate:
e lgcznik przy rozdzielnicy R-BG umozliwiajgcy trwate wytaczenie oswietlenia - n/t IP65.
e {gcznik oswietlenia wnetrza wiaty piknikowej W.1 - n/t IP65.
e Prowadzenie kabli od tgcznika do opraw po konstrukcji wiaty - w rurkach elektroinstalacyjnych
bezhalogenowych i odpornych na UV (np. RLHF ¢18)

O O O O
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7.3 SPRZET

7.3.1 Warunki ogdlne
Og6Ine wymagania podano w Specyfikacji Technicznej ST-1 / AK.00 ,Wymagania ogdlne”

7.3.2 Rodzaj sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji
do realizacji (Ddr) lub by¢ uzgodniony przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji do realizacji (Ddr) i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja do realizacji (Ddr)
przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez jego zgody.

7.4 TRANSPORT | SKLADOWANIE

7.41 Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania podano w ST-I / AK.00 ,Wymagania ogélne”

Materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytwérce, oraz
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu. Materiaty powinny byé przechowywane
w pomieszczeniach zamknietych i suchych.

7.5 WYKONYWANIE ROBOT

7.5.1 Warunki ogdlne
Ogolne wymagania podano w ST-1/ AK.00 ,Wymagania ogdlne”

Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywaé przewoddw i kabli, osprzetu oraz aparatury i
urzadzen posiadajgcych znak bezpieczenhstwa lub dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Instalacje
elektryczne wykona¢ w sposéb zapewniajgcy ciggtg dostawe energii elektrycznej o odpowiednich
parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownika. Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie
faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytgczenia odbioréw jednofazowych. Nalezy zapewnié
bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami. Szafki i zlgcza rozdzielcze zabezpieczyé
przed dostepem niepowotanych oséb. Nalezy sprawdzi¢, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczen i
srodkéw ochrony przeciwporazeniowej sg zgodnie z aktualnymi przepisami i normami. Nalezy sprawdzic,
czy srodki ochrony przed przepieciami sg zgodne z aktualnymi przepisami i normami.

7.5.2 Uktadanie kabli w rowach kablowych
Kable nn w rowie kablowym nalezy ukfada¢ zgodnie obowigzujgcg norma, linig falistg na gtebokosci
minimum 0,6 m z zapasem 3% dtugo$ci rowu, wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunieé
gruntu. Kable nalezy uktada¢ w warstwie piasku.

Stosowac piasek budowlany: gliniasty lub pylasty. Zabrania sie stosowania zwiru. W gruncie rodzimym
stuzgcym do zasypania rowu kablowego nie mogg znajdowac sie: kamienie, gruzy oraz inne ostre materiaty
lub elementy. Zaleca sie, aby promienie tukéw zatomu trasy linii kablowej w pionie lub w poziomie przy
rozcigganiu kabla nie bylty mniejsze niz 0,2 m.

Trasa linii kablowej powinna by¢ oznaczona na catej dlugosci tasma ostrzegawczg (perforowang) koloru
niebieskiego o szerokosci 300 mm i grubosci minimum 0,5 mm umieszczong na wysokosci od 25cm do 30
cm wzgledem powierzchni zewnetrznej kabla lub ostony kabla. Dopuszcza sie uktadanie kilku kabli we
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wspolnym rowie kablowym pod warunkiem zachowania minimalnych odlegtosci wynikajacych z
obowigzujgcych norm.

7.5.3 Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w ziemi

W celu zapewnienia wtasciwiej ochrony dla linii kablowych uktadanych w ziemi, nalezy stosowac rury ostonowe w
miejscach okre$lonych przez norme¢ N SEP-E-004 oraz wszedzie tam, gdzie w normalnych warunkach
eksploatacyjnych linii kablowej moga wystepowa¢ naprezenia mechaniczne. Nalezy stosowaé rury ostonowe koloru
niebieskiego oraz osprzet do rur, o odpornosci na uderzenia klasy N (klasa normalna) i $ciskanie zgodnie z normg PN-
EN 61386-24 wyrazong w niutonach nie mniejsza niz: 750 N.

Stosowac rury ostonowe z tworzywa sztucznego HDPE wykonane, jako dwuwarstwowe (z karbowanag
Sciankg zewnetrzng i gtadkg $ciankg wewnetrzng). Konce rur ostonowych kabla nalezy zabezpieczy¢ przed
zamulaniem, uszczelni¢ za pomocg np. pianki poliuretanowej. Rury ostonowe nalezy uktada¢ w rowie
kablowym uwzgledniajgc wymagania w zakresie oznakowania jak dla linii kablowej (tasmg ostrzegawczg).

7.6 KONTROLA JAKOSCI

7.6.1 Warunki ogdlne
Ogolne wymagania podano w ST-AK.00 ,Wymagania ogélne”

7.6.2 Kontrolai zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong
jakosc robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jakosé materiatow. Wykonawca musi
przeprowadzaé pomiary, préby z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w specyfikacji rob6t oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Minimalne wymagania co do zakresu prob i ich czestotliwos¢ sg okreslone w
normach i wytycznych. Pomiary i proby muszg by¢é prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury akceptowane przez Zamawiajgcego. Po wykonaniu pomiaru i prob wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki Zamawiajgcemu.

7.6.3 Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajgcy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczehnstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami
technicznymi okresdlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

e znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia

dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

7.7 OBMIAR ROBOT

Wymagania ogélne podano w ST-AK.00 ,Wymagania ogolne”

7.8 ODBIOR ROBOT

Wymagania podano w ST-AK.00 ,Wymagania ogélne”

7.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania podano ST-AK.00 ,WWymagania ogdine”
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7.10 NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

7.10.1 Warunki ogdlne
Wymagania ogoélne podano ST-AK.00 ,Wymagania ogéine”.

7.10.2 Rozporzadzenie:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesdnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, p6z. 2041).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
Zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042)

7.10.3 Normy

e N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa,

e N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,

e PN-EN ISO 1461:2011 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metodag
zanurzeniowg - Wymagania i metody badan,

e PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych,

e PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa,

e PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia Czes¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdélnych charakterystyk, definicje.

e PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4.41. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

e PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

e PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub fgczeniowymi,

e PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne i fgczenie.

e PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

e PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo —
Postanowienia ogolne- Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym.

e PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogolne.
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e PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

e PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodow.

e PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

e PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

e PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzgdzenia do odtgczania
izolacyjnego i tgczenia,

e PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

e PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa,

e PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 6: Sprawdzanie,

e PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

e PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje o$wietlenia zewnetrznego.

e PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i zakonczen
zyt przewoddéw oraz ogdélne zasady systemu alfanumerycznego.

e PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cziowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo
cyframi.

e PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

e PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzgdzenh elektrycznych w ukfadach niskiego
napiecia. Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

e PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego
i podobnego. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

e PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i przewody
posredniczgce.

e PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych.

e PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczenh
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes$¢ 1: Wytgczniki do obwoddw pradu
przemiennego.

e PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do obwoddéw pradu
przemiennego (Zmiana Al).

e PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do obwoddédw pradu
przemiennego.

e PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowoprgdowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpragdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czesc¢
1: Postanowienia ogéine.

e PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowoprgdowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nadprgdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czesé
1: Postanowienia ogélne.

e PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na
napiecie do 750 V do przewodoéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.

e PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne
na napiecie do 750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana
Az1).
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e PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie
robocze 220 Vi 230 V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.
e PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

7.10.4 Inne dokumenty i instrukcje:
e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom |, II, 1, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990
e Warunki techniczne wykon. i odbioru rob6t bud. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

UWAGA:
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych przepisami, normami, wiedzg techniczng i polskim prawem.
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ST - 1/ — BRANZA DROGOWA
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8 ST-1/D-01.02.04 — ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

8.1  WSTEP

8.11 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (dalej zwanej ,ST”) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru ustug i rob6t zwigzanych z realizacjg Inwestycji:

~Zagospodarowanie terenu przy domu go$cinnym w Smolarach Bytnickich”
Identyfikator dziatki 0560203 _2.0002.295/4, obreb ewidencyjny Gryzyna, nr ewid. dziatki 295/4

W celu petnego zrozumienia zakresu robét, standardow materiatdw i wykonania robodt, niniejszg Specyfikacje
Techniczng (ST) nalezy traktowa¢ jako integralna czes¢ ,Dokumentac;ji do realizacji (Ddr)”, ktéra zostata zdefiniowana
w punkcie 1.1.3 ST-I / AK.00, oraz rozpatrywac¢ wspolnie z przywotanymi w ST-I / AK.00 dokumentami i warunkami,
odpowiednimi pozycjami przedmiarowymi, a takze ze Specyfikacjami Technicznymi opracowanymi dla poszczegolnych
branz i robét.

8.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i
odbiorze robot zwigzanych z remontem nawierzchni zwirowej uktadu komunikacyjnego, Inwestycji wymienionej w pkt.
LPrzedmiot ST”.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot i konstrukc;ji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze okreslone wymagania podstawowe bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

Rozwigzania zwarte w Dokumentacji do realizacji (Ddr) nalezy rozpatrywac wielobranzowo, gdyz rozwigzania zawarte
w dokumentac;ji jednej z branz moga nie wyczerpywac ztozonosci zagadnienia przewidzianego do wykonania.

Wykonawca stosujgcy rozwigzania materiatowe wskazane w Dokumentacji do realizacji (Ddr), zobowigzany jest do
uwzglednienia w cenie wszelkich wymogéw dotyczgcych stosowania materiatéw i wyrobdw w zakresie ich produkcji,
dostawy, sktadowania, i wbudowania uwzgledniajgc ich mocowanie, osadzanie, uszczelnianie, etc. przy stosowaniu
sprzetu podstawowego i pomocniczego niezbednego do prawidtowego wykonania tych robét (w tym narzedzi i
wszelkich innych akcesoriow), jak rowniez wszelkich konsekwencji wynikajgcych z kolejnosci, czasu trwania i
organizacji robot, ktérych wymaga stosowana technologia wykonania poszczegolnych robot.

8.1.3 Okreslenia podstawowe
Zgodnie z ST-1/ AK.00. pkt. 1.1.3

8.1.4 Zakres stosowanie ST branzy drogowej

Zakres roboét objetych niniejszg ST dotyczy przede wszystkim:

1. wykonania niezbednych prac przygotowawczych przed przystapieniem do realizacji,

2. wykonanie wszelkich prac pomiarowych, a takze prac towarzyszacych i robét tymczasowych,

3. produkcji elementéw prefabrykowanych w wytwérni(ach) zgodnie z wymaganiami Dokumentacji do realizacji,
(jezeli dotyczy),

4. transportu materiatéw i elementéw do montazu w tym elementéw prefabrykowanych na miejsce wbudowania;

5. skladowania materiatow i elementéw do montazu w tym elementéw prefabrykowanych na placu budowy;

6. realizacji robot budowalnych, przewidzianych do wykonania na budowie w ramach Zadania inwestycyjnego, w tym
zabezpieczenie instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych, a takze montaz elementéw na miejscu
ich wbudowania,

7. wykonanie robét wykonczeniowych i porzgdkowych,

8. utylizacja elementéw rozhiérkowych nieprzeznaczone do dalszego wykorzystania,

9. wykonanie niezbednych pomiaréw potwierdzajgcych osiagniecie zatozen projektowych,

10. opracowanie dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w niniejszej ST.

Odstepstwa od wymagan podanych w ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze okreslone wymagania podstawowe bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.
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8.1.5 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbidrka:
e kraweznikéw, obrzezy i opornikéw,

chodnikéw betonowych,

Sciezki zwirowej,

elementéw matej architektury,

innych elementéw wynikajgcych z Dokumentacji do realizacji (Ddr).

Ostateczny zakres robét do wykonania okresla Dokumentacja do realizacji (Ddr).

8.1.6 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot zgodnie z ST-1 / AK.00.

8.1.7 Dokumentacja do realizacji
Podstawg wykonania robét objetych niniejszg ST jest:
e Dokumentacja do realizacji (Ddr), o ktérej mowa w z ST-I / AK.00. z uzupetnieniami wynikajgcymi z zapiséw
niniejszej ST.
8.1.8 Zgodnos¢ robét z Dokumentacjg projektowg Zamawiajagcego, Dokumentacja Wykonawcy
ST, Normami, warunkami Kontraktu

Dokumentacja projektowa Zamawiajacego, Dokumentacja Wykonawcy, ST, obowigzujgce Normy dotyczace robot
objetych niniejszg ST, a takze dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera w trakcie realizacji dotyczace
zakresu Inwestycji, stanowig integralng czesé Kontraktu. Wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg dla
Wykonawcy obowigzujgce.

Szczegotowe wytyczne w tym zakresie zostaty okreslone w ST-1/ AK.00

8.2 MATERIALY

Ogolne wymagania podano w ST-I / AK.00 ,Wymagania ogolne”.
8.3 SPRZET

8.3.1 Warunki ogélne
Ogolne wymagania podano w Specyfikacji Technicznej ST-I / AK.00 ,Wymagania ogdine”

Ponadto, do wykonania robo6t zwigzanych z rozbiorka elementéw drog, ogrodzen i przepustow moze by¢ wykorzystany

sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
e spycharki,

tadowarki,

zurawie samochodowe,

samochody ciezarowe,

zrywarki,

mioty pneumatyczne,

pity mechaniczne,

frezarki nawierzchni,

koparki.

8.4 TRANSPORT | SKLADOWANIE

8.41 Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania podano w niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-1/ AK.00 ,Wymagania ogdine”

8.5 WYKONYWANIE ROBOT

8.5.1 Warunki ogdlne
Ogolne wymagania podano w Specyfikacji Technicznej ST-I / AK.00 ,Wymagania ogdéine”

8.5.2 Roboty rozbidrkowe
Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt. Zakres robot
objetych ST, Dokumentacji do realizacji (Ddr) lub innych - wskazanych przez Inzyniera. Jesli Dokumentacja do realizaciji
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(Ddr) nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie
takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatéw.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w ST lub przez Inzyniera.
Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wkasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je i roztadowac na
magazynie Inwestora lub miejscu wskazanym przez Inzyniera nie powodujgc ich uszkodzen. Elementy i materiaty,
ktére zgodnie z ST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg beda
wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu
sie w nich wody opadowej.Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie¢ wykonania wykopow drogowych nalezy
wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z zaleceniami
Inzyniera.

8.6 KONTROLA JAKOSCI

8.6.1 Warunki ogélne
Ogolne wymagania podano w ST-1/ AK.00 ,Wymagania ogdine”

8.6.2 Kontrola jakosci roboét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni, ogrodzen i przepustow
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST ,Roboty ziemne”.

8.7 OBMIAR ROBOT

8.7.1 Ogdlne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w z ST-1/ AK.00 ,Wymagania ogélne”

8.7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa robét zwigzanych z rozbidrkg elementéw drég i ogrodzen jest:
e dla nawierzchni jezdni i chodnikéw - m? (metr kwadratowy),
o dla kraweznika, opornika, obrzeza, sciekow prefabrykowanych, ogrodzen, barier i poreczy - m (metr),
e dla znakéw drogowych, elementéw matej architektury - szt. (sztuka),
e dlataw betonowych i muréw - m2 (metr szescienny).

8.8 ODBIOR ROBOT
Wymagania podano w Specyfikacji Technicznej z ST-I / AK.00 ,Wymagania ogélne”

8.9 PODSTAWA PLATNOSCI

8.9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Wykonane i odebrane prace zostang rozliczone i zaptacone wg zasad okreslonych w Kontrakcie.
Wymagania podano z ST-1 / AK.00 ,Wymagania ogdine”

8.9.2 Cenajednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuije:
a) dla rozbidrki warstw nawierzchni (m?):
e wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,
e rozkucie i zerwanie nawierzchni,
e przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego uzycia wraz z jego
oczyszczeniem i zatadunkiem i przewiezieniem w miejsce wskazane przez Inwestora,
e zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki nie nadajgcego sie do ponownego wbudowania z terenu
budowy wraz z utylizacja,
e wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbidrki;
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b)

c)

d)

e)

dla rozbiorki kraweznikéw, obrzezy i opornikéw (m):

odkopanie kraweznikdw, obrzezy i opornikdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego uzycia wraz z jego
oczyszczeniem i zatadunkiem i przewiezieniem w miejsce wskazane przez Inwestora,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i faw,

zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiérki nie nadajgcego sie do ponownego wbhudowania z terenu
budowy wraz z utylizacja,

wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbidrki;

dla rozbiorki chodnikow:

reczne wyjecie ptyt chodnikowych, kostek polbruku, kostki kamiennej, rozkucie i zerwanie innych
materiatéw chodnikowych,

przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego uzycia wraz z jego
oczyszczeniem i zatadunkiem i przewiezieniem w miejsce wskazane przez Inwestora,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki nie nadajgcego sie do ponownego wbudowania z terenu
budowy wraz z utylizacja,

wyréwnanie podtoza i uporzagdkowanie terenu rozbiorki;

dla rozbiorki znakéw drogowych (szt.):

demontaz tablic znakéw drogowych ze stupkéw,

odkopanie i wydobycie stupkow,

zasypanie dotdw po stupkach wraz z zageszczeniem do wuzyskania Is > 1,00 wg
BN-77/8931-12,

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki w miejsce wskazane przez inwestora,

dla rozbiorki elementéw matej architektury (szt.):

demontaz,

odkopanie i ew. rozkucie fundamentéw,

zasypanie dotdw po stupkach wraz z zageszczeniem do wuzyskania Is > 1,00 wg
BN-77/8931-12,

zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiérki w miejsce wskazane przez inwestora,

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki nie nadajgcego sie do ponownego wbudowania z terenu
budowy wraz z utylizacja.
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9 ST-1/D-05.03.23a — NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ
KOSTKI BRUKOWEJ

9.1 WSTEP

9.1.1 Przedmiot i zakres ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (dalej zwanej ,ST”) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru ustug i rob6t zwigzanych z realizacjg Inwestycji:

,Zagospodarowanie terenu przy domu goscinnym w Smolarach Bytnickich”
Identyfikator dziatki 050203 _2.0002.295/4, obreb ewidencyjny Gryzyna, nr ewid. dziatki 295/4

W celu petnego zrozumienia zakresu robdt, standardow materiatdw i wykonania robot, niniejszg Specyfikacje
Techniczng (ST) nalezy traktowac jako integralna czes¢ ,Dokumentacji do realizacji (Ddr)”, ktéra zostata zdefiniowana
w punkcie 1.1.3 ST-I / AK.00, oraz rozpatrywa¢ wspolnie z przywotanymi w ST-I / AK.00 dokumentami i warunkami,
odpowiednimi pozycjami przedmiarowymi, a takze ze Specyfikacjami Technicznymi opracowanymi dla poszczegolnych
branz i robot.

9.1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji
i odbiorze robot dla nawierzchni z betonowej kostki brukowej, Inwestycji wymienionej w pkt. ,Przedmiot ST”.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét i konstrukgji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze okreslone wymagania podstawowe bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

Rozwigzania zwarte w Dokumentacji do realizacji (Ddr) nalezy rozpatrywac¢ wielobranzowo, gdyz rozwigzania zawarte
w dokumentac;ji jednej z branz moga nie wyczerpywac ztozonosci zagadnienia przewidzianego do wykonania.

Wykonawca stosujgcy rozwigzania materiatowe wskazane w Dokumentacji do realizacji (Ddr), zobowigzany jest do
uwzglednienia w cenie wszelkich wymogéw dotyczgcych stosowania materiatéw i wyrobdw w zakresie ich produkcji,
dostawy, sktadowania, i wbudowania uwzgledniajgc ich mocowanie, osadzanie, uszczelnianie, etc. przy stosowaniu
sprzetu podstawowego i pomocniczego niezbednego do prawidiowego wykonania tych robot (w tym narzedzi i
wszelkich innych akcesoridw), jak rowniez wszelkich konsekwencji wynikajacych z kolejnosci, czasu trwania i
organizacji robot, ktérych wymaga stosowana technologia wykonania poszczegoélnych robot.

9.1.3 Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej
nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.

Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy sie statym lub
zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wigkszg niz 1,0 m.

Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i odprowadzajgce wode.

Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikow i ciggow pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikacji.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.
Szczelina dylatacyjna - odstep dzielagcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen
temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

Pozostate okreslenia podstawowe zgodnie z ST-1 / AK.00. pkt. 1.1.3

9.1.4 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

ST dotyczy:
e budowy miejsc postojowych,
e budowy Sciezek (alei).

Ostateczny zakres robot do wykonania okresla Dokumentacja do realizacji (Ddr).
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9.2 MATERIALY

9.21 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w z ST-I / AK.00 ,Wymagania
0golne”

9.2.2 Betonowa kostka brukowa

9.2.2.1 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta:
1) odmiang:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy $cieralnej (gérnej) zwykle
barwionej grubosci okreslonej Dokumentacji do realizacji (Ddr),
2) barwe:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3) wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta (przyktady podano w zatgczniku 1),
4) wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dtugos¢: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokosc¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
c) grubosé: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sg: 60 mm, 80 mm i 100 mm
(zalecane grubosci kostek podano w zatgczniku 2).

Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty wykonanie
warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w
nawierzchnie. Kostki mogg by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z
ukosowanymi krawedziami gornymi.

9.2.3 Wymaganiatechniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drog, ulic,
chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablical. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na zewnetrznych
nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

Zatgcznik .
Lp. Cecha normy Wymaganie
1 Ksztalt i wymiary

1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm Dtugos¢ / szerokosc /
od zadeklarowanych grubosé Réznica pomiedzy dwoma po-
wymiaréw kostki, grubosci: C miarami grubosci, tej samej kostki,
<100 mm +2 +2 +3 | powinna by¢ <3 mm
2100 mm +3 +3 +4

1.2 | Odchytki ptaskosci i Maksymalna (w mm)
pofalowania (jesli wypuktosé wklestos¢
maksymalne wymiary kostki
> 300 mm), przy dtugosci C
pomiarowej:
300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5

2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odpornosc¢ na

zamrazanie/rozmrazanie z D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m?, przy
udziatem soli odladzajgcych czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
(wg klasy 3, zat. D)
2.2 | Wytrzymatos¢ na rozcigganie Wytrzymatos$é charakterystyczna T = 3,6 MPa. Kazdy
przy roztupywaniu = pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie powinien wykazywac
obcigzenia niszczgcego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci
roztupania
2.3 | Trwatosc¢ (ze wzgledu na Kostki majg zadawalajgca trwatosé (wytrzymatosé) jesli
wytrzymatos$c¢) F spetnione sg wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja
2.4 GiH Pomiar wykonany na tarczy
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Odpornos¢ na Scieranie (wg szerokiej sciernej, Béhmego,
klasy 3 oznaczenia H normy) wg zat. G normy — | wg zal. H mormy — badanie alternatywne
badanie
podstawowe
<23 mm <20 000mm?3/5000 mm?
2.5 | Odpornosé na a)jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifo-wana lub
poslizg/poslizgniecie polerowana — zadawalajgca odpornosgé,

b)jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej
wartos¢ pomierzong wg zat. | normy (wahadlowym
przyrzgdem do badania tarcia)

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad a)gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i odpryskow,
3 b)nie  dopuszcza @ sie rozwarstwien ~ w  kostkach
dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
3.2 | Tekstura a)kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent
3.3 | Zabarwienie (barwiona moze powinien opisac¢ rodzaj tekstury,
by¢ warstwa $cieralna lub b)tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane z

caty element) probka producenta, zatwierdzong przez odbiorce,

c)ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami we wiasciwosciach
surowcéw i zmianach warunkéw twardnienia nie sg uwazane

za istotne

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np. na nawierzchniach
wewnetrznych nie narazonych na kontakt z solg odladzajgcg), wymagania wobec kostki nalezy odpowiednio
dostosowac do ustalenh PN-EN-1338.

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, swiatta (w
tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktory przy wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg
nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca sie stosowanie srodkéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np.
tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowaé do barwienia: sadz i
barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawi¢ sie na powierzchni kostek w poczgtkowym
okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych procesow fizykochemicznych wystepujgcych w betonie i
zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

9.2.4 Skitadowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowaé na paletach. Palety z kostkg moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

9.2.5 Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jesli Dokumentacja do realizacji nie okres$la inaczej, to nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
a) na podsypke piaskowg pod nawierzchnie
e piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004,
e piasek famany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004,
b) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie
e mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania PN-EN
13242:2004 [3], cementu powszechnego uzytku spetniajagcego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody
odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004,
¢) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowe;j
e piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-EN 13242:2004,
e piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004,
d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
e zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania wg 2.3 b),
e) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
e do wypetnienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac¢ drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajgce
wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglednie odpowiadajgcych wymaganiom ST / D-05.03.04a,
e do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke cementowo-
piaskowa 1:8 z materiatéw spetniajagcych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakceptowany przez
Inzyniera.
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Sktadowanie kruszywa, nieprzeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywaé¢ sie na podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac do:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,

b) terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz podtogach
suchych i czystych.

Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig 3 szt. palet. Cement
niespaletowany ukfada sie¢ w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéw trzywarstwowych). Cement dostarczany
luzem przechowuje sie w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

9.2.6 Krawezniki, obrzeza i scieki
Jesli Dokumentacja do realizacji lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek mozna
stosowac:

e krawezniki betonowe wg ST D-08.01.01a,

e obrzeza betonowe wg ST D-08.03.0,

e krawezniki kamienne wg ST D-08.01.02a.

Krawezniki, obrzeza i $cieki mogg by¢ ustawiane na:
e podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spetniajgcych wymaganiawg 2.3 ai 2.3 b,
e tawach zwirowych, ttuczniowych lub betonowych, spetniajgcych wymagania wg ST D-08.01.01a, 08.01.02a,
08.03.01 i D-08.05.00.

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typoéw, rodzajow,
odmian i wielkosci. Nalezy uktadac je z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych. Kruszywo i cement
powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg zalecen niniejszej ST-I

9.2.7 Materialy do podbudowy utozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej
Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentac;ji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom wtasciwej ST lub
innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

9.3 SPRZET

9.3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w z ST-1 / AK.00 ,Wymagania ogélne”

9.3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni

Ukfadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukfadajagcych (uktadarek), skladajgcych sie z wozka
i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia;
urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg). Do zageszczania
nawierzchni z kostki nalezy stosowa¢ zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki
przed $cieraniem i wykruszaniem narozy. Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadaé
wymaganiom wiasciwych ST, wymienionych w niniejszej ST lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym
IBDiM) wzglednie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inzyniera. Do wytwarzania podsypki cementowo-
piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki. Do wypetniania szczelin dylatacyjnych nalezy stosowac sprzet
odpowiadajgcy wymaganiom ST D-05.03.04a.

9.4 TRANSPORT

9.41 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w z ST-1 / AK.00 ,Wymagania ogélne”

9.4.2 Transport materialow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Jako srodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na srodki transportu
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zewnetrznego moga stuzyé woézki widtowe, ktérymi mozna dokonaé zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki
transportu mozna wykorzystywaé rowniez dzwigi samochodowe. Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami
stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie
zaleca sie uklada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od
1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byty wysytane do odbiorcy $rodkiem transportu
samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku. Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi
Srodkami transportowymi. Krawezniki betonowe nalezy uktadaé w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki kamienne nalezy uktada¢ na podktadkach drewnianych, dlugoscig w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu. Kruszywa mozna
przewozi¢ dowolnym sSrodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a
kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami
towarowymi i innymi srodkami transportu, w sposob nie powodujgcy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na
paletach uktada sie po 5 warstw workow, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uktada sie na ptask, przylegajace
do siebie, w réwnej wysokosci do 10 warstw. tadowanie i wytadowywanie zaleca sie wykonywaé za pomocg
zmechanizowanych urzgdzen do poziomego i pionowego przemieszczania tadunkéw. Cement luzem moze byc¢
przewozony w zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozostatosci z
poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegaé zniszczeniom podczas transportu. Srodki transportu powinny byé
wyposazone we wsypy i urzadzenia do wyladowania cementu. Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin
dylatacyjnych mozna transportowa¢ dowolnymi srodkami transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub
opakowaniach, chronigcych je przed zanieczyszczeniem. Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposéb
odpowiadajgcy wymaganiom wiasciwej ST.

9.5 WYKONANIE ROBOT

9.51 Ogodlne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w z ST-I / AK.00 ,Wymagania ogolne”.

9.5.2 Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢é niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z Dokumentacjg do realizacji. Koryto pod podbudowe lub
nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z
wymaganiami ST-V / D-04.01.01 [6]. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z Dokumentacjg do realizaciji.

9.5.3 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z Dokumentacja do realizacji (przyktady konstrukcji nawierzchni podajg
zatgczniki 3 i 4 ST).

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

b) podsypce piaskowej rozscielonej bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, obejmuja:

1. wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. Sciekow),

przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

utozenie kostek z ubiciem,

przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

7. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

@ @ > @[

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest mniej, gdyz nie wystepujg
zwykle poz. 1, 6i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zas poz. 5 - wypetnienia szczelin piaskiem.

954 Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowe]j kostki brukowej powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg projektows.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej ST-1/ (...), np.:

a) D-04.01.01+04.03.01 ,Dolne warstwy podbuddéw oraz oczyszczenie i skropienie”,

b) D-04.04.00--04.04.03 ,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie” (z kruszywa naturalnego lub
tamanego),

c) D-04.04.04 ,Podbudowa z ttucznia kamiennego”,
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d) D-04.05.00+-04.05.04 ,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi”,

e) D-04.06.01 ,Podbudowa z chudego betonu”,

f) D-04.06.01b ,Podbudowa z betonu cementowego”.

Inne rodzaje podbuddéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub indywidualnie opracowanym
ST zaakceptowanym przez Inzyniera.

9.5.5 Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg do realizaciji.

Jesli Dokumentacja do realizacji nie ustala inaczej, to materiaty do wykonania obramowan powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w niniejszej ST. Ustawianie kraweznikdw, obrzezy i ew. wykonanie sciekow
przykraweznikowych powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-08.01.01a, 08.01.02 a, D-08.03.01 i D-
08.05.00. Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozgdane jest utoZzenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowe;j
lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

9.5.6 Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z Dokumentacja do realizac;ji.
Jesli Dokumentacja do realizacji nie ustala inaczej to grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3+5 cm, a
wymagania dla materiatbw na podsypke powinny by¢ zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm. Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ wodg,
réwnomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie
wilgotno$ci optymalnej. Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod
nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

e wspdtczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

e wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz Rz = 10 MPa, Rzs = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$é ukfadanej podsypki powinna byé taka, aby po $cisnieciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywata sie i nie bytlo na dtoni sladéw wody, a po nacidnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona
podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubo$¢ podsypki. Rozscielenie
podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m. Catkowite ubicie
nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

9.5.7 Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

9.5.7.1 Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg niniejszej ST oraz desen ich uktadania (przyktady
podano w zat. 5) powinny byé zgodne z Dokumentacjg do realizacji, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen
Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwdrni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie
po 1 m? wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na podsypce piaskowe;.

9.5.7.2 Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywacé przy temperaturze otoczenia
nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach
od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, pap3 itp.). Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywac
w dodatnich temperaturach otoczenia.

9.5.7.3 Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢é wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wigkszym fragmencie
robot zaleca sie stosowacé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie
wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca sie
wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych
kompozyciji kolorystycznej uktadanych deseni oraz ré6znych wymiaréw i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywacé przyuczeni brukarze. Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang
doktadnoscig. Kostka do ukladania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢
odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potéwek i
dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
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przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy,
wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikéw. Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok
urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej
powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekéw). Do uzupetnienia przestrzeni
przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw.
potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek
o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.). Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce
cementowo-piaskowej zaleca sie zakohczyC prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

9.5.7.4 Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢é za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci
powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie
kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic¢ na kostki cate.

9.5.8 Spoiny i szczeliny dylatacyjne

9.5.8.1 Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy diuzszymi

bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat

kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

a) piaskiem, spetniajgcym wymagania okreslone w niniejszej ST, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

b) zaprawg cementowo-piaskowa, spetniajgca wymagania okreslone w niniejszej ST, jesli nawierzchnia jest na
podsypce cementowo-piaskowe;j.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym
polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Zaprawe
cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowaé w betoniarce, w sposéb zapewniajgcy jej wystarczajgcg ptynnosé.
Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub
rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna byé oczyszczona i dobrze
zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetnié¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami. Przy wypetnianiu spoin
zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczyé przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wktadajgc zwiniete
paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp. Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy
starannie oczysci¢; szczegdlnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.

9.5.8.2 Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa,
nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z Dokumentacjg do realizaciji,
wzglednie nie wiekszych niz co 8 m. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejecie przez nie
przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz
8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami okreslonymi niniejszej ST. Sposob wypetnienia
szczelin powinien odpowiada¢ wymaganiom ST D-05.03.04a. Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé
dodatkowo w miejscach, w ktérych wystepuje zmiana sztywnosci podioza (np. nad przepustami, przy przyczotkach
mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywa¢ szczeliny podiuzne przy
Sciekach wzdtuz jezdni.

9.5.9 Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po
jej wykonaniu. Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-
piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w
stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C)
do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscic¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.
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9.6
9.6.1

9.6.2

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w z ST-1/ AK.00 ,Wymagania ogolne”

Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez

dostawcow itp.),

Zielona Géra

wykonac¢ badania wtasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w niniejszej ST,
sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptac;ji.

9.6.3 Badaniaw czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. \é\%s;rlef)%?r':ggﬁ Czestotliwosé badan Wartosci dopuszczaine
1 | Sprawdzenie podtoza i koryta Wg ST D-04.01.01
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg ST, norm, wytycznych ST
wg ST D-08.01.01a;
3 | Sprawdzenie obramowania nawierzchni | D-08.01.02; D-08.03.01;
D-08.05.00
Biezgca kontrola w 10 punktach | Wg ST; odchytki od
dziennej dziatki roboczej: projektowanej grubosci +1 cm
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem grubosci, spadkéw i cech
liniowym lub metoda niwelacji) konstrukcyjnych w poréwnaniu
z dokumentacjg projektows i
specyfikacja kostki
Badania wykonywania nawierzchni z:
a) zgodno$¢ z Dokumentacjg do Sukcesywnie na kazdej dziatce -
realizaciji roboczej
b) potozenie osi w planie (sprawdzone | Co 100 m i we wszystkich Przesuniecie od osi projektowa-
geodezyjnie) punktach charakterystycznych | nejdo 2 cm
c) rzedne wysokosciowe (pomierzone | Co 25 m w osi i przy Odchylenia: +1 cm; -2 cm
instrumentem pomiarowym) krawedziach oraz we
wszystkich punktach
charakterystycznych
d) rownos¢ w profilu podtuznym tatg Iw Nierownosci do 8 mm
czterometrowg) )
e) rownos¢ w przekroju poprzecznym Przeswity miedzy tatg
(sprawdzona tatg profilowg z a powierzchnig do 8 mm
5 poziomnicg i pomiarze przeswitu Iw
klinem cechowanym oraz '
przymiarem liniowym wzglednie
metoda niwelacji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone Odchytki od Dokumentacji do
b o Jw. T
metodg niwelacji) realizacji do 0,3%
g) szerokosé nawierzchni (sprawdzona Iw Odchytki od szerokosci
przymiarem liniowym) ) projektowanej do +5 cm
h) szerok_oéc’: i g_iebokos’(’: _wyp_e’mier_lia W 20 punktach Wg niniejszej ST
spoin i szczelin (ogledziny i pomiar . .
. o charakterystycznych dziennej
przymiarem nlt@esm PO dziatki roboczej
wykruszeniu dtug. 10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek i desenia K _— Wg Dokumentacji do realizacji
; A ontrola biezaca L
ich utozenia lub decyzji Inzyniera
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9.6.4 Badaniawykonanych rob6t
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Spos6b sprawdzenia
Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidtowosci

1 | nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy, desenia, koloréw kostek, spekan, plam, deformaciji, wy-kruszen,
Sciekow spoin i szczelin

Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip.
5b)

Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg
metod i dopuszczalnych wartosci podanych w tab. 2

Badanie potozenia osi nawierzchni w
planie

Rzedne wysokosciowe, rownosc

3 | podtuzna i poprzeczna, spadki
poprzeczne i szerokos¢
Rozmieszczenie i szerokosc¢ spoin i
szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, Sciekami
oraz wypetnienie spoin i szczelin

W(g zalecen niniejszej ST

9.7 OBMIAR ROBOT

9.7.1 Ogodlne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano z ST-1 / AK.00 ,Wymagania ogoélne”

9.7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Jednostki
obmiarowe robét towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa, obramowanie itp.)
sg ustalone w ST.

9.8 ODBIOR ROBOT

9.8.1 Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w z ST-1/ AK.00 ,Wymagania ogolne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg do realizacji i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

9.8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
e przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, scieki,
wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami z ST-1/ AK.00 ,Wymagania ogdlne” oraz niniejszej ST.

9.9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w z ST-I / AK.00 ,Wymagania ogoélne”

9.9.2 Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podfoza i wykonanie koryta,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

wykonanie podsypki,

ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

utozenie i ubicie kostek,
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wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
pielegnacje nawierzchni,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robét towarzyszacych (jak: podbudowa,
obramowanie itp.), ktdére powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych zakres jest okreslony przez

ST

9.9.3 Sposobb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg ST obejmuije:

roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

prace towarzyszgce, ktére sg niezbedne do wykonania roboét podstawowych, niezaliczane do robdt
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdét itd.

PRZEPISY ZWIAZANE

9.10

9.10.1 Normy
1. PN-EN 197-1:2002
2. PN-EN 1338:2005
3.  PN-EN 13242:2004
4. PN-EN 1008:2004

Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejsciowym mozna
stosowa¢ PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

9.10.2 Ogodlne specyfikacje techniczne (ST)

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

D.04.01.01+04.03.01
D.04.04.00+04.04.03
D.04.04.04

D.04.05.00+04.05.04

D.04.06.01
D.04.06.01b
D.05.03.04a
D-08.01.01a
D-08.01.02a
D-08.03.01
D-08.05.00

Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszczenie i skropienie
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa z tlucznia kamiennego

Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi

Podbudowa z chudego betonu

Podbudowa z betonu cementowego

Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego
Ustawianie kraweznikéw betonowych

Ustawianie kraweznikow kamiennych

Betonowe obrzeza chodnikowe

Scieki
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10 ST-l1/D-08.01.01b —-KRAWEZNIKI | OPORNIKI BETONOWE

10.1 WSTEP

10.1.1 Przedmiot i zakres ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (dalej zwanej ,ST”) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z realizacjg Inwestyciji:

,<Zagospodarowanie terenu przy domu go$cinnym w Smolarach Bytnickich”
Identyfikator dziatki 050203 _2.0002.295/4, obreb ewidencyjny Gryzyna, nr ewid. dziatki 295/4

W celu petnego zrozumienia zakresu robét, standardow materiatdw i wykonania robdt, niniejszg Specyfikacje
Techniczng (ST) nalezy traktowac jako integralna czes¢ ,Dokumentac;ji do realizacji (Ddr)”, ktéra zostata zdefiniowana
w punkcie 1.1.3 ST-I / AK.00, oraz rozpatrywa¢ wspdlnie z przywotanymi w ST-I / AK.00 dokumentami i warunkami,
odpowiednimi pozycjami przedmiarowymi, a takze ze Specyfikacjami Technicznymi opracowanymi dla poszczegodlnych
branz i robét.

10.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i
odbiorze robét zwigzanych z ustawianiem kraweznikow i opornikéw betonowych, Inwestycji wymienionej w pkt.
,Przedmiot ST”.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot i konstrukc;ji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze okreslone wymagania podstawowe beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

Rozwigzania zwarte w Dokumentac;ji do realizacji (Ddr) nalezy rozpatrywac wielobranzowo, gdyz rozwigzania zawarte
w dokumentac;ji jednej z branz moga nie wyczerpywac ztozonosci zagadnienia przewidzianego do wykonania.

Wykonawca stosujgcy rozwigzania materiatowe wskazane w Dokumentacji do realizacji (Ddr), zobowigzany jest do
uwzglednienia w cenie wszelkich wymogéw dotyczgcych stosowania materiatéw i wyrobéw w zakresie ich produkcji,
dostawy, sktadowania, i wbudowania uwzgledniajgc ich mocowanie, osadzanie, uszczelnianie, etc. przy stosowaniu
sprzetu podstawowego i pomocniczego niezbednego do prawidiowego wykonania tych robét (w tym narzedzi i
wszelkich innych akcesoriow), jak rowniez wszelkich konsekwencji wynikajgcych z kolejnosci, czasu trwania i
organizacji robot, ktérych wymaga stosowana technologia wykonania poszczegdlnych robot.

10.1.3 Okreslenia podstawowe

Kraweznik, opornik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie
na tym samym poziomie lub na réznych poziomach stosowany:

a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,

b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w potgczeniu z innymi kraweznikami,

c) jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.
tawa — warstwa nosna stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszgca obcigzenie kraweznika na grunt.
Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie

Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpowiada¢ wymiar
rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek.

Pozostate okreslenia podstawowe zgodnie z ST-1 / AK.00. pkt. 1.1.3

10.1.4 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
ustawienia kraweznikdw i opornikdbw betonowych typu ulicznego i typu drogowego na tawach betonowych i
kruszywowych (zwirowych, ttuczniowych).

10.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-I / AK.00 ,Wymagania ogoine”

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY DOMU GOSCINNYM W SMOLARACH BYTNICKICH
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
Nr projektu ARCUS: 2024 05 strona nr 124



ARCUS

Consult Zielona Goéra Sp. z o0.0.

ul. Chemiczna 5, 65-713 Zielona Géra Zielona Géra
www.arcus-consult.pl

10.2 MATERIALY

10.2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-I / AK.00 ,Wymagania
0golne”.

10.2.2 Stosowane materialy

Przy ustawianiu kraweznikow na fawach mozna stosowaé nastepujgce materiaty:
krawezniki betonowe,

oporniki betonowe,

piasek na podsypke i do zapraw,

cement do podsypki i do zapraw,

wode,

materiaty do wykonania tawy.

10.2.2.1 Krawezniki betonowe
Wymagania ogélne wobec kraweznikéw i opornikdw
Krawezniki i oporniki betonowe moga mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne:
e moze by¢ produkowany:
a) zjednego rodzaju betonu,
b) zréznych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie Scieralnej (ktéra na catej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mie¢ minimalng
grubosé 4 mm),
e skosne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,
e moze mieC profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie uwzglednia sie przy okreslaniu wymiaréw
nominalnych kraweznika); zalecana dtugos¢ prostego odcinka kraweznika wraz ze ztgczem wynosi 1000 mm,
e powierzchnia moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébce chemicznej,
e pfaszczyzny czotowe mogg by¢ proste lub uksztattowane w sposob utatwiajgcy uktadanie lub ryglowanie
(przyktady w zat. 1),
e krawezniki i oporniki fukowe mogg by¢ wykonane jako wypukte lub wkleste (przyktady w zat. 2),
e rozroznia sie dwa typy kraweznikow (przyktady w zat. 3):
a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na roznych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).

Wymagania techniczne wobec kraweznikéw i opornikéw
Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340 w spos6b przedstawiony w tabeli 1.

Tabela 1 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w warunkach
kontaktu z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zatacznik Wymagania
1 Ksztatt i wymiary
1.1 | Wartosci dopuszczalnych odchytek od C Dlugosé: £ 1%, 24 mm i< 10 mm
wymiaréw nominalnych, z doktadnoscig Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
do milimetra - dla powierzchni: £ 3%, 23 mm, <5 mm,
- dla innych czesci: + 5%, 23 mm, < 10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchytki od ptaskosci i C
prostoliniowosci, dla dtugosci
pomiarowej
300 mm +1,5mm
400 mm + 2,0 mm
500 mm + 2,5 mm
800 mm + 4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornos$¢ na zamrazanie / D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia < 1,0
rozmrazanie z udziatem soli kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
odladzajgcych (klasa 3, oznaczenie D)
2.2 | Nasigkliwosé** E Klasa Oznacz Nasigkliwo$¢
enie % masy
1 A nie okresla sie
2 B <6
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Zielona Géra

2.3 | Wytrzymatos$¢ na zginanie (Klasa
wytrzymatosci ustalona w dokumentacji
projektowej lub przez Inzyniera)

Klasa Ozna- Charak- | Kazdy pojedyn-
wytrz. czenie terysty- czy

czna wynik, MPa
wytrzy-
matosé,
MPa

1 S 3,5 >2,8

2 T 5,0 >4,0

3* U* 6,0 >4,8

2.4 | Trwatos¢ ze wzgledu na wytrzymatosé

Krawezniki majg zadawalajgcg trwato$c
(wytrzymatosc) jesli spetnione sg wymagania pktu 2.2
oraz poddawane sg normalnej konserwacji

2.5 | Odpornosé na Scieranie

(klasa odpornosci ustalona w
dokumentaciji projektowej lub przez
Inzyniera)

Klasa Odporno$¢ przy pomiarze na tarczy

odpor- szerokiej Bdhmego,
nosci Sciernej, wg zat. H normy —
wg zat. G badanie alternatywne
normy
badanie
podstawo
we

1 Nie Nie okresla sie
okresla sie

3 <23 mm | 20000 mm?3/5000 mm?

4* <20 mm | <18000 mm3/5000 mm?

2.6 | Odpornos¢ na poslizg / poslizgniecie

a)jesli gérna powierzchnia kraweznika nie byta
szlifowana i/lub polerowana — zadowalajgca
odpornosc,

b)jesli wyjgtkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie — nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢ pomierzong
wg zat. | normy (wahadtowym przyrzadem do
badania tarcia),

c)trwatos¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w
normalnych warunkach uzytkowania kraweznika
jest zadowalajgca przez caty okres uzytkowania,
pod warunkiem wtasciwego utrzymywania i gdy na
znacznej czesci nie zostato odstoniete kruszywo
podlegajace intensywnemu polerowaniu

wg GDDKIA warto$¢ srednia USRW=55

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad

a)powierzchnia kraweznika nie powinna mieé rys i
odpryskow,

b)nie dopuszcza sie rozwarstwieh w kraweznikach
dwuwarstwowych

¢) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2 | Tekstura

a)krawezniki z powierzchnig o specjalnej teksturze —
producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b)tekstura powinna by¢ poréwnana z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi
przez odbiorce,

c)réznice w jednolitosci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi  zmianami  we  wlasciwosci
surowcow i warunkow twardnienia, nie sg uwazane
za istotne

3.3 | Zabarwienie

a) barwiona moze by¢ warstwa $Scieralna lub caty
element,

b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi
przez odbiorce,
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c) réznice w jednolito$ci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami witasciwosci surowcéw
lub warunkéw dojrzewania betonu, nie sg uwazane
za istotne

* parametry zalecone przez GDDKIA
** wg GDDKIA: wartos¢ srednia dla kazdego kraweznika nie wieksza niz 5,0% (kryterium podwyzszone)

W przypadku zastosowan kraweznikéw betonowych na powierzchniach innych niz przewidziano w tabeli 1 (np. przy
nawierzchniach wewnetrznych, nienarazonych na kontakt z solg odladzajacg), wymagania wobec kraweznikéw nalezy
odpowiednio dostosowaé do ustalern PN-EN 1340.

Skitadowanie kraweznikéw i opornikdw
Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typéw,
rodzajow, ksztattow, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp. Krawezniki betonowe nalezy uktadac z
zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach:

e grubos¢: 2,5cm,

e szerokos¢: 5cm,

e dlugosci:  min. 5 cm wigkszej od szerokosci kraweznika.

10.2.2.2 Materiaty na podsypke i do zapraw
Jesli Dokumentacja do realizacji nie ustala inaczej, to mozna zastosowa¢ podsypke cementowo-piaskowg oraz
zaprawy z uzyciem materiatéw spetniajgcych ponizsze wymagania:
e cement powszechnego uzytku wg normy PN-EN-197-1,
e kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF85 i zawartosci pytow 10,
e  kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80/20 i zawartosci pytow 10,
e zaleca sie stosowac¢ wode pitng z wodociggu, ktéra nie wymaga badan; w przypadku czerpania wody z innych
zrodet, woda musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008 2.2.5.
Materiaty na tawy - do wykonania taw pod kraweznik nalezy stosowac, dla:
e tawy betonowej — beton klasy C12/15 lub C8/10 wg PN-EN 206,
e fawy kruszywowej z kruszywa otoczakowego lub tamanego wg PN-EN 13242.

10.2.2.3 Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowej i spoinach kraweznikéow

Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych mozna stosowa¢ masy zalewowe stosowane na gorgco lub stosowane na
zimno. Do spoin nalezy stosowa¢ masy o konsystencji nadajgcej sie do wypetniania szczelin pionowych. Masy
zalewowe stosowane na gorgco powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 14188-1. Masy zalewowe stosowane na zimno
powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 14188-2.

10.3 SPRZET

10.3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-I / AK.00 ,Wymagania ogdlne”.

10.3.2 Sprzet do wykonania robét

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
e betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
e wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

10.4 TRANSPORT

10.4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-1/ AK.00 ,Wymagania ogdine”

10.4.2 Transport kraweznikéw

Krawezniki i oporniki betonowe moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Ukfada¢ na srodkach
transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem sie i
uszkodzeniami w czasie transportu; gérna warstwa nie powinna wystawac powyzej scian srodka transportowego wiece;j
niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

10.4.3 Transport pozostatych materiatéw

Cement w workach moze byé przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi srodkami transportu,
w sposob nie powodujgcy uszkodzen opakowania. Worki na paletach uktada sie po 5 warstw po 4 szt. w warstwie.
Worki niespaletowane ukfada sie na ptask w wysokosci do 10 warstw. Cement luzem przewozi sie w zbiornikach
(wagonach, samochodach), czystych i nie zanieczyszczanych podczas transportu. Srodki transportu powinny byé
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wyposazone we wsypy i urzgdzenia do wytadowania cementu. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym sSrodkiem
transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas
transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Przy
transporcie mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ warunki zapewniajgce ochrone przed wysychaniem, wptywami
atmosferycznymi i segregacja. Mase zalewowa nalezy przewozi¢ w fabrycznych opakowaniach, w warunkach
zabezpieczajgcych przed ich uszkodzeniem.

10.5 WYKONANIE ROBOT

10.5.1 Ogoélne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-I / AK.00 ,Wymagania ogdlne”

10.5.2 Zasady wykonywania robot
Sposéb wykonania robét powinien byé zgodny z Dokumentacjg do realizacji. W przypadku braku wystarczajgcych
danych mozna korzystaé¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zatgcznikach.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:
e roboty przygotowawcze,
wykonanie fawy,
ustawienie kraweznikow,
wypetnienie spoin,
roboty wykonczeniowe.

10.5.3 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie Dokumentacji do realizacji lub wskazan Inzyniera:
e ustali¢ lokalizacje robot,
ustali¢ dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysokosciowych,
usungc przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drég, ogrodzen itd.,
ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robot,
okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robot.

10.5.4 Wykonanie tawy

10.5.4.1 Koryto pod tawe

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem
w szerokos$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien
wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

10.5.4.2 tawa kruszywowa

tawe kruszywowg o wysokosci do 10 cm wykonuje sie jednowarstwowo przez zasypanie koryta kruszywem i
zageszczenie go, polewajgc wodg. tawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywaé dwuwarstwowo, starannie
zageszczajgc poszczegolne warstwy. W przypadku kruszywa tamanego, gorng powierzchnie tawy nalezy wyréwnaé
kruszywem drobniejszym (klincem) i zagescic.

10.5.4.3 tawa betonowa

tawe betonowg zwyktg w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowac
szalowanie. Lawe betonowa z oporem wykonuje sie¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio
w korycie powinien by¢ wyrdwnywany warstwami. Co 50 m w tawie nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczng masa zalewowa. Przyktady taw betonowych zwyktych i taw z oporem podaje zatgcznik 4.

10.5.5 Ustawienie kraweznikéw betonowych

10.5.5.1 Zasady ustawiania kraweznikoéw i opornikéw

Swiatlo (odlegto$é goérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé¢ zgodne z ustaleniami Dokumentacji do
realizacji, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze
wzgledu na ,wyrobienie” Scieku) moze by¢ zmniejszone do 2 cm (np. zjazdy) lub zwiekszone do 16 cm (np. zatoki
autobusowe). Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Przy uktadaniu
kraweznikéw na tukach R<12 m zaleca sie stosowanie kraweznikow betonowych tukowych.

10.5.5.2 Ustawienie kraweznikéw i opornikow na tawie zwirowej lub ttuczniowej
Ustawianie kraweznikdw na tawie zwirowej i ttuczniowej powinno by¢ wykonywane na podsypce z piasku o grubosci
warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.
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10.5.5.3 Ustawienie kraweznikow i opornikéw na tawie betonowej
Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm
po zageszczeniu.

10.5.5.4 Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem w przypadku fawy
kruszywowej na podsypce piaskowej lub zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2 w przypadku
zastosowania tawy betonowej. Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawag nalezy oczysci¢ i zmyé wodg.
W przypadku kraweznikow ustawionych na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach wypetnionych zaprawg, w
celu zabezpieczenia przed wptywami temperatury nalezy co 50 m nad szczeling dylatacyjng fawy wykona¢ spoine
wypetniong masg zalewowsa. Nalezy zwraca¢ uwage, aby podczas wypetniania szczelin nie dopusci¢ do wyptywania
zalewy i do zabrudzenia powierzchni kraweznika.

10.5.6 Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg do realizacji. Do robot wykonczeniowych nalezg prace
zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:

e odtworzenie elementéw czasowo usunietych,

e roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.

10.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

10.6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-I / AK.00 ,Wymagania ogélne”

10.6.2 Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, deklaracje wtasciwosci
uzytkowych, krajowa lub europejska ocene techniczng), ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow
itp.,

e sprawdzi¢ parametry kraweznikow pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji do realizacji,

e sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikow,

e ew. wykona¢ wiasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptac;ji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikdw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i ocene uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tabeli 1
i ustaleniami PN-EN 1340 [3]. Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych
powinny obejmowac wtasciwosci okreslone w normach, podanych dla odpowiednich materiatéw w niniejszej ST.

10.6.3 Badania w czasie robot

10.6.3.1 Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci wykopu
wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z zapisami niniejszej ST.

10.6.3.2 Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:
a) zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z Dokumentacjg do realizacji
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m fawy,
b) Ustawienie szalunku dla wykonania fawy betonowej z oporem
Wymiary szalunku pod tawe betonowa z oporem nalezy sprawdzi¢ minimum w dwdch oddalonych od siebie,
wybranych punktach na kazde 100 m tawy betonowej z oporem,
c) wymiary taw
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosza:
= dla wysokos$ci = 10% wysokosci projektowanej,
= dla szerokosci = 10% szeroko$ci projektowane;j,
d) roéwnos¢ gornej powierzchni taw
Réwnos¢ gornej powierzchni fawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekraczac 1 cm,
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e) zageszczenie taw z kruszyw
Zageszczenie taw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie moga wykazywac
Sladu urzadzenia zageszczajgcego. tawy z ttucznia, badane probg wyjecia poszczegdlnych ziarn tlucznia, nie
powinny pozwalaé na wyjecie ziarna z fawy,

f) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m
wykonanej fawy.

10.6.3.3 Sprawdzenie ustawienia kraweznikow / opornikow
Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde
100 m ustawionego kraweznika/opornika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi +
1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika/opornika,

c) réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikdw/opornikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na
kazde 100 m kraweznika trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i
przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadnos$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng
gtebokos$é.

10.7 OBMIAR ROBOT

10.7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST-I / AK.00 ,Wymagania ogdine”

10.7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika.

10.8 ODBIOR ROBOT

10.8.1 Ogollne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-1/ AK.00 ,Wymagania ogolne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg do realizacji i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji okreslone niniejszg ST daty wyniki pozytywne.

10.8.2 Odbidr robd6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

¢ wykonanie koryta pod fawe,

e wykonanie tawy,

e wykonanie podsypki.

QOdbiér tych robot powinien byé zgodny z wymaganiami ST-I / AK.00 ,Wymagania ogdlne” oraz niniejszej ST.

10.9 PODSTAWA PLATNOSCI

10.9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-1 / AK.00 ,Wymagania ogdine”

10.9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 m kraweznika, opornika obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
przygotowanie podioza,
dostarczenie materiatéw i sprzetu,
wykonanie koryta pod tawe,
wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
wykonanie podsypki,
ustawienie kraweznikow z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wedtug wymagan Dokumentacji do
realizacji,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST,
e odwiezienie sprzetu.
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10.9.3 Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robét okreslonych niniejszg ST obejmuje:

e roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane

Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

e prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robdt

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10.10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.10.1 Normy
PN-EN 206

PN-EN 1340
PN-EN 1008:2004
PN-EN 13242
PN-EN14188-1

PN-EN 14188-2

PN-EN 197-1

Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe -- Cze$¢ 1: Wymagania wobec
zalew drogowych na gorgco

Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe -- Czes$¢ 2: Wymagania wobec
zalew drogowych na zimno

Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku

10.10.2 Ogdlne specyfikacje techniczne (ST)

D.04.01.01+04.03.01
D.04.04.00+04.04.03
D.04.04.04

D.04.05.00+04.05.04

D.04.06.01
D.04.06.01b
D.05.03.04a
D-08.01.01a
D-08.01.02a
D-08.03.01

Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszczenie i skropienie
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa z ttucznia kamiennego

Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi

Podbudowa z chudego betonu

Podbudowa z betonu cementowego

Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego
Ustawianie kraweznikdw betonowych

Ustawianie kraweznikéw kamiennych

Betonowe obrzeza chodnikowe

10.10.3 Inne dokumenty
9. Katalog szczegétdw drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich. Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987
10. Zarzadzenia Nr 23 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 7 czerwca 2018 r.

11. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 266 z

poézn. zm.)
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10.10.4 ZALACZNIKI

ZALACZNIK 1

GEOMETRIA KRAWEZNIKOW

1.1. Przykfad ksztattu kraweznika przeznaczonego do ryglowania

Zx Zy

Oznaczenia: Y < X -3 mmiZy <Zx—3 mm, X minimum:2=1/5bi=20 mm,
X maximum: £1/3bi £70 mm, Zy maximum: Y/2, Tolerancja dla Xi Zx -1, +2 mm, Tolerancja dla Y
i Zy — 2, +1 mm, L — Dlugos¢ elementu kraweznika, W — Szerokos¢ elementu kraweznika

1.2. Przyktad wgtebienia lub wciecia powierzchni czotowej w dolnej czesci kraweznika

H

Oznaczenia: H — Wysokos$¢ elementu kraweznika, h — wysokos¢ wgtebienia lub wciecia, W — szerokos¢é
elementu kraweznika, L — dlugos¢ elementu kraweznika, | — dtugos¢ wgtebienia lub wcigcia
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ZALACZNIK 2

PRZYKLADY KRAWEZNIKOW LUKOWYCH

a) wklestego b) wypuktego

Y
\.Tu

(%]

Oznaczenia: 1 — Kraweznik, 2 — Jezdnia, 3 — Dlugos¢, 4 — Promien, 5 — Kanat odptywowy

ZALACZNIK 3
PRZYKLADY KRAWEZNIKOW TYPU ULICZNEGO | DROGOWEGO
a) Kraweznik typu ulicznego b) Krawezniki typu drogowego

. C . A
] I iy

b L b [

kraweznik o przekroju prostokgtnym

C

<t

b L
kraweznik wyspowy

Przyktadowe wymiary kraweznikow

Typ Wymiary kraweznikéw, cm
kraweznika I b h c d r
Uliczny 20 30 min. 3 min. 12
00 15 max. 7 max. 15 &0

15 20

Drogowy 100 12 25 = = 1,0
10 25

Drogowy 100 23 23 18 7,5 1,0
15 20 12 4

Zielona Géra
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ZALACZNIK 4
PRZYKLADY USTAWIENIA KRAWEZNIKOW BETONOWYCH NA LAWACH
a) Kraweznik typu ulicznego 20 x 30 cm na tawie b) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm na fawie
betonowej z oporem betonowej zwykiej
p loml lem/
—L—

1. kraweznik, typ ciezki 20x30x100 cm 1. kraweznik, typ uliczny 15%x30x100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4 2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. ‘tawa z betonu C12/15 lub C8/10 3. tawa z betonu C12/15 lub C8/10
c) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm na tawie d) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm
zwirowej na tawie tluczniowej
x
R R
wn U:P
=
t£ [Ta)
*x
1. kraweznik, typ uliczny 15%x30x100 cm 1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100 cm
2. podsypka piaskowa lub cem.-piaskowa 1:4 2. podsypka piaskowa lub cem.-piaskowa 1:4
3. ‘tawa zwirowa 3. fawa ttuczniowa
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e) Kraweznik typu drogowego 12 x 25 cm na tawie
zwirowej lub tluczniowej

1. kraweznik, typ drogowy 12x25x100 cm
2. podsypka z piasku
3. tawa zwirowa lub ttuczniowa

g) Kraweznik typu ulicznego 20 x 30 cm utozony na
ptask (np. przy wjezdzie na chodnik, do bramy)

Jem/

20

25

15

s Sz

¥

7,
2

L

&S ¥

x

kraweznik 20x30x100 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4
tawa z betonu C12/15 lub C8/10

.., Ts

wn e

Zielona Géra

f) Kraweznik typu drogowego 15 x 30 cm na tawie

betonowej

fem]

pobocze jezdnia

[=3

m

wn

= 4 PA WA&
- s

s
¢ 20 ¥

1. kraweznik, typ drogowy 15x30x100 cm

2. podsypka cem.-piaskowa 1:4

3. tawa z betonu C12/15 lub C8/10

h) Kraweznik typu ulicznego, ze Sciekiem
betonowym, na tawie betonowej

femi 15 1uh 20 28

30

b 1 33
4

*

WYMIARY UZUPEENIAJACE (alternatywne
kraweznik a b c

betonowy 20x30 | 25| 20 15

15x30 | 20 | 15 10

kraweznik, typ uliczny 15(20)x30%100 cm
Sciek betonowy

podsypka cem.-piaskowa 1:4

tawa z betonu C12/15 lub C8/10

> W=
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11 ST-1/D-08.03.01 — BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

11.1 WSTEP

11.1.1 Przedmiot i zakres ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (dalej zwanej ,ST”) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z realizacjg Inwestyciji:

~Zagospodarowanie terenu przy domu go$cinnym w Smolarach Bytnickich”
Identyfikator dziatki 050203 _2.0002.295/4, obreb ewidencyjny Gryzyna, nr ewid. dziatki 295/4

W celu petnego zrozumienia zakresu robdt, standardow materiatdw i wykonania robot, niniejszg Specyfikacje
Techniczng (ST) nalezy traktowac jako integralna czes¢ ,Dokumentacji do realizacji (Ddr)”, ktéra zostata zdefiniowana
w punkcie 1.1.3 ST-I / AK.00, oraz rozpatrywac¢ wspolnie z przywotanymi w ST-I / AK.00 dokumentami i warunkami,
odpowiednimi pozycjami przedmiarowymi, a takze ze Specyfikacjami Technicznymi opracowanymi dla poszczegodlnych
branz i robét.

11.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji
robot zwigzanych z ustawianiem betonowych obrzezy chodnikowych, przewidywanych do wykonania dla potrzeb
realizacji Inwestycji wymienionej w pkt. ,Przedmiot ST”, ktérg nalezy rozpatrywac tgcznie z Dokumentacjg do realizaciji
(Ddr), Normami i warunkami Kontraktu.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze okreslone wymagania podstawowe bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

Rozwigzania zwarte w Dokumentacji do realizacji (Ddr) nalezy rozpatrywa¢ wielobranzowo, gdyz rozwigzania zawarte
w dokumentac;ji jednej z branz moga nie wyczerpywac ztozonosci zagadnienia przewidzianego do wykonania.

Wykonawca stosujgcy rozwigzania materiatowe wskazane w Dokumentacji do realizacji (Ddr), zobowigzany jest do
uwzglednienia w cenie wszelkich wymogéw dotyczgcych stosowania materiatéw i wyrobow w zakresie ich produkgiji,
dostawy, sktadowania, i wbudowania uwzgledniajgc ich mocowanie, osadzanie, uszczelnianie, etc. przy stosowaniu
sprzetu podstawowego i pomocniczego niezbednego do prawidtowego wykonania tych robét (w tym narzedzi i
wszelkich innych akcesoridw), jak rowniez wszelkich konsekwencji wynikajacych z kolejnosci, czasu trwania i
organizacji robot, ktérych wymaga stosowana technologia wykonania poszczegoélnych robot.

11.1.3 Okreslenia podstawowe
Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nieprzeznaczonych do komunikacji.

Pozostate okreslenia podstawowe zgodnie z ST-1 / AK.00. pkt. 1.1.3

11.1.4 Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych.

11.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-I / AK.00 ,Wymagania ogdine”

11.2 MATERIALY

11.2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-I/ AK.00 ,Wymagania ogdine”

11.2.2 Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sg:
e obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
e Zwir lub piasek do wykonania taw,
e cement wg PN-B-19701,
e piasek do zapraw wg PN-B-06711.
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11.2.3 Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia sie dwa rodzaje obrzezy:
e obrzeze niskie - On,
e obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielko$ci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli sie na:
e gatunekl -G1,
e gatunek?2 -G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1: obrzeze
On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04.

11.2.4 Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

11.2.4.1 Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

R W
==

Tablica 1. Wymiary obrzezy
Wymiary obrzezy (cm
Rodzaj obrzeza ymiary y (cm)
1 b h -
o) 75 6 20 3
" 100 6 20 3
ow 100 8 30 3

11.2.4.2 Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalna odchytka (m)

Rodzaj wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
| +8 +12
b, h +3 £

11.2.4.3 Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementéw powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢ wad

Rodzaj wad i uszkodzen i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktos¢é powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Z)ég(:iz?;(ﬁ:j)qcych powierzchnie gorne niedopuszczalne
Szczerby i ograniczajgcych pozostate powierzchnie:
uszkodzenia krawedzi | liczba, max 2 2
fenczy dtugos¢é, mm, max 20 40
gtebokos¢é, mm, max 6 10

11.2.4.4 Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg byé przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajow i gatunkow. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugos¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokosé
obrzeza.

11.2.4.5 Beton i jego sktadniki
Do produkgji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wedtug PN-13791, klasy C 20/25 i C 25/30.

11.2.4.6 2.5. Materialy na fawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111, a piasek — wymaganiom PN-B-11113.
Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w ST / D-08.01.01
~Krawezniki betonowe”

11.3 SPRZET

11.3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-I / AK.00 ,Wymagania ogdéine”

11.3.2 Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

11.4 TRANSPORT

11.4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-1/ AK.00 ,Wymagania ogdine”

11.4.2 Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza powinny byé zabezpieczone przed
przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu.

11.4.3 Transport pozostalych materiatéw
Transport pozostatych materiatéw podano w ST / D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe”.

11.5 WYKONANIE ROBOT

11.5.1 Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST-I / AK.00 ,Wymagania ogoélne”.

11.5.2 Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadac
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
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11.5.3 Podloze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze zwiru lub piasku, o
grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub
piaskiem i zageszczenie z polewaniem wodg.

11.5.4 Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscia gornej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana
obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny
nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku
1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg byé wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

11.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

11.6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-1/ AK.00 ,Wymagania ogélne”

11.6.2 Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania materiatdw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu
zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i
gtebokos$ci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnosciag do 1 mm,
zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementoéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig
do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1i 2. Sprawdzenie
katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie kagtownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscia do 1 mm. Badania pozostatych materiatdbw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatdw wymienionych w niniejszej ST.

11.6.3 Badania w czasie robot
W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:
a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami ST,
b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami
ST,
c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami ST, przy dopuszczalnych
odchyleniach:
e linii obrzeza w planie, ktére moze wynosic¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
e niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktdre moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
e wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej
spoiny na petng gtebokosé.

11.7 OBMIAR ROBOT

11.7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST-I / AK.00 ,Wymagania ogdine”

11.7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

11.8 ODBIOR ROBOT

11.8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-1/ AK-00 ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg do realizacji i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

11.8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e wykonane koryto,

e wykonana podsypka.
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11.9 PODSTAWA PLATNOSCI

11.9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-I / AK.00 ,Wymagania ogdine”.

11.9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatéw,
wykonanie koryta,
wykonanie fawy betonowej,
ustawienie obrzeza,
wypetnienie spoin,
obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,
wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

11.10 PRZEPISY ZWIAZANE
11.10.1 Normy

1. PN-EN 1997 Roboty ziemne budowlane

2. PN-EN 206-1:2003 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk

tramwajowych. Wspélne wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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12 ST-l1/D-05.01.03b — REMONT NAWIERZCHNI ZWIROWEJ

12.1 WSTEP

12.1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (dalej zwanej ,ST”) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z realizacjg Inwestycji

~Zagospodarowanie terenu przy domu goscinnym w Smolarach Bytnickich”

Identyfikator dziatki 0560203 _2.0002.295/4, obreb ewidencyjny Gryzyna, nr ewid. dziatki 295/4

W celu petnego zrozumienia zakresu robét, standardéow materiatédw i wykonania robét, niniejsza Specyfikacje
Techniczng (ST) nalezy traktowac jako integralna czes$¢ ,Dokumentacji do realizacji (Ddr)”, ktora zostata zdefiniowana
w punkcie 1.1.3 ST-I1 / AK.00, oraz rozpatrywac¢ wspolnie z przywotanymi w ST-I / AK.00 dokumentami i warunkami,
odpowiednimi pozycjami przedmiarowymi, a takze ze Specyfikacjami Technicznymi opracowanymi dla poszczegdlnych
branz i robét.

12.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i
odbiorze robét zwigzanych z remontem nawierzchni zwirowej uktadu komunikacyjnego, przewidywanych do wykonania
dla potrzeb realizacji Inwestycji wymienionej w pkt. ,Przedmiot ST”

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot i konstrukc;ji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze okreslone wymagania podstawowe beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

Rozwigzania zwarte w Dokumentacji do realizacji (Ddr) nalezy rozpatrywac wielobranzowo, gdyz rozwigzania zawarte
w dokumentac;ji jednej z branz moga nie wyczerpywac ztozonosci zagadnienia przewidzianego do wykonania.

Wykonawca stosujgcy rozwigzania materiatowe wskazane w Dokumentacji do realizacji (Ddr), zobowigzany jest do
uwzglednienia w cenie wszelkich wymogéw dotyczgcych stosowania materiatéw i wyrobdw w zakresie ich produkcji,
dostawy, sktadowania, i wbudowania uwzgledniajgc ich mocowanie, osadzanie, uszczelnianie, etc. przy stosowaniu
sprzetu podstawowego i pomocniczego niezbednego do prawidtowego wykonania tych robét (w tym narzedzi i
wszelkich innych akcesoridw), jak rowniez wszelkich konsekwencji wynikajacych z kolejnosci, czasu trwania i
organizacji robot, ktérych wymaga stosowana technologia wykonania poszczegolnych roboét.

12.1.3 Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia zwirowa - nieulepszona nawierzchnia drogowa zaliczana do twardych nieulepszonych, ktorej warstwa
Scieralna jest wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza lub spoiwa.

Remont czgstkowy - naprawa pojedynczych uszkodzen nawierzchni (wybojow, kolein) o powierzchni do okoto 5 m2.
Naprawa srednia - remont czagstkowy z uzupetnieniem warstwy goérnej na odcinkach z wigkszymi jej ubytkami.

Odnowa nawierzchni - naprawa kapitalna po znacznym ubytku grubosci nawierzchni lub znacznej liczbie wybojow
lub kolein powodujgcych nieoptacalno$¢ wykonania napraw czgstkowych lub naprawy sredniej.

Zwir - mieszanka zwirowa, ktéra powinna mieé krzywa uziarnienia mieszczacg sie w granicach krzywych obszaru
dobrego uziarnienia oraz ze sktadem ramowym uziarnienia, okreslonymi w STWiORB D-05.01.03.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia
Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania

Pozostate okreslenia podstawowe zgodnie z ST-1 / AK.00. pkt. 1.1.3

12.1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-I / AK.00 ,Wymagania ogdine”
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12.2 MATERIALY
12.2.1.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-I / AK.00 ,Wymagania ogoine”

Do wykonania wszelkich robét remontowych oraz uzupetniajgcych Wykonawca zastosuje materiaty i technologie, takie
same lub lepsze jakosciowo, z jakich zostata wykonany zostat istniejgcy uktad komunikacyjny i elementy jego
wyposazenia (zastosowanie materiatow lepszych nie stanowi podstawy do zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy).

Materiaty, o ktérych mowa wyzej, powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i odpowiada¢ aktualnym Zarzgdzeniom Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad oraz Wytycznym Technicznym stosowanym przez GDDKIA na zasadach okreslonych w ST.

Materiaty muszg spetnia¢ wymagania ST dla poszczegodlnych asortymentéw robot oraz posiadaé wszystkie niezbedne
dokumenty poswiadczajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie, dokumenty potwierdzajgce ich
przeznaczenie, wiasciwosci, a takze wskazanie dokumentu odniesienia. Podczas ich stosowania nalezy Scisle
przestrzegac zalecen producenta.

Wszystkie materiaty i technologie muszg zosta¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do realizacji robét, Wykonawca
przedstawi je do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

12.2.1.2 Materiaty do nawierzchni zwirowych

Mieszanka Zzwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna miesci¢ sie¢ w
granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Sktad ramowy uziarnienia podano w tablicy 1.

Tablica 1. Sklad ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki zwirowej

Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary przechodzi przez sito, % wag.
oczek nawierzchnia jednowarstwowa lub _ . .
" . . warstwa dolna nawierzchni
kwadratowych warstwa gorna nawierzchni o
si LWArS o dwuwarstwowej
sita dwuwarstwowej :
mm a, b, a b
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 88 54
4 86 64 65 30
2 68 47 49 19
0,5 44 26 28 11
0,075 15 8 12 3
Frakcje
kamienstel  2wirowa Pigsko:
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3 20 \ “\ 80 =
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L5 505
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100, 0
33 k¢ ¥ ~ § ¥
Przeswity oczek kuadratouych # mm Rys. 1 Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek zwirowych
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Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 i PN-B-11113,
a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 dla mieszanki o uziarnieniu:

e 0d 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40,

e od 0do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60

12.3 SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-I / AK.00 ,Wymagania ogdéine”

W zaleznosci od zakresu robot oraz sposobu ich wykonania, Wykonawca powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
e rowniarek, spycharek lub sprzetu rolniczego (glebogryzarek, bron, kultywatoréw) do spulchniania,
rozktadania, mieszania i profilowania,
e samochodéw wywrotek, samochodéw skrzyniowych, ciagnikéw z przyczepami,
e przewoznych zbiornikéw na wode, wyposazonych w urzgdzenia do rozpryskiwania wody,
e walcow statycznych, gtadkich lub ogumionych, samojezdnych lub doczepnych, walcéw wibracyjnych lub
ptytowych zageszczarek wibracyjnych,
e recznego sprzetu do drobnych robdt naprawczych, jak oskardy, topaty, ubijarki reczne itp.

12.4 TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-1/ AK.00 ,Wymagania ogdine”

12.5 WYKONANIE ROBOT

12.5.1 Ogollne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-I / AK.00 ,Wymagania ogoélne”.

12.5.2 Zasady wykonywania robot
Sposéb wykonania robét przy naprawie nawierzchni powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg do realizacji. W przypadku
braku wystarczajgcych danych mozna korzystac z ustalen podanych w niniejszej ST.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:
e roboty przygotowawcze,
e naprawe nawierzchni,
e roboty wykonczeniowe.

Przy naprawie nawierzchni rozréznia sie nastepujgce sposoby wykonania robot:
e remont czastkowy, obejmujgcy naprawe pojedynczych wybojéw lub kolein,
e naprawe S$rednig, obejmujgcg remont czgstkowy wybojow lub kolein oraz uzupetnienie warstwy gornej
na odcinkach z wiekszymi jej ubytkami,
e odnowe nawierzchni, obejmujgcg naprawe kapitalng z remontem czgstkowym wybojow i kolein oraz
utozeniem warstwy gornej do petnej grubosci.

12.5.3 Zasady konserwacji nawierzchni
Zapobieganie czestym naprawom nawierzchni nieulepszonej wymaga starannej i statej konserwacji w okresie jej
istnienia. Zapewnienie prawidtlowego stanu nawierzchni, niezaleznie od sposobu wykonania konstrukcji jezdni oraz od
pory roku powinno dotyczy¢ przede wszystkim:

e nalezytego utrzymania profilu poprzecznego i podtuznego, w celu szybkiego odptywu wod deszczowych
z jezdni i korony drogi,

e utrzymania przeptywu wody w rowach przez likwidacje zanieczyszczen (zamulenia, zarastania trawa,
rozmycia), fj oczyszczenia rowow, naprawe uszkodzen i przywrdcenie im pierwotnego ksztattu oraz
spadkéw podtuznych, uprzatania resztek sniegu z drogi, w okresie wiosennym, w celu niehamowania
odptywu z drogi wéd po stopieniu i zapobiegania przed rozmiekaniem korpusu drogowego.

12.5.4 Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét nalezy, na Dokumentacjg do realizacji:
e ustali¢ lokalizacje terenu robdt,
e przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt oraz
ustalenia danych wysokosciowych.

Zaleca sie korzystanie z ustalen ST D-01.00.00 w zakresie niezbednym do wykonania robét przygotowawczych.
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12.5.5 Roboty ziemne
Ewentualne wystepujgce towarzyszace roboty ziemne nalezy wykona¢ w sposob zgodny z ustaleniami Dokumentaciji
do realizacji przy korzystaniu z zalecen ST D-02.00.00 wtasciwych dla robét naprawczych nawierzchni oraz ustalen
podanych w niniejszej ST.

12.5.6 Naprawa nawierzchni zwirowej

Remont czgstkowy nawierzchni zwirowej
Naprawy czastkowe nawierzchni zwirowej wykonuje sie, gdy na powierzchni jezdni utworzg sie wyboje (doty) lub
koleiny, ale grubo$¢ nawierzchni jest dostateczna do przeniesienia istniejgcego obcigzenia ruchem.

Remont czgstkowy nawierzchni polega na:

e oczyszczeniu wyboju lub koleiny z btota i innych zanieczyszczen,

e polaniu (zwilzeniu) wodg naprawionej powierzchni,

e wzruszeniu dna wyboju lub koleiny (np. oskardem, grabiami),

e zasypaniu dna wyboju lub koleiny mieszankg zwirowg o uziarnieniu np. 0+15 mm.
Zwir uzyty do napraw nawierzchni powinien zawiera¢ wiecej lepiszcza niz zwir uzyty do budowy drogi,
gdyz pozwala to na uzupetnienie lepiszcza wyptukanego przez deszcze z goérnej warstwy nawierzchni
2wirowej,

e wyprofilowaniu powierzchni i doktadnym zageszczeniu recznym ubijakiem lub plytowa zageszczarkg
wibracyjng. Przy wiekszym zakresie robét (np. z kilkkoma wybojami potozonymi blisko siebie lub dtuzszg
koleing) do zageszczenia mozna uzyc¢ lekkiego walca samojezdnego lub przyczepnego.

Pozadane jest prowadzenie napraw czastkowych po deszczu, kiedy nawierzchnia jest jeszcze wilgotna.

Naprawa Srednia nawierzchni zwirowej
Naprawe srednig nawierzchni zwirowej wykonuje sig, gdy na powierzchni jezdni tworzg sie wyboje lub koleiny, a
grubos¢ nawierzchni ulegta niewielkiemu zmniejszeniu na krétkich odcinkach drogi.
Naprawa srednia moze by¢ wykonywana w odstepie 1+2 lat.
W ramach naprawy Sredniej nawierzchni zwirowej nalezy wykonac:
e remont czgstkowy, zgodnie z zaleceniami niniejszej ST,
e uzupetnienie warstwy zwiru w warstwie gornej, zgodnie z zaleceniami niniejszej ST ,,0dnowa nawierzchni
zwirowej).

12.5.7 Odnowa nawierzchni zwirowej
Odnowe (naprawe kapitalng) nawierzchni zwirowej nalezy wykonac, jesli:
e grubos¢ gornej warstwy nawierzchni dwu- i trzywarstwowych zmaleje do 2 cm lub nawierzchni
jednowarstwowej (na podktadzie) zmaleje do 4 cm,
e grubosc¢ goérnej warstwy jest jeszcze dostateczna, lecz liczba dotéw (wybojéw) i kolein na dluzszym
odcinku jest tak duza, ze przeprowadzenie napraw czgstkowych jest utrudnione i nieoptacalne.
Odnowa nawierzchni moze byé wykonywana w odstepie 5+8 lat.

Przy odnowie nawierzchni zwirowej trzeba wykonac¢ kolejno nastepujgce roboty:
e oczysci¢ nawierzchnie z blota,
e zwilzy¢ wodg i wzruszy¢ gorng warstwe, najlepiej bronami talerzowymi lub lekkimi zrywarkami,
e wypetni¢ wyboje i koleiny Zwirem o uziarnieniu 15+50 mm oraz je zagesci¢,
e rozscieli¢ mieszanke zwirowg o uziarnieniu 0+15 mm w takiej ilosci, aby po zawatowaniu tgcznie ze starg
warstwg uzyskaé pierwotng grubosc, tj. w stanie luznym 6+13 cm,
e sprofilowac (najlepiej réwniarkg) rozscielony zwir oraz doktadnie go zawatowac.

Do watowania nalezy uzywaé walce samobiezne o masie 6+10 ton lub zespét walcow przyczepnych kazdy o masie
3+4 ton. Watowanie rozpoczyna sie od krawedzi i stopniowo przesuwa sie ku osi jezdni. Watowanie uwaza sie za
ukonczone, gdy przed kotami gniotgcymi nie tworzy sie fala i na watowanej nawierzchni brak wyraznych sladéw kot
walca. W czasie watowania materiat zwirowy powinien mie¢ statg wilgotno$¢ odpowiadajgcg wilgotnosci optymalne;j.

12.5.8 Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢é zgodne z Dokumentacjg do realizacji. Do rob6t wykonczeniowych nalezg prace
zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:
e niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robdt roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,
ew. rowow, poboczy itp.,
e roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.
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12.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

12.6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-1/ AK.00 ,Wymagania ogélne”

12.6.2 Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

e wykona¢ badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w niniejszej
ST.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

12.6.3 Badania w czasie robot
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktore nalezy wykonaé w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow w czasie robét

Czestotliwose

. Wartosci dopuszczalne
badan P

Lp. Wyszczegdlnienie robot

1 | Wyznaczenie powierzchni do naprawy ) Tylko niezbedna
. . raz . .
nawierzchni powierzchnia

2 | Roboty przygotowawcze Ocena ciagla Wg pktu 5

3 | Wykonanie naprawy nawierzchni
(remontu czastkowego, profilowania, Ocena ciagla Wg pktu 5
naprawy kapitalnej, odnowy)

4 | Roboty wykonczeniowe Ocena ciagla Wg pktu 5

12.6.4 Badania wykonanych robot
Po zakornczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
e wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy nawierzchni,
e poprawnos¢ profilu podiuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do pozostatej powierzchni jezdni i
umozliwiajgcego sptyw powierzchniowy wod.

12.7 OBMIAR ROBOT

12.7.1 Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST-I / AK.00 ,Wymagania ogdine”

12.7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej naprawy nawierzchni .

12.8 ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST-I / AK-00 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg do realizacji i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

12.9 PODSTAWA PLATNOSCI

12.9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-1 / AK.00 ,Wymagania ogélne”.

12.9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? naprawy nawierzchni obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
przygotowanie podioza,
dostarczenie materiatéw i sprzetu,
wykonanie naprawy nawierzchni wedtug ustalen ST,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej ST
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12.10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych przepisami, wiedzg techniczng i prawem polskim.
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