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1 ST-I / AK.00 – WYMAGANIA OGÓLNE 

Roboty budowlane      CPV 45000000-7 

1.1 WSTĘP 

 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (zwana dalej „ST”) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru usług i robót związanych z realizacją inwestycji: 

„Zagospodarowanie terenu przy domu gościnnym w Smolarach Bytnickich”  

Identyfikator działki 050203_2.0002.295/4, obręb ewidencyjny Gryżyna, nr ewid. działki 295/4 

Ogólny zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje: 

 wykonanie rozbiórek i demontaży obiektów budowlanych lub ich elementów wraz z utylizacją 
odpadów i materiałów porozbiórkowych (oraz wszelkich odpadów powstałych w wyniku 
prowadzonych robót budowlanych i montażowych), 

 wykonanie ogrodzenia terenu, 

 wykonanie remontu istniejącego wewnętrznego układu komunikacji kołowej, 

 budowa miejsc postojowych, 

 budowa ścieżek, 

 budowa oświetlenia zewnętrznego, 

 budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych prowadzącej do domu gościnnego, 

 budowa wiaty rekreacyjnej i podestu drewnianego, 

 budowa tablicy identyfikującej typu „witacz”, 

 budowa lub montaż typowych elementów małej architektury, 

 wykonanie pozostałych robót wskazanych w Dokumentacji Projektowej Zamawiającego (DPZ). 

W celu pełnego zrozumienia zakresu usług, robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejszą 
Specyfikację Techniczną (ST) należy traktować jako integralna część „Dokumentacji do realizacji (Ddr)”, 
która została zdefiniowana w punkcie 1.1.3 ST-I / AK.00, oraz rozpatrywać wspólnie z przywołanymi  
w ST-I / AK.00 dokumentami i warunkami, odpowiednimi pozycjami przedmiarowymi, (jeżeli przedmiar 
będzie częścią Dokumentacji kontraktowej), a także ze Specyfikacjami Technicznymi opracowanymi dla 
poszczególnych branż i robót oraz z pozostałymi dokumentami kontraktowymi.  

 Klasyfikacja obiektu 
CPV-45212000-6 – Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów wypoczynkowych, sportowych, 
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych. 

 Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia użyte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: 

Inwestycja, zadania inwestycyjne, zamierzenie inwestycyjne – wszelkie roboty, dostawy i usługi 
przewidziane do zrealizowania na podstawie oraz wg zasad, a także w miejscu, czasie i za kwotę określoną 
w Kontrakcie. Jeżeli Kontrakt nie definiuje inaczej, zakres rzeczowy obejmuje kompleksowe wykonania 
wszelkich robót podstawowych i towarzyszących, stanowiących kompletną realizację, aż do odbioru przez 
Zamawiającego. 

Kontrakt - oznacza Akt Umowy, warunki Kontraktu, Opis Przedmiotu Zamówienia, Specyfikacje 
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, Dokumentację Projektową przekazaną przez Zamawiającego, 
Formularz Oferty z Załącznikami do Oferty, dokumenty i odpowiedzi Zamawiającego przekazane dla 
Oferentów na etapie postępowania przetargowego zmierzającego do wyłonienia najkorzystniejszej oferty 
na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. 
Zawsze ilekroć w Specyfikacjach Technicznych używany jest termin „Kontrakt” oznacza on także umowę 
wraz ze wszystkimi załącznikami w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej 
Polskiej, a także przepisów Kodeksu Cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych. 
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Zamawiający lub Inwestor – NADLEŚNICTWO BYTNICA, Bytnica 160, 66-630 Bytnica wszelki 
wyznaczony w Kontrakcie personel Zamawiającego, upoważniony do nadzoru nad realizacją zamierzenia 
inwestycyjnego i podejmowania bieżących decyzji dotyczących kontraktu. 

Inżynier bądź Inżynier Kontraktu - Osoba prawna (zespół specjalistów złożony m.in. z inspektorów 
nadzoru inwestorskiego) powołana przez Zamawiającego i upoważniona do sprawowania nadzoru nad 
procesem inwestycyjnym, w tym nad realizacją robót i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji Kontraktu. Funkcja Inżyniera obejmuje również funkcję „Inspektora nadzoru inwestorskiego” oraz 
„koordynatora” czynności Inspektorów nadzoru inwestorskiego”. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego, Inspektor - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której Inżynier powierza nadzór techniczny nad robotami budowlanymi i 
jakością ich wykonywania danej branży. Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje interesy Inwestora 
na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot; bierze udział w bieżących 
sprawdzeniach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, w badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych; jest częścią komisji odbiorowej przy odbiorze gotowego obiektu. 
Uprawnienia, odpowiedzialność, prawa i obowiązki osób wykonujących samodzielne funkcję techniczne  
w budownictwie określa Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414  
z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi. 

Projektant – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, oraz 
uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcję techniczne w budownictwie, która opracowała 
projekt budowlany i techniczny stanowiące łącznie Dokumentację projektową Zamawiającego.  
Uprawnienia, odpowiedzialność, prawa i obowiązki osób wykonujących samodzielne funkcję techniczne  
w budownictwie określa Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414  
z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi. 

Wykonawca - wyznaczona Kontraktem osoba z firmy (konsorcjum) realizującej zamierzenie inwestycyjne, 
upoważniona do podejmowania bieżących decyzji dotyczących realizowanej inwestycji i kontraktu.  
W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę podwykonawców i dalszych podwykonawców, Wykonawca 
odpowiada za nich w takim samym stopniu, jak za personel własny. Wszelkie zapisy niniejszej ST 
odnoszące się do Wykonawcy dotyczą również jego podwykonawców i dalszych podwykonawców, na 
zasadzie „back to back”, bez konieczności wprowadzania dodatkowych zapisów. 

Kierownik budowy - wyznaczona przez Wykonawcę osoba, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową, oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcję 
techniczne w budownictwie.  
Uprawnienia, odpowiedzialność, prawa i obowiązki osób wykonujących samodzielne funkcję techniczne  
w budownictwie określa Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414  
z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi. 

Specyfikacje (ST) - oznaczają dokument zatytułowany „Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych”, stanowiący integralną część Kontraktu, zawierający opis Robót branżowych zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych praz programu funkcjonalno-użytkowego. 

ST D-M-00.00.00 - wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót realizowanych w ramach utrzymania 
dróg krajowych zarządzanych Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, dotyczące również robót 
drogowych realizowanych w ramach przedmiotowej inwestycji.  

Przedmiary robót (PR) – oznaczają dokument przygotowany zazwyczaj w znormalizowanej formie, 
zawierający opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wykaz materiałów, ilość i sposób 
wykonania robót.  

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami (Prawo budowlane), 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w toku wykonywania robót (dla robót objętych projektem budowlanym i decyzją administracyjną). 

Książka obmiarów - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Zamawiającego. 
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Polecenie Inżyniera / Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy (i kierownikowi 
budowy, jeżeli będzie pełnił funkcję niezależną od osoby wyznaczonej do występowania w sprawach 
realizacji kontraktu w imieniu Wykonawcy) przez Inżyniera / Inspektora nadzoru w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Dokumentacją Projektowa Zamawiającego (DPZ) – dokumentacja opracowana na zlecenie 
Zamawiającego, stanowiąca podstawę realizacji Dokumentacji Wykonawcy (DW) (jeżeli dotyczy), oraz 
robót objętych Kontraktem, złożona z: 

 Dokumentacji projektowej – projektu wykonawczego (PW), 

 Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST) opracowanych dla 
poszczególnych branż i robót,  

 Przedmiarów robot (PR) 

 dokumentacji powstałej w trakcie realizacji robót opracowanej przez Projektanta w ramach 
prowadzonych przez niego nadzorów autorskich. 

Dokumentacją Wykonawcy (DW) – wszelka dokumentacja opracowana/dostarczona przez Wykonawcę 
w ramach obowiązków kontraktowych, niezbędna dla potrzeb prawidłowego wykonania i odbioru robót, 
zatwierdzona do realizacji przez Inżyniera. 

Dokumentacja do realizacji (Ddr) - wszelka dokumentacja złożona z: 

 Dokumentacji projektowej Zamawiającego (DPZ), 

 Dokumentacji Wykonawcy (DW), 

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, który po ich wykonaniu jest możliwy do odebrania przez 
Inżyniera pod względem ilości i wymogów jakościowych przy uwzględnieniu przyjętego stopnia scalenia  
i powiązania robót. 

Projekt organizacji robót – dokument opracowany jest przez Wykonawcę, dostosowany do charakteru  
i zakresu przewidywanych do wykonania robót zapewniający zaplanowany sposób realizacji robót,  
w oparciu o zasoby techniczne i ludzkie, organizacyjne robót zgodnie z Kontraktem, Dokumentacją 
projektową, ST, instrukcjami i zaleceniami Inżyniera, oraz zatwierdzonym przez Inżyniera harmonogramem 
robót. 

Plan bezpieczeństwa robót BIOZ - Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. Plan BIOZ 
sporządza się w przypadku, gdy przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych  
i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników, lub pracochłonność 
planowanych robót będzie przekraczać 500 osobo-dni. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 

Część obiektu - część budowli zdolna do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych  
i możliwa do odebrania i przekazania do użytkowania i eksploatacji, 

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 
nadbudowa obiektu budowlanego. 

Roboty budowlane - to budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 

Remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji. 

Obiekt budowlany – budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony 
z użyciem wyrobów budowlanych. 

Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Budowla - każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową. 
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Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebędący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową 
(droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, 
korpus ziemny, węzeł). 

Urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne,  
w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe  
i place pod śmietniki. 

Nawierzchnia drogowa - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

Droga tymczasowa (montażowa) - specjalnie przygotowana droga, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończenia. 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych. 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz ze 
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach 
mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych. 

Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu 
na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 

czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 

lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 

nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. 

Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 
działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu 
do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub 
obiektu mostowego. 

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
ruchu publicznego na okres budowy. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi  
i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 
powodowanymi przez ruch na drodze. 
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Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń 
organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia 
konstrukcji nawierzchni. 

Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, 
szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy. 

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub innych 
form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 

Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych 
rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem 
konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 

Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy, w tym miejsca składowania urządzeń, sprzętu, materiałów. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją projektową do 
realizacji (Ddr). 

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 

Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania 
aprobat technicznych, spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 
dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 roku Poz. 48, rozdział 2). Jeśli 
chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek upoważnionych do ich wydawania jest 
wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, 
DG Enterprise, Bruksela). 

Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne 
z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do 
obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) 
certyfikat zgodności wskazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną (w wypadku 
wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 
wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne  
z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi. 

Wyrób budowlany — wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany 
do obrotu, jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji Zadania budowlanego bądź Inwestycji. 
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Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego, 

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z zatwierdzonym przez administrację budowlaną 
projektem budowlanym, projekt budowlany techniczny, projekt urządzeń pożarowych, oraz wszelka inna 
Dokumentacja Wykonawcy, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu – także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót wraz z klasyfikacją odstąpień wprowadzoną przez projektanta sprawującego nadzór 
autorski (zgodnie z art. 36 Prawa budowlanego), oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

Procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący, kto, jak i kiedy wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; można ją zastąpić normami, aprobatami technicznymi 

Właściwy organ - organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru 
budowlanego, stosownie do ich właściwości. 

Organ samorządu zawodowego — organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z późn. 
zm.). 

Obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów 
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

Opłata - kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole 
dokonywane przez właściwy organ. 

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 

Grupy, klasy, kategoria robót - grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 
5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez producenta, dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów 
i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja 
techniczna obsługi (eksploatacji) stanowi również integralną część Dokumentacji powykonawczej. 

Normy europejskie — oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 
r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy 
od dnia 1 maja 2004 r. 
  



 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY DOMU GOŚCINNYM W SMOLARACH BYTNICKICH 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

Nr projektu ARCUS: 2024 05                                                                   strona nr 11 

 

ARCUS 
Consult Zielona Góra Sp. z o.o.  

ul. Chemiczna 5, 65-713 Zielona Góra 
www.arcus-consult.pl 

 Zakres stosowania ST 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych są stosowane, jako dokumenty 
przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu i realizacji, a także odbiorze robót związanych z realizacją 
Inwestycji, o której mowa w punkcie 1.1.1. ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne”. 

Zapisy, definicje i określenia przyjęte w niniejszej ST-I / AK.00 odnoszą się do specyfikacji (ST) wszystkich 
branż, bez względy na to, czy zostało to wskazane czy nie. 

Wykonawca stosujący rozwiązania materiałowe wskazane w „Dokumentacji do realizacji (Ddr)”, 
zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie wszelkich wymogów dotyczących stosowania materiałów  
i wyrobów w zakresie ich produkcji, dostawy, składowania, i wbudowania uwzględniając ich mocowanie, 
osadzanie, uszczelnianie, etc. przy stosowaniu sprzętu podstawowego i pomocniczego niezbędnego do 
prawidłowego wykonania tych robót (w tym narzędzi i wszelkich innych akcesoriów), jak również wszelkich 
konsekwencji wynikających z kolejności, czasu trwania i organizacji robót, których wymaga stosowana 
technologia wykonania przyjęta dla poszczególnych robót. 

Ustalenia dotyczące zakresów robót drogowych obejmują wymagania dla robót objętych specyfikacjami 
technicznymi wydanymi przez Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) dla 
poszczególnych asortymentów robót drogowych i mostowych. W przypadku braku ogólnych ST wydanych 
przez GDDKiA dla danego asortymentu robót, ustalenia dotyczą również dla ST sporządzanych 
indywidualnie. 

Odstępstwa od wymagań podanych w ST mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót i 
konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że określone wymagania 
podstawowe będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

Bez zgody Zamawiającego nie dopuszcza się wprowadzania zmian do przyjętych w Dokumentacji 
Projektowej Zamawiającego (DPZ) rozwiązań. 

 Ogólny zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla robót budowlanych objętych 
poszczególnymi, branżowymi ST. 

Zakres rzeczowy stanowiący obowiązek kontraktowy Wykonawcy dotyczy przede wszystkim: 
1. wykonania wszelkich pomiarowych, a także prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
2. wykonania niezbędnych prac przygotowawczych obejmujących w tym opracowanie i uzgodnienie 

Dokumentacji Wykonawcy (DW) z Zamawiającym (jeżeli dotyczy), 
3. zabezpieczenia przed uszkodzeniem:  

3.1. instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, 
3.2. obiektów budowlanych, 

4. produkcji elementów prefabrykowanych w wytwórni(ach) zgodnie z wymaganiami ST, transportu  
i składowania elementów prefabrykowanych na budowie oraz montażu konstrukcji prefabrykowanej  
(w tym wykonania montażu próbnego, jeżeli będzie niezbędne); 

5. wykonania robót budowlanych i montażowych wynikających z Dokumentacji do realizacji (Ddr), 
6. wykonanie wszelkich robót wykończeniowych, odtworzeniowych i porządkowych, 
7. opracowania dokumentacji powykonawczej, 
8. opracowanie tzw. „książki użytkowania”, w której Wykonawca wskaże procedury użytkowania  

i serwisowania poszczególnych obiektów, instalacji i urządzeń budowlanych, do przestrzegania przez 
Zamawiającego, co najmniej w okresie gwarancji, 

9. przeprowadzenia szkoleń pracowników Użytkownika i Zamawiającego (jeżeli będzie niezbędne ze 
względu na udzieloną przez Wykonawcę gwarancję). 

10. wypełnianie obowiązków kontraktowych, w tym wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi. 

Zakres robót podstawowych branży architektoniczno-konstrukcyjnej: 

Wszelkie usługi i roboty określone Kontraktem Wykonawca wykona, co najmniej zgodnie z: 

 warunkami Kontraktu, 

 Dokumentacją do realizacji (Ddr), 

 zaleceniami Inżyniera, 

 sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, przepisami, normami, etc. 
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Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót budowlanych i montażowych, 
których konieczność realizacji wynikać będzie z technologii wykonania robót, montażu lub demontażu, lub 
których konieczność wykonania wystąpi w trakcie realizacji, a będą one niezbędne do kompletnego  
i prawidłowego wykonania robót, lub odbioru inwestycji, bądź też samego użytkowania obiektów. 

Wykonawca stosujący rozwiązania materiałowe wskazane w Dokumentacji do realizacji (Ddr) zobowiązany 
jest do uwzględnienia w cenie kontraktowej wszelkich wymogów dotyczących stosowania materiałów  
i wyrobów w zakresie ich produkcji, dostawy, składowania, i wbudowania uwzględniając ich mocowanie, 
osadzanie, uszczelnianie, etc. przy stosowaniu sprzętu podstawowego i pomocniczego niezbędnego do 
prawidłowego wykonania tych robót (w tym narzędzi i wszelkich innych akcesoriów), jak również wszelkich 
konsekwencji wynikających z kolejności, czasu trwania i organizacji robót, których wymaga stosowana 
technologia wykonania poszczególnych robót. 

Odstępstwa od wymagań podanych w ST mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót  
i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że określone wymagania 
podstawowe będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej – możliwość dopuszczenia odstępstwa każdorazowo opiniuje 
Inżynier i Zamawiający. 

 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

UWAGA:  
W trakcie realizacji robót objętych kontraktem obiekt Domu gościnnego oraz teren nieruchomości 
objętej opracowaniem będzie użytkowany przez Zamawiającego. Wszelkie terminy uciążliwości 
jakie mogą wynikać dla Zamawiającego/Użytkownika wynikające z prowadzonych przez 
Wykonawcę robót, muszę zostać odpowiednio wcześniej uzgodnione z Inwestorem. 

Wyszczególnienie głównych prac towarzyszących i robót tymczasowych: 

 wyznaczenie i ogrodzenie placu i obszarów budowy, 

 zapewnienie dojść i dojazdów (w tym tymczasowych, jeżeli będzie konieczne), 

 wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych podczas trwania robót, oraz innych stref  
i obszarów, w tym tych wskazanych przez Zamawiającego bądź Użytkownika, 

 organizacja placu budowy – projekt organizacji placu budowy należy uzgodnić z Zamawiającym 
przed rozpoczęciem robót budowlanych, 

 zabezpieczenie istniejących urządzeń oraz obiektów budowlanych na terenie prowadzonych robót 
przed uszkodzeniem, 

 roboty przygotowawcze, w tym roboty demontażowe i rozbiórkowe istniejących nawierzchni 
przewidzianych Dokumentacją Projektową Zamawiającego (DPZ), oraz tych, których konieczność 
demontażu wynikać będzie z technologii wykonania robót, 

 uporządkowanie i rekultywacja obszaru realizacji po prowadzonych robotach, 

 zgłaszanie do odbiorów Robót podstawowych, (jeżeli będzie niezbędne dla potrzeb formalnego 
odbioru tych Robót, jako warunku koniecznego do przystąpienia do kolejnego etapu robót – chyba, 
że Kontrakt określa inaczej), 

 sporządzenie i przekazanie dokumentacji powykonawczej dla zgłoszonych do odbiorów Robót 
podstawowych. 

Ponadto, w ramach ceny ofertowej i obowiązków kontraktowych, Wykonawca przed rozpoczęciem robót: 

 sporządzi dokumentację fotograficzną utrwalającą stan istniejących obiektów znajdujących się  
w obszarze objętym opracowaniem z uwzględnieniem obszaru stanowiącego dojścia i dojazdy 
transportowe do miejsca wykonywania robót budowlanych, (jako materiał dowodowy, w razie 
ewentualnych roszczeń odszkodowawczych prowadzonych w związku z prowadzonymi robotami). 

Dokumentację fotograficzną, jeżeli Kontrakt nie określa inaczej, wykonać w 2 egz. – nagrać na 
płytę CD lub pamięć przenośną i przekazać Zamawiającemu nie później niż w dniu przekazania 
placu budowy przez Zamawiającego. 
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 Dokumentacja Wykonawcy (DW) - pozwolenia, zezwolenia 
Jeżeli Kontrakt nie określa inaczej, Wykonawca, w ramach ceny kontraktowej, sporządzi i uzyska 
akceptację Inżyniera oraz w razie potrzeby innych kompetentnych władz dla niżej wymienionych 
opracowań: 

 Program Zapewnienia Jakości (PZJ lub PJ) – opisany w dalszej części niniejszej ST, 

 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (jeżeli dotyczy),  

 Procedura zgłaszania i usuwania wad. 

a także Dokumentacji (jeżeli dotyczy): 

 dla potrzeb organizacji placu budowy, 

 zabezpieczenie: 
o obiektów istniejących, 
o zieleni, 
o odwodnienia wykopów, 

 organizacji ruchu na czas budowy i docelowej, 

 geodezyjnej, 

 powykonawczej, 

 innej, wynikającej ze specyfiki i technologii realizacji robót, bądź też bezpośrednio wskazanej w ST 
dla poszczególnych branż i robót. 

Powyższa lista opracowań i dokumentacji stanowi uzupełnienie ogólnych zobowiązań Wykonawcy do 
wykonania w ramach Kontraktu. 

Jeżeli Kontrakt nie określa inaczej, to Dokumentację Wykonawcy należy opracować w terminach 
wskazanych przez Wykonawcę w zatwierdzonym przez Inżyniera harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć Inżynierowi wszelkie wymagane polskim 
prawem uzgodnienia i pozwolenia niezbędne dla realizacji i odbioru robót objętych Kontraktem, oraz 
wykonać wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania. Koszty te Wykonawca ujmie w kosztach robót 
towarzyszących. 

Wszelka Dokumentacji Wykonawcy wymaga uzyskania zatwierdzenia Inżyniera, a w razie konieczności 
również innych stron. 

W przypadku, kiedy Wykonawca zaproponuje zmiany do Dokumentacji Projektowej Zamawiającego (DPZ), 
to obowiązkiem Wykonawcy jest przedstawienie kompletnej dokumentacji, z której wynikać będzie 
jednoznacznie, iż przedstawione rozwiązanie zamienne spełniać będzie założenia Zamawiającego,  
i jest nie gorsze od założonego, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia propozycji 
Wykonawcy bez podawania powodu. 

Akceptację Inżyniera, a w razie konieczności również innych stron, należy pozyskać na min 5 dni roboczych 
(chyba, że Kontrakt stanowi inaczej) przed rozpoczęciem danego odcinka robót budowlanych. 

Wszelką dokumentację Wykonawcy, (jeżeli w treści poszczególnych ST lub w treści Kontraktu  
nie określono inaczej), Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu: 

 w formie papierowej 2 egz. 

 w formie elektronicznej, w postaci plików: 

2 egz. na płytach 
CD, DVD lub na 
nośnikach 
pamięci typu USB 

o w formacie pdf 

o edytowalnych w formacie: 
*.doc. dla tekstów, 
*.xls dla tabel i zestawień, 
*.dwg dla rysunków. 

Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się inną formę plików edytowalnych 

Ww. ilości i forma dokumentacji dotyczy dokumentacji, jaką należy przygotować i przekazać 
Zamawiającemu. Dokumentację, jaką Wykonawca musi opracować na potrzeby pozyskania opinii, 
uzgodnień. etc. (jeżeli dotyczy) należy sporządzić wg wymagań określonych przez ustawę Prawo 
budowlane lub przez prawo lokalne. 
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Obowiązkiem Wykonawcy, niezależnie od innych obowiązków opisanych w niniejszej ST, będzie 
przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji formalno-prawnej (w oryginale lub poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), które zostanie opracowana w toku realizacji Kontraktu wraz  
z kopią wszelkich pism i wystąpień Wykonawcy. Dokumentację formalno-prawną należy posegregować i 
zaopatrzyć w szczegółowy spis zawartości. 

Dokumentem potwierdzającym przekazaniu Zamawiającemu Dokumentacji Wykonawcy (DW) do odbioru 
będzie sporządzony przez Wykonawcę protokół przekazania, zawierający, co najmniej: 

 zakres formalny (nr umowy, datę przekazania, etc.) 

 zakres merytoryczny (szczegółowy spis przekazywanych dokumentów, z oznaczeniem ich ilości, 
formy, oraz daty opracowania) – w przypadku dokumentacji przekazywanej do ponownego 
zatwierdzenia, jeżeli Zamawiający nie zdecyduje inaczej, należy opatrzyć ją datą i indeksem 
wprowadzonych zmian. 

 podpis przekazującego i przyjmującego. 

Jeden egzemplarz Dokumentacji Wykonawcy, zostanie zwrócony Wykonawcy wraz z protokołem  
z przeglądu zawierającym uwagi Zamawiającego, (jeżeli dotyczy) z adnotacją „Zatwierdzono”, 
„Zatwierdzono z uwagami” lub „Odrzucono - do korekty”. 

Zwrócone dokumenty, jako „Odrzucono - do korekty", Wykonawca, po dokonaniu wszelkich niezbędnych 
zmian w ustalonym przez Strony terminie, ponownie przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia, wg ww. 
zasad. 

Wszelkie koszty opracowania i uzgodnienia Dokumentacji Wykonawcy (DW) obciążają Wykonawcę. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, rodzaj stosowanych materiałów 
oraz za ich zgodność z Dokumentacją do realizacji, w tym z uzgodnieniami z Zamawiającym i poleceniami 
Inżyniera Kontraktu. Wszystkie zmiany i odstępstwa powinny być obustronnie uzgodnione. 

Materiały i wyroby dostarczone na budowę do wbudowania winny być zgodne z Polskimi Normami  
i Normami branżowymi. 

Wszystkie dostarczane materiały muszą być fabrycznie nowe, chyba, że w Dokumentacji projektowej 
Zamawiającego (DPZ) wskazano na wykorzystanie elementów istniejących. W takim przypadku 
Wykonawca przed ponownym wykorzystaniem tych elementów wyremontuje je i jeżeli dotyczy, dostosuje 
do lokalnych uwarunkowań. 

 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach Kontraktu, po wcześniejszym spełnieniu przez 
Wykonawcę obowiązków nałożonych na niego Kontraktem, przekaże Wykonawcy:  

 teren budowy, 

 jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej Zamawiającego (DPZ), 

 inne dokumenty wskazane Kontraktem i przepisami. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu terenu budowy, obiektów  
i terenów sąsiadujących z terenem budowy oraz za oraz spełnienie wszelkich obowiązków nałożonych na 
niego Kontraktem. 

 Zagospodarowanie terenu budowy 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować terenu budowy, 
w zakresie niezbędnym do realizacji robót i zapewnić m.in.: 

 ogrodzenie wyznaczonych i uzgodnionych z Zamawiającym miejsc niezbędnych dla potrzeb 
realizacji robót, 

 wykonanie tablic informacyjnych,  

 wyznaczenie stref niebezpiecznych (jeżeli dotyczy), 

 doprowadzenie niezbędnych mediów na plac budowy, 

 obiekt z pomieszczeniami dla pracowników budowy, 

 tymczasowy obiekt higieniczno-sanitarny i socjalny, 

 oświetlenie sztuczne i monitoring placu budowy, 

 łączność telefoniczną, 
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 zabezpieczenie zieleni niskiej i wysokiej, 

 urządzenia składowisk materiałów oraz konstrukcji prefabrykowanych, 

 urządzenie składowisk odpadów. 

Jeżeli Kontrakt nie określa inaczej, to teren budowy należy ogrodzić w sposób uniemożliwiający wejście 
osobom nieupoważnionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonać w sposób, który nie będzie stwarzał 
zagrożenia dla ludzi. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, to należy oznakować 
granice terenu za pomocą tablic, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Wysokość ogrodzenia powinna 
wynosić, co najmniej 1,5m. Wszystkie przejścia i strefy niebezpieczne oświetlić i oznakować znakami 
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 

Terenu budowy należy oznakować zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, przepisów BHP oraz 
zgodnie z potrzebami wynikającymi ze specyfiki prowadzenia robót. Oznakowanie terenu budowy podlega 
zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

Na terenie budowy zamontować, stosownie do potrzeb, tymczasowe budynki lub przystosować istniejące, 
(jeżeli dotyczy i Kontrakt dopuszcza) dla potrzeb pracowników zatrudnionych na budowie, oraz na cele 
składowania materiałów, maszyn i urządzeń; ponadto należy wyznaczyć i przygotować miejsca do 
składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami. 

W pomieszczeniach dla przeznaczonych dla pracowników należy wydzielić i urządzić szatnię, jadalnię, 
miejsce do przygotowywania posiłków, suszenia odzieży, a także umywalnię i ustępy - pomieszczenia 
powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodnej z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych na budowie. 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca postojowe 
na terenie uzgodnionym z Inżynierem. 

Wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem terenu budowy stanowiąc koszty Wykonawcy. 

 Zgodność robót z Dokumentacją do realizacji (Ddr), Normami, warunkami Kontraktu 
Wymagania określone w Dokumentacji do realizacji (Ddr) oraz w dokumentach przekazanych Wykonawcy 
przez Zamawiającego bądź Inżyniera, stanowią integralną część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej Ddr. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera lub Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian 
i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją do realizacji (Ddr). 

Dane określone w Dokumentacji do realizacji (Ddr) uważane będą za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania norm technicznych dotyczących zagadnień określonych 
w poszczególnych ST; w pierwszej kolejności Norm Polskich, Norm Europejskich, a dopiero w dalszej 
kolejności, ale wyłącznie wtedy, gdy warunki normowe będą ostrzejsze – norm narodowych.  

Wykonawca nie może zwolnić się z obowiązku przestrzegania pisanych i zwyczajowych zasad, 
wynikających z  wiedzy technicznej, ekologicznej, z zasad bezpieczeństwa osób i mienia, bezpieczeństwa 
pożarowego, warunków higieniczno-sanitarnymi, itd. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Ddr, normami bądź warunkami Kontraktu, 
i wpłynie to negatywnie na jakość elementu budowli lub całej Inwestycji, to takie materiały, elementy, 
rozwiązania zostaną zastąpione innymi, a wykonane na tej podstawie obiekty budowlane lub ich części 
zostaną rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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 Zabezpieczenie i utrzymanie bezpieczeństwa na terenie budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy w całym 
okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót przez Zamawiającego.  

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, użytkowania obiektów sąsiednich i inne 
niezbędne wynikające z wielkości inwestycji, technologii robót, dostaw i składowania materiałów, etc. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 
z Zamawiającym poprzez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w należytym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy stanowią koszty Wykonawcy. 

 Ochrona środowiska w czasie wykonania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i realizacji robót objętych Kontraktem Wykonawca będzie w szczególności 
stosować się do zapisów i wymagań: 

 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. poz. 1336 z późn. zmianami), 

 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627), 

 Rozporządzenia MOSZNiL z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu  
w środowisku (Dz. U. Nr 66, poz. 436). 

Na Wykonawcy jako wytwórcy odpadów ciążą obowiązki wynikające z Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  
o odpadach (Dz. U. z 2013 r, poz. 21 z późniejszymi zmianami) i aktów wykonawczych, zgodnie z którymi 
Wykonawca, między innymi, ma obowiązek przedłożenia informacji o wytworzonych odpadach oraz 
sposobach gospodarowania tymi odpadami przed rozpoczęciem działalności powodującej ich powstawanie 
(w terminach określonych w przepisach). Wykonawca będzie podejmował wszelkie uzasadnione kroki 
mające na celu stosowanie się do obowiązujących przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób, własności 
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

 podjęcie niezbędnych środków ostrożności i zabezpieczenie przed: 
o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, substancjami toksycznymi, etc. 
o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
o możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca ma obowiązek unikać uszkodzeń i uciążliwości dla innych osób.  

O skażeniach, nadmiernym hałasie lub innych problemach będących następstwem jego działań 
natychmiast powiadomi Inżyniera i Zamawiającego, a w razie konieczności również właściwe służby 
ratownicze. 

Wszelkie roboty prowadzone przez Wykonawcę w bliskim sąsiedztwie drzew oraz prace związane  
z jakimkolwiek przycinaniem drzew czy też z redukcją masy korzeniowej drzew muszą być wykonywane 
przez specjalistyczną firmę, zajmującej się pielęgnacją terenów zieleni. Obowiązek zatrudnienia firmy 
specjalistycznej do wykonywania prac przy zielni i realizacji wszystkich obowiązków, jakie wynikają z tych 
prac (również w zakresie opracowania i uzgodnienia z właściwymi organem dokumentacji zabezpieczenia 
zieleni) oraz pokrycia kosztów jej działań spoczywa na Wykonawcy i musi być uwzględniony w ramach 
ceny kontraktowej. 

Wszelkie koszt wynikające z ochrony środowiska w trakcie realizacji robót stanowią koszty Wykonawcy. 
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 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej zgodnie z Ustawą z dnia  
24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. 1991 nr 81 poz. 351 z późniejszymi zmianami) o ochronie przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat 
realizacji robót albo działania personelu Wykonawcy lub jego podwykonawców, a także za straty powstałe 
w wyniku nieodpowiedniego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem, instrukcją obsługi oraz BHP) 
sprzętu do realizacji robót. 

Wszelkie koszty zabezpieczenia terenu budowy w zakresie ochrony przeciwpożarowej stanowią koszty 
Wykonawcy. 

 Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczane do wbudowania i użytku. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót, (jeżeli obowiązujące przepisy dopuszczają) będą miały 
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji samorządowej lub państwowej. 

Konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia, których działanie spowoduje zagrożenie 
środowiska ponosi Wykonawca. 

 Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable, itp.; Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

Jeśli w trakcie prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej,  
a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i nie będzie możliwa korekta harmonogramu 
robót to na ten okres, Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na ukończenie 
robót w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu. 

Wszelkie koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej podczas realizacji zamierzenia 
inwestycyjnego stanowią koszty Wykonawcy. 

 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów, 
gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inżyniera. 
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Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone w obręb terenu budowy 
i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie  
z poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca zwróci uwagę, na lokalizację obiektu - przeanalizuje lokalne uwarunkowania dla dojazdu do 
terenu budowy i przedstawi Inżynierowi do uzgodnienia plan dojazdów i składowania materiałów  
z uwzględnieniem ww. zapisów dotyczących ograniczenia obciążenia na oś przy transporcie. 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Na 
terenie budowy należy urządzić wydzielone pomieszczenia szatni na odzież roboczą i ochronną, umywalni, 
jadalni, suszarni odzieży roboczej i ustępów. Palenie tytoniu na terenie budowy może się odbywać 
wyłącznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przygotowanym pomieszczeniu (palarni). 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych i przebywających na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: 

 Kodeksu pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Dz. U. 1974 Nr 24, poz. 141 z późn. zmianami), 

 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28 marca 1972 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych  
i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43). 

Wszelkie koszty związane z wprowadzeniem i utrzymaniem zasad bhp podczas realizacji zamierzenia 
inwestycyjnego stanowią koszty Wykonawcy. 

 Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty zakończenia budowy i odbioru Inwestycji przez Zamawiającego. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru ostatecznego.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 
rozpocząć roboty nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu polecenia.  

Koszty ochrony i utrzymania robót stanowią koszty Wykonawcy. 

 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek są sposób związane z zakresem objętym Kontraktem i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

W szczególności Wykonawca dostosuje się do zapisów i wymagań określonych w: 

 Ustawie Prawo Budowlane i przynależnych rozporządzeniach wykonawczych, 

 Ustawie o wyrobach budowlanych, 

 Ustawie o systemach oceny zgodności, 

 Prawie geologicznych i przynależnych rozporządzeniach, 

 Prawie geodezyjnym i kartograficznym, 

 Prawie Ochrony Środowiska i przynależnych rozporządzeniach, 

 Ustawie o odpadach, 

 Ustawie o ochronie przeciwpożarowej, 

 Ustawie Prawo Energetyczne i przynależnych rozporządzeniach wykonawczych, 

 Prawie wodnym i przynależnych rozporządzeniach wykonawczych, 

 Kodeksie Pracy, 

 Przepisach dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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Wszelkie dobra, materiały, jak również, jakość ich wykonania powinny być zgodne z polskim Prawem 
budowlanym, ST oraz wymaganiami Polskich Norm lub odpowiednich norm europejskich lub jeśli nie ma 
odpowiednich norm z najlepszą praktyką. Szczegółowa lista polskich norm dostępna jest w Polskim 
Komitecie Normalizacyjnym. Podstawowa lista przepisów prawnych znajduje się w niniejszej ST. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych, praw autorskich i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod, wykorzystania dokumentów i opracowań objętych prawami autorskimi i będzie informować 
Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i odpowiednie dokumenty. 

O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, które należy 
powiadomić zgodnie z obowiązującymi przepisami i te, które uzgadniając bądź opiniując Dokumentację do 
realizacji postawiły taki warunek. 

Wykonawca spełni również wymogi instytucji uzgadniających wynikające z uzgodnień, tj.: będzie prowadzić 
prace zgodnie z: 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywaniu robót budowalnych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu 
postępowania rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 
198.2043),  

 przepisów w Ustawie Prawo Budowlane z 7 lipca 1997 (Dz. U. 2010, nr 121, poz. 809). 

Koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych stanowią zakres i obowiązek Wykonawcy. 

 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt, wyroby i inne towary oraz dla wykonania i zbadania robót, to obowiązują postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywołanych norm i przepisów, o ile w warunkach 
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 
odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi 
do zatwierdzenia. 

 Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera i postępować zgodnie z jego 
poleceniami.  
Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier 
po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość 
kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

 Zaplecze Zamawiającego 
Zamawiający nie wymaga budowy zaplecza na potrzeby Zamawiającego. 

1.2 MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Całość dostarczanych materiałów musi być fabrycznie nowa, zgodna z Dokumentacją do realizacji (Ddr). 

Jakiekolwiek zmiany materiałowe i rozwiązania projektowe w stosunku do zatwierdzonej Dokumentacji do 
realizacji (Ddr) wymagają przed ich wprowadzeniem zgody Zamawiającego i Projektanta sprawującego 
nadzór autorski. Parametry zmienianych materiałów i rozwiązań muszą być równoważne lub lepsze niż te 
przyjęte w Ddr.  

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować tylko takie materiały, które zostały dopuszczone 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i inne koszty związane  
z dostarczeniem materiałów niezbędnych do realizacji robót. 

Wszystkie materiały, urządzenia, wyposażenie i sprzęt do wykonania przedmiotu umowy dostarcza 
Wykonawca. Muszą być one zgodne z Ustawą o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz.881 z dn. 16 
kwietnia 2004) oraz innymi obowiązującymi przepisami. 

Wszelkie koszty zakupu, transportu, magazynowania etc. materiałów stanowią koszty Wykonawcy. 

 Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 
Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów zawarto w ST dla poszczególnych robót budowlanych 
związanych z realizacją niniejszego zamierzenia inwestycyjnego. 

Jeżeli w ST wyszczególniono kilka alternatywnych rodzajów dla jednego asortymentu, które można 
zastosować dla danej roboty objętej Kontraktem, to przed wyborem któregokolwiek z materiałów należy 
kierować się następującą zasadą określającą hierarchię ważności dokumentów: 

 Dokumentacja Projektowa Zamawiającego (DPZ), 

 pisemna decyzja Projektanta podjęta w ramach prowadzonych nadzorów autorskich, 

 pisemna decyzja Inżyniera. 

Wykonawca przez zakupem i zastosowaniem jakiegokolwiek materiału ma obowiązek uzyskać pisemną 
zgodę Inżyniera na jego zastosowanie (zgodnie z procedurami określonymi w niniejszej ST-I / AK-00 lub  
w ST-I odnoszącymi się do poszczególnych robót). 

Pozostałe wymagania dla materiałów zawarto w ST odnoszących się do poszczególnych robót. 

 Źródła uzyskania materiałów, wymagania dostawy 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również 
odpowiednie aprobaty materiałów, świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w ST. 

 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając 
aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pochodzących ze źródeł miejscowych. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie okażą się 
potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach kontraktowych będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera. 
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Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera, do czasu podjęcia przez Inżyniera decyzji, co dalszego 
trybu postępowania.  

Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja do realizacji (Ddr) przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi Inżyniera o zamiarze zastosowania konkretnego 
rodzaju materiału, na co najmniej 2 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla potrzeb akceptacji przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany przez Inżyniera 
rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inżyniera.  

Zamienne materiały nie mogą być gorsze jakościowo od przyjętych w Dokumentacji do realizacji (Ddr). 

 Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia 
ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów 
pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące 
warunki: 

 Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 
czasie przeprowadzania inspekcji, 

 Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 

 Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nienależącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 
Inżyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

1.3 SPRZĘT 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, (jeżeli było postawione takie 
wymaganie), zatwierdzonym przez Inżyniera PZJ i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót (jeżeli dotyczy). W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji do realizacji (Ddr) w terminie przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 
należytym stanie technicznym. Sprzęt będzie zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja do 
realizacji (Ddr) przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, to 
Wykonawca powiadomi Inżyniera o zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inżyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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Wszelkie koszty sprzętu stanowią koszty Wykonawcy. 

 Roboty ziemne 
Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu 
zatwierdzonego przez Inżyniera sprzętu mechanicznego, bądź sprzętu wskazanego w szczegółowej ST. 

Do wykonywania robót związanych z posadowieniem pośrednim stosować sprzęt specjalistyczny 
dostosowany do wybranej technologii realizacji z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych (dojazd, 
możliwość operowania sprzętem, hałas, drgania etc.). 

Informacje szczegółowe zawarto w ST dla robót ziemnych. 

 Roboty betonowe 
Do wykonania robót betonowych należy użyć następującego sprzętu: 

 betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od półciekłej do 
gęstoplastycznej, 

 wibratory pogrążane, 

 zacieraczka do betonu, 

 agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze świeżo 
ułożonej mieszanki betonowej, 

 deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem materiałów 
drewnopochodnych takich, jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp., 

 deskowania z tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania ręcznego, z ramami 

 drewnianymi z krawędziaków, 

 deskowania systemowe, 

 ciesielnia polowa do przygotowania i uzupełniania deskowań i stemplowań, 

 żuraw samochodowy, wieżowy 

 maszyny do obróbki stali zbrojeniowej: prościarka, nożyce mechaniczne, giętarka mechaniczna  

 wibratory betonu, 

 maszyny do obróbki stali zbrojeniowej. 

 sprzęt wymieniony w ST dotyczących konkretnych robót. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w ogólnym 
opisie organizacji i metod robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Do wykonywania robót związanych z posadowieniem pośrednim stosować sprzęt specjalistyczny 
dostosowany do wybranej technologii realizacji z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych (dojazd, 
możliwość operowania sprzętem, hałas, drgania etc.). 

Informacje szczegółowe zawarto w ST dla robót betonowych. 

 Roboty ogólnobudowlane 
Do wykonania robót ogólnobudowlanych należy użyć następującego sprzętu: 

 środek transportowy, 

 wyciąg, 

 żuraw okienny przenośny, 

 betoniarka do produkcji zapraw, 

 rusztowania. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w ogólnym 
opisie organizacji i metod robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Informacje szczegółowe zawarto w ST dla poszczególnych robót. 
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1.4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów, a także nie będą 
powodowały uszkodzeń istniejących i realizowanych obiektów budowlanych, oraz będą wpływały 
niekorzystnie na codzienne funkcjonowanie użytkowników. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w Dokumentacji do realizacji (Ddr), w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Wszelkie koszty transportu stanowią koszty Wykonawcy. 

 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby materiały składowane tymczasowo, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót 
budowlanych były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, wilgocią, zachowały swoją, jakość  
i właściwość określone dla materiałów tych robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenie budowy w miejscach 
wyznaczonych uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i uzgodnionych z Inżynierem, przy czym wszelkie zgody dopuszczające składowanie na 
terenach niestanowiących placu budowy stanowi zakres i koszt Wykonawcy. 

1.5 WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją do realizacji (Ddr), oraz wszelkimi 
innymi dokumentami odnoszącymi się do wykonywania robót budowlanych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji do realizacji 
(Ddr). Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach Kontraktowych, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe  
z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest określenie strefy wpływu na istniejącą zabudowę, jaki może zachodzić 
podczas pracy ciężkiego sprzętu, jakiego Wykonawca będzie używał do realizacji robót budowlanych. 

Wszelkie koszty związane z wykonaniem robót objętych Kontraktem stanowią koszty Wykonawcy. 

Wykonawca, przed przystąpieniem do robót zasadniczych, zrealizuje następujące prace przygotowawcze, 
o których mowa w niniejszym ST.   
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 Harmonogram robót (rzeczowo-finansowy) 
Obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie i uzgodnienie z Inżynierem harmonogramu rzeczowo-
finansowego (zwanego w treści ST „Harmonogramem”). 

Przy sporządzaniu Harmonogramu robót Wykonawca powinien uwzględnić m.in.: 

 wszelkie wymagania, jakie zostały wskazane w Kontrakcie, 

 wszelkie wymagania, jakie zostały wskazane w niniejszej ST, ze szczególnym uwzględnieniem 
zapisów prawa i innych przepisów wymienionych w niniejszej ST, 

 wszelkie ograniczenia pracy wynikające z realizacji robót w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących, 
funkcjonujących obiektów, których prowadzona działalność nie może być zakłócona, 

 lokalizację wszystkich urządzeń związanych z bezpieczeństwem i organizacją ruchu  
w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót, 

 ograniczoną przestrzeń placu budowy. 

1.6 KONTROLA JAKOŚCI 

 Program zapewnienia jakości (PZJ lub PJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i uzgodnienie z Inżynierem programu zapewnienia 
jakości (zwanego dalej „PZJ” lub „PJ”), w którym zostanie przedstawiony zamierzony sposób wykonania 
robót, uwzględniający możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie Kontraktem. 

PZJ będzie zawierać:  
a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 bhp i sposób przestrzegania zasad bhp, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (ze wskazaniem i opisaniem laboratorium 
własnego bądź laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych  wniosków i zastosowanych  korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi, 

 inne elementy, których obowiązek uwzględnienia wynika z Kontraktu. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne (jeżeli będzie 
wymagane przez Inżyniera), 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. (jeżeli będzie wymagane przez Inżyniera), 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu (jeżeli 
będzie wymagane przez Inżyniera), 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

 inne elementy, których obowiązek uwzględnienia wynika z Kontraktu. 

 Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną, 
jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi atesty wszystkich zastosowanych materiałów i zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
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personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek  
i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań  
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji do 
realizacji (Ddr) oraz ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, na potwierdzenie, że wszystkie stosowane urządzenia  
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia, jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co, do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty dodatkowych badań Wykonawca pokrywa tylko w przypadku stwierdzenia usterek;  
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu  
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inżyniera.  

Kontrola jakości wykonania robót polega zawsze na sprawdzeniu zgodności wykonania robót  
z Dokumentacją do realizacji (Ddr), oraz oceną, badaniami i pomiarami robót w zakresie zgodności z ST, 
przepisami, sztuką budowlaną. 

Ogólne badania i pomiary obejmują: 

Roboty ziemne 
Kontroli podlega co najmniej prawidłowość: 

 zgodność występujących warstw geotechnicznych z danymi zawartymi w dokumentacją badań 
podłoża, stanowiącymi podstawę opracowania Dokumentacji projektowej Zamawiającego. 
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 sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu, 

 zapewnienie stateczności ścian wykopów, 

 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

 zagęszczenie zasypanego wykopu, 

Posadowienie 
Kontroli podlega co najmniej prawidłowość: 

 usytuowania fundamentów w planie, 

 rzędnej posadowienia, 

 wykonania podłoża, 

 wykonania warstw podsypki piaskowo-żwirowej, betonu podkładowego oraz innych 

 wykonania warstw izolacyjnych, 

 wykonania robót zbrojarskich, betonowych, żelbetowych, izolacyjnych 

Roboty betonowe i żelbetowe 
Kontroli podlega co najmniej prawidłowość wykonania: 

 szalunków, 

 zbrojenia, 

 otulin zbrojenia, 

 osadzenia elementów ze stali profilowej, przejść tunelowych i rur dla przejść instalacji 
technologicznych, 

 betonowania, 

 robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Ponadto, kontrola wykonanych robót obejmuje również ocenę: 

 prawidłowości położenia budowli w planie, 

 prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin 
dylatacyjnych — szczelności, dla elementów, których szczelność jest wymagana, 

 jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych wad i 
uszkodzeń (np. raki, rysy, etc.), 

 gładkości powierzchni - łączna powierzchnia raków i rys nie powinna być większa niż 1% całkowitej 
powierzchni danego elementu (stwierdzone raki winny być zaprawione zaprawą cementową, rysy 
większe od 2mm zaprawione masą asfaltową), 

 prawidłowości wykonania zbrojenia. 

Konstrukcje stalowe 
Kontroli podlega co najmniej prawidłowość wykonania: 

 poprawnego montażu, kotwienia, scalania konstrukcji, 

 prawidłowości nałożenia powłok ochronnych, 

 uszczelnień w miejscu wbudowania elementu stalowego przy pomocy środków niereagujących  
z elementem wbudowywanym, 

 wykuć otworów montażowych pod ułożenie i montaż konstrukcji stalowych, 

 obetonowania elementów stalowych wbudowanych w otwory montażowe, 

 niezbędnych badań i pomiarów. 

Ponadto, sprawdzeniu podlega: 

 prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin 
dylatacyjnych, 

 jakość materiałów, i spoin, 

 szczelność, dla elementów, których szczelność jest wymagana, 

 stan, kompletność i prawidłowość połączeń. 

Roboty murowe 
Kontroli podlega co najmniej wykonanie: 

 jakość zastosowanych materiałów, 

 pionów i poziomów, 

 wysokość obiektów murowych, 

 prawidłowość wiązań, 

 grubość i prawidłowość ułożenia spoin, 
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 powiązania konstrukcji murowych z konstrukcjami żelbetowymi, stalowymi, drewnianymi, 

 prawidłowość ilości, ułożenia i długość zbrojenia stosowanego do wzmocnienia murów. 

Kontrola jakości wykonanych izolacji 
Kontrolę jakości wykonania izolacji należy przeprowadzić po wykonaniu każdej kolejnej warstwy izolacji - 
prace powinny być odebrane przez Inżyniera. W ramach kontroli należy przeprowadzić co najmniej 
następujące badania: 

 przygotowania podłoża pod izolacje, 

 jednolitości całej powierzchni izolacyjnej, 

 związania izolacji z podłożem, 

 grubości izolacji. 

Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe 
Kontroli podlega co najmniej wykonanie: 

 odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi, 

 odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru, 

 odchylenia przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego w projekcie,  

 odchylenia wymiarów otworów ościeży, 

 jakości użytych materiałów, 

 prawidłowości wykonanych podkładów, 

 wyglądu zewnętrznego. 

Pokrycie dachowe 
Kontroli podlega co najmniej: 

 jakość zastosowanych materiałów, 

 dokładność wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

 stan wykonanego pokrycia, 

 sprawdzenie szerokości zakładów pokrycia, 

 sprawdzenie równości powierzchni pokrycia, 

 prawidłowość położenia pokrycia dachu,  

 prawidłowość spadków i szczelności pokrycia, 

 prawidłowość wykonania odwodnienia połaci dachowej. 

Konstrukcje drewniane: 
Kontroli podlega co najmniej: 

 rodzaj, klasa i jakość drewna, oraz jego wilgotność 

 zabezpieczenie drewna przed korozją biologiczną i/lub ogniem 

 poprawność wykonania elementów i połączeń, 

 wymiary elementów, 

 prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i w pionie  

Szczegółowe badania i pomiary i zakresów kontroli i oceny dla poszczególnych robót określone są  
w ST opracowanych dla poszczególnych branż i zakresów robót. 

 Raport z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w Programie zapewnienia jakości (PZJ), o którym mowa w niniejszym 
ST.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Inżynier, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

 Badania prowadzone przez Inżyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę.  
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Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją do realizacji 
(Ddr). W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte wynikami badań. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Materiały posiadające atesty a 
urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona 
niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 Certyfikaty i deklaracje  
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  
i dokumentów technicznych, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną,  
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt ww. i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy 
Zakres prac przewidzianych do realizacji zgodnie z ustawą Prawo budowlane nie wymaga uzyskania 
żadnych decyzji administracyjnych ani zgłaszania robót budowlanych. Wobec powyższego Dzienni 
Budowy nie jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę. 

Jeżeli Kontrakt bądź Zamawiający wskaże na konieczność prowadzenia Dziennika Budowy, to 
stanowić to będzie obowiązek Wykonawcy. W takim przypadku, Dziennik Budowy będzie 
prowadzony od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakończenia robót budowlanych na 
zasadach, o których mówi ustawa Prawo budowlane, w rozdziale 5a „Dziennik budowy”. 

Rejestr obmiarów (jeżeli dotyczy) 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny być 
udostępnione na każde życzenie Inżyniera Kontraktu. 

Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się również: 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  
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 protokoły odbioru robót, 

 protokoły narad i ustaleń, 

 korespondencje na budowie dotycząca przebiegu procesu inwestycyjnego, 

 operaty geodezyjne, 

 protokoły z montażu, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na wniosek 
Zamawiającego. 

1.7 OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z Dokumentacją projektową 
do realizacji (Ddr), w jednostkach ustalonych w Przedmiarze robót.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki 
obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym 
w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

 Kalkulacje ilościowe określone w Przedmiarach Robót (PR) 
Jeżeli Przedmiar robót (PR) stanowi cześć Dokumentacji Projektowej Zamawiającego (DPZ), to należy 
przyjąć, że: 

 kalkulacje ilościowe sporządzone przez Zamawiającego, przedstawione w PR, tabelach, wykazach 
elementów, bazują na ilościach robót wynikających z projektów podlegających obmiarom.  

 narzuty z tytułu występowania odpadów, wykonywania połączeń (np. na zakładkę), gospodarki 
materiałami i inne wpływające na rzeczywiste ich zużycie winny być skalkulowane przez 
Wykonawcę i uwzględnione w cenie. 

 posługiwanie się wyliczeniami Zamawiającego bez ich sprawdzenia, nie zwalnia Wykonawcy robót 
od odpowiedzialności za wykonanie pełnego ilościowego zakresu robót, także w przypadku, jeśli 
wyliczenia Zamawiającego są błędne.  

 wypełniając kosztorysy bez uwag Wykonawca potwierdza zgodność wyliczeń Zamawiającego  
z tym, co przedstawiono na w części opisowej i rysunkowej Dokumentacji projektowej 
Zamawiającego. Wszelkie niezgodności między rysunkami i opisami oraz wyliczeniami winny być 
opisane i uzgodnione w ramach przygotowania i rozpatrywania oferty. 

 wszelkie propozycje stosowania rozwiązań technicznych lub materiałowych, różne od tych 
zawartych w Dokumentacji projektowej Zamawiającego musza być wyraźnie opisane i 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 zamiana przez Wykonawcę wyrobów, materiałów i rozwiązań wskazanych w opisach na 
równoważne podlega każdorazowo uzgodnieniu przez Inżyniera, na zasadach określonych w 
niniejszej ST. 

 Zasady określania ilości robót  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3, jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone  
w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST. 
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 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera. Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących 
to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą 
przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 Wagi i zasady wdrażania  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inżyniera. 

 Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

1.8 ODBIÓR ROBÓT 

 Cel odbioru robót 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości.  

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy, przedkładając Inżynierowi do 
oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót 
zgodnie z Dokumentacją do realizacji (Ddr), obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN), i 
przywołanymi w ST aktami i przepisami prawa.  

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego elementu każdego z obiektów lub robót przewidzianych do 
wykonania określonych Dokumentacją do realizacji (Ddr). 

 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w odniesieniu do Dokumentacji do realizacji i poleceniami Inżyniera.  
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Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru przez Inżyniera robót zanikających  
i ulegających zakryciu. Żaden odbiór przed odbiorem końcowym nie zwalnia Wykonawca od zobowiązań 
określonych Kontraktem. 

 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inżynier. 

 Odbiór ostateczny robót (końcowy) 

1.8.5.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia kompletu wymaganych do odbioru dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera  
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  
z Dokumentacją do realizacji (Ddr).  

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych częściach 
nieznacznie odbiega od wymaganej określonej w Dokumentacji do realizacji (Ddr) z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Kontrakcie. 

1.8.5.2 Dokumenty odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację Projektową Zamawiającego (DPZ) z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w 
trakcie realizacji wraz z informacją projektanta sprawującego nadzór autorski o nieistotnych 
odstąpieniach od zatwierdzonego projektu budowlanego, 

 zaakceptowaną przez Inżyniera Dokumentację Wykonawcy (DW), z naniesionymi zmianami 
wprowadzonymi w trakcie realizacji wraz z informacją projektanta sprawującego nadzór autorski o 
nieistotnych odstąpieniach od Projektu Wykonawczego, 

 protokoły przekazania terenu budowy przez Inwestora dla Wykonawcy, 

 oświadczenie kierownika robót o przyjęciu placu budowy i przyjęciu obowiązku wykonania robót 
zgodnie z Dokumentacją do realizacji (Ddr), normami technicznymi, przepisami i sztuką 
budowlaną, 

 Specyfikacje techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne), 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 kosztorys, przedmiar robót, 

 dziennik budowy (oryginał), 

 książki obmiarów (oryginał), 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 protokoły odbioru robót – częściowe, zanikające i ulegające zakryciu, 

 Dokumentację powykonawczą opracowaną przez Wykonawcę tj. dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 
ST, inne dokumenty i opracowanie wskazane w poszczególnych ST,  
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 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST, 

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST, 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia, etc.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 inne dokumenty związane z procesem budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości 
wykonania robót, wymagane przepisami. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych  
w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i 
gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie 
rękojmi i gwarancji.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych wg punktu „Odbiór ostateczny robót (końcowy)". 

1.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ustalenia ogólne 
Wszelkie warunki płatności reguluje Kontrakt - wykonane i odebrane prace zostaną rozliczone i zapłacone 
wg zasad określonych w Kontrakcie. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu lub cena całkowita za pełny zakres robót ustalony na podstawie 
zaakceptowanej przez Zamawiającego oferty Wykonawcy. 

W przypadku rozliczeń obmiarowych podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez 
Wykonawcę za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji przedmiaru/kosztorysu przyjętą  
w Kontrakcie. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej kompletne wykonanie. Wszelkie koszty wynikające z ST należy 
ująć w cenie jednostkowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
 roboty przygotowawcze i pomiarowe, 

 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami towarzyszącymi, 

 zakup materiałów, 

 transport materiałów na miejsce wbudowania,  

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, kosztami transportu na 
plac budowy, kosztami ewentualnych ubytków, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość opracowania wszelkiej Dokumentacji Wykonawcy, o których mowa w poszczególnych ST, 
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 prace porządkowe, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Podatek VAT należy zestawić osobno.  

 Warunki Kontraktu i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków Kontraktu i wymagań ogólnych obejmuje koszt spełnienia 
wszystkich warunków określonych w tych dokumentach, również w przypadku, kiedy nie zostaną one w 
sposób jednoznaczny wyszczególnione w dokumentach stanowiących podstawę wyceny. 

 Sposób rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę zaakceptowana przez Zamawiającego, jako 
cena ryczałtowa ustalona dla poszczególnych pozycji.  

Roboty skalkulować w sposób zagregowany, przyjmując jednostkę przedmiaru dla roboty wiodącej. 
Uwzględnić udział robót towarzyszących i zużycie materiałów w sposób wskaźnikowy. Roboty opisane 
należy traktować wskaźnikowo. 

Rzeczywisty obmiar robót towarzyszących i zużycie materiałów innych niż podano Dokumentacji 
projektowej Zamawiającego bądź zaakceptowanej przez Inżyniera dokumentacji Wykonawcy, nie będzie 
podstawą do zmiany cen jednostkowych przedmiaru robót i innych roszczeń Wykonawcy. Cena 
zaproponowana przez Wykonawcę za wykonanie robót w wycenionym przedmiarze robót (ofercie) jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót określonych w ramach 
zadania. 

Prace tymczasowe i towarzyszące należy uwzględnić w kalkulacji cen jednostkowych. Cena jednostkowa 
robót wiodących uwzględnionych w przedmiarze obejmuje wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszące, 
które nie zostały ujęte w odrębnych wycenionych pozycjach przedmiaru robót.  

Ponadto w kalkulacji cen jednostkowych należy ująć koszty: 

 pozyskania wszystkich wymaganych gwarancji zgodnie z Warunkami Kontraktu, 

 zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe, 

 opracowania i uzgodnienia Dokumentacji Wykonawcy, 

 przygotowania dokumentów, na podstawie których Wykonawca pozyska zgody i decyzje 
stanowiące obowiązek Wykonawcy, 

 obsługi geodezyjnej i geologicznej, 

 obsługi specjalistycznych firm m.in. w zakresie zabezpieczenia zieleni, usunięcia drzew, pielęgnacji 
i niezbędnych cięć drzew, nowych nasadzeń, a także firm w zakresie realizacji posadowienia 
pośredniego, 

 dokumentacji powykonawczej, 

 urządzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza oraz placu budowy, 

 tablic informacyjnych i urządzeń zabezpieczających teren budowy, 

 tablic budowy, 

 uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń i zgód. 

 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
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Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt organizacji ruchu wyżej wymienionych robót oraz wszystkich innych nieprzewidzianych powyżej  
w zakresie organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 

1.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

USTAWY: 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 1994 Nr 89 poz.414) wraz z późniejszymi 
zmianami 

 Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz. U. 2002 Nr 169 poz. 1386) 

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80 
poz. 717), z późniejszymi zmianami 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 Nr 166 poz.1360) z 
późniejszymi zmianami 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020 poz.215) z późn. zmianami 

 Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 3 października 2003r. (DZ.U. 2008 Nr 199 poz. 1227) wraz z późniejszymi 
zmianami  

 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U. Nr 30, poz. 163) wraz z 
późniejszymi zmianami  

 Ustawa z dnia 27.04.2001r Prawo Ochrony środowiska ( Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627) z 
późniejszymi zmianami 

 Ustawa z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017, poz. 1566) z późn. zmianami. 

 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo 
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny 
zgodności (Dz.U. 2015 poz. 1165) 

 Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów 
regulowanych (Dz.U. 2014 poz. 768) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 782) 

 Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2014 poz. 897) 

 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o 
systemie oceny zgodności (Dz.U. 2013 poz. 898) 

 Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. 2022 poz. 1557) 

 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania 
niektórych zawodów (Dz.U. 2015 poz. 1505) 

AKTY WYKONAWCZE: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
2004 nr 109 poz. 1156) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2003 nr 
120 poz. 1126) 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego {Dz.U.2001 nr 138 poz. 1554) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030) 

 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 
materiały budowlane, szkodliwe dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia 
i elementy wyposażenia pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 
231) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu 
postępowania rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 
198 poz. 2042 i 2043) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie 
prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. poz. 1686) 

NORMY 
Podczas wykonywania robót określonych Kontrakcie Wykonawca powinien stosować się do wymagań  
i instrukcji zawartych w Polskich Normach, a w szczególności do Norm wyspecyfikowanych  
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie 
wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu budownictwa (Dz. U. Nr 38 poz. 
456, wraz ze zmianami – Dz. U. Nr 101, poz. 1104 rok 2001). 
Korzystanie z Polskich Norm regulują postanowienia zawarte w art. 5 Ustawy z dnia 12 września 2022 r.  
o normalizacji (Dz.U. 2002 Nr 169, poz. 1386). 

UWAGA: 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych przepisami, normami, wiedzą techniczną i polskim prawem.  
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2 ST-I / AK.01 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
I DEMONTAŻOWE 

 

Zakres robót budowlanych  Kod CPV  

Roboty budowlane CPV 45000000 – 7 

Przygotowanie terenu pod budowę CPV 45100000 - 8 

Roboty w zakresie usuwania gruzu CPV 45111220 - 6 

Roboty rozbiórkowe CPV 45111300 - 1 

2.1 WSTĘP 

 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (dalej zwanej „ST”) są wymagania dotyczące wykonania 
 i odbioru robót związanych z realizacją Inwestycji:  

„Zagospodarowanie terenu przy domu gościnnym w Smolarach Bytnickich”  

Identyfikator działki 050203_2.0002.295/4, obręb ewidencyjny Gryżyna, nr ewid. działki 295/4 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót, niniejszą 
Specyfikację Techniczną (ST) należy traktować jako integralna część „Dokumentacji do realizacji (Ddr)”, 
która została zdefiniowana w punkcie 1.1.3 ST-I / AK.00, oraz rozpatrywać wspólnie z przywołanymi  
w ST-I / AK.00 dokumentami i warunkami, odpowiednimi pozycjami przedmiarowymi, a także ze 
Specyfikacjami Technicznymi opracowanymi dla poszczególnych branż i robót. 

 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, 
realizacji i odbiorze robót związanych z rozbiórkami i demontażami, dotyczących Inwestycji wymienionej  
w pkt. „Przedmiot ST”. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót 
i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że określone wymagania 
podstawowe będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

Rozwiązania zwarte w Dokumentacji do realizacji (Ddr) należy rozpatrywać wielobranżowo, gdyż 
rozwiązania zawarte w dokumentacji jednej z branż mogą nie wyczerpywać złożoności zagadnienia 
przewidzianego do wykonania.  

Wykonawca stosujący rozwiązania materiałowe wskazane w Dokumentacji do realizacji (Ddr), 
zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie wszelkich wymogów dotyczących stosowania materiałów  
i wyrobów w zakresie ich produkcji, dostawy, składowania, i wbudowania uwzględniając ich mocowanie, 
osadzanie, uszczelnianie, etc. przy stosowaniu sprzętu podstawowego i pomocniczego niezbędnego do 
prawidłowego wykonania tych robót (w tym narzędzi i wszelkich innych akcesoriów), jak również wszelkich 
konsekwencji wynikających z kolejności, czasu trwania i organizacji robót, których wymaga stosowana 
technologia wykonania poszczególnych robót. 
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 Określenia podstawowe 

Składowisko - miejsce tymczasowego magazynowania na terenie placu budowy materiałów 
przeznaczonych do utylizacji z wykopów z demontaży i rozbiórek. 

Tymczasowe miejsce składowania – wskazane przez Zamawiającego miejsce złożenia przez Wykonawcę 
materiałów z demontaży i rozbiórek, które stanowią własność Zamawiającego. 

Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z Polskich Norm, przepisów i literatury technicznej 
– zgodnie z ST-I / AK.00 

 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych i demontażowych  
w czasie budowy Inwestycji i obejmują: 

1. roboty pomiarowe i przygotowawcze, w tym: 
o oczyszczenie, przygotowanie miejsca prowadzenia robót, zamontowanie tablic 

informacyjnych, wydzielenie stref prowadzenia robót, 
o uzgodnienie z Zamawiającym Tymczasowego miejsca składowania, 
o wyznaczenie i zabezpieczenie Składowisk i Tymczasowego miejsca składowania, 
o zapewnienie środków ochrony ppoż. i doraźnej pomocy medycznej, 
o zabezpieczenie istniejących obiektów budowlanych i innych elementów otoczenia 

przed konsekwencją prowadzonych robót budowlanych, w tym zabezpieczenie 
przedostawania się do gruntu i powietrza materiałów szkodliwych dla środowiska, 

o uzgodnienie z Zamawiającym wszelkich aspektów prowadzenia robót rozbiórkowych  
w kontekście możliwości normalnego użytkowania istniejących obiektów przez 
Użytkownika, 

a także, 

o zabezpieczenia punktów poboru energii elektrycznej dla potrzeb prowadzenia robót, 

o zabezpieczenie zasilania prowadzenia robót w niezbędne media oraz odprowadzanie 
ścieków, 

o zapewnienie oświetlenia miejsc prowadzenia robót rozbiórkowych. 

2. rozbiórki i utylizacje obrzeży, krawężników, chodników i innych wskazanych w Dokumentacji do 
realizacji elementów kolidujących z realizacją planowanego remontu , 

3. demontaż przekazanie do dyspozycji dla Zamawiającego stalowej balustrady schodów 
zewnętrznych i ganka przeznaczonego do remontu, 

Uwaga: 
W Dokumentacji Projektowej Zamawiającego (DPZ) nie pokazano obiektów budowalnych, których 
konieczność demontaży/rozbiórek wynikać będzie z technologii prowadzonych przez Wykonawcę robót 
bądź z robót związanych z budową i demontażem urządzeń i sieci uzbrojenia terenu – zakres ten stanowi 
obwiązek Wykonawcy w ramach ceny kontraktowej. 

Ostateczny zakres robót do wykonania określa Dokumentacja do realizacji (Ddr). 

2.1.4.1 Przekazanie terenu budowy 
Zgodnie z ST-I / AK.00  

2.1.4.2 Dokumentacja do realizacji 
Podstawą wykonania robót objętych niniejszą ST jest: 

 Dokumentacja do realizacji (Ddr), o której mowa w z ST-I / AK.00 z uzupełnieniami wynikającymi  
z zapisów niniejszej ST 

2.1.4.3 Zgodność robót z Dokumentacją projektową Zamawiającego, Dokumentacją Wykonawcy 
ST, Normami, warunkami Kontraktu 

Dokumentacja projektowa Zamawiającego, Dokumentacja Wykonawcy, ST, obowiązujące Normy 
dotyczące robót objętych niniejszą ST, a także dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera w trakcie 
realizacji dotyczące zakresu Inwestycji, stanowią integralną część Kontraktu. Wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są dla Wykonawcy obowiązujące. 

Szczegółowe wytyczne w tym zakresie zostały określone w ST-I / AK.00  
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2.1.4.4 Zabezpieczenie i utrzymanie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy oraz istniejących obiektów 
w sąsiedztwie terenu budowy znajdujących się w obszarze oddziaływania w okresie trwania realizacji robót, 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót przez Inżyniera. 

Szczegółowe wytyczne w tym zakresie zostały określone w ST-I / AK.00  

2.1.4.5 Ochrona środowiska w czasie wykonania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

Szczegółowe wytyczne w tym zakresie zostały określone w ST-I / AK.00  

2.2 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania podano w Specyfikacji Technicznej ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne”  

2.3 SPRZĘT 

 Warunki ogólne 
Ogólne wymagania podano w Specyfikacji Technicznej ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne”. 

 Sprzęt do robót rozbiórkowych i demontażowych 
Roboty rozbiórkowe mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego,  
w dostosowaniu do zakresu planowanych robót.  
Generalnie wymaga się sprzętu: 

 przecinaki, piły tarczowe, widiowe, kliny i młoty, łopaty, szufle, taczki 

 narzędzia pneumatyczne, 

 samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp. do transportu mas ziemnych 

 inny sprzęt, w dostosowaniu do technologii realizacji robót.  

2.4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania podano w niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne”. 

2.5 WYKONYWANIE ROBÓT 

 Warunki ogólne 
Ogólne wymagania podano w Specyfikacji Technicznej ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne”  

 Przygotowanie terenu budowy 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio 
przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności spełnić wymagania,  
o których mowa w ST-I / AK.00. 

Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na bieżąco zanieczyszczeń i uszkodzeń chodników  
i jezdni powstałych w skutek prowadzenia robót budowlanych, bądź dostaw materiałów na teren budowy. 

 Zasady wykonywania robót rozbiórkowych i demontażowych 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych i demontażowych należy wykonać wszystkie prace związane 
z przygotowaniem terenu budowy. 

Roboty należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, przestrzegając przepisów 
bezpieczeństwa pracy. Przed rozpoczęciem rozbiórki (w razie konieczności) należy odłączyć instalacje 
elektryczne, wodociągowe, inne występujące w obszarze prowadzonych robót – odłączenia uzgodnić 
wcześniej z gestorami sieci.  

Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranych obiektów oraz 
tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało negatywnych skutków na obiekty 
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sąsiadujące. Zabronione jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od 
dołu. W czasie rozbiórki niedozwolona jest praca na różnych kondygnacjach obiektu, (jeżeli dotyczy). 

Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych,  
a w szczególności:  

 stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 

 stosować środki zabezpieczające pracowników, 

 uwzględniać wpływ warunków atmosferycznych na prowadzenie robót rozbiórkowych 
zewnętrznych, 

 zapewnić bezpieczeństwo publiczne. 

Elementy rozbiórkowe należy usunąć z terenu budowy zgodnie z zatwierdzonymi przez Inżyniera 
dokumentami. 

2.6 KONTROLA JAKOŚCI 

 Warunki ogólne 
Ogólne wymagania podano w Specyfikacji Technicznej ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne” 

 Inne wytyczne 
Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na: 

 zgodności robót rozbiórkowych z Dokumentacją do realizacji (Ddr), 

 wizualnej ocenie kompletności wykonania robót dla zakresów nieobjętych Ddr, 

 sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania – 
podlega protokolarnemu odbiorowi przez Inżyniera. 

2.7 OBMIAR ROBÓT 

Wymagania podano w Specyfikacji Technicznej ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.7. „Obmiar robót”. 

2.8 ODBIÓR ROBÓT 

Wymagania podano w Specyfikacji Technicznej ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.8. „Odbiór robót”. 

 Inne wytyczne 
Odbiór robót rozbiórkowych polega na: 

 zgodności i kompletności robót rozbiórkowych z Dokumentacją do realizacji (Ddr), 

 protokolarnym przyjęciu przez Inżyniera: 
o konstrukcji stanowiących własność Zamawiającego, (jeżeli dotyczy), 
o elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania przez Zamawiającego,  

 przekazaniu Inżynierowi dokumentów potwierdzających przekazanie odpadów na składowisko 
odpadów i utylizację materiałów pochodzących z demontażu, a nieprzeznaczonych do 
wykorzystania. 

2.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wykonane i odebrane prace zostaną rozliczone i zapłacone wg zasad określonych w Kontrakcie. 
Wymagania podano w Specyfikacji Technicznej ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.9. „Podstawa 
płatności”. 

2.10 NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Warunki ogólne 
Wymagania ogólne podano w Specyfikacji Technicznej ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne”  
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 Normy 
PN-EN ISO 7010: 2020-07 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa 

 Akty prawne 

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r (Dz. U. z 2013 r, poz. 21 z późn. zm.) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie prowadzenia 
dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. poz. 1686) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania 
rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 198 poz. 2042 i 2043). 

 Inne 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych przepisami, wiedzą techniczną i prawem polskim. 
  



 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY DOMU GOŚCINNYM W SMOLARACH BYTNICKICH 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

Nr projektu ARCUS: 2024 05                                                                   strona nr 41 

 

ARCUS 
Consult Zielona Góra Sp. z o.o.  

ul. Chemiczna 5, 65-713 Zielona Góra 
www.arcus-consult.pl 

3 ST-I / AK.02 – ROBOTY ZIEMNE 

Zakres robót budowlanych  Kod CPV  

Roboty budowlane CPV 45000000 - 7 

Przygotowanie terenu pod budowę CPV 45100000 - 8 

Roboty ziemne CPV 45111200 – 0 

Usługi geologiczne CPV 71381910 – 5 

Usługi badań podłoża CPV 71352000 - 0 

3.1 WSTĘP 

 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (dalej zwanej „ST”) są wymagania dotyczące wykonania 
 i odbioru robót związanych z realizacją Inwestycji: 

„Zagospodarowanie terenu przy domu gościnnym w Smolarach Bytnickich”  

Identyfikator działki 050203_2.0002.295/4, obręb ewidencyjny Gryżyna, nr ewid. działki 295/4 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót, niniejszą 
Specyfikację Techniczną (ST) należy traktować jako integralna część „Dokumentacji do realizacji (Ddr)”, 
która została zdefiniowana w punkcie 1.1.3 ST-I / AK.00, oraz rozpatrywać wspólnie z przywołanymi  
w ST-I / AK.00 dokumentami i warunkami, odpowiednimi pozycjami przedmiarowymi, a także ze 
Specyfikacjami Technicznymi opracowanymi dla poszczególnych branż i robót. 

 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, 
realizacji i odbiorze robót związanych z pracami ziemnymi, dotyczących Inwestycji wymienionej w  
pkt. „Przedmiot ST”. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót 
i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że określone wymagania 
podstawowe będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

Rozwiązania zwarte w Dokumentacji do realizacji (Ddr) należy rozpatrywać wielobranżowo – rozwiązania 
zawarte w dokumentacji jednej z branż mogą nie wyczerpywać złożoności zagadnienia przewidzianego do 
wykonania.  

Wykonawca stosujący rozwiązania materiałowe wskazane w Dokumentacji do realizacji (Ddr), 
zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie wszelkich wymogów dotyczących stosowania materiałów  
i wyrobów w zakresie ich produkcji, dostawy, składowania, i wbudowania uwzględniając ich mocowanie, 
osadzanie, uszczelnianie, etc. przy stosowaniu sprzętu podstawowego i pomocniczego niezbędnego do 
prawidłowego wykonania tych robót (w tym narzędzi i wszelkich innych akcesoriów), jak również wszelkich 
konsekwencji wynikających z kolejności, czasu trwania i organizacji robót, których wymaga stosowana 
technologia wykonania poszczególnych robót. 

 Określenia podstawowe 

Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych określa Dokumentacja do realizacji (Ddr), zawierająca: 

 rysunek zagospodarowania terenu z lokalizacją obiektów budowlanych, 

 rzuty i przekroje obiektów budowlanych wymagających posadowienia, 

 wytyczne dodatkowe np. wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu, itp. 
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Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy 
ziemi urodzajnej. 

 wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m 

 wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m 

 wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m 

 wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych 

Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują 
zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie 
Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub 
hydraulicznych do odspojenia. 

Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu 
kubaturowego. Wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub wykonania zasypów albo zostaje 
wywieziona na składowisko i podlega utylizacji. 

Zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 

Nasypy - użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których grunt jest celowo 
zagęszczony, 

Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania 
nasypów, położone poza placem budowy. 

Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem. 

Utylizacja – ostateczna stabilizacja odpadów (nadmiaru gruntu), 

Składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu i ziemi roślinnej  
z wykopów, pozyskania i koszt utrzymania obciąża wykonawcę, 

Plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie wypukłości  
i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odległość do 50 m, 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru: 

Is =  
ρd

ρds
, gdzie: 

 pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

 pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia 
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN- 77/8931-12 (Mg/m3). 

Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona 
wg wzoru: 

U =  
d60

d10
 , gdzie: 

 d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 

 d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z Polskich Norm, przepisów i literatury technicznej 
– zgodnie z ST-I / AK.00 

 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą opracowania niezbędnej Dokumentacji Wykonawcy oraz zasad 
prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy Inwestycji i obejmują: 

 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

 usunięcie humusu i nasypów niebudowlanych, 

 wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kat. IV wraz z transportem urobku, 

 pozyskiwanie gruntu z ukopu, 
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 doprowadzenia gruntu rodzimego do wymaganych wartości parametrów technicznych (tylko  
w razie jego dalszego wykorzystania)  

 profilowanie z zagęszczeniem podłoża, 

 wykonanie podkładów z ubitych materiałów sypkich, podsypki, 

 zasypanie wykopów z obsypką filtracyjną, 

 korytowania na szerokości planowanych obiektów budowlanych, 

 rekultywacja terenu. 

Ostateczny zakres robót do wykonania określa Dokumentacja do realizacji (Ddr) 

3.1.4.1 Przekazanie terenu budowy 
Zgodnie z ST-I / AK.00  

3.1.4.2 Dokumentacja do realizacji 
Podstawą wykonania robót objętych niniejszą ST jest: 

 Dokumentacja do realizacji (Ddr), o której mowa w z ST-I / AK.00 z uzupełnieniami wynikającymi  
z zapisów niniejszej ST 

3.1.4.3 Zgodność robót z Dokumentacją projektową Zamawiającego, Dokumentacją Wykonawcy 
ST, Normami, warunkami Kontraktu 

Dokumentacja Projektowa Zamawiającego (DPZ), Dokumentacja Wykonawcy (DW), obowiązujące Normy 
dotyczące robót objętych niniejszą ST, a także dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera w trakcie 
realizacji dotyczące zakresu Inwestycji, stanowią integralną część Kontraktu. Wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są dla Wykonawcy obowiązujące.  

Szczegółowe wytyczne w tym zakresie zostały określone w ST-I / AK.00  

3.1.4.4 Zabezpieczenie i utrzymanie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy oraz istniejących obiektów 
w sąsiedztwie terenu budowy znajdujących się w obszarze oddziaływania w okresie trwania realizacji robót, 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót przez Inżyniera. 

Szczegółowe wytyczne w tym zakresie zostały określone w ST-I / AK.00  

3.1.4.5 Ochrona środowiska w czasie wykonania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

Szczegółowe wytyczne w tym zakresie zostały określone w ST-I / AK.00  

3.2 MATERIAŁY 

 Warunki ogólne 
Ogólne wymagania podano w Specyfikacji Technicznej ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne”. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 
 grunt do zasypania wykopów, nadający się do zagęszczenia, 

 piasek średni - do zasypania wykopów, podsypek i obsypek oraz podkładów,  

 piasek, żwir - do zasypania wykopów, podkładów, 

 humus - do wykonania wierzchniej warstwy rekultywowanego terenu, 

Przydatność gruntów z wykopów do wykonania zasypki oraz dowiezionego piasku do wykonania podkładu 
pod posadzki określi laboratorium Wykonawcy – możliwość wykorzystania gruntu z wykopu oceni Inżynier. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu  
i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia. 
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UWAGA: 

Nie dopuszcza się posadowienia obiektów budowlanych na nasypach lub gruntach 
niebudowlanych. Grunty te należy zastąpić piaskiem średnim zagęszczanym warstwowo, co 30 cm 
do wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 0,98 i EV2 ≥ 100MPa, (jeżeli Dokumentacja do realizacji nie określa 
inaczej). Grunty niebudowlane zutylizować. 

 Źródła uzyskania materiałów (gruntu), wymagania dostawy, materiały nieodpowiadające 
wymaganiom, wariantowe stosowanie materiałów 

Szczegółowe wytyczne w tym zakresie zostały określone w ST-I / AK.00 

 Pozyskiwanie materiałów miejscowych, wymagania transportu 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.  

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  
z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów do robót, chyba, że postanowienia ogólnych lub szczegółowych warunków 
Kontraktu stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 
Kontraktu będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu  
i poleceń Inżyniera. 

Bez pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu 
budowy (poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach Kontraktu). 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera.  

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

 Zasady wykorzystania gruntów, wymagania związane z kontrolą jakości 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane  
w maksymalnym stopniu do zasypek, jeżeli ich właściwości nie są gorsze od wskazanych w Dokumentacji 
do realizacji (Ddr).  

Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy 
stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera.  

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, a niebędące nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem 
innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, to Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez 
Inżyniera.  

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę.  

O ile Kontrakt nie określa inaczej, Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, 
których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
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3.3 SPRZĘT 

 Warunki ogólne 
Ogólne wymagania podano w Specyfikacji Technicznej ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne”. 

 Sprzęt do robót ziemnych 
Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, mogą być prowadzone ręcznie lub przy użyciu sprzętu 
mechanicznego: 

 koparka do wykonywania wykopów szerokoprzestrzennych i wąskoprzestrzennych z osprzętem 
przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym. 

 ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, wykonywania wykopów o głębokości do 
2,00 m, spychania i zwałowania 

 samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp. do transportu mas ziemnych 

 zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów i nasypów 

 ubijak do zagęszczania  

 walec do zagęszczania  

 narzędzia mechaniczne (np. płyty wibracyjne) 

Użycie sprzętu związanego z wykonywaniem posadowienia pośredniego, (jeżeli dotyczy) musi być 
zatwierdzone przez Inżyniera, po dobraniu przez Wykonawcę i akceptacji Inżyniera technologii wykonania 
posadowienia. 

3.4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania podano w niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne”. 

 Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność 
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 

Wykonawca w cenie Kontraktowej wykonania poszczególnych robót wliczy koszt transportu. 

 Przechowywanie i składowanie materiałów (gruntu) 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (grunt), do czasu, gdy będą potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, wilgocią, zachowały swoją, jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3.5 WYKONYWANIE ROBÓT 

 Warunki ogólne 
Ogólne wymagania podano w Specyfikacji Technicznej ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne”. 

 Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 
Przed wykonaniem robót ziemnych Wykonawca winien na własny koszt dokonać wizji lokalnej terenu i 
dokonać niezbędnych odkrywek terenu w obszarze przeznaczonym pod inwestycję.  

W przypadku stwierdzenia nasypów lub gruntów niebudowlanych, obowiązkiem Wykonawcy jest 
poinformowanie o tym fakcie Inżyniera i zastąpić je zgodnie z wymaganiami, o których mowa z pkt. 3.2.1 
niniejszej ST. 
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Nadzór nad robotami ziemnymi winien być prowadzony przez uprawnionego geologa lub geotechnika 
 - dotyczy to w szczególności robót:  

 odbioru wykopów fundamentowych w zakresie rodzaju i stanu gruntów, 

 odbioru gruntów w wykopie po ich wymianie, 

 odbioru stanu i rodzaju gruntów po ich ulepszeniu, 

 dozoru nad zabezpieczeniem wykopu  

 dozoru nad odwodnieniem wykopu, 

 odbioru nasypów i zasypek w zakresie rodzaju i stanu użytego gruntu, 

 składowania gruntu, 

 umocnienia skarp wykopów. 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć 
przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów budowlanych, zasadnicze linie tych obiektów 
 i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem 
wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez 
Inżyniera i potwierdzone zapisem w dokumentacji budowy. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do ± 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż ± 10 cm. Różnice  
w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i -3 cm. 

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm, a krawędzie 
wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej 
tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać  
10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 

 Podłoże 
Nie dopuszcza się posadowienia żadnych obiektów budowlanych lub ich części na gruntach nienośnych. 
Grunty nienośne należy zastąpić piaskiem średnim, zagęszczanym warstwowo w warstwach o 
wskaźniku zagęszczenia wg procedury, o której mowa z pkt. 3.2.1 niniejszej ST. 

Jeżeli zachodzi konieczność wyrównania podłoża do projektowanego poziomu posadowienia (np. wskutek 
przekopania albo usunięcia słabego gruntu), można stosować podsypkę piaskowo-żwirową lub beton 
podkładowy. Warstwa betonu nie powinna być grubsza od 1/4 szerokości fundamentu. 

 Odwodnienie przy prowadzeniu robót ziemnych 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu 
nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.  

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar prowadzonych robót ziemnych, tak, aby 
zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.  

Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi 
na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak 
również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

Wszelkie koszty w tym zakresie, w tym koszty odprowadzania wód do zbiorników naturalnych i urządzeń 
odwadniających, stanowią koszt Wykonawcy. 
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 Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 
robót ziemnych. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, 
umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy 
ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

Jeżeli konieczne, obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie niezbędnych pozwoleń na wypompowywanie  
i odprowadzanie wód z wykopów – zakres ten stanowi koszt Wykonawcy. 

3.6 KONTROLA JAKOŚCI 

 Warunki ogólne 
Ogólne wymagania podano w Specyfikacji Technicznej ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne”  

 Badania i pomiary w czasie wykonania robót ziemnych 

3.6.2.1 Sprawdzenie wykonania wykopu 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi  
w niniejszej ST oraz w Dokumentacji do realizacji (Ddr).  
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu, 

 zapewnienie stateczności ścian wykopów, 

 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

 zagęszczenie zasypanego wykopu, 

 sprawdzenie parametrów gruntów w wykopie po ich wymianie, 

 sprawdzenie stanu i rodzaju gruntów po ich ulepszeniu, 

 sprawdzenie parametrów nasypów i zasypek w zakresie rodzaju i stanu użytego gruntu, 

 sprawdzenie odwodnienia. 

3.6.2.2 Sprawdzenie odwodnienia  
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami niniejszej ST 
oraz z Dokumentacją do realizacji (Ddr) – jeżeli dotyczy. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

 właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych, 

 zgodność z pozyskanymi przez Wykonawcę pozwoleniami na odprowadzenie wód z wykopów 
(jeżeli dotyczy). 

 Badania do odbioru wykopu fundamentowego 

3.6.3.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje poniższa tabela: 

Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

Pomiar szerokości wykopu ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą 
lub niwelatorem, w odstępach, co 20 m 

Pomiar szerokości dna wykopu 

Pomiar rzędnych powierzchni wykopu ziemnego 

Pomiar pochylenia skarp 

Pomiar równości powierzchni wykopu 

Pomiar równości skarp 

Pomiar spadu podłużnego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach, co 20 m oraz w 
punktach wątpliwych 
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3.6.3.2 Szerokość wykopu ziemnego 
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm. 

3.6.3.3 Rzędne wykopu ziemnego 
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm. 

3.6.3.4 Pochylenie skarp  
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia 
wyrażonego tangensem kąta. 

3.6.3.5 Równość dna wykopu  
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 

3.6.3.6 Równość skarp 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm. 

 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały niespełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach ST zostaną odrzucone.  

Jeśli materiały niespełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera 
Wykonawca wymieni je na właściwe (zgodne z Dokumentacją do realizacji oraz ST) na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w powyższych punktach 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie 
Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu, na jakość robót i ustali zakres 
i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

3.7 OBMIAR ROBÓT 

Wymagania podano w Specyfikacji Technicznej ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne”. 

3.8 ODBIÓR ROBÓT 

Wymagania podano w Specyfikacji Technicznej ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne”. 

3.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wykonane i odebrane prace zostaną rozliczone i zapłacone wg zasad określonych w Kontrakcie.  
Wymagania podano w Specyfikacji Technicznej ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne”. 

3.10 NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Warunki ogólne 
Wymagania ogólne podano w Specyfikacji Technicznej ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne”. 

 Normy 
PN-B-06050:1999   Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480   Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
PN-B-10736:1999   Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
BN-72/8932-01   Roboty ziemne. 
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.  
BN-77/8931-12   Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-B-10736:1999   Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. 
BN-72/8932-01   Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
PN-81/B-04452   Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
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PN-60/B-04493  Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
PN-64/8931-01   Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.  
BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 

i podłoża obciążenia płytą.  
PN-70/G-98011   Torf rolniczy 

 Akty prawne 

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 1994 Nr 89 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami 

Ustawa z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017, poz. 1566) z późn. zmianami 

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r (Dz. U. z 2013 r, poz. 21 z późn. zm.) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie prowadzenia 
dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. poz. 1686) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania 
rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 198 poz. 2042 i 2043) 

 Inne 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych przepisami, wiedzą techniczną i prawem polskim. 
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4 ST-I / AK.03 – ROBOTY BETONOWE i ZBROJENIOWE 

Roboty budowlane      CPV 45000000 - 7 

Roboty betonowe      CPV 45262300 – 4 

Roboty zbrojeniowe      CPV 45262310 - 7 

Konstrukcje z betonu zbrojonego    CPV 45223500 - 1 

 

4.1 WSTĘP 

 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (dalej zwanej „ST”) są wymagania dotyczące wykonania 
 i odbioru usług i robót związanych z realizacją Inwestycji: 

„Zagospodarowanie terenu przy domu gościnnym w Smolarach Bytnickich”  

Identyfikator działki 050203_2.0002.295/4, obręb ewidencyjny Gryżyna, nr ewid. działki 295/4 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót, niniejszą 
Specyfikację Techniczną (ST) należy traktować jako integralna część „Dokumentacji do realizacji (Ddr)”, 
która została zdefiniowana w punkcie 1.1.3 ST-I / AK.00, oraz rozpatrywać wspólnie z przywołanymi  
w ST-I / AK.00 dokumentami i warunkami, odpowiednimi pozycjami przedmiarowymi, a także ze 
Specyfikacjami Technicznymi opracowanymi dla poszczególnych branż i robót. 

 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, 
realizacji i odbiorze robót związanych z betonowaniem i zbrojeniem, przewidywanych do wykonania w 
ramach Inwestycji wymienionej w pkt. „Przedmiot ST”. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót 
i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że określone wymagania 
podstawowe będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

Rozwiązania zwarte w Dokumentacji do realizacji (Ddr) należy rozpatrywać wielobranżowo – rozwiązania 
zawarte w dokumentacji jednej z branż mogą nie wyczerpywać złożoności zagadnienia przewidzianego do 
wykonania.  

Wykonawca stosujący rozwiązania materiałowe wskazane w Dokumentacji do realizacji (Ddr), 
zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie wszelkich wymogów dotyczących stosowania materiałów  
i wyrobów w zakresie ich produkcji, dostawy, składowania, i wbudowania uwzględniając ich mocowanie, 
osadzanie, uszczelnianie, etc. przy stosowaniu sprzętu podstawowego i pomocniczego niezbędnego do 
prawidłowego wykonania tych robót (w tym narzędzi i wszelkich innych akcesoriów), jak również wszelkich 
konsekwencji wynikających z kolejności, czasu trwania i organizacji robót, których wymaga stosowana 
technologia wykonania poszczególnych robót. 

 Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia wymienione poniżej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi 
Normami, a w szczególności z PN-EN 206, i należy je rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Beton - kompozyt powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz 
ewentualnych domieszek, dodatków lub włókien (zbrojenia rozproszonego), który uzyskuje swoje 
właściwości w wyniku hydratacji cementu. 

Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 2000 kg/m³ i nieprzekraczającej 2600 kg/m³ wykonywany  
z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych i domieszek chemicznych. 

Beton stwardniały - beton, który jest w stanie stałym i który osiągnął pewną wytrzymałość 
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Mieszanka betonowa – w pełni wymieszany beton, który jest jeszcze w stanie umożliwiającym jego 
zagęszczenie wybraną metodą. 

Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 

Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących 
prze sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie 
suchym. 

Partia betonu – ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana 
w okresie umownym - nie dłuższym niż1 miesiąc - z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych 
samych warunkach. 

Klasy wytrzymałości na ściskanie - podstawą klasyfikacji jest wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie 
określana w 28. dniu dojrzewania na próbkach walcowych (oznaczenie fck, cyl) (średnicy 150 mm, 
wysokości 300 mm) lub na próbkach sześciennych (oznaczenie fck, cube) (o boku 150 mm). W symbolu 
wytrzymałości litery oznaczają: C - beton zwykły lub ciężki, LC - beton lekki. Liczby oznaczają minimalną 
wytrzymałość charakterystyczną na ściskanie określoną na próbkach walcowych/sześciennych  
(np.: C25/30, LC25/28). 

Klasa ekspozycji - opis oddziaływania środowiska na beton w konstrukcji. Oddziaływania mogą mieć 
charakter chemiczny lub fizyczny, mogą wpływać na beton lub na zbrojenie, lub inne znajdujące się w nim 
elementy metalowe, które w projekcie konstrukcyjnym nie zostały uwzględnione, jako obciążenia. 

Stopień mrozoodporności - liczba cykli zamrażania i odmrażania, wykonanych według trybu podanego w 
normie, które powinien wytrzymać beton, nie wykazując pęknięć, ubytków masy większych niż 5% ani 
obniżenia wytrzymałości większego niż 20% w stosunku do wytrzymałości próbek niezamrażanych. 

Odporność korozyjna betonu - odporność betonu stwardniałego na działanie substancji chemicznych 
szkodliwych dla jego struktury. 

Konstrukcje betonowe – konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia 
wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji żelbetowych.  

Konstrukcje żelbetowe – konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi współpracującymi  
z betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji żelbetowych.  

Element prefabrykowany - element z betonu formowany i dojrzewający poza miejscem ostatecznego 
wbudowania.  

Konstrukcja prefabrykowana – konstrukcja wzniesiona z prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych.  

Szczelina dylatacyjna - celowo wykonana przerwa w masie betonowej, odpowiednio wykończona  
i uszczelniona, umożliwiająca wydłużanie i kurczenie elementu żelbetowego. 

W/C – wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym. 

Rusztowania montażowe – pomocnicze budowle służące do przenoszenia obciążeń od konstrukcji 
montowanej z gotowych elementów lub wykonywanej na miejscu. 

Rusztowania robocze – pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru ludzi i sprzętu. 

Deskowania – pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych wykonywanych na 
miejscu. 

Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm. 

Zbrojenie niesprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń w sposób 
czynny. 

Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z Polskich Norm, przepisów i literatury technicznej 
– zgodnie z ST-I / AK.00.  

 Zakres robót objętych ST 
Zakres rzeczowy objęty niniejszą ST obejmuje: 

 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

 przygotowanie zbrojenia, 

 wykonanie deskowań wraz z usztywnieniem lub montażem deskowań systemowych wraz ze 
wszystkimi niezbędnymi elementami wymaganymi określoną technologią szalunkową, 

 montaż zbrojenia, 
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 przygotowaniem mieszanki betonowej, 

 układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

 pielęgnacją betonu, 

 rozszalowanie elementów, 

 kontrolę jakości robót i materiałów, 

Ostateczny zakres robót do wykonania określa Dokumentacja do realizacji (Ddr). 

 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów betonowych na 
budowie tj. szalowanie, przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze 
w tym wykonanie i osadzenie zbrojenie. 

Wykonane roboty mają zapewnić odpowiednią trwałości konstrukcji i elementów betonowych pracujących 
w określonych warunkach oddziaływania środowiska, zdefiniowanych w normie PN-EN 206 jako klasy 
ekspozycji – określonych i wyspecyfikowanych w Dokumentacji do realizacji (Ddr) na podstawie lokalnych 
warunków pracy konstrukcji. 

Spełnienie wymagań dla składu i właściwości betonu dotyczących wartości granicznych, jest równoznaczne 
z zapewnieniem trwałości betonu, pracującego w określonym środowisku, pod warunkiem:  

 prawidłowego doboru klasy ekspozycji, 

 prawidłowego ułożenia, zagęszczenia i pielęgnacji betonu, 

 zaprojektowania i wykonania odpowiedniej otuliny zbrojenia w betonie, 

 stosowania, w czasie eksploatacji, przewidzianej konserwacji konstrukcji betonowej 

Według PN-EN 206 przewidywany czas użytkowania konstrukcji betonowej wykonanej zgodnie  
z wytycznymi zawartymi w normie powinien wynosić, co najmniej 50 lat. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania, rodzaj stosowanych materiałów oraz za 
ich zgodność z Dokumentacją do realizacji (Ddr) i poleceniami Inżyniera. 

4.1.5.1 Dokumentacja do realizacji 
Podstawą wykonania robót objętych niniejszą ST jest: 

 Dokumentacja do realizacji (Ddr), o której mowa w z ST-I / AK.00 z uzupełnieniami wynikającymi  
z zapisów niniejszej ST. 

4.1.5.2 Zgodność robót z Dokumentacją projektową Zamawiającego, Dokumentacją Wykonawcy 
ST, Normami, warunkami Kontraktu 

Dokumentacja projektowa Zamawiającego, Dokumentacja Wykonawcy, ST, obowiązujące Normy 
dotyczące robót objętych niniejszą ST, a także dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera w trakcie 
realizacji dotyczące zakresu Inwestycji, stanowią integralną część Kontraktu. Wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są dla Wykonawcy obowiązujące. 

Szczegółowe wytyczne w tym zakresie zostały określone w ST-I / AK.00  

4.2 MATERIAŁY 

 Warunki ogólne 
Ogólne wymagania podano w Specyfikacji Technicznej ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne” 

Materiały do wykonania robót betonowych muszą posiadać atesty producenta, certyfikaty lub aprobaty 
techniczne i odpowiadać wymogom aktualnych norm. Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być 
dokonywane ze składników odpowiadającym odpowiednim normom.  

Materiały do wykonania robót zbrojarskich muszą posiadać atesty producenta, certyfikaty lub aprobaty 
techniczne i odpowiadać wymogom aktualnych norm. 

Elementy stalowe zakotwione w betonie winny spełnić wymogi projektowe określone w Dokumentacji do 
realizacji (Ddr). 
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 Szczegółowe warunki materiałów wymagane do wykonania poszczególnych elementów 
Jeżeli w Dokumentacji do realizacji nie podano inaczej, to do wykonania robót betonowych w ramach 
przedmiotowego zadania, należy stosować zalecane wartości składu betonu nie mniejsze niż określone 
normą PN-EN 206, przy czym w razie rozbieżności należy przyjmować min. wymagania określone  
w Dokumentacji do realizacji (Ddr) lub w Normie PN-EN 206 (nadrzędna jest wartość korzystniejsza z 
punktu widzenia trwałości i jakości obiektu lub jego części). 

 Składniki mieszanki betonowej 

4.2.3.1 Cement 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-B-19701.  
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy określonej 
w Dokumentacji projektowej Zamawiającego. Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone 
świadectwo, jakości (atest) wraz z wynikami badań z uwzględnieniem wymagań. Cement pochodzący  
z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg norm: PN-EN 196-1:2016-07. PN-EN 196-3:2016-12. 
PN-EN 196-6:2019-01: 

 oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętość 

 sprawdzenie zawartości grudek 
Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać 
wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata):  

 początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut,  

 koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin,  

Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości:  

 wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm,  

 wg próby na plackach - normalna.  

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek (zbryleń), 
niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania  
w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w palcach  
i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka 
kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie 
może być użyty do wykonania betonu. 

Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać 
akceptację Inżyniera. 

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis 
zawierający następujące dane: 

 określenie pełnej nazwy cementu, wskazanie normy, 

 pełna nazwa producenta wraz z adresem zakładu produkcyjnego, 

 znakowanie CE potwierdzające zgodność z normą PN-EN, 

 numer jednostki notyfikowanej, 

 numer certyfikatu nadany przez jednostkę notyfikowaną, 

 masa cementu, 

 data produkcji i okres gwarancji udzielonej przez producenta, 

 znak ostrzegawczy Xi, wraz z informacją o warunkach utrzymania redukcji chromu. 

4.2.3.2 Woda zarobowa 
Do produkcji mieszanki betonowej oraz pielęgnacji powierzchniowej betonów używać należy wody 
zarobowej wg wymagań normy PN-EN 1008.  

Woda zarobowa nie powinna zawierać składników wpływających niekorzystnie na wiązanie i twardnienie 
betonu. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić jej odpowiednie badanie. Ogólnie należy 
stwierdzić, że woda pitna (oprócz wód mineralnych) nadaje się do mieszanek betonowych. 

W zakresie właściwości chemicznych norma stawia wodzie następujące wymagania: 
a) zawartość chlorków: 

 dla betonu sprężonego i zaczynu iniekcyjnego - do 500mg/l wody,  

 dla betonów zbrojonych - do 1000mg/l wody, 
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 dla betonów niezbrojonych - do 2000mg/l wody, 
b) zawartość siarczanów - poniżej 2000mg/l wody, 
c) zawartość alkaliów (NaOH) < 1500mg/l wody, 
d) inne zanieczyszczenia - eliminacja zanieczyszczeń ograniczających czas wiązania i wytrzymałość 

betonu. 

Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badań. W 
przypadku poboru z innego źródła należy przeprowadzić kontrolę. Kontrola powinna wykazać:  

 zabarwienie – brak  

 zapach – brak zapachu gnilnego  

 zawiesina – brak grudek i kłaczków  

 pH – co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem) 

4.2.3.3 Kruszywo 
Kruszywo do betonów konstrukcyjnych zwykłych i o cechach hydrotechnicznych powinno spełniać 
wymagania zawarte w normie PN-EN 12620.  

Kruszywo może się składać z ziaren pochodzenia naturalnego (otoczakowego) i łamanego, lub też 
stanowić mieszaninę obu rodzajów ziaren. W celu zapewnienia jednorodności betonu kruszywo powinno 
charakteryzować się stałością cech fizycznych i uziarnienia. Do betonu stosować należy kruszywo o marce 
nie niższej niż klasa betonu. Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie 
w cylindrze zgodną z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek 
gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. Dobór 
kruszywa drobnego i grubego winien dążyć do uzyskania maksymalnej szczelności stosu okruchowego. 
Wyższa sumarycznie zawartość ziaren grubych obniża wodo-żądność oraz skurcz. 

Frakcje kruszywa wykorzystywane do betonów: 

 frakcje pyłowe < 0,125mm, 

 frakcje drobne 0/4mm, 

 frakcje grube > 4mm. 

Do produkcji betonów, prefabrykatów, betonów hydrotechnicznych i innych stosowane są: 
 piaski 0/2, 0/4, 

 żwiry 2/8, 8/16, 16/31.5, 2/16, 4/16, 16/32, 31.5/63, 

 mieszanki 0/8, 0/16, 0/31.5. 

Do wykonywania masywnych betonów konstrukcji hydrotechnicznych należy stosować kruszywa o 
możliwie maksymalnej wielkości ziaren, gdyż pociąga to za sobą ograniczenie zużycia cementu, a tym 
samym eliminuje niekorzystne wpływy termiczne, skurcze, zarysowania konstrukcji, Przy doborze 
maksymalnej wielkości ziaren kruszywa w betonie należy przestrzegać, aby wymiar największych ziaren 
nie przekraczał: 

 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego konstrukcji, 

 2/3 najmniejszego ostępu pomiędzy sąsiednimi prętami zbrojeniowymi ułożonymi w jednej 
płaszczyźnie poziomej, 

 1/2 odległości pomiędzy sąsiednimi prętami zbrojeniowymi ułożonymi w jednej płaszczyźnie 
pionowej. 

Maksymalna wielkość ziaren kruszywa w niemasywnych konstrukcjach hydrotechnicznych musi spełniać 
wymagania normy PN-EN 206. Nie dopuszcza się stosowania w betonach hydrotechnicznych pospółek 
naturalnych. 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych 
badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w 
terminach przewidzianych przez Inżyniera. W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego 
kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego 
uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. 
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B06714.18 dla korygowania 
receptury roboczej betonu. 
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4.2.3.4 Domieszki chemiczne do betonów 
Dozowanie domieszek do betonu ustala się zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 934-2 ÷ 6. 

W zależności od potrzeb dopuszcza się następujące rodzaje domieszek: 

 domieszki uplastyczniające i upłynniające – plastyfikatory i superplastyfikatory - pozwalają na 
redukcję ilości wody w mieszance betonowej i poprawę jej urabialności, przez obniżenie 
współczynnika W/C przy zachowaniu tej samej konsystencji beton osiąga wyższą wytrzymałość -
wczesną i końcową, zwiększa się jego trwałość, wodoszczelność, odporność na działanie 
agresywnych środowisk, 

 domieszki przyspieszające wiązanie i twardnienie betonu – głównie jako dodatki ułatwiające 
betonowanie w okresie niskich temperatur, 

 domieszki opóźniające wiązanie i twardnienie betonu – spowalniają wydzielanie ciepła hydratacji 
przydatne przy transporcie betonu na dłuższe odległości, produkcji betonów masywnych, 
betonowaniu przy wysokich temperaturach, 

 domieszki uszczelniające – hamujące chłonność kapilarną betonu, ograniczają lub blokują 
przepływ fazy ciekłej, 

 domieszki napowietrzające – tworzące pory powietrza w betonie, przerywające ciągłość kapilar, 
zmniejszające przenikanie wody, powiększające mrozoodporność betonu, 

 domieszki ziarnowe – przyspieszające proces twardnienia betonu bez zmiany początku związania 
cementu; przydatne w okresach obniżonych temperatur do uzyskania tzw. mrozoodporności 
betonu, 

 domieszki do betonowania pod wodą – stosowane do betonów podwodnych; stabilizowane 
mieszanki mogą być swobodnie zrzucane przez warstwę wody bez ryzyka segregacji składników, 

 domieszki do zaczynów iniekcyjnych – powodują obniżenie wodo-żądności zaczynu cementowego, 
działają stabilizująco na zawiesinę i zapobiegają jej sedymentacji; stosowane do zaczynów 
cementowych używanych do uszczelnienia rys w konstrukcjach betonowych oraz do iniekcyjnego 
wzmacniania gruntów, 

 domieszki spęczniające – naprawy iniekcyjne, wypełnienie szczelin w konstrukcjach betonowych, 

 preparaty antyadhezyjne do deskowań, 

 środki błonotwórcze umożliwiające odparowywanie wody ze świeżego betonu, 

 koncentraty polimerowe i inne w stosunku do szczególnych zastosowań. 

Dobór ilościowy domieszki zależny jest od jej charakteru, rodzaju użytego cementu, funkcji spełnianej przez 
beton (wodoszczelność, mrozoodporność), technologii transportu i układania mieszanki. Wszystkie 
mieszanki betonowe modyfikowane domieszkami chemicznymi wymagają wcześniejszych prób 
laboratoryjnych wyznaczających kompatybilność domieszki z cementem, określających stopień i trwałość 
upłynnienia mieszanki, efekty wytrzymałościowe. 

4.2.3.5 Mieszanka betonowa 
Wyróżnia się następujące rodzaje betonów przeznaczonych do zabudowania w konstrukcje (niżej podano 
minimalne klasy wytrzymałości betonu w poszczególnych klasach ekspozycji) – wg PN-EN 206-1: 

 C8/10 oraz C12/15 (klasa ekspozycji X0) 

 C16/20 (klasa ekspozycji XC1), 

 C20/25 (klasa ekspozycji XC3, XC4), 

 C25/30 (klasa eskpozycji XC2, XF2) 

 C30/37 (klasa ekspozycji XD1, XD2, XS1, XF1, XF3, XF4, XA1, XA2, XM1, XM2), 

 C35/45 (klasa ekspozycji XD3, XS2, XS3, XA3, XM3). 

Uwaga: obowiązująca norma PN-EN 206 zakłada w odniesieniu do betonu projektowanego jak  
i recepturowego wyspecyfikowanie - obok szczegółowych klas ekspozycji – także innych koniecznych 
wymagań technicznych np. tj. minimalna zawartość cementu, maksymalne w/c., itd.  

Dane te, wraz z opisem klas ekspozycji i doborem klas betony dla elementów objętych zakresem robót 
stanowią zakres „Dokumentacji projektowej Zamawiającego”. 

Ustalona receptura mieszanki betonowej winna być przechowywana przez wykonawcę, robót i dołączona 
do dokumentacji powykonawczej obiektu. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej 
recepturze powinny być odnotowane w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania. W okresie 
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przygotowania mieszanek betonowych, ich transportu i układania w konstrukcji należy prowadzić dziennik 
zmian atmosferycznych. 

Urabialność i konsystencja mieszanki betonowej 
Urabialność to podatność do dokładnego wypełniania form przy jednoczesnym zachowaniu jednorodności 
i bez pozostawienia w niej nie więcej niż 2% pustek. To normowe określenie trzeba rozszerzyć na cały 
okres procesu betonowania – od rozpoczęcia produkcji do chwili zagęszczenia w deskowaniu. Urabialność 
ocenia się według uzyskanych efektów, o których świadczą: długość okresu zagęszczania, gładkość 
uzyskanej powierzchni, dokładność otulenia zbrojenia. Urabialność można regulować konsystencją, ilością 
zaczynu, ilością zaprawy, kształtem ziaren kruszywa grubego, sumą ilości cementu i innych składników o 
ziarnach do 0,125mm, ilością plastyfikatora, stosunkiem w/c. Odpowiedni dobór wymienionych parametrów 
decyduje o wodoszczelności betonu. 

Urabialność i konsystencję należy przyjmować w stosunku do metody transportu mieszanki, rodzaju i 
kształtu elementu (ściany, przegrody poziome), wymiarów poprzecznych, ilości zbrojenia. 

Tolerancje przyjmowanych wartości konsystencji zawiera norma PN-EN 206. 

Jako zasadę przy betonach hydrotechnicznych przyjmuje się konsystencję gęstoplastyczną (opad stożka 
10-40mm, czas VeBe 20-30s) dla konstrukcji masywnych i mało zbrojonych (do 0,2 %) oraz konsystencję 
plastyczną (opad 40-80mm, czas VeBe 5-20s) dla konstrukcji żelbetowych z ilością zbrojenia powyżej 
0,2%. 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej, jeśli powinna być oznaczana należy określić w betonie 
zgodnie z PN-EN 12350-7 (Badania mieszanki betonowej - Część 7: Badanie zawartości powietrza -Metody 
ciśnieniowe). Zawartość powietrza jest specyfikowana jako wartość minimalna. Górna granice zawartości 
powietrza stanowi wyspecyfikowana wartość powiększona o 4 %. 

Ilość cementu i stosunek W/C 
Ilość cementu i wartość stosunku w/c w mieszance betonowej należy przyjmować w stosunku do przyjętych 
rodzajów betonów i ich projektowanych właściwości, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206 

Produkcja mieszanki betonowej 
Mieszanka betonowa może być produkowana wyłącznie na podstawie zatwierdzonej przez Inżyniera 
receptury laboratoryjnej. 

Wytwórnia betonów typu stacjonarnego z odpowiednim zapleczem magazynowym dla cementu i kruszywa 
oraz w pełni zautomatyzowana i sterowana komputerowo musi stanowić kompletny obiekt spełniający 
wymagania standardów europejskich. Wytwórnia podlega akceptacji Inżyniera.  

Dopuszczalne odchylenia w dokładności dozowania w procencie ciężaru dla poszczególnych składników 
nie mogą przekroczyć: 

 dla cementu +2%, 

 dla kruszywa +3%, 

 dla wody +2%, 

 dla domieszek +2%. 

4.2.3.6 Zbrojenie elementów żelbetowych 
W przypadku, kiedy Dokumentacja do realizacji (Ddr) nie będzie zawierała informacji dotyczących zbrojenia 
stosować stal klasy B500B: 

 średnica pręta w mm:       8÷32 

 granica plastyczności charakterystyczna:    fyk ≥ 500 MPa  

 wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie:   ftk ≥ 575 MPa, 

 klasa ciągliwości:       C 

 Deskowanie 
Deskowanie i związane z nim rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność  
i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy 
ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Deskowania powinny spełniać wymagania techniczne 
oraz aktualne normy. Zaleca się zastosowanie deskowania systemowego z odpowiednią sklejką 
szalunkową. Nie dopuszcza się stosowania płyt OSB do formowania deskowania. 
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Szalunki powinny być chronione przed rdzą, tłuszczem i innymi zanieczyszczeniami. Wnętrze szalunków 
powinno być pokryte środkiem antyadhezyjnym, który nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu,  
a także powierzchni szalunków po rozdeskowaniu. Natłuszczenie należy wykonać po zakończeniu budowy 
deskowań, lecz przed ułożeniem zbrojenia, które w żadnym wypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu 
jakimkolwiek środkiem 

4.2.4.1 Deskowanie systemowe 
Wszędzie gdzie jest wymagane wykonanie deskowania należy stosować deskowanie ramowe  
z technologią jednostronnie obsługiwanych ściągów. Ściągi należy stosować zgodnie z zaleceniami 
producenta i ich przeznaczeniem. Wszystkie otwory na ściągi powinny być rozmieszczone centralnie 
niezależnie od wielkości płyt. 

Zaleca się stosowanie płyt szalunkowych o wysokościach od 30 do 3,30 m oraz szerokościach od 30 cm 
do 2,40 m w module, co 30cm. 

Do zapewnienia szczelności należy stosować odpowiednie i zalecane zamki do łączenia płyt. 

Do zaślepiania otworów po ściągach należy stosować zatyczki przeznaczone do tej technologii podane 
przez producenta deskowania. 

4.2.4.2 Deskowanie tracone 
W przypadku stosowania deskowań traconych wykonać je zgodnie z projektem, przedstawionym do 
zaakceptowania przez Inżyniera. Deskowanie tracone powinno być szczelne, aby chronić przed 
wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki betonowej. 

4.2.4.3 Pręty stalowe  
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-82/H-93215. Odbiór stali na 
budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez wytwórcę stali. Treść 
atestu oraz cechowanie wiązek i kręgów powinna być zgodna z postanowieniami wyżej przywołanych 
norm. 

4.2.4.4 Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego o średnicy 
nie mniejszej niż 1,0 mm, jeżeli nie stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych. Przy średnicach 
zbrojenia większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm. 

 Atestowanie i znakowanie stali 
Do każdej stali zbrojeniowej dostarczonej na budowę wytwórca zobowiązany jest załączyć na żądanie 
Inżyniera zaświadczenie o jakości (atest), stwierdzające zgodność wyrobu z wymogami norm.  

Wiązki prętów oraz kręgi stali zbrojeniowej, której dotyczy cytowana norma, muszą być oznaczone 
przynajmniej dwoma przywieszkami metalowymi zawierającymi następujące informacje: znak wytwórcy, 
średnica nominalna, znak stali, numer wytopu lub partii, znak obróbki cieplnej. 

Na oznaczenie wyrobów opisanych w PN-ISO 6935-1 i PN-ISO 6935-2 składają się: 

 nazwa wyrobu - stal do zbrojenia betonu, 

 numer arkusza normy: PN-ISO 6935-1 lub PN-ISO 6935-2, 

 średnica nominalna w milimetrach, 

 gatunek stali – znak stali 

 długość prętów 

 znak obróbki cieplnej. 

Wytwórca stali winien dołączyć Świadectwo Odbioru atest (Badania Hutniczego) wg PN-EN 10204:2006, 
w którym ma być podane:  

 nazwa wytwórcy,  

 oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215 z podaniem klasy stali,  

 numer wytopu lub numer partii,  

 wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej,  

 masa partii,  

 rodzaj obróbki cieplnej. 
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 Przygotowanie i kształtowanie zbrojenia 
Zbrojenie należy wykonywać zgodnie z rozwiązaniami zawartymi w Dokumentacji do realizacji (Ddr). 
Wszelkie odstępstwa od rozwiązań projektowych musza być zatwierdzone przez Projektanta sprawującego 
nadzór autorski i Inżyniera i odnotowane w Dokumentacji powykonawczej oraz w dokumentacji budowy. 
Dotyczy to zarówno zmiany klasy i gatunku stali, jak i rozmieszczenia zbrojenia w przekrojach i na długości 
elementu oraz typu zbrojenia. 

Zmiany w zbrojeniu nie mogą powodować obniżenia nośności i trwałości konstrukcji. 

Jeżeli w Dokumentacji do realizacji (Ddr) nie wskazano inaczej to haki i pętle kotwiące oraz odgięcia prętów 
należy wykonywać przestrzegając zasad podanych w PN-EN 1992-1-1. Haki, pętle oraz odgięcia prętów 
należy wykonywać przy pomocy trzpieni rolkowych - średnica trzpieni rolkowych zależna jest od klasy stali 
oraz średnicy pręta. 

 Podkładki dystansowe 
Aby zagwarantować odpowiednie otulenie prętów zbrojeniowych należy stosować akcesoria w postaci 
podkładek dystansowych zapewniających odpowiednie odległości między prętami oraz prętami  
i deskowaniem. Stosowanie podkładek ma istotne znaczenie dla nośności konstrukcji, jej trwałości  
i ochrony przed korozją. Powinny one być odpowiednio wytrzymałe, dobrze powiązane z betonem, 
odporne na korozję i wysokie temperatury oraz, w miarę możliwości, niewidoczne po usunięciu 
deskowania. Podkładki dystansowe są obciążone ciężarem własnym zbrojenia, masą betonową, 
obciążeniem montażowym oraz zmiennym (urządzenia podczas betonowania). Podkładki dystansowe 
muszą być mocowane do prętów oraz wykonane z tworzyw sztucznych (np. punktowa podkładka 
plastikowa) lub stalowe (np. stalowa podkładka linowa). Nie dopuszcza się stosowania podkładek 
dystansowych z betonu lub zaprawy, drewna, cegły lub prętów stalowych. Podkładki należy stosować 
również na końcach szkieletu zbrojeniowego oraz w narożach. Podkładki liniowe stosuje się do 
jednoczesnego podpierania kilku prętów zbrojenia głównego gęsto ułożonego oraz do podparcia siatek 
zbrojeniowych. W płytach dolną warstwę zbrojenia opierać na deskowaniu lub na podłożu przy pomocy 
systemowych liniowych podkładek dystansowych. Do podparcia górnej warstwy zbrojenia stosuje się 
stalowe podkładki dystansowe, które mają kształt indywidualnie wykonanych „koziołków" lub wykonanych 
fabrycznie „węży". 

4.3 SPRZĘT 

 Warunki ogólne 
Ogólne wymagania podano w Specyfikacji Technicznej ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne”  

 Sprzęt do robót betonowych  
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować sprzęt: 

 betonomieszarki samochodowe 6-8m3, 

 agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze świeżo 
ułożonej mieszanki betonowej 

 betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od półciekłej do 
gęstoplastycznej, 

 zacieraczka do betonu, 

 samochodowa pompa do mieszanek betonowych o wydajności 45÷60 m3/h, 

 wibratory pogrążalne i listwowe, 

 deskowania płytowe średnio- i wielkowymiarowe płaskie systemowe, 

 ciesielnia polowa do przygotowania i uzupełniania deskowań i stemplowań, 

 zagęszczarki płytowe. 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien spełniać 
wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym; powinny być sprawne oraz posiadać fabryczna 
gwarancje i instrukcje obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych 
i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi, 
powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP 
na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
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4.4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

 Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania podano w niniejszej ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne”  

 Przewóz materiałów sypkich, zbrylonych 
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane będą samochody 
samowyładowcze - wywrotki. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie.  

Środki transportu podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

 Środki transportu dla potrzeb robót betonowych 
Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych należy użyć: 

 pomp hydraulicznych do transportu mieszanki betonowej na plac budowy na podwoziu 
samochodowym, 

 cementowozów do zaopatrzenia w cement. 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 
gruszek). Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymagana szybkość betonowania  
z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 
awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy 
do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Mieszanka betonowa powinna być dostarczana bezpośrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej 
wytwórni - czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

 90min przy temperaturze otoczenia + 15°C 

 70min przy temperaturze otoczenia + 20°C 

 30min przy temperaturze otoczenia + 30°C 

Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. Czas pomiędzy wymieszaniem 
betonu, a jego wbudowaniem nie może przekraczać 45 minut. Przy transporcie środkami drogowymi należy 
dostosować się do ograniczeń wymiarowych narzuconych głównie zdolnościami załadunkowymi środków 
transportowych.  

W transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementów wysyłkowych powinny być następujące: 

 największa długość 11 m 

 największa szerokość 2,5 m 

 największa wysokość 2,5 m 

Dopuszczalne odchylenia: długość elementu transportowanego drogami prostymi, bez łuków, może być do 
18,0m, wysokość elementu na przyczepach specjalnych nie może przekroczyć wysokości dopuszczalnych 
wynikających z przejazdu drogami publicznymi. 

Uwaga: sprzęt należy każdorazowo dostosować do warunków lokalnych i technologii realizacji robót.  

Materiały należy przewozić środkami transportu zapewniającymi uniknięcie uszkodzeń, odkształceń oraz 
zawilgocenia przewożonych materiałów. Materiały muszą być układane na środkach transportu  
i przewożone zgodnie z warunkami opracowanymi przez producenta. 

 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
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Cement  
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:  

 dla cementu pakowanego (workowanego): 

 składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 
zabezpieczone z boków przed opadami), 

 magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 
ścianach).  

 dla cementu luzem: 

 magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe 
przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania 
cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli 
objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia 
oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement 
przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche 
i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres 
przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

 po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych. 

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo, jakości powinna być przechowywana w sposób 
umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

Kruszywo 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na 
umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 

 Transport stali zbrojeniowej  
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w sposób zapewniający 
unikniecie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Materiały należy ułożyć 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania 
się podczas transportu. Pręty dostarcza się w wiązkach związanych drutem stalowym, walcówkę o średnicy 
do 8 mm lub taśmę, co najmniej w trzech miejscach, a walcówkę w kręgach związanych, co najmniej w 
dwóch miejscach równomiernie rozłożonych. Masa wiązki nie powinna przekraczać 5 t, jeżeli przy 
zamówieniu nie uzgodniono inaczej. Transport stali zbrojeniowej do miejsca jej wbudowania stanowi zakres 
kontraktowy Wykonawcy. 

 Składowanie stali i gotowych elementów zbrojenia 
Dostarczana na plac budowy stal zbrojeniowa, jak również gotowe do wbudowania elementy zbrojenia 
(pręty lub wiązki prętów) powinny być składowane na odpowiednio do tego celu przystosowanych 
składowiskach, które będą je zabezpieczały przed zanieczyszczeniami, zawilgoceniami, wpływem 
czynników atmosferycznych oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Stal zbrojeniowa powinna być na 
budowie składowana na placu magazynowym na podkładach drewnianych (rozstawionych, co około 2,0 do 
2,5 m), w przegrodach lub przenośnych stojakach, pod zadaszeniem z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
Nie wolno układać stali bezpośrednio na gruncie. Pręty zbrojeniowe należy segregować według klas i 
gatunków, średnicy i długości. Stal w kręgach układa się na placu magazynowym na płask (do ośmiu 
warstw) lub opierając jeden krąg o drugi. Stal zbrojeniowa nie jest zabezpieczana przed korozją w okresie 
przed wbudowaniem. Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej magazynowej na 
otwartym powietrzu może być powłoka wykonana z mleczka cementowego. 
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4.5 WYKONYWANIE ROBÓT 

 Warunki ogólne 
Ogólne wymagania podano w ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne”  

 Roboty betonowe 
Roboty betonowe wykonywać zgodnie z normami: PN-EN 1992-1-1 i PN-EN 13670, wytycznymi zawartymi 
w Dokumentacji do realizacji (Ddr), oraz poleceniami Inżyniera. 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o dostarczony przez Wykonawcę szczegółowy 
program i dokumentację technologiczną (zaakceptowaną przez Inżyniera) obejmującą: 

 wybór składników betonu, 

 opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

 sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

 sposób transportu mieszanki betonowej, 

 kolejność i sposób betonowania, 

 wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 

 sposób pielęgnacji betonu, 

 warunki rozformowania konstrukcji, 

 zestawienie koniecznych badań. 

Podłoże 
Wykopy pod obiekty należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w ST-I / AK.01 „Roboty ziemne”. 

Deskowanie elementów żelbetowych 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu należy wykonać wg projektu 
technologicznego deskowania, (jeżeli wymagany technologią i skomplikowaniem robót bądź decyzją 
Inżyniera). Konstrukcja deskowań powinna być wytrzymała na siły wywołane parciem świeżej masy 
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: szybkość 
betonowania, sposób zagęszczania oraz obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowań powinna spełniać następujące wymagania: 
 zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, a także bezpieczeństwo, 

 zapewnić jednorodną powierzchnię betonu, 

 zapewnić odpowiednią szczelność, 

 zapewnić łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

 wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Z uwagi na wymaganą jakość elementów żelbetowych zaleca się stosowanie deskowań systemowych, 
zwanych inaczej urządzeniami formującymi, określanych klasyfikacyjnie jako deskowania przesławne, 
rozdzielcze drobno, średnio lub wielkowymiarowe. Dla większości obiektów wymagany będzie projekt 
zaformowania wraz z obliczeniami dla wybranego systemu urządzeń formujących, spełniających niżej 
wymieniowy warunek parcia dopuszczalnego: 

 deskowania drobnowymiarowe:  40 kN/m2, 

 deskowania średniowymiarowe:  60 kN/m2, 

 deskowania wielkowymiarowe:  80 kN/m2, 

 deskowania słupów:    100 kN/m2. 

Przed przystąpieniem do betonowania, powierzchnię deskowania należy powlec możliwie cienką warstwą 
środka zmniejszającego przyczepność betonu do deskowania. Nie należy dopuścić do zanieczyszczenia 
środkami zmniejszającymi przyczepność betonu powierzchni przerwy roboczej, prętów zbrojenia oraz 
elementów stalowych wbudowanych w konstrukcję. Środki zmniejszające przyczepność betonu nie mogą 
zniszczyć jego struktury. 

Deskowanie musi zapewnić powierzchnię betonu danego elementu jako jednorodną, gładką (bez 
segregacji, wgłębień, raków) i czystą. Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na 
złączach szalunków nie może być większy niż 2 mm. 
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Układanie mieszanki betonowej 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

 wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień itp. 

 wykonanie zbrojenia, 

 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

 wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, 

 prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i 

 deskowania, 

 gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 

Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, 
płatków rdzy. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być 
powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w warunkach 
uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć wodą. 
Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementów 
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i 
szkliwa cementowego oraz powleczone warstwą kontaktową. 

Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków 
ogólnych: 

 w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, 

 szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone 
wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki, 

 w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody, 

 w czasie deszczu ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona przed wodą 
opadową, 

 w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie 
utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne 
za pomocą sztychowania, 

 w trakcie betonowania osadzić wszelkie elementy stalowe: tuleje szczelne dla przejść rurociągów 
technologicznych, kotwy, wsporniki itp. Elementy nie zamocowane w trakcie betonowania 
mocować do konstrukcji ścian i stropów np. kołkami wklejanymi, 

 przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku 
robót, w którym powinny być podane: data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości lub 
części budowli, wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, 
konsystencja mieszanki betonowej. 

Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych i w czasie 
zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza w mieszance betonowej po 
zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko 
do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub, gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione 
i nie pozwala na użycie wibratorów pogrążalnych. Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość 
sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania 
wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości 
buławy wibratora (roboczej jego części). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-10cm w 
dolną warstwę poprzednio ułożonej mieszanki. Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny 
ich działania na kolejnych stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20cm. Grubość 
zagęszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych 
pojedynczo 20cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwójnie 12cm. Czas wibrowania na jednym stanowisku 
dla wibratorów pogrążalnych, prędkość posuwu wibratorów powierzchniowych, jak i skuteczny promień 
działania obydwu typów wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki 
betonowej. Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie w zależności od 
przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp. 
Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. Wibratory powinny być 
dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym wibratory wgłębne należy stosować do mieszanki 
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betonowej o konsystencji plastycznej i gęstoplastycznej; wibratory wgłębne o dużej mocy (powyżej 1,4kW) 
należy stosować do konstrukcji betonowych i konstrukcji żelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o 
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgłębne małej mocy (poniżej1,4kW) należy 
stosować do konstrukcji betonowych oraz żelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8m.  

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, że nie ulega 
uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora wykonywać wg pkt „Przerwy robocze”. 

Pielęgnacja świeżego betonu powinna zabezpieczać beton przed utratą wody niezbędnej dla wiązania 
elementu i przeciwdziałać powstawaniu rys skurczowych. Polega ona głównie na utrzymywaniu 
zewnętrznych powierzchni betonu w stanie wilgotnym przez: 

 odpowiedziano długie pozostawieniu betonu w szalunkach, 

 polewanie lub spryskiwanie wodą o temperaturze zbliżonej do temperatury betonu, aby nie 

 doprowadzić do szoku termicznego, 

 osłonięcie powierzchni betonowych zwilżonymi matami jutowymi, bawełnianymi, słomianymi lub 

 włókniną geotechniczną, 

 na poziomych powierzchniach (płyty denne, płyty fundamentowe) wykonanie obrzeży w postaci 
wałków z zaprawy i zalanie wodą warstwą o głębokości 2-3 cm – tzw „biała wanna", 

 przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie należy polewać, a przed utratą wilgoci chronić przez 
przykrywanie folią, 

 wykonanie powłok z preparatów do ochrony powierzchniowej świeżego betonu nanoszonych 
zwykle metodą natryskową. 

Temperatura powierzchni betonu nie powinna spaść poniżej 0°C dopóki beton nie osiągnie wytrzymałości, 
przy której jest odporny na zamarzanie bez uszkodzeń (fc ≥ 5MPa). Czas trwania pielęgnacji i jej sposoby 
określone są w normie PN-EN 13670 i uzależnione są od klasy pielęgnacji. 

Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w Dokumentacji do realizacji (Ddr). 
Tam gdzie wymaga tego Dokumentacja do realizacji (Ddr) lub wynika to zaleceń producenta, w przerwach 
roboczych stosować taśmy uszczelniające lub dylatacyjne. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania 
betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

 usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 
cementowego, 

 zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu 
cementowego o grubości 2-3mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubości 5mm.  

Powyższe zabiegi należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura 
powietrza jest wyższa niż 20oC, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu 
betonowania należy uniknąć dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

Przerwy robocze  
Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie, której mieszanka betonowa związała na tyle, że nie ulega 
uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu. 
Przerwy robocze powinny być wykonywane ściśle wg podziału konstrukcji na sekcje/bloki betonowania 
wskazane w Dokumentacji do realizacji (Ddr). Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej polegające na 
usunięciu szkliwa cementowego oraz zaprawy, aż do częściowego odsłonięcia większych ziaren kruszywa, 
można wykonać przez: 

 zmywanie silnym strumieniem wody (pod dużym ciśnieniem 30÷60MPa), 

 zmywanie silnym strumieniem mieszaniny wody i sprężonego powietrza, 

 stosowanie specjalnych preparatów powstrzymujących twardnienie betonu w przypowierzchniowej 
warstwie bloku, 

 skuwanie ręczne lub mechaniczne, 

 ręczne czyszczenie szczotkami drucianymi itp. 
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 Powierzchnię przerwy roboczej należy zwilżyć wodą, tak, aby beton był trwale wilgotny. 
Bezpośrednio przed betonowaniem należy z zagłębień powierzchni usunąć wodę i wykonać 
warstwę kontaktową: 

 z zaczynu cementowego w elementach drobnowymiarowych lub płytach 

 z betonu łącznikowego gr. ok. 30cm o maksymalnym wymiarze ziarna ≤ 8mm i konsystencji ciekłej 
w elementach pionowych np. ścianach. 

Jeżeli w przerwach roboczych nie przewidziano uszczelnienia przeciw parciu hydrostatycznemu 
wykonanego z taśm typu PVC, to zaleca się stosować systemowe szalunki tracone z siatki ciągnionej lub 
podobne, pozwalające na przepuszczeniu prętów zbrojeniowych. Tego typu siatki nie wymagają 
klasycznego zamknięcia „szalunkiem” między prętami, po oczyszczeniu z nadmiaru betonu zapewniają 
dużą przyczepność między „stary” i „nowym” betonem. Ewentualne uszczelnienie styku przeciw parciu 
hydrostatycznemu z taśmy pęczniejącej, można również stosować systemową siatkę z poprzecznie 
osadzoną blachą pokrytą dwustronnie bentonitem. 

 Przygotowanie i montaż stali zbrojeniowej 
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z Dokumentacją do realizacji (Ddr).  
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:  

 roboty przygotowawcze, 

 przygotowanie zbrojenia do ułożenia, 

 montaż zbrojenia, 

 łączenie prętów, 

 roboty wykończeniowe. 

Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy:  

 ustalić materiały niezbędne do wykonania robót,  

 określić kolejność, sposób i termin wykonania robót.  

Na polecenie Inżyniera, Wykonawca opracuje i przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt technologii i 
organizacji robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie, a także 
projekt technologiczny zbrojenia, w którym zostaną m.in. określone miejsca i sposób łączenia prętów, jeśli 
nie zostało to wskazane w Dokumentacją do realizacji (Ddr), a będzie niezbędne dla potrzeb prawidłowej 
realizacji i odbioru zbrojenia. 

Przygotowanie zbrojenia 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/S-10042,  
a klasy i gatunki stali winny być zgodne z Dokumentacją do realizacji (Ddr). 

Zbrojenie elementów żelbetowych przygotować w warsztatach zbrojarskich wyposażonych w niezbędne 
urządzenia i maszyny. Dopuszcza się warsztaty urządzane na placu budowy bądź na terenie zaplecza 
Wykonawcy bądź też, jako dostarczone na plac budowy z zewnętrznej firmy specjalistycznej (w kształtach 
określonych w Dokumentacją do realizacji (Ddr)).  

Przygotowanie i obróbka zbrojenia obejmują takie czynności jak:  

 czyszczenie zbrojenia, 

 prostowanie zbrojenia, 

 ciecie zbrojenia, 

 gięcie i odgięcia prętów wraz z hakami. 

Oczyszczenie zbrojenia 
Zbrojenie powinno być oczyszczone, aby zapewnić dobrą współpracę (przyczepność) betonu i stali w 
konstrukcji. Pręty zbrojenia, przed ich ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 
rdzy, kurzu i błota. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu 
należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów na zgodność z wymaganiami PN-EN 10080. 
Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody, a pręty oblodzone odmrażać strumieniem ciepłej 
wody. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Pręty zbrojenia 
zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną, należy opalać lampami benzynowymi (po 
wypaleniu się zanieczyszczeń pręty wyciera się; jeśli jest to niezbędne - również papierem ściernym) aż do 
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całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej 
akceptowane przez Inżyniera. 

Prostowanie zbrojenia 
Pręty używane do produkcji zbrojenia, powinny być proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego 
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy 
prostować za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wyciągarek. Dlatego, w przypadku występowania 
miejscowych zakrzywień, pręty te należy wyprostować przed przystąpieniem do dalszej obróbki (ciecia, 
etc.). Pręty zbrojeniowe w kręgach można prostować przez wyciąganie za pomocą np. wciągarki, lub 
mechaniczne prostowanie prętów przy użyciu prostowarek mechanicznych . 

Cięcie prętów 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Oczyszczone  
i wyprostowane pręty tnie się na odcinki długości wynikającej z Dokumentacji do realizacji (Ddr).  
Wskazane jest sporządzenie planu ciecia. Do cięcia stosować nożyce ręczne, a także (zwłaszcza w 
przypadku prętów większych średnic) nożyce mechaniczne o napędzie elektrycznym. Nożycami 
mechanicznymi można przecinać jednocześnie więcej niż jeden pręt. Do cięcia siatek zbrojeniowych 
stosuje się nożyce hydrauliczne przewoźne. Cięcia można również przeprowadzać przy użyciu 
mechanicznych noży. Dopuszcza się również ciecie palnikiem acetylenowym. 

Odgięcia prętów, haki 
Haki, pętle kotwiące, gięcia i odgięcia prętów należy wykonywać zgodnie z danymi zawartymi  
w Dokumentacji do realizacji (Ddr) przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad podanych w normie PN-EN 
1992-1-1 przy pomocy trzpieni rolkowych, średnica trzpieni rolkowych zależna jest od klasy stali oraz 
średnicy pręta. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy f ≤ 12mm. Pręty  
o średnicy f > 12mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Należy zwrócić uwagę przy 
odbiorze wszystkich prętów, które zostały poddane gięciu lub odgięciu na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

Montaż zbrojenia 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu 
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec 
zmianie. W konstrukcje można wbudować stal pokrytą, co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie 
można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 
zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 

Grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego musi wynosić 
tyle ile podano w Dokumentacją do realizacji (Ddr). 

Dla uzyskania właściwej grubości otulenia prętów betonem, należy stosować podkładki dystansowe. Na 
wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastikowych 
pierścieniowych. Typ podkładek dystansowych powinien być zatwierdzony przez Inżyniera.  

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po 
wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

Ustawianie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygotowanych schematów 
zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone elementy będą umożliwiały dalszy montaż 
zbrojenia. Zbrojenie należy układać po odbiorze deskowań. Zbrojenie powinno być trwale usytuowane  
w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i przemieszczeń podczas betonowania  
i zagęszczania mieszanki betonowej. Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość 
otuliny odpowiadała wartościom podanym w Dokumentacji do realizacji (Ddr). 

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w Dokumentacją do realizacji (Ddr) ze szczególnym 
uwzględnieniem zakładów poszczególnych prętów i długości zakotwień prętów zbrojeniowych. Jeżeli 
zakłady lub zakotwienia prętów/siatek zbrojeniowych nie zostały określone w Dokumentacją do realizacji 
(Ddr) to należy zastosować długości oraz sposób wykonania zgodnie z normą PN-EN 1992-1-1.  

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony, o średnicy 1 mm, używać do łączenia prętów o średnicy do 
12mm, przy większych średnicach zbrojenia należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 
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Bez zgody Projektanta i akceptacji Inżyniera nie dopuszcza się zmian w zakresie zbrojenia poszczególnych 
elementów konstrukcyjnych, a w szczególności: 

 średnic zbrojenia, 

 ilości zbrojenia 

 miejsc, sposobu i długości zakładu poszczególnych prętów,  

 długości zakotwienia poszczególnych prętów, 

 otulin zbrojeniowych. 

Rozstaw prętów w przekroju powinien umożliwiać należyte ułożenie mieszanki betonowej bez segregacji 
składników, przy zapewnieniu właściwych warunków przyczepności zbrojenia do betonu, przyjmując, jako: 

 f lub ø - średnica prętów, 

 dg - maksymalny wymiar ziaren kruszywa, 

 s - odległości między prętami głównymi (w poziomie i pionie), które muszą być spełnione 
w zależności od : 

𝑠 ≥  {

𝑓
20 𝑚𝑚

𝑑𝑔 + 5 𝑚𝑚
 

Grubości otuliny zbrojenia należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją do realizacji (Ddr). 

Uwaga: zgodnie z PN-EN 1992-1-1 otulina zbrojenia jest najmniejszą odległością pomiędzy powierzchnią 
zbrojenia (włączając połączenia, strzemiona, zbrojenie powierzchniowe) i powierzchnią betonu! 

Łączenie prętów 
Pręty łączyć w miejscach określonych w Dokumentacji projektowej zgodnie normą PN-EN 1992-1-1, na 
zakład drutem wiązałkowym, lub za pomocą spawania (spoiną jednostronną grubości 0,3f długości min. 
100f). Odległość w świetle prętów łączonych nie powinna być mniejsza niż 2f i 20mm. Skrzyżowania prętów 
łączyć w ilości min. 30% za pomocą drutu wiązałkowego lub spawania. 

Kotwienie prętów 
Pręty kotwić w miejscach, długościach oraz sposobie określonym w Dokumentacją do realizacji (Ddr) lub 
jeżeli Ddr nie określa długości oraz sposobu zakotwienia to należy stosować wymagania zgodnie z normą 
PN- EN 1992-1-1.  

4.6 KONTROLA JAKOŚCI 

 Warunki ogólne 
Ogólne wymagania podano w Specyfikacji Technicznej ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne”  

 Tolerancje wykonania 
Wymagania ogólne  
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w przypadku 
wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych 
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. 

Podane tolerancje wymiarów należy traktować, jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja do 
realizacji (Ddr) lub wytyczne producenta elementów wbudowywanych bądź współzależnych nie przewidują 
inaczej.  

Ustalenia projektowe mają określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z podaniem: 

 zmian wartości odchyleń dopuszczalnych. 

 innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi 
w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi. 

 specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji. 

 dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach 
projektowych. 

 odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 
podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów.  
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Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w stosunku 
do układu rzeczywistego. 

System odniesienia  
Przed przystąpieniem do robót należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową geodezyjną 
stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji. Punkty 
pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Fundamenty – ławy fundamentowe 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: ±10 mm 
przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu 
fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno być większe niż: ± 20 mm przy klasie 
tolerancji N1, ±15 mm przy klasie tolerancji N2. 

 Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do poziomu 
podstawy nie powinno być większe niż: ± 20 mm przy Hi <= 20 m, ± 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 
100 m, ± 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m. 

Przekroje 

 Dopuszczalne odchylenie wymiaru i przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe 
niż: ± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2,  

 Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz 
odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż: ± 0,04 li| lub 10 mm przy 
klasie tolerancji N1, ± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2,  

 Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: -10 mm przy klasie 
tolerancji N1, -5 mm przy klasie tolerancji N2,  

 Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż: -10 
mm przy klasie tolerancji N1, -5 mm przy klasie tolerancji N2.  

Powierzchnie i krawędzie 

 Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 
powinny być większe niż: 7 mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie tolerancji N2,  

 Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 
większe niż: 15 mm przy klasie tolerancji N1, 10 mm przy klasie tolerancji N2, 

 Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 
0,2 m nie powinny być większe niż: 5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.   

 Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 
powinny być większe niż: 6 mm przy klasie tolerancji N1, 4 mm przy klasie tolerancji N2, 

 Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie 
od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: L/100 ≤ 20 mm przy klasie tolerancji N1, 
L/200 ≤ 10 mm przy klasie tolerancji N2, 

 Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż: 
4 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2. 

Otwory i wkładki 
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: ±10 mm przy 
klasie tolerancji N1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 Kontrole i badania laboratoryjne 
Kontrola i badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych norm lub Aprobatach Technicznych,  
a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla 
całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi 
w trybie określonym w PZJ do akceptacji. Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów  
z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. Badania kontrolne obejmują 
wszystkie roboty. 
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Kontrola w zakresie robót betonowych: 
Sprawdzeniu podlega: 

 wykonanie szalunków, 

 prawidłowość poziomu umiejscowienia poszczególnych elementów budowlanych w zakresie 
zgodnie z Dokumentacją projektową, 

 ogólna prawidłowość wykonania robót betonowych, żelbetowych, izolacyjnych, 

 osadzenie elementów ze stali profilowej, kotew, elementów wbudowanych etc. 

a także: 

 jakość składników betonu oraz prawidłowość ich składowania, 

 dozowanie składników mieszanki betonowej. 

 jakość mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania, 

 cechy wytrzymałości betonu, 

 prawidłowość przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub 
całkowitego obciążenia konstrukcji. 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję w trakcie betonowania (na danym 
stanowisku betonowania) należy pobrać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w 
ilości nie mniejszej niż: 

 1 próbka na 100 zarobów,  

 1 próbka na 50 m³ betonu,  

 3 próbki na dobę, 

 6 próbek na partię betonu. 

Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania 
Zbrojenie podlega odbiorowi jak dla robót zanikających. 

Dostarczoną na budowę każdą partię stali zbrojeniowej należy poddać kontroli sprawdzając: zgodność 
atestu z zamówieniem oraz cechami oznaczonymi na przywieszkach załączonych do kręgów i wiązek 
prętów. Ponadto, należy sprawdzić wygląd powierzchni, wymiary (przekrój poprzeczny oraz długość), masę 
oraz prostoliniowość prętów dostarczonych w wiązkach. 

Dostarczoną na budowę stal, która:  

 nie ma deklaracji (certyfikatu) zgodności z Polską Normą lub Aprobatą techniczną, 

 nie ma przywieszek identyfikacyjnych, 

 pęka przy wykonywaniu haków, 
oraz której oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości, co do jej własności należy odrzucić i nie stosować 
jej w jakimkolwiek elemencie przewidzianym w Dokumentacji do realizacji (Ddr). 

Kontrola zbrojenia w trakcie montażu 
Zbrojenie należy układać po uprzednim sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Powinno być ono tak 
usytuowane, aby nie uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i zagęszczania 
mieszanki betonowej. 

Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem do betonowania, musi być dokonana przez Inżyniera i fakt ten 
potwierdzony wpisem do Dziennika budowy. Inżynier winien stwierdzić zgodność ułożonego zbrojenia  
z Dokumentacją do realizacji (Ddr) i odpowiednimi normami w zakresie: 

 gatunku i ilości prętów,  

 średnic i długości prętów, 

 rozstawu prętów,  

 rozstawu strzemion,  

 odchylenia od przewidzianego projektem nachylenia,  

 położenia miejsc zakończeń lub odgięć, 

 położenia zakładów i zakotwień prętów, 

 wielkości wszystkich otulin,  

 powiązania (połączenia) zbrojenia między sobą,  

 pewności utrzymania położenia prętów w trakcie betonowania 

 ogólnej prawidłowości wykonania robót zbrojarskich.  
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Dopuszczalne tolerancje:  

 różnice w rozstawie między prętami głównymi nie powinny przekraczać ± 0,5 cm,  

 różnice w rozstawie prętów w świetle nie powinny przekraczać ± 1,0 cm,  

 odstęp od czoła elementu lub konstrukcji nie może się różnić od projektowanego o więcej niż ± 1,0 
cm,  

 długość pręta między odgięciami nie powinna się różnić od projektowanej o więcej niż ± 1,0 cm,  

 rozstaw strzemion wzdłuż belek nie powinien różnić się więcej niż ± 2,0 cm,  

 odchylenie pręta od przewidzianego nachylenia względem poziomu nie powinno przekraczać 3%,  

 różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać ± 0,5 cm,  

 otuliny zewnętrzne powinny być utrzymane w granicach wymagań projektowych z tolerancją 
dodatnią 0,5 cm,  

 liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 
20% wszystkich skrzyżowań (25% na jednym pręcie),  

 odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%,  

 miejscowe wykrzywienie pręta nie może przekraczać ± 0,5 cm.  

Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidłowości obciąża Wykonawcę robót, niezależnie 
od dokonanych uprzednio odbiorów. 

Odbiór izolacji i zabezpieczenia betonu: 
Odbiór izolacji odbywa się w dwóch etapach: 

 odbiory międzyfazowe (częściowe), 

 odbiór ostateczny (końcowy). 

Kontroli podlega: 

 dla izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych i zabezpieczeń antykorozyjnych betonu:  
o jakość wykonania podkładu pod izolację (wytrzymałość, równość, czystość, wilgotność) 
o poprawność spadków podłoża 
o poprawność zagruntowania podkładu 
o jakość materiałów 
o właściwy dobór lepiszczy, mas uszczelniających itp. 
o ciągłości warstwy izolacyjnej 

Odbiór wykonania każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować sprawdzenie: 

 ciągłości warstwy izolacyjnej 

 poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania przewodów i innych elementów 
przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki 

 rejestracje wszelkich usterek 

Kontrola deskowań 
Kontrola deskowań obejmuje:  

 sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcją użytkowania 
szalowania wielokrotnego użycia,  

 sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych  
z Dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją),  

 sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.),  

 sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych. 

 Badania jakości robót w czasie budowy 

Materiały 
Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech materiałów  
z wymogami Dokumentacji do realizacji (Ddr) i odpowiednich norm materiałowych. 
W szczególności kontroli podlega: 

 cement – gwarancja ważności, marka, ewentualnie szczelność opakowania, 

 kruszywo – uziarnienie, brak zanieczyszczeń organicznych, składowanie w sposób 
uniemożliwiający mieszanie różnych frakcji, 

 domieszki do betonów, 

 beton towarowy – sprawdzenie parametrów i konsystencji. 
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Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia elementów lub konstrukcji nie powinny być większe od 
niżej podanych.  

Zasady kontroli mieszanki betonowej 
Produkcja i układanie mieszanki betonowej oraz pielęgnacja betonu muszą być poddane kontroli jakości 
zgodnie z normami: PN-EN 206:2014-04; PN-EN 12350 i PN-EN 13791. 

Zwraca się uwagę na konieczność przedstawienia przez Wykonawcę i zatwierdzenia przez Inżyniera planu 
kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej 
ocenie oraz szczegółowe określenie rodzaju, liczebności i terminów badań. 

Jakość betonu 
Przed rozpoczęciem betonowania Wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów i mieszanek 
betonowych, poprzez ocenę: 

 próbek materiałów, które ma zamiar stosować, wskazując ich pochodzenie, 

 uziarnienia kruszywa, 

 rodzaju dozowania cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatków  
i domieszek, które zamierza stosować, proponowany rodzaj konsystencji wg metody stożka 
opadowego (cm), lub metody Ve-Be (s). 

 sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania i pielęgnacji betonu, 

 wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach, wykonanych na próbkach  
w kształcie sześcianu o bokach 15cm. Próbki powinny być pobierane oddzielnie dla każdej klasy 
betonu określonej na rysunkach i dla każdego wykonywanego elementu. Sposób pobierania 
próbek i ich oznakowanie powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w normie PN-EN 206. 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu zgodnie z normą 
PN- EN 206+A2.2021: 

 właściwości cementu i kruszywa 

 konsystencja mieszanki betonowej, 

 wytrzymałość betonu na ściskanie, 

 nasiąkliwość betonu, 

 odporność betonu na działanie mrozu, 

 przepuszczalność wody przez beton, 

 zawartość powietrza w mieszance betonowej. 

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej musi być poddane kontroli jakości zgodnie  
z normą PN-EN 12350-7 „Badania mieszanki betonowej. Część 7: badanie zawartości powietrza. Metody 
ciśnieniowe”. 

Betonowanie 
W trakcie wszystkich czynności betonowania, kontrola powinna dotyczyć następujących parametrów: 

 zapewnienie jednorodności mieszanki podczas transportu i wbudowania, 

 zwilżenia podłoża i deskowań (bezpośrednio przed betonowaniem), deskowania należy nasączyć 
powłoką zabezpieczającą przed nadmiernym wyparowaniem wody z betonu, 

 równomiernego rozkładania mieszanki w miejscu wbudowania, 

 przestrzegania ograniczeń dotyczących maksymalnej wysokości spadania mieszanki w czasie jej 
podawania, 

 zachowania odpowiedniej grubości kolejnych warstw, 

 jednolitego zagęszczania mieszanki i niedopuszczanie do przewibrowania (rozsegregowania), 

 przestrzegania szybkości betonowania z uwagi na parcie wywierane na deskowanie, 

 przestrzeganie dopuszczalnego czasu pomiędzy mieszaniem składników mieszanki betonowej i jej 
zagęszczaniem, 

 dostosowania szybkości układania kolejnych warstw z uwagi na ich połączenie (możliwość 
zagłębienia wibratora w dolną warstwę przy zagęszczaniu górnej warstwy),  

 rozmieszczenia przerw roboczych i technologicznych, 

 przygotowania powierzchni przerw roboczych, 

 wykończenia powierzchni betonu wg zaleceń projektowych, 

 dostosowania metod pielęgnacji do warunków otaczających i ewolucji wytrzymałości, 
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 dokonania pomiarów specjalnych w przypadku betonowania w okresach chłodnych i gorących, 

 zabezpieczenia w przypadku gwałtownych zmian pogody, np. silne deszcze. 

Przed rozpoczęciem betonowania bezwzględnie sprawdzić geometrię i prawidłowe ustawienie 
deskowania. W przypadku zastosowania deskowań zinwentaryzowanych należy kierować się wytycznymi 
producenta danego systemu. 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe 
Przy badaniu konstrukcji betonowych i żelbetowych powinna być poddana sprawdzeniu i ocenie: 

 prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, 

 zgodność rozmieszczenia otworów i kanałów wykonanych w konstrukcjach z Dokumentacją do 
realizacji (Ddr), 

 prawidłowość ustawienia części zabetonowanych, prawidłowość wykonania szczelin 
dylatacyjnych,  

 prawidłowość położenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych itp., sprawdzenie powinno 
być wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarów, 

 prawidłowość wykonania robót zanikających np. przygotowania zbrojenia ze sprawdzeniem 
gatunku stali, średnicy, rozstawu prętów i strzemion, długości połączeń i zakotwień, montażu 
kotew, wsporników, akcesoriów stalowych, ułożenia izolacji itp., 

 jakość betonu pod względem zaprojektowanych parametrów wytrzymałościowych tj. marki betonu, 
mrozoodporności i odporności korozyjnej (próbki betonu należy pobierać dla każdego elementu 
budowli), 

 jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie dokładnych 
oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących metod badań. Przy 
sprawdzeniu jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby łączna powierzchnia 
ewentualnych raków nie była większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu,  
a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalnie raki nie powinny obejmować więcej 
niż 5% przekroju danego elementu. 

Próbki betonu należy poddać badaniom laboratoryjnym i wyniki po akceptacji Inżyniera zachować, jako 
integralna część dokumentacji powykonawczej. 

Dylatacje, przerwy robocze  
Kontroli przed betonowaniem podlega: 

 usytuowanie geometryczne uszczelnień przerw roboczych lub dylatacji. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na zwichrowanie płaszczyzny taśm z PVC spowodowanej zbyt małym rozstawem lub 
brakiem elementów stabilizujących, 

 właściwe, szczelne połączenie poszczególnych odcinków taśm,  

 szerokość szczelin dylatacyjnych. 

Kontroli końcowej podlega: 

 wypełnienie pośrednie szczelin, 

 wypełnienie zewnętrzne szczelin. Szczególną uwagę zwrócić na konieczność wykonania tzw. 
fazowania ostrych krawędzi szczelin, oraz wypełnienie szczelin kitem dylatacyjnym tylko do spodu 
fazowania – nie dotyczy dylatacji nacinanych w posadzkach. 

Elementy stalowe wyposażenia 

 sprawdzenie zgodności wykonanych i zamontowanych elementów z Dokumentacją projektową,  

 sprawdzenie poprawności zamocowania. 

4.7 OBMIAR ROBÓT 

Wymagania podano w ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne”  

4.8 ODBIÓR ROBÓT 

 Wymagania ogólne 
Wymagania podano w ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne”  

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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Odbiór robót betonowych, izolacyjnych, ciesielskich, zbrojarskich, szalunków itp. powinien być wykonywany 
na zasadach odbioru robót ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 
dokonanie ewentualnych napraw, bez hamowania postępu robót. 

Odbioru dokonuje Inżynier.  

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy  
z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera, (jeżeli Kontrakt nie wskazuje inaczej). 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w odniesieniu do Dokumentacji do 
realizacji (Ddr) i poleceń Inżyniera.  

Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru przez Inżyniera robót zanikających  
i ulegających zakryciu. 

Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją do realizacji (Ddr) i wymaganiami Inżyniera, jeżeli pomiary  
i badania przyniosły pozytywne wyniki, a przedstawione atesty pokrywają się z danymi zawartymi  
w Dokumentacji do realizacji (Ddr). 

Żaden odbiór przed odbiorem końcowym nie zwalnia Wykonawca od zobowiązań określonych Kontraktem. 

 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót; odbioru dokonuje 
Inżynier. 

Odbiorom podlega: 

 gotowa mieszanka betonowa dostarczana na plac budowy, 

 deskowania i rusztowania, 

 zbrojenie 

 beton wykonanych elementów. 

Do każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu. 
Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę betonu, zastosowane dodatki; wyniki badań kontrolnych 
wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; 
okres, w którym wyprodukowano dana partie betonu. 

Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją do realizacji (Ddr) i wymaganiami Inżyniera, jeżeli pomiary  
i badania przyniosły pozytywne wyniki, a przedstawione atesty pokrywają się z danymi zawartymi w 
Dokumentacji do realizacji (Ddr). 

 Odbiór ostateczny robót (końcowy) oraz odbiór pogwarancyjny 
Wymagania podano w Specyfikacji Technicznej ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne”  

4.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wykonane i odebrane prace zostaną rozliczone i zapłacone wg zasad określonych w Kontrakcie. 
Wymagania podano w Specyfikacji Technicznej ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne”  

4.10 NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Warunki ogólne 
Wymagania ogólne podano w Specyfikacji Technicznej ST-AK.00 „Wymagania ogólne”. 
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 Normy 
PN-EN 1990   Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji 
PN-EN 1991-1-1   Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. 

Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach 
PN-EN 1991-1-3  Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne. 

Obciążenie śniegiem 
PN-EN 1991-1-4  Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. 

Oddziaływania wiatru 
PN-EN 1992-1-1  Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i 

reguły dla budynków 
PN-EN 206    Beton Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 13670: 2011   Wykonywanie konstrukcji z betonu. 
PN-B-06265 Beton Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność - Krajowe uzupełnienie 

PN-EN 206+A2:2021-08 
PN-EN 934   Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania 
PN-EN 992 Oznaczenia gęstości w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego o otwartej 

strukturze 
PN-EN 1354  Oznaczenia wytrzymałości na ściskanie betonu lekkiego kruszywowego o zwartej 

strukturze 
PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego 

użytku 
PN-EN 196-1  Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymałości 
PN-EN 196-2  Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu 
PN-EN 196-3  Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości 
PN-EN 196-6  Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia 
PN-EN 15743:  Cement supersiarczanowy. Skład, wymagania i kryteria zgodności 
PN-B-19707  Cement specjalny. Cement siarczanoodporny 
PN-B-04320  Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości 
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy 

zaprawa wzorcowa do badan 
PN-EN 480-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie czasu 

wiązania 
PN-EN 480-4  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie ilości wody 

wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej 
PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie 
PN-B-06262  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

wytrzymałości i betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N 
PN-EN 12620  Kruszywa do betonu 
PN-B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne 
PN-B-06714/10  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości 
PN-B-06/14/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych 
PN-B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych 
PN-EN 933-1  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewania 
PN-EN 933-4  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie kształtu ziaren. 

Wskaźnik kształtu 
PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie gęstości 

ziaren i nasiąkliwości 
PN-B-06714/34  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej 
PN-EN 12350-1  Badania mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek 
PN-EN 12350-7  Badania mieszanki betonowej. Część 7: Badanie zawartości powietrza. Metody 

ciśnieniowe 
PN-B 32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
PN-B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 
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PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 

PN-C-04541  Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu straty 
przy prażeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych 
mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych 

PN-C-04554/02  Woda i ścieki. Badanie twardości. Oznaczenie twardości ogólnej powyżej 0,337 
mval/dm3 metoda wersenianowa 

PN-D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-D-96002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania 

badania 
PN-EN 13670  Wykonywanie konstrukcji z betonu 
PN-EN 13791 Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych 

wyrobach betonowych 
PN-EN 10080  Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogólne 
PN-EN 12889-1 Włókna do betonu. Część 1: Włókna stalowe. Definicje, wymagania, zgodność 
PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania 
PN-ISO 3443-1  Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania 
PN-ISO 3443-6  Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola 

zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. Metoda 
1 

PN-ISO 3443-7  Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola 
zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. Metoda 

PN-ISO 3443-8  Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych 
PN-ISO 6935-1:1 998.    Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-1 /AK: 1998.  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. – Dodatkowe wymagania. 
PN-ISO 6935-2:1: 998.    Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
PN-ISO 6935-2/AK: 1998.  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania. 
PN-82/H-93215.    Walcówka pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-B-06251    Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-H-84023/06/A1 : 1996  Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-78/H-04408.    Technologiczna próba zginania. 
PN-EN 10002-1 + AC1:1998  Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia. 
PN-84/H-9300   Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali węglowych zwykłej 

jakości i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania. 
PN-EN 10020:1996   Stal. Klasyfikacja 
PN-EN 10021 :1997   Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych  
PN-EN 10027-1 :1994   Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne 
PN-EN 10027-2:1994   Systemy oznaczania stali. System cyfrowy 
PN-EN 10079:1996   Stal. Wyroby. Terminologia 
PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowienia ogólne 
PN-EN-10088-1:1998   Stal odporna na korozje. Gatunki. 
PN-EN 10204:2006  Wyroby metalowe -- Rodzaje dokumentów kontroli 

Przywołane wyżej normy można zastąpić innym normami pod warunkiem uzyskania zgody na zmianę 
wyrażoną przez Zamawiającego, Inżyniera i Projektanta z jednoczesnym zapewnieniem cech 
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych 
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych lub wyrobów. Nie 
wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych przepisami, wiedzą techniczną i prawem polskim. 

 Inne 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych przepisami, wiedzą techniczną i prawem polskim. 
  



 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY DOMU GOŚCINNYM W SMOLARACH BYTNICKICH 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

Nr projektu ARCUS: 2024 05                                                                   strona nr 75 

 

ARCUS 
Consult Zielona Góra Sp. z o.o.  

ul. Chemiczna 5, 65-713 Zielona Góra 
www.arcus-consult.pl 

5 ST-I / AK.04 – KONSTRUKCJE DREWNIANE 

Zakres robót budowlanych  Kod CPV  

Różne drewniane materiały budowlane 44191000-5 

Ciesielskie elementy budowlane 44230000-1 

Roboty budowlane w zakresie budynków 45210000-2 

Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223000-6 

Roboty konstrukcyjne 45223200-8 

Wykonywanie konstrukcji dachowych 45261100-5 

5.1 WSTĘP 

 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (dalej zwanej „ST”) są wymagania dotyczące wykonania 
 i odbioru robót związanych z realizacją Inwestycji:  

„Zagospodarowanie terenu przy domu gościnnym w Smolarach Bytnickich”  

Identyfikator działki 050203_2.0002.295/4, obręb ewidencyjny Gryżyna, nr ewid. działki 295/4 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót, niniejszą 
Specyfikację Techniczną (ST) należy traktować jako integralna część „Dokumentacji do realizacji (Ddr)”, 
która została zdefiniowana w punkcie 1.1.3 ST-I / AK.00, oraz rozpatrywać wspólnie z przywołanymi  
w ST-I / AK.00 dokumentami i warunkami, odpowiednimi pozycjami przedmiarowymi, a także ze 
Specyfikacjami Technicznymi opracowanymi dla poszczególnych branż i robót. 

 Określenia podstawowe 

Element konstrukcyjny – element składowy konstrukcji budowlanej. Impregnacja – proces nasycania 
środkiem impregnującym, mający na celu zabezpieczenie drewna przed szkodliwym działaniem wilgoci, 
pleśni, owadów, ognia itp.  

Klasa trwałości – w skali od 1 do 5 według PN-EN 460 określenie wpływu warunków użytkowania 
konstrukcji na naturalną trwałości drewna; trwałość maleje wraz ze wzrostem klasy. 

Klasa użytkowania drewna (wcześniej zwana klasą zagrożenia) – w skali od 1 do 5 według PN-EN 335 
przyporządkowanie gatunków drewna ze względu na warunki użytkowania i podatność na wpływ 
biologicznych czynników niszczących (np.: owadów, grzybów, pleśni). 

Klasa użytkowania konstrukcji – w skali od 1 do 3 według PN-EN 1995-1-1 określenie wilgotności 
środowiska (w temp. 20oC), w jakim drewno pracuje; ma wpływ np. na wybór wartości współczynnika kmod 
dla drewna litego zgodnie z tablicą 3.1 (EC 5), sposób zabezpieczenia antykorozyjnego łączników, jak 
również na typ kleju stosowanego do wytworzenia drewna konstrukcyjnego klejonego warstwowo i 
konstrukcyjnego sklejonego drewna litego; różne fragmenty obiektu budowlanego mogą być 
zakwalifikowane do różnych klas użytkowania konstrukcji. 

Klasa wykonania – kategoria wymagań jakościowych i kontrolnych, która może odnosić się do całej 
konstrukcji, określonego elementu (typu) lub szczegółu konstrukcyjnego. 

Odchyłka – różnica między wymiarem rzeczywistym a odpowiadającym mu wymiarem założonym. 

Odchyłka dopuszczalna – wartość dopuszczalna odchyłki, określona w Dokumentacji do realizacji (Ddr) 
lub w niniejszej ST. 
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Punkt pozycyjny – punkt (poziom) odniesienia przy kontroli geodezyjnej.  

Rysunki warsztatowe – specjalistyczne rysunki wykonawcze i specyfikacje prefabrykowanych elementów 
konstrukcyjnych. 

Specyfikacja techniczna – wykaz wymagań dotyczący wykonania elementu konstrukcyjnego zgodnie z 
odpowiednimi normami wykonania. 

Tarcica – wyrób drzewny powstały w wyniku przetarcia drewna okrągłego równolegle do osi podłużnej; ze 
względu na stopień obróbki wyróżnia się tarcicę nieobrzynaną – z obrobionymi dwiema równoległymi 
powierzchniami i nieobrobionymi krawędziami bocznymi, oraz obrzynaną – z obrobionymi czterema 
płaszczyznami bocznymi oraz płaszczyznami czołowymi. 

Tarcica impregnowana – tarcica zabezpieczona impregnatem chemicznym wprowadzonym w głąb 
drewna, np. metodą natrysku, powlekania powierzchniowego, ciśnieniowo; tarcicę po zaimpregnowaniu 
oznacza się literami PT (oprócz oznakowania CE). 

Tarcica impregnowana ciśnieniowo – tarcica zabezpieczona impregnatem chemicznym, wprowadzonym 
w głąb drewna pod ciśnieniem w celu uodpornienia jej przed biodegradacją i owadami. 

Tarcica konstrukcyjna – drewno iglaste sortowane wytrzymałościowo według PN-EN 14081-1, PN-EN 
14081-2 lub PN-EN 14081-3, stosowane do budowy konstrukcji z drewna. 

Tolerancja – różnica między górnym wymiarem granicznym a dolnym wymiarem granicznym. 

Typ wyrobu – zestaw reprezentatywnych poziomów lub klas właściwości użytkowych w odniesieniu do 
zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, wy-produkowanego przy zastosowaniu danej 
kombinacji surowców lub innych składników w określonym procesie produkcyjnym. 

Wiatroizolacja – wyrób zabezpieczający ściany budynku przed wiatrem; ogranicza przepuszczalność 
powietrza przy jednoczesnej regulacji przepływu pary wodnej. 

Wilgotność drewna bezwzględna – stosunek masy wody zawartej w drewnie do masy tego drewna w 
stanie wysuszonym. 

Wilgotność drewna względna – stosunek masy wody zawartej w drewnie do masy tego drewna wraz z 
zawartą w nim wodą. 

Właściwości użytkowe wyrobu budowlanego – właściwości użytkowe odnoszące się do odpowiednich 
zasadniczych charakterystyk, wyrażone jako poziom lub klasa, lub w sposób opisowy. 

Zharmonizowane specyfikacje techniczne − normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny 
(ETA). 

 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, 
realizacji i odbiorze robót dla konstrukcji drewnianych, przewidywanych do wykonania w ramach Inwestycji 
wymienionej w pkt. „Przedmiot ST”. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót 
i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że określone wymagania 
podstawowe będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

Rozwiązania zwarte w Dokumentacji do realizacji (Ddr) należy rozpatrywać wielobranżowo, gdyż 
rozwiązania zawarte w dokumentacji jednej z branż mogą nie wyczerpywać złożoności zagadnienia 
przewidzianego do wykonania.  

Wykonawca stosujący rozwiązania materiałowe wskazane w Dokumentacji do realizacji (Ddr), 
zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie wszelkich wymogów dotyczących stosowania materiałów  
i wyrobów w zakresie ich produkcji, dostawy, składowania, i wbudowania uwzględniając ich mocowanie, 
osadzanie, uszczelnianie, etc. przy stosowaniu sprzętu podstawowego i pomocniczego niezbędnego do 
prawidłowego wykonania tych robót (w tym narzędzi i wszelkich innych akcesoriów), jak również wszelkich 
konsekwencji wynikających z kolejności, czasu trwania i organizacji robót, których wymaga stosowana 
technologia wykonania poszczególnych robót. 
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 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują zasady prowadzenia robót, kontroli i odbiorów robót dla 
konstrukcji wykonywanych z drewna i obiektów drewnianych tj.: 

 wiaty rekreacyjnej, 

 podestu w wiacie rekreacyjnej, 

 ogrodzeń, 

 balustrad, 

 małej architektury,  

 innych elementów wskazanych w Dokumentacji Projektowej Zamawiającego (DPZ).  

Ostateczny zakres robót do wykonania określa Dokumentacja do realizacji (Ddr). 

Zakres rzeczowy objęty niniejszą ST dotyczy przede wszystkim: 
1. wykonania prac przygotowawczych i pomiarowych, w tym: 

o transport elementów na miejsce wbudowania; 
o składowanie elementów na placu budowy; 
o wytyczenie osi; 
o zabezpieczenie instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, 
o weryfikacji wymiarów poszczególnych elementów in-situ i naniesienie ewentualnych korekt 

i zmian w DPZ (po uzyskaniu wcześniejszej zgody Inżyniera)  
2. montażu na miejscu wbudowania, 
3. wykonania robót wykończeniowych, 
4. opracowania Dokumentacji powykonawczej. 

5.2 MATERIAŁY i WYROBY 

 Warunki ogólne 

Ogólne wymagania podano w ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne” 

 Wymagania szczegółowe 

5.2.2.1 Naturalna odporność drewna, klasy użytkowania i klasy trwałości: 
Naturalna odporność (trwałość) określonego gatunku drewna według PN-EN 350 jest pochodną odporności 
na oddziaływania czynników biotycznych. W tablicy 3.1 zestawiono charakterystyki dotyczące krajowego 
iglastego drewna konstrukcyjnego oraz daglezji w powiązaniu z czynnikami biotycznymi. 

Tablica 1 - Naturalna odporność (trwałość) na działanie czynników biotycznych wg PN-EN 350 

 
  



 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY DOMU GOŚCINNYM W SMOLARACH BYTNICKICH 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

Nr projektu ARCUS: 2024 05                                                                   strona nr 78 

 

ARCUS 
Consult Zielona Góra Sp. z o.o.  

ul. Chemiczna 5, 65-713 Zielona Góra 
www.arcus-consult.pl 

Klasa użytkowania drewna jest pochodną naturalnej trwałości drewna na działanie czynników biologicznych 
oraz warunków, w jakich wyrób został wbudowany, czyli cieplno-wilgotnościowych warunków użytkowania. 
Zmiany destrukcyjne pogłębiają się wraz z wydłużeniem czasu oddziaływania, intensywnością i rodzajem 
oddziałujących czynników. 

Tablica 2 - Zależność klas użytkowania drewna litego (wg PN-EN 335) od ogólnych i szczególnych 
czynników użytkowania. 

 

Tablica 3 - Wymagane zabezpieczenie drewna w zależności od warunków użytkowania wg PN-EN 460.  

 

5.2.2.2 Drewno lite do zastosowań konstrukcyjnych 
Do zastosowań konstrukcyjnych wykorzystać krajowe drewno iglaste: sosnowe, świerkowe, jodłowe lub 
modrzewiowe w formie tarcicy, sortowane wytrzymałościowo metodą wizualną według PN-D-94021, albo 
drewno krajowe lub importowane sortowane maszynowo zgodnie z PN-EN 14081-1 oraz PN-EN 14081-2 
lub PN-EN 14081-3. 



 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY DOMU GOŚCINNYM W SMOLARACH BYTNICKICH 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

Nr projektu ARCUS: 2024 05                                                                   strona nr 79 

 

ARCUS 
Consult Zielona Góra Sp. z o.o.  

ul. Chemiczna 5, 65-713 Zielona Góra 
www.arcus-consult.pl 

Przed sortowaniem tarcica do zastosowań konstrukcyjnych powinna być suszona komorowo do 
wymaganej wilgotności, strugana czterostronnie (najlepiej z krawędziami zaokrąglonymi lub z fazą) oraz z 
obrobionymi krawędziami czoła. 
Wilgotność konstrukcyjnego litego drewna iglastego podczas sortowania i dostawy, zależnie od klasy 
użytkowania (tj. miejsca wbudowania) według PN-EN 1995-1-1, powinna charakteryzować się wilgotnością 
względną nie większą niż: 

 18% w przypadku konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem, 

 23% w przypadku konstrukcji narażonych na działanie warunków atmosferycznych. 

Wynikiem sortowania wizualnego zgodnie z PN-D-94021 jest podział drewna na klasy sortownicze KW, 
KS, KG lub stwierdzenie odrzutu. Klasy sortownicze drewna krajowego przyporządkowane są do klasy 
wytrzymałościowej „C” na podstawie załącznika krajowego NA do PN-EN 1995-1-1. 

Tablica 4 – Klasy sortownicze krajowego drewna konstrukcyjnego i odpowiadające im klasy wytrzymałości 
wg PN-EN 1995-1-1, zał. NA 

 

Podział tarcicy na sortymenty według PN-D-94021 w zalecanych wzajemnych proporcjach i wymiarach 
przekroju poprzecznego  

Tablica 5 - Podział tarcicy konstrukcyjnej na sortymenty w zależności od wymiarów przekroju poprzecznego 
i wzajemnych proporcji 

 

Jeśli na budowę przyjęto drewno konstrukcyjne sortowane w wilgotności wyższej niż wymagana 
(nieodpowiedniej do zastosowania), przed wbudowaniem, ale dopiero po uzyskaniu pożądanej wilgotności, 
należy drewno ponownie przesortować w celu odkreślenia faktycznej klasy wytrzymałościowej i 
rzeczywistych wymiarów przekroju poprzecznego po przeschnięciu. 

Ponownemu przesortowaniu podlega także konstrukcyjne drewno lite, które po przyjęciu na budowę: 

 przecięto wzdłużnie – zwężono, 

 przestrugano ponadnormatywnie, powodując zmniejszenie przekroju, 

 uszkodzono mechanicznie lub nieprawidłowo składowano – wskutek czego uległo deformacjom: 
spękaniu, skrzywieniu, zwichrowaniu, skręceniu. 

Sortowanie może wykonać wyłącznie pracownik z uprawnieniami (brakarz), zgodnie z PN-D-94021. Wyniki 
(prze)sortowania należy odnotować w dokumentacji budowy. 

Wymiary, gatunek, klasę wytrzymałości oraz ilość drewna przyjmowanego na budowę należy porównać z 
dokumentacją projektową. 
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Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla konstrukcyjnego drewna litego według PN-EN 14081-1 oraz 
konstrukcyjnego drewna litego łączonego na długość na złącza klinowe według PN-EN 15497 – wg norma 
PN-EN 336 

Tablica 6.1 – Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla 1. klasy tolerancji  

 

Tablica 6.2 – Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla 2. klasy tolerancji  

 

Nie dopuszcza się ujemnych odchyłek długości, czyli elementów krótszych niż projektowane.  

Drobne elementy konstrukcyjne, np. wkładki, klocki – należy wykonywać z twardego drewna liściastego 
bez wad, np.: z dębu, akacji lub innych gatunków o zbliżonej lub wyższej twardości. Wilgotność 
bezwzględna drewna liściastego nie może przekraczać 15%.  

Krajowe drewno liściaste nie może być stosowane do wykonywania konstrukcji drewnianych. 

5.2.2.3 Drewno na podłogi (podesty) 
Podłogi w zależności od konstrukcji zawierają warstwę wierzchnią (posadzkę): 

 klejoną do podłoża mineralnego, ewentualnie drewnopochodnego, albo 

 montowaną na legarach lub ruszcie drewnianym. 

Drewno na podłogi drewniane wymaga oznakowania CE i spełnienia procedur towarzyszących. Wyroby z 
drewna do wykonywania podłóg drewnianych powinny spełniać wymagania normy PN-EN 14342 oraz 
związanych norm wyrobu. 

Legary pod posadzki wykonuje się z drewna konstrukcyjnego, suszonego komorowo, czterostronnie 
struganego, impregnowanego. Wymiary legarów, ich rozstaw oraz rodzaj i liczba zastosowanych łączników 
wynikają z obliczeń zgodnych z PN-EN 1991-1-1 lub z badań według PN-EN 12871 [66] i PN-EN 1195. 

Wilgotność drewna, z którego wykonuje się legary, powinna być dostosowana do warunków wbudowania i 
wilgotności elementów podłogi. 

5.2.2.4 Gonty drewniane 
Gonty drewniane są wyrobami przeznaczonymi do wykonywania pokryć dachowych o połaciach z kątem 
nachylenia nie mniejszym niż 30o.  

Zależnie od kształtu i związanego z nim sposobu układania na połaci, generalnie gonty dzielą się na: 

 typu pióro/wpust i typu dranica – wytwarzane w procesie łupania, łupania po-łączonego z cięciem 
lub cięcia albo 

 typu wiór – wytwarzane w procesie skrawania. 

Gonty typu pióro/wpust i dranica wytwarzane są głównie z drewna iglastego (cedr czerwony, sosna, 
modrzew, jodła, świerk* - tylko łupane) lub liściastego (dąb, osika, akacja), natomiast gonty typu wiór – 
głównie z drewna osiki, modrzewia lub sosny. 

Udostępnienie gontów i ich wbudowanie jest możliwe: 

 na terenie całego kraju – na podstawie aktualnej krajowej oceny technicznej z oznakowaniem 
znakiem budowlanym B i z deklaracją właściwości użytkowych. 

 regionalnie/lokalnie − w obszarze i w zakresie, do którego nadzór budowlany udzielił pozwolenia 
na stosowanie i znakowanie znakiem regionalnym B. 
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Jeśli dla wyrobu nie opracowano krajowej oceny technicznej, a wydano jedynie zezwolenie, przed 
zastosowaniem należy sprawdzić, czy miejsce wbudowania znajduje się w obszarze, dla którego nadzór 
budowlany udzielił pozwolenia na stosowanie znakowania znakiem regionalnym.  

Gonty bez oznakowania znakiem budowalnym lub znakiem regionalnym nie mogą być wprowadzane do 
obrotu i stosowania. 

Wilgotność bezwzględna gontów przy przyjęciu na budowę powinna być wskazana w krajowej ocenie 
technicznej, lecz nie powinna być wyższa niż 23%. 

Obliczenia zapotrzebowania na gont przy wskazaniu:  

 liczby warstw, 

 wymiarów gontu i wielkości zakładek, 
w odniesieniu do różnych kształtów gontu i kątów nachylenia połaci dachowej, należy wykonać 
każdorazowo w oparciu o informacje zawarte w krajowej ocenie technicznej. 

Poziom reakcji na ogień powinien być podany w deklaracji właściwości użytkowych na podstawie wyników 
badań przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 13501-1. 

5.2.2.5 Łączniki, okucia  
Konstrukcje drewniane mogą być scalane tradycyjnie – złączami ciesielskimi lub wyrobami metalowymi, 
przeznaczonymi do połączeń mechanicznych. Zadaniem połączeń jest przenoszenie obciążeń statycznych 
i/lub dynamicznych. Ich rozmiar powinien być dostosowany do wymiarów łączonych elementów i wartości 
przenoszonych sił. 

Wyroby metalowe do połączeń elementów konstrukcji to: 

 łączniki trzpieniowe (sworznie, gwoździe, wkręty, zszywki, śruby), pracujące na zginanie i ścinanie, 
uniemożliwiające przemieszczanie łączonych elementów w zakresie wytrzymałości i sztywności, 
powinny być zgodne z wymaganiami PN--EN 14592 w tym: 

o w zakresie właściwości geometrycznych zgodnych z PN-EN 912 
o w zakresie trwałości: w odniesieniu do rodzaju materiału – zgodne z PN-EN 10230 lub PN-

EN 10346 − i odniesieniu do ochrony przeciwkorozyjnej – zgodnie z PN-EN 10346 (klasy 
1. i 2.) lub PN-EN ISO 1461 (klasy 1., 2. i 3. według PN-EN 1995-1-1), 

 profilowane złącza stalowe – elementy trójwymiarowe (np. kątowniki, wieszaki belek, podstawy 
słupów, systemy stężenia wiatrowego, złącza kotwiące i inne specjalistyczne złącza metalowe) − 
w zakresie wytrzymałości i sztywności oraz właściwości geometrycznych zgodne z wymaganiami 
europejskich ocen technicznych (ETA), opracowanych w oparciu o wymagania ETAG 015 – ze 
stali, zgodnej z wymaganiami PN-EN 10143 oraz PN-EN 10131, 

 łączniki mechaniczne: wkładki wpuszczane (pierścienie zwykłe), wkładki wciskane (pierścienie 
zębate jedno- lub dwustronne, płytki kolczaste, płytki gwoździowane, płytki i taśmy perforowane), 
mocowane do konstrukcji za pomocą gwoździ (zwykłych, spiralnych lub kotwiących) oraz wkładki i 
pierścienie zębate w zakresie: 

o wytrzymałości i sztywności zgodne z wymaganiami PN-EN 14545, 
o trwałości: w odniesieniu do rodzaju materiału – zgodne z PN-EN 10268 lub PN-EN 10346 

− i ochrony przeciwkorozyjnej zgodnie z PN-EN 10346 (klasy 1. i 2.) lub PN-EN ISO 1461 
(klasy 1., 2. i 3. wg PN-EN 1995-1-1), 

 wkładki i pierścienie kolcowe w zakresie właściwości geometrycznych – zgodne z wymaganiami 
PN-EN 912. 

Łączniki trzpieniowe o średnicy mniejszej niż 4 mm, przeznaczone do wykonywania połączeń w 1. i 2. 
klasie użytkowania według PN-EN 1995-1-1, powinny być wykonane ze stali zabezpieczonej przed korozją, 
co najmniej przez ocynkowanie elektrolityczne; łączniki przeznaczone do 3. klasy użytkowania powinny być 
ocynkowane ogniowo z zapewnieniem minimalnej grubości powłoki (Fe/Zn25c lub Z350). 

Złącza metalowe wymagają stosowania (w zestawie) łączników trzpieniowych (gwoździ, wkrętów), 
wskazanych w europejskiej lub krajowej ocenie technicznej. Charakterystyki geometryczne wyrobów wraz 
z tolerancjami powinny być podane w dokumentacji technicznej wyrobu. 
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Łączniki wykonane z metali kolorowych, zastosowane w drewnie gatunków liściastych, zawierających 
znaczną ilość garbników (np. drewno dębu) lub w drewnie impregnowanym, mogą powodować zabarwienie 
na powierzchni drewna wokół i poniżej łącznika (np. zacieki).  

Łączniki należy przechowywać w miejscach zabezpieczonych przed opadami i wilgocią, w oddzielnych 
pojemnikach (kartonach), z opisanymi szczegółowo wy-miarami i zakresem stosowania. Starannego 
opisania wymagają w szczególności złącza przeznaczone do 3. klasy użytkowania konstrukcji. 

5.2.2.6 Środki ochrony drewna 
Środki ochrony powinny być stosowane tylko tam, gdzie są konieczne i w nie-zbędnych ilościach, zlecanych 
przez producentów. 

Na miejscach wymagających zabezpieczenia środkami ochrony – wymienionych w Dokumentacji do 
realizacji należy podać rodzaj i metodę zabezpieczenia środkami ochrony. Zalecane wyroby nie mogą mieć 
wpływu na właściwości mechaniczne drewna lub płyt oraz nie mogą powodować korozji połączeń 
metalowych. Przy wyborze wyrobu należy uwzględniać miejsce wbudowania zabezpieczanego elementu 
oraz wymagany rodzaj i stopień zabezpieczenia. 

Środki do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych występują w postaci powłok lub 
impregnatów penetrujących. W zależności od deklarowanego działania dzielą się na trzy grupy: 

 środki ogniochronne, poprawiające właściwości reakcji na ogień; ich działanie polega na 
opóźnieniu zapalenia, zmniejszeniu szybkości powierzchniowego rozprzestrzeniania się 
płomienia, zmniejszeniu intensywności spalania, 

 środki biochronne – do ochrony, zwalczania i zabezpieczania przed organizmami niszczącymi 
strukturę oraz szpecącymi powierzchnie; mogą znacząco opóźnić lub ograniczyć korozję 
biologiczną, 

 środki bio- i ogniochronne – w różnych proporcjach łączą cechy wyżej wymienionych. 

Środki do ciśnieniowej i bezciśnieniowej impregnacji penetracyjnej konstrukcji drewnianych, 
zabezpieczające przed korozją biologiczną, ogniem lub korozją i ogniem zgodnie z rozporządzeniem, 
powinny być znakowane znakiem budowlanym B. Środki ochronne do zabezpieczania drewna wymagają 
deklaracji zgodności z krajową oceną techniczną. Ponadto, preparaty służące do zabezpieczania drewna i 
materiałów drewnopochodnych przed korozją biologiczną oraz ogniem powinny spełniać wymagania 
podane w normie PN-EN 15228 i normach związanych. 

Zgodnie z PN-EN 351-1 [16] impregnowane drewno lite i inne wyroby z drewna lub drewnopochodne, 
oprócz oznakowania znakiem właściwym dla wyrobu, po-winny być oznakowanie literami PT oraz mieć na 
każdym elemencie lub etykiecie do niego przymocowanej lub na opakowaniu zbiorczym, lub w załączonej 
dokumentacji, informacje określające: 

 nazwę środka, 

 klasę wniknięcia, 

 retencję środka, 

 wsad nr/rok, 

 nazwę i adres przedsiębiorstwa wykonującego zabieg impregnacji. 

5.3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania podano w ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.3. 
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5.4 WYKONYWANIE ROBÓT 

 Warunki ogólne 
Ogólne wymagania podano w ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

Wykonanie obiektów budowlanych podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wykonaniu 
inwentaryzacji powykonawczej. Pomiary wykonać z dokładnością ± 1 mm 

Dopuszczalne wartości odchyłek długości i szerokości obiektów budowlanych: 

Długość lub szerokość budynku L 
Dopuszczalne wielkość odchyłki wymiaru 

szerokości lub długości 

L ≤ 30 m ± 20 mm 

30 < L < 250 m ± 0,25 × L, lecz nie więcej niż 25 mm  

250 < L < 500 m ± 0,10 × L, lecz nie więcej niż 30 mm  

Tolerancje wymiarowe dla konstrukcji wykonanych z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych, jeśli nie 
wskazano w projekcie, powinny spełniać wymagania podane w tablicach dla dopuszczalnych wartości 
odchyłek usytuowania fundamentów, ścian, stropów, belek, dźwigarów podanych w dalszej części 
niniejszej ST. 

Jeśli w ustaleniach projektowych nie podano wymagań dotyczących tolerancji dla konstrukcji, stosuje się 
tolerancje w klasie określonej w niniejszej ST przy czym klasa 1. lub 2. stosowana jest dla elementów 
szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji w obiektach monumentalnych lub 
konstrukcjach/elementach ze szczególnymi wymaganiami jakościowymi. 

Prace montażowe powinny być prowadzone zgodnie z projektem organizacji montażu, opracowanym przez 
wykonawcę (jeżeli dotyczy). 

Przed przystąpieniem do robót związanych ze scalaniem elementów konstrukcji, konstrukcja ustawiona na 
fundamentach powinna być poddana regulacji i sprawdzeniu zgodności kształtu z wymaganiami 
dokumentacji budowy. Przed usunięciem podparć montażowych należy przeprowadzić kontrolę i odbiór 
wszystkich połączeń montażowych.  

Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych powinny być zabezpieczone przed 
opadami lub zawilgoceniem na etapach produkcji, transportu i składowania oraz podczas montażu na placu 
budowy. 

Konstrukcje należy uodpornić na działanie korozji biologicznej i ognia, w zależności od przewidywanego 
miejsca wbudowania elementu konstrukcyjnego i wymagań dokumentacji budowy. 

Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych − w zależności od klas zagrożenia − 
powinny być odporne lub uodpornione na działanie korozji biologicznej, zgodnie z wymaganiami 
rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Części elementów konstrukcji z drewna i/lub płyt drewnopochodnych, stykające się z elementami 
konstrukcji z wyrobów chłonących wilgoć, powinny być izolowane. 

Nie dopuszcza się montowania w warunkach budowy złączy w elementach konstrukcyjnych z użyciem 
płytek kolczastych. 

Należy stosować łączniki o długości wskazanej w Dokumentacji do realizacji (Ddr). W przypadku scalania 
za pomocą łączników elementów drewnianych, zaimpregnowanych przeciw korozji biologicznej, należy 
zwracać uwagę, czy zastosowany impregnat nie będzie wywoływać korozji łącznika. 
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 Fundamenty, posadowienie 
Dopuszczalne odchyłki usytuowania osi fundamentów nie powinny przekraczać wartości podanych w niżej 
zamieszczonej tabeli. 

Dopuszczalne wartości odchyłek usytuowania fundamentów: 

Miejsce występowania odchyłek Dopuszczalna wartość odchyłki 

Osie fundamentów  ± 10 mm 

Poziom fundamentu na długości w stosunku do 
poziomu pozycyjnego 

±1/300 długości fundamentu i nie więcej niż 20 
mm 

 Podłogi drewniane  
Podłogi drewniane powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami Dokumentacji do realizacji. 

Legary podłóg mogą być wykonane z drewna litego klasyfikowanego wytrzymałościowo zgodnie z PN-EN 
14081-1 (sortowanego wizualnie wg PN-D-94021), drewna konstrukcyjnego klejonego na długości według 
PN-EN 15497 lub belek dwuteowych zgodnych z ETA, KOT lub AT.  

Legary nie mogą stykać się z murem, lub słupkami podpór wykonywanych z bloczków betonowych; 
powinny być impregnowane środkami ochrony drewna przed korozją biologiczną oraz odizolowane 
materiałem nieprzepuszczającym wilgoci (np. papą). Czoła legarów powinny być oddzielone od muru 
szczeliną powietrzną o szerokości min. 30 mm. Przestrzeń między legarami powinna być wentylowana. 

Nawierzchnie podłóg, niezależnie od ich konstrukcji, powinny przenosić bez uszkodzenia skupione 
obciążenia punktowe, wskazane w tablicy 6.2 normy PN-EN 1991-1-1 dla wymaganej kategorii obciążenia 
powierzchni. 

 Dachy 

5.4.4.1 Więźba dachowa 
Więźba dachowa drewniana może być wykonana z połączeniami na złącza ciesielskie lub złącza 
mechaniczne, np. różnego typu złącza kątowe, płytki, taśmy, wieszaki, pod warunkiem że są dopuszczone 
do stosowania na podstawie europejskiej oceny technicznej. Łącznik należy montować zgodnie z 
dokumentacją techniczną wykonaną według PN-EN 1995-1-1 oraz – w uzasadnionych przypadkach – 
także według PN-EN 1995-1-2. 

Przy wykonywaniu elementów powtarzalnych można stosować szablony z desek, sklejki, płyt z drewna 
litego lub twardych płyt pilśniowych. Dokładność wykonania szablonu powinna wynosić ±1 mm. Wymiary 
szablonu i elementu mierzonego należy sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej. Długość 
elementu mierzonego nie powinna różnić się od długości ustalonej na szablonie o więcej niż ±2 mm. 

Połączenia krokwi połaci trójkątnych (tzw. kulawek) z krokwiami narożnymi i koszowymi – o ile 
Dokumentacja do realizacji (Ddr) nie przewiduje inaczej – mogą być wykonane na styk i przybite 
gwoździami z zachowaniem normowych odległości wzajemnie i od krawędzi zgodnie z PN-EN 1995-1-1. 

Odchyłki w osiowym rozstawie wiązarów pełnych i krokwi nie powinny przekraczać: 

 ±20 mm w przypadku wiązarów, 

 ±10 mm w przypadku krokwi. 

Elementy więźby dachowej, stykające się z murem, powinny być w miejscu styku impregnowane środkami 
ochrony drewna przed korozją biologiczną oraz odizolowane materiałem nieprzepuszczającym wilgoci (np. 
papą). 

5.4.4.2 Łacenie połaci dachowych 
Przekrój łat powinien być zgodny z Dokumentacją do realizacji (Ddr) i nie mniejszy niż 50 × 38 mm. Łaty 
powinny być przybite do każdej krokwi co najmniej gwoździem okrągłym o średnicy 4 mm lub kwadratowym 
i długości nie mniejszej niż 2,5-krotna grubość łat, zgodnie z PN-EN 1995-1-1. 

Styki łat powinny być usytuowane na krokwiach. Osiowy rozstaw łat powinien być podany w dokumentacji 
budowy, z tym że odchyłki w rozstawie łat nie powinny przekraczać ±5 mm. Łaty powinny być 
zabezpieczone przed korozją biologiczną. 
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5.4.4.3 Deskowanie połaci dachowych 
Deskowanie połaci dachowych – o ile Dokumentacją do realizacji nie przewiduje inaczej – powinno być 
wykonane z desek iglastych sortowanych wytrzymałościowo, o zdefiniowanej klasie wytrzymałościowej, 
wynikającej z obliczeń według PN-EN 1995-1-1, o grubości nie mniejszej niż 25 mm (przy zagęszczonych 
krokwiach dopuszcza się grubości 22 mm lub 19 mm). 

Szerokość desek nie powinna być większa niż 150 mm. Otwory po sękach nie powinny przekraczać 20 
mm. Odchylenie od wymaganego położenia desek nie powinno być większe niż 2 mm/m i 30 mm na całej 
długości dachu. 

Deski powinny być odporne lub uodpornione na korozję biologiczną (zgodnie z PN-EN 350 w powiązaniu 
z PN-EN 335 oraz PN-EN 460). 

Deski należy układać stroną dordzeniową ku dołowi oraz przybijać do każdej krokwi przynajmniej dwoma 
gwoździami o długości równej co najmniej 2,5-krotnej ich grubości. Czoła desek powinny się stykać na 
krokwiach z dylatacją około 2 mm. 

Górne płaszczyzny desek nie powinny mieć oblin (oflisów). Deski połaci dachowych pod pokrycie z pap 
powinny być ułożone na styk lub przylgę. Przy kryciu dachu dachówką wzdłuż okapu powinna być 
umocowana deska lub łata grubsza od łat o grubość dachówki. Odstępy między deskami pod pokrycie z 
blachy (np. ocynkowanej lub cynkowej) nie powinny być większe niż 40 mm. W przypadku krycia blachą 
„w łuskę” lub „w karo” deski powinny być ułożone szczelnie na styk. 

Pokrycia dachowe konstrukcji drewnianych mogą być wykonane z dowolnych wyrobów dopuszczonych do 
stosowania. 

5.5 KONTROLA JAKOŚCI  

 Warunki ogólne 
Ogólne wymagania podano w ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.6. „Kontrola jakości”. 

 Klasy kontroli 
Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robót. Powinna 
obejmować sprawdzenia w czasie wykonania elementu konstrukcyjnego (z uwzględnieniem kontroli 
międzyoperacyjnej) i kontrolę zgodności (z wymaganiami). 

W celu zróżnicowania wymagań kontroli w zależności od typu i użytkowania konstrukcji rozróżnia się dwa 
rodzaje kontroli: 

 zwykłą – klasa kontroli 1, 

 rozszerzoną – klasa kontroli 2. 

Klasa kontroli może odnosić się do wykonanej konstrukcji, określonych elementów konstrukcji lub 
określonych operacji. Jeśli w Dokumentacji do realizacji (Ddr) nie wskazano inaczej, to przy wykonywaniu 
konstrukcji z drewna i/lub z materiałów drewnopochodnych stosuje się klasę kontroli 1. 

Kontrolę rozszerzoną zaleca się stosować w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementów konstrukcji 
szczególnie istotnych z punktu widzenia wymagań funkcjonalnych i niezawodności konstrukcji oraz o 
poważnych konsekwencjach zniszczenia (np. konstrukcji monumentalnych). 

Rozróżnia się kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną, sprawowaną odpowiednio przez wykonawcę oraz przez 
inwestora lub urząd nadzoru budowlanego. 

Kontrola powinna być wykonywana zgodnie z planem. W przypadku kontroli zwykłej jej przedmiotem są 
elementy wybrane losowo, a w przypadku kontroli rozszerzonej – wszystkie lub wskazane w projekcie 
elementy lub operacje robocze. 
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5.6 ODBIÓR ROBÓT 

 Planowanie kontroli 
Wykonanie części konstrukcji może być przypisane różnym klasom kontroli − w zależności od złożoności 
wykonania i roli spełnianej w gotowej konstrukcji. W przypadku konstrukcji drugorzędnych lub 
powtarzalnych, wykonywanych zgodnie ze sztuką budowlaną, dopuszcza się kontrolę uproszczoną na 
podstawie oględzin. 

Zaleca się sprawdzanie wykonania wszystkich robót na podstawie inspekcji oraz co najmniej jednej ściany, 
stropu lub dźwigara na każdej kondygnacji na podstawie pomiarów. W przypadku negatywnych wyników 
inspekcji liczba sprawdzanych części lub elementów budynku (np. ścian) powinna być zwiększona.  

Dokumentacja dotycząca działań i wyników kontroli powinna zawierać wszystkie dokumenty planowania, 
rejestr wyników oraz rejestr niezgodności i działań korekcyjnych. Dokładność wymiarów i usytuowania 
narożników oraz wybranych ścian budynku podlega kontroli ciągłej. 

 Kontrola materiałów i wyrobów 
Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robót. Powinna 
obejmować wykonanie poszczególnych elementów konstrukcyjnych obiektu (z uwzględnieniem kontroli 
międzyoperacyjnej) oraz wykonanie konstrukcji obiektu na zgodność z wymaganiami projektu. 

Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie zidentyfikowana oraz zaopatrzona w 
deklarację właściwości użytkowych i oznakowana znakiem CE, zapisana w dzienniku budowy. Przy 
odbiorze materiałów i elementów konstrukcji drewnianych na budowie na-leży sprawdzić zgodność typu, 
gatunku, rodzaju, klasy i wymiarów z wymaganiami podanymi w specyfikacjach technicznych. Właściwości 
materiałów i wyrobów powinny być określone na podstawie badań przeprowadzonych zgodnie z 
wymaganiami podanymi w Polskich Normach, europejskich lub krajowych ocenach technicznych.  

Potwierdzenie właściwości użytkowych materiałów i wyrobów z każdej dostawy powinno być podane w: 

 zaświadczeniach z kontroli (deklaracjach właściwości użytkowych wyrobów z dokumentami 

odniesienia i oznaczonych znakiem CE), 

 zapisach w dokumentacji budowy, 

 innych dokumentach, np. ekspertyzach technicznych. 

Sprawdzeniu podlega wilgotność dostarczonego drewna. Niedopuszczalne jest wbudowanie drewna 
przekraczającego wartości wilgotności podane do określonych zastosowań. Należy zwrócić szczególną 
uwagę, czy dostarczone drewno lite było sortowane w stanie suchym po suszeniu komorowym, czy „na 
mokro”. Drewno sortowane na mokro, dążąc do wilgotności równoważnej z otoczeniem, może ujawniać 
wady materiałowe powodujące obniżenie lub nawet utratę zadeklarowanej przez dostawcę klasy 
wytrzymałościowej. Wady te to np. ponadnormatywne spękania, zmiany kształtu i wymiarów przekroju. 

 Kontrola oraz badania konstrukcji drewnianych  
Ocenę prawidłowości wykonania i zgodności konstrukcji drewnianych z ustaleniami projektowymi należy 
przeprowadzić na podstawie oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów 
w dzienniku budowy. 

Badanie elementów przed montażem obejmuje sprawdzenie: 

 poprawności wykonania elementów i połączeń, 

 wymiarów szablonów, konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów 

 wilgotności drewna, 

 wymiarów i kształtu drewna. 

Odbiory międzyoperacyjne i częściowe powinny obejmować: 

 zgodność wykonanych robót z dokumentacją budowy, 

 rodzaj, klasę i jakość drewna (czy nie występują ponadnormatywne spękania) oraz jego 

wilgotność, 

 prawidłowość wykonania połączeń, 

 zabezpieczenie drewna przed korozją biologiczną i/lub ogniem, 
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 wymiary elementów, 

 prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i w pionie oraz w przypadku drewna 

klejonego warstwowo, drewna litego łączonego na długości na złącza klinowe, drewna 

klejonego krzyżowo, należy sprawdzić, czy nie występują rozwarstwienia spoin klejowych, a 

także czy drewno klejone ma dokumenty odbiorowe, potwierdzające wymagania projektu; nie 

dopuszcza się wbudowania elementów ukształtowanych i produkowanych na podstawie normy 

DIN, czy innej normy krajowej odrębnych państw. 

Elementy konstrukcji z nieprawidłowo ukształtowanymi połączeniami nie powinny być wbudowane. 
Warunkiem ich ewentualnego wykorzystania może być pozytywna ocena ekspercka. 

Sprawdzenie wymiarów elementów należy przeprowadzać na podstawie oględzin i pomiarów taśmą 
stalową z podziałką milimetrową lub suwmiarką na losowo wybranych elementach, np. ścianie, belce, 
dźwigarze. 

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzić 
przez przykładanie łaty kontrolnej o długości 2,0 m w kierunkach prostopadłych na skrzyżowaniu murów 
oraz na powierzchni ściany, a następnie przez pomiar prześwitu między łatą i powierzchnią lub krawędzią 
ściany z dokładnością do 1 mm.  

Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi ściany na wysokości jednej kondygnacji można 
przeprowadzać za pomocą pionu murarskiego, poziomnicy pionowej i/lub przymiaru z podziałką 
milimetrową. 

Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi ściany na wysokości budynku oraz usytuowania ścian 
poszczególnych kondygnacji należy przeprowadzać za po-mocą pomiarów geodezyjnych. 

Sprawdzenie poziomowości ściany należy przeprowadzić za pomocą poziomnicy murarskiej lub wężowej 
oraz łaty kontrolnej, a w przypadku budynków o długości powyżej 20 m – za pomocą niwelatora. 

Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami ścian należy przeprowadzić za pomocą 
stalowego kątownika murarskiego, łaty kontrolnej i przymiaru z podziałką milimetrową. 

 Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy obejmuje całość wykonanego obiektu. Zgodność wykonania konstrukcji z dokumentacją 
budowy stwierdza się na podstawie porównania wyników badań z wymaganiami norm i europejskich lub 
krajowych ocen technicznych, z dodatkowymi ustaleniami podanymi w Dokumentacji do realizacji (Ddr) lub 
w ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych. 

Odbiór końcowy obejmuje co najmniej stwierdzenie zgodności z dokumentacją budowy oraz prawidłowości: 

 kształtu i wymiarów konstrukcji, 

 oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów konstrukcyjnych, 

 wykonania złączy, 

 zabezpieczenia konstrukcji przed wilgocią, korozją biologiczną i chemiczną oraz 

zabezpieczenia przeciwpożarowego, 

 odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji. 

Zakres dokumentacji powykonawczej powinien pozwolić na ocenę zgodności wykonania robót z 
ustaleniami projektowymi i wprowadzonymi zmianami.  

Konstrukcje wykonane w sposób niezgodny z wymaganiami podlegają odrębnemu postępowaniu. Jeśli 
odstępstwa nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji, w tym bezpieczeństwu pożarowemu oraz nie 
utrudniają funkcjonowania i nie obniżają komfortu jej użytkowania, może być rozważone warunkowe 
odebranie konstrukcji (najlepiej po wykonaniu ekspertyzy). W innych przypadkach wymagane jest 
opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie zawartych w niej zaleceń. 

Protokół odbioru powinien zawierać: 

 podsumowanie wyników badań i sprawdzeń, 

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z Dokumentacją do realizacji 

(Ddr), 
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 wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

 wnioski dotyczące dalszego postępowania. 

W odbiorze powinni brać udział przedstawiciele zainteresowanych uczestników procesu budowlanego. 
Kontrole i odbiory należy przeprowadzać komisyjnie i potwierdzać protokołem. 

Dokumentacja powykonawcza (wraz z innymi dokumentami), po zakończeniu budowy i oddaniu obiektu do 
użytkowania, przekazywana jest przez inwestora właścicielowi lub zarządcy danej nieruchomości (art. 60 
ustawy Prawo budowlane).  

Właściciel lub zarządca są zobowiązani do przechowywania dokumentacji powykonawczej (wraz  
z pozostałymi dokumentami) przez cały okres istnienia obiektu budowlanego. 

5.7 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wykonane i odebrane prace zostaną rozliczone i zapłacone wg zasad określonych w Kontrakcie. 

5.8 NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Warunki ogólne 
Wymagania ogólne podano w Specyfikacji Technicznej ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne”. 

 Normy 

• PN-EN 335 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Klasy użytkowania: definicje, 

zastosowanie do drewna litego i materiałów drewnopochodnych PN-EN 336 Drewno 

konstrukcyjne. Wymiary, odchyłki dopuszczalne 

• PN-EN 338 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości 

• PN-EN 350 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Badanie i klasyfikacja trwałości 

drewna i materiałów drewnopochodnych wobec czynników biologicznych 

• PN-EN 351-1 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Drewno lite zabezpieczone 

środkiem ochrony. Klasyfikacja wnikania i retencji środka ochrony 

• PN-EN 408 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczanie 

niektórych właściwości fizycznych i mechanicznych 

• PN-EN 460 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Naturalna trwałość drewna litego. 

Wytyczne dotyczące wymagań w zakresie trwałości drewna stosowanego w klasach zagrożenia 

• PN-EN 844-1 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 

okrągłego i tarcicy 

• PN-EN 844-3 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 3: Terminy ogólne dotyczące tarcicy 

• PN-EN 844-4 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 4: Terminy dotyczące wilgotności 

• PN-EN 844-6 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 6: Terminy dotyczące wymiarów 

tarcicy 

• PN-EN 844-9 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 9: Terminy dotyczące cech tarcicy 

• PN-EN 844-10 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 10: Terminy dotyczące przebarwień 

i uszkodzeń grzybowych 

• PN-EN 844-11 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 11: Terminy dotyczące uszkodzeń 

powodowanych przez owady 

• PN-EN 844-12 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 12: Terminy uzupełniające i indeks 

ogólny 

• PN-EN 912 Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach 

drewnianych 

•  PN-EN 1195 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Zachowanie się konstrukcyjnych poszyć 

podłogowych 

• PN-EN 1912 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. Wizualny podział na klasy i gatunki 
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• PN-EN 1990 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji 

• PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. 

Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach 

• PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1: oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne. 

Oddziaływanie śniegu 

• PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. 

Oddziaływanie wiatru 

• PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne  

i reguły dla budynków 

• PN-EN 1995-1-1 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-1: Postanowienia 

ogólne. Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków. 

• PN-EN 1995-1-2 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-2: Postanowienia 

ogólne. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe 

• PN-EN 10230 Gwoździe z drutu stalowego. Część 1: Gwoździe ogólnego przeznaczenia 

• PN-EN 13017-1 Płyty z drewna litego. Klasyfikacja ze względu na wygląd powierzchni. Część 1: 

Drewno iglaste 

• PN-EN 13017-2 Płyty z drewna litego. Klasyfikacja ze względu na wygląd powierzchni. Część 2: 

Drewno liściaste 

• PN-EN 13307-1 Półfabrykaty z drewna i półfabrykaty przeznaczone do zastosowań 

niekonstrukcyjnych. Część 1: Wymagania 

• PN-EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: 

Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień 

• PN-EN 14081-1 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne sortowane wytrzymałościowo  

o przekroju prostokątnym. Część 1: Wymagania ogólne 

• PN-EN 14081-2 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym 

sortowane wytrzymałościowo. Część 2: Sortowanie maszynowe; wymagania dodatkowe dotyczące 

wstępnych badań typu 

• PN-EN 14081-3 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym 

sortowane wytrzymałościowo. Część 3: Sortowanie maszynowe: wymagania dodatkowe dotyczące 

zakładowej kontroli produkcji 

• PN-EN 14592 Konstrukcje drewniane. Łączniki trzpieniowe. Wymagania 

• PN-EN 15228 Drewno konstrukcyjne. Drewno konstrukcyjne. Konstrukcje zabezpieczone przed 

korozją biologiczną 

• PN-EN 15497 Konstrukcyjne drewno lite łączone na złącza klinowe Wymagania jakościowe  

i minimalne wymagania produkcyjne 

• PN-EN 16351 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone krzyżowo. Wymagania 

• PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową.  

PN-D-94021 Tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi 

 Wytyczne do europejskich ocen technicznych 

• EAD 340308-00-0203 Zestawy do wykonywania budynków o konstrukcji z drewna 

• ETAG 015 Trójwymiarowe łączniki mechaniczne do konstrukcji drewnianych. Wyd. 2013 
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6 ST-I / AK.05 – ROBOTY REMONTOWE (TYNKARSKIE  
I MALARSKIE, UKŁADANIE PŁYTEK 
CERAMICZNYCH) 

Zakres robót budowlanych  Kod CPV  

Roboty tynkarskie CPV 45410000-4 

Roboty malarskie CPV 45442000-7 

Układanie płytek ceramicznych CPV 45431200-9 

6.1 WSTĘP 

 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (dalej zwanej „ST”) są wymagania dotyczące wykonania 
 i odbioru usług i robót związanych z realizacją Inwestycji: 

„Zagospodarowanie terenu przy domu gościnnym w Smolarach Bytnickich”  

Identyfikator działki 050203_2.0002.295/4, obręb ewidencyjny Gryżyna, nr ewid. działki 295/4 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót, niniejszą 
Specyfikację Techniczną (ST) należy traktować jako integralna część „Dokumentacji do realizacji (Ddr)”, 
która została zdefiniowana w punkcie 1.1.3 ST-I / AK.00, oraz rozpatrywać wspólnie z przywołanymi w ST-
I / AK.00 dokumentami i warunkami, odpowiednimi pozycjami przedmiarowymi, a także ze Specyfikacjami 
Technicznymi opracowanymi dla poszczególnych branż i robót. 

 Określenie podstawowe  

 podłoże – powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład na który nakłada się masę 
tynkarską, 

 masa tynkarska – masa otrzymywana przez zarobienie woda lub specjalna substancja suchej 
mieszanki tynkarskiej, 

 sucha mieszanka tynkarska – mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub 
dodatków modyfikujących przygotowana fabrycznie lub na placu budowy, 

 siatka z włókna szklanego – przeznaczona do zastosowania w systemach dociepleniowych, 
odpowiadająca normie BN-92/P-850100. Siatka powinna być impregnowana odpowiednią 
dyspersją tworzywa sztucznego. Siła zrywająca pasek siatki o szerokości 5 cm wzdłuż wątku i 
osnowy powinna wynosić nie mniej niż 1500N/5cm 

 podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówka) powierzchnia (np. 
muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka 
malarska,  

 powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 
podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 
powierzchni,  

 farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. 
pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, 
realizacji i odbiorze robót związanych z wykonywaniem robót tynkarskich, malarskich oraz z układaniem 
płytek ceramicznych, przewidywanych do wykonania w ramach Inwestycji wymienionej w pkt. „Przedmiot 
ST”. 
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Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót 
i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że określone wymagania 
podstawowe będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

Rozwiązania zwarte w Dokumentacji do realizacji (Ddr) należy rozpatrywać wielobranżowo, gdyż 
rozwiązania zawarte w dokumentacji jednej z branż mogą nie wyczerpywać złożoności zagadnienia  

Wykonawca stosujący rozwiązania materiałowe wskazane w Dokumentacji do realizacji (Ddr), 
zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie wszelkich wymogów dotyczących stosowania materiałów  
i wyrobów w zakresie ich produkcji, dostawy, składowania, i wbudowania uwzględniając ich mocowanie, 
osadzanie, uszczelnianie, etc. przy stosowaniu sprzętu podstawowego i pomocniczego niezbędnego do 
prawidłowego wykonania tych robót (w tym narzędzi i wszelkich innych akcesoriów), jak również wszelkich 
konsekwencji wynikających z kolejności, czasu trwania i organizacji robót, których wymaga stosowana 
technologia wykonania poszczególnych robót. 

 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują zasady prowadzenia robót i kontroli przy wykonywaniu, 
realizacji i odbiorze robót tynkarskich i malarskich oraz robót związanych z układaniem płytek 
ceramicznych.  
Przynależna specyfikacja: ST-AK / AK.01 „Roboty rozbiórkowe i demontażowe”  

ST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór robót przewidzianych 
w Dokumentacji do realizacji (Ddr). 

Zakres rzeczowy objęty niniejszą ST obejmuje remont ganku (obszaru wejściowego budynku) oraz prace 
przynależne związane z budową rampy dla osób z niepełnosprawnością. 

 demontaż:  
o istniejącej okładziny z płytek podłogowych i płytek klinkierowych na posadzce i ścianach, 
o balustrad, 
o podkładów cementowych, 
o innych elementów wskazanych w Dokumentacji do realizacji (Ddr) 

 wykonanie prac przygotowawczych i naprawczych 
o zabezpieczenie istniejących elementów do pozostawienia przez zniszczeniem, 
o oczyszczenie, odpylenie i osuszenie ścian oraz powierzchni posadzki i schodów, 
o wyrównanie i uzupełnienie uszkodzeń renowacją  

 układanie nowej okładziny z płytek ceramicznych na schodach i w obszarze strefy wejściowej, 

 tynkowanie powierzchni przeznaczonych pod malowanie, 

 gruntowanie powierzchni przeznaczonych pod malowanie, 

 dwukrotne malowanie powierzchni przeznaczone pod malowanie. 

Ostateczny zakres robót do wykonania określa Dokumentacja do realizacji (Ddr) 

 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót zgodnie z ST-I / AK.00.  

 Dokumentacja do realizacji 

Podstawą wykonania robót objętych niniejszą ST jest: 

 Dokumentacja do realizacji (Ddr), o której mowa w z ST-I / AK.00. z uzupełnieniami wynikającymi 
z zapisów niniejszej ST. 

 Zgodność robót z Dokumentacją projektową Zamawiającego, Dokumentacją Wykonawcy 
ST, Normami, warunkami Kontraktu 

Dokumentacja projektowa Zamawiającego, Dokumentacja Wykonawcy, ST, obowiązujące Normy 
dotyczące robót objętych niniejszą ST, a także dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera w trakcie 
realizacji dotyczące zakresu Inwestycji, stanowią integralną część Kontraktu. Wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są dla Wykonawcy obowiązujące. 

Szczegółowe wytyczne w tym zakresie zostały określone w ST-I / AK.00  
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6.2 MATERIAŁY 

 Warunki ogólne 
Ogólne wymagania podano w ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.2. 

Materiały stosowane do wykonywania montażu konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w aktualnych Normach. 

 Malowanie 

 farby lub silikonowe (wg Ddr) zapewniające: 
o paroprzepuszczalność, 
o wodoszczelność, 
o odporność na promieniowanie UV 
o odporność na uszkodzenia mechaniczne 

 Okładzina z płytek 

 płytki przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej, 

 mrozoodporne, 

 antypoślizgowe R10 

 odporne na działanie związków chemicznych, 

 o wymiarach i kolorystyce określonej w Dokumentacji do realizacji (Ddr). 

6.3 SPRZĘT 

 Warunki ogólne  

Ogólne wymagania podano w Specyfikacji Technicznej ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.3. „Sprzęt”. 

 Sprzęt i narzędzia 

Roboty można wykonywać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu sprzętu dostoswanego do technologii 
robót i harmonogramu robót. Na żądanie Inżyniera, Wykonawca dostarczy kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Dla potrzeb wykonania robót tynkarskich, malarskich i glazurniczych stosować: 

 szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

 pędzle i wałki, 

 mieszadła napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 
składników farb, 

 agregaty tynkarskie i malarskie ze sprężarkami, 

 szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

 narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 

 pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do 
rozprowadzania kompozycji klejących, 

 łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

 poziomnice, 

 mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klejących, 

 pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania. 

 drabiny i rusztowania. 

Sprzęt powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym, być sprawny oraz posiadać 
fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt ten powinien spełniać wymagania BHP.  
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6.4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

 Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania podano w ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne”  

 Pozostałe wymagania 
Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu 
należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych 
ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku urządzeń 
mechanicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche  
i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny być przechowywane  
w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, układanych na paletach lub drewnianej wentylowanej 
podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10.Cement i wapno suchogaszone luzem należy przechowywać 
w zasobnikach (zbiornikach) do cementu. Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na 
składowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem  
z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie 
przygotowanych zasiekach). 

Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy  
PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”. 

Suche mieszanki klejowe i do przygotowania fug, masy silikonowe itp. powinny być przechowywane w 
oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, układanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, 
w ilości warstw nie większej niż 10. 

6.5 WYKONYWANIE ROBÓT 

 Warunki ogólne 
Ogólne wymagania podano w ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. „Wykonywanie robót”. 

 Roboty tynkarskie i remontowe  

Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy itp. Wilgotność względna 
powietrza przy wykonywaniu tynków nie może przekraczać 80%. Przy wykonywaniu tynków na powierzchni 
tynku podkładowego należy zachować minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do 
warunków pogodowych i lokalnej wentylacji. 

Roboty przygotowawcze dla prac remontowych 
W celu oczyszczenia podłoża z kurzu, brudu oraz słabo trzymających się powłok, zaleca się zmycie podłoża 
rozproszonym strumieniem wody. Przy czym należy pamiętać o konieczności całkowitego wyschnięcia 
podłoża przed rozpoczęciem przyklejania termoizolacji. Powłoki słabo związane z podłożem np. odparzone 
tynki i słabe warstwy podłoża trzeba usunąć, a następnie uzupełnić wszelkie ubytki gotową zaprawą 
tynkarską na obrzutce z zaprawy cementowej. Należy zdemontować rury spustowe, instalację odgromową, 
i wszystkie elementy przytwierdzone do ścian zewnętrznych (kable, instalację odgromową itp.). Istniejące 
okablowanie biegnące na ścianach zabezpieczyć poprzez przełożenie ich do rurek winidurowych lub PCW. 
Istniejące puszki, tablice i inny osprzęt wysunąć od ściany na grubość projektowanej warstwy termoizolacji. 

Wymagania dotyczące podłoża pod tynki 
Podłożem może być powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do otynkowania lub podkład, na który 
nakłada się wyprawę. Podłoża powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę, 
szorstkie, suche, niepylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. Powierzchnia ewentualnego tynku 
podkładowego nie powinna być wygładzona lub zatarta. Nadlewki, nacieki i wystające nierówności podłoża 
należy skuć lub zeszlifować. Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy naprawić zaprawą cementową lub 
specjalnymi masami naprawczymi, na które wydane są aprobaty techniczne. Wszelkie zabrudzenia 
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powierzchni usunąć, zmywając odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki 
mechaniczne (np. piaskowanie). Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię. 
Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

Wymagania dotyczące tynków 
Przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych: 

 przyczepność tynku do podłoża polegająca na mechanicznym połączeniu się zaprawy z podłożem 
powinna zapewnić takie przyleganie i zespolenie tynku z podłożem, aby po stwardnieniu zaprawy 
nie występowały odparzenia, pęcherze itp. Oznaczenie przyczepności tynku do podłoża należy 
wykonywać wg PN-85/B-04500. Wzajemna przyczepność poszczególnych warstw w tynkach 
wielowarstwowych badana metodą kwadracikowania powinna dawać wynik pozytywny i nie 
powinna być mniejsza niż przyczepność całego tynku do podłoża. 

 odporność tynków na uszkodzenia mechaniczne. Miarą odporności na uszkodzenia jest brak 
wypadania kwadracików przy badaniu młotkiem Baronnie’go. 

Wykonywanie tynków  
Przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych: 

 w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę, 

 nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia”) wykonywać przed przystąpieniem do ostatniego etapu 
wykończenia tynku np. zacierania, wygładzania; na ścianach zewnętrznych nacięcia tynku są 
niedozwolone – należy stosować odpowiednie profile tynkarskie, 

 ewentualne zbrojenie tynku siatką należy wykonywać zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej lub zasadami wiedzy technicznej, 

Ponadto, kierować się zasadami: 

 wyznaczenia powierzchni tynku: do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 
1,5m wzdłuż długości i wysokości ściany. Dokoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy  
i wygładza je równo z główką gwoździ. Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy  
i ściąga je równo z powierzchnia placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu  
i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzących można używać prowadnice drewniane lub 
stalowe. 

 wykonanie obrzutki: obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości 
nieprzekraczającej 3-4mm na ścianach i 45mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub 
pół cementowej obrzutki powinna wynosić 10 – 12cm zanurzenia stożka. 

 wykonanie narzutu: narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu 
obrzutki i skropleniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8 – 15mm, a gęstość zaprawy nie 
powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za 
pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika. 

 wykonanie gładzi: gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito 
o prześwicie oczek 0,25-0,5mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 
1 – 3 mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza się pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją 
packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania 
należy zwilżyć tynk, skraplając go wodą za pomocą pędzla. 

Cechy powierzchni otynkowanych: 

 powierzchnie tynków powinny być gładkie lub mieć fakturę wynikającą z techniki obrobienia 
powierzchni, a także odznaczać się jednolitą barwą – bez smug i plam oraz prześwitów podłoża. 

 powierzchnie te nie powinny pylić. 

 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających 
z podłoża, a także zacieki mające postać trwałych śladów oraz wykwity pleśni itp. są 
niedopuszczalne. 

 nie dopuszcza się występowania pęcherzy, rys i spękań na powierzchni tynku. Powierzchnie 
tynków pokrytych powłoką malarską z farb wodnych lub wodorozcieńczalnych powinny pozwalać 
na ich renowację bez uszkodzenia (rozmycia) tynku. 
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 Roboty malarskie 

Warunki przystąpienia do robót 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót 
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów.  

Wymagania dotyczące podłoża pod malowanie: 
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 

 oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą 

 europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
albo 

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby niepodlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

 termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

 rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne 
rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

 środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 

 środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 

 kity, silikony i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające 
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź Polskich Norm.  

Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko 
wodociągowa woda pitna. 

Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich  
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

 w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek temperatury poniżej 0°C, 

 w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie 
przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie 
przekracza odpowiednich wartości podanych w tabeli powyżej. Przy wykonywaniu prac malarskich w 
pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. Roboty malarskie farbami, 
emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi 
oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. 

Wykonanie robót malarskich 
Pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych 
i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, 
wyłączniki itp.), 

 wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

 całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki. 
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Drugie malowanie można wykonywać po: 

 wykonaniu tzw. białego montażu, 

 ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z 
przybiciem listew przyściennych i cokołów. 

Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania: 

Rodzaj farby 
Największa wilgotność 
podłoża w % masy 

Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczonych wodą 4 

Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w 
postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wiodą lub w postaci ciekłej 

6 

Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb na 
spoiwach żywicznych rozcieńczanych wodą: 

 odporne na zmywanie woda ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 

 bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 

 zgodne ze wzorcem producenta i Dokumentacją do realizacji (Ddr) w zakresie barwy i połysku. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Przy 
jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. Nie 
dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

 spękań, 

 łuszczenia się powłok, 

 odstawania powłok od podłoża. 

Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub bez, 
w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych: 

 równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 

 nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, nie mieć śladów pędzla, 

 w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz Dokumentacją do realizacji 
(Ddr), 

 być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków 
modyfikujących), 

 nie mieć przykrego zapachu. 

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

 na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw 
tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie większej 20 cm2, 

 chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 

 odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 

 ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych  
i rozpuszczalnikowych: 

 mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją 
projektową, − nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 

 dobrze przylegać do podłoża, 

 mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 

 mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 
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 Układanie płytek ceramicznych 
Układanie okładziny ściennej powinno być rozpoczynane od dołu, od wyznaczenia linii poziomej na ścianie 
licowanej lub od krawędzi cokołu, według której będą układane płytki. W przypadku układania okładziny na 
zaprawie przestrzeń między płytkami a podłożem powinna być całkowicie wypełniona warstwą zaprawy, o 
grubości nie większej niż 25 mm, zaś przy okładzinie przyklejanej należy mieszaninę klejącą rozprowadzić 
po powierzchni podłoża warstwą grubości około 2mm na takiej przestrzeni, aby wykonanie fragmentu 
okładziny mogło nastąpić w ciągu 15-20 minut. Płytki powinny być ułożone warstwami poziomymi szczelnie 
na styk albo ze spoiną o szerokości około 2 mm. Dopuszczalna szerokość szczeliny między płytkami 
układanymi na styk nie powinna być większa niż 0,5mm, a przy układaniu ze spoiną - 5 mm. Przy okładzinie 
wykonanej na styk należy w odstępach nie większych niż co 3 m pozostawić szczeliny dylatacyjne o 
szerokości 2-3 mm. W przypadku układania okładziny z pozostawieniem spoin, zaprawa lub nadmiar kleju 
powinny być ze spoin usunięte przed ich stężeniem, a spoiny wypełnione zaprawą. 

Zaleca się układanie płytek kształtowych: w narożnikach - płytek narożnikowych, a w miejscu styku  
z tynkiem (warstwa wieńcząca) płytek z krawędzią zaokrągloną. Przy dopasowywaniu płytek w narożnikach 
lub przy obrabianiu rur, otworów dylatacji itp. dopuszcza się przecinanie lub przycinanie płytek. 

Prawidłowość ułożenia płytek 
Płytki powinny być ułożone tak, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii prostych, 
przy czym dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 
2mm na 1m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny (lub od powierzchni nie 
będącej płaszczyzną stosownie do wymagań dokumentacji technicznej) nie powinno być większe niż 
1mm/m. Ułożona okładzina powinna być całą powierzchnią trwale związana z podłożem za pośrednictwem 
warstwy wiążącej, tj. warstwy zaprawy lub kleju. 

6.6 KONTROLA JAKOŚCI 

 Warunki ogólne 
Ogólne wymagania podano w ST-AK.00 „Wymagania ogólne”  

 Badania przygotowania podłoży 
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 

 wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby 
pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 

 równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 

 przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania, 

 obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku,  

 zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i próbę 
zwilżania, 

 chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 

 obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 

 złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. 

Wyniki badań należy odnotować w formie protokołu z kontroli, wpisać do dziennika budowy – dane te 
muszą być zaakceptowane przez Inżyniera. 

 Sprawdzanie przyczepności tynków 
 Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną w  

PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim 
drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności). W przypadku 
tynków gipsowych sprawdzenie należy wykonać na tynkach suchych i po ich zwilżeniu wodą. 

 Przyczepność międzywarstwową tynków wielowarstwowych należy sprawdzić za pomocą 
przyrządu zwanego młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania, tj. próba krzyżowego 
nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu po 7 
dniach od wykonania tynków, a co najmniej 500 gramów – po 28 dniach. Brak wypadania 
kwadracików pod uderzeniem świadczy o dostatecznej przyczepności. 
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 Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy przeprowadzać młotkiem 
Baronnie’go metodą kwadracikowania jak w niniejszej ST. 

 Sprawdzenie grubości tynków. W trzech dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej 
należy wyciąć próbki kontrolne o wymiarach 2×2 cm lub o średnicy około 3 cm w taki sposób, aby 
podłoże zostało odsłonięte, lecz nienaruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z 
ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar grubości tynku powinien być wykonany przymiarem z 
dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku badanej powierzchni otynkowanej należy 
przyjmować wartość średnią pomiaru w pięciu otworach. 

 Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd powierzchni 
otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić za pomocą oględzin 
zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać przez potarcie tynku 
dłonią. 

 Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub rozmywanie 
podczas renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób następujący -powierzchnię 
tynku zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast przeprowadzić próbę odporności 
na uderzenia metodą kwadracikowania, stosując uderzenie stempla o ciężarze 250 gramów; próba 
ta powinna dać wynik dodatni (brak wypadania kwadracików). 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy przeprowadzić wg 
PN-70/B-10100. 

 Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach 
dylatacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem 
wyglądu powierzchni otynkowanych. 

 Badanie podłoża pod malowanie 
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących 
terminach: 

 dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 

 dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

 badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 
elementów przeznaczonych do malowania. 

 Sprawdzenie powłok malarskich 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym  
z odległości około 0,5 m, 

 sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy  
i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

 sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy 
uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

 sprawdzenie przyczepności powłoki: na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez 
wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę 
a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, 
jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie. 

 Sprawdzenie robót dotyczących płytek ceramicznych 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, prawidłowości ułożenia, jednolitości barwy lub wzoru, 

 sprawdzenie styków oraz szerokości spoin i prawidłowego ich wypełnienia, 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek i przebiegu styków lub spoin, 

 odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą 2- metrowej łaty w dwóch różnych kierunkach 
i w dowolnym miejscu, 

 prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej długości i 
pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

 grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie 
wybranej powierzchni o wielkości 1 m² należy zmierzyć spoiny suwmiarką z dokładnością  
do 0,5 mm, 

 przylegania płytek do podkładu. 
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6.7 OBMIAR ROBÓT 

Wymagania ogólne podano w ST-AK.00 „Wymagania ogólne”  

6.8 ODBIÓR ROBÓT 

Wymagania podano w Specyfikacji Technicznej ST-AK.00 „Wymagania ogólne”  

6.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wykonane i odebrane prace zostaną rozliczone i zapłacone wg zasad określonych w Kontrakcie. 
Wymagania podano ST-AK.00 „Wymagania ogólne”  

6.10 NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Warunki ogólne 
Wymagania ogólne podano w Specyfikacji Technicznej ST-AK.00 „Wymagania ogólne”  

 Normy 
PN-ISO 3443-1:1994  Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. - PN-

80/B10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych. 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-EN 197-1:2002  Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
PN-B-30041:1997  Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 
PN-B-30042:1997  Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-92/B-01302  Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-89/B-81400  Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN ISO 2409:1999  Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 
PN-EN 13300:2002  Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 

ściany i sufity. 
PN-C-81607:1998  Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe. 
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowe. 
PN-C-81801:1997  Lakiery nitrocelulozowe. 
PN-C-81802:2002  Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81913:1998  Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki Zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-75/B-10121  Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania  

i badania przy odbiorze. 
PN-ISO 13006-2001  Płytki i listwy ceramiczne ścienne 
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Przywołane wyżej normy można zastąpić innym normami pod warunkiem zgody na zmianę wyrażonej 
przez Inwestora, Inżyniera i Projektanta z jednoczesnym zapewnieniem cech równoważności tych 
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych parametrom 
technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych lub wyrobów.  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych przepisami, wiedzą techniczną i prawem polskim. 
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ST - I / BRANŻA INSTALACJE ELEKTYCZNE 
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7 ST-I / IE.01 – INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

Zakres robót  Kod CPV  

Roboty w zakresie okablowania oraz 
instalacji elektrycznych 

CPV 45311000-0 

Roboty instalacyjne elektryczne CPV 45310000-3 

7.1 WSTĘP 

 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (dalej zwanej „ST”) są wymagania dotyczące wykonania 
 i odbioru usług i robót związanych z realizacją Inwestycji: 

„Zagospodarowanie terenu przy domu gościnnym w Smolarach Bytnickich”  

Identyfikator działki 050203_2.0002.295/4, obręb ewidencyjny Gryżyna, nr ewid. działki 295/4 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót, niniejszą Specyfikację 
Techniczną (ST) należy traktować jako integralna część „Dokumentacji do realizacji (Ddr)”, która została zdefiniowana 
w punkcie 1.1.3 ST-I / AK.00, oraz rozpatrywać wspólnie z przywołanymi w ST-I / AK.00 dokumentami i warunkami, 
odpowiednimi pozycjami przedmiarowymi, a także ze Specyfikacjami Technicznymi opracowanymi dla poszczególnych 
branż i robót. 

 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i 
odbiorze robót dla związanych z wykonywaniem instalacji elektrycznych, przewidywanych do wykonania w ramach 
Inwestycji wymienionej w pkt. „Przedmiot ST”. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót i konstrukcji 
drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że określone wymagania podstawowe będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 

Rozwiązania zwarte w Dokumentacji do realizacji (Ddr) należy rozpatrywać wielobranżowo, gdyż rozwiązania zawarte 
w dokumentacji jednej z branż mogą nie wyczerpywać złożoności zagadnienia  

Wykonawca stosujący rozwiązania materiałowe wskazane w Dokumentacji do realizacji (Ddr), zobowiązany jest do 
uwzględnienia w cenie wszelkich wymogów dotyczących stosowania materiałów i wyrobów w zakresie ich produkcji, 
dostawy, składowania, i wbudowania uwzględniając ich mocowanie, osadzanie, uszczelnianie, etc. przy stosowaniu 
sprzętu podstawowego i pomocniczego niezbędnego do prawidłowego wykonania tych robót (w tym narzędzi i 
wszelkich innych akcesoriów), jak również wszelkich konsekwencji wynikających z kolejności, czasu trwania i 
organizacji robót, których wymaga stosowana technologia wykonania poszczególnych robót. 

 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują zasady prowadzenia robót i kontroli przy wykonywaniu  
transporcie i realizacji instalacji elektrycznych w zakresie wykonania/montażu: 

 kabla zasilającego doziemnymi liniami kablowymi z rozdzielnicy R-BG zabudowanej w budynku 
gospodarczym (ułożenie), 

 latarni parkowych na słupach aluminiowych, 

 słupków parkowych aluminiowych, 

 natynkowych opraw LED 

 rozbudowa istniejącej rozdzielnicy lub jej wymiana na obudowę na min. 12 modułową i przeniesienie 
istniejących obwodów do nowej rozdzielnicy. 

 wykonanie pozostałych robót instalacji elektrycznych określonych w Dokumentacji do realizacji (Ddr). 

ST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór robót przewidzianych w 
Dokumentacji do realizacji (Ddr) - ostateczny zakres robót do wykonania określa Dokumentacja do realizacji (Ddr). 

 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót zgodnie z ST-I / AK.00.  
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 Dokumentacja do realizacji 
Podstawą wykonania robót objętych niniejszą ST jest: 

 Dokumentacja do realizacji (Ddr), o której mowa w z ST-I / AK.00. z uzupełnieniami wynikającymi z zapisów 
niniejszej ST. 

 Zgodność robót z Dokumentacją projektową Zamawiającego, Dokumentacją Wykonawcy 
ST, Normami, warunkami Kontraktu 

Dokumentacja projektowa Zamawiającego, Dokumentacja Wykonawcy, ST, obowiązujące Normy dotyczące robót 
objętych niniejszą ST, a także dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera w trakcie realizacji dotyczące 
zakresu Inwestycji, stanowią integralną część Kontraktu. Wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są dla 
Wykonawcy obowiązujące. 

Szczegółowe wytyczne w tym zakresie zostały określone w ST-I / AK.00  

7.2 MATERIAŁY 

 Warunki ogólne 
Jakiekolwiek zmiany materiałowe i rozwiązania projektowe w stosunku do Dokumentacji do realizacji (Ddr) wymagają 
zgody Zamawiającego i Projektanta.  

Do wykonania instalacji elektrycznych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych  
i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać 
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora. Odbiór techniczny 
materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

 Doziemne linie kablowe: 
 K1 - linia nn YKY 3x1,5 mm2 o dł. ok. 105 m relacji: rodz. R-BG ÷ proj. oświetlenie frontu, 

 K2 - linia nn YKY 3x1,5 mm2 o dł. ok. 65 m relacji: rodz. R-BG ÷ proj. oświetlenie zaplecza piknikowego W.1, 

 K3 - linia nn YKY 3x1,5 mm2 o dł. ok. 75 m relacji: rodz. R-BG ÷ proj. wiata piknikowa W.1 

 Charakterystyka projektowanych kabli K1-K3 
 typ i przekrój kabla:  YKY 3x1,5 

 napięcie znamionowe:  0,6/1,0 kV 

 napięcie próby:   4 kV 

 temp. pracy:    od -30 do +70 °C   

 min. temperatura układania: 0 °C 

 min. promień gięcia:  15 cm 

 średnica zewnętrzna kabla: 10 mm 

 średnica rur na przepusty:  50 mm i 75 mm 

 Latarnie parkowe, oprawy: 
 latarnie parkowe na słupach aluminiowych, wkopywanych o wysokości części nadziemnej ok. H=3,0m oraz 

zamontowanych opraw parkowych LED min. 3000 lm i 3000 K, w II klasie ochronności, 

 słupki parkowe aluminiowe o wysokości ok. H=1,0m montowanych do wkopywanej kotwy z wbudowaną 
oprawą LED min. 1000 lm i 3000 K, wykonanie słupka w II klasie ochronności, 

 natynkowe oprawy LED min. 4000 lm i 4000 K - montaż do konstrukcji wiaty W.1, IP65. Kolorystyka oraz 
wygląd latarni zgodnie z projektem branży architektonicznej. 

 Zegar astronomiczny sterujący do zabudowy w rozdzielnicy R-BG o następujących parametrach: 
o ilość obwodów (kanałów) sterujących: 2 niezależne, 
o zasilanie 230 V AC, 50 Hz, 
o maksymalny prąd obciążenia 2 x 16A, 
o temperaturowy zakres pracy -20/+50 °C, 
o do montażu na szynie DINN 35 mm. 

 Pozostałe: 
 łącznik przy rozdzielnicy R-BG umożliwiający trwałe wyłączenie oświetlenia - n/t IP65.  

 łącznik oświetlenia wnętrza wiaty piknikowej W.1 - n/t IP65. 

 Prowadzenie kabli od łącznika do opraw po konstrukcji wiaty - w rurkach elektroinstalacyjnych 
bezhalogenowych i odpornych na UV (np. RLHF φ18) 
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7.3 SPRZĘT 

 Warunki ogólne  

Ogólne wymagania podano w Specyfikacji Technicznej ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne” 

 Rodzaj sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Dokumentacji 
do realizacji (Ddr) lub być uzgodniony przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji do realizacji (Ddr) i wskazaniach 
Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Bedzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja do realizacji (Ddr) 
przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi 
Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inżyniera, nie może być później zamieniany bez jego zgody.  

7.4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

 Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania podano w ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne”  

Materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez wytwórcę, oraz 
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu. Materiały powinny być przechowywane 
w pomieszczeniach zamkniętych i suchych. 

7.5 WYKONYWANIE ROBÓT 

 Warunki ogólne 
Ogólne wymagania podano w ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne”  

Do wykonania instalacji elektrycznych należy używać przewodów i kabli, osprzętu oraz aparatury i 
urządzeń posiadających znak bezpieczeństwa lub dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Instalacje 
elektryczne wykonać w sposób zapewniający ciągłą dostawę energii elektrycznej o odpowiednich 
parametrach technicznych, stosownie do potrzeb użytkownika. Należy zapewnić  równomierne obciążenie 
faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączenia odbiorów jednofazowych. Należy zapewnić 
bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami. Szafki i złącza rozdzielcze zabezpieczyć 
przed dostępem niepowołanych osób. Należy sprawdzić, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczeń i 
środków ochrony przeciwporażeniowej są zgodnie z aktualnymi przepisami i normami. Należy sprawdzić, 
czy środki ochrony przed przepięciami są zgodne z aktualnymi przepisami i normami. 

 Układanie kabli w rowach kablowych 
Kable nn w rowie kablowym należy układać zgodnie obowiązującą normą, linią falistą na głębokości 
minimum 0,6 m z zapasem 3% długości rowu, wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć 
gruntu. Kable należy układać w warstwie piasku.  

Stosować piasek budowlany: gliniasty lub pylasty. Zabrania się stosowania żwiru. W gruncie rodzimym 
służącym do zasypania rowu kablowego nie mogą znajdować się: kamienie, gruzy oraz inne ostre materiały 
lub elementy. Zaleca się, aby promienie łuków załomu trasy linii kablowej w pionie lub w poziomie przy 
rozciąganiu kabla nie były mniejsze niż 0,2 m.  

Trasa linii kablowej powinna być oznaczona na całej długości taśmą ostrzegawczą (perforowaną) koloru 
niebieskiego o szerokości 300 mm i grubości minimum 0,5 mm umieszczoną na wysokości od 25cm do 30 
cm względem powierzchni zewnętrznej kabla lub osłony kabla. Dopuszcza się układanie kilku kabli we 
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wspólnym rowie kablowym pod warunkiem zachowania minimalnych odległości wynikających z 
obowiązujących norm. 

 Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w ziemi 
W celu zapewnienia właściwiej ochrony dla linii kablowych układanych w ziemi, należy stosować rury osłonowe w 
miejscach określonych przez normę N SEP-E-004 oraz wszędzie tam, gdzie w normalnych warunkach 
eksploatacyjnych linii kablowej mogą występować naprężenia mechaniczne. Należy stosować rury osłonowe koloru 
niebieskiego oraz osprzęt do rur, o odporności na uderzenia klasy N (klasa normalna) i ściskanie zgodnie z normą PN-
EN 61386-24 wyrażoną w niutonach nie mniejszą niż: 750 N. 

Stosować rury osłonowe z tworzywa sztucznego HDPE wykonane, jako dwuwarstwowe (z karbowaną 
ścianką zewnętrzną i gładką ścianką wewnętrzną). Końce rur osłonowych kabla należy zabezpieczyć przed 
zamulaniem, uszczelnić za pomocą np. pianki poliuretanowej. Rury osłonowe należy układać w rowie 
kablowym uwzględniając wymagania w zakresie oznakowania jak dla linii kablowej (taśmą ostrzegawczą).  

7.6 KONTROLA JAKOŚCI 

 Warunki ogólne 
Ogólne wymagania podano w ST-AK.00 „Wymagania ogólne”  

 Kontrola i zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. Wykonawca musi 
przeprowadzać pomiary, próby z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w specyfikacji robót oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Minimalne wymagania co do zakresu prób i ich częstotliwość są określone w 
normach i wytycznych. Pomiary i próby muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne krajowe lub inne 
procedury akceptowane przez Zamawiającego. Po wykonaniu pomiaru i prób wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki Zamawiającemu.  

 Certyfikaty i deklaracje  
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),  

 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  

 znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. (Dz. U. 
98/99).  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

7.7 OBMIAR ROBÓT 

Wymagania ogólne podano w ST-AK.00 „Wymagania ogólne”  

7.8 ODBIÓR ROBÓT 

Wymagania podano w ST-AK.00 „Wymagania ogólne”  

7.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania podano ST-AK.00 „Wymagania ogólne”  
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7.10 NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Warunki ogólne 
Wymagania ogólne podano ST-AK.00 „Wymagania ogólne”. 

 Rozporządzenie: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 1780).  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
Nr 198, póz. 2041).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
Zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 
2042)  

 Normy 

 N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa, 

 N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, 

 PN-EN ISO 1461:2011 Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą 
zanurzeniową - Wymagania i metody badań, 

 PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych, 

 PN-E-08501:1988 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa, 

 PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 1: Wymagania podstawowe, 
ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. 

 PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4.41. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 

 PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi, 

 PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

 PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo – 
Postanowienia ogólne- Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

 PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne. 
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 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

 PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia, 

 PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 

 PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa, 

 PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie, 

 PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

 PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje oświetlenia zewnętrznego. 

 PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń 
żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 

 PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo 
cyframi. 

 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

 PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 
napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania. 

 PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego 
i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne. 

 PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody 
pośredniczące. 

 PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych 
instalacji domowych i podobnych. 

 PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 
przemiennego. 

 PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 
przemiennego (Zmiana A1). 

 PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 
przemiennego. 

 PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez 
wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). Część 
1: Postanowienia ogólne. 

 PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z 
wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). Część 
1: Postanowienia ogólne. 

 PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na 
napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania. 

 PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne 
na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana 
Az1). 
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 PN-E-93210:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie 
robocze 220 V i 230 V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania. 

 PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw. 

 Inne dokumenty i instrukcje:  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom l, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990  

 Warunki techniczne wykon. i odbioru robót bud. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 

UWAGA: 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych przepisami, normami, wiedzą techniczną i polskim prawem. 
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ST - I / – BRANŻA DROGOWA 
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8 ST-I / D-01.02.04 – ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 

8.1 WSTĘP 

 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (dalej zwanej „ST”) są wymagania dotyczące wykonania 
 i odbioru usług i robót związanych z realizacją Inwestycji: 

„Zagospodarowanie terenu przy domu gościnnym w Smolarach Bytnickich”  

Identyfikator działki 050203_2.0002.295/4, obręb ewidencyjny Gryżyna, nr ewid. działki 295/4 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót, niniejszą Specyfikację 
Techniczną (ST) należy traktować jako integralna część „Dokumentacji do realizacji (Ddr)”, która została zdefiniowana 
w punkcie 1.1.3 ST-I / AK.00, oraz rozpatrywać wspólnie z przywołanymi w ST-I / AK.00 dokumentami i warunkami, 
odpowiednimi pozycjami przedmiarowymi, a także ze Specyfikacjami Technicznymi opracowanymi dla poszczególnych 
branż i robót. 

 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i 
odbiorze robót związanych z remontem nawierzchni żwirowej układu komunikacyjnego, Inwestycji wymienionej w pkt. 
„Przedmiot ST”. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót i konstrukcji 
drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że określone wymagania podstawowe będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 

Rozwiązania zwarte w Dokumentacji do realizacji (Ddr) należy rozpatrywać wielobranżowo, gdyż rozwiązania zawarte 
w dokumentacji jednej z branż mogą nie wyczerpywać złożoności zagadnienia przewidzianego do wykonania.  

Wykonawca stosujący rozwiązania materiałowe wskazane w Dokumentacji do realizacji (Ddr), zobowiązany jest do 
uwzględnienia w cenie wszelkich wymogów dotyczących stosowania materiałów i wyrobów w zakresie ich produkcji, 
dostawy, składowania, i wbudowania uwzględniając ich mocowanie, osadzanie, uszczelnianie, etc. przy stosowaniu 
sprzętu podstawowego i pomocniczego niezbędnego do prawidłowego wykonania tych robót (w tym narzędzi i 
wszelkich innych akcesoriów), jak również wszelkich konsekwencji wynikających z kolejności, czasu trwania i 
organizacji robót, których wymaga stosowana technologia wykonania poszczególnych robót. 

 Określenia podstawowe 
Zgodnie z ST-I / AK.00. pkt. 1.1.3 

 Zakres stosowanie ST branży drogowej 
Zakres robót objętych niniejszą ST dotyczy przede wszystkim:  
1. wykonania niezbędnych prac przygotowawczych przed przystąpieniem do realizacji, 
2. wykonanie wszelkich prac pomiarowych, a także prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
3. produkcji elementów prefabrykowanych w wytwórni(ach) zgodnie z wymaganiami Dokumentacji do realizacji, 

(jeżeli dotyczy), 
4. transportu materiałów i elementów do montażu w tym elementów prefabrykowanych na miejsce wbudowania; 
5. składowania materiałów i elementów do montażu w tym elementów prefabrykowanych na placu budowy; 
6. realizacji robót budowalnych, przewidzianych do wykonania na budowie w ramach Zadania inwestycyjnego, w tym 

zabezpieczenie instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, a także montaż elementów na miejscu 
ich wbudowania, 

7. wykonanie robót wykończeniowych i porządkowych, 
8. utylizacja elementów rozbiórkowych nieprzeznaczone do dalszego wykorzystania, 
9. wykonanie niezbędnych pomiarów potwierdzających osiągnięcie założeń projektowych, 
10. opracowanie dokumentacji powykonawczej, o której mowa w niniejszej ST. 

Odstępstwa od wymagań podanych w ST mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót i konstrukcji 
drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że określone wymagania podstawowe będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 
  



 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY DOMU GOŚCINNYM W SMOLARACH BYTNICKICH 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

Nr projektu ARCUS: 2024 05                                                                   strona nr 111 

 

ARCUS 
Consult Zielona Góra Sp. z o.o.  

ul. Chemiczna 5, 65-713 Zielona Góra 
www.arcus-consult.pl 

 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką: 

 krawężników, obrzeży i oporników, 

 chodników betonowych, 

 ścieżki żwirowej, 

 elementów małej architektury, 

 innych elementów wynikających z Dokumentacji do realizacji (Ddr). 

Ostateczny zakres robót do wykonania określa Dokumentacja do realizacji (Ddr). 

 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót zgodnie z ST-I / AK.00.  

 Dokumentacja do realizacji 
Podstawą wykonania robót objętych niniejszą ST jest: 

 Dokumentacja do realizacji (Ddr), o której mowa w z ST-I / AK.00. z uzupełnieniami wynikającymi z zapisów 
niniejszej ST. 

 Zgodność robót z Dokumentacją projektową Zamawiającego, Dokumentacją Wykonawcy 
ST, Normami, warunkami Kontraktu 

Dokumentacja projektowa Zamawiającego, Dokumentacja Wykonawcy, ST, obowiązujące Normy dotyczące robót 
objętych niniejszą ST, a także dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera w trakcie realizacji dotyczące 
zakresu Inwestycji, stanowią integralną część Kontraktu. Wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są dla 
Wykonawcy obowiązujące. 

Szczegółowe wytyczne w tym zakresie zostały określone w ST-I / AK.00  

8.2 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania podano w ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne”. 

8.3 SPRZĘT 

 Warunki ogólne 
Ogólne wymagania podano w Specyfikacji Technicznej ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne”  

Ponadto, do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów może być wykorzystany 
sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

 spycharki, 

 ładowarki, 

 żurawie samochodowe, 

 samochody ciężarowe, 

 zrywarki, 

 młoty pneumatyczne, 

 piły mechaniczne, 

 frezarki nawierzchni, 

 koparki. 

8.4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania podano w niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne” 

8.5 WYKONYWANIE ROBÓT 

 Warunki ogólne 
Ogólne wymagania podano w Specyfikacji Technicznej ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne”  

 Roboty rozbiórkowe 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt. Zakres robót 
objętych ST, Dokumentacji do realizacji (Ddr) lub innych - wskazanych przez Inżyniera. Jeśli Dokumentacja do realizacji 
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(Ddr) nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie 
takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów.  

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez Inżyniera. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 
uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je i rozładować na 
magazynie Inwestora lub miejscu wskazanym przez Inżyniera nie powodując ich uszkodzeń. Elementy i materiały, 
które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą 
wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu 
się w nich wody opadowej.Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy 
wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z zaleceniami 
Inżyniera. 

8.6 KONTROLA JAKOŚCI  

 Warunki ogólne 
Ogólne wymagania podano w ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne”  

 Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu 

stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, ogrodzeń i przepustów 

powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST „Roboty ziemne”. 

8.7 OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w z ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne” 

 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest: 

 dla nawierzchni jezdni i chodników - m2 (metr kwadratowy), 

 dla krawężnika, opornika, obrzeża, ścieków prefabrykowanych, ogrodzeń, barier i poręczy - m (metr), 

 dla znaków drogowych, elementów małej architektury - szt. (sztuka), 

 dla ław betonowych i murów - m3 (metr sześcienny). 

8.8 ODBIÓR ROBÓT 

Wymagania podano w Specyfikacji Technicznej z ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne”  

8.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Wykonane i odebrane prace zostaną rozliczone i zapłacone wg zasad określonych w Kontrakcie. 
Wymagania podano z ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne”  

 Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje: 

a) dla rozbiórki warstw nawierzchni (m2): 

 wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 

 rozkucie i zerwanie nawierzchni, 

 przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia wraz z jego 
oczyszczeniem i załadunkiem i przewiezieniem w miejsce wskazane przez Inwestora, 

 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki nie nadającego się do ponownego wbudowania z terenu 
budowy wraz z utylizacją, 

 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
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b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników (m): 

 odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 

 przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia wraz z jego 
oczyszczeniem i załadunkiem i przewiezieniem w miejsce wskazane przez Inwestora, 

 zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ław, 

 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki nie nadającego się do ponownego wbudowania z terenu 
budowy wraz z utylizacją, 

 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

c) dla rozbiórki chodników: 

 ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, kostek polbruku, kostki kamiennej, rozkucie i zerwanie innych 
materiałów chodnikowych, 

 przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia wraz z jego 
oczyszczeniem i załadunkiem i przewiezieniem w miejsce wskazane przez Inwestora, 

 zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 

 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki nie nadającego się do ponownego wbudowania z terenu 
budowy wraz z utylizacją, 

 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
d) dla rozbiórki znaków drogowych (szt.): 

 demontaż tablic znaków drogowych ze słupków, 

 odkopanie i wydobycie słupków, 

 zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is  1,00 wg  
BN-77/8931-12, 

 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki w miejsce wskazane przez inwestora,  
e) dla rozbiórki elementów małej architektury (szt.): 

 demontaż, 

 odkopanie i ew. rozkucie fundamentów, 

 zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is  1,00 wg  
BN-77/8931-12, 

 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki w miejsce wskazane przez inwestora,  

 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki nie nadającego się do ponownego wbudowania z terenu 
budowy wraz z utylizacją. 
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9 ST-I / D-05.03.23a – NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ 
KOSTKI BRUKOWEJ 

9.1 WSTĘP 

 Przedmiot i zakres ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (dalej zwanej „ST”) są wymagania dotyczące wykonania 
 i odbioru usług i robót związanych z realizacją Inwestycji: 

„Zagospodarowanie terenu przy domu gościnnym w Smolarach Bytnickich”  

Identyfikator działki 050203_2.0002.295/4, obręb ewidencyjny Gryżyna, nr ewid. działki 295/4 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót, niniejszą Specyfikację 
Techniczną (ST) należy traktować jako integralna część „Dokumentacji do realizacji (Ddr)”, która została zdefiniowana 
w punkcie 1.1.3 ST-I / AK.00, oraz rozpatrywać wspólnie z przywołanymi w ST-I / AK.00 dokumentami i warunkami, 
odpowiednimi pozycjami przedmiarowymi, a także ze Specyfikacjami Technicznymi opracowanymi dla poszczególnych 
branż i robót. 

 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji  
i odbiorze robót dla nawierzchni z betonowej kostki brukowej, Inwestycji wymienionej w pkt. „Przedmiot ST”. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót i konstrukcji 
drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że określone wymagania podstawowe będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 

Rozwiązania zwarte w Dokumentacji do realizacji (Ddr) należy rozpatrywać wielobranżowo, gdyż rozwiązania zawarte 
w dokumentacji jednej z branż mogą nie wyczerpywać złożoności zagadnienia przewidzianego do wykonania.  

Wykonawca stosujący rozwiązania materiałowe wskazane w Dokumentacji do realizacji (Ddr), zobowiązany jest do 
uwzględnienia w cenie wszelkich wymogów dotyczących stosowania materiałów i wyrobów w zakresie ich produkcji, 
dostawy, składowania, i wbudowania uwzględniając ich mocowanie, osadzanie, uszczelnianie, etc. przy stosowaniu 
sprzętu podstawowego i pomocniczego niezbędnego do prawidłowego wykonania tych robót (w tym narzędzi i 
wszelkich innych akcesoriów), jak również wszelkich konsekwencji wynikających z kolejności, czasu trwania i 
organizacji robót, których wymaga stosowana technologia wykonania poszczególnych robót. 

 Określenia podstawowe 

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej 

nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub 

dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący się stałym lub 

zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m. 

Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 

Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie 

przeznaczonych do komunikacji. 

Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 

Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia odkształceń 

temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 

Pozostałe określenia podstawowe zgodnie z ST-I / AK.00. pkt. 1.1.3 

 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

ST dotyczy: 

 budowy miejsc postojowych, 

 budowy ścieżek (alei). 

Ostateczny zakres robót do wykonania określa Dokumentacja do realizacji (Ddr). 
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9.2 MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w z ST-I / AK.00 „Wymagania 
ogólne” 

 Betonowa kostka brukowa 

9.2.2.1 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 
Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu producenta: 

1) odmianę: 
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej (górnej) zwykle 

barwionej grubości określonej Dokumentacji do realizacji (Ddr), 
2) barwę: 

a) kostka szara, z betonu niebarwionego, 
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego, 

3) wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta (przykłady podano w załączniku 1), 
4) wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 

a) długość: od 140 mm do 280 mm, 
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 
c) grubość: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 mm i 100 mm 

(zalecane grubości kostek podano w załączniku 2). 

Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały wykonanie 
warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w 
nawierzchnię. Kostki mogą być produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z 
ukosowanymi krawędziami górnymi. 

 Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg, ulic, 
chodników itp. określa PN-EN 1338 w sposób przedstawiony w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na zewnętrznych 

nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu 

Lp. Cecha 
Załącznik 

normy Wymaganie 

1 Kształt i wymiary 

1.1 Dopuszczalne odchyłki w mm 
od zadeklarowanych 
wymiarów kostki, grubości: 
< 100 mm 
≥ 100 mm 

C 

Długość / szerokość / 
grubość 

 
± 2            ± 2            ± 3 
± 3            ± 3            ± 4 

Różnica pomiędzy dwoma po-
miarami grubości, tej samej kostki, 
powinna być ≤ 3 mm 

1.2 Odchyłki płaskości i 
pofalowania (jeśli 
maksymalne wymiary kostki 
> 300 mm), przy długości 
pomiarowej: 
300 mm 
400 mm 

C 

Maksymalna (w mm) 
wypukłość                      wklęsłość 

 
 
 

1,5                                    1,0 
2,0                                    1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na 
zamrażanie/rozmrażanie z 
udziałem soli odladzających 
(wg klasy 3, zał. D) 

D 
Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy 
czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2  

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie 
przy rozłupywaniu 

F 

Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 MPa. Każdy 
pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien wykazywać 
obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm długości 
rozłupania 

2.3 Trwałość (ze względu na 
wytrzymałość) F 

Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli 
spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna 
konserwacja 

2.4 G i H Pomiar wykonany na tarczy 
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Odporność na ścieranie (wg 
klasy 3 oznaczenia H normy) 

szerokiej ściernej,              
wg zał. G normy – 

badanie 
podstawowe 

Böhmego, 
wg zał. H mormy – badanie alternatywne 

≤ 23 mm ≤20 000mm3/5000 mm2  

2.5 Odporność na 
poślizg/poślizgnięcie 

I 

a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifo-wana lub 
polerowana – zadawalająca odporność, 

b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości odporności na 
poślizg/poślizgnięcie – należy zadeklarować minimalną jej 
wartość pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym 
przyrządem do badania tarcia) 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd 

J 

a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys i odprysków, 
b) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 

dwuwarstwowych, 
c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2 
3.3 

Tekstura 
Zabarwienie (barwiona może 
być warstwa ścieralna lub 
cały element) 

J 

a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze – producent 
powinien opisać rodzaj tekstury, 

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być porównane z 
próbką producenta, zatwierdzoną przez odbiorcę, 

c) ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub zabarwienia, 
spowodowane nieuniknionymi zmianami we właściwościach 
surowców i zmianach warunków twardnienia nie są uważane 
za istotne 

W przypadku zastosowań kostki na powierzchniach innych niż przewidziano w tablicy 1 (np. na nawierzchniach 
wewnętrznych nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania wobec kostki należy odpowiednio 
dostosować do ustaleń PN-EN-1338.  

Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników atmosferycznych, światła (w 
tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową 
nie może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. 
tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i 
barwników organicznych). 

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek w początkowym 
okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie i 
zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat. 

 Składowanie kostek 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym 
podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

 Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
Jeśli Dokumentacja do realizacji nie określa inaczej, to należy stosować następujące materiały: 
a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię 

 piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004, 

 piasek łamany (0,0752) mm wg PN-EN 13242:2004, 
b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 

 mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-EN 
13242:2004 [3], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody 
odpowiadającej wymaganiom  PN-EN 1008:2004, 

c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 

 piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13242:2004, 

 piasek łamany (0,0752) mm wg PN-EN 13242:2004, 
d) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

 zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b),  
e) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

 do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające 
wymagania norm lub aprobat technicznych, względnie odpowiadających wymaganiom ST / D-05.03.04a, 

 do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę cementowo-
piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg 2.3 b) lub inny materiał zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
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Składowanie kruszywa, nieprzeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno 
odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.  

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać do:  
a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym,  
b) terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz podłogach 

suchych i czystych.  

Cement dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, z dopuszczalną wysokością 3 szt. palet. Cement 
niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla worków trzywarstwowych). Cement dostarczany 
luzem przechowuje się w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania. 

 Krawężniki, obrzeża i ścieki 
Jeśli Dokumentacja do realizacji lub Inżynier nie ustalą inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek można 
stosować: 

 krawężniki betonowe wg ST D-08.01.01a, 

 obrzeża betonowe wg ST D-08.03.0, 

 krawężniki kamienne wg ST D-08.01.02a. 

Krawężniki, obrzeża i ścieki mogą być ustawiane na: 

 podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spełniających wymagania wg 2.3 a i 2.3 b, 

 ławach żwirowych, tłuczniowych lub betonowych, spełniających wymagania wg ST D-08.01.01a, 08.01.02a, 
08.03.01 i D-08.05.00. 

Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, rodzajów, 
odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych. Kruszywo i cement 
powinny być składowane i przechowywane wg zaleceń niniejszej ST-I  

 Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej 
Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać wymaganiom właściwej ST lub 
innym dokumentom zaakceptowanym przez Inżyniera. 

9.3 SPRZĘT 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w z ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne” 

 Sprzęt do wykonania nawierzchni 
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka  

i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; 
urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, 
zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). Do zagęszczania 
nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki 
przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać 
wymaganiom właściwych ST, wymienionych w niniejszej ST lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym 
IBDiM) względnie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inżyniera. Do wytwarzania podsypki cementowo-
piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. Do wypełniania szczelin dylatacyjnych należy stosować sprzęt 
odpowiadający wymaganiom ST D-05.03.04a. 

9.4 TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w z ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne” 

 Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone 
przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu 
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zewnętrznego mogą służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki 
transportu można wykorzystywać również dźwigi samochodowe. Palety transportowe powinny być spinane taśmami 
stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie 
zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 
1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu 
samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku. Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportowymi. Krawężniki betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 
Krawężniki kamienne należy układać na podkładkach drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża 
powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu. Kruszywa można 
przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a 
kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami 
towarowymi i innymi środkami transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki przewożone na 
paletach układa się po 5 warstw worków, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane układa się na płask, przylegające 
do siebie, w równej wysokości do 10 warstw. Ładowanie i wyładowywanie zaleca się wykonywać za pomocą 
zmechanizowanych urządzeń do poziomego i pionowego przemieszczania ładunków. Cement luzem może być 
przewożony w zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozostałości z 
poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegać zniszczeniom podczas transportu. Środki transportu powinny być 
wyposażone we wsypy i urządzenia do wyładowania cementu. Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin 
dylatacyjnych można transportować dowolnymi środkami transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub 
opakowaniach, chroniących je przed zanieczyszczeniem. Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób 
odpowiadający wymaganiom właściwej ST. 

9.5 WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w z ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne”. 

 Podłoże i koryto 
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym 
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z Dokumentacją do realizacji. Koryto pod podbudowę lub 
nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z 
wymaganiami ST-V / D-04.01.01 [6]. Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z Dokumentacją do realizacji. 

 Konstrukcja nawierzchni 
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z Dokumentacją do realizacji (przykłady konstrukcji nawierzchni podają 
załączniki 3 i 4 ST).  
Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na: 
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie, 
b) podsypce piaskowej rozścielonej bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 
1. wykonanie podbudowy, 
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 
3. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
4. ułożenie kostek z ubiciem, 
5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 
6. wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
7. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynności jest mniej, gdyż nie występują 
zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zaś poz. 5 - wypełnienia szczelin piaskiem. 

 Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być zgodny z 
dokumentacją projektową. 

Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom właściwej ST-I/ (…), np.: 

a) D-04.01.0104.03.01 „Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie”, 

b) D-04.04.0004.04.03 „Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie” (z kruszywa naturalnego lub 
łamanego), 

c) D-04.04.04 „Podbudowa z tłucznia kamiennego”, 
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d) D-04.05.0004.05.04 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 
hydraulicznymi”, 

e) D-04.06.01 „Podbudowa z chudego betonu”, 
f) D-04.06.01b „Podbudowa z betonu cementowego”. 

Inne rodzaje podbudów powinny odpowiadać wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub indywidualnie opracowanym 
ST zaakceptowanym przez Inżyniera. 

 Obramowanie nawierzchni 
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z Dokumentacją do realizacji. 

Jeśli Dokumentacja do realizacji nie ustala inaczej, to materiały do wykonania obramowań powinny odpowiadać 
wymaganiom określonym w niniejszej ST. Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków 
przykrawężnikowych powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-08.01.01a, 08.01.02 a, D-08.03.01 i D-
08.05.00. Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich 
ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej 
lokalizacji krawężników lub obrzeży. 

 Podsypka 
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z Dokumentacją do realizacji. 

Jeśli Dokumentacja do realizacji nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 35 cm, a 
wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od 

zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1 cm. Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, 
równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie 
wilgotności optymalnej. Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod 
nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na 
uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

 współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

 wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie 
rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie 
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona 
podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub 
zagęszczarkami wibracyjnymi. Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po 
zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie 
podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. Całkowite ubicie 
nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 

 Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

9.5.7.1 Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg niniejszej ST oraz deseń ich układania (przykłady 
podano w zał. 5) powinny być zgodne z Dokumentacją do realizacji, a w przypadku braku wystarczających ustaleń 
Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi. Przed ostatecznym 
zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie 
po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 

9.5.7.2 Warunki atmosferyczne 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia 
nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach 
od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym 
przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać 
w dodatnich temperaturach otoczenia. 

9.5.7.3 Ułożenie nawierzchni z kostek 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie 
robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie 
wybranego koloru kostki. Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Układanie ręczne zaleca się 
wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających 
kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni 
wykonywać przyuczeni brukarze. Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym 
kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą 
dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być 
odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i 
dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie 
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przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, 
wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od 
projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek położonych obok 
urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej 
powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). Do uzupełnienia przestrzeni 
przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. 
połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek 
o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi 
narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce 
cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce 
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, 
prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 

9.5.7.4 Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną  
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od 
krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności 
powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie 
kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 

 Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

9.5.8.1 Spoiny 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm.  
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuższymi 
bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał 
kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 
a) piaskiem, spełniającym wymagania określone w niniejszej ST, jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 
b) zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania określone w niniejszej ST, jeśli nawierzchnia jest na 

podsypce cementowo-piaskowej. 

Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym 
polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Zaprawę 
cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej wystarczającą płynność. 
Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub 
rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze 
zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. Przy wypełnianiu spoin 
zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte 
paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy 
starannie oczyścić; szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 

9.5.8.2 Szczeliny dylatacyjne 
W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową, 
należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych z Dokumentacją do realizacji, 
względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie 
przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 
8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami określonymi niniejszej ST. Sposób wypełnienia 
szczelin powinien odpowiadać wymaganiom ST D-05.03.04a. Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować 
dodatkowo w miejscach, w których występuje zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach 
mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy 
ściekach wzdłuż jezdni. 

 Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po 
jej wykonaniu. Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-
piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w 
stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) 
do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 
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9.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w z ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne”  

 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.), 

 wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w niniejszej ST, 

 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

 Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. 
Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

Częstotliwość badań 
Wartości dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża i koryta Wg ST D-04.01.01  

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg ST, norm, wytycznych ST  

3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni 
wg ST D-08.01.01a;  
D-08.01.02; D-08.03.01;  
D-08.05.00  

 

4 
Sprawdzenie podsypki (przymiarem 
liniowym lub metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 punktach 
dziennej działki roboczej: 
grubości, spadków i cech 
konstrukcyjnych w porównaniu 
z dokumentacją projektową i 
specyfikacją kostki 

Wg ST; odchyłki od 

projektowanej grubości 1 cm 

5 

Badania wykonywania nawierzchni z:   

a) zgodność z Dokumentacją do 
realizacji 

Sukcesywnie na każdej działce 
roboczej 

- 

b) położenie osi w planie (sprawdzone 
geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich 
punktach charakterystycznych 

Przesunięcie od osi projektowa-
nej do 2 cm 

c) rzędne wysokościowe (pomierzone 
instrumentem pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy 
krawędziach oraz we 
wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Odchylenia: +1 cm; -2 cm 

d) równość w profilu podłużnym łatą 
czterometrową) 

Jw. 
Nierówności do 8 mm 

e) równość w przekroju poprzecznym 
(sprawdzona łatą profilową z 
poziomnicą i pomiarze prześwitu 
klinem cechowanym oraz 
przymiarem liniowym względnie 
metodą niwelacji) 

Jw. 

Prześwity między łatą  
a powierzchnią do 8 mm 

f) spadki poprzeczne (sprawdzone 
metodą niwelacji) 

Jw. 
Odchyłki od Dokumentacji do 
realizacji do 0,3% 

g) szerokość nawierzchni (sprawdzona 
przymiarem liniowym) 

Jw. 
Odchyłki od szerokości 

projektowanej do  5 cm 

h) szerokość i głębokość wypełnienia 
spoin i szczelin (oględziny i pomiar 
przymiarem liniowym po 
wykruszeniu dług. 10 cm) 

W 20 punktach 
charakterystycznych dziennej 
działki roboczej 

Wg niniejszej ST 

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia 
ich ułożenia 

Kontrola bieżąca 
Wg Dokumentacji do realizacji 
lub decyzji Inżyniera 
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 Badania wykonanych robót 
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. 

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
nawierzchni, krawężników, obrzeży, 
ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, prawidłowości 
desenia, kolorów kostek, spękań, plam, deformacji, wy-kruszeń, 
spoin i szczelin 

2 
Badanie położenia osi nawierzchni w 
planie 

Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i w punktach 
charakterystycznych (dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, lp. 
5b) 

3 
Rzędne wysokościowe, równość 
podłużna i poprzeczna, spadki 
poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich  punktach charakterystycznych (wg 
metod i dopuszczalnych wartości podanych w tab. 2 

4 

Rozmieszczenie i szerokość spoin i 
szczelin w nawierzchni, pomiędzy 
krawężnikami, obrzeżami, ściekami 
oraz wypełnienie spoin i szczelin 

Wg zaleceń niniejszej ST 

9.7 OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano z ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne” 

 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Jednostki 
obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) 
są ustalone w ST. 

9.8 ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w z ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne” 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją do realizacji i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

 ewentualnie wykonanie podbudowy, 

 ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 

 wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 

 ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami z ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne” oraz niniejszej ST. 

9.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w z ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne” 

 Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 wykonanie podsypki, 

 ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 

 ułożenie i ubicie kostek, 
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 wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 

 pielęgnację nawierzchni, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

 odwiezienie sprzętu. 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót towarzyszących (jak: podbudowa, 
obramowanie itp.), które powinny być ujęte w innych pozycjach kosztorysowych, a których zakres jest określony przez 
ST  

 Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

9.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Normy 
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku 

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 

3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w 

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejściowym można 

stosować PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. 

Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa 

mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek) 

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu 

 Ogólne specyfikacje techniczne (ST) 
6. D.04.01.0104.03.01 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie 

7. D.04.04.0004.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

8. D.04.04.04 Podbudowa z tłucznia kamiennego 

9. D.04.05.0004.05.04 Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 

hydraulicznymi 

10. D.04.06.01 Podbudowa z chudego betonu 

11. D.04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego 

12. D.05.03.04a Wypełnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego 

13. D-08.01.01a Ustawianie krawężników betonowych 

14. D-08.01.02a Ustawianie krawężników kamiennych 

15. D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe 

16. D-08.05.00 Ścieki 
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10 ST-I / D-08.01.01b –KRAWĘŻNIKI I OPORNIKI BETONOWE 

10.1 WSTĘP 

 Przedmiot i zakres ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (dalej zwanej „ST”) są wymagania dotyczące wykonania 
 i odbioru robót związanych z realizacją Inwestycji: 

„Zagospodarowanie terenu przy domu gościnnym w Smolarach Bytnickich”  

Identyfikator działki 050203_2.0002.295/4, obręb ewidencyjny Gryżyna, nr ewid. działki 295/4 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót, niniejszą Specyfikację 
Techniczną (ST) należy traktować jako integralna część „Dokumentacji do realizacji (Ddr)”, która została zdefiniowana 
w punkcie 1.1.3 ST-I / AK.00, oraz rozpatrywać wspólnie z przywołanymi w ST-I / AK.00 dokumentami i warunkami, 
odpowiednimi pozycjami przedmiarowymi, a także ze Specyfikacjami Technicznymi opracowanymi dla poszczególnych 
branż i robót. 

 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i 
odbiorze robót związanych z ustawianiem krawężników i oporników betonowych, Inwestycji wymienionej w pkt. 
„Przedmiot ST”. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót i konstrukcji 
drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że określone wymagania podstawowe będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 

Rozwiązania zwarte w Dokumentacji do realizacji (Ddr) należy rozpatrywać wielobranżowo, gdyż rozwiązania zawarte 
w dokumentacji jednej z branż mogą nie wyczerpywać złożoności zagadnienia przewidzianego do wykonania.  

Wykonawca stosujący rozwiązania materiałowe wskazane w Dokumentacji do realizacji (Ddr), zobowiązany jest do 
uwzględnienia w cenie wszelkich wymogów dotyczących stosowania materiałów i wyrobów w zakresie ich produkcji, 
dostawy, składowania, i wbudowania uwzględniając ich mocowanie, osadzanie, uszczelnianie, etc. przy stosowaniu 
sprzętu podstawowego i pomocniczego niezbędnego do prawidłowego wykonania tych robót (w tym narzędzi i 
wszelkich innych akcesoriów), jak również wszelkich konsekwencji wynikających z kolejności, czasu trwania i 
organizacji robót, których wymaga stosowana technologia wykonania poszczególnych robót. 

 Określenia podstawowe 

Krawężnik, opornik betonowy – prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujących się 

na tym samym poziomie lub na różnych poziomach stosowany:  
a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,  
b) jako kanały odpływowe, oddzielnie lub w połączeniu z innymi krawężnikami,  
c) jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego.  

Ława – warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie krawężnika na grunt. 

Podsypka – warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu lub ławie 

Wymiar nominalny – wymiar krawężnika określony w celu jego wykonania, któremu powinien odpowiadać wymiar 

rzeczywisty w określonych granicach dopuszczalnych odchyłek. 

Pozostałe określenia podstawowe zgodnie z ST-I / AK.00. pkt. 1.1.3 

 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
ustawienia krawężników i oporników betonowych typu ulicznego i typu drogowego na ławach betonowych i 
kruszywowych (żwirowych, tłuczniowych). 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne” 
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10.2 MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-I / AK.00 „Wymagania 
ogólne”. 

 Stosowane materiały 
Przy ustawianiu krawężników na ławach można stosować następujące materiały: 

 krawężniki betonowe, 

 oporniki betonowe, 

 piasek na podsypkę i do zapraw, 

 cement do podsypki i do zapraw, 

 wodę, 

 materiały do wykonania ławy. 

10.2.2.1 Krawężniki betonowe 
Wymagania ogólne wobec krawężników i oporników 

Krawężniki i oporniki betonowe mogą mieć następujące cechy charakterystyczne: 

 może być produkowany: 
a) z jednego rodzaju betonu, 
b) z różnych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie ścieralnej (która na całej 

powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mieć minimalną 
grubość 4 mm), 

 skośne krawędzie krawężnika powyżej 2 mm powinny być określone jako fazowane, z wymiarami 
deklarowanymi przez producenta, 

 może mieć profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (których nie uwzględnia się przy określaniu wymiarów 
nominalnych krawężnika); zalecana długość prostego odcinka krawężnika wraz ze złączem wynosi 1000 mm, 

 powierzchnia może być obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce chemicznej, 

 płaszczyzny czołowe mogą być proste lub ukształtowane w sposób ułatwiający układanie lub ryglowanie 
(przykłady w zał. 1), 

 krawężniki i oporniki łukowe mogą być wykonane jako wypukłe lub wklęsłe (przykłady w zał. 2), 

 rozróżnia się dwa typy krawężników (przykłady w zał. 3): 
a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na różnych poziomach (np. jezdni i chodnika), 
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza). 

Wymagania techniczne wobec krawężników i oporników 

Wymagania techniczne stawiane krawężnikom betonowym określa PN-EN 1340 w sposób przedstawiony w tabeli 1. 

Tabela 1 1. Wymagania wobec krawężnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w warunkach 
kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu 

Lp. Cecha Załącznik Wymagania 

1 Kształt i wymiary 

1.1 Wartości dopuszczalnych odchyłek od 
wymiarów nominalnych, z dokładnością 
do milimetra 

C Długość: ± 1%, ≥ 4 mm i ≤ 10 mm 
Inne wymiary z wyjątkiem promienia: 
- dla powierzchni: ± 3%, ≥ 3 mm, ≤ 5 mm, 
- dla innych części: ± 5%, ≥ 3 mm, ≤ 10 mm 

1.2 Dopuszczalne odchyłki od płaskości i 
prostoliniowości, dla długości 
pomiarowej 

C  

300 mm  ± 1,5 mm 

400 mm  ± 2,0 mm 

500 mm  ± 2,5 mm 

800 mm  ± 4,0 mm 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na zamrażanie / 
rozmrażanie z udziałem soli 
odladzających 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 
kg/m2, przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 
(klasa 3, oznaczenie D) 

2.2 Nasiąkliwość** E Klasa Oznacz
enie 

Nasiąkliwość   
% masy 

1 A nie określa się 

2 B ≤ 6 
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2.3 Wytrzymałość na zginanie (Klasa 
wytrzymałości ustalona w dokumentacji 
projektowej lub przez Inżyniera) 

F Klasa 
wytrz. 

Ozna-
czenie 

Charak-
terysty-
czna 
wytrzy-
małość, 
MPa 

Każdy pojedyn-
czy 
wynik, MPa 

1 S 3,5 >2,8 

2 T 5,0 > 4,0 

3* U* 6,0 > 4,8 

2.4 Trwałość ze względu na wytrzymałość F Krawężniki mają zadawalającą  trwałość 
(wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania pktu 2.2 
oraz poddawane są normalnej konserwacji 

2.5 Odporność na ścieranie  
(klasa odporności ustalona w 
dokumentacji projektowej lub przez 
Inżyniera) 

G i H Klasa 
odpor- 
ności 

Odporność przy pomiarze na tarczy 

szerokiej 
ściernej, 
wg zał. G 

normy 
badanie 

podstawo
we 

Böhmego, 
wg zał. H normy – 

badanie alternatywne 

1 Nie 
określa się 

Nie określa się 

3 ≤ 23 mm ≤ 20000 mm3/5000 mm2 

4* ≤ 20 mm ≤ 18000 mm3/5000 mm2 

2.6 Odporność na poślizg / poślizgnięcie I a) jeśli górna powierzchnia krawężnika nie była 
szlifowana i/lub polerowana – zadowalająca 
odporność, 

b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości 
odporności na poślizg/poślizgnięcie – należy 
zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną 
wg zał. I normy (wahadłowym przyrządem do 
badania tarcia), 

c) trwałość odporności na poślizg/poślizgnięcie w 
normalnych warunkach użytkowania krawężnika 
jest zadowalająca przez cały okres użytkowania, 
pod warunkiem właściwego utrzymywania i gdy na 
znacznej części nie zostało odsłonięte kruszywo 
podlegające intensywnemu polerowaniu 

wg GDDKiA wartość średnia USRW≥55 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J a) powierzchnia krawężnika nie powinna mieć rys i 
odprysków, 

b) nie dopuszcza się rozwarstwień w krawężnikach 
dwuwarstwowych 

c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2 Tekstura J a) krawężniki z powierzchnią o specjalnej teksturze – 
producent powinien określić rodzaj tekstury, 

b) tekstura powinna być porównana z próbkami 
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi 
przez odbiorcę, 

c) różnice w jednolitości tekstury, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami we właściwości 
surowców i warunków twardnienia, nie są uważane 
za istotne 

3.3 Zabarwienie J a) barwiona może być warstwa ścieralna lub cały 
element, 

b) zabarwienie powinno być porównane z próbkami 
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi 
przez odbiorcę, 
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c) różnice w jednolitości zabarwienia, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami właściwości surowców 
lub warunków dojrzewania betonu, nie są uważane 
za istotne 

* parametry zalecone przez GDDKiA 
** wg GDDKiA: wartość średnia dla każdego krawężnika nie większa niż 5,0% (kryterium podwyższone) 

W przypadku zastosowań krawężników betonowych na powierzchniach innych niż przewidziano w tabeli 1 (np. przy 
nawierzchniach wewnętrznych, nienarażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania wobec krawężników należy 
odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN 1340. 

Składowanie krawężników i oporników 
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, 
rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości, wyglądu itp. Krawężniki betonowe należy układać z 
zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach:  

 grubość:  2,5 cm, 

 szerokość:  5 cm,  

 długości:  min. 5 cm większej od szerokości krawężnika. 

10.2.2.2 Materiały na podsypkę i do zapraw 
Jeśli Dokumentacja do realizacji nie ustala inaczej, to można zastosować podsypkę cementowo-piaskową oraz 
zaprawy z użyciem materiałów spełniających poniższe wymagania: 

 cement powszechnego użytku wg normy PN-EN-197-1, 

 kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF85 i zawartości pyłów f10, 

 kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80/20 i zawartości pyłów f10, 

 zaleca się stosować wodę pitną z wodociągu, która nie wymaga badań; w przypadku czerpania wody z innych 
źródeł, woda musi spełniać wymagania normy PN-EN 1008 2.2.5.  

Materiały na ławy - do wykonania ław pod krawężnik należy stosować, dla: 

 ławy betonowej – beton klasy C12/15 lub C8/10 wg PN-EN 206, 

 ławy kruszywowej z kruszywa otoczakowego lub łamanego wg PN-EN 13242. 

10.2.2.3 Masa zalewowa w szczelinach ławy betonowej i spoinach krawężników 
Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych można stosować masy zalewowe stosowane na gorąco lub stosowane na 
zimno. Do spoin należy stosować masy o konsystencji nadającej się do wypełniania szczelin pionowych. Masy 
zalewowe stosowane na gorąco powinny spełniać wymagania PN-EN 14188-1. Masy zalewowe stosowane na zimno 
powinny spełniać wymagania PN-EN 14188-2. 

10.3 SPRZĘT 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne”. 

 Sprzęt do wykonania robót 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 

 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

10.4 TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne” 

 Transport krawężników 
Krawężniki i oporniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Układać na środkach 
transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Zabezpieczyć przed przemieszczeniem się i 
uszkodzeniami w czasie transportu; górna warstwa nie powinna wystawać powyżej ścian środka transportowego więcej 
niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

 Transport pozostałych materiałów 
Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi środkami transportu, 
w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki na paletach układa się po 5 warstw po 4 szt. w warstwie. 
Worki niespaletowane układa się na płask w wysokości do 10 warstw. Cement luzem przewozi się w zbiornikach 
(wagonach, samochodach), czystych i nie zanieczyszczanych podczas transportu. Środki transportu powinny być 
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wyposażone we wsypy i urządzenia do wyładowania cementu. Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem 
transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas 
transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Przy 
transporcie mieszanki betonowej należy zapewnić warunki zapewniające ochronę przed wysychaniem, wpływami 
atmosferycznymi i segregacją. Masę zalewową należy przewozić w fabrycznych opakowaniach, w warunkach 
zabezpieczających przed ich uszkodzeniem. 

10.5 WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne” 

 Zasady wykonywania robót 
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z Dokumentacją do realizacji. W przypadku braku wystarczających 
danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załącznikach. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

 roboty przygotowawcze,  

 wykonanie ławy, 

 ustawienie krawężników, 

 wypełnienie spoin, 

 roboty wykończeniowe. 

 Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie Dokumentacji do realizacji lub wskazań Inżyniera: 

 ustalić lokalizację robót, 

 ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych, 

 usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itd., 

 ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 

 określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

 Wykonanie ławy 

10.5.4.1 Koryto pod ławę 
Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławę, powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem  
w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien 
wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 

10.5.4.2 Ława kruszywowa 
Ławę kruszywową o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez zasypanie koryta kruszywem i 
zagęszczenie go, polewając wodą. Ławy o wysokości powyżej 10 cm należy wykonywać dwuwarstwowo, starannie 
zagęszczając poszczególne warstwy. W przypadku kruszywa łamanego, górną powierzchnię ławy należy wyrównać 
kruszywem drobniejszym (klińcem) i zagęścić. 

10.5.4.3 Ława betonowa  
Ławę betonową zwykłą w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy stosować 
szalowanie. Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio 
w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Co 50 m w ławie należy wykonać szczeliny dylatacyjne wypełnione 
bitumiczną masą zalewową. Przykłady ław betonowych zwykłych i ław z oporem podaje załącznik 4. 

 Ustawienie krawężników betonowych 

10.5.5.1 Zasady ustawiania krawężników i oporników  
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami Dokumentacji do 
realizacji, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze 
względu na „wyrobienie” ścieku) może być zmniejszone do 2 cm (np. zjazdy) lub zwiększone do 16 cm (np. zatoki 
autobusowe). Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana 
piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Przy układaniu 
krawężników na łukach R≤12 m zaleca się stosowanie krawężników betonowych łukowych. 

10.5.5.2 Ustawienie krawężników i oporników na ławie żwirowej lub tłuczniowej 
Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na podsypce z piasku o grubości 
warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
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10.5.5.3 Ustawienie krawężników i oporników na ławie betonowej 
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm 
po zagęszczeniu. 

10.5.5.4 Wypełnianie spoin 
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić piaskiem w przypadku ławy 
kruszywowej na podsypce piaskowej lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2 w przypadku 
zastosowania ławy betonowej. Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą.  
W przypadku krawężników ustawionych na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach wypełnionych zaprawą, w 
celu zabezpieczenia przed wpływami temperatury należy co 50 m nad szczeliną dylatacyjną ławy wykonać spoinę 
wypełnioną masą zalewową. Należy zwracać uwagę, aby podczas wypełniania szczelin nie dopuścić do wypływania 
zalewy i do zabrudzenia powierzchni krawężnika. 

 Roboty wykończeniowe 
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z Dokumentacją do realizacji. Do robót wykończeniowych należą prace 
związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 

 odtworzenie elementów czasowo usuniętych,  

 roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

10.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne”  

 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, deklarację właściwości 
użytkowych, krajową lub europejską ocenę techniczną), ew. badania materiałów wykonane przez dostawców 
itp., 

 sprawdzić parametry krawężników pod względem zgodności z wymaganiami Dokumentacji do realizacji, 

 sprawdzić cechy zewnętrzne krawężników, 

 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 
Inżyniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.  

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawężników należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tabeli 1 
i ustaleniami PN-EN 1340 [3]. Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych 
powinny obejmować właściwości określone w normach, podanych dla odpowiednich materiałów w niniejszej ST. 

 Badania w czasie robót 

10.6.3.1 Sprawdzenie koryta pod ławę 
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokości wykopu 

wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z zapisami niniejszej ST. 

10.6.3.2 Sprawdzenie ław 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z Dokumentacją do realizacji 

Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne 

odchylenia mogą wynosić  1 cm na każde 100 m ławy, 
b) Ustawienie szalunku dla wykonania ławy betonowej z oporem 

Wymiary szalunku pod ławę betonowa z oporem należy sprawdzić minimum w dwóch oddalonych od siebie, 
wybranych punktach na każde 100 m ławy betonowej z oporem, 

c) wymiary ław 
 Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde  100 m ławy. Tolerancje 
wymiarów wynoszą: 

 dla wysokości  10% wysokości projektowanej, 

 dla szerokości  10% szerokości projektowanej, 

d) równość górnej powierzchni ław 
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, 
trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 
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e) zagęszczenie ław z kruszyw 
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie mogą wykazywać 
śladu urządzenia zagęszczającego. Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie 
powinny pozwalać na wyjęcie ziarna z ławy, 

f) odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać   2 cm na każde 100 m 
wykonanej ławy. 

10.6.3.3 Sprawdzenie ustawienia krawężników / oporników 
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1 cm na każde 
100 m ustawionego krawężnika/opornika, 

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi  
1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika/opornika, 

c) równość górnej powierzchni krawężników/oporników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na 
każde 100 m krawężnika trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i 
przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość. 

10.7 OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne” 

 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika. 

10.8 ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne”  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją do realizacji i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji określone niniejszą ST dały wyniki pozytywne. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykonanie koryta pod ławę, 

 wykonanie ławy, 

 wykonanie podsypki. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne” oraz niniejszej ST. 

10.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne” 

 Cena jednostki obmiarowej 
Cena ustawienia 1 m krawężnika, opornika obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 przygotowanie podłoża, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 wykonanie koryta pod ławę, 

 wykonanie ławy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych, 

 wykonanie podsypki, 

 ustawienie krawężników z wypełnieniem spoin i zalaniem szczelin według wymagań Dokumentacji do 
realizacji, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST, 

 odwiezienie sprzętu. 
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 Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Normy 
PN-EN 206 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 1340 Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu 

PN-EN 13242  Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

PN-EN14188-1 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe -- Część 1: Wymagania wobec 

zalew drogowych na gorąco 

PN-EN 14188-2 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe -- Część 2: Wymagania wobec 

zalew drogowych na zimno 

PN-EN 197-1 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku 

 Ogólne specyfikacje techniczne (ST) 
D.04.01.0104.03.01 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie 

D.04.04.0004.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

D.04.04.04 Podbudowa z tłucznia kamiennego 

D.04.05.0004.05.04 Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 

hydraulicznymi 

D.04.06.01 Podbudowa z chudego betonu 

D.04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego 

D.05.03.04a Wypełnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego 

D-08.01.01a Ustawianie krawężników betonowych 

D-08.01.02a Ustawianie krawężników kamiennych 

D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe 

 Inne dokumenty 
9. Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich. Centrum Techniki Budownictwa 

Komunalnego, Warszawa 1987 

10. Zarządzenia Nr 23 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 czerwca 2018 r. 

11. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 266 z 

późn. zm.) 
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 ZAŁĄCZNIKI 

 

ZAŁĄCZNIK 1 

 

GEOMETRIA KRAWĘŻNIKÓW 

1.1. Przykład kształtu krawężnika przeznaczonego do ryglowania 

 

 
 
 
Oznaczenia: Y ≤ X – 3 mm i ZY ≤ ZX – 3 mm,  X minimum: ≥ 1/5 b i ≥ 20 mm, 

X maximum: ≤ 1/3 b i  ≤ 70 mm,  ZY maximum: Y/2, Tolerancja dla X i ZX   -1, +2 mm,  Tolerancja dla Y 
i ZY – 2, +1 mm,  L – Długość elementu krawężnika,  W – Szerokość elementu krawężnika 

 
 
1.2. Przykład wgłębienia lub wcięcia powierzchni czołowej w dolnej części krawężnika 
 

 
Oznaczenia:   H – Wysokość elementu krawężnika, h – wysokość wgłębienia lub wcięcia,       W – szerokość 

elementu krawężnika, L – długość elementu krawężnika,              l – długość wgłębienia lub wcięcia 
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ZAŁĄCZNIK 2 
 

 

PRZYKŁADY  KRAWĘŻNIKÓW  ŁUKOWYCH 
 

a) wklęsłego    b) wypukłego 
 

 
Oznaczenia: 1 – Krawężnik, 2 – Jezdnia, 3 – Długość, 4 – Promień, 5 – Kanał odpływowy 
 
 
 
ZAŁĄCZNIK 3 

 

PRZYKŁADY  KRAWĘŻNIKÓW  TYPU  ULICZNEGO  I  DROGOWEGO 
 

a) Krawężnik typu ulicznego 
 

 
 
 

b) Krawężniki typu drogowego 
 

 
krawężnik o przekroju prostokątnym 
 

 
krawężnik wyspowy 
 

Przykładowe wymiary krawężników 

Typ  Wymiary krawężników, cm 

krawężnika l b h c d r 

Uliczny 
100 

20 
15 

30 min. 3 
max. 7 

min. 12 
max. 15 

1,0 

 
Drogowy 

 
100 

15 
12 
10 

20 
25 
25 

 
- 

 
- 

 
1,0 

Drogowy 100 23 
15 

23 
20 

18 
12 

7,5 
4 

1,0 
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ZAŁĄCZNIK 4 
 

PRZYKŁADY  USTAWIENIA  KRAWĘŻNIKÓW  BETONOWYCH  NA  ŁAWACH 

a) Krawężnik typu ulicznego 20 × 30 cm na ławie 
betonowej z oporem 

 
1. krawężnik, typ ciężki 20×30×100 cm 
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4 
3. ława z betonu C12/15 lub C8/10 

 

b) Krawężnik typu ulicznego 15 × 30 cm na ławie 
betonowej zwykłej 

 
1. krawężnik, typ uliczny 15×30×100 cm 
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4 
3. ława z betonu C12/15 lub C8/10 

 
 

c)  Krawężnik typu ulicznego 15 × 30 cm na ławie 
żwirowej 

 
1. krawężnik, typ uliczny 15×30×100 cm 
2. podsypka piaskowa lub cem.-piaskowa 1:4 
3. ława żwirowa 

 

d) Krawężnik typu ulicznego 15 × 30 cm 
na ławie tłuczniowej 

 
1. krawężnik, typ uliczny 15×30×100 cm 
2. podsypka piaskowa lub cem.-piaskowa 1:4 
3. ława tłuczniowa 
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e)  Krawężnik typu drogowego 12 × 25 cm na ławie 

żwirowej lub tłuczniowej 

 
1. krawężnik, typ drogowy 12×25×100 cm 
2. podsypka z piasku 
3. ława żwirowa lub tłuczniowa 

 

f) Krawężnik typu drogowego 15 × 30 cm na ławie 
betonowej 

 
1. krawężnik, typ drogowy 15×30×100 cm 
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4 
3. ława z betonu C12/15 lub C8/10 

 

 
 

g) Krawężnik typu ulicznego 20 × 30 cm ułożony na 
płask (np. przy wjeździe na chodnik, do bramy) 

 
1. krawężnik  20×30×100 cm 
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4 
3. ława z betonu C12/15 lub C8/10 

h) Krawężnik typu ulicznego, ze ściekiem 
betonowym, na ławie betonowej 

 

 
 

WYMIARY UZUPEŁNIAJĄCE (alternatywne) 

krawężnik a b c 

betonowy 20×30 25 20 15 

 15×30 20 15 10 

 
1. krawężnik, typ uliczny 15(20)×30×100 cm 
2. ściek betonowy 
3. podsypka cem.-piaskowa 1:4 
4. ława z betonu C12/15 lub C8/10 
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11 ST-I / D-08.03.01 – BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 

11.1 WSTĘP 

 Przedmiot i zakres ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (dalej zwanej „ST”) są wymagania dotyczące wykonania 
 i odbioru robót związanych z realizacją Inwestycji: 

„Zagospodarowanie terenu przy domu gościnnym w Smolarach Bytnickich”  

Identyfikator działki 050203_2.0002.295/4, obręb ewidencyjny Gryżyna, nr ewid. działki 295/4 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót, niniejszą Specyfikację 
Techniczną (ST) należy traktować jako integralna część „Dokumentacji do realizacji (Ddr)”, która została zdefiniowana 
w punkcie 1.1.3 ST-I / AK.00, oraz rozpatrywać wspólnie z przywołanymi w ST-I / AK.00 dokumentami i warunkami, 
odpowiednimi pozycjami przedmiarowymi, a także ze Specyfikacjami Technicznymi opracowanymi dla poszczególnych 
branż i robót. 

 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji 
robót związanych z ustawianiem betonowych obrzeży chodnikowych, przewidywanych do wykonania dla potrzeb 
realizacji Inwestycji wymienionej w pkt. „Przedmiot ST”, którą należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją do realizacji 
(Ddr), Normami i warunkami Kontraktu.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót i konstrukcji 
drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że określone wymagania podstawowe będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 

Rozwiązania zwarte w Dokumentacji do realizacji (Ddr) należy rozpatrywać wielobranżowo, gdyż rozwiązania zawarte 
w dokumentacji jednej z branż mogą nie wyczerpywać złożoności zagadnienia przewidzianego do wykonania.  

Wykonawca stosujący rozwiązania materiałowe wskazane w Dokumentacji do realizacji (Ddr), zobowiązany jest do 
uwzględnienia w cenie wszelkich wymogów dotyczących stosowania materiałów i wyrobów w zakresie ich produkcji, 
dostawy, składowania, i wbudowania uwzględniając ich mocowanie, osadzanie, uszczelnianie, etc. przy stosowaniu 
sprzętu podstawowego i pomocniczego niezbędnego do prawidłowego wykonania tych robót (w tym narzędzi i 
wszelkich innych akcesoriów), jak również wszelkich konsekwencji wynikających z kolejności, czasu trwania i 
organizacji robót, których wymaga stosowana technologia wykonania poszczególnych robót. 

 Określenia podstawowe 
Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi 

komunikacyjne od terenów nieprzeznaczonych do komunikacji.  

Pozostałe określenia podstawowe zgodnie z ST-I / AK.00. pkt. 1.1.3 

 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne”  

11.2 MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne” 

 Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są: 

 obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01, 

 żwir lub piasek do wykonania ław, 

 cement wg PN-B-19701, 

 piasek do zapraw wg PN-B-06711. 
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 Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja 

W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 

 obrzeże niskie - On, 

 obrzeże wysokie - Ow. 

W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeża dzieli się na: 

 gatunek 1  - G1, 

 gatunek 2 - G2. 

Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 × 20 × 75 cm gat. 1: obrzeże 
On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04. 

 Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 

11.2.4.1 Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 
Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 

 

 

 

 

 

Tablica 1. Wymiary obrzeży 

Rodzaj obrzeża 
Wymiary obrzeży (cm) 

1 b h r 

On 
75 

100 
6 
6 

20 
20 

3 
3 

Ow 
75 

100 

8 

8 

30 

30 

3 

3 

11.2.4.2 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Rodzaj wymiaru 

Dopuszczalna odchyłka (m) 

Gatunek 1 Gatunek 2 

l  8  12 

b, h  3  3 

11.2.4.3 Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie 
elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie 
powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość wad  
i uszkodzeń 

Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3 

Szczerby i 
uszkodzenia krawędzi 
i naroży 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne) 

niedopuszczalne 

ograniczających pozostałe powierzchnie:   

liczba, max 2 2 

długość, mm, max 20 40 

głębokość, mm, max 6 10 

11.2.4.4 Składowanie 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 

rodzajów i gatunków. Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 

drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość 

obrzeża. 

11.2.4.5 Beton i jego składniki 
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-13791, klasy C 20/25 i C 25/30. 

11.2.4.6 2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 
Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111, a piasek – wymaganiom PN-B-11113. 

Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w ST / D-08.01.01 

„Krawężniki betonowe” 

11.3 SPRZĘT 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne” 

 Sprzęt do ustawiania obrzeży 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

11.4 TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne” 

 Transport obrzeży betonowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. Obrzeża powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 

 Transport pozostałych materiałów 
Transport pozostałych materiałów podano w ST / D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 

11.5 WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne”. 

 Wykonanie koryta 
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać 
wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
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 Podłoże lub podsypka (ława) 
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze żwiru lub piasku, o 
grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub 
piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 

 Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej 
powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana 
obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny 
nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 
1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

11.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne” 

 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia 
betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu 
zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń 
występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i 
głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, 
zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością 
do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie 
kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia 
odchyłek z dokładnością do 1 mm. Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości 
określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w niniejszej ST. 

 Badania w czasie robót 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami ST, 
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami 

ST, 
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami ST, przy dopuszczalnych 

odchyleniach: 

 linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

 niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

 wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej 
spoiny na pełną głębokość. 

11.7 OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne” 

 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 

11.8 ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-I / AK-00 „Wymagania ogólne”.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją do realizacji i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykonane koryto, 

 wykonana podsypka. 
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11.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne”. 

 Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie materiałów, 

 wykonanie koryta, 

 wykonanie ławy betonowej, 

 ustawienie obrzeża, 

 wypełnienie spoin, 

 obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 

 wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

11.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Normy 
1. PN-EN 1997 Roboty ziemne budowlane 

2. PN-EN 206-1:2003 Beton zwykły 

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
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12 ST-I / D-05.01.03b – REMONT NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ 

12.1 WSTĘP 

 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (dalej zwanej „ST”) są wymagania dotyczące wykonania 
 i odbioru robót związanych z realizacją Inwestycji 

„Zagospodarowanie terenu przy domu gościnnym w Smolarach Bytnickich”  

Identyfikator działki 050203_2.0002.295/4, obręb ewidencyjny Gryżyna, nr ewid. działki 295/4 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót, niniejszą Specyfikację 
Techniczną (ST) należy traktować jako integralna część „Dokumentacji do realizacji (Ddr)”, która została zdefiniowana 
w punkcie 1.1.3 ST-I / AK.00, oraz rozpatrywać wspólnie z przywołanymi w ST-I / AK.00 dokumentami i warunkami, 
odpowiednimi pozycjami przedmiarowymi, a także ze Specyfikacjami Technicznymi opracowanymi dla poszczególnych 
branż i robót. 

 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i 
odbiorze robót związanych z remontem nawierzchni żwirowej układu komunikacyjnego, przewidywanych do wykonania 
dla potrzeb realizacji Inwestycji wymienionej w pkt. „Przedmiot ST”  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót i konstrukcji 
drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że określone wymagania podstawowe będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 

Rozwiązania zwarte w Dokumentacji do realizacji (Ddr) należy rozpatrywać wielobranżowo, gdyż rozwiązania zawarte 
w dokumentacji jednej z branż mogą nie wyczerpywać złożoności zagadnienia przewidzianego do wykonania.  

Wykonawca stosujący rozwiązania materiałowe wskazane w Dokumentacji do realizacji (Ddr), zobowiązany jest do 
uwzględnienia w cenie wszelkich wymogów dotyczących stosowania materiałów i wyrobów w zakresie ich produkcji, 
dostawy, składowania, i wbudowania uwzględniając ich mocowanie, osadzanie, uszczelnianie, etc. przy stosowaniu 
sprzętu podstawowego i pomocniczego niezbędnego do prawidłowego wykonania tych robót (w tym narzędzi i 
wszelkich innych akcesoriów), jak również wszelkich konsekwencji wynikających z kolejności, czasu trwania i 
organizacji robót, których wymaga stosowana technologia wykonania poszczególnych robót. 

 Określenia podstawowe 

Nawierzchnia żwirowa - nieulepszona nawierzchnia drogowa zaliczana do twardych nieulepszonych, której warstwa 

ścieralna jest wykonana z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza lub spoiwa. 

Remont cząstkowy - naprawa pojedynczych uszkodzeń nawierzchni (wybojów, kolein) o powierzchni do około 5 m2. 

Naprawa średnia - remont cząstkowy z uzupełnieniem warstwy górnej na odcinkach z większymi jej ubytkami. 

Odnowa nawierzchni - naprawa kapitalna po znacznym ubytku grubości nawierzchni lub znacznej liczbie wybojów 

lub kolein powodujących nieopłacalność wykonania napraw cząstkowych lub naprawy średniej. 

Żwir - mieszanka żwirowa, która powinna mieć krzywą uziarnienia mieszczącą się w granicach krzywych obszaru 

dobrego uziarnienia oraz ze składem ramowym uziarnienia, określonymi w STWiORB D-05.01.03. 

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia 

Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania 

Pozostałe określenia podstawowe zgodnie z ST-I / AK.00. pkt. 1.1.3 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne”  
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12.2 MATERIAŁY 

12.2.1.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne” 

Do wykonania wszelkich robót remontowych oraz uzupełniających Wykonawca zastosuje materiały i technologie, takie 
same lub lepsze jakościowo, z jakich została wykonany został istniejący układ komunikacyjny i elementy jego 
wyposażenia (zastosowanie materiałów lepszych nie stanowi podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy). 

Materiały, o których mowa wyżej, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i odpowiadać aktualnym Zarządzeniom Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad oraz Wytycznym Technicznym stosowanym przez GDDKiA na zasadach określonych w ST. 

Materiały muszą spełniać wymagania ST dla poszczególnych asortymentów robót oraz posiadać wszystkie niezbędne 
dokumenty poświadczające dopuszczenie do stosowania w budownictwie, dokumenty potwierdzające ich 
przeznaczenie, właściwości, a także wskazanie dokumentu odniesienia. Podczas ich stosowania należy ściśle 
przestrzegać zaleceń producenta.  

Wszystkie materiały i technologie muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego.  

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do realizacji robót, Wykonawca 
przedstawi je do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

12.2.1.2 Materiały do nawierzchni żwirowych  

Mieszanka żwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna mieścić się w 
granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Skład ramowy uziarnienia podano w tablicy 1. 

 

Rys. 1 Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek żwirowych 
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Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania normy PN-B-11111 i PN-B-11113,  
a ponadto wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01 dla mieszanki o uziarnieniu: 

 od 0 do 20 mm, WP powinien wynosić od 25 do 40, 

 od 0 do 50 mm, WP powinien wynosić od 55 do 60 

12.3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne” 

W zależności od zakresu robót oraz sposobu ich wykonania, Wykonawca powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

 równiarek, spycharek lub sprzętu rolniczego (glebogryzarek, bron, kultywatorów) do spulchniania, 
rozkładania, mieszania i profilowania, 

 samochodów wywrotek, samochodów skrzyniowych, ciągników z przyczepami, 

 przewoźnych zbiorników na wodę, wyposażonych w urządzenia do rozpryskiwania wody, 

 walców statycznych, gładkich lub ogumionych, samojezdnych lub doczepnych, walców wibracyjnych lub 
płytowych zagęszczarek wibracyjnych, 

 ręcznego sprzętu do drobnych robót naprawczych, jak oskardy, łopaty, ubijarki ręczne itp. 

12.4 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne” 

12.5 WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne”. 

 Zasady wykonywania robót 
Sposób wykonania robót przy naprawie nawierzchni powinien być zgodny z Dokumentacją do realizacji. W przypadku  
braku  wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej ST. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:  

 roboty przygotowawcze, 

 naprawę nawierzchni, 

 roboty wykończeniowe. 

Przy naprawie nawierzchni rozróżnia się następujące sposoby wykonania robót: 

 remont cząstkowy, obejmujący naprawę pojedynczych wybojów lub kolein, 

 naprawę  średnią, obejmującą remont cząstkowy wybojów lub kolein oraz uzupełnienie warstwy górnej 
na odcinkach z większymi jej ubytkami, 

 odnowę  nawierzchni, obejmującą naprawę kapitalną z remontem cząstkowym wybojów i kolein oraz 
ułożeniem warstwy górnej do pełnej grubości. 

 Zasady konserwacji nawierzchni 
Zapobieganie częstym naprawom nawierzchni nieulepszonej wymaga starannej i stałej konserwacji w okresie jej 
istnienia. Zapewnienie prawidłowego stanu nawierzchni, niezależnie od sposobu wykonania konstrukcji jezdni oraz od 
pory roku powinno dotyczyć przede wszystkim: 

 należytego utrzymania  profilu poprzecznego i podłużnego, w celu szybkiego odpływu wód deszczowych 
z jezdni i korony drogi, 

 utrzymania przepływu wody w rowach przez likwidację zanieczyszczeń (zamulenia, zarastania trawą, 
rozmycia), tj  oczyszczenia rowów, naprawę uszkodzeń i przywrócenie im pierwotnego kształtu oraz 
spadków podłużnych, uprzątania resztek śniegu z drogi, w okresie wiosennym, w celu niehamowania 
odpływu z drogi wód po stopieniu i zapobiegania przed rozmiękaniem korpusu drogowego. 

 Roboty przygotowawcze 
Przed  przystąpieniem do robót należy, na Dokumentacją do realizacji:  

 ustalić lokalizację terenu robót,  

 przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz 
ustalenia danych wysokościowych. 

Zaleca się korzystanie z ustaleń ST D-01.00.00 w zakresie niezbędnym do wykonania robót przygotowawczych. 
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 Roboty ziemne 
Ewentualne występujące towarzyszące roboty ziemne  należy wykonać  w sposób zgodny z ustaleniami Dokumentacji  
do realizacji przy korzystaniu z zaleceń ST D-02.00.00 właściwych dla robót naprawczych nawierzchni oraz ustaleń 
podanych w niniejszej ST. 

 Naprawa nawierzchni żwirowej 

Remont cząstkowy nawierzchni żwirowej 
Naprawy cząstkowe nawierzchni żwirowej wykonuje się, gdy na powierzchni jezdni utworzą się wyboje (doły) lub 
koleiny, ale grubość nawierzchni  jest dostateczna do przeniesienia istniejącego obciążenia ruchem. 

Remont cząstkowy nawierzchni polega na: 

 oczyszczeniu wyboju lub koleiny z błota i innych zanieczyszczeń, 

 polaniu (zwilżeniu) wodą naprawionej powierzchni, 

 wzruszeniu dna wyboju lub koleiny (np. oskardem, grabiami), 

 zasypaniu dna wyboju lub koleiny mieszanką  żwirową o uziarnieniu  np.  0÷15  mm. 
Żwir użyty do napraw nawierzchni  powinien zawierać więcej lepiszcza niż  żwir użyty do budowy drogi, 
gdyż pozwala  to na uzupełnienie lepiszcza wypłukanego przez deszcze z górnej warstwy nawierzchni 
żwirowej, 

 wyprofilowaniu powierzchni i dokładnym zagęszczeniu ręcznym ubijakiem lub płytową zagęszczarką 
wibracyjną. Przy większym zakresie robót (np. z kilkoma wybojami położonymi blisko siebie lub dłuższą  
koleiną) do zagęszczenia można użyć lekkiego walca samojezdnego lub przyczepnego. 

Pożądane  jest prowadzenie napraw cząstkowych po deszczu, kiedy nawierzchnia jest jeszcze wilgotna. 

Naprawa średnia nawierzchni żwirowej 
Naprawę średnią nawierzchni żwirowej wykonuje się, gdy na powierzchni jezdni tworzą się wyboje lub koleiny, a 
grubość nawierzchni uległa niewielkiemu zmniejszeniu na krótkich odcinkach drogi.  
Naprawa średnia może być wykonywana w odstępie 1÷2 lat. 
W ramach naprawy średniej nawierzchni żwirowej należy wykonać: 

 remont cząstkowy, zgodnie z zaleceniami niniejszej ST, 

 uzupełnienie warstwy żwiru w warstwie górnej, zgodnie z zaleceniami niniejszej ST „Odnowa nawierzchni 
żwirowej). 

 Odnowa nawierzchni żwirowej 
Odnowę (naprawę kapitalną) nawierzchni żwirowej należy wykonać, jeśli: 

 grubość górnej warstwy nawierzchni dwu- i trzywarstwowych zmaleje do 2 cm lub nawierzchni 
jednowarstwowej (na podkładzie) zmaleje do 4 cm, 

 grubość górnej warstwy jest jeszcze dostateczna, lecz liczba dołów (wybojów) i kolein na  dłuższym  
odcinku jest tak duża, że przeprowadzenie napraw cząstkowych jest utrudnione i nieopłacalne. 

Odnowa nawierzchni może być wykonywana w odstępie 5÷8 lat. 

Przy odnowie nawierzchni żwirowej trzeba wykonać kolejno następujące roboty: 

 oczyścić nawierzchnię z błota, 

 zwilżyć wodą i wzruszyć górną warstwę, najlepiej bronami talerzowymi lub lekkimi zrywarkami, 

 wypełnić wyboje i koleiny żwirem o uziarnieniu 15÷50 mm oraz je zagęścić, 

 rozścielić mieszankę żwirową o uziarnieniu 0÷15  mm w takiej ilości, aby po zawałowaniu łącznie ze starą 
warstwą uzyskać pierwotną grubość, tj. w stanie luźnym 6÷13 cm, 

 sprofilować (najlepiej równiarką) rozścielony żwir oraz dokładnie go zawałować. 

Do  wałowania należy używać walce samobieżne o masie  6÷10  ton lub zespół walców przyczepnych  każdy o masie  
3÷4  ton. Wałowanie rozpoczyna  się od krawędzi i stopniowo przesuwa się ku osi jezdni. Wałowanie uważa się za 
ukończone, gdy przed kołami gniotącymi nie tworzy się fala i na wałowanej nawierzchni brak wyraźnych śladów kół 
walca. W czasie wałowania materiał żwirowy powinien mieć stałą wilgotność odpowiadającą wilgotności optymalnej. 

 Roboty wykończeniowe 
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z Dokumentacją do realizacji. Do robót wykończeniowych należą prace 
związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 

 niezbędne  uzupełnienia  zniszczonej  w  czasie  robót  roślinności,  tj.  zatrawienia, krzewów, ew. drzew, 
ew. rowów, poboczy itp.,  

 roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
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12.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne” 

 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego  
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności,  deklaracje 
zgodności,  ew. badania  materiałów wykonane  przez dostawców itp.), 

 wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w niniejszej 
ST. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

 Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1. 
 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

 

 Badania wykonanych robót 
Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie: 

 wygląd zewnętrzny wykonanej naprawy nawierzchni, 

 poprawność profilu podłużnego i poprzecznego, nawiązującego do pozostałej powierzchni jezdni i 
umożliwiającego spływ powierzchniowy wód. 

12.7 OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne” 

 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej naprawy nawierzchni . 

12.8 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-I / AK-00 „Wymagania ogólne”.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją do realizacji i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

12.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-I / AK.00 „Wymagania ogólne”. 

 Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 naprawy nawierzchni obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 przygotowanie podłoża, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 wykonanie naprawy nawierzchni według ustaleń ST, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej ST 
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12.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-04481   Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 

PN-B-11111   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

PN-B-11113   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych przepisami, wiedzą techniczną i prawem polskim. 

 


