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Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa ul. Liliowej i ul. Makowej w miejscowosci Szczodre, gmina
Dtugofeka

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1) Nazwa obiektu:
,Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa ul. Liliowej i ul. Makowej w miejscowosci Szczodre,
gmina Dtugoteka”

2) Podstawa opracowania:
Podstawe opracowania stanowi Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Szczegotowe Specyfikacje
Techniczne oraz przedmiary robét wykonane w oparciu o Projekt Budowlany i Wykonawczy.

3) Lokalizacja robdt:

Planowane do wykonania roboty zlokalizowane sg w miejscowosci Szczodre, ul. Liliowej, ul. Makowej, ul.
Polnej, ul. Modrzewiowej, ul. Kwiatowej, Dziatki nr : 162/13, 162/19, 242, 243, 103/1, 246, 160/18, 160/7,
160/1, 104, 160/17, 265, 266; AM-2; obreb Szczodre

4) Sposéb kosztorysowania:

Kosztorys wykonano na podstawie przedmiaru robét wynikajgcego z Projektu Budowlanego i Wykonawczego .
Kosztorys sporzgdzono na podstawie kalkulacji z wykorzystaniem analogii ogélnie dostepnych katalogéw
naktadéw rzeczowych oraz kalkulacji wtasnych przy cenach srednich SEKOCENBUD.

Do oszacowania wartosci prac przyjeto ceny jednostkowe materiatéw i sprzetu z bazy cen

SEKOCENBUD.

5) Charakterystyka obiektu i robét planowanych do wykonania:
Przebudowa drogi gminnej o tgcznej dlugosci: ok. 430,00m.

Prace niezbedne do zrealizowania objete przedmiarem nalezy wykonac zgodnie z Projektem Budowlanym,
Projektem Wykonawczym oraz zgodnie ze SST.

6) Podstawa sporzgdzenia kosztorysu:

Kosztorys inwestorski sporzgdzono na podstawie "Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym".

Podstawg do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego byta dokumentacja projektowa.

7) Zatozenia wyjsciowe do kosztorysu inwestorskiego:

Przyjeto nastepujgce zatozenia:

Dla potrzeb kosztorysu inwestorskiego przyjeto :

- odlegtos¢ wywozu gruzu i nadmiaru gruntu z wykopu 10 km.

Podstawa do ustalenia cen jednostkowych: dane rynkowe, dostepne na rynku KNR oraz wyceny wtasne.
Wskazniki do kalkulacji szczegétowych, srednie stawki r-g i narzutéw:

- stawka roboczogodziny - 29,26 zl/r-g

- narzut kosztow posrednich - 67,20% od Ri S

- narzut zysku -11.5% od R, S i KP

- ceny materiatdw - ceny producentéw oraz srednie ceny wg SEKOCENBUD | kw.2024 wraz z kosztami
zakupu

- ceny sprzetow - srednie ceny pracy wg SEKOCENBUD | kw. 2024r.

Sporzadzit :
mgr inz. Stanistaw Szymczuk
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Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa ul. Liliowej i ul. Makowej w miejscowosci Szczodre, gmina
Dtugofeka
Przedmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

Lim.]

Poszcz.

| Razem

PRZEDMIAR: Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa ul. Liliowej i ul. Makowej w miejscowosci
Szczodre, gmina Diugoteka

1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1

wycena
indywidualna

Obstuga geodezyjna inwestycji w zakresie: robot
pomiarowych przy liniowych robotach drogowych,
opracowanie geodezyjne projektu, wytyczenie zgodnie
projektowanego uktadu w terenie, pomiary robot
zanikajgcych, sporzgdzanie operatéw pomiarowych do
odbiorow przejsciowych, pomiar po wykonawczy i
opracowanie mapy powykonawczej wraz z uzyskaniem
protokolarnej akceptacji stosownych organow
administracyjnych, wyniesienie lub ustalenie granic pasa
drogowego o ile zachodzi taka koniecznos¢, odtworzenie
uszkodzonych punktéw osnowy geodezyjnej sytuacyjnej i
wysokosciowej, ewentualne przeniesienie wymienionych
punktow osnowy geodezyjnej wraz ze sporzadzeniem
niezbednej dokumentacji w sytuacji gdy zachodzi taka
koniecznos¢.

kpl.

7

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

N

ROBOTY ZIEMNE

NN

KNNR 1
0202-06
0208-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll-1V z transportem
urobku na odlegtos¢ 10 km po terenie lub drogach
gruntowych samochodami samowytadowczymi wraz z
utylizacja

m3

960 * 0,46 + 170 * 0,46 + 580 * 0,15 + 1230 * 0,58 + 80 *
0,58 +893*0,5* 0,58 +207 *3* 0,41

m3

1880,180

RAZEM

1 880,180

KNNR 1
0402-02
ANALOGIA

Formowanie i zageszczanie nasypow z ziemi dostarczonej
samochodami - wspoéltczynnik zageszczenia Js=1.00 wraz
z kosztem zakupu i dowozem w miejsce wbudowania
gruntu G1

m3

250

m3

250,000

RAZEM

250,000

KONSTRUKCJA JEZDNI BITUMICZNEJ - KR1-2

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie
w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

960 + 1163 + 430 * 1

m2

2 553,000

RAZEM

2 553,000

KNNR 6
0109-03

Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 20 cm
pielegnowane piaskiem i wodg-ULEPSZONE PODLOZE
GRIUNTOWE C3/4 lub Rm=2,5MPa(z wezta
betoniarskiego)-GR. 22CM

Krotno$¢ = 1,1

m2

1163 + 247 * 0,32 + 502 * 0,5

m2

1493,040

RAZEM

1493,040

KNNR 6
0109-02

Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 15 cm
pielegnowane piaskiem i woda-ULEPSZONE PODLOZE
GRIUNTOWE C3/4 lub Rm=2,5MPa(z wezta
betoniarskiego)-GR. 15CM

m2

960 + 370 * 0,5

m2

1145,000

RAZEM

1145,000

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o
grubosci po zageszczeniu 20 cm

m2

2125

m2

2 125,000

RAZEM

2 125,000

KNNR 6
1005-04

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych
nieulepszonych

m2

2125

m2

2 125,000

RAZEM

2 125,000

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych

m2
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Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa ul. Liliowej i ul. Makowej w miejscowosci Szczodre, gmina

Dtugofeka
Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2125 m2 2 125,000
RAZEM 2 125,000
10| KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3| 0308-03 | asfaltowych o grubo$ci 6 cm (warstwa wigzaca) -
WARSTWA WIAZACA Z AC16W GR. 8CM
Krotnos$é = 1,333
2125 m2 2 125,000
RAZEM 2 125,000
11 KNNR 6 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2
d.3|] 1005-06 | bitumicznych
2125 m2 2 125,000
RAZEM 2 125,000
12| KNNR 6 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.3| 1005-07
2125 m2 2 125,000
RAZEM 2 125,000
13| KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3| 0309-02 | asfaltowych o grubosci po zaggszczeniu 4 cm (warstwa
Scieralna) - WARSTWA SCIERALNA Z AC11S GR. 4CM
2125 m2 2 125,000
RAZEM 2 125,000
4 KONSTRUKCJA CHODNIKOW, ZJAZDOW | POBOCZY
14| KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie | m2
d.4| 0103-01 w gruncie kat. |-V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
165 + 260 + 552 m2 977,000
RAZEM 977,000
15/ KNNR 6 | Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 20 cm | m2
d.4| 0109-03 pielegnowane piaskiem i wodg-ULEPSZONE PODLOZE
GRIUNTOWE C3/4 lub Rm=2,5MPa(z wezta
betoniarskiego)-GR. 22CM
Krotnos$¢ = 1,1
84 m2 84,000
RAZEM 84,000
16/ KNNR 6 | Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 15cm | m2
d.4| 0109-02 | pielegnowane piaskiem i wodg-ULEPSZONE PODLOZE
GRIUNTOWE C3/4 lub Rm=2,5MPa(z wezta
betoniarskiego)-GR. 15CM
79 m2 79,000
RAZEM 79,000
17) KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.4| 0113-02 | grubosci po zageszczeniu 20 cm - ZJAZDY
165 m2 165,000
RAZEM 165,000
18| KNNR 6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych o m2
d.4| 0113-06 | grubosci po zaggszczeniu 15 cm -
POBOCZA+CHODNIKI+DOJSCIA DO FURTEK
552 + 260 m2 812,000
RAZEM 812,000
19| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2
d4| 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowe; -
CHODNIK+DOJSCIA DO FURTEK
260 m2 260,000
RAZEM 260,000
20[ KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2
d.4| 0511-03 | na podsypce cementowo-piaskowej - ZJAZDY
165 m2 165,000
RAZEM 165,000
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Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa ul. Liliowej i ul. Makowej w miejscowosci Szczodre, gmina

Dtugofeka
Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
5 ELEMENTY BRZEGOWE - KRAWEZNIKI, OPORNIKI | OBRZEZA
21| KNR AT-03 | Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoch m
d.5| 0402-01 rzedach-SCIEK Z 2 RZEDOW KOSTKI BETONOWEJ
analogia | 16X16X16 WRAZ Z tAWA BETONOWA
247 m 247,000
RAZEM 247,000
22| KNR AT-03 | Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w jednym m
d.5| 0402-01 rzedzie-SCIEK Z 1 RZEDU KOSTKI BETONOWEJ
analogia | 16X16X16 WRAZ Z tAWA BETONOWA
Krotno$¢ = 0,5
370 m 370,000
RAZEM 370,000
23| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm m
d.5| 0403-03 [ na podsypce cementowo-piaskowej
872 m 872,000
RAZEM 872,000
24| KNR 2-31 [ tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5| 0402-04
872+ 0,075 m3 65,400
RAZEM 65,400
25| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cmna | m
d.5| 0403-05 | podsypce cementowo-piaskowej
179+ 16 + 17 m 212,000
RAZEM 212,000
26| KNR 2-31 [ tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5| 0402-04
212*0,065 m3 13,780
RAZEM 13,780
27| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.5| 0407-05 [ cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowa
269 m 269,000
RAZEM 269,000
28| KNR 2-31 | tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.5| 0402-04
269 * 0,055 m3 14,795
RAZEM 14,795
6 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK | ZAWOROW
29| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wtazow kanatowych szt.
d.6| 1406-03
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
30| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.6| 1406-04 | wodociggowych i gazowych
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
311 KSNR6 | Plantowanie poboczy wykonywane recznie przy grubosci | m2
d.7| 1301-07 | scinania 10 cm-profilowanie terenu bezposrednio
przylegajgcego do obszaru robét
453 m2 453,000
RAZEM 453,000
8 ZABEZPIECZENIE KABLI ELEKTRYCZNYCH
32| KNR 2-01 [ Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 1.0 mii m
d.8| 0701-0303 | szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV
20 m 20,000
RAZEM 20,000
33| KNR-W 5-10 | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o m
d.8] 0301-01 szer.do 0.4 m
20 m 20,000
RAZEM 20,000
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Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa ul. Liliowej i ul. Makowej w miejscowosci Szczodre, gmina

Dtugofeka
Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
34| KNR-W 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r.do 110 mm w m
d.8] 0303-02 | wykopie
20 m 20,000
RAZEM 20,000
35/ KNR-W 5-10 | Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat. | m3
d.8| 0314-05 |-V
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
9 ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO
36( Kalkulacja | Wykonanie organizacji ruchu docelowego w catym kpl.
d.9| wiasna. niezbednym zakresie - zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu docelowego.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10 ORGANIZACJA RUCHU TYMCZASOWEGO
37| Kalkulacja | Opracowanie projektu wraz z zatwierdzeniem i wykonanie, | kpl.
d.10| wiasna. eksploatacja, utrzymanie i konserwacja czasowej
organizacji ruchu na czas budowy w catym niezbednym
zakresie - zgodnie z projektem organizacji ruchu
zastepczego. Zapewnienie dostepu wiascicielom do ich
posesji oraz zapewnienie dostepu stuzbom ratunkowym w
nagtych przypadkach gdy zajdzie taka koniecznosc¢.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

-6-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.100.11 Nr seryjny: 3256 Uzytkownik: IRDRO Stanistaw Szymczuk




Spis tresci

Strona Tytutowa
Przedmiar

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2 ROBOTY ZIEMNE

3 KONSTRUKCJA JEZDNI BITUMICZNEJ - KR1-2

4 KONSTRUKCJA CHODNIKOW, ZJAZDOW | POBOCZY

5 ELEMENTY BRZEGOWE - KRAWEZNIKI, OPORNIKI | OBRZEZA

6 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK | ZAWOROW

7 ROBOTY WYKONCZENIOWE

8 ZABEZPIECZENIE KABLI ELEKTRYCZNYCH

9 ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO

10 ORGANIZACJA RUCHU TYMCZASOWEGO
Spis tresci
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