SPECYFIKACJA TECHNICZNA

A.

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

Przedmiot OST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t ujetych w SST dla zadania: Budowa wiaty z
zapleczem, o funkcji sportowo-rekreacyjnej w miejscu publicznym przy Zespole Szkolno
Przedszkolnym w Sutoszowej wraz z wewnetrzng instalacja elektryczng oraz rozbiorka
istniejgcej wiaty oraz dojscia, kolidujgcego z inwestycjq oraz czesciowa rozbiorka ogrodzenia

Zakres stosowania OS'T.

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym 1 kontraktowym przy zleceniu

1 realizacji zadania okreslonego w przedmiocie i zakresie robét.

1.

1.1.

1.2.

1.3.

Czes¢ ogolna.
Dane ogoélne ewidencyjne.
Inwestor: Urzgd Gminy Sutoszowa

Obiekt:Budynek Wiaty z zapleczem

Data opracowania: maj 2024

Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest przedstawienie wymagan technicznych jakie musza by¢ spetnione

przy wykonawstwie i odbiorze rob6t zwiazanych z realizacja zadania inwestycyjnego pt: Budowa wiaty
z zapleczem, o funkcji sportowo-rekreacyjnej w miejscu publicznym przy Zespole
Szkolno Przedszkolnym w Sutoszowej wraz z wewnetrzng instalacja elektryczng oraz
rozbiorka istniejgcej wiaty oraz dojscia, kolidujgcego z inwestycjg oraz czesciowa rozbiorka
ogrodzenia

Nazwa grupy robét, klas robét i kategorii roboét.

CPV 45262500-6 Roboty murarskie
CPV 45432121-8 Roboty w zakresie podidg

Budowa wiaty z zapleczem, o funkcji sportowo-rekreacyjnej w miejscu publicznym przy

Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sutoszowej wraz z wewnetrzng instalacja elektryczng oraz

rozbiorka istniejgcej wiaty oraz dojscia, kolidujqcego z inwestycjq oraz czesciowa rozbiorka

ogrodzenia
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« CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
« CPV 45442100-8 Roboty malarskie.

1.5 OKkreslenia podstawowe w OST.

« Aprobata techniczna -

« Atest -

+ Budowa -

+ Certyfikat -

« Dokumentacja budowy -

pozytywna ocena techniczna materialtu lub  wyrobu
dopuszczajaca do stosowania w budownictwie, wymagana dla
wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN. Tryb udzielania aprobat
technicznych przez upowaznione jednostki wydajace okreslony
zostal w drodze rozporzadzenia wlasciwych ministrow.
swiadectwo oceny materiatu lub wyrobu pod wzgledem jego
jakosci 1 Dbezpieczenstwa uzytkowania wyrobu, przez
upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki.
wykonywanie, odbudowa, rozbudowa, przebudowa,
modernizacja obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.
znak bezpieczenstwa wyrobu lub materialu, wydany przez
Urzad Panstwowy lub upowazniong jednostke naukowo-
badawczg, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu
z kryteriami technicznymi, okreslonymi przez Polskie Normy,
aprobaty techniczne.

komplet dokumentéw formalno-prawnych i technicznych,
niezbednych do prowadzenia budowy obejmujace;j:

- pozwolenie na budowe

- dziennik budowy

- protokoty odbioréw

- ksigzki obmiaréw

- operaty geodezyjne

- projekty wykonawcze.

+ Dziennik budowy -dokument urzedowy dokumentujacy przebieg robét budowlanych oraz

okolicznosci, ktére zachodza w toku wykonywania prac.
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« Inspektor nadzoru

budowlanego -

« Kierownik budowy -

« Kontrola techniczna -

« Kosztorys -

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujacym Zamawiajacego i wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika

Budowy spoczywa na wykonawcy — Kierowniku Budowy.

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana
z wykonywanie technicznego nadzoru nad robotami
budowlanymi, pelniona przez osob¢ posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane i czlonkostwo w Izbie Samorzadu
Zawodowego.

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie, zwigzana
z kierowaniem procesem robdt budowlanych 1 organizacja
budowy, ktéra sprawuje osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane i cztonkostwo w Izbie Samorzadu
Zawodowego

ocena procesu technologicznego lub wyrobu pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przydatnoscia
i przeznaczeniem.

dokumenty okreslajace ilos¢ i wartos¢ robot budowlanych,
sporzadzone w oparciu o dokumentacj¢ projektowa, przedmiar
robot, ceny jednostkowe robocizny, materiatu, narzutu, kosztow
posrednich i zysku

- ofertowe

- Slepe

- powykonawcze (sporzadzone przez Wykonawce robét
W oparciu o zestawienia iloSciowe i1 wartosciowe zadania,

uwzgledniajac zmiany wprowadzone w trakcie realizacji)
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« Nadzor autorski -

« Nadzor inwestorski -

o Obmiar -

- Roboty zabezpieczajace -

« Roboty zanikajace -

+ Wady techniczne -

« Znak bezpieczenstwa -

Przyjete skroty:

kontrola dokonywana przez autor6w projektu budowlanego
w trakcie realizacji robdt polegajaca na kontroli zgodno$ci
realizacji prac na budowie z projektem, a takze akceptacji
w zakresie ewentualnych rozwigzan zamiennych podczas
prowadzenia prac budowlanych

kontrola sprawowana przez Inwestora w zakresie jakosci oraz
kosztow realizowanej inwestycji.

obliczenia ilo$ci rob6t na podstawie dokumentacji projektowe;j,
badz z natury, w celu ich kosztorysowania.

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
zrealizowanych robét lub bedacych w trakcie realizacji,
wynikajace z projektu organizacji planu budowy, jak réwniez
roboty niezbedne dla zapobiegnigcia awarii, wptywu warunkéw
atmosferycznych lub wypadkowi.

roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie
realizacji kolejnych etapéw prac.

efekt niezachowania przez Wykonawce rezimu
technologicznego  prowadzacego do  ograniczenia lub
uniemozliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem.

prawnie  okreslone  oznakowanie nadawane towarom

1 wyrobom, ktére uzyskaty certyfikat.

« ST - specyfikacja techniczna

« OST- ogdlna specyfikacja techniczna

« SST - szczeg6towa specyfikacja techniczna

« PB - projekt budowlany, PW - projekt wykonawczy

o NI - nadz6r inwestorski, NA - nadzoér autorski

o PN - Polska Norma
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« BN - branzowa norma

1.6 Wymagania ogoélne.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Nadzoru

Inwestorskiego.

1.7 Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach umowy przekaze protokolarnie
wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
techniczno- administracyjnymi.
Dziennik Budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i dwa komplety ST oraz

wytyczne realizacji wraz z zapewnieniem nadzoru inwentarskiego.

1.8 Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi

budowy.

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowig cz¢s¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Nadz6r Inwestorski,
ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa 1 ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie

moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST, i wptynie to na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozbiéorkowe wykonane na

koszt Wykonawcy.

1.9  Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz rob6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego robodt, a w szczegdlnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnos$ci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

(b) Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczg¢ciem w sposOb uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim oraz przez
umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Nadzér Inwestorski,
tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Nadzoér. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

(c)  Koszt zabezpieczenia terenu budowy i rob6t poza placem budowy nie podlega

odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wigczony w ceng umowy.

1.10 Ochrona Srodowiska.
Podczas realizacji zadania Wykonawca bedzie przestrzegal norm i przepisow
dotyczacych ochrony $srodowiska naturalnego na terenie budowy oraz w jej
sgsiedztwie. Wykonawca zapewni ochrong¢ dla 0s6b oraz wtasnosci publicznej i
prywatnej zapewniajac unikanie ucigzliwosci, skazenia Srodowiska, hatasu lub

uszkodzen bedacych wynikiem prowadzenia rob6t i sposobu dziatania.
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W sposéb szczegdlny zapewni takie uzywanie sprzetu budowlanego na budowie, ktére
nie spowoduje zniszczen w srodowisku naturalnym.

Za przekroczenie norm okreslonych w przepisach o ochronie srodowiska Wykonawca
bedzie ponosit pelng odpowiedzialnos¢ oraz pokrywac bedzie ewentualne optaty i kary

z tego tytutu.

1.11 Zabezpieczenie interes6w oséb trzecich.

«  Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia ochrony wtasnosci publicznej
i prywatnej przed mogacymi wystgpi¢ uszkodzeniami i zniszczeniem. Jezeli
w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem prac przez Wykonawce¢ badz brakiem
niezbednych dziatan z jego strony dojdzie do zniszczenia lub uszkodzenia cudzej
wlasnosci Wykonawca na swoéj koszt dokona naprawy lub odtworzenia stanu
pierwotnego przy czym stan wilasnosci po odtworzeniu nie powinien by¢ gorsz niz
przed powstaniem szkody.

+  Wykonawca jest odpowiedzialny za petna ochrone infrastruktury instalacyjnej
podziemnej i wurzadzen nadziemnych. Zobowigzany jest takze zapewni jej
zabezpieczenie przed uszkodzeniami w zwigzku z prowadzonymi robotami przez
uzyskanie potwierdzenia informacji o jej lokalizacji oraz zastosowania oznaczen
miejsc jej przebiegu 1 usytuowania.

« Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych Wykonawca uzyska potwierdzenie od
stosownych wtadz bgdacych wiascicielami instalacji i urzadzen w zakresie informacji
podanych w planie zagospodarowania terenu. W przypadku zaistnienia potrzeby
przeniesienia istniejgcych urzadzen lub instalacji podziemnych w granicach
prowadzonych prac Wykonawca poinformuje Nadzor Inwestorski 1 Zamawiajacego.

« Jezeli nastapi przypadkowe uszkodzenie urzadzen lub instalacji Wykonawca w trybie
natychmiastowym poinformuje Zarzadzajacego, udzieli wszelkiej pomocy i bedzie

wspolpracowatl przy naprawie zaistniatej awarii.

Budowa wiaty z zapleczem, o funkcji sportowo-rekreacyjnej w miejscu publicznym przy
Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sutoszowej wraz z wewnetrzng instalacja elektryczng oraz
rozbiorka istniejgcej wiaty oraz dojscia, kolidujqcego z inwestycjq oraz czesciowa rozbiorka

ogrodzenia



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

«  Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dziatania skutkujace uszkodzeniem
infrastruktury podziemnej i nadziemnej ujawnionej na planie zagospodarowania

terenu.

1.13 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz ochrona przeciw pozarowa
na terenie budowy.

«  Wykonawca zapewni dostarczenie i utrzymanie niezb¢dnego wyposazenia budowy dla
zapewnienia bezpieczenstwa ludzi przy prowadzonych pracach.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych przepisOw

dotyczacych BHP oraz wykonania z uzyskaniem akceptacji Nadzoru Inwestorskiego

Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)

Wykonawca ma szczegdlny obowigzek zadbania, aby podleglty mu personel nie

wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

«  Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat niezbedne urzadzenia socjalne
i zabezpieczajace 1 niezbedne jak sprzet, wlasciwg odziez i $rodki stuzace ochronie
zdrowia i zycia zatrudnionych oséb przy realizacji robét.

W/w wymagania 1 koszty z nimi zwigzane cigzace na Wykonawcy nie beda podlegaty

odrebnej zaptacie.

*  Wykonawca bedzie wypelnial i stosowat wszystkie obowigzujace przepisy w zakresie
dotyczacym bezpieczenstwa pozarowego. Dotyczy to w szczegdlnosci :

- utrzymania kompletnego wyposazenia w sprzet przeciwpozarowy na placu
budowy, w pomieszczeniach magazynowych, w urzadzeniach i maszynach
budowlanych w stanie gotowosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

- przechowywania materialéw tatwopalnych w bezpiecznej odlegtosci od skiadu
materiatéw 1 innych obiektéw oraz miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.

+ Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, ktory

wywolany zostal przez zatrudnianych przez Wykonawce pracownikéw podczas
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realizacji robé6t, badz przez osoby trzecie w wyniku ztego zabezpieczenia dostepu na

budowe jak i do materialéw tatwopalnych i niebezpiecznych.

. Uzycie podczas realizacji rob6t materiatéw wptywajacych trwale na zmiany

w $Srodowisku naturalnym oraz emitujacych promieniowanie w ilosciach

przekraczajacych dopuszczalne normy nie uzyska akceptacji Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy pochodzace z odzysku badz z recyklingu moga zosta¢ dopuszczone i uzyte

do wbudowania wylacznie po uzyskaniu poswiadczen wilasciwych witadz

1 urzedow o ich nieszkodliwosci dla ludzi 1 Srodowiska oraz aprobacie Nadzoru

Inwestorskiego.

Materialty ktérych wtasciwosci sg niebezpieczne wyltgcznie w trakcie robdt np.

materiaty pylace lub emitujace czasowo szkodliwe substancje moga by¢ dozwolone

pod warunkiem spetnienia wymagan technicznych ich wbudowania i pdzniejszego
uzytkowania.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ w trakcie realizacji robot do wszystkich
obowigzujacych przepisow w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W ramach prac
przygotowawczych do realizacji zadania wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji
Nadzoru Inwestorskiego plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ). Plan ten bedzie
zapewnial osobom zatrudnionym na budowie warunki, ktére nie bedg zagraza¢ ich zdrowiu

i zyciu, przy spetnieniu wymagan odnos$nie przepiséw higieniczno-sanitarnych i pozarowych.

1.14 Wymagania odno$nie wlasciwos$ci materiatéw i wyrobéw budowlanych.

Wszystkie materialy 1 wyroby wykorzystywane do zrealizowania przedmiotowego
zadania inwestycyjnego objetego niniejszg specyfikacjg techniczng muszg spetniaé
wymagania przepisow dotyczacych ich wiasciwosci i by¢ dopuszczone przez wilasciwe
urzedy 1 instytucje do zastosowania w budownictwie.

Dotyczy to wyrobow dla ktérych zostaty wydane nast¢pujace dopuszczenia:
« Certyfikat dotyczacy znaku bezpieczenstwa wskazujacy na zapewnienie zgodnosci

wyrobu z kryteriami technicznymi podanymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
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technicznych oraz wiasciwych dokumentéw dla wyrobéw wymienionych w Dz.U. nr92
poz. 881 oraz Dz.U. nr 198 poz. 2041 z 2004r.

Certyfikat zgodnos$ci z P.N lub aprobatg techniczng dla wyrobéw stuzacych do ochrony
p.pozarowej wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z 22.04.1998 r ,ktére moga by¢ wprowadzone do stosowania na podstawie
certyfikatu zgodno$ci lub wyrobéw dla ktérych. Wymaganie takich zawiera dokument
odniesienia w ktérym dokonano oceny zgodnosci Dz.U. nr55 poz. 362 z 1998 r

Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z PN badz aprobata techniczna dla materiatéw
okreslanych w Rozporzadzeniu MSWiA z dn.31.07 1998 nie okreslanych powyzej
w sprawie systemOw oceny zgodnosci wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu
znakowania wyrobéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania wg Dz.U.
nrl13 poz. 728 z 1998r.

Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia w trakcie realizacji zadania musza by¢

zgodne z wymaganiami okreslonymi w przepisach szczegétowych.

Wykonawca rob6t w czasie przynajmniej na 3 tygodnie przed zastosowaniem danego wyrobu

i materiatu przedtozy informacj¢ Nadzorowi Inwestorskiemu o zrédle pozyskania materiatu,

miejscu jego produkcji badz zakupu, a takze wynikach badan laboratoryjnych, atestach itp.

Dotyczy to w szczegdlno$ci materialow wbudowywanych 1 urzadzen instalowanych.

1.15 Wymagania szczegétowe dotyczace materialow i wyrobow.

Nadzor Inwestorskich udzielajacy akceptacji dla danego wyrobu, materialu badz
urzadzenia pochodzacego od danego wytworcy nie bedzie akceptowal  wszystkich
kolejnych dostaw z tego zrédta bez dostarczenia atestéw badz préb i badan przez
Wykonawce dla kazdorazowo dostarczanej partii, wyrobu, materialu. Wykonawca jest
zobowiazany udokumentowac kazdg dostawe celem stwierdzenia, ze wyroby te spetniajg
nadal wymagania techniczne okreslone w ST.

Wykonawca stosujagc materialy pozyskiwane lokalnie ma obowigzek dostarczenia
Nadzorowi Inwestorskiemu wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na

ocen¢ przydatno$ci materialu, wyrobu i prawidtowosci eksploatacji. Wykonawca ponosi¢
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bedzie wszystkie koszty pozyskiwania, dostarczania na budowe¢ i udokumentowania
materiatow lokalnych. Za ich jako$¢ odpowiada kazdorazowo Wykonawca.

7. uwagi na mozliwosci realizacji przedmiotowych rob6t przy pozyskiwaniu funduszy
w ramach programu Unii Europejskiej niezbedne bedzie udokumentowanie stosownym
dokumentem ,Ze uzyte materiaty i urzadzenia pochodzg z Krajéw Wspdlnoty.
Przechowywanie i skladowanie materialéw w okresie do czasu gdy beda uzyte do
wbudowania nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, ktéry zabezpieczy je przed
zniszczeniem 1 utratg wlasciwosci 1 jakosci jak rowniez zapewni dostep dla
przeprowadzenia kontroli przez NI.

Materialy dostarczone przez Wykonawce, ktére nie bedg odpowiadaty wymaganiom i nie
akceptowane przez NI nalezy niezwtocznie wywiez¢ z terenu budowy.

Jezeli ST badz projekt przewiduje wariantowg opcje zastosowania materialowego
w trakcie realizacji rob6t Wykonawca kazdorazowo zgtasza¢ bedzie do NI zamiar
zastosowania wariantowego materialtu w terminie z wyprzedzeniem przynajmniej
2 tygodniowym. Jezeli zastosowanie zamiennego wariantowego rozwigzania wymagac
bedzie dodatkowych czynnosci NI badz przeprowadzenia badan termin ten powinien by¢
wydtuzony stosownie do okolicznosci.

Sktadowanie materialéw i urzadzen przed ich wbudowaniem bedzie zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscu uzgodnionym z NI W przypadku skladowania
1 magazynowania tymczasowego materialéw i urzadzen poza terenem budowy w miejscu
zapewnionym przez Wykonawce, wykona on ich zabezpieczenia przed uszkodzeniami

1 uzgodni miejsce sktadowania z NI umozliwiajac takze jego kontrole.

1.16 Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wylacznie takiego sprzgtu ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t jak i stan srodowiska
naturalnego.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien odpowiadaé ztozonej ofercie tak pod

wzgledem ilosci jak 1 jego jakosci a jego wydajno$S¢ powinna zagwarantowac
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wykonywanie rob6t zgodnie z warunkami ST, terminami umownymi i harmonogramem
prac.

Sprzet stanowigcy wilasno$¢ Wykonawcy badz przez niego wynajmowany musi by¢
utrzymany w stanie technicznym gwarantujacym gotowos$¢ do realizacji zadania,
bezpieczenstwo pracy, oraz normy ochrony S$rodowiska przy spelnieniu przepisow
odnosnie jego uzytkowania.

Przed rozpoczgciem robdt prowadzonych za pomocg sprzgtu i maszyn Wykonawca
przedstawi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu i maszyn do
uzytkowania, jezeli tego wymagajg stosowne przepisy.

Sprzet i maszyny nie spetniajagce warunkOw umowy i nie gwarantujace zachowania
przepisow w tym zakresie zostanie zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robét

przez NI.

1.17 Wymagania dotyczace Srodkéw transportu.

Wykonawca zapewni liczbe srodkéw transportu gwarantujacg prowadzenie robot zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST oraz zaleceniami NI.

Wykonawca jest zobowiazany do wykorzystania takich srodkéw transportu, ktére nie
spowoduja niekorzystnego oddziatywania na jako$¢ rob6t 1 wlasciwosci transportowanych
wyrobow i materialow .

Wykonawca na wtasny koszt bedzie usuwal wszelkie szkody i zanieczyszczenia
spowodowane poruszaniem si¢ jego pojazdéw po drogach publicznych i dojazdach na
teren budowy .

Pojazdy musza spetnia¢ wszystkie wymagania przepisOw o ruchu drogowym,
a w szczeg6lnosci o dopuszczalnym obcigzeniu na osie.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy beda nie dopuszczone przez NI.

1.18 Wymagania dotyczgce wlasciwosci wykonania robét.

Wymagania ogélne wykonania robdét.
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+  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z zawartg umowa,
dokumentacjg projektowa (PB i PW), specyfikacja techniczng (ST) oraz projektem
organizacyjnym budowy, zaleceniami NI, przy zapewnieniu wymaganej programem
jakosci.

+  Wykonawca wykona zlecone roboty z wyrobow 1 materialéw budowlanych
odpowiadajacych wymaganiom Polskich Norm, ISO, BN, jak i §wiadectwami jako$ci
1 $wiadectwami ITB.

«  Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie, usytuowanie
1 stosowanie wszystkich elementéw prac wg wymiaréw i rzednych okre§lonych
w Projekcie Budowlanym i w Projekcie Wykonawczym, badz nakazanym przez NI
W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyznaczen i odniesien Wykonawca
postepowac¢ bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami W porozumieniu
z projektantem.

« Btedy spowodowane przez Wykonawce w zakresie wyznaczenia, wytyczenia
i przyjetego wymiarowania korygowane bedg wg wymagan NI na koszt Wykonawcy.

« W przypadku stwierdzonych zaniedban w obowigzkach wykonywania okreslonego
zakresu prac, Inwestor zastrzega sobie prawo powierzenia ich dalszej realizacji
innemu Wykonawcy, obcigzajac kosztem ich realizacji dotychczasowego
Wykonawcg, zgodnie z zawartg umow3.

«  Wykonawca w razie wykrycia bledéw badz niedopracowan w przedmiarach robot
1 ST powinien niezwlocznie powiadomi¢ NI (Inspektora Nadzoru), nie dopuszczajac
do ich wykorzystania w celu kontynuacji realizacji.

« Jakos$¢ robdt budowlanych musi by¢ zapewniona w wysokim standardzie zgodnie
z okreSlonym umowa charakterem prac remontowych rewaloryzacyjno-

konserwatorskich.

1.19 Kadra techniczna Wykonawcy - wymagania i kwalifikacje:
Kierownik budowy musi posiada¢ wtasciwe uprawnienia do petnienia samodzielne;j

funkcji technicznej w budownictwie na stanowisku kierownika budowy 1 robot,
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w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen oraz przygotowanie do
prowadzenia prac przy zabytkach  nieruchomych praktyka co najmniej 2-letnig
potwierdzone zaswiadczeniem wtasciwego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.
Ponadto kierownik budowy musi by¢ cztonkiem wtasciwej izby samorzadu zawodowego
(Izba Inzynieré6w Budownictwa).

Kierownicy robét branzowych musza wykaza¢ si¢ uprawnieniami do pelnienia
samodzielnej funkcji technicznej, wymaganymi na stanowisku kierownika budowy i rob6t
w odpowiedniej specjalnosci, jak rowniez cztonkostwem we wilasciwej Izbie Samorzadu
Zawodowego.

Kadra techniczna Wykonawcy zobowigzana jest prowadzi¢ staly dozér nad

prowadzonymi robotami budowlano-instalacyjnymi.

1.20 Decyzje i zalecenia N.I. i projektanta (gléwnego projektanta).

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz projektanci sg upowaznieni do kontroli
budowy i wykonywania prac w kazdym czasie, jak réwniez kontroli wszystkich
dostarczonych badz produkowanych przez Wykonawce materiatow i wyrobow
budowlanych. Decyzje NI dotyczace akceptacji badZz odrzucenia materialéw, wyrobow
1 elementéw robdt oparte beda na wymaganiach umownych, PB, PW, ST oraz PN

i aprobatach technicznych.

1.21 Kontrola jakos$ci robé6t (badania i odbiory).
Zapewnienie jakoSci.

Do zakresu obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedtozenie do
akceptacji NI programu zapewnienia jako$ci robot zawierajagcego sposéb wykonania
rob6t, mozliwosci kadrowe, organizacyjne i techniczne Wykonawcy, ktére gwarantowac
beda realizacj¢ zgodng z dokumentacja projektowa, ST oraz zaleceniami NI.

Program zapewnienia jakosci rob6t obejmowac bedzie:
* czg$¢ 0gblng zawierajacy:

- organizacje, terminy i spos6b wykonania robét;
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- organizacj¢ ruchu dla celéw budowy, oznakowanie miejsc robot;

- zapewnienie bezpieczenstwa pracy;

- wykaz pracownikéw, ich kwalifikacje 1 przygotowanie do robo6t okreslonych
umowa;

- sposoby zapewnienia bezpieczenstwa pracy na budowie;

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosci i terminy okre§lone harmonogramem,;

- procedury kontrolne;

- procedury wykonywania pomiaréw i badan;

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia stuzgce do pomiaréw i kontroli;

- zasady postgpowania w zakresie robdt i materialéw nie odpowiadajacych
wymaganiom ogélnym i wymaganiom NI.

* cze$¢ szczegbtowy zawieraja:

- wykaz srodkéw transportu, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie, ich rodzaj,
1los¢ oraz parametry techniczne;

- spos6b i procedura pomiaréw i badan;

- sposoby zabezpieczenia materialéw i wyrobéw w transporcie i sktadowanie

chronigce przed utratg ich wiasciwosci.

1.22 Kontrola jakosci roboét.

Celem kontroli jakosci robdt bedzie takze ich przygotowanie oraz wykonanie, ktore

pozwoli na osiggni¢cie zatozonej jakosci.

*  Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za dopelnienie obowiazku kontroli robodt
i jakosci materiatéw, jak réwniez sposobu ich wykonania.

*  Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ badania materialéw i rob6t oraz pomiary
z czestotliwoscig pozwalajaca na stwierdzenie, ze prace wykonane zostaty zgodnie
z wymaganiami projektu 1 ST.

*  Wymagania, co do zakresu i czgstotliwosci badan okreslone zostaje w ST, normach
branzowych i zaleceniach. Przy braku takiego okreslenia NI ustali i poda Wykonawcy

zakres 1 spos6b w/w/ wymagan.
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*  Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ 1 dostarczy¢ NI dokumenty na wszystkie
sprzety i urzadzenia o waznosci legitymacji 1 $wiadectw dozorowych.

e Dla przeprowadzenia w/w badan materiatéw 1 wyroboéw, probki do badan pobrane
zostang losowo. NI bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek.

* NI bedzie mial zapewniony dostgp do pomieszczen magazynowania materialow dla
budowy, w celu kontroli tych, materiatéw przed ich wbudowaniem.

* Organizowanie badan materialéw oraz koszty z tym zwigzane nalezg do Wykonawcy.
Dodatkowe badania materialdéw, co do jakosci ktérych NI zglasza watpliwosci
przeprowadza Wykonawca na zlecenia Inspektora Nadzoru. Koszty tych badan
poniesie Wykonawca, wylacznie w przypadku stwierdzenia usterek i zlej jakosci
materiatdw, w przeciwnym razie koszty pokrywa Zamawiajacy.

e Przed podjeciem badan Wykonawca zawiadomi Inspektora Nadzoru informujac
0o miejscu, rodzaju i terminie ich przeprowadzenia, a po przeprowadzeniu badan

przedtozy NI ich wyniki do akceptacji.

1.23 Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem prawnym budowy,
prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb
Zamawiajacego, jak i Wykonawcy w okresie od momentu przekazania Wykonawcy
placu budowy, az do zakonczenia robot.

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia Dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego. Zapisy w dzienniku budowy
wykonywane begdg na biezgco odzwierciedlajac postep robét, stan techniczny,
bezpieczenstwo ludzi 1 budowli oraz zagadnienia zwigzane z zarzadzaniem
prowadzong budowg. Kazdy wpis do Dziennika budowy musi zawiera¢ dat¢ wpisu,
nazwisko i funkcje oraz podpis osoby dokumentujacej. Zapisy powinny by¢ czytelne
i prowadzone chronologicznie, bez pustych miejsc i przerw, aby uniemozliwié¢

wprowadzanie pozniejszych uzupelnien i dopiséw. Zataczone do Dziennika budowy
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protokoty i inne dokumenty powinny by¢ numerowane, oznaczone i datowane przez

Wykonawce oraz NI.

W Dzienniku Budowy powinny by¢ zapisywane wyszczegdlnione informacje:

data przejecia przez Wykonawce placu budowys;

data dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego;

zatwierdzenie przez NI dokumentéw, ktérych opracowanie spoczywa na
Wykonawcy, w tym programu zapewnienia jakosci wykonania robdt oraz
harmonogramu robdt;

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot;

przebieg robdt, ich postep, problemy i przeszkody w trakcie ich prowadzenia,
daty, przyczyny, okresy trwania przerw w pracach i opdznienia;

uwagi i wydane polecenia NI;

daty zarzadzenia wstrzymania robdt z podaniem przyczyn;

daty odbioréw 1 zgloszenia robdt zanikajacych czeSciowych oraz odbioréw
konhcowych;

wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy robét (kierownika budowy);

warunki pogodowe i temperatura otoczenia, mogace mie¢ wptyw na przebieg
realizacji prac, ich ograniczenia lub spetnienie szczegdélnych wymagan;

dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

podanie danych dotyczacych materiatéw, ich jakosci, pobranych prébek do badan,
wyniki z podaniem kto przeprowadzat badania oraz jakie sg ich wyniki;

dane dotyczace prac geodezyjnych (pomiarowych) na poszczegdlnych etapach
robot w szczegdélnosci dotyczace wytyczenia robdt i obiektow w  terenie,
dokonywane przed i w trakcie wykonywania robot.

Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot.

Dane dotyczace jakoSci materiatéw policzonych probek oraz czynniki
przeprowadzonych badan.

Wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli.
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Wpisy do Dziennika budowy zawierajace uwagi 1 zapisy Wwyjasniajace
Wykonawcy, beda przestawiane NI do zajecia stanowiska. Wpis Projektanta do
Dziennika budowy obliguje do zajecia stanowiska NI. Decyzje NI wpisane do
Dziennika budowy zostaja podpisane przez Wykonawce, co potwierdza¢ bedzie ich
przyjecie z zajeciem stanowiska.

Ksiazka obmiaru robdét.

Ksigzka obmiaru rob6t stanowi dokument, w ktérym rejestruje si¢ rozliczenia
faktycznego postepu kazdego elementu robét. Szczegdétowe obmiary wykonywanych
rob6t przeprowadza Wykonawca w sposéb ciagly, w jednostkach przyjetych
w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksigzki obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne.

Dokumenty laboratoryjne, na ktére sktadajg si¢ dzienniki laboratoryjne, atesty
materiatldw, orzeczenia, recepty robocze, wyniki badafh, beda gromadzone
1 przechowywane w formie ustalonej z NI. Dokumenty laboratoryjne sg zatagcznikami
do procedury odbioru rob6t i powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenia NI.
Pozostate dokumenty budowy stanowia:

- prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowg¢ wraz z P.B. stanowigcym zatagcznik
do decyz;i;

- protokoty przekazania terenu budowy;

- umowy cywilno-prawne;

- protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych;

- protokoty z narad dot. budowy;

- korespondencja budowy.

Przechowywanie dokumentow budowy.
Dokumenty budowy beda stale przechowywane na terenie budowy w miejscu
i w spos6b zapewniajacy ich zabezpieczenie przez zniszczeniem lub kradzieza.

Dokumenty budowy beda na kazde zyczenie NI udostepniane NI lub Zamawiajagcemu.
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Dokumenty budowy zagubione zostang natychmiast odtworzone w sposéb okreslony

odno$nymi przepisami.

1.24 Wymagania dotyczace obmiaru robot.

1.24.1 Zasady ogolne.

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczne zaawansowanie prac w sposob okreslony

w niniejszych OST w odniesieniu do przedmiaru rob6t w przyjetych jednostkach. Obmiar

rob6t stanowi¢ moze podstawe do czgsciowych rozliczen o ile beda takie przewidziane

w zawartej umowie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru

o zakresie i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem jego wykonania.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaru i bedg podlega¢ akceptacji NI.

Jezeli stwierdzone zostang przeoczenia lub btedy w przedmiarze robdt lub ST nie bedzie

to zwalnia¢ Wykonawcy z obowigzku wykonania wszystkich rob6t zgodnie z umowa,

zasadami sztuki budowlanej i przepisami, a bledne lub opuszczone dane zostang

poprawione wg pisemnego polecenia NI.

1.24.2 Zasady okreslenia ilosci robét.

1.24.3

dtugosci 1 odlegtosci pomiedzy okre§lonymi punktami skrajnymi bedg mierzone
poziomo, wzdtuz linii osiowe;j.

objetosci bedg mierzone w [m?], a powierzchnie w [m?];

ilosci, ktére maja by¢ mierzone wagowo beda wyrazone w tonach lub kilogramach,

zgodnie z wymaganiami ST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robdt beda
podlegaty zaakceptowaniu przez NI.

Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagaja badan atestujacych lub kalibracji to

Wykonawca przestawi wazne §wiadectwa kwalifikacyjne tych urzadzen i sprzgtu
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«  Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy muszg by¢ utrzymywane przez Wykonawce

w dobrym stanie w calym okresie trwania robot.

1.24.4 Czas przeprowadzania obmiaréw.

Obmiary robot gotowych i zaawansowanych beda przeprowadzone w terminach
uzgodnionych z Inwestorem zgodnie z warunkami umowy, w celu dokonania okreslonych
umow3a platnosci czeSciowych na rzecz Wykonawcy, a takze w przypadkach dluzszych
przerw w robotach lub zmiany Wykonawcy robot.

Roboty pomiarowe do odbioru oraz obliczenia wykonywane bgda w sposéb jednoznaczny
i zrozumiaty. Skomplikowane obmiary dotyczace objetosci, badz powierzchni

uzupetnione bedg odpowiednimi szkicami i schematami w ksigzce obmiaréw.

125  Odbiér robét.
1.25.1 Rodzaje odbioréw.
Przedmiotowe roboty beda podlegaly nastepujacym rodzajom odbioréw.:
« odbiory czesciowe dla robédt, ktére ulegaja zakryciu oraz robdt zanikajacych
w dalszych fazach realizacji;
« odbiory czesciowe dla czesci robdt stanowigcych zamknietg catos¢, ktéra moze by¢
przedmiotem odbioru;
« odbiér koncowy po zakonczeniu catosci realizacji bedacej przedmiotem umowy;

+ odbidr ostateczny - pogwarancyjny powigzany z terminem udzielonych gwarancji.

1.252 Odbiér robét ulegajacych zakryciu i robét zanikajacych:
« stanowi finalng oceng¢ ilosci i jakosci robdt, ktére w procesie dalszej realizacji nie beda
widoczne;
« odbiér czesciowy bedzie si¢ odbywat w czasie, ktéry umozliwi dokonanie poprawek
i korekt oraz nie zahamuje przyjetego harmonogramu postepu robét;

« odbiory czgsciowe bedg dokonywane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
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- zgloszenie gotowosci czegSci robot przez Wykonawce do odbioru dokonane bedzie
wpisem do Dziennika budowy oraz powiadomieniu NI. Odbiér czesciowy bedzie
przeprowadzony niezwlocznie tzn. nie pézniej niz w ciggu 3 dni roboczych od daty
wpisu zgloszenia do Dziennika budowy;

« ilos¢ 1 jako$¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia¢ bedzie Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentacji projektowej, badan, przeprowadzonych pomiaréw

i w konfrontacji ze specyfikacja techniczna.

1.25.3 Odbiér koncowy.

« Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot
z odniesieniem do zakresu (ilosci i wartosci) zawartego kontraktu.

«  Wykonawca powiadamia Zamawiajgcego w formie pisemnej o gotowosci do odbioru
koncowego najpdézniej w ostatnim dniu zakonczenia rob6t okreslonych w umowie.
Fakt ten zostanie stwierdzony przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy
i powiadomieniem rownocze$nie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

« Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych.

+ Odbidér koncowy dokonany zostanie przez komisje odbioru, ktérej sktad wyznaczy
Zamawiajacy. Komisja odbioru dokona oceny wizualnej i jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw badan i pomiaréw, a takze zgodnos$ci wykonania robot
ze ST oraz dokumentacjg projektowa.

« Podczas odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
podczas odbioré6w robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu oraz robét

uzupetniajacych i poprawkowych.

1.25.4 Odbiodr ostateczny - pogwarancyjny.
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt polegajacych na usunigciu
stwierdzonych uchybien i wad przy odbiorze koncowym, jak i w okresie obowigzujacej

umowy gwarancyjne;j.
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Odbidr ostateczny dokonany bedzie w oparciu o zasady obowigzujgce przy odbiorze

konhcowym.

1.25.5 Dokumenty odbioru koncowego.

Zasadniczym dokumentem umozliwiajagcym przystgpienie do odbioru koncowego

bedzie protokoét odbioru robét sporzadzony wg ustalonego wzoru przygotowanego przez

Zamawiajacego. Wykonawca rob6t zobowigzany jest do przygotowania nastgpujacych

dokumentéw:

dziennika budowy;

ksigzki obmiaréw (oryginaty);

kosztorys koncowy i dokumenty ustalajace kalkulacje koncowa;

dokumentacje¢ projektowa podstawowg i powykonawcza, z naniesionymi zmianami
dokonanymi podczas realizacji;

szczegblowe specyfikacje techniczne podstawowe wg umowy 1 uzupelniajace
zamienne z okresu realizacji;

certyfikaty znaku bezpieczenstwa, deklaracje zgodnos$ci z PN lub aprobaty techniczne
protokoty robét zanikajacych;

protokoty badan i préb oraz oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST;

geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza uzbrojenia podziemnego;

instrukcje obstugi i przepisy dotyczace urzadzen i instalacji zamontowanych
w obiekcie w ramach realizacji;

rozliczenia rob6t demontazowych 1 rozbiorek;

oswiadczenia oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne na budowie, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego;

wymagane przez Zamawiajacego dokumenty.

Jezeli powotana komisja odbioru stwierdzi braki w przygotowanych dokumentach

robét zgloszonych do odbioru koncowego, po ustaleniu dalszego postgpowania

z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego.
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1.26 Rozliczenie robét, podstawy platnosci.
Zasady rozliczenia robot oraz ptatnosci okreslajg ustalenia zawarte w umowie.
Przy robotach wycenionych ryczattowo za podstawe ptatnosci przyjmuje si¢ warto$¢ robot
w kwocie podanej przez Wykonawce w ofercie i dokumentach umownych. Rozliczenia
czgsciowe moga by¢ dokonywane jezeli zostato to przewidziane w zawartej umowie. Przy
rozliczeniu cze$ciowym nalezy kazdorazowo okresli¢ procentowo stan zaawansowania robot
na podstawie obmiaréw i przedmiaréw.
Wynagrodzenie ryczaltowe uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci okreslone do wykonania
w Projekcie Budowlanym 1 Wykonawczym oraz Specyfikacji Technicznej. Wynagrodzenie
ryczattowe obejmuje:
« robocizn¢ z kosztami towarzyszacymi,
« warto$¢ materiatow uzytych do realizacji z kosztami ich zakupu, ubytkéw, transportu na
budowg oraz koszt ich sktadowania;
« wartos$¢ pracy sprze¢tu, transport sprzetu na budowe, jego montaz i demontaz na budowie;
« koszty posrednie;
« zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy;
« podatki wg obowigzujacych przepiséw podatkowych.

1.27  Przepisy zwiazane.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowa¢ wszystkie obowigzujace przepisy prawne
wydawane przez wiladze panstwowe i1 lokalne oraz wszelkie regulacje prawne, zwigzane
z prowadzonymi robotami. Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za przestrzeganie
obowiazujacych przepiséw podczas realizacji:

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 207 poz.

2016 z p6zniejszymi zmianami;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod

i postaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania podstawowych kosztow

rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. nr.202 poz

2072;
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6ét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U.
z dnia 16 wrzesnia 2004r.;

 Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 3 kwietnia 1993r. Dz.U. nr55 poz.250
z pdzniejszymi zmianami;

* Ustawa o systemie zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002r. Dz.U. nrl66 poz.1360
z pdzniejszymi zmianami;

e Ustawa o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw z dnia 22 stycznia 2000r. Dz.U. nrl5
poz.179;

e Ustawa o ochronie niektérych praw konsumentéw oraz odpowiedzialnosci za szkodg
wyrzadzong przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000r. Dz.U. nr22 poz.271;

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamoéwien Publicznych Dz.U. 04.19.177
z pézniejszymi zmianami Dz.U. 04.96.959, Dz.U. 04.116.1207, Dz.U. 04.145.1537;

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w sprawie zakresu
uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej Dz.U.
nrl121 poz.1137,;

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw 1 innych obiektéw budowlanych
Ministra terenéw Dz.U. nr121 poz.1138;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 poz.690
z pézniejszymi zmianami, tekst jednolity - aktualizacja z dn. 27.05.2004r.;

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych

1 terenéw Dz.U. z dnia 11 maja 2006r. Dz.U. 06.80.563;
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. z dnia 10 lipca
2003r. Dz.U. 03.120.1126;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. nr47 poz.401;

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drég pozarowych Dz.U. z dnia
11 lipca 2003r., Dz.U. 03.121.1139;

* Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. nr 129 poz. 844 z p6zniejszymi
zmianami Dz.U. nr 169 poz.1650;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U. nr 108 poz.953 ze zmianami
Dz.U. 04.198.2042;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie
szczegblowego zakresu robdot budowlanych stanowigcych zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi Dz.U. nr 151 poz. 1256;

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28
marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych Dz.U. nr 13 poz.93;

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r.
w prawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych, Dz.U. nr 107 poz. 679 z 1998r. z p6zniejszymi zmianami;

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999r.
w sprawie obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm, Dz.U. nr 22 poz. 209;

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r.

w sprawie systemOow oceny zgodnosci wzoru deklaracji zgodnos$ci ora sposobu znakowani
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wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania wg zasad
sztuki budowlanej, Dz.U. nr 99 poz. 637.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemow
oceny zgodno$ci wyrobow budowlanych dopuszczonych oraz sposobu ich oznaczania
znakami CE, Dz.U. nr209 poz.1179;

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych Dz.U. z dnia 20 sierpnia 1998r. Dz.U. nr107 poz.679 z pdzniejszymi
zmianami;

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobéw
podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem oraz wyrobéw podlegajacych obowigzkowi wystawienia przez producenta
deklaracji zgodnosci DzU. Nr5 poz.53.

* Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete prze Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako

2

»otandardy europejskie (EN) lub dokumenty ,harmonizacyjne (HD)” zgodnie
z og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

*  Wspdlny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych. Sktada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupelniajacego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 251/2003 do stosowania kodéw CPV w celu okreslania przedmiotu
zamOwienia przez Zamawiajagcych z 6wczesnych panstw cztonkowskich UE stato si¢
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo Zaméwien Publicznych

przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski

do UE dn. Imaja 2004r.
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