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ZALACZNIK NR 5 do SWZ

- 3

Rzadowy program ograniczania przestepczosci i aspotfecznych zachowan Razem
bezpieczniej im. Wladysfawa Stasiaka na lata 2022-2024 (2024)

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawartaw dniu ................... r. w Rzeszowie pomiedzy:
POWIATEM RZESZOWSKIM, 35-959 Rzeszow, ul. Grunwaldzka 15,
NIP: 813-29-19-572, REGON: 690581413,

ktéry reprezentuja:

dr Krzysztof Jarosz - Starosta
Jerzy Bednarz - Wicestarosta
przy kontrasygnacie

Dariusza Tiuczek - Skarbnika,

zwanym dalej w tre$ci umowy ,Zamawiajgcym”,

zwanym dalej w tresci umowy ,Wykonawcg”.

Po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym
w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2023, poz.
1605 ze zm.), zwanej dalej ,ustawg”’, zawarta zostata umowa nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje zlecenie i zobowigzuje sie do wykonania zaméwienia pn.:
»Przebudowa przejscia dla pieszych w ciggu drogi powiatowej Nr 1384R
w miejscowosci Lgka w obrebie Zespotu Szkét w Lace”

2. Projekt wspdétfinansowany z ,Rzgdowego programu ograniczania przestepczo$ci i aspotecznych
zachowan Razem bezpieczniej im. Wtadystawa Stasiaka na lata 2022—-2024 (2024)

3. Zlecone zadanie bedzie zgodne z zakresem rzeczowo-finansowym podanym w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy.

4. Szczegotowa lokalizacja robot zostanie okreslona w trakcie przekazania terenu robdét.
5. Podstawg do realizacji zamowienia jest:
- kosztorys ofertowy — zatgcznik nr 1 do umowy.

- dokumentacja Projektowa.
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
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- obowigzujgce prawo, wladciwe normy oraz zasady wiedzy inzynierskiej i sztuki budowlane;.

I. OBOWIAZKI STRON

§2
Zamawiajagcy i Wykonawca obowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonaniu niniejszej umowy w celu
nalezytej realizacji zamowienia.

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy w szczegodlnosci:

Przekazanie Wykonawcy terenu robdét;

Przekazanie Wykonawcy Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych (STWIORB) i innych dokumentéw niezbednych do realizacji zamoéwienia;
Zapewnienie nadzoru nad realizowanym zadaniem;

Przeprowadzanie odbioréw robdt;

Zaptata Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;

Sprawowanie kontroli nad realizacjg robot;

Sprawowanie kontroli w zakresie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace zgodnie
Z postanowieniami niniejszej umowy.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

Przejecie terenu robot;

Zapewnienie kadry posiadajgcej wymagane uprawnienia;

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB, zasadami sztuki
budowlanej, wiedzg techniczng, obowigzujgcymi przepisami i na warunkach okreslonych
W hiniejszej umowie;

Przeprowadzanie pomiaréw i badan materiatéw zgodnie z wymaganiami STWiORB;

Usuwanie materiatéw z rozbidrki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

Uczestniczenie w odbiorach robét;

Szczegotowe obowigzki Wykonawcy okreslone sg w § 9 niniejszej umowy.

[l. PODWYKONAWSTWO

§3

Wykonawca moze powierzy¢é Podwykonawcy wykonanie czesci zamdwienia.

W trakcie realizacji zamdwienia Wykonawca moze :

- wskazac innych niz w ofercie Podwykonawcow;

- zrezygnowac z podwykonawstwa;

- wskazac inny niz w ofercie zakres podwykonawstwa;

- wykona¢ zamoéwienie przy udziale Podwykonawcow, chociaz w ofercie zadeklarowat samodzielne
wykonanie zamdwienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca
zobowigzany jest wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Powierzenie wykonania czesci zamdéwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.
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§4
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg, musi by¢ zawarta pod rygorem niewaznosci na
pismie.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa o ktérej mowa w ust.1 powinna zawiera¢ m.in. takie informacje jak:

nazwe i adres Podwykonawcy;
przedmiot umowy z okresleniem jego zakresu;
warto$¢ umowy (catkowita warto$¢ za przedmiot umowy nie moze by¢ wieksza od wartosci wynikajgcej
Zz przemnozenia odpowiadajgcemu mu zakresowi rzeczowemu i cen jednostkowych zawartych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowigcym zatgcznik Nr 1 do umowy).
termin realizacji (termin realizacji zamdwienia nie moze by¢ pozniejszy niz termin realizacji catosci
zamowienia, o ktérym mowa w § 10).
termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
zobowigzanie do zatrudnienia przez Podwykonawce i dalszych Podwykonawcow na podstawie umowy
0 prace os6b wykonujgcych nastepujgce czynnosci:*
- ciecie nawierzchni,
- rozbieranie elementéw drogi,
- wywozenie gruzu,
- odspajanie, przemieszczanie, formowanie, zageszczanie i plantowanie mas ziemnych,
- uktadanie podtozy z kruszyw i betonoéw pod réw kryty, krawezniki, obrzeza
oraz studnie i studzienki,
- budowa przytgcza energetycznego kablowego nN do zasilania o$wietlenia przejscia dla pieszych
- montowanie rowu krytego, studni i studzienek,
- uktadanie kraweznikéw betonowych i obrzezy trawnikowych,
- uktadanie podbudéw z kruszyw i betondw,
- ukfadanie nawierzchni z ttucznia, kostki brukowej,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego,
- wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego jezdni,
- montaz wysiegnikéw oraz oswietlenia dla dedykowanego przejécia dla pieszych
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposadb okreslony w art. 22§81 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 878)
*odpowiednio do zakresu robot realizowanych przez Podwykonawce.
Wykonawca potwierdza powyzsze przedktadajgc wraz z umowg, o ktérej mowa w ust. 1 stosowne
oswiadczenie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wypfaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Termin wyptaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub

rachunku.

Zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ uzalezniona od dokonania odbioru
robot przez Zamawiajgcego i wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy.
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Do umowy, o ktérej mowa w ust. 1 nalezy dotgczy¢é dokument, z ktérego bedzie wynika¢ uprawnienie
do reprezentacji Podwykonawcy.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SWZ;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 5.

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3, ust.4 i ust. 5.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8 uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia kopii umowy, zgtasza pisemny sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 8.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 11 uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedkiada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
w terminie 7 dni od daty doreczenia wezwania pod rygorem  wystgpienia
o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 1-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Przed przystgpieniem do wykonywania zaméwienia Wykonawca poda Zamawiajgcemu nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych
w roboty budowlane lub ustugi.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informaciji,
o ktérych mowa w ust. 17, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych Podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét
budowlanych lub ustug.

V. MATERIALY BUDOWLANE

§5

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
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Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadad, co do jakosci wymaganiom okre$lonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1213.), wtasciwym
obowigzujgcym normom oraz wymaganiom okreslonym Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdbw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatow i robét okreslonymi Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

Materiaty z rozbiérki nalezy usungC przy przestrzeganiu przepisébw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023, poz. 1587 ze zm.).

Zamawiajgcy w przypadku watpliwosci, co do jakosci uzytych materiatdbw (niezgodnych
ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych) przeprowadzi badania prébek
w/w materiatéw w Laboratorium Drogowym wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

jezeli wyniki badan wykazg, ze materialy nie sg zgodne z wymaganiami, koszty tych badan ponosi¢
bedzie Wykonawca.

jezeli wyniki badan wykazg, ze materialy sg zgodne z wymaganiami, koszty tych badan ponosi¢ bedzie
Zamawiajacy.

Koszty wymiany materialdbw na zgodne z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych obcigzajg w catosci Wykonawce.

V. KADRA TECHNICZNA

§6
Wykonawca zapewnia, kadre techniczng posiadajgcg uprawnienia wymagane przy realizacji
przedmiotowego zamodwienia.

Obowiazki Kierownika Robét branzy drogowej sprawowa¢ bedzie: .............ccceiviiiiiinannsn.
Obowiazki Kierownika Robét branzy elektrycznej sprawowac bedzie: ............c.cocoiiiiiiinnnns

Osoba wskazana w ust. 2 bedzie dziataé w granicach umocowania okreslonego w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2024 poz. 725).

Zmiana osoby wskazanej w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi by¢ zgtoszona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Wykonawca
przediozy Zamawiajgcemu propozycje zmiany, nie pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem
tej osoby do kierowania robotami budowlanymi. Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie
7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby beda takie
same lub wyzsze od kwalifikacji osoby wskazanej w ust. 2. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego
zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, winna by¢ dokonana wpisem do Dziennika Budowy. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Kierownika robét bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia robot budowlanych innych branzy, Wykonawca zapewni kierowanie tymi
robotami przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

§7
Nadzér nad realizacjg robot okreslonych w §1 sprawowa¢ bedzie Inspektor Nadzoru
ustanowiony przez Zamawiajgcego.
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Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziataé w granicach umocowania okreslonego w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2024 poz. 725).

Wstrzymanie robot przez Inspektora Nadzoru moze nastgpi¢ w nastepujacych przypadkach:

- nie respektowania polecen Inspektora Nadzoru w zakresie usuniecia wadliwie wykonanych robot,
- powstania zagrozenia bezpieczenstwa realizowanych robot,

- prowadzenia robdt niezgodnie z technologig i sztukg budowlana.

- wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonanie robét.

Kontynuacja robét bedzie mozliwa po ustaniu przyczyn wstrzymania i pisemnym potwierdzeniu tego
przez Inspektora Nadzoru, a okres ich wstrzymania nie przediuza umownego terminu zakonczenia
robaot.

VL. HARMONOGRAM

§8

Zamawiajacy nie wymaga harmonogramu rzeczowo-finansowego.

VII. REALIZACJA ZAMOWIENIA

§9

W terminie do 7 dni od daty podpisania umowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren robot.

W dniu przekazania terenu robot Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy: Dokumentacje Projektowg
i Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zamdwienia z dniem podpisania umowy.

Wykonawca od dnia przejecia terenu rob6t w rozumieniu Prawa budowlanego, do chwili dokonania
obioru koncowego ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych, za szkody wynikte na tym terenie.

Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancyjnym ponosi
w stosunku do oséb trzecich petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy. W przypadku wystgpienia osob trzecich
z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie w terminie 14 dni od
otrzymania wezwania od Zamawiajgcego, do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kosztow przez niego
poniesionych, w tym kwot zasgdzonych prawomocnymi wyrokami, tgcznie z kosztami zastepstwa
procesowego.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot zobowigzany jest do:

posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia, w tym ubezpieczenia robot.

sporzadzenia projektu organizacji ruchu na okres realizacji rob6t wraz z uzyskaniem niezbednych
uzgodnien i zatwierdzen, a w razie koniecznosci zamkniecia odcinka drogi wyznaczenia objazdéw.
(Czasowe zamkniecie odcinka drogi dla ruchu ze wzgledéw technologicznych moze nastgpi¢ za
pisemng zgodg Zamawiajgcego).
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zapewnienia bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego poprzez oznakowanie
i zabezpieczenie robot zgodnie z uzgodnionym i zatwierdzonym Projektem organizacji ruchu na okres

realizacji robot.

Wykonawca w trakcie realizacji robot zobowigzany jest do:

zlokalizowania istniejgcych mediéw takich jak kanalizacja, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, sie¢
wodociggowa, rury gazowe i inne przed rozpoczeciem wykopow lub innych robot;

zapewnienia uzgodnienh z gestorami sieci w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci,

uzyskania uzgodnien dotyczgcych ewentualnych kolizji oraz wytgczen/wigczeh u odpowiednich
gestoréw sieci i realizacji obowigzkéw z nich wynikajgcych;

zapewnienia 0sOb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia w przypadku wystgpienia robot
budowlanych innych branz, dla ktérych wymagane sg uprawnienia specjalistyczne;

zgtoszenia Zamawiajgcemu oraz w przypadku takiej koniecznosci gestorowi sieci gotowosci do
odbioru roboét ulegajgcych zakryciu;

odbioru instalacji elektrycznej przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia oraz przekazania
Inwestorowi protokotu z odbioru instalacji elektrycznej;

sporzadzenia oswiadczenia o wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
podpisanego przez wykonawce instalacji i Podmiot przytagczany w celu zgtoszenia gotowosci do
wykonania przytgcza. (wzor oswiadczenia dostepny jest na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A.);

zawarcia uméw na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby pozyskania terenéw
niezbednych Wykonawcy do przeprowadzenia robot, przebudowy infrastruktury technicznej,
wykonania przytgczy elektrycznych;

kierowania ruchem przez pracownika Wykonawcy posiadajgcego wymagane prawem uprawnienia do
tej czynnosci (jezeli bedzie to konieczne ze wzgledu na charakter robaét);

biezgcej kontroli stanu i kompleksowosci oznakowania robét i jego korekty wynikajacej z postepu
i lokalizacji robot;

stosowania w czasie prowadzenia robot przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego
i bezpieczenstwa pracy. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony s$rodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi
Wykonawca,

takiej organizacji robot, aby nie powodowaé, bez koniecznej potrzeby niszczenia elementéw pasa
drogowego nie objetych umowg o wykonanie robo6t. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
jakiegokolwiek elementu pasa drogowego, Wykonawca naprawi lub odbuduje go na wiasny koszt.

bezzwiocznego uporzgdkowania terenu pasa drogowego i terenu przylegtego po zakonczeniu roboét i
przekazania przedstawicielowi Powiatu Rzeszowskiego.

zapewnienia przy realizacji zadania udzialu we flocie pojazdéw samochodowych pojazddéw

elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym zgodnie z art. 68 ust. 3 Ustawy z dnia 11 stycznia
2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.
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VIIL. TERMIN REALIZACJI

§ 10
Przedmiot umowy wykonany zostanie w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy, przy czym
przez termin ten nalezy rozumie¢ zakonczenie robét na budowie i zgtoszenie przez Wykonawce
gotowosci do odbioru kohcowego.

IX. ZMIANA ZAKRESU ROBOT

§11
Zamawiajacy ma prawo poleca¢ dokonywanie zmian iloci robét, jezeli jest to niezbedne dla wykonania
przedmiotu umowy.

Roboty, dla ktérych ceny jednostkowe sg okre$lone w kosztorysie ofertowym beda wyceniane
wg tych cen jednostkowych.

W przypadku powstania koniecznosci wykonania robét nie wystepujgcych w kosztorysie ofertowym
Wykonawca przediozy do akceptacji Zamawiajgcemu kalkulacje wartosci rob6t na podstawie
przedmiaru robét i cen jednostkowych tych robét. Do wyceny nalezy przyjg¢ naktady rzeczowe robot
okreslone w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR) i ceny jednostkowe nie wyzsze od cen
publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud, w kwartale poprzedzajgcym kwartat, w ktérym kalkulacja
jest sporzagdzana, w tym:

- Robocizna (R) - stawka robocizny kosztorysowej w wojewddztwie podkarpackim — cena netto
($rednia) dla pozostatych miejscowosci;

- Materialy (M)— materiaty budowlane i instalacyjne — ceny $rednie wraz z kosztami zakupu;

- Sprzet (S)- ceny pracy sprzetu — srednie ceny pracy sprzetu;

- Koszty posrednie (Kp) — wartos¢ srednia dla robot inzynieryjnych;

- Zysk (Z) — $redni dla robét inzynieryjnych.

W przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wycene nalezy sporzadzié
wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

Kalkulacje wskaznikéw kosztéw posrednich i zysku nalezy wyliczy¢ wg formut zamieszczonych
w wydawnictwie ,Sekocenbud”.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 3. Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na
wiasnych wyliczeniach.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian ilosci rob6t bez pisemnego polecenia Inspektora
Nadzoru.

Szczegotowa lokalizacja robdt okreslonych w ust. 1 i ust. 4 zostanie wskazana przez Inspektora
Nadzoru poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy.

X. ODBIORY ROBOT

§12
Wszelkie odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg na zasadach
i w terminach okreslonych w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych z zastrzezeniem, ze odbidr robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu zostanie dokonany przez Inspektora nadzoru w ciagu 3 dni.
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Zamawiajgcy zobowigzuje sie przystgpi¢ do odbioru czesciowego robot w ciggu 7 dni od dnia
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru potwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru. Zamawiajgcy dokona odbioru czesciowego w ciggu 14 dni od dnia przystgpienia do odbioru,
o ile zrealizowane roboty i dokumenty sg zgodne z umowg. Zamawiajgcy dokonuje odbioru robét z
udziatem Wykonawcy. Z odbioru czesciowego robdét Zamawiajgcy sporzgdza protokét odbioru
czesciowego, ktory podpisujg strony umowy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na piSmie zakonczenie robét budowlanych dotgczajgc do
zgtoszenia:

- potwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu przedmiotu zaméwienia.

- operat kolaudacyjny.

W sktad operatu kolaudacyjnego wchodzg nastepujgce materiaty niezbedne do dokonania odbioru:

- recepty i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- atesty, Swiadectwa jakosciowe wbudowanych materiatéw,

- opinia technologiczna sporzgdzona na podstawie wszystkich badah i pomiarow zatgczonych
do dokumentow odbioru,

- sprawozdanie techniczne zawierajgce:
e zakres i lokalizacje robot;
e uwagi dotyczgce realizacji robot,
¢ date rozpoczecia i zakonczenia robot,

- kosztorys powykonawczy podpisany przez Kierownika Roboét i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru,

- protokét z uruchomienia i przeprowadzenia testéw sygnalizacji swietlnej,

- o$wiadczenie Kierownika Robét o zakonczeniu robdét wykonanych zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg lub przepisami,

- dokumenty wynikajgce z warunkoéw i wymagan okreslonych przez PGE,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot.

Zamawiajacy zobowigzuje sie przystapi¢ do odbioru koncowego robét w ciagu 7 dni od dnia
zgtoszenia o ktérym mowa w ust. 3

Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego robét w ciagu 14 dni od dnia przystgpienia do odbioru,
o ile zrealizowane roboty i dokumenty sg zgodne z umowa.

Z odbioru koncowego Zamawiajgcy sporzadza Protokét odbioru kohcowego, ktdry podpisujg strony
umowy. Protokdt podlega zatwierdzeniu przez Staroste Rzeszowskiego.

Starosta Rzeszowski zatwierdzi Protokdt o ktorym mowa w ust. 5 w ciggu 7 dni od jego sporzgdzenia.

Odbiér koncowy robét nastapi z dniem zatwierdzenia przez Staroste Rzeszowskiego Protokotu
o ktérym mowa w ust. 5.

Wykonawca usunie wady ujawnione w trakcie odbioru wykonanych robdét w terminie 21 dni od daty
odbioru. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przediuza umownego
terminu zakonczenia robdét.

Wykonawca usunie wady ujawnione w okresie rekojmi i gwarancji w terminie 21 dni od daty
powiadomienia przez Zamawiajgcego o ich zaistnieniu. Koszty usuwania wad w okresie rekojmi
i gwarancji ponosi Wykonawca.

Po uptywie okresu rekojmi i gwarancji Zamawiajgcy dokonuje z udziatem Wykonawcy odbioru
pogwarancyjnego. Zamawiajgcy sporzgdza protokét odbioru pogwarancyjnego, ktéry podpisujg strony
umowy.
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Wykonawca usunie wady ujawnione w trakcie odbioru pogwarancyjnego w terminie 21 dni od daty
odbioru. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca.

W przypadku zwioki w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwaranciji lub rekojmi przekraczajgce;j
termin 14 dni Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wad, a po
jego bezskutecznym uptywie dokona¢ usuniecia stwierdzonych wad na koszt Wykonawcy.

W  przypadku zwioki w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru pogwarancyjnego
przekraczajgcego 7 dni Zamawiajgcy moze wyznaczy¢é Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie
wad, a po jego bezskutecznym uptywie dokonac¢ usuniecia stwierdzonych wad na koszt Wykonawcy.

W przypadkach okreslonych w ust. 13 lub 14 koszty pokrywane bedg w pierwszej kolejnosci
z kwot pozostawionych w ramach zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
XI. WYNAGRODZENIE
§ 13

Zamawiajgcy zobowigzuje sie =zaptacic Wykonawcy za wykonane zamowienie, okreslone
w §1, jezeli nie zaistniejg okolicznosci okreslone w § 21 ust. 1.2:

brutto (z VAT) e, PLN,

520170
ztotych),

w tym:

a)cenanetto: L PLN,

b) podatek VAT (.....%): i PLN.

Cena wskazana w ust. 1 uwzglednia wszystkie wymagania Specyfikacji warunkéw zamowienia
w szczegolnosci Kosztorysu ofertowego, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca
z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji przedmiotu zamowienia.

§14
Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci wykonanych robdt i cen
jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik Nr 1 do umowy oraz cen
jednostkowych okreslonych na podstawie § 11 ust. 3 umowy, o ile wystgpig opisane tam okoliczno$ci.
Wysokos¢é wynagrodzenia moze ulec zmianie o ile wystgpig okolicznosci o ktérych mowa w § 21
ust. 1.2

Wykonawca moze rozliczaé zadanie na podstawie faktur 2 :

- faktury czesciowej

- faktury koncowej z tym ze:

- wartos¢ faktury koncowej nie moze byé mniejsza niz 30% warto$ci zamdwienia.

Kazda faktura wystawiona bedzie przez Wykonawce na kwote ustalong w zatgczonym do faktury
zestawieniu rzeczowo-finansowym wykonanych robdt sporzgdzonym przez \Wykonawce,
sprawdzonym przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Zestawienia
rzeczowo-finansowe sporzgdzone bedg narastajgco i pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane.

Podstawg wystawienia faktur czesciowych, sg protokoly odbioru czesciowego robdt podpisane
przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone Staroste.
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Podstawg wystawienia faktury koncowej jest Protokdt odbioru koncowego robdt o ktérym mowa
w § 12 ust. 8.

Wystawiona przez Wykonawce faktura powinny wskazywac:
- jako nabywce:

Powiat Rzeszowski

35-959 Rzeszow

ul. Grunwaldzka 15

NIP: 813-29-19-572,

- jako odbiorce i ptatnika:

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
35-959 Rzeszow

ul. Grunwaldzka 15

Naleznosci z tytutu faktur regulowane bedg przez Zamawiajgcego w terminie do 30 dni od daty
otrzymania faktury z jego rachunku na konto Wykonawcy podane w Jednolitym wykazie podatnikow
VAT (biata lista), pod warunkiem akceptacji faktury przez Zamawiajgcego. Za date spetnienia
Swiadczenia pienieznego z tytutu zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uznaje sie dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy bedzie realizowaé ptatnosci o ktérych mowa w ust. 7 z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

Numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy wskazany na fakturze, ktéra bedzie wystawiona
W jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz.U. 2023 poz. 2488 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1666 ze zm.),
Wykonawca moze przestaé ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pomoca platformy:
https://efaktura.gov.pl/.

§ 15
W przypadku, gdy Wykonawca bedzie wykonywat umowe przy udziale Podwykonawcéw
warunkiem zapfaty faktury bedzie Protokét odbioru koicowego robét o ktérym mowa w § 12 ust. 8
oraz:
zestawienia rzeczowo-finansowe odebranych robot budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez
Podwykonawce podpisane przez Podwykonawce i Wykonawce,
kopie faktur wystawionych przez Podwykonawcéw, potwierdzonych za zgodnos$é z oryginatem,
dowody zapfaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
o ktérych mowa w § 3 ust. 1, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych;

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty Zamawiajgcy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowdéd zaptaty.

Do czasu przedstawienia przez Wykonawce brakujgcych dokumentéw, o ktérych mowa
w pkt. 1, 2 i 3 nie biegng terminy okreslone w §14 ust. 7, a Wykonawcy nie przystuguja za ten okres
odsetki ustawowe.

Postanowienia ust. 1 majg zastosowanie takze w przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawce
z dalszymi Podwykonawcami.

§ 16
Zamawiajgcy na zadanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory
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zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy wyznaczy termin na ztozenie uwag nie krotszy niz 7 dni od
dnia doreczenia informacji.

W przypadku zgtoszenia w wyznaczonym terminie uwag, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajgcy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

XIl. GWARANCJA | REKOJMIA
§17
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty i uzyte materiaty
na okres ....... miesiecy od dnia odbioru korncowego robét o ktdrym mowa w §12 ust. 8

Reklamacje z tytutu gwarancji lub rekojmi bedg przedktadane w formie pisemnej.

Xlll.  ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
§18
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia przez Wykonawce i Podwykonawce na podstawie umowy
o0 prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy

(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 878) osdb wykonujgcych nastepujgce czynnosci:

- ciecie nawierzchni,

- rozbieranie elementéw drogi,

- wywozenie gruzu,

- odspajanie, przemieszczanie, formowanie, zageszczanie i plantowanie mas ziemnych,
- ukfadanie podtozy z kruszyw i betondw pod réw kryty, krawezniki, obrzeza
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oraz studnie i studzienki,
- budowa przytgcza energetycznego kablowego nNd do zasilania oswietlenia przejscia dla
pieszych
- montowanie rowu krytego, studni i studzienek,
- uktadanie kraweznikéw betonowych i obrzezy trawnikowych,
- uktadanie podbudéw z kruszyw i betondw,
- uktadanie nawierzchni z ttucznia, kostki brukowej,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego,
- wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego jezdni,
- montaz wysiegnikéw oraz oswietlenia dla dedykowanego przejscia dla pieszych

W tracie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy, dotyczgcych spetniania przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci okreslone w ust. 1.

Zamawiajgcy zazgda przedtozenia przez Wykonawce oswiadczenia, ze osoby wykonujgce okreslone
w ust. 1 czynnosci sg =zatrudnione przez Wykonawce Ilub Podwykonawce zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w ust.1. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia oswiadczenia
w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

W przypadku powziecia watpliwosci co do sposobu zatrudnienia okreslonego w ust.1, Zamawiajgcy
moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Niedopetnienie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace, a takze opdznienie
w przekazaniu oswiadczenia okreslonego w ust. 3 skutkowac¢ bedzie sankcjami okreslonymi w § 20.

XIV.  ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§19
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

W dniu zawarcia umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na rzecz
Zamawiajgcego w formie ...

Zabezpieczenie stanowi 5% ceny brutto okreslonej w ofercie, {j. ................. PLN.

Zamawiajgcy zwroci 70% wysokosci zabezpieczenia, tj. ...l PLN w terminie
30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady i gwarancji wynosi 30 %
wysokosci zabezpieczenia, tj. ................... PLN.

Kwota, o ktérej mowa w pkt 2 bedzie zwrdcona nie pézniej nizw 15-tym dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady lub gwaranciji.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w art. 450 ust.1 ustawy.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pienigdza zwrot zabezpieczenia zostanie dokonany
na rachunek bankowy Wykonawcy okreslony w § 14 ust. 7.
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XV. KARY UMOWNE

§ 20

Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg formg odszkodowania sg kary umowne:

1.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

1)

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu:
zwioki w wykonaniu zamowienia w wysokosci 0,02 % ceny umownej brutto za kazdy dzien zwtoki
w stosunku do terminu okreslonego w §10;

zwioki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi,
w wysokosci 0,02% ceny umownej brutto, za kazdy dzien zwioki liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad;

W przypadku nie usuniecia wad w terminie okreslonym w §12 ust. 9 lub ust. 10, Zamawiajgcy wyznaczy
Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wad, a po jego bezskutecznym uptywie dokona usuniecia
stwierdzonych wad na koszt Wykonawcy.

odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto;

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 100,00 PLN za kazde nieprzedtozenie umowy;

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,_ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany w wysokosci 100,00 PLN za kazdy dzien zwioki
w stosunku do terminu okreslonego w §4 ust. 10;

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub jej zmiany w wysokosci 100,00 PLN za kazdy dzien zwioki
w stosunku do terminu okreslonego §4 ust. 13;

braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi
w zakresie terminu o ktérym mowa w §4 ust. 5, w wysokoéci 100,00 PLN za kazdy dzienh zwioki w
stosunku do terminu wynikajgcego z §4 ust. 15;

nieprzedtozenia oswiadczenia o sposobie zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce osdéb, o
ktorym mowa w §18 ust. 3 — w wysokosci 100,00 PLN za kazdy dzien zwioki;

za stwierdzone w trakcie kontroli niedopetnienie wymogu zatrudnienia przez Wykonawce Iub
podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisbw Kodeksu Pracy, oséb
wykonujgcych czynnosci okredlone w § 18 ust. 1 — w wysokosci 100,00 PLN za kazdg osobe;

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn za ktére wine ponosi Zamawiajgcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto;

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych - do 10% wartosci zamowienia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ kar
umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgcy moze dokona¢ potrgcenia wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia okreslonego
w § 13 ust. 1.
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XVI. ZMIANY UMOWY

§21
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania nastepujgcych zmian umowy:

Sposobu realizacji przedmiotu umowy w stosunku do Dokumentacji Projektowej oraz
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, zwanych dalej
dokumentacja, w przypadku:

wystgpienia koniecznosci usuniecia btedéw w dokumentacji albo niezbedne bedzie przeprojektowanie
okreslonych zakresow robét, w celu prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

wystgpienia koniecznosci zrealizowania czesci umowy przy zastosowaniu innych materiatéw,
rozwigzan technicznych Ilub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji, wynikajgcej
z wad dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry jg opracowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan zagrazato nalezytemu wykonaniu przedmiotu umowy,

wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych,

Zakres zmian o ktérym mowa w pkt 1-3 zostanie okreslony w Protokole koniecznosci.
Zmiany ceny okreslonej w §13 ust.1 umowy w przypadku zmiany:

stawki podatku od towardéw i ustug (VAT) o wskaznik zmiany stawki podatku,
zakresu robot okreslonego w kosztorysie ofertowym, na zasadach okreslonych w §11,

- jezeli zmiany te bedg miaty wpltyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

1.3
1)

2)
3)

4)

1.4

Zakres zmian o ktéorym mowa w pkt 2 zostanie okreslony w Protokole koniecznosci.

Zmiany terminu realizacji zamoéwienia w przypadku:

zwiekszenia zakresu robot - termin bedzie wydtuzony o ilos¢ dni wynikajgcg ze wzoru:
T=2ZxD

gdzie:

T - ilo$¢ dni o ktdre zostanie wydtuzony termin wykonania okreslony w umowie podstawowej,
Z - procent zwiekszenia warto$ci zamowienia w stosunku do wartosci okreslonej w umowie,
D — ilo$¢ dni na realizacje zaméwienia okreslona w umowie podstawowe;j.

llos¢ dni T bedzie zaokrgglana do 1 dnia w gére.

Wykonawca moze zaproponowac krotszy termin wykonania zwigkszonego zakresu robét.
wystgpienia wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
o okres na jaki roboty zostaty wstrzymane,

wystgpienia sity wyzszej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego uniemozliwiajgcej wykonanie zamdwienia,
o okres trwania sity wyzszej i czasu niezbednego na usuniecie jej skutkéw,

wstrzymania robét przez Inspektora nadzoru w przypadkach okreslonych w §7 ust. 3 o okres na jaki
roboty zostaty wstrzymane.

Wstrzymanie robdt w oparciu o pkt 1 i/lub pkt 2 i/lub 3 wstrzymuje bieg terminu wykonania umowy
0 ktérym mowa w § 10.

Wstrzymanie robo6t w formie pisemnej zostanie skierowane do Wykonawcy.
Zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majagcym wplyw na realizacje

zamoéwienia lub swiadczenia jednej lub obu stron;
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10)

11)

12)
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zmiany osoby wskazanej do kierowania robotami w przypadku niemozliwosci petnienia przez
nig powierzonej funkcji na zasadach okreslonych w § 6.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1.1 jest zlozenie uzasadnionego wniosku przez
strone inicjujgcg zmiane. Jezeli strong inicjujgcg zmiane o ktdérej mowa w zdaniu pierwszym jest

Wykonawca warunkiem dokonania zmiany jest akceptacja takiej zmiany przez Zamawiajgcego.

Zmiany umowy okreslone w ust. 1.3 pkt 2,3,4 i ust. 1.5 nie wymagajg Aneksu do umowy.

XVIl. ODSTAPIENIE OD UMOWY

§22
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w nastepujacych przypadkach:

Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu robét w terminie okreslonym w § 9 ust. 1;

Wykonawca nie rozpoczagt wykonywania robét w terminie 30 dni od daty przekazania terenu robat;
Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa diuzej
niz 30 dni;

czynnos$ci objete niniejszg umowg wykonuje podmiot inny niz wskazany w umowie, lub podmiot dla
ktorego Wykonawca nie przedtozyt umowy o podwykonawstwo na zasadach okreslonych
w§ 4

wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy,
Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy,

Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére
cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamdowienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z prawem,
obowigzujgcymi wiasciwymi normami oraz zasadami sztuki budowlanej badz niniejszg umowsa;

powstanie zobowigzanie Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu kar umownych lub innych tytutéw
o catkowitej wartosci przekraczajgcej 10% ceny umownej brutto;

wystapi koniecznos¢ wielokrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zapfaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na

sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 6, Zamawiajgcy odstgpi od umowy w czesci. Ktérej zmiana umowy
dotyczy.
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13) W przypadkach, o ktérych mowa w pkt 5-8, Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonanej cze$ci umowy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:

1) Wpykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, usunie
zaplecze budowy przez niego dostarczone lub wzniesione, sprzet i materiaty zgromadzone na terenie
budowy;

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
Z przyczyn ktorej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacii robét w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia.

3. Uzgodniony przez obie strony protokét inwentaryzacji robot, bedzie podstawg do rozliczenia
finansowego wykonanych elementéw przedmiotu umowy.

4. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie.

XVIIl.  INFORMACJE DODATKOWE

§23
Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji umowy,
bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

§24
Wykonawca zobowigzuje sie, w okresie realizacji przedmiotu umowy do umozliwienia wstepu na teren
budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym
pracownikom, ktérych wskaze Zamawiajgcy.

§25
Wszelkie spory wynikte z umowy rozstrzygaé bedzie Sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 26
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy, majg zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego,
i innych ustaw.

§ 27
Zmiany dotyczgce umowy wymagajg formy pisemnej w postaci Aneksu pod rygorem niewaznosci chyba,
ze umowa stanowi inaczej.

§ 28
Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla kazdej
ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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