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Przedmiar robót

Remont Domu Dziecka w Długiem
WYKAZ KODÓW CPV:
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH
(Kod CPV 45310000-3),

Data: 13.08.2023
Budowa: Długie 9, 38-460 Jedlicze

Obiekt: Dom Dziecka
Zamawiający: Powiat Krośnieński, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno
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Remont Domu Dziecka w Długiem WYKAZ
KODÓW CPV: ROBOTY W ZAKRESIE

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
WEWNĘTRZNYCH (Kod CPV 45310000-...

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
1 Tablice rozdzielcze i linie zasilające + kompensator dynamiczny
1.1 KNR 508/404/1

Montaż tablic i rozdzielnic 3 szt
1.2 KNRW 508/207/2

Przewody kabelkowe wciągane do rur 35 m
1.3 KNNRW 5/1203/5

Podłączanie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 25 mm2 10 szt
1.4 KNRW 508/110/4

Rury winidurowe układane n.t. (wewnątrz budynku) 30 m
1.5 KNBK 4/2001/9

Wykucie wnęk  pod tablice 0,5 m2
2 Wykonanie instalacji elektrycznej
2.1 KNNR 5/1207/1

Wykucie bruzd dla przewodów 450 m
2.2 KNNR 5/204/1 (5)

Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, wtynkowy YDY, na podłożu betonowym, 3x1,5·mm2 i 4x1,5mm2 210 m
2.3 KNNR 5/204/1 (6)

Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, wtynkowy YDY na podłożu betonowym, 3x2,5·mm2 357 m
2.4 KNNRW 5/1203/1

Podłączanie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5 mm2 70 szt
2.5 KNR 508/502/5

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na 2 kołkach kotwiących 35 kpl
2.6 KNR 508/504/3

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe, przykręcane końcowe 35 szt
2.7 KNR 508/301/23

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny 70 szt
2.8 KNR 508/303/1

Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami z podłączeniem, puszki 75x75 
mocowane bezśrubowo, 3 wyloty, przewody do 2.5·mm2 70 szt

2.9 KNR 225/626/1
Montaż łączników  i gniazd i bryzgoszczelnych, na różnych podłożach uprzednio przygotowanych, wyłączniki 
bryzgoszczelne - budowa 68 kpl

2.10 KNR 508/502/5
Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w cegle na 2 kołkach kotwiących 6 kpl

2.11 KNR 508/512/1
Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw  ewakuacyjnych 6 szt

2.12 KNR 1321/301/2
Badanie obwodów instal. elektr. na napięcie do 1 kV, pomiary fotometryczne oświetlenia i obicia ścian obwód instalac. 
elektr. na nap. do 1 kV 3-fazowy 2 obwód

2.13 KNR 1321/301/1
Badanie obwodów instal. elektr. na napięcie do 1 kV, pomiary fotometryczne oświetlenia i obicia ścian obwód instalac. 
elektr. na nap. do 1 kV 1-fazowy 20 obwód

2.14 KNKRB 5/401/1
Montaż wentylatorów wywiewnych w sanitariatach 2 szt

2.15 KNNR 5/1209/2 (1)
Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w gazobetonie, długość przebicia do 30·cm, Fi·25·mm 50 otwór

3 Instalacja połączeń wyrównawczych
3.1 KNNRW 5/101/4

Układanie rur p/t w gotowych bruzdach 20 m
3.2 KNRW 508/204/4

Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur, 20 m
3.3 KNRW 508/204/5

Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur, przewód do 16·mm2 20 m
3.4 KNNRW 9/607/1

Szyna wyrównania potencjałów (główna szyna uziemiająca + zaciski uziemiające) 2 szt
4 Wykonanie sieci komputerowej
4.1 KNR 508/301/23

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie 
ślepych otworów ręcznie, cegła (gn. LAN +230V) 9 szt

4.2 KNR 508/303/1
Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami z podłączeniem, puszki 75x75 
mocowane bezśrubowo, 3 wyloty, przewody do 2.5·mm2 9 szt

4.3 KNNRW 5/1203/1
Podłączanie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy d 9 szt

4.4 KNR 508/309/4
Montaż do gotowego podłoża gniazd  z podłączeniem, kat 6 9 szt

4.5 KNKRB 5/805/1
Badania i pomiary instalacji uziemiającej piorunochronnej i skuteczności zerowania uziemienie ochronne lub robocze, pomiar
pierwszy 1 pom
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KODÓW CPV: ROBOTY W ZAKRESIE

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
WEWNĘTRZNYCH (Kod CPV 45310000-...

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
4.6 KNKRB 5/805/2

Badania i pomiary instalacji uziemiającej piorunochronnej i skuteczności zerowania uziemienie ochronne lub robocze, pomiar
następny 23 pom

4.7 KNNR 5/1209/5 (1)
Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1 cegły, Fi·25·mm 9 otwór

4.8 KNR 403/1001/9
Wykucie bruzd dla rur 80 m

4.9 KNNRW 5/101/4
Układanie rur p/t w gotowych bruzdach 80 m

4.10 KNR 508/207/1
Wciąganie przewodów UTP kat. 6 do rur 200 m

4.11 KNR 505/905/2
Rozszycie i włączenie kabli UTP  pod wtyki RJ-45 i gniazda RJ-45 18 szt

4.12 KNR 508/301/23
Przygotowanie podłoża pod puszki rozdzielcze 9 szt

4.13 KNR 508/303/20 (1)
Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego - puszki rozdzielcze 9 szt

4.14 KNZ 1/101/1
Końcowe pomiary dynamiczne okablowania 10 odcinek

4.15 KNR 505/903/1
Mocowanie końcówek RJ-45 18 szt

4.16 KNKRB 5/401/3
Montaż skrzynek RACK wraz z switchem 1 szt

4.17 KNRW 403/1001/13
Wykucie bruzd, dla rur RVKL 18 ręcznie 60 m

4.18 KNRW 508/109/6
Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. 60 m

4.19 KNRW 508/207/1
Przewody kabelkowe wciągane do rur, 60 m

4.20 KNNRW 5/1203/8
Podłączanie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy 15 szt

4.21 KNNR 5/1209/5 (1)
Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1 cegły, Fi·25·mm 6 otwór

4.22 KNR 506/1609/3
Instalowanie przycisków PWP 3 szt

4.23 KNRW 403/1202/1
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 38 pomiar
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Kosztorys inwestorski

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość
R, M, S

1 Tablice rozdzielcze i linie zasilające + kompensator dynamiczny
1.1 KNR 508/404/1

Montaż tablic i rozdzielnic
3 szt

Elektromonter grupa II r-g 0,36 1,08000
Elektromonter grupa III r-g 0,03 0,09000
Tablica TB-1 kompletna kpl 0,33333 1,00000
Skrzynka ZPL-2 kpl 0,33333 1,00000
Skrzynka RG z wyposażeniem +PWP AW + PRZYCISKI kpl 0,33333 1,00000
1.2 KNRW 508/207/2

Przewody kabelkowe wciągane do rur
35 m

Robotnicy r-g 0,039 1,36500
HXH-J FE180/E90 5x10 RE 1KV m 1 35,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
1.3 KNNRW 5/1203/5

Podłączanie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 25 mm2
10 szt

Robotnicy r-g 0,0378 0,37800
1.4 KNRW 508/110/4

Rury winidurowe układane n.t. (wewnątrz budynku)
30 m

Robotnicy r-g 0,136 4,08000
Rura elektroinstalacyjna PVC m 1,16667 35,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
1.5 KNBK 4/2001/9

Wykucie wnęk  pod tablice
0,5 m2

Robotnicy r-g 5,72 2,86000
2 Wykonanie instalacji elektrycznej
2.1 KNNR 5/1207/1

Wykucie bruzd dla przewodów
450 m

Robotnicy r-g 0,0798 35,91000
2.2 KNNR 5/204/1 (5)

Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, wtynkowy YDY, na podłożu betonowym, 3x1,5·mm2 i 4x1,5mm2
210 m

Robotnicy r-g 0,0473 9,93300
Przewód YDY 450/750V 3x1,5·mm2 m 0,80952 170,00000
Przewód YDY 450/750V 4x1,5·mm2 m 0,2381 50,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.3 KNNR 5/204/1 (6)

Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, wtynkowy YDY na podłożu betonowym, 3x2,5·mm2
357 m

Robotnicy r-g 0,0473 16,88610
Przewód YDY 450/750V 3x2,5·mm2 m 1 357,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.4 KNNRW 5/1203/1

Podłączanie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5 mm2
70 szt

Robotnicy r-g 0,0158 1,10600
2.5 KNR 508/502/5

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na 2 kołkach kotwiących
35 kpl

Elektromonter grupa II r-g 0,11 3,85000
Kołki kotwiące szt 2 70,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.6 KNR 508/504/3

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe, przykręcane końcowe
35 szt

Elektromonter grupa III r-g 0,32 11,20000
Plafonier hermetyczny 10W szt 0,45714 16,00000
Oprawa panel LED hermetyczna 40W, 4000K szt 0,48571 17,00000
Plafonier hermetyczny LED 10W z czujnikiem ruchu CR szt 0,08571 3,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość
R, M, S

2.7 KNR 508/301/23
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny

70 szt
Elektromonter grupa II r-g 0,2521 17,64700
2.8 KNR 508/303/1

Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami z podłączeniem, puszki 75x75 mocowane bezśrubowo, 3 wyloty, 
przewody do 2.5·mm2

70 szt
Elektromonter grupa II r-g 0,0525 3,67500
Elektromonter grupa III r-g 0,228 15,96000
Puszka odgałęźna izolacyjna n.t. 75x75·mm, do szyjek złącznych szt 1 70,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.9 KNR 225/626/1

Montaż łączników  i gniazd i bryzgoszczelnych, na różnych podłożach uprzednio przygotowanych, wyłączniki bryzgoszczelne - budowa
68 kpl

Elektromonter grupa II r-g 0,34 23,12000
Łączniki bryzgoszczelne bakelitowe 1-biegunowe szt 0,14706 10,00000
Gniazda bryzgoszczelne  2P+Z szt 0,19118 13,00000
Gniazdo 230V kpl 0,45588 31,00000
Łącznik 2-biegunowy szt 0,17647 12,00000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
2.10 KNR 508/502/5

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w cegle na 2 kołkach kotwiących
6 kpl

Elektromonter grupa II r-g 0,11 0,66000
Kołki kotwiące szt 2 12,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.11 KNR 508/512/1

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw  ewakuacyjnych
6 szt

Elektromonter grupa III r-g 0,66 3,96000
Oprawa ewakuacyjna 3h LED szt 1 6,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.12 KNR 1321/301/2

Badanie obwodów instal. elektr. na napięcie do 1 kV, pomiary fotometryczne oświetlenia i obicia ścian obwód instalac. elektr. na nap. do 1 kV 3-fazowy
2 obwód

Elektromonter grupa III r-g 0,66 1,32000
Elektromonter grupa IV r-g 1,21 2,42000
2.13 KNR 1321/301/1

Badanie obwodów instal. elektr. na napięcie do 1 kV, pomiary fotometryczne oświetlenia i obicia ścian obwód instalac. elektr. na nap. do 1 kV 1-fazowy
20 obwód

Elektromonter grupa III r-g 0,38 7,60000
Elektromonter grupa IV r-g 0,83 16,60000
2.14 KNKRB 5/401/1

Montaż wentylatorów wywiewnych w sanitariatach
2 szt

Robotnicy grupa I r-g 0,63 1,26000
Wentylator wywiewny z opóźnieniem wyłączenia szt 1 2,00000
Materiały inne (Materiały) % 4
2.15 KNNR 5/1209/2 (1)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w gazobetonie, długość przebicia do 30·cm, Fi·25·mm
50 otwór

Robotnicy r-g 0,11 5,50000
3 Instalacja połączeń wyrównawczych
3.1 KNNRW 5/101/4

Układanie rur p/t w gotowych bruzdach
20 m

Robotnicy r-g 0,15 3,00000
Rury winidurowe RVKL 19 m 1,03333 20,66667
Złączki szt 0,4 8,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
3.2 KNRW 508/204/4

Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur,
20 m

Robotnicy r-g 0,0294 0,58800
Przewód DY 450/750V 1x10·mm2 m 1,04 20,80000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość
R, M, S

3.3 KNRW 508/204/5
Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur, przewód do 16·mm2

20 m
Robotnicy r-g 0,032 0,64000
Przewód LgY 450/750V 1x16·mm2 m 1,04 20,80000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
3.4 KNNRW 9/607/1

Szyna wyrównania potencjałów (główna szyna uziemiająca + zaciski uziemiające)
2 szt

Robotnicy r-g 0,22 0,44000
Szyna wyrównania potencjałów typ K12 szt 0,5 1,00000
Zacisk uziemiający kpl 0,5 1,00000
4 Wykonanie sieci komputerowej
4.1 KNR 508/301/23

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów ręcznie, cegła 
(gn. LAN +230V)

9 szt
Elektromonter grupa II r-g 0,2521 2,26890
4.2 KNR 508/303/1

Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami z podłączeniem, puszki 75x75 mocowane bezśrubowo, 3 wyloty, 
przewody do 2.5·mm2

9 szt
Elektromonter grupa II r-g 0,0525 0,47250
Elektromonter grupa III r-g 0,228 2,05200
Puszka instalacyjna sczelna szt 1 9,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
4.3 KNNRW 5/1203/1

Podłączanie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy d
9 szt

Robotnicy r-g 0,0158 0,14220
4.4 KNR 508/309/4

Montaż do gotowego podłoża gniazd  z podłączeniem, kat 6
9 szt

Elektromonter grupa II r-g 0,2521 2,26890
Gniazdo RJ-45 kat 6 UTP szt 1 9,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
4.5 KNKRB 5/805/1

Badania i pomiary instalacji uziemiającej piorunochronnej i skuteczności zerowania uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
1 pom

Robotnicy grupa I r-g 1,24 1,24000
4.6 KNKRB 5/805/2

Badania i pomiary instalacji uziemiającej piorunochronnej i skuteczności zerowania uziemienie ochronne lub robocze, pomiar następny
23 pom

Robotnicy grupa I r-g 0,56 12,88000
4.7 KNNR 5/1209/5 (1)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1 cegły, Fi·25·mm
9 otwór

Robotnicy r-g 0,394 3,54600
4.8 KNR 403/1001/9

Wykucie bruzd dla rur
80 m

Elektromonter grupa II r-g 0,1103 8,82400
4.9 KNNRW 5/101/4

Układanie rur p/t w gotowych bruzdach
80 m

Robotnicy r-g 0,15 12,00000
Rura fi -50 m 1 80,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
4.10 KNR 508/207/1

Wciąganie przewodów UTP kat. 6 do rur
200 m

Elektromonter grupa III r-g 0,0347 6,94000
Kabel U/UTP kat. 6 m 1 200,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
4.11 KNR 505/905/2

Rozszycie i włączenie kabli UTP  pod wtyki RJ-45 i gniazda RJ-45
18 szt

Monter grupa II r-g 3,833 68,99400
końcówki RJ-45 kat. 6 szt 0,5 9,00000
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość
R, M, S

4.12 KNR 508/301/23
Przygotowanie podłoża pod puszki rozdzielcze

9 szt
Elektromonter grupa II r-g 0,2521 2,26890
4.13 KNR 508/303/20 (1)

Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego - puszki rozdzielcze
9 szt

Elektromonter grupa II r-g 0,0945 0,85050
Elektromonter grupa III r-g 0,4444 3,99960
Puszka skręcana szt 1 9,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
4.14 KNZ 1/101/1

Końcowe pomiary dynamiczne okablowania
10 odcinek

Robocizna 1 10
Materiały 1 10
Sprzęt 1 10
4.15 KNR 505/903/1

Mocowanie końcówek RJ-45
18 szt

Monter grupa II r-g 1,3552 24,39360
Wtyk RJ-45 szt 1 18,00000
4.16 KNKRB 5/401/3

Montaż skrzynek RACK wraz z switchem
1 szt

Robotnicy grupa I r-g 1,15 1,15000
Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 4 4,00000
Skrzynka RACK + switch 12 x port kpl 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 4
4.17 KNRW 403/1001/13

Wykucie bruzd, dla rur RVKL 18 ręcznie
60 m

Robotnicy r-g 0,222 13,32000
Materiały inne (Materiały) % 4
4.18 KNRW 508/109/6

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t.
60 m

Robotnicy r-g 0,0714 4,28400
Rura elektroinstalacyjna RVKL 18 m 1 60,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
4.19 KNRW 508/207/1

Przewody kabelkowe wciągane do rur,
60 m

Robotnicy r-g 0,0352 2,11200
Przewód NKGs 5x1,5mm2  NKGs 5x1,5mm2  PH90 m 1 60,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
4.20 KNNRW 5/1203/8

Podłączanie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy
15 szt

Robotnicy r-g 0,02 0,30000
4.21 KNNR 5/1209/5 (1)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1 cegły, Fi·25·mm
6 otwór

Robotnicy r-g 0,394 2,36400
4.22 KNR 506/1609/3

Instalowanie przycisków PWP
3 szt

Monter grupa III r-g 2,1 6,30000
4.23 KNRW 403/1202/1

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia,
38 pomiar

Robotnicy r-g 1,3 49,40000


