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1. ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt prac remontowo-budowlanych 
rewaloryzacji schodów wejściowych w ramach remontu(rewaloryzacji ) elewacji budynku 
głównego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1. 

 

2.  STAN ISTNIEJĄCY  

Budynek oświatowy wpisany do ewidencji zabytków GEZ pod nr 728 Załącznik nr 1 do 
Zarządzenia nr 4206/16/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 1 marca 2016 r.  

2.1 Zagospodarowanie działki w otoczeniu wejścia do budynku głównego 

Stan zagospodarowania działki po wykonaniu przebudowy i rozbudowy placówki w roku 
2018. Dojście i układ drogowy spełniają warunki zapewnienia drogi pożarowej dla 
istniejących budynków.  

Dojście bez barier architektonicznych ciągiem pieszym do szybu windowego po stronie 
południowej budynku. Ciąg pieszy usytuowany na poziomie -0,75m w stosunku do poziomu 
podestu wejściowego wejścia głównego. 

Płyty chodnikowe ułożone przed ścianą frontową budynku na poziomie pierwszego stopnia 
oryginalnych schodów ze spadkiem w kierunku ciągu pieszego między poziomem ciągu 
pieszego i płyt chodnikowych krawężnik betonowy. 

Droga pożarowa przebiega wzdłuż dłuższego boku budynku głównego na poziomie 
parkingów. 

2.2 Budynek 

Dostęp bez barier architektonicznych do budynku głównego od strony południowej 
wejściem do zewnętrznego szybu windowego zapewniającego komunikację wewnętrzną w 
budynku. Dojście ciągiem pieszym z kostki betonowej na poziomie -0,75m w stosunku do 
poziomu podestu wejściowego wejścia głównego. 

2.3 Schody wejściowe wejścia głównego 

Zachowane oryginalne schody wejściowe z bloków granitowych o grubości 15,5cm równej 
wysokości stopni, szerokość bloków ok.35 cm -równa głębokości stopni. Stopnie z bloków 
kamiennych i płyty na poziomie podestu wejścia głównego do budynku z naturalnego 
kamienia - ciemny, szary granit. Elementy kamienne w dobrym i średnim stanie 
zachowania. Stopnie ze śladami użytkowania (wytarcia, zagłębienia), wypoziomowanie 
poszczególnych płyt obecnie niespójne (miejscowo zapadnięte); zabrudzenia; 
rozszerzone szczeliny pomiędzy pojedynczymi płytami kamienia.  

Schody w obecnym stanie są nierówne tym samym nie spełniają wymogów w zakresie 
bezpieczeństwa użytkowania WT §  291.  

2.4 Ściany fundamentowe 

Ściany kondygnacji podziemnej gmachu głównego zostały zaizolowane w roku 2019 za 
wyjątkiem części na styku ze schodami. Mimo tego w narożnikach przy ryzalicie wykazują 
zawilgocenia, spowodowane zamknięciem powierzchni płytami betonowymi lub 
uszkodzeniami hydroizolacji.  
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2.5 Balustrady schodów wejściowych 

Brak wymaganych balustrad niezgodnie z wymogami WT §  296.p1,3. 

2.6 Cokół ryzalitu w strefie wejściowej  

Portal główny został poddany zabiegom konserwatorskim w 2009 roku i obecnie jest w 
dość dobrym stanie zachowania technicznego. Strefa cokołowa poniżej okładziny z 
kamienia naturalnego w strefie ryzalitu frontowego mieszczącego portal wejściowy do 
budynku - w stanie złym. Pierwszy pas boniowania zawilgocony, odspojony i częściowo 
uszkodzony. 

 

3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH 
 

3.1 Zakres robót : 
 

Roboty obejmują remont schodów wejściowych, naprawę podkonstrukcji schodów i 
ponowne ułożenie warstw wykończeniowych z oryginalnych płyt i bloków kamiennych 
oraz naprawę przyległych fragmentów ścian ryzalitu wejściowego w tym, rekonstrukcję 
pierwszej warstwy boniowania portalu wejściowego, naprawę i izolację ścian 
fundamentowych na styku ze schodami. Wykonanie balustrad pośrednich i nawierzchni 
poprawiając sposób spełnienia wymogów zapewnienia dostępności budynku. 

 
3.2 Kolejność wykonania robót: 

 
• Rozbiórka nawierzchni wokół schodów i ryzalitu 
• Oznakowanie i zdjęcie okładziny i elementów schodów  
• zabezpieczenie oznakowanych płyt i bloków z kamienia naturalnego 
• Demontaż podbudowy i podkonstrukcji schodów 
• Odsłonięcie ścian do poziomu fundamentów na styku ze schodami i fragmentów ścian 

bocznych ryzalitu do miejsca styku z wykonanymi w etapie wcześniejszym izolacjami 
ścian fundamentowych 

• Naprawa ścian fundamentowych 
• Wykonanie izolacji poziomej i pionowej odsłoniętych części ścian fundamentowych  
• Wykonanie izolacji cieplnych ścian fundamentowych 
• Wykonanie podbudowy i podkonstrukcji schodów 
• Wykonanie napraw ścian w poziomie cokołu 
• Wykonanie naprawy i rekonstrukcji boniowania cokołu 
• zasypanie wykopów z zagęszczeniem mechanicznym warstwami co ~20 cm 
• Wykonanie opaski żwirowej z krawężnikami 
• Ułożenie zachowanych elementów stopni i okładzin schodów zgodnie z oznakowaniem 

odtwarzając pierwotny układ elementów 
• Wykonanie nawierzchni ciągów pieszych wokół schodów z krawężnikami 
• Montaż balustrad pośrednich 
• Zagospodarowanie terenu 

 
Uwagi: Opaski żwirowe i poziom płyt chodnikowych przed budynkiem w dalszym oddaleniu od 

schodów i części ciągu pieszego wyłożonego kostką betonową prowadzącego do szybu 
windy powinien zostać  ujednolicony w ramach kolejnych prac remontowych. 
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4. USZCZEGÓŁOWIONA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT REMONTOWO-
BUDOWLANYCH 
 

4.1 SCHODY WEJŚCIOWE 
 

• rozebranie chodników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej w pasie ok.200cm 
wokół schodów 

•  schody wejściowe należy zdemontować, wykonać dokumentację układu płyt. 
•  Płyty kamienne oczyścić; czyszczenie przeprowadzić w pierwszej kolejności na sucho, 

następnie gorącą parą wodną (wytwornicą pary wodnej o temp. Około 120º C) pod 
ciśnieniem 

• Jeśli czyszczenie gorącą parą wodną nie przyniesie satysfakcjonującego efektu, należy 
zastosować czyszczenie chemiczne za pomocą rozcieńczonego, 1% - 3%-ego kwasu 
fluorowodorowego. Nie należy przekraczać stężenia 3%-ego. Zgodnie z przepisami BHP 
zabieg ten może wykonywać jedynie osoba odpowiednio przeszkolona. Ponadto osoba 
wykonująca czyszczenie chemiczne powinna być doświadczona w przeprowadzaniu 
zabiegów czyszczenia chemicznego.  

• Po demontażu skontrolować rodzaj oraz stan zachowania podkonstrukcji schodów; obecnie 
stan zachowania schodów wydaje się być stabilny, jedynie miejscowo widoczne są 
nierówności oraz poszczególne płyty wykazują brak wypoziomowania, stąd wnioskuje się, 
iż rodzaj oraz sposób wykonania istniejącej podkonstrukcji są słuszne. Należy dążyć do 
odtworzenia pierwotnie przewidzianej technologii. 

• W przypadku stwierdzenia po oględzinach wadliwej technologii i złego stanu zachowania 
podkonstrukcji schodów, należy zgłosić ten fakt do osoby pełniącej nadzór konserwatorski i 
do Zamawiającego w celu ustalenia dalszego postępowania 

• W trakcie prac część podkonstrukcji przy ścianie budynku zdemontować i zaizolować 
ścianę zewnętrzną budynku na styku z warstwami podkonstrukcji i schodów wejściowych 

 
4.2 ŚCIANY FUNDAMENTOWE 

 
4.2.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 
• odkrycie ściany we wskazanym fragmencie na głębokość aż do spodu fundamentów 

• rozebranie chodników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 
• rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm 
• wykopy o ścianach pionowych z deskowaniem o głębokości do 1.5 m   
• odsłonić ściany fundamentowe do głębokości ław oraz zabezpieczyć skarpę wykopu. 

Wykopy wykonać odcinkowo (do 3 m długości). 
• oczyścić mury fundamentowe z kurzu, luźnych fragmentów budulca i zaprawy. Zmurszały 

oraz zdezintegrowany materiał usunąć. Zawilgocone powierzchnie pozostawić do 
wyschnięcia.  

• odsłonięte powierzchnie oczyścić. 
• wywóz i utylizacja gruntu 

4.2.2 Dezynfekcja i impregnacja 

• wykonanie dwukrotnej impregnacji biobójczej -zdezynfekować lico ścian wszystkie miejsca 
zaatakowane mikroorganizmami (grzyby, algi, porosty, bakterie) za pomocą gotowych 
środków,zależnie od rodzaju mikroorganizmów tj glonów, grzybów, albo porostów. Można 
również zastosować gotowe produkty biobójcze 

• Sposób naniesienia - zaleca się metodę natryskową; środki stosować bezwzględnie 
zgodnie z zaleceniami producenta. Dezynfekcja powinna być wykonana przed 
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rozpoczęciem zabiegów technologicznych, aby uniknąć przenoszenia zarodników 
mikroflory w trakcie późniejszych prac 

4.2.3 Roboty naprawcze, wzmocnienia strukturalne•  
• Na wyczyszczonych powierzchniach przeprowadzić oględziny w celu identyfikacji miejsc o 

osłabionej strukturze. 
• Do wzmocnień strukturalnych podłoża jak proponuje się hydrofilowy preparat 

krzemianowy na bazie estrów etylowych kwasu krzemowego. Czynność wykonywać 
koniecznie w odpowiednich warunkach klimatycznych tj.: wilgotność powietrza > 70%, 
temp. 10°- 20° C, teren osłonić przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz przed 
przeciągami. 

• Ubytki uzupełnić materiałem zgodnym z substancją fundamentów.  
• W celu uzyskania równego podłoża na ścianach wykonać rapówkę z tynku cementowego 

wodoszczelnego zawierającego dodatki uszczelniające. Pozostawić do wyschnięcia. 
• Powierzchnie ścian zagruntować emulsją gruntującą.  
• W przypadku konieczności zastosowania drenażu opaskowego uzgodnić rozwiązanie z 

osobą pełniąca nadzór konserwatorski i Zamawiającym. 
4.2.4 Roboty izolacyjne 
• Na wyschnięty grunt nałożyć izolację typu średniego z plastycznych mas bitumicznych. 

Wybierając materiał bitumiczny należy kierować się renomą producenta na rynku. 
• Pionową powłokę izolacyjną wykonać ok.10-15 cm poniżej wierzchu ławy fundamentowej.  
• wykonać izolację cieplną ścian  fundamentowych ze styroduru XPS o grubości 10 cm,  
• wykonać warstwy ochrony izolacji z folii kubełkowej  
• Zaleca się zastosowanie gotowego systemu izolacji pionowej dla budynków zabytkowych 

renomowanej firmy. 
• Wykonać izolacje poziome metoda iniekcji ciśnieniowej (krem iniekcyjny) 
4.2.5 Roboty ziemne i nawierzchniowe 
• Wykop zasypać obsypką filtracyjną, wykończyć tak, aby możliwy był swobodny transport 

wody (odprowadzanie wody do podłoża oraz parowanie z podpowierzchniowych warstw 
podłoża – filtracja) np. z opaski żwirowej uważać, aby nie uszkodzić izolacji. 

•  Opaskę filtracyjną wykonać na warstwie geowłókniny na szerokość około 50-70 cm wokół 
ścian budynku, grubość warstwy żwirowej 30cm poniżej poziomu  terenu 

• Z uwagi na występujące zawilgocenie wzdłuż ściany frontowej po stronie zachodniej należy 
usunąć 1- do 2 pasów płyt chodnikowych przy samym budynku. Wykonać krawężniki 
zabezpieczające . W powstałej przestrzeni wykonać opaskę żwirową lub roślinną.  
 
UWAGI Podano wstępny sposób wykonania izolacji pionowych budynku do weryfikacji po 
weryfikacji stanu faktycznego 

 
4.3 COKÓŁ ELEWACJI RYZALITU BUDYNKU GŁÓWNEGO 

 
4.3.1 Czyszczenie  

• Wstępnie oczyścić z kurzu, pyłu i luźnych fragmentów na sucho, czyścić delikatnie 
miękkimi przyrządami i sprężonym powietrzem o niskim ciśnieniu. 

• Usunąć wtórne uzupełnienia oraz partie zaprawy najsilniej zdegradowane; prace 
wykonywać z należytą ostrożnością, tak aby nie zniszczyć substancji oryginalnej. 

• Usunąć wszelkie elementy metalowe, typu haki, kołki oraz podobne; prace wykonywać 
ostrożnie, aby nie zniszczyć sąsiadującej substancji oryginalnej 

• Usunąć zmurszałe i zdezintegrowane fragmenty cegieł pod warstwami zaprawy cokołowej 
– dotyczy miejscowo widocznych, odkrytych fragmentów oraz miejsc, które zostaną 
odkryte, po skuciu wtórnych zapraw w strefie cokołowej. 

• Czyścić na mokro gorącą para wodną, (wytwornicą pary wodnej) po wykonaniu prób. 
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• Miejsca z występującymi koloniami porostów, mchów, alg potraktować 30%-wym 
roztworem nadtlenku wodoru (perhydrol): nanieść szczoteczkami z tworzywa, odczekać 
chwilę, ścierać obumarłe resztki flory szczoteczkami. Całość spłukiwać wodą 
destylowaną. 

• Jeśli czyszczenie gorącą parą wodną nie przyniesie satysfakcjonującego efektu, należy 
miejscowo zastosować czyszczenie chemiczne za pomocą 1-1,5%-ego roztworu kwasu 
fluorowodorowego. Zgodnie z przepisami BHP zabieg ten może wykonywać jedynie 
osoba odpowiednio przeszkolona. Ponadto osoba wykonująca czyszczenie chemiczne 
powinna być doświadczona w przeprowadzaniu zabiegów czyszczenia chemicznego. 

• Większe odspojone oraz całkowicie „oderwane” fragmenty oryginalnej zaprawy zachować 
i oczyścić jak powyżej. 

4.3.2 Dezynfekcja 
• Dezynfekować wszystkie miejsca zaatakowane mikroorganizmami (grzyby, algi, porosty, 

bakterie) za pomocą gotowych środków. Można również zastosować gotowe produkty 
biobójcze. 

• Zaleca się profilaktyczną dezynfekcję całej strefy cokołowej. 
• Sposób naniesienia - zaleca się metodę natryskową; środki stosować bezwzględnie 

zgodnie z zaleceniami producenta. Dezynfekcja powinna być wykonana przed 
rozpoczęciem zabiegów technologicznych, aby uniknąć przenoszenia zarodników 
mikroflory w trakcie późniejszych prac. 

4.3.3 Wzmocnienie 
• Na wyczyszczonych powierzchniach przeprowadzić oględziny w celu identyfikacji miejsc o 

osłabionej strukturze. 
• Zaleca się wzmocnić podłoże pod płyciny cokołowe, tj powierzchnię z pełnych cegieł 

czerwonych. Zakres i ostateczną konieczność przeprowadzenia zabiegu wzmacniania 
strukturalnego będzie można określić po oczyszczeniu powierzchni; należy skonsultować 
powyższe zagadnienie z osobą pełniąca nadzór konserwatorski. 

• Do wzmocnień strukturalnych podłoża jak i ewentualnie zapraw cokołowych proponuje się 
hydrofilowy preparat krzemianowy na bazie estrów etylowych kwasu krzemowego. 
Czynność wykonywać koniecznie w odpowiednich warunkach klimatycznych tj.: 
wilgotność powietrza > 70%, temp. 10°-20° C, teren osłonić przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem oraz przed przeciągami. 

4.3.4 Uzupełnianie 
• Większe ubytki w podłożu (cegła czerwona) uzupełnić fragmentami cegieł silikatowych. 
Cegły ceramiczne mają większą porowatość i słabsze właściwości mechaniczne niż 
istniejąca zaprawa cokołowa. Do drobnych ubytków podłoża stosować gotowe zaprawy do 
uzupełniania cegieł ceramicznych. Ważne aby uzupełnienia były wykonane starannie, gdyż 
stanowią one ruszt dla kolejnych warstw – dla elementów cokołu. 
•  Powierzchnie podkładowe zaleca się zagruntować dla wyrównania chłonności i 
przyczepności warstwy kolejnej 
•  Ubytki w warstwie podkładowej zaprawy uzupełnić uniwersalną zaprawą cementowo-
wapienną z zastosowaniem kruszywa o dostosowanej do oryginału granulacji; spoiwo 
mineralne dobrać wytrzymałością do oryginału. Dopuszcza się stosowanie gotowych zapraw 
o zbliżonych parametrach fizyko-mechanicznych renomowanych firm mających 
doświadczenie w produkcji materiałów dla zabytków. Miejsca uzupełnione zaprawą zaleca 
się zagruntować dla wyrównania chłonności i przyczepności warstwy wierzchniej. 
•  Ubytki w warstwie wierzchniej uzupełniać zaprawą mineralną o zbliżonych 
właściwościach, kruszywie i kolorze do zaprawy oryginalnej. Dopuszcza się stosowanie 
gotowych produktów renomowanych firm posiadających doświadczenie w produkcji 
materiałów do budynków zabytkowych 
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•  Wykonać rekonstrukcję brakujących fragmentów dekoracji w warstwie wierzchniej 
(„rowkowanie”) na podstawie analogii do oryginału. Kolorystykę jak i uziarnienie zapraw należy 
dostosować do substancji oryginalnej zachowanego cokołu. Przed wykonaniem ostatecznych 
prac przeprowadzić próby; skonsultować z osobą pełniącą nadzór konserwatorski. 
•  Luźne, większe fragmenty cokołu, po oczyszczeniu i wzmocnieniu, zamontować / 
przykleić w miejscu ich odspojenia. W razie konieczności zastosować zbrojenie z prętów z 
włókna szklanego. 
•  w strefie przyziemia odtworzyć cokół na wzór zachowanych oryginalnych fragmentów. 

 
UWAGI: Dla wszystkich uzupełnień zastosowany materiał powinien wykazywać zbliżone 

parametry fizyko-mechaniczne, w tym przede wszystkim większą nasiąkliwość, 
zdolność pozbywania się wilgoci oraz nieznacznie niższą wytrzymałość 
mechaniczną niż substancja oryginalna, również po wzmocnieniu strukturalnym! 
Nie stosować zapraw o właściwościach hydrofobowych! 

 

4.4 NAWIERZCHNIE 
 

Zdemontowane fragmenty nawierzchni z płyt chodnikowych należy zamontować doprowadzając 
teren wokół schodów w pasie o szerokości co najmniej 180cm od pierwszego stopnia do 
poziomu ciągu pieszego w części przed schodami zastępując kostkę betonową ciągu pieszego. 
Szczegółowe informacje dot. faktur w pkt. 4.6  

 
4.5 KOLORYSTYKA 

 
Kolorystyka elewacji opiera się w głównej mierze na kolorze istniejących materiałów 
elewacyjnych. Poniższe zestawienie stanowi integralną część z rysunkami projektowymi . 
Dobór kolorystyki elewacji: 
• Cokoły: tynk z fakturowaniem w kolorze zaprawy oryginalnej (kolor ciemno-szary). 
• Stolarka drzwiowa: drzwi frontowe – zachować kolor istniejący 
• Balustrady stalowe malowane proszkowo w kolorze drzwi wejściowych lub ciemny grafit należy 
zapewnić kontrast na poziomie 50% w stosunku do barwy schodów. 
• schody wejściowe: kolor naturalny, ciemny granit 

 
4.6 DOSTĘPNOŚĆ 
 
• Balustrady na dwóch wysokościach 75 i 90 cm  zgodnie z rysunkiem nr 5, stalowe 
malowane proszkowo w kolorze zapewniającym kontrast na poziomie 50% w stosunku do barwy 
schodów. 
• Oznakowanie pierwszego i ostatniego stopnia biegu schodów- pierwszy i ostatni stopień 
na płaszczyźnie poziomej i pionowej należy oznakować na kamieniu kontrastowymi nakładkami 
typu GRP w płaszczyźnie poziomej i pionowej szerokości 55x55 mm wg. rys. nr 3.  
• Faktura ostrzegawcza typu B na podeście- na podeście 50 cm od krawędzi schodów 
zamontować fakturę ostrzegawczą typ B o szerokości 60 cm z klejonych ściętych kopułek 
poliuretanowych o podstawie średnicy 24mm. Elementy montować w rozstawie 60x60mm. Kolor 
ściętych kopułek w odcieniach szarości, należy zapewnić kontrast min. 30% LRV do powierzchni 
schodów. Patrz- rys. nr 3 
• Faktura uwagi przed schodami- należy wykonać przed schodami pas  ok.90-120cm o 
fakturze uwagi typ C1(„sztruks”), dopuszcza się zastosowanie faktury typu C3(kostka 
kamienna łamana), patrz- rys. nr 3 
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• Totem Informacyjny- w miejscu wskazanym na szkicu sytuacyjnym należy umieścić totem 
informacyjny. Totem należy umieścić w punkcie decyzyjnym po wejściu/wjeździe na teren 
sąsiedztwie wejścia głównego i dojścia wskazując drogę do dostępnego wejścia i dźwigu 
osobowego po południowej stronie budynku. Zawartość informacyjną totemu uzgodnić z 
Zamawiającym i Wydziałem Dostępności UM Gdyni. 
• Adaptabilność -dostępność wejścia głównego należy zapewnić w kolejnym etapie remontu 
elewacji: zapewniając: oświetlenie schodów na całej szerokości o natężeniu 50 lux , 
wyprowadzenie gniazda zasilania na zewnątrz w obszarze wejścia głównego, wykonanie 
podnośnika lub pochylni zewnętrznej oraz zależnie od przyjętych rozwiązań również podnośnika 
wewnętrznego 
 
5. WYTYCZNE I WARUNKI PROWADZENIA PRAC 

Prace należy prowadzić pod nadzorem konserwatorskim 

• Materiały, kolorystyka do uzgodnienia z osobą pełniąca nadzór konserwatorski i 
Zamawiającym. 

• Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie wejścia do budynku i pomieszczeń szkoły 
przed ich zapyleniem, zabrudzeniem i uszkodzeniami, a w przypadku uszkodzenia lub 
zniszczenia Wykonawca zobowiązany jest do naprawy szkód na własny koszt. 

• Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

• Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia robót remontowych w taki sposób, aby unikać 
przerw w dostawie mediów. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia terminów 
ewentualnych przerw w dostawie mediów z przedstawicielami placówki. 

• Wykonawca winien na bieżąco uzgadniać z Dyrektorem Szkoły konkretne terminy i sposób 
prowadzenia poszczególnych robót. 

• Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać do nadzoru konserwatorskiego i inwestorskiego 
roboty ulegające zakryciu, a w przypadku braku zgłoszenia Wykonawca będzie 
zobowiązany do ich odsłonięcia na własny koszt. 

• Wykonawca winien przedstawić komplet dokumentów wraz z podpisem i informacją 
o użytych materiałach po zakończeniu realizacji prac remontowych. Zakres i forma zostanie 
doprecyzowana na etapie realizacji zadania przez nadzór inwestorski.  
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6.  DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

Schody główne wejściowe  
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Wzór oryginalnej faktury po stronie prawej 
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Elewacja frontowa po stronie zachodniej 

 

Przykładowe rozwiązania opaski zabezpieczającej przy budynkach Uniwersytetu Morskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakładka typu GRP 55x55mm 
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7.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA: 
 

1. Szkic sytuacyjny 1:500 
2. Stan istniejący – rzut 1:50 
3. Nawierzchnie – rzut  1:50 
4. Projekt robót remontowo-budowlanych– rzut 1:50 
5. Przekrój A-A  i balustrada pośrednia - 1:25 
6. Widok- 1: 50 

 


