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1. WSTEP

1.1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt dotyczaca
Modernizacji oddziatow szpitalnych w Wojewddzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym
im. dr. Emila Cyrana w Lublincu II.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robdt wymienionych w tytule opracowania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i ma-
jace na celu wykonanie wszystkich niezbednych robdt przewidzianych w niniejszym zadaniu
dotyczacych planowanej inwestycji.

1.3.Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna

Zakres robdt objetych dokumentem jest ujety w Przedmiarach Robdét.

1.4.Zakres stosowania /ST/

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozpatrywac facznie z dokumentacjg projektowg
oraz dokumentacjg kosztorysowa.

1.5.0kreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi,

Budynku - nalezy przez to rozumied taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z grun-
tem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty

i dach. Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remoncie - nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty bu-
dowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumied ty-
tut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wyko-
nywania robdt budowlanych.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,

w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke ob-



miarow, a w przypadku realizacji obiektdw metodg montazu - takze dziennik montazu.
Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesio-
nymi mianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powy-
konawczymi.

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumiec pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos$é do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno — budowlane-
go lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng ca-
tos¢ uzytkowa.

Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okre-
slone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez witasciwy organ, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowa-
nia robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowgq odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru do-
konanych robdét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
Materiatach - nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak row-
niez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja pro-
jektowq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumiec zgodnos¢ wykonanych robét z dopusz-
czalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi toleran-
cjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wy-
konawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng, bedacg auto-
rem dokumentacji projektowe;j.

Przedmiarze roboét - nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania ro-
bot, wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci
robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.6.0gd6lne wymagania dotyczace robot



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste przestrzega-
nie harmonogramu robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robat,
za ich zgodno$¢ z dokumentacjg przekazang przez Zamawiajgcego, wymaganiami specyfikacji
technicznych i projektu organizacji roboét oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyliczenie (sztuk i powierzchni) wszystkich
elementdw robét zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacji technicznej.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie budowlanym i szczego-
towych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru ro-
bot. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci
robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywa-
jace na rozwazang kwestie.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w Umowie protokolarnie przekaze Wykonawcy te-
ren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyj-
nymi.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu obiektu bu-
dowlanego do chwili odbioru ostatecznego robat.

1.6.2. Dokumentacja techniczna
Przekazana dokumentacja techniczna bedzie zawierac opisy, rysunki, obliczenia oraz
wymagane uzgodnienia.

1.6.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczng
Dokumentacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢-
by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej do-
kumentacji.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze sie, ze dokumen-
tacja projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnien Wykonawca
przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w trzech kopiach do akcep-
tacji Zamawiajgcemu.
Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania zamdwienia, w tym wykona-
nia robét bezposrednio wynikajgcych z dokumentacji, jak réwniez robét nie ujetych w
dokumentacji technicznej, a ktérych wykonanie niezbedne w celu poprawnego wyko-
nania i funkcjonowania przedmiotu zamowienia, z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentach kontrak-
towych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Zamawiajacego, ktérzy po-
dejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.



1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

1.6.7.

1.6.8.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
techniczna.

Dane okreslone w dokumentacji technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaga-
niami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania rea-
lizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad wszystkie niezbedne, tymcza-
sowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: bariery, znaki drogowe, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wtgczony w wartos¢ umowy.

Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody w budynku, spowodowane
przez jego dziatania podczas realizacji prac jak rdwniez za szkody spowodowane na s3-
siednich nieruchomosciach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i pod-
ziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i ka-
ble etc.

Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone

i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajgcego o kazdym przypadkowym uszko-
dzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajac
wszelkiej mozliwej pomocy, ktdra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenie robdt wszelkie prze-
pisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robdt Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanie-
czyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywota-
nym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

Zapewnienie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia



Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla za-
pewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpo-
wiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrud-
nionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene ryczattowa.
Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, materiatéw emituja-
cych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w dokumentacji projektowej
nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu
majgce byc¢ uzyte do robdt muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze
jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie bu-
dowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty py-
Igce) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajgcy musi uzy-
ska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji paristwowej, jesli wymagajg tego
odpowiednie przepisy.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje mozliwosé spadania z wysokosci przedmiotéw

powinna by¢ oznakowana i ogrodzona w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom po-

stronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadaé
przedmioty.

Przejscia i przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabez-

pieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowaé sie na wysokosci

nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem
450 w kierunku Zrédta zagrozenia. Pokrycie tych daszkéw winno by¢ szczelne i odporne
na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako ruszto-
wan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu i materiatéw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane oraz

utrzymywanie i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego

lub wybuchowego, lecz chronity pracownikdw przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne niezbedne przy pracy winny

by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadze-

niami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb
obstugujacych takie urzadzenia.
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykonczeniowych to:

— mozliwos¢ upadku pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy pode-
stach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upad-
kiem z wysokosci przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demonta-
Zem rusztowania),

— mozliwos¢ uderzenia spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej
Z ciggu pieszego usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecz-
nej).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z in-

strukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu

i demontazu rusztowan winny posiadaé¢ odpowiednie uprawnienia oraz sg obowigzane

do stosowania urzadzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.



Nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i podesty winny by¢ wykorzysty-
wane zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania z elementéw metalowych winny by¢
uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna. Rusztowania usytuowane bezposred-
nio w miejscach przejs¢ dla pieszych winny posiadac daszki ochronne i ostone z siatek
ochronnych.

Maszyny i urzadzenia wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zakresem
niniejszej inwestycji winny by¢ montowane i eksploatowane zgodnie z instrukcjg produ-
centa tych urzadzen oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych sys-
temu oceny zgodnosci.

1.7.Projekt organizacji robdt wraz z towarzyszacymi dokumentami

1.7.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot
W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
robot, Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu do akceptacji
szczegotowy harmonogram robot.

1.7.2. Szczeg6towy harmonogram robot
Szczegdtowy harmonogram robdt musi uwzgledniaé¢ uwarunkowania wynikajace z do-
kumentacji projektowej i ustaler zawartych w umowie.
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewnic¢ wykonanie robdt w terminie
okreslonym w umowie.

1.8.Dokumenty budowy

1.8.1. Wewnetrzny dziennik budowy
Wewnetrzny dziennik budowy jest dokumentem budowy prowadzonym przez Zama-
wiajacego i Inspektora Nadzoru na biezaco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak
i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
az do zakonczenia robét.
Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru sg odpowiedzialni za prowadzenie wewnetrznego
dziennika budowy.
Zapisy do wewnetrznego dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny od-
zwierciedlaé postep robdt, stan bezpieczeristwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny
i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko
oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokony-
wane w porzgdku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy
nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych dopiskdw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i za-
rzgdzajacego realizacjg umowy.

1.8.2. Inne istotne dokumenty budowy



1.8.3.

Oprdécz dokumentow wyszczegdlnionych w punkcie 1.8.1. dokumenty budowy zawiera-
ja tez (jesli wymagane):

— Dokumenty wchodzgce w sktad umowy,

— Pozwolenie na budowe/zgtoszenie zamiary wykonania robét budowlanych,

—  Protokoty przekazania terenu budowy Wykonawcy,

— Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cy-

wilno-prawne,

—  Protokoty odbioru robét,

— Opinie ekspertow i konsultantow,

— Korespondencja dotyczgca budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na terenie prowadzonych robét
przez kierownika budowy. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtwo-
rzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.

1.9.Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.9.1.

1.9.2.

1.9.3.

Informacje ogodlne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Zamawiajacego nastepujacych dokumentow:

— rysunki robocze,

— aktualizacja harmonogramu robdt,

— dokumentacja powykonawcza.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢
z dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramaéw, rysunkéw roboczych, wykazow materiatéw oraz procedur ztozonych
lub wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu
i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wytgcznie przez Wykonawce.

Aktualizacja harmonogramu robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych,
kolejnosé robot oraz sposoby realizacji winny zapewnic¢ wykonanie robdt w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.7.2. Wykonawca we
wstepnej fazie robdt przedstawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét

i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy re-
jestrowac na komplecie rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych.

Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkdw zostanie przekazany Zamawiajgcemu.

1.10. Ochrona i utrzymanie robot



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadze-
nia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét potwierdzonych
podpisanie protokotu koncowego.

1.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2. MATERIALY

Do wykonania robét budowlanych w budynkach nalezy stosowaé materiaty posiadajgce dopusz-
czenia do stosowania w budownictwie.
Od | -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby dla ktérych
producent:
— dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentéw odniesienia wg okreslo-
nego
systemu oceny zgodnosci,
— wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia,
— oznakowat wyrdb znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
Do obrotu i stosowania w budownictwie sg réwniez dopuszczone wyroby na podstawie dotych-
czasowych przepisow, na zasadach w tych przepisach okreslonych; tzn. ze wydane aprobaty
techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng, zachowujg waz-
nos¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.

2.1.Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania robét muszg by¢ zgodne z wyma-
ganiami okreslonymi w poszczegdélnych szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu szczegétowa informacje o zrédle produkcji, zakupu lub
pozyskania takich materiatéw, atestach, itp.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrédta, wiaczajac te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wyko-
rzystywania tego zrdodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajgcemu wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca be-
dzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych.
Zaich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych
zrédet wymaga akceptacji Zamawiajacego.

2.2.Kontrola materiatéw i urzadzen

Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, ze-
by sprawdzié czy s one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.

2.3.Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom



Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany).

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i nieza-
ptaceniem.

2.4.Atesty certyfikaty i deklaracje

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymaga-
ne sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadad atest okreslajgcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatow,
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy
petng zgodnos¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic. zeby materiaty sktadowane na budowie, byty zabez-
pieczone przed uszkodzeniem oraz dostepem o0sdb trzecich. Musi utrzymywac ich jakosé

w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania. Muszg one w kazdej chwili by¢ do-
stepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili
kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen beda zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza placem budo-
wy, W miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane
na budowie materiaty i urzagdzenia bedga zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz dostepem
0s6b trzecich.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materia-
téw. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Zamdwieniu przez Zamawiajgcego.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska

i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wpty-
ng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane



jego pojazdami na drogach publicznych oraz wewnetrznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Liczba i rodzaje srodkdéw transportu bedga okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one za-
pewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji technicznej oraz
wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu ro-
bot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ru-
chu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parame-
trow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, beda usuniete z te-
renu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanie-
czyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastoso-
wanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg techniczna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jakosci robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osia-
gna¢ zatozong jako$é robat.

6.1.Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w doku-
mentacji technicznej.

6.2.Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania pro-
bek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jedna-
kowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie
mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

6.3.Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami tech-

nicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych

przepiséw i dokumentéw technicznych,

Deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg lub

— Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Nor-
my, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1, ktére spetniajg wymogi Specyfika-
cji Technicznych.

7. OBMIAR ROBOT



7.1.0golne zasady obmiaru robét

Obmiar bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg tech-
niczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakre-
sie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoricze-
nia wszystkich robaét.

7.2.Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli dokumentacja nie wymaga tego inaczej, objetosci bedg liczone w m3 jako dtugos¢ po-
mnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg byé obmierzone dtugosciowo, bedg mierzo-
ne w metrach zgodnie z wymaganiami.

7.3.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdéb zro-
zumiaty i jednoznaczny.

ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajgce nastepujagcym etapom odbioru:
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu.

8.2.0dbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czescio-
wego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robdt doko-
nuje sie przy obecnosci Zamawiajacego.

8.3.0dbior ostateczny robot

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odnie-
sieniu do ich ilosci, jakosSci i wartosci.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.3.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na



podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg techniczng.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdét uzupetniaja-
cych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdl-
nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg techniczna

z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiek-
tu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét

odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce do-

kumenty:

— dokumentacje projektowa podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z Specyfikacjami Technicznymi,

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wy-

znaczy ponowny termin odbioru ostatecznego roboét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedga zesta-

wione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci bedzie cena za roboty podana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym
skalkulowana na podstawie projektdw, przedmiaréw, kosztoryséw naktadczych stanowigcych in-
tegralng czesé projektu, jak réwniez wizji lokalnej na obiekcie.

Cena jednostkowa kosztorysu ofertowego pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wy-

magania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej

oraz w specyfikacji techniczne;j.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

— robocizne bezposrednig,

— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budo-
wy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy), koszty posrednie, w sktad ktorych
wchodzga: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia
i eksploatacji zaplecza budowy, koszty oznakowania robdét, wydatki dotyczgce bezpieczenstwa
i higieny pracy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mo-
gacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,



— podatki obliczane zgodnie z przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zagdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych tg
pozycja kosztorysowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane,

2) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

3) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika bu-
dowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczg-
ce bezpieczenristwa pracy i ochrony zdrowia.

4) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju
robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczerstwa i zdrowia ludzi.

5) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

6) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego.



