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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dotycząca 

Modernizacji oddziałów szpitalnych w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym                          

im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu II. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-

niu i realizacji robót wymienionych w tytule opracowania. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i ma-

jące na celu wykonanie wszystkich niezbędnych robót przewidzianych w niniejszym zadaniu 

dotyczących planowanej inwestycji. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Zakres robót objętych dokumentem jest ujęty w Przedmiarach Robót. 

1.4. Zakres stosowania /ST/ 

Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową 

oraz dokumentacją kosztorysową. 

1.5. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi, 

Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z grun-

tem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty 

i dach. Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 

na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót  

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji. 

Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty bu-

dowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć ty-

tuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 

prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wyko-

nywania robót budowlanych. 

Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego. 

Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę ob-
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miarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesio-

nymi mianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powy-

konawczymi. 

Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – budowlane-

go lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 

jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną ca-

łość użytkową. 

Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

Opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za okre-

ślone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 

oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowa-

nia robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 

ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

Rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru do-

konanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy 

w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak rów-

nież różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją pro-

jektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopusz-

czalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi toleran-

cjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wy-

konawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną, będącą auto-

rem dokumentacji projektowej. 

Przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania ro-

bót, według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości 

robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzega-

nie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 

za ich zgodność z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego, wymaganiami specyfikacji 

technicznych i projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyliczenie (sztuk i powierzchni) wszystkich 

elementów robót zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacji technicznej.  

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie budowlanym i szczegó-

łowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru ro-

bót. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości 

robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływa-

jące na rozważaną kwestię. 

1.6.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie protokolarnie przekaże Wykonawcy te-

ren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyj-

nymi. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu obiektu bu-

dowlanego do chwili odbioru ostatecznego robót. 

1.6.2. Dokumentacja techniczna 

Przekazana dokumentacja techniczna będzie zawierać opisy, rysunki, obliczenia oraz 

wymagane uzgodnienia. 

1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Dokumentacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choć-

by jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej do-

kumentacji. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 

dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumen-

tacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień Wykonawca 

przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w trzech kopiach do akcep-

tacji Zamawiającemu. 

Wykonawca zobowiązany jest do kompletnego wykonania zamówienia, w tym wykona-

nia robót bezpośrednio wynikających z dokumentacji, jak również robót nie ujętych w 

dokumentacji technicznej, a których wykonanie niezbędne w celu poprawnego wyko-

nania i funkcjonowania przedmiotu zamówienia, z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontrak-

towych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, którzy po-

dejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 

liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

techniczną. 

Dane określone w dokumentacji technicznej będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaga-

niami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania rea-

lizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

  Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać wszystkie niezbędne, tymcza-

sowe urządzenia zabezpieczające, w tym: bariery, znaki drogowe, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w wartość umowy. 

1.6.5. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody w budynku, spowodowane 

przez jego działania podczas realizacji prac jak również za szkody spowodowane na są-

siednich nieruchomościach. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i pod-

ziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i ka-

ble etc. 

Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone 

i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego o każdym przypadkowym uszko-

dzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając 

wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

1.6.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenie robót wszelkie prze-

pisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki 

mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 

terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanie-

czyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

1.6.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywoła-

nym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.6.8. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla za-

pewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpo-

wiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrud-

nionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi 

powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę ryczałtową. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, materiałów emitują-

cych promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w dokumentacji projektowej 

nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu 

mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze 

jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie bu-

dowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały py-

lące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne 

dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzy-

skać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego 

odpowiednie przepisy. 

Strefa niebezpieczna, w której istnieje możliwość spadania z wysokości przedmiotów 

powinna być oznakowana i ogrodzona w sposób uniemożliwiający dostęp osobom po-

stronnym. Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać 

przedmioty. 

Przejścia i przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabez-

pieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości 

nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod katem 

450 w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie tych daszków winno być szczelne i odporne 

na przebicie przez spadające przedmioty. Używanie daszków ochronnych jako ruszto-

wań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu i materiałów jest zabronione. 

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być wykonane oraz 

utrzymywanie i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego 

lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. 

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne niezbędne przy pracy winny 

być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządze-

niami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób 

obsługujących takie urządzenia. 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych to: 

 możliwość upadku pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy pode-

stach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upad-

kiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demonta-

żem rusztowania), 

 możliwość uderzenia spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej 

z ciągu pieszego usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecz-

nej). 

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z in-

strukcją producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montażu 

i demontażu rusztowań winny posiadać odpowiednie uprawnienia oraz są obowiązane 

do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 
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Należy wyznaczyć strefę niebezpieczną. Rusztowania i podesty winny być wykorzysty-

wane zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania z elementów metalowych winny być 

uziemione i posiadać instalację piorunochronną. Rusztowania usytuowane bezpośred-

nio w miejscach przejść dla pieszych winny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek 

ochronnych. 

Maszyny i urządzenia wykorzystywane przy robotach budowlanych objętych zakresem 

niniejszej inwestycji winny być montowane i eksploatowane zgodnie z instrukcją produ-

centa tych urządzeń oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących sys-

temu oceny zgodności. 

1.7. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

1.7.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 

robót, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu do akceptacji 

szczegółowy harmonogram robót. 

1.7.2. Szczegółowy harmonogram robót 

Szczegółowy harmonogram robót musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z do-

kumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 

kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 

określonym w umowie. 

1.8. Dokumenty budowy 

1.8.1. Wewnętrzny dziennik budowy 

Wewnętrzny dziennik budowy jest dokumentem budowy prowadzonym przez Zama-

wiającego i Inspektora Nadzoru na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak 

i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

aż do zakończenia robót. 

Zamawiający i Inspektor Nadzoru są odpowiedzialni za prowadzenie wewnętrznego 

dziennika budowy. 

Zapisy do wewnętrznego dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny od-

zwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny 

i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko 

oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokony-

wane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między 

nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 

przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i za-

rządzającego realizacją umowy. 

1.8.2. Inne istotne dokumenty budowy 
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Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punkcie 1.8.1. dokumenty budowy zawiera-

ją też (jeśli wymagane): 

 Dokumenty wchodzące w skład umowy, 

 Pozwolenie na budowę/zgłoszenie zamiary wykonania robót budowlanych, 

 Protokoły przekazania terenu budowy Wykonawcy, 

 Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cy-

wilno-prawne, 

 Protokoły odbioru robót, 

 Opinie ekspertów i konsultantów, 

 Korespondencja dotycząca budowy. 

1.8.3. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na terenie prowadzonych robót 

przez kierownika budowy. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtwo-

rzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. 

1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

1.9.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania na polecenie Zamawiającego następujących dokumentów: 

 rysunki robocze, 

 aktualizacja harmonogramu robót, 

 dokumentacja powykonawcza. 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność 

z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 

harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych 

lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu 

i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 

1.9.2. Aktualizacja harmonogramu robót 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 

kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 

określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.7.2. Wykonawca we 

wstępnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót 

i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. 

1.9.3. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 

zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy re-

jestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. 

Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Zamawiającemu. 

1.10. Ochrona i utrzymanie robót 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządze-

nia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót potwierdzonych 

podpisanie protokołu końcowego. 

1.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania robót budowlanych w budynkach należy stosować materiały posiadające dopusz-

czenia do stosowania w budownictwie. 

Od l -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby dla których 

producent: 

 dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentów odniesienia wg określo-

nego 

systemu oceny zgodności, 

 wydał krajową deklarację zgodności z dokumentem odniesienia, 

 oznakował wyrób znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

Do obrotu i stosowania w budownictwie są również dopuszczone wyroby na podstawie dotych-

czasowych przepisów, na zasadach w tych przepisach określonych; tzn. że wydane aprobaty 

techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną, zachowują waż-

ność do dnia określonego w tych dokumentach. 

2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wyma-

ganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub 

pozyskania takich materiałów, atestach, itp. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 

źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wyko-

rzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu wszystkich 

wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca bę-

dzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. 

Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych 

źródeł wymaga akceptacji Zamawiającego. 

2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, że-

by sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, 

to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany). 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i nieza-

płaceniem. 

2.4. Atesty certyfikaty i deklaracje 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymaga-

ne są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, 

Zamawiający może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający 

pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały składowane na budowie, były zabez-

pieczone przed uszkodzeniem oraz dostępem osób trzecich. Musi utrzymywać ich jakość 

w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania. Muszą one w każdej chwili być do-

stępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili 

kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane 

w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza placem budo-

wy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane 

na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz dostępem 

osób trzecich. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-

rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materia-

łów. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Zamówieniu przez Zamawiającego. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska 

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpły-

ną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
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jego pojazdami na drogach publicznych oraz wewnętrznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one za-

pewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji technicznej oraz 

wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu ro-

bót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ru-

chu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parame-

trów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z te-

renu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanie-

czyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastoso-

wanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją techniczną. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli jakości robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osią-

gnąć założoną jakość robót. 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w doku-

mentacji technicznej. 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania pró-

bek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jedna-

kowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Przedstawiciel Zamawiającego będzie 

mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

6.3. Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami tech-

nicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

Deklaracji zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 

 Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Nor-

my, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1, które spełniają wymogi Specyfika-

cji Technicznych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją tech-

niczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakre-

sie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 

gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończe-

nia wszystkich robót. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej.  

Jeśli dokumentacja nie wymaga tego inaczej, objętości będą liczone w m3 jako długość po-

mnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone długościowo, będą mierzo-

ne w metrach zgodnie z wymaganiami. 

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zro-

zumiały i jednoznaczny. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń, roboty podlegające następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu. 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częścio-

wego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót doko-

nuje się przy obecności Zamawiającego. 

8.3. Odbiór ostateczny robót 

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odnie-

sieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 

o których mowa w punkcie 8.3.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
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podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniają-

cych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczegól-

nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją techniczną 

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiek-

tu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące do-

kumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z Specyfikacjami Technicznymi, 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wy-

znaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zesta-

wione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności będzie cena za roboty podana przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym 

skalkulowana na podstawie projektów, przedmiarów, kosztorysów nakładczych stanowiących in-

tegralną część projektu, jak również wizji lokalnej na obiekcie. 

Cena jednostkowa kosztorysu ofertowego pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wy-

magania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej 

oraz w specyfikacji technicznej. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

 robociznę bezpośrednią, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budo-

wy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), koszty pośrednie, w skład których 

wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia 

i eksploatacji zaplecza budowy, koszty oznakowania robót, wydatki dotyczące bezpieczeństwa 

i higieny pracy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy), 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mo-

gących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
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 podatki obliczane zgodnie z przepisami. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym 

jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą 

pozycją kosztorysową. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane, 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika bu-

dowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczą-

ce bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju 

robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót bu-

dowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego. 


