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1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania

i odbioru rob6t w obiektach budowlanych dotyczgcych zadania ,Remont budynkéw garazowego i
gospodarczego Urzedu Statystycznego w Warszawie Odziat w Ciechanowie ul. Nadrzeczna 1”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscidlenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét, ktére sg niezbedne do okreslania ich
standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
uzgodnionych z autorem specyfikacji oraz dla matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla rob6t budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) wydanymi przez
OWEOB ,Promocja".

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo budynek
o0 zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz
dwaoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

144, budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecéw
przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym cze$ci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury- nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzgdku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
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kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaciji.

urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wtasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o0 ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.
U.z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z pézn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wfasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.
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kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicébw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikédw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy

lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajéw prowadzonych robét.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice toleranciji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentaciji projektowej.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robé6t budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz.
Urz. L 340 2 16.12.2002 r, z pézn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okre$lajgca rodzaje i kolejnoS¢ lub wspotzaleznosé czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub
,2dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych
organizaciji.

przedmiarze rob6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejno$ci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegoOtowy opis, oraz wskazanie szczegofowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.



1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zaméwien -jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r.

Polskie Prawo zaméwient publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okredlona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona
do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowag w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

15 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowag SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspoétrzedne punktéw
gtéwnych obiektu oraz reperéw oraz dokumentacje projektowg i komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzng obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosc¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczehn w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa

lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca jakosé elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu prowadzonych prac

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu prowadzonych prac w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych.



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokoét terenu prowadzonych prac oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6éb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania prac.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robé6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od



daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, péz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 péz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w spos6b ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2 MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania
materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badarn laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatbw do robét, chyba Ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkéw umowy
stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwosé do robét i bylty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.



Miejsca czasowego skladowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéow materiatéw do
wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wiadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzef na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania planowanych robot, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizaciji prac,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z dokumentacja



projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostang jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robét w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robé6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robé6t zgodnie z dokumentacjg projektowg SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé wykonania poszczegdinych elementéw robdt,

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych roboét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdblnych elementéw robdt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwo$cig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie
rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekciji.



Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi



okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polska Normg lub

4. aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i kidre spetniajg wymogi SST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik prac

Dziennik prac jest wymaganym dokumentem obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika prac na
kierowniku prac.

Zapisy w dzienniku prac bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatagczone do dziennika prac protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika prac nalezy wpisywa¢ w szczegélnoSci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
+ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robaot,
+ przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
+ daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

+ zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

+ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
+ dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
+ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

+ dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegéinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika prac bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika prac Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika prac obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw
robo6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w



SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1 ]-[3], nastepujace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

¢) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) operaty geodezyjne,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowsg i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

72 Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Zasady okreslania iloSci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowej oraz przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania



Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciggly zachowanie dokfadno$ci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranc;ji.
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82 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika prac i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowg SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu rob6t okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupeiajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych Iub robot uzupetniajgcych w



poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje prac z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéow umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajagcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki prac i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robdt (koncowy) robot".

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robédt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowad:

 robocizne bezposrednig wraz z narzutami,



+ wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren prowadzonych prac,

+ warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

+ koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

+ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania prac, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f)  tymczasowaq przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(a)  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

(b)  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3.Koszt likwidacji objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt wykonania prac, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst 4 Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z
pozn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (4 Dz. U. z 2010r Nr 113,
poz. 759 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, pdz. 881). ze zm.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2009 r. Nr
178, péz. 1380). zm zm.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, péz. 1321 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 Nr 25 poz 150, p6z. 627
ze zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115
ze zm).

10.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, p6z. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, péz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650 ze zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. -w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, p6z. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczace;j



10.3

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z.
1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072 ze zm.).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, pdz. 2041
ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pdz. 2042

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, I, lll, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwéj owy
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot rozbiérkowych realizowanych dla prac remontowych budynku garazowego oraz
gospodarczego na terenie nalezgcym do Urzedu Statystycznego w Warszawie Oddziat w Ciechanowie

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
rozbidrkowych na w/wym obiektach.

Sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych wprowadzit w specyfikaciji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki
realizacji robot, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét rozbiérkowych obejmuja:
a) roboty obejmujgce rozebranie: posadzki betonowej w pomieszczeniu garazu oraz sciany dziatowej w
budynku gospodarczym,

b) roboty przygotowawcze : ogrodzenie miejsca prowadzenia prac,

Wyszczegoblnienie czynnosci:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- wewnetrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odlegtosci w poziomie i na potrzebna wysokosc¢
(kondygnacije), narzedzi, lin zabezpieczajgcych i wszelkiego drobnego sprzetu pomocniczego,

- segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatow i urzgdzen uzyskanych z rozbiérki elementéw budynku
(budowli) oraz materiatéw rusztowaniach, pomostow, stemplowan itp. w obrebie strefy obiektu
rozbieranego,

- obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych dla pojazdéw samochodowych w celu
wywiezienia ze strefy przy obiektowej gruzu i materiatéw uzyskanych z rozbiérki, rusztowan, stemplowan
itp.,

- utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego,

- wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowisku roboczym oraz wokét bezposredniej strefy przy
obiektowe;j,

- uprzgtniecie placu (strefy) budowy (rozbidrki).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Roboty rozbidrkowe dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra
powinna zawierac:

—rzuty i przekroje obiektéw,

— plan sytuacyjno-wysokosciowy,

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajgce z polskich norm, przepisow i literatury
technicznej:

— dziennik prac

— kierownik prac — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

— ksigzka obmiaru — ksigska z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow; wpisy w ksigzki obmiaréow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

— laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jakosci materiatdw oraz robét,

— polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z



prowadzeniem budowy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ wskazanie prac i sposéb ich wykonania

w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
— Zamawiajgcego,

— sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwalane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli musza byc¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i
wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia , zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie uporzgdkowanym na zakonczenie prac w danym dniu

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na mozliwos¢ powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowej.



Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju roboét, ktére maja by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomié¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzeh osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na os przy transporcie materiatow
i gruntu, wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odzie; dla ochrony; zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczerstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia urywane do robét
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez
Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
Powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej ni; w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowe;j i
lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob
ciagty bedzie informowacé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.



2. MATERIALY — OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacije dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
Zamawiania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ;e materiaty uzyskane z
dopuszczalnego Zrodta w sposdb ciagty spetniajg wymagania STT w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych - odzysk z rozbiérek nie jest przewidywany

Uzyskany z rozbiérek gruz bedzie formowany w hatdy i sukcesywnie wywozony przy uzyciu
Stosownego sprzetu.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Powyzsze dotyczy drewna ustugowego na stemple i zabezpieczenia podczas rozbiérek oraz drabin i lin
stalowych.

2.4. Zasady postepowania z gruzem

Gruz uzyskany przy wykonywaniu rozbiérek moze by¢ przez Wykonawce spryzmowany a
nastepnie sukcesywnie zgodnie z planem organizacji robét wywozony na wysypisko i do utylizaciji
odpadow na odlegtos¢ do 10 km.

Gruz i materiaty pozyskane z rozbiérek mogg by¢ za zgoda Inspektora nadzoru czasowo
pozostawione na terenie budowy, np. w przypadku przymarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego ubytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do ubytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego umycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moje by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

3.2. Sprzet do roboét rozbiérkowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét rozbidrkowych obiektow kubaturowych powinien wykazac¢
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

—rozbidérek ( mtoty pneumatyczne, itp.),

— przemieszczania gruzu ( przeno$niki tasmowe, rynny do gruzu, itp.),

— transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— rozbidrek recznych (fomy kilofy, oskardy , topaty, szufle wiadra , taczki , pity do metalu i drewna ,
zurawie samojezdne ,wciggarki reczne lub elektryczne , rusztowania systemowe, pomosty wewnetrzne)



— rozbiérek mechanicznych , mtoty pneumatyczne, pity do ciecia betonu
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i bezpieczenstwa przewozonych materiatoéw( gruzu).

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robé6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruzu

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii

gruzu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢
srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
przewozu gruntu na wysypisko i do utylizacji.

Pozostawia sie wykonawcy mozliwosé wariantowego okreslenia srodkow transportu gruzu oraz

zatadunku i wytadunku na wysypisku w odl.do 10 km.

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moje by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa , bgdz wymaganiami SST,
PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t na danym odcinku sporzadzi w ramach ceny za roboty
przygotowawcze, dokumentacje fotograficzna obiektéw w pasie robét z adresem obiektu i krétkim opisem
stanu technicznego ze szczeg6towym uwzglednieniem istniejacych uszkodzen i peknieé.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.1.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w specyfikacjach
technicznych lub przez Inzyniera. O ile uzyskane elementy nie staja sie wtasno$cig Wykonawcy powinien
on przewiez¢ je na miejsce okreslone w specyfikacjach technicznych lub wskazane przez Inzyniera.
Elementy i materiaty, ktére zgodnie z specyfikacja techniczna staja sie wiasnoscig Wykonawcy powinny
by¢ usuniete z terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drég, chodnikdw, itp.
znajdujgce sie w miejscach gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa bedg wykonane wykopy
kanalizacyjne powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegodlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu
sie w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw pod projektowane obiekty liniowe nalezy
wypehi¢ warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic .

W cenie za wykonanie robot rozbidrkowych Wykonawca winien uwzgledni¢ optaty za sktadowanie
materiatdw z rozbidrki.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana
kwestie.



Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.4. Wykonanie wycinki drzew i krzakow.
Nie przewiduje sie wycinki drzew.

5.5. Doktadnos$¢ wyznaczenia i wykonania rozbiérek

Kontury robét rozbiérkowych ulegajgce pozniejszemu zanikowi nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do
wykonywania robot rozbiérkowych.

Przy wykonywaniu rozbidrek elementéw budynkéw zasadnicze linie i krawedzie powinny by¢

wytyczone na trwatych elementach obiektu.

Wytyczenie zasadniczych linii powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i

potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Réznice w stosunku do projektowanych wymiaréw rodzajéw robét rozbiérkowych powinna miescié sie w
przedziale [ +1 cm i— 3 cm]

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

6.1.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogodlna opisujgca:

— organizacje wykonania robét, w tym terminie i sposob prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— bhp,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych elementéow
robdt,

— system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
b) cze$¢ szczegdtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot,

— sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

lloSci poszczegolnych elementdw robot ustala sie wedtug rzeczywistych wymiaréw pomierzonych w
naturze przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych, w jednostkach miary zgodnych z przedmiarem robét

7.2. Zasady okreslania ilosci robét do rozbiorek



Obmiar robo6t w zalezno$ci od rodzaju rozbieranego elementu okreséla sie jako:

a) Objetosc¢ lub powierzchnie elementéw o zmiennych wymiarach (szerokosé, wysokosé, grubosé) oblicza
sie wedtug wymiarow srednich.

b) W przypadkach rozbierania elementéw nie ograniczonych murami ($cianami) lub stropami na przykfad
elementy wolnostojgce, objeto$¢ lub powierzchnie oblicza sie wedtug rzeczywistych wymiaréw, stosujgc w
przypadkach uzasadnionych ustalenia punktu 3.2.

c) W przypadkach rozbierania murdw i $cian obtozonych ptytkami ceramicznymi, ktorych stopien
zniszczenia nie uzasadnia osobnego ich odjecia (skucia) do dalszego uzytku, grubo$é murdéw i Scian na
powierzchni obtozonej ptytkami mierzy sie wraz z ptytkami.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét rozbiérkowych obliczenie wg obmiaru

nie jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych z uwzglednieniem
wspotczynnika spulchnienia llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg walone w tonach lub
kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.( dotyczy rozbiérek elementéw stalowych)

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzdér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robaot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pbézniej jednak ni; w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.



Jakos$c¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacija projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania roboét
Uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszona warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1.Normy
Szczegotowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiérkowych-Rozp.Min. Bud. i
Przem.Mat.Bud. z dnia 28 marca1972r. -Dz,U.Nr 13 p0z.93z pdzniejszymi zmianami

9.2.Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pézniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehnstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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1. WSTEP.
1.1 Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej S. T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét wykonczeniowych na
obiekcie p.n. ,Remont budynkéw garazowego i gospodarczego Urzedu Statystycznego w Warszawie
Odziat w Ciechanowie ul. Nadrzeczna 1".

1.2 Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu rob6t
wykonczeniowych p.n. ,Remont budynkéw garazowego i gospodarczego Urzedu Statystycznego w
Warszawie Odziat w Ciechanowie ul. Nadrzeczna 1”. zgodnie z Dokumentacjg Projektowg - opis
techniczny i rysunki.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST KOD CPV 45000000-7 "Wymagania ogdlne".

1.5 Ogoélne wymagania

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

Materiaty do wykonania robét przy budowie stanu wykohczeniowego poszczegdlnych obiektéw nalezy
stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Do wykonania prac
wykonczeniowych nalezy uzy¢ nastepujgcych materiatéw: tynk wewnetrzny cementowy, farba olejna,
glazura, terakota, masy klejowo-szpachlowe, farby emulsyjne.

Ponadto:

- siatka elewacyjna,

- tynk zewnetrzny silikatowy,

- tynk wewnetrzny cementowy,

- folia polietylenowa,

- papa asfaltowa izolacyjna,

- farba chlorokauczukowa,

- drzwi i Sciany wewnetrzne aluminiowe/stalowe oszklone szktem hartowanym, bezpiecznym, klejonym,
- drzwi zewn. stalowe,

- drzwi garazowe lub ksztattowniki i blacha stalowa do naprawy istniejacych,

- pianka poliuretanowa montazowa,

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji i dokumentacji projektowej, badz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST KOD 45000000-7 "Wymagania ogdlne".
Do wykonania robé6t wykonczeniowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- mieszarka do zapraw,



- wyciag budowlany towarowy,

- szlifierka renowacyjna do szlifowania posadzki,

- sprezarka z piaskarkg do czyszczenia strumieniowo $ciernego,

- agregaty tynkarskie,

- pomocniczy sprzet tynkarski - rusztowania stojakowe, narzedzia tynkarskie itp.

-inny specjalistyczny sprzet zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w ST, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST KOD 45000000-7 "Wymagania ogdlne".
Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ nastepujacych srodkéw transportu:

- samochody skrzyniowe

- samochody dostawcze

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacii, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie

przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT WYKONCZENIOWYCH.

5.1. Wymagania ogodlne.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST KOD 45000000-7. "Wymagania ogdlne".
Wykonanie robét powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez
Inspektora Nadzoru.

5.2 Tynki wewnetrzne.

Wymagania dotyczgce podtoza tynkarskiego.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadaé przydatnos¢ podtoza pod tynkowanie.
Badanie podioza nastepuje na podstawie normy oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby
Scierania, drapania (skrobania)

Przygotowanie podtoza - naprawa podtoza.

Przygotowanie podtoza jest zabiegiem majgcym na celu uzyskanie podtoza, spetniajgcego wymagania
podane w PN-70/B-10100 pkt. 3.3.2.

Przerwy technologiczne w stanie surowym dla podtozy tynkarskich.

Niezbedne jest dotrzymywanie czasu schniecia oraz wigzania odpowiedniego dla réznych materiatow,
budowlanych podtoza (im dtuzej tym lepiej). Po uptywie tego czasu ryzyko powstawania rys maleje.
Naprawa peknieé przez zszycie muru oraz zastosowanie wzmocnienia w postaci siatki elewacyjnej.
Przygotowanie powierzchni starych tynkéw

Jesli stara powtoka farby jest stosunkowo cienka i dobrze trzyma sie tynku, przygotowanie powierzchni
ogranicza sie do oczyszczenia Sciany z kurzu, usuniecia niepotrzebnych gwozdzi, hakéw itp. oraz
uzupetnienia ubytkédw tynku masg szpachlowy ., drobnych peknie¢ elastyczng masg akrylowg. Jesli
pomieszczenie bylo poprzednio malowane farbg klejowg lub warstwa farby na $cianie jest zbyt gruba,
nalezy jg bezwzglednie usungé.

Wygtadzaé sciany masami szpachlowymi gipsowo-akrylowymi mozna wytgcznie w pomieszczeniach
nieulegajgcych zawilgocenia i przemarzaniu. Sciany malowane farbg olejng najlepiej jest przetrzeé
papierem s$ciernym i odkurzy¢, a nastepnie nanies¢ nowg warstwe farby. Jezeli na sciane pomalowang
farbg olejng ma by¢ naniesiona farba emulsyjna, farbe olejng nalezy usun za pomocg dostepnych na
rynku preparatéw do usuwania farb olejnych, co zapobiegnie zniszczeniu powierzchni tynku

5.3 Tynki zewnetrzne.

Wymagania dotyczgce podtoza tynkarskiego.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadaé przydatnos¢ podtoza pod tynkowanie.
Badanie podioza nastepuje na podstawie normy oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby
Scierania, drapania (skrobania)

Przygotowanie podtoza - naprawa podioza.

Przygotowanie podtoza jest zabiegiem majgcym na celu uzyskanie podfoza, spetniajgcego wymagania
podane w PN-70/B-10100 pkt. 3.3.2.

Przerwy technologiczne w stanie surowym dla podtozy tynkarskich.

Niezbedne jest dotrzymywanie czasu schniecia oraz wigzania odpowiedniego dla réznych materiatow,
budowlanych podtoza (im diuzej tym lepiej). Po uptywie tego czasu ryzyko powstawania rys maleje.
Naprawa peknie¢ przez zszycie muru.



Na catej powierzchni $cian zewnetrznych nalezy zastosowanie wzmocnienia w postaci siatki elewacyjne;.
Przygotowanie powierzchni starych tynkéw

Jesli stara powloka farby jest stosunkowo cienka i dobrze trzyma sie tynku, przygotowanie powierzchni
ogranicza sie do oczyszczenia $ciany z kurzu, usuniecia niepotrzebnych gwozdzi, hakéw itp. oraz
uzupetnienia ubytkéw tynku masg szpachlowy ., drobnych peknieé elastyczng masg akrylowa.

Sciany malowane farbg olejng najlepiej jest przetrzeé papierem $ciernym i odkurzyé, a nastepnie
nanies¢ nowa warstwe farby.

5.4. Oktadziny i wyktadziny

Podkiady

Podktady samopoziomujgce wykonuje sie z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilosci wody; w
sktad mieszanki wchodzi m.in. mgczka anhydrytowa (CaS04); ma wytrzymatos¢ na $ciskanie> 20 MPa, a
na zginanie > 4,5 MPa; moze by¢ stosowany w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej jako:
podkiad podtogowy zespolony, na warstwie oddzielajgcej, jako skladowa podtég ptywajgcych oraz w
systemach ogrzewania podtogowego. Zaletg jego jest szybki czas wigzania. Po wykonaniu podktadu
moze odbywac sie na nim ruch pieszy juz po 6 godzinach. Wadg jest ograniczona do 2 max 4 mm grubos¢
warstwy. Uzyskuje sie réwng, poziomg i gtadkg powierzchnie podkiadu bez stosowania dodatkowych
zabiegow wyréwnujgcych powierzchnie.

Uwaga: W przypadku wystgpienia rys i peknie¢ nalezy je usung¢. W tym celu nalezy dokonac¢ tzw.
klamrowania i zaspoinowania poszerzonych peknie¢ dwusktadnikowymi zywicami naprawczymi .. Ponad
to musi by¢ odporne na $ciskanie i rozcigganie. Przed przystgpieniem do wylewania mas
samopoziomujgcych nalezy sprawdzi¢ wilgotno$é podioza urzgdzeniem CM. Musi ona wynosi¢ <2%. W
przypadku stwierdzenia wilgotnosci wiekszej niz 2% nalezy odczekac¢ az do momentu stwierdzenia
oczekiwanego parametru wilgotnosci podtoza. Jednakze w momencie stwierdzenia podwyzszonego
parametru wilgotnosci podtoza i niemozliwodcig oczekiwania na petne wysezonowanie jastrychu,
mozna zastosowa¢ dwukomponentowe grunty epoksydowe np.: Bostik E30 (odcina wilgo¢ do 4,5%) lub
Bostik E336 (odcina wilgo¢ do 7,5%). Odbywa sie to poprzez natozenie preparatow watkiem, a nastepnie
posypanie piaskiem kwarcowym. W przypadku zastosowania gruntéw epoksydowych jako bariery
zamykajgcej wilgo¢, badz zabezpieczeniu przed podnoszgca sie kapilarnie wilgocig, stosujemy grunty
epoksydowe w dwodch warstwach. Pierwszg warstwe naktadamy watkiem w tym samym kierunku.
Nastepnie po wyschnieciu pierwszej warstwy od 2godz do max 24godz naktadamy druga warstwe w
kierunku prostopadtym do pierwszego i posypujemy piaskiem kwarcowym. Nadmiar piasku nalezy
odkurzyé¢ po 16-24godz od posypania

Te same grunty mozna zastosowaé w celu poprawy wytrzymatosci podtoza lub przy oczekiwanym
bardzo duzym obcigzeniu posadzek.

Dopasowanie. Cokoliki i narozniki

Przy uzyciu przymiaru i otdwka zaznacz Linie na wszystkich Scianach pomieszczenia n;i wysokosci
ok. 10 cm. Przy pomocy drobnozgbkowanej pacy natéz warstwe kleju na sciany do poziomu linii.
Rozprowadzi¢ cze$¢ kleju na podioze (tak jak to pokazano na rysunku).

Podczas gdy klej nabiera ciggliwej konsystenciji, przytnij wyktadzing wedtug projektu. Diugos¢ arkuszy
powinna przewyzszac¢ dtugos¢ pomieszczenia, oznacz srodek arkusza oraz srodek podtoza
prostopadtymi osiami. Utatwi to utozenie arkusza we wiasciwej pozycji. Punkty przeciecia osi na
wyktadzinie i na podtozu powinny zachodzi¢ na siebie.

Jesli szeroko$¢ pomieszczenia przekracza szerokos¢ wyktadziny (tzn. jesli dla przykrycia podtoza
potrzeba wiecej niz jednego arkusza), zaznacz na podtozu linie réwnolegtg do $ciany wzdtuznej w
odlegtosci 12 cm od miejsca, gdzie siega arkusz wyktadziny. Na tej linii zaznacz srodek pomieszczenia.
Na odwrotnej stronie wszystkich arkuszy zaznacz ich srodek prostopadtymi osiami. Punkty przeciecia
osi na podtozu i na arkuszach powinny zachodzi¢ na siebie.

Zwin arkusze z potowy dtugosci pomieszczenia. Rozprowadz klej na podtozu pacg zebatg. Wokot otwordw
Sciekowych i w miejscach trudno dostepnych uzyj pedzla z migkkiego wiosia. Wokét i wewnatrz otworéw
Sciekowych zastosuj klej kontaktowy. Stosuj sie do zalecen producenta kleju, ktéry wybrates.

Docisnij starannie wykfadzine rolkg naroznikowa.

Powstata luka musi zosta¢ uzupetniona trojkgtem wycietym z wyktadziny

Przy pomocy rolki naroznikowej docisnij wyktadzine tak, aby przylegata scisle do linii zetknie¢

Sciany z podtoga.



W pomieszczeniach, gdzie arkusz wykfadziny wystarcza dla zakrycia catego podtoza, klej mozna
rozprowadzi¢ na catej powierzchni przed potozeniem arkusza. Metoda ta wymaga doswiadczenia,
lecz jest najszybsza.

Pofagczenie naroznikowe powinno byé umieszczone na jednej ze $cian, pod katem ok. 45". Wybierz
najmniej widoczng (stabo oswietlong) sciane.



5.4. Powtoki malarskie

Do malowania recznego i watkiem powinno sie stosowac¢ farby o konsystencji handlowej. Konsystencja
farb do malowania natryskowego - rzadsza niz do malowania recznego i watkiem malarskim. Do
malowania natryskowego farby handlowe powinno sie rozcienczy¢ odpowiednim dla danego rodzaju farby
rozcienczalnikiem (w przypadku farb wodnych — wodg) Farby mozna naktadac pedzlem, natryskiem lub
watkiem. Zuzycie farb przy malowaniu natryskiem i watkiem jest minimalnie mniejsze niz przy malowaniu
pedzlem. Przy malowaniu pedzlem ostatnig warstwy powtoki wykonac tak, aby kierunek pociggnie¢ pedzla
byt prostopadty do $ciany z oknem - przy malowaniu sufitu lub do podtogi.

Malowanie farbami emulsyjnymi

Sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytrgconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewtasciwego jej
transportu , . przechowywania, tj. w temperaturze ponizej +5°C), co jg dyskwalifikuje. Powtoka po
wyschnigciu ma barwe ciemniejszg niz na mokro. Do barwienia farb stosuje sie farby emulsyjne kolorowe
badz specjalne pasty pigmentowe. Nie wolno do tego celu stosowaé suchych pigmentéw ani kolorowych
farb klejowych. Farb do malowania powierzchni wewnetrznych (o czym informacja znajduja sie na
etykietach tych wyrobow) nie mozna stosowac na powierzchnie elewacyjne. Niektore farby emulsyjne
mozna stosowac na wnetrza i elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta).. Do pierwszego malowania
(szczegodlnie podtozy nasigkliwych) stosuje sie farbe, rozcienczong wodg w ilosci 10% w stosunku do
farby, a do drugiego - farbe handlowg. Podtoza gipsowe zagruntowac z wyprzedzeniem 24 h)
roztworem kleju kostnego (1,5%) lub farbg emulsyjng rozcienczong woda w stosunku 1:6. Drugg warstwe
farby nanosi¢ najwczesniej po 2 h po wykonaniu pierwsze;j.

Zestawy chlorokauczukowe sktadajgce sie z farb podktadowych chemoodpornych i emalii nawierzchniowych
chemoodpornych stosuje sie w warunkach dziatania atmosfery przemystowej i morskiej oraz substanciji
agresywnych o charakterze kwasnym lub alkalicznym. Zestawy te mogg pracowac¢ w temperaturze do 80°C.

Malowanie farbami chlorokauczukowymi

Malowanie farbami chlorokauczukowymi wykonywac pedzlem.

Do rozciehczania farb nalezy uzywac¢ dedykowanego rozcienczalnika. Farby chlorokauczukowe podktadowe
mozna nakfada¢ w jednej, dwu lub w trzech warstwach. Natozenie nastepnych warstw farb podktadowych
lub emalii nawierzchniowych chlorokauczukowych mozna wykona¢ po 24 godzinach od poprzedniego
wymalowania. Podtoza posiadajgce usterki wyrdwnuje sie przed malowaniem szpachléwka
chlorokauczukowsg.

Zuzycie farby: 1 1 wystarcza na jednokrotne pomalowanie ok. 6 m powierzchni.

Farby chlorokauczukowe podktadowe zawierajg sktadniki toksyczne i tatwopalne. Przy magazynowaniu i
malowaniu nalezy przestrzegac¢ przepiséw bhp p.poz. zawartych w ,Instrukcji stosowania wyrobow
lakierowych chlorokauczukowych i poliwinylowych”.

5.5 Osadzenie stolarki.

Ustalenie wymiarow osciezy; luzy na wbudowanie
Wymiary drzwi powinny by¢ odpowiednio mniejsze od wymiaréw otworu w $cianie, co umozliwia:
- swobodne wstawienie o$cieznicy, wypoziomowanie jej na klinach podpierajgcych i ustawienie w
pionie,
- zmiane wymiarow oscieznicy, ,prace" w zmiennych warunkach cieplno-wilgotnosciowych,
- zachowanie cech geometrycznych oscieznicy w przypadku ruchéw
konstrukcji budynku,
- wykonanie uszczelnien,
- uzyskanie spadku na obrobkach odprowadzajgcych wode i montaz parapetéw wewnetrznych przy
oknach.

Luzy w czesci progowej, wynoszgce zwykle 25-40 mm, mogg by¢ zmniejszone, ale nalezy mie¢ na uwadze
zachowanie spadku na zewnetrznych obrébkach odprowadzajgcych wode i zamontowanie parapetéw.
Przy ustalaniu wymiarow nalezy bra¢ pud uwage oprocz wymiarow nominalnych osciezy i okien rowniez
dopuszczalne odchyiki osciezy, | tak: w Scianach surowych nie otynkowanych



- #10 mm dla wymiaréw do 2,5m oraz
- #15 mm dla wymiaréw od 2,5 m do
50m,
w $cianach gotowych otynkowanych i z cegty
licowej
- 15 mm dla wymiaréw do 2,5 m oraz
- +10 mm dla wymiaréw od 2,5 m do 5,0 m.
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe oscieznic wynoszg
5 mm.
W przypadku oscieza z szerokim wegarkiem w $cianach przewidzianych do ocieplenia nalezy bra¢ pod
uwage ewentualny potrzebe poszerzenia oscieznicy dodatkowymi elementami, aby unikngé catkowitego
zastoniecia oscieznicy przez wegarek

Podczas osadzania stolarki nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki: osadza¢ elementy stolarki do pionu
i poziomu, mocowac oscieznice w odlegtosci od gérnej i dolnej krawedzi zgodnej z projektem; odlegtosé
punktéw mocowania o$cieznic pionowych nie wieksza niz 100 cm dla okien i 70 cm dla drzwi osadzenie
réwnoczesne z murowaniem lub w przygotowanych gniazdach, uszczelni¢ elementy stolarki na catym
obwodzie piankg poliuretanowa.

Przygotowanie osciezy. O$cieza powinny odznacza¢ sie doktadnoscig ksztattu i wymiardéw, ich
ptaszczyzny powinny by¢ rowne i gtadkie, a przed montazem stolarki oczyszczone z pytu. Warstwa izolacji
termicznej w Scianach wielowarstwowych powinna réwno dochodzi¢ do krawedzi otworu na catym obwodzie
odcieza. Jezeli przewiduje sie stosowanie materiatdw przyklejanych (luli* izolacyjne) lub kitéw budowlanych,
na niektoérych podtozach moze by¢ potrzebne wzmocnienie powierzchni kontaktowymi odpowiednim
Srodkiem gruntujgcym. Podtoze powinno by¢ wzmocnione, jezeli nie wykazuje wystarczajgcej zwartosci,
trwato$¢ i i wystepuje ryzyko odspojenia sie warstwy klejgcej wraz z drobinami materiatu z powierzchni
oécieza.

Wbudowywanie drzwi przy wbudowywaniu drzwi powinny by¢ brane pod uwage wymagania w zakresie
wytrzymatosé i i trwatosci (np. ciezar skrzydfa i obcigzenia eksploatacyjne), a w przypadku drzwi
zewnetrznych réwniez wymagania dotyczgc” szczelnosci i izolacyjnosci jak przy wprawianiu okien oraz
wszelkie zalecenia producenta. Wymiary drzwi sg okre$lone jaki < wymiary Swiatta oscieznicy; przy
ustalaniu $wiatta oscieza nalezy bra¢ pod uwage zaréwno wymiary przekroju elementéw oscieznicy, jak i
wymiary luzu na wbudowanie. W wysoko$ci oscieza powinien by¢ uwzgledniony poziom posadzki (podtogi)
wykonczonej ostatecznie i ewentualne uksztattowanie progu, poniewaz tylko niektére rodzaje skrzydet
drzwiowych mozna odcig¢ od dotu i tylko niektére majg konstrukcyjnie zatozong mozliwos¢ regulacji
wysokosci (rozsuwane kasetony). Oscieznice osadza sie w oscieza nieotynkowane z przewidzianym
luzem na wbudowanie przy stojakach i nadprozu po 1-1,5 cm. Oscieznico regulowane, obejmujgce
grubos¢ Sciany osadza sie po wykonaniu tynkéw na ptaszczyznach $cian, oscieze moze pozostac”
nieotynkowane. Oscieznice stalowe mogg by¢ dostosowane do réznych sposobéw wbudowania w czasie
wznoszenia $cian, w uprzednio wykonane oscieze 2 zamocowaniem na zaprawe cementowg w gniazdach
w o$ciezu kotew przyspawanych dc. oscieznicy na tuleje rozpierane lub Sruby,

Do zamocowania oscieznice powinny by¢ ustawione w pionie z zachowaniem prostokatnosci ramy. Liczba i
rozstaw punktéw mocowania oscieznic stalowych sg okreslone w aprobatach technicznych. Zwykle sg to 3
punkty mocowania na wysokosci stojakéw. Oscieznice szerokosci wiekszej niz 1 m nalezy mocowaé
réwniez w nadprozu, rozstaw punktéw mocowania powinien wynosi¢ okoto 75 cm.

Luzy na wbudowanie w drzwiach zewnetrznych wejsciowych do budynkéw powinny by¢ uszczelnione wg
zasad przewidzianych dla okien. Drzwi wewnetrzne uszczelnia sie rozprezng piankg poliuretanowg, wetng
mineralng lub watg szklang. Przy drzwiach o zwiekszonej izolacyjnosci akustycznej uszczelnienie nie
powinno pogarsza¢ parametrow ustalonych dla drzwi. Przy montazu drzwi przeciwpozarowych luz na
wbudowanie powinien by¢ szczelnie wypetniony np. wetng mineralng niepalng o gestosci min. 60 kg/m3.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST KOD 45000000-7. "Wymagania ogdlne".

6.1. Badania materiatow.
Badanie materiatéw uzytych do wykonania robét zgodne z punktem 1.3 S.T. Badanie to nastepuje poprzez



poréwnanie cech materiatdw z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm
materiatowych z pkt. 10S.T.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robét.

Kontroli nalezy dokonac¢ poprzez poréwnanie wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg
i Warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

* wygladu zewnetrznego i wykonczenia scian, sufitow

* wygladu zewnetrznego i wykohczenia posadzek z ptytek,

* wygladu zewnetrznego i wykohczenia $cian z ptytek ceramicznych

» dopasowania oktadzin w narozach i miejscach styku z innymi elementami,

* jednolitosci barwy powtok malarskich

« prawidtowosci utozenia warstw izolacyjnych i wypetniajgcych

* przygotowania podfoza pod tynki, , wyktadziny

 gruboéci tynku

* przyczepnosci do podtoza powtok malarskich, ptytek i odpornosci na wycieranie, zmywanie i zarysowanie,
« jednolitosci barwy i wzoru zgodnie z Dokumentacjg Techniczng

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady podano w S. T. KOD CPV 45000000-7 "Wymagania ogoélne". Jednostkami obmiaru
wykonanych robét sa:

m?: wykonania tynku, posadzki z ptytek, malowania, gruntowanie i utozenie ptytek na powierzchniach
poziomych i $cianach, impregnacji, malowania, izolacji przeciwwilgociowej, tynkow,

tynku , okfadziny z ptytek, posadzki z ptytek, warstw wyréwnawczych, podtég sktadanych na podstawie
Dokumentacji Techniczne;.

mb:  cokolikow,

szt.: zamontowania drzwi, na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie

m3: podiozy

kpl: montazu, drzwi. na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady.

Ogodlne zasady podano w S. T KOD CPV 45000000-7. "Wymagania ogdlne"
8.2. Odbiér roboét.

Odbioru robét nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych oraz z ST KOD 45000000-7. ,, Wymagania ogdlne"
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zasady ustalania ptatnosci ustalone bedg w umowie na wykonanie zamowienia. Przyjeto sposéb
wynagrodzenia ryczattowego za wykonanie cato$ci zadania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
10.1. Normy.

PN-70/B-10100. Roboty tynkowe Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-75/B-10121. Okfadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-63/B-10145. Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych

i lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-69/B-10280. Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-75/B-04270 Wykfadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania.



PN-C-81914:1998 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowan wewnetrznych

budynkow. Minimalne wymagania techniczne.

PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami odchytek i tolerancji
stosowanymi w wymaganiach.

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robét budowlanych.

10.2. Inne.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano - Montazowych Aprobaty techniczne ITB.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KOD CPV 45310000-3

Roboty instalacyjne elektryczne



ST-22 Instalacja elektryczna
1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z
odtworzeniem wewng¢trznych instalacji elektrycznych budynkéw garazowego oraz gospodarczego przy
Urzedzie Statystycznym w Ciechanowie przy ul. Nadrzecznej 1

Niezaleznie od okreslonego zakresu Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania w ramach
swojej oferty wszelkich czynnosci koniecznych do wlasciwego funkcjonowania , uruchomienia i
eksploatacji urzadzen i instalacji bedgcych przedmiotem zadania inwestycyjnego

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizaciji
robét wymienionych w pkt.1.3

1.3 Zakres robot objetych specyfikacjg

W zakres instalacji wykonanych w ramach inwestycji wchodzg instalacje elektryczne obejmujace
-montaz instalacji oswietleniowej i gniazd ogdélnych

-montaz wewnetrznej instalacji elektrycznej

-inne prace ktoérych wykonanie jest niezbedne do prawidlowego wykonania zamierzenia
inwestycyjnego

1.4 Informacje o terenie budowy
Teren remontu dla przedmiotowego zamdwienia zlokalizowany bedzie na terenie Ciechanowa przy ul.
Nadrzecznej 1, dz. nr 41, obreb Srodmiescie

1.5 Okreslenia ogdlne

- Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzgdzenia, ze wzgledu na
jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

-Stopien ochrony obudowy IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementéw wyposazenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem sig ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegolnie wody) i gazéw, a ktdrg zapewnia odpowiednia obudowa.

- Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej - zespot aparatury i systemow potgczen wewnetrznych
potrzebnych do realizacji wszelkich celow wyznaczonych danej rozdzielnicy.

- Obwéd instalacji elektrycznej - zespot elementdéw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze
sobg

- Rozdzielnica NN - nalezy rozumieC zespo6t aparatow rozdzielczych montowanych na szynach
przeznaczonych do rozdziatu energii elektrycznej o napieciu znamionowym mniejszym niz 1 kV,
wraz z zabezpieczeniami i przyrzgdami pomiarowymi.

- Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajgce, na jego wytaczng odpowiedzialnosc¢, ze wyrob budowlany jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczng, a w przypadku braku takiej z Polskg Normg wyrobu, nie
majgca statusu normy wycofanej lub aprobatg techniczna.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Przepisami
Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych" oraz definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogolne"
1.2 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z
obowigzujgcymi normami, dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Nadzoru.

2 MATERIALY



2.1.Zrédta uzyskania materiatow.

Zrédta uzyskania wszelkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce

z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiednie swiadectwa badanh laboratoryjnych oraz reprezentatywne
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie,

ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera materiatu ze wskazanego Zrodta,
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrodia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,

ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji technicznej w czasie postepu Robét.

2.2.Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych
i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zréodta.

2.3.Inspekcja wytworni i materiatow.

Materiaty i wyroby mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu
sprawdzenia zgodnos$ci z wymaganiami. Wynik kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem ich jakosci.

2.4.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione

z placu budowy. Kazdy rodzaj Robd6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5.Przechowanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wtasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg po zakonczeniu robo6t doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

2.6.Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania materiatobw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony
bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

3.1 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robaét, jak tez przy



wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow,

sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje inspektora nadzoru i kierownika
budowy.

3.2 Przy robotach ziemnych w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych, prace nalezy
wykonywac
recznie

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementéw, konstrukcji, urzgdzen W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajgcy ich uszkodzeniu.

Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym
gabarycie nalezy przeprowadzac za pomocg dzwignic lub postugujgc sie pomostem-pochyinia.
Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktére nie majg kot
jezdnych, nalezy wykonaé¢ za pomocg wozkow lub rolek.

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i
urzgdzen rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytworcow, a w szczegolnosci:
.fransportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz fadowni .aparature i urzagdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac,
nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych,
zamkow .itp.

w czasie transportu i sktadowania kohce wszystkich rodzajow kabli powinny byé

zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami Srodowiska

kable nalezy przewozi¢ na bebnach; dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach,

jezeli masa kregu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz + 4° C, przy
czym wewnetrzna $rednica kregu nie powinna by¢é mniejsza niz 40-krotna $rednica zewnetrzna
kabla.

Przyjecie materiatéw (w tym réwniez elementéw konstrukgji, urzadzen i maszyn) do magazynu na
budowie powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatow.
Parametry techniczne materiatéw i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm, przepiséw
dotyczgcych budowy urzadzen elektrycznych oraz niniejszych warunkoéw technicznych.
Materiaty, wyroby i urzgdzenia dla ktérych wymaga sie Swiadectw jakosci, np. aparaty, kable,
urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczy¢ wraz ze swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego (np.. w przypadku urzgdzen
prefabrykowanych). Przy odbiorze materiatéw nalezy zwrdci¢ uwage na zgodnosc¢ stanu
faktycznego z dowodami dostawy.

4.1.Sktadowanie materiatéw.

Materiaty, aparaty, urzgdzenia i maszyny elektryczne nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach
zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i oswietlonych:

rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac w

pomieszczeniach zamknietych o temperaturze nie nizszej niz - 150 C i nie wyzszej

niz +250 C w pozycji pionowej, w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych (dla unikniecia
wyboczenia), z dala od urzgdzen grzewczych



rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac

analogicznie jak wyzej, lecz w kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech
miejscach; kregi w liczbie nie wiekszej niz 10 mogg by¢ uktadane jeden na drugim

Przewody izolowane i taSmy izolacyjne nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych i
chtodnych kable w czasie sktadowania powinny znajdowac sie na bebnach; dopuszcza sie
sktadowanie krotkich odcinkow kabli w kregach o masie do 80 kg. i Srednicy wewnetrznej kregu nie
mniejszej niz 40 krotna $rednica zewnetrzna kabla bebny z kablami powinny by¢ umieszczone na
utwardzonych podtozach; bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz (o$ bebna pozioma),
a kregi utozone poziomo (ptasko) osprzet kablowy powinien by¢ sktadowany w pomieszczeniach;
zaleca sie sktadowanie zestawow montazowych z tasm elektroizolacyjnych oraz z rur
termokurczliwych w pomieszczeniach o temperaturze nie przekraczajgcej +200 C.

4.2. Wymagania ogélne dotyczace wykonawstwa.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze w
terminie wzajemnie ustalonym przed uzyciem materiatu. Wybrany i

zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

5.PRACE MONTAZOWE

- Montaz przepustow instalacyjnych

- Montaz p/t instalacji elektrycznych

- Montaz urzadzen i aparatow

- Montaz opraw oswietleniowych

- Montaz osprzetu instalacyjnego

- Roboty poinstalacyjne: zaprawienie bruzd, uzupetnienie tynkéw, szlifowanie i malowanie.
Metoda wykonywania instalacji elektrycznych uzalezniona jest od warunkow techniczno
organizacyjnych okreslonych przez uzytkownika obiektu i inwestora a zawartych w specyfikacji
przetargowej. Warunki te okreslajg ogélne zasady robét , ich okres i terminy poszczegdlnych
etapow

Prace wykonawcze instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym prowadzone bedg
jednoetapowo zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez inwestora .

Rozdzielnica gtéwna,

W wykonaniu podtynkowym lub natynkowym na parterze stopien ochrony IP43 metalowa
zamykana na zamki

patentowe. Rozdzielnica stanowi gtébwny punkt zasilania instalacji. W rozdzielni zainstalowano
zabezpieczenia poszczegdblnych wlz , zgodnie ze schematem

MONTAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH

Wymagania ogolne dotyczgce wykonywania instalacji elektrycznych.

-Tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy sytuowac w taki sposoéb, aby zapewnic: - tatwy
dostep

- zabezpieczenie przed dostepem ze oséb.

- Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnic
niezbedng wytrzymatos¢ na wyciggniecie wtyczki z gniazda.

-Réwnomierne obcigzenie poszczegdlnych faz linii zasilajgcych nalezy zapewnié

przez odpowiednie przytgczenie aparatow I-fazowych.

-Gniazda wtyczkowe i wytgczniki nalezy instalowaé w sposoéb nie kolidujgcy z
wyposazeniem pomieszczenia.

-Potozenie wytgcznikdw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym
pomieszczeniu byto jednakowe.

-Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac w takim
pofozeniu, aby styk ten wystepowat u géry.



-Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtgczac¢ w taki sposob,

aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny - do prawego

bieguna.

-Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy realizowaé za pomocg $rodkow podstawowych i
dodatkowych:

- 8rodki ochrony podstawowej stanowi pokrycie izolacjg roboczg metalowych czesci obwodow
elektrycznych, aparatow i urzgdzenh oraz ostony gotych czesci bedacych pod napieciem

- ochrona dodatkowa polega na zastosowaniu wytgcznika przeciwporazeniowego.

-Przytgczenia przewoddw ochronnych i roboczych do wtasciwych obwodéw aparatow dodatkowe;j
ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wylgczenie poprzez zaciski taczeniowe tych
aparatéw.

-Przewody ochronne w sieci, w ktorej zastosowano wytgczniki przeciwporazeniowe
réznicowo-pradowe, nalezy izolowac tak jak przewody robocze (skrajne i naturalny). Przewodow
roboczych nie wolno uziemiac za wytgcznikiem ani tgczy¢ z przewodem

ochronnym za lub przed wytgcznikiem.

- Instalacje wykonywane przewodami jednozytowymi w rurach instalacyjnych z

tworzywa uktadanych pod tynkiem lub w podtodze.

-Trasowanie nalezy wykonaé¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc Trasowanie
instalacji winno zapewni¢ bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidiowej konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby trasa
przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

-Kucie bruzd.

Jesli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy je wykonac¢ przy

montazu instalacji. Bruzdy nalezy dostosowac do srednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i
grubosci

tynku. Do wykonywania bruzd nalezy stosowaé¢ narzedzia do tego przeznaczone — bruzdownice ,
wyrzynarki . Wielko$¢ bruzd dostosowac do srednic rur i przewodéw w nich uktadanych .

Przy uktadaniu dwdch lub kilku rur w jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy powinna byé

taka, aby odstepy miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm. . Rury zaleca sie ukfadac
jednowarstwowo. Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposob
ostabiajgcy ich konstrukcje. Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustéow w betonowych
elementach konstrukcji no-budowlanych.

Przy przejsciach z jednej strony $ciany na drugg lub ze sciany na strop cata rura

powinna by¢ pokryta tynkiem. Dopuszcza sie prowadzenie przewodow natynkowo w rurach
ostonowych.

Przebicia przez sciany nalezy wykonywaé¢ w taki sposéb, aby rure mozna byto

wyginac tagodnymi tukami.

Rury w podtodze mogg by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi(stropu),

ale w taki sposob, aby nie byly narazone na naprezenia mechaniczne. Mogg by¢ one

rowniez zatapiane w warstwie wyrownawczej podtogi.

2.5.3.Uktadanie rur i osadzanie puszek.

Rury nalezy uktada¢ i mocowa¢ w uprzednio wykonanych bruzdach.

tuki z rur sztywnych nalezy wykonywacé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich uktadania. Niniejszy dopuszczalny promienh tuku powinien wynosic:

Srednica znamionowa rury, mm 18 21 22 28 37 47

Dtugosc kielicha, mm 35 35 40 45 50 60

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé
wymagang liczbe otworéw dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur.

Koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gteboko$é do 5 mm.

Srednica znamionowa rury, mm 18 21 22 28 37 47



Promien tuku, mm 190 190 250 250 350 450

Instalacje wtynkowe.

-Mocowanie puszek.

Puszki nalezy osadza¢ na scianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty za pomocg kotkéw
rozporowych lub klejenia. Na $cianach drewnianych puszki nalezy mocowa¢ pomocg wkretéw do
drewna. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi. Mozliwe jest
stosowanie puszek i sprzetu instalacyjnego jak dla instalacji podtynkowej.

-Uktadanie i mocowanie przewodéw.

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie
przewodéw wielozytowych ptaskich.

Na podtozu z drewna lub innych materiatéw palnych mozna uktadac przewody na warstwie
zaprawy

murarskiej grubosci co najmniej 5 mm, oddzielajgcej przewdd od sciany.

Przewody majgce dwie warstwy izolacji, tj. izolacje kazdej zyty oraz wspoding

powtoke, mozna uktadaé bezposrednio na podtozu drewnianym lub z innego

materiatu palnego, jezeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie wiecej niz 16 A.

Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania
pofgczen. Przewdd neutralny powinien by ¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.

-Podtoze do uktadania na nim przewodow powinno byé¢ gtadkie. Przewody nalezy mocowac¢ do
podioza za pomocg klamerek. Dopuszcza sie rowniez mocowanie za pomocg gwozdzikow
wbijanych w mostek przewodu.

- Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktore wymagajg tagczenia w puszce; pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem konce przewodéw nalezy zwing¢ w
luzny kragzek i wiozy¢ do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ przed
zatynkowaniem.

-Zabrania sie uktadania przewodoéw bezposrednio na betonie, w warstwie

wyrownawczej podtogi, w ztgczach ptyt itp. Bez stosowania oston w postaci rur.

Przygotowanie koncow zyt i tgczenie przewodow.

-tgczenie przewodow w instalacjach elektrycznych wnetrzowych nalezy wykonywac

W sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen

skreconych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, a samo ich przytgczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposdb
przytaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym

przedstawicielem inwestora.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytgczac przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do
jakich

zacisk ten jest przystosowany.

W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytgczane za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe,
zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu.

-Dtugosé odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.
w

przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzac¢ warstwy
cyny.

Konce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).
Instalacja odgromowa

Obiekt zostat zaliczony do Il poziomu ochrony odgromowej i bedzie wyposazony w instalacje
odgromowsg .



Przewody odprowadzajgce z instalacji odgromowej prowadzi¢ w rurach niepalnych pod tynkiem .
Ztacza kontrolne instalowa¢ jako drut bednarka w skrzynkach osadzanych w gruncie.
Wymagana wartos¢ uziemienia nie powinna przekroczy¢ wartosci 10 [J . W przypadku nie
uzyskania

tej wartosci nalezy wykona¢ dodatkowo uziemienia szpilkowe podtgczajgc je do wykonanego
uziomu fundamentowego . Wszystkie potgczenia w ziemi wykonac jako spawane z
zabezpieczeniem antykorozyjnym .

Pofgczenia wyréwnawcze

Potaczenia wyrdwnawcze gtdwne realizuje sie przez umieszczenie w najnizszej (przyziemnej)
kondygnac;ji budynku gtéwnej szyny uziemiajgcej (zacisku), do ktérej

sg przytgczone:

-przewody uziemienia ochronnego lub ochronno-funkcjonalnego,

-przewody ochronne lub ochronno-neutralne,

-przewody funkcjonalnych potgczen wyréwnawczych, w przypadku ich stosowania,
-metalowe rury oraz metalowe urzgdzenia wewnetrznych instalacji wody zimnej, wody goracej,
Sciekow, centralnego ogrzewania, gazu, klimatyzacji, metalowe powtoki i pancerze kabli
elektroenergetycznych itp.

-metalowe elementy konstrukcyjne budynku, takie jak zbrojenia itp.

Elementy przewodzace wprowadzane do budynku z zewnatrz (rury, kable) powinny byé
przytgczone

do gtéwnej szyny uziemiajgcej mozliwie jak najblizej miejsca ich wprowadzenia.

W pomieszczeniach o zwiekszonym zagrozeniu porazeniem, jak np. w tazienkach
wyposazonych w wanne lub/i basen natryskowy, hydroforniach, pomieszczeniach
wymiennikow ciepta, kottowniach, pralniach, kanatach rewizyjnych, powinny by¢ wykonane
pofgczenia wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe )

Zagadnienia BHP

Jako podstawowg ochrone od porazen pradem elektrycznym stosuje sie izolacje roboczg i
ochronng

kabli, przewodow i urzadzen.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym stosuje sie

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA , realizowane za pomocg wytgcznikéw réznicowo -
pradowych o pradzie réznicowym 30 mA. W tablicach bedg wykonane osobne szyny ,N" i ,PE",
szyny ,N" nalezy montowac na izolatorach. Uktad sieci - po stronie ZE - TN-C, po stronie inwestora
TN-S. Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia rowniez system szyn i przewodow
wyréwnawczych potgczonych z uziemieniem.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W celu zabezpieczenia instalacji i urzgdzen od przepie¢ atmosferycznych i fgczeniowych , w
obiekcie zastosowano ochronniki przeciwprzepieciowe klasy B i C . Projekt przewiduje ochrony
klasy D. Ochronniki tego typu bedg stosowane dla zabezpieczenia centrali telefonicznej i obwodo
zasilonych z tablicy w serweowni

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

W zakresie instalacji elektroenergetycznych i niskoprgdowych nastepujgce parametry i cechy
projektowanych instalacji i urzadzen zostaty zastosowane

a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzgdzenia posiadajg atesty stosowalnosci w
budownictwie B; przewody elektryczne posiadajg izolacje o napieciu znamionowym 750V, kable
niskiego napiecia - izolacje o napieciu znamionowym 1000V;

b) przy wejsciach do budynku, na parterze budynku, znajduje sie gtdwne wytgczniki pragdu GWP
szt.5 umozliwiajgcy reczne wytgczenie napiecia zasilania w catym obiekcie,

c) przejscia przewodoéw i kabli miedzy strefami pozarowymi bedg zabezpieczone, z uzyciem
srodkéw ognioodpornych, w klasie odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla klasy odpornosci
ogniowej elementow oddzielen przeciwpozarowych.



Przejscia przez stropy (nie bedgce elementami oddzielen przeciwpozarowych) powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej co najmniej EI-60;

d) Zastosowano przewody i kable wraz z zamocowaniem, ktére w systemie zasilenia i sterowania
urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej gwarantujg ciggtosS¢ dostawy energii
elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzgdzenia przeciwpozarowego
co najmniej 120 minut ( np. kable NKGs...)

f) Wszystkie zastosowane wyroby i urzgdzenia stuzgce ochronie przeciwpozarowej bedg posiadaé
certyfikaty zgodnosci potwierdzajgce ich ww. wymagane wtasciwosci w zakresie ochrony
przeciwpozarowe;.

6.PROBY | PROTOKOLY

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i

pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

Zakres podstawowych préb montazowych obejmuje:

Pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu

oddzielnie od strony zasilania; pomiaréw dokona¢ nalezy i induktorem 500 V lub1000 V;
rezystancja

izolacji mierzona miedzy badang fazg i pozostatymi fazami potgczonymi z przewodem neutralnym
lub uziemiajgcym nie moze by¢ mniejsza od;

- 0,25. MQ dla instalacji 230V,

- 0,50 MQ dla instalacji 400V;

dla instalacji w budynkach nowych z przewodami utozonymi bezposrednio w tynku albo w rurach
instalacyjnych pod tynkiem dopuszcza sie na jeden rok od wykonania instalacji wartos¢ rezystancji
mniejszg od wyzej podanej, {j.

- 0,20 MQ dla instalacji 230V - 0,25 MQ dla instalacji 400V

.pomiar rezystancji izolacji odbiornikdw; rezystancja izolacji silnikéw, grzejnikéw itp. mierzona
induktorem 500V nie moze by¢ mniejsza od 1 MQ

.pomiar kabli zasilajgcych pomiary obwoddw ochrony przeciwporazeniowe.

Z prob montazowych nalezy sporzadzic¢ protokot. Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i
pomiarow objetych prébami montazowymi nalezy zatgczyé¢ instalacje pod napiecie i sprawdzic, czy:
punkty sSwietlne sg zatgczane zgodnie z zatozonym programem

w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg dokfadnie dotgczone do

wiasciwych zaciskéw

7.0BMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg wypust oswietleniowy, wypust na gniazdo, dtugos¢ przewodow,
drutéw i ilosci aparatéw elektrycznych.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty objete niniejsza Specyfikacjg podlegajg odbiorowi koncowemu na podstawie wynikow
przeprowadzonych préb, badan , pomiaréw i oceny wizualnej.

8.1 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiorom robét ulegajgcych zakryciu podlegajg nastepujgce roboty:
a) przewody i kable podlegajgce zamurowaniu

b) przewody i kable podlegajace zabudowie

8.2 Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbioru ostatecznego nalezy dokona¢ po wykonaniu préb eksploatacyjnych majgcych wykazaé
spetnienie zaktadanych parametrow projektowych instalacji. Termin przeprowadzenia prob, ich
zakres i czas ich trwania zostang ustalone oddzielnie.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujgce dokumenty: a) projektowg dokumentacje



powykonawcza,
b) protokéty z dokonanych badan i pomiaréw,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia dotyczgce Podstawy Ptatnosci
Szczegotowe ustalenia dotyczace ptatnosci zawarte beda, w Umowie

9.2 Cena jednostki obmiarawej

Ptatnos¢ za 1 m przewodu i kabla, za 1 szt. lub komplet remontowanej instalacji elektrycznej
nalezy

przyjmowac zgodnie z obmiarem .

Cena wykonania robét obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze

roboty towarzyszgce

transport materiatéw niezbednych do wykonania robét d) demontaz przewodoéw, kabli, aparatéw, i
urzgdzen

montaz przewodow, kabli, aparatow, i urzadzen

badania i préby pomontazowe

PRZEPISY ZWIAZANE

-PN-IEC 60364-4-41: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.

-PN-IEC 66364-4-42: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-IEC 60364-4-43: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-443: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami . Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi i fgczeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-45: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed spadkiem napiecia.

- PN-IEC 60364-4-47: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo - zastosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo -
Srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym

- PN-IEC 60364-4-473: - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
1999 zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym

- PN IEC 364-4-481. - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.
Wybdr srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych.

- PN-IEC 60364-4-482: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych —
Ochrona przeciwpozarowa

- PN-IEC 60364-5-51: 2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor

i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdine.

- PN-IEC 60364-5-523: 2001- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie - Obcigzalnosé prgdowa dtugotrwata
przewodéw

- PN-IEC 60364-5-53: 2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura fgczeniowa i sterownicza

- PN-IEC 60364-5-537: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i



montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzgdzenia do
odtgczania izolacyjnego i tgczenia

- PN-IEC 60364-5-54: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody

- PN-901E-05029. - Kod do oznaczania barw.

- PN-921E-05031.- Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych

Z punktu widzenia ochrony przed porazeniem elektrycznym.

- PN-921E-08106. - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy ~ Kod IP}.

- PN-861E-05003101 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdine.
- PN-IEC 61024-1: 2001- Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne

- PN-861E-0500303 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.
- PN-861E-05003104 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna

- PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie .O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1 : Miejsca pracy we

wnetrzach



