
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
SZKOŁA MUZYCZNA INOWROCŁAW II/II/24

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 401-03-
29-03-00

Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości ponad 1/2 ceg-
ły na zaprawie cementowo-wapiennej

m3

9,5 m3 9,500
RAZEM 9,500

2
d.1

25-04-02-04-
00

Czyszczenie ręczne z użyciem urządzeń z napędem mechanicznym powierz-
chni poziomych

m2

178,5 m2 178,500
RAZEM 178,500

2 USUWANIE GRUZU
3

d.2
KNR 401-01-
06-04-00

Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi m3

9,5 m3 9,500
RAZEM 9,500

4
d.2

KNR 401-01-
08-11-00

Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km m3

9,5 m3 9,500
RAZEM 9,500

5
d.2

KNR 401-01-
08-12-00

Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km m3

9,5 m3 9,500
RAZEM 9,500

3 ŚCIANKI DZIAŁOWE
6

d.3
KNR 202-20-
24-06-00

Ścianki Rigips na rusztach pojedyńczych metalowych z pokryciem 1-stron-
nnym 100 dwuwarstwowe ACU

m2

279,81 m2 279,810
RAZEM 279,810

7
d.3

KNR 2-02
2003-05

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 55-01 - wyrównanie
płaszczyzny ściany

m2

42 m2 42,000
RAZEM 42,000

8
d.3

KNR 202-06-
13-03-00

Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej ISOVER ACU na sucho m2

279,81 m2 279,810
RAZEM 279,810

4 ROBOTY MUROWE
9

d.4
KNR 401-03-
36-04-00

Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1 cegieł w ścianach
na zaprawie cementowo-wapiennej

metr

12 metr 12,000
RAZEM 12,000

10
d.4

KNR 401-03-
17-05-00

Uzupełnienie sklepień Kleina - ułożenie belek stalowych metr

12 metr 12,000
RAZEM 12,000

11
d.4

KNR 202-01-
23-06-00

Okładanie (szpałdowanie) belek cegłą pełną grub 1/2 c na zaprawie cem-wa-
piennej

m2

1,68 m2 1,680
RAZEM 1,680

12
d.4

KNR 401-07-
08-02-00

Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm metr

16 metr 16,000
RAZEM 16,000

13
d.4

KNR 202-26-
08-06-00

Docieplenie ościeży styropianem z siatką na zaprawie ATLAS STOPTER m2

3,6 m2 3,600
RAZEM 3,600

14
d.4

 
kalk. własna

Renowacja elewacji wokół okien i po drzwiach m2

26 m2 26,000
RAZEM 26,000

15
d.4

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2
m2

m2

2,42 m2 2,420
RAZEM 2,420

16
d.4

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

1,2 m3 1,200
RAZEM 1,200

17
d.4

 
kalk. własna

Wykonanie przebić dla przewodów wentylacji mechanicznej wraz z obróbką kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

18
d.4

KNR 2-02
0118-02

Słupy i filarki międzyokienne prostokątne z cegieł budowlanych pełnych na za-
prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 1x1 1/2 ceg.

m

3 m 3,000
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RAZEM 3,000

5 STOLARKA OKIENNA
19

d.5
WKNR
W202-10-18-
04-00

Okna o pow ponad 1,5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCV m2

1,3*2,06*2 m2 5,356
RAZEM 5,356

20
d.5

KNR 401-03-
21-01-00

Podokienniki drewniane lub stalowe do 1,5 m w ścianach z cegieł szt

11 szt 11,000
RAZEM 11,000

21
d.5

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - parapety

m2

5,4 m2 5,400
RAZEM 5,400

22
d.5

KNR 401-03-
36-04-00

Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1 cegieł w ścianach
na zaprawie cementowo-wapiennej

metr

5,2 metr 5,200
RAZEM 5,200

23
d.5

KNR 401-03-
17-01-00

Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina lekkich 1/4 cegły m2

0,68 m2 0,680
RAZEM 0,680

24
d.5

KNR 401-03-
17-05-00

Uzupełnienie sklepień Kleina - ułożenie belek stalowych metr

5,2 metr 5,200
RAZEM 5,200

6 STOLARKA DRZWIOWA
25

d.6
CEN N002-
13-02-03-00

Drzwi stalowe pełne EI30 akustyczne (D4) m2

1,32*2,05 m2 2,706
RAZEM 2,706

26
d.6

KNNR N002-
11-04-01-00

Ościeżnica stalowa szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

27
d.6

CEN N002-
13-02-03-00

Drzwi stalowe pełne akustyczne (D5, D7) m2

1,5*2,05*2+1*2,05*4 m2 14,350
RAZEM 14,350

28
d.6

KNNR N002-
11-04-01-00

Ościeżnica stalowa szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

29
d.6

KNR 401-09-
20-20-00

Założenie klamek z szyldami szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

30
d.6

KNR 401-09-
20-24-00

Założenie zamków wpuszczanych zwykłych szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

7 ROBOTY TYNKARSKIE
31

d.7
KNNR N002-
08-01-03-00

Tynk zwykły wewnętrzne kat III na ścianach i słupach m2

81,4+2,42 m2 83,820
RAZEM 83,820

32
d.7

KNR 202-20-
13-04-00

Gładzie gipsowe grub 3 mm na ścianach na podłożu z płyt gipsowych o po-
wierzchni ponad 5 m2

m2

124,8 m2 124,800
RAZEM 124,800

33
d.7

KNR 202-20-
13-01-00

Gładzie gipsowe grub 3 mm na ścianach na podłożu z tynku o powierzchni po-
nad 5 m2

m2

25,2 m2 25,200
RAZEM 25,200

34
d.7

KNR 202-11-
34-01-01

Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI
GRUNT

m2

21 m2 21,000
RAZEM 21,000

35
d.7

KNNR N002-
08-01-04-00

Tynk zwykły wewnętrzne kat III na stropach i podciągach m2

11,2 m2 11,200
RAZEM 11,200

36
d.7

KNNR N002-
08-01-05-00

Tynk zwykły wewnętrzne kat III na biegach klatek schodowych m2

9,8 m2 9,800
RAZEM 9,800
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37

d.7
KNR 202-08-
15-02-00

Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach z płyt gipsowych m2

21 m2 21,000
RAZEM 21,000

38
d.7

KNR 202-11-
34-01-00

Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 m2

125,1 m2 125,100
RAZEM 125,100

39
d.7

KNR 202-08-
15-02-00

Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach z płyt gipsowych m2

125,1 m2 125,100
RAZEM 125,100

40
d.7

KNR 401-12-
02-09-00

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5
m2

m2

212,4 m2 212,400
RAZEM 212,400

41
d.7

KNR 202-11-
34-01-00

Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 m2

542,5 m2 542,500
RAZEM 542,500

42
d.7

KNR 202-08-
15-04-00

Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych m2

430,1 m2 430,100
RAZEM 430,100

43
d.7

KNR 202-08-
15-06-00

Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach betonowych m2

212,4 m2 212,400
RAZEM 212,400

8 OKŁADANIE ŚCIAN
44

d.8
KNR 202-11-
34-02-01

Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI
GRUNT

m2

224,58 m2 224,580
RAZEM 224,580

45
d.8

KNR 202-06-
14-04-00

Izolacja pozioma z płyt pilśniowych dźwiękochłonnych na kleju m2

224,58 m2 224,580
RAZEM 224,580

46
d.8

KNR B002-
01-25-01-00

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K
- naprawa i wyrównanie podłoża

m2

21,4 m2 21,400
RAZEM 21,400

47
d.8

KNR 202-08-
29-03-51

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x20 cm na klej z przygotowaniem
podłoża płytki układane we wzór

m2

21,4 m2 21,400
RAZEM 21,400

9 SUFITY PODWIESZANE
48

d.9
KNR 202-20-
28-03-00

Okładziny 1-warstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach drew-
nianych z łat nośnych i głównych z uchwytem sprężystym bezpośrednio do
stropu

m2

245,38 m2 245,380
RAZEM 245,380

49
d.9

KNR 202-06-
13-03-03

Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej 60 mm na sucho m2

245,38 m2 245,380
RAZEM 245,380

50
d.9

KNR 202-20-
28-03-00

Okładziny 1-warstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach drew-
nianych z łat nośnych i głównych z uchwytem sprężystym bezpośrednio do
stropu

m2

48,1 m2 48,100
RAZEM 48,100

51
d.9

KNR 202-08-
15-06-00

Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach m2

399,48 m2 399,480
RAZEM 399,480

52
d.9

KNR 202-15-
05-03-00

Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem m2

399,48 m2 399,480
RAZEM 399,480

53
d.9

KNR 202-15-
05-03-00

Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem m2

15 m2 15,000
RAZEM 15,000

10 PODŁOGI
54

d.10
25-04-02-04-
00

Czyszczenie ręczne z użyciem urządzeń z napędem mechanicznym powierz-
chni poziomych

m2

105,58 m2 105,580
RAZEM 105,580
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55

d.10
KNR 202-11-
34-01-00

Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 m2

105,58 m2 105,580
RAZEM 105,580

56
d.10

KNR 202-11-
30-01-01

Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach do 8 m2 z zaprawy CE-
RESIT CN 72

m2

105,58 m2 105,580
RAZEM 105,580

57
d.10

KNNR N002-
12-05-05-02

Posadzka z deszczułek dębowych grub 22 mm na gwoździe na podeście m2

20 m2 20,000
RAZEM 20,000

58
d.10

KNNR N002-
12-05-07-00

Cokół przyścienny posadzek drewnianych dębowy metr

13 metr 13,000
RAZEM 13,000

59
d.10

KNNR N002-
12-05-08-00

Lakierowanie 3x posadzek i parkietów lakierem chemoutwardzalnym m2

20 m2 20,000
RAZEM 20,000

60
d.10

KNR 202-28-
09-03-01

Cokoliki w pomieszczenaich o pow ponad 10 m2 z płytek GRES 15x15 cm na
zaprawie CERESIT

metr

111,9 metr 111,900
RAZEM 111,900

61
d.10

KNR 202-28-
09-05-00

Listwa wykańczająca metr

111,9 metr 111,900
RAZEM 111,900

62
d.10

KNR 202-11-
30-02-01

Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach ponad 8 m2 z zaprawy
CERESIT CN 72

m2

242,5+20 m2 262,500
RAZEM 262,500

63
d.10

KNR 202-11-
13-02-01

Posadzka z wykładzin tekstyl-dywanow. rulonowych klejonych m2

194,4+48,1 m2 242,500
RAZEM 242,500

64
d.10

KNR 202-11-
13-06-00

Listwy przyścienne PCW klejone metr

158+52 metr 210,000
RAZEM 210,000

11 BALUSTRADA
65

d.11
KNR 202-12-
07-04-01

Balustrady schodowe z prętów ze stali nierdzewnej metr

8,5 metr 8,500
RAZEM 8,500

12 ROBOTY MALARSKIE
66

d.12
KNR 202-11-
34-02-00

Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 m2

128,6 m2 128,600
RAZEM 128,600

67
d.12

KNR 202-25-
28-01-03

Malowanie farbą silikatową StoSilko Color m2

128,6 m2 128,600
RAZEM 128,600

68
d.12

KNR 202-11-
34-01-00

Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 m2

276,2 m2 276,200
RAZEM 276,200

69
d.12

KNR 202-11-
34-02-00

Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 m2

462,4 m2 462,400
RAZEM 462,400

70
d.12

KNNR N002-
14-02-03-00

Malowanie podłoży gipsowych 2x farbą emulsyjną m2

276,2 m2 276,200
RAZEM 276,200

71
d.12

WKNR
W202-15-08-
06-00

Malowanie zwykłe podłoży gipsowych dwukrotnie farbą olejną bez szpachlowa-
nia

m2

88,4 m2 88,400
RAZEM 88,400

13 ROBOTY ELEKTRYCZNE
72

d.13
KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe plafon LED kmpl

40 kmpl 40,000
RAZEM 40,000
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73

d.13
KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe plafon LED 7W łazienka. kmpl

2 kmpl 2,000
RAZEM 2,000

74
d.13

KNNR 5
0511-01

Oprawy LED hermetyczne Węzeł ciepłowniczy. kmpl

2 kmpl 2,000
RAZEM 2,000

75
d.13

KNNR 5
0502-03

Oprawy ewakuacyjne kmpl

5 kmpl 5,000
RAZEM 5,000

76
d.13

KNNR 5
0502-03

Oprawy awaryjne kmpl

13 kmpl 13,000
RAZEM 13,000

77
d.13

KNNR 5
0308-07

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-bie-
gunowe przykręcane o obciążalności do 16 A

szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

78
d.13

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia szt

50 szt 50,000
RAZEM 50,000

79
d.13

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy na-
stępny pomiar)

szt

50 szt 50,000
RAZEM 50,000

80
d.13

KNNR-W 9
121-03

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu

szt

17 szt 17,000
RAZEM 17,000

81
d.13

KNNR N005-
04-05-02-00

Montaż rozdzielnicy do 20 kg przez zabetonowanie do podłoża - montaż syste-
mu sterowania oddymianiem klatki schodowej - centrala okien oddymiających
z akumulatorem, optyczny czujnik dymu, przycisk oddymiania, przycisk prze-
wietrzania

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

14 Grzejniki i armatura- parter
82

d.14
KNR 215-13-
09-02-00

Zawór powrotu fi 15 szt

9 szt 9,000
RAZEM 9,000

83
d.14

KNR 215-13-
09-07-00

Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-15 z głowicą RTD-3100 szt

9 szt 9,000
RAZEM 9,000

84
d.14

KNNR N004-
04-14-01-01

Grzejnik żeliwny ozdobny-Kaszub 3- elementy kmpl

2 kmpl 2,000
RAZEM 2,000

85
d.14

KNNR N004-
04-14-02-04

Grzejnik żeliwny ozdobny-Kaszub - 10 elementów kmpl

2 kmpl 2,000
RAZEM 2,000

86
d.14

KNNR N004-
04-14-03-00

Grzejnik żeliwny ozdobny-Kaszub - 11 elementów kmpl

3 kmpl 3,000
RAZEM 3,000

87
d.14

KNNR N004-
04-14-03-01

Grzejnik żeliwny ozdobny-Kaszub - 12 elementów kmpl

2 kmpl 2,000
RAZEM 2,000

88
d.14

KNR 402-03-
07-02-01

Zakorkowanie grzejnika korkiem żeliwnym fi 32 mm szt

9 szt 9,000
RAZEM 9,000

89
d.14

KNR 402-03-
07-02-01

Zakorkowanie grzejnika korkiem żeliwnym fi 32 mm z odpow. szt

9 szt 9,000
RAZEM 9,000

90
d.14

WKNR
W215-04-26-
01-00

Kompletowanie grzejników członowych - zwiększenie o 1 człon szt

95 szt 95,000
RAZEM 95,000
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91

d.14
WKNR
W215-04-26-
03-00

Próba szczelności grzejnika członowego do 10 elementów w zespole kmpl

10 kmpl 10,000
RAZEM 10,000

92
d.14

WKNR
W215-04-26-
04-00

Próba szczelności grzejnika członowego do 20 elementów w zespole kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

93
d.14

KNR 215-13-
07-04-00

Próba instalacji C.O. na ciepło z regulacją szt

16 szt 16,000
RAZEM 16,000

94
d.14

KNR 407-03-
10-07-00

Napełnianie instalacji - analogia szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

15 Instalacja skroplin- piwnica
95

d.15
KNK 728-02-
03-01-00

Przebicie otworu fi do 50 w ścianie murowanej grub 1/2 c. szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

96
d.15

KNNR N004-
02-08-01-00

Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku niemieszkalne-
go fi 50

metr

6 metr 6,000
RAZEM 6,000

97
d.15

KNNR N004-
02-11-01-00

Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 50 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

98
d.15

KNR 215-35-
02-01-00

Przejścia p.poż fi 56 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

16 Grzejniki i armatura- piwnica
99

d.16
KNR 215-13-
09-02-00

Zawór powrotu fi 15 szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

100
d.16

KNR 215-13-
09-07-00

Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-15 z głowicą RTD-3100 szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

101
d.16

KNR 215-13-
08-02-00

Zawór kulowy równoprzelotowy gwintowany fi 15 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

102
d.16

KNR 215-13-
09-09-01

Odpowietrznik automatyczny do pionu TACO-Hy-VENT fi 15 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

103
d.16

KNR 402-05-
05-01-30

Złączki zaciskowe - analogia szt

14 szt 14,000
RAZEM 14,000

104
d.16

KNNR N004-
04-26-01-00

Kompletowanie grzejnik członowych - zwiększenie o 1 człon szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

105
d.16

KNNR N004-
04-26-04-00

Próba szczelności grzejnika członowego do 20 elementów w zespole kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

106
d.16

KNNR N004-
04-14-02-00

Grzejnik żeliwny ozdobny-Kaszub - 6 elementów kmpl

4 kmpl 4,000
RAZEM 4,000

107
d.16

KNNR N004-
04-14-02-02

Grzejnik żeliwny ozdobny-Kaszub - 8 elementów kmpl

2 kmpl 2,000
RAZEM 2,000

108
d.16

KNNR N004-
04-14-05-02

Grzejnik żeliwny ozdobny-Kaszub - 23 elementów kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
109

d.16
KNR 402-03-
07-02-01

Zakorkowanie grzejnika korkiem żeliwnym fi 32 mm szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

110
d.16

KNR 402-03-
07-02-01

Zakorkowanie grzejnika korkiem żeliwnym fi 32 mm z odpow. szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

111
d.16

WKNR
W215-04-26-
01-00

Kompletowanie grzejników członowych - zwiększenie o 1 człon szt

13 szt 13,000
RAZEM 13,000

112
d.16

WKNR
W215-04-26-
03-00

Próba szczelności grzejnika członowego do 10 elementów w zespole kmpl

6 kmpl 6,000
RAZEM 6,000

113
d.16

WKNR
W215-04-26-
05-00

Próba szczelności grzejnika członowego ponad 20 elementów w zespole kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

114
d.16

KNR 215-13-
07-04-00

Próba instalacji C.O. na ciepło z regulacją szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

115
d.16

KNR 216-13-
10-08-03

Uzupełnienie izolacja rury fi 65 otuliną STEINORM-310 PCV gr 40 mm metr

14 metr 14,000
RAZEM 14,000

116
d.16

KNR 216-13-
10-09-03

Uzupełnienie izolacja rury fi 80 otuliną STEINORM-310 PCV gr 40 mm metr

9 metr 9,000
RAZEM 9,000

117
d.16

KNR 216-13-
10-07-03

Uzupełnienie izolacja rury fi 50 otuliną STEINORM-310 PCV gr 40 mm metr

12 metr 12,000
RAZEM 12,000

118
d.16

KNR 216-13-
12-04-00

Wykonanie izolacji kolana fi 80 otuliną STEINORM szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

119
d.16

KNR 216-13-
12-03-00

Wykonanie izolacji kolana fi 65 otuliną STEINORM szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

120
d.16

KNR 216-13-
12-02-00

Wykonanie izolacji kolana fi 50 otuliną STEINORM szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

121
d.16

KNR 216-13-
11-08-00

Wykonanie mankietu na otulinie STEINORM fi 80/30/30 szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

122
d.16

KNR 216-13-
11-07-00

Wykonanie mankietu na otulinie STEINORM fi 65/30/30 szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

123
d.16

KNR 216-13-
11-06-00

Wykonanie mankietu na otulinie STEINORM fi 50/30/30 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

17 Wentylacja
124

d.17
MAT
8991502+

Wentylacja piwnicy kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
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