PRZEDMIAR ROBOT

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
SZKOLA MUZYCZNA INOWROCLAW II/11/24
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 401-03- | Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach grubosci ponad 1/2 ceg- |m3
d.1]29-03-00 ty na zaprawie cementowo-wapiennej
9,5 m3 9,500
RAZEM 9,500
2|25-04-02-04- | Czyszczenie reczne z uzyciem urzgdzen z napedem mechanicznym powierz- |m?2
d.1|00 chni poziomych
178,5 m?2 178,500
RAZEM 178,500
2 USUWANIE GRUZU
3|KNR 401-01- |Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.2|06-04-00
9,5 m3 9,500
RAZEM 9,500
4/KNR 401-01-|Wywodz gruzu samochodami wywrotkami na odlegto$¢ do 1 km m3
d.2|08-11-00
9,5 m3 9,500
RAZEM 9,500
5|/KNR 401-01- |Wywdz gruzu samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km m3
d.2|08-12-00
9,5 m3 9,500
RAZEM 9,500
3 SCIANKI DZIALOWE
6|KNR 202-20- | Scianki Rigips na rusztach pojedynczych metalowych z pokryciem 1-stron- m2
d.3|24-06-00 nnym 100 dwuwarstwowe ACU
279,81 m?2 279,810
RAZEM 279,810
7|KNR 2-02 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.3|2003-05 jedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 55-01 - wyréwnanie
ptaszczyzny $ciany
42 m?2 42,000
RAZEM 42,000
8|KNR 202-06- |Izolacja pozioma z ptyt z wetny mineralnej ISOVER ACU na sucho m2
d.3|13-03-00
279,81 m?2 279,810
RAZEM 279,810
4 ROBOTY MUROWE
9/KNR 401-03- |Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1/2x1 cegiet w $cianach  |metr
d.4|36-04-00 na zaprawie cementowo-wapiennej
12 metr 12,000
RAZEM 12,000
10{KNR 401-03- [Uzupetnienie sklepien Kleina - utozenie belek stalowych metr
d.4(17-05-00
12 metr 12,000
RAZEM 12,000
11|KNR 202-01- | Okfadanie (szpatdowanie) belek ceglg petng grub 1/2 ¢ na zaprawie cem-wa- |m2
d.4|23-06-00 piennej
1,68 m?2 1,680
RAZEM 1,680
12|KNR 401-07- |Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat Il na o$ciezach szer do 25 cm |metr
d.4|08-02-00
16 metr 16,000
RAZEM 16,000
13|KNR 202-26- [Docieplenie osciezy styropianem z siatkg na zaprawie ATLAS STOPTER m2
d.4|08-06-00
3,6 m?2 3,600
RAZEM 3,600
14 Renowacja elewacji wokot okien i po drzwiach m2
d.4|kalk. wtasna
26 m?2 26,000
RAZEM 26,000
15|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.4|0354-08 m2
2,42 m?2 2,420
RAZEM 2,420
16|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.4|0304-01 towo-wapiennej cegtami
1,2 m3 1,200
RAZEM 1,200
17 Wykonanie przebi¢ dla przewoddw wentylacji mechanicznej wraz z obrébka kmpl
d.4|kalk. wtasna
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
18|KNR 2-02 Stupy i filarki miedzyokienne prostokatne z cegiet budowlanych petnych na za- |m
d.4/0118-02 prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 1x1 1/2 ceg.
3 m 3,000
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RAZEM 3,000
5 STOLARKA OKIENNA
19|WKNR Okna o pow ponad 1,5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCV m2
d.5|W202-10-18-
04-00
1,3*2,06*2 m?2 5,356
RAZEM 5,356
20|KNR 401-03- | Podokienniki drewniane lub stalowe do 1,5 m w $cianach z cegiet szt
d.521-01-00
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
21|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.5/202 0541-02 |cm - parapety
, m?2 5,400
RAZEM 5,400
22|KNR 401-03- |Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1/2x1 cegiet w Scianach  |metr
d.5/36-04-00 na zaprawie cementowo-wapiennej
52 metr 5,200
RAZEM 5,200
23|KNR 401-03- |Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina lekkich 1/4 cegty m2
d.5(17-01-00
0,68 m?2 0,680
RAZEM 0,680
24|KNR 401-03- |Uzupetnienie sklepien Kleina - utozenie belek stalowych metr
d.5(17-05-00
52 metr 5,200
RAZEM 5,200
6 STOLARKA DRZWIOWA
25|/CEN NO02- |Drzwi stalowe petne EI30 akustyczne (D4) m2
d.6|13-02-03-00
1,32*2,05 m?2 2,706
RAZEM 2,706
26|KNNR NO002- | Oscieznica stalowa szt
d.6(11-04-01-00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
27|CEN NO02- |Drzwi stalowe petne akustyczne (D5, D7) m2
d.6|13-02-03-00
1,5*2,05*2+1*2,05*4 m?2 14,350
RAZEM 14,350
28| KNNR NO002- |Oscieznica stalowa szt
d.6(11-04-01-00
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
29|KNR 401-09- | Zatozenie klamek z szyldami szt
d.6|20-20-00
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
30|KNR 401-09- | Zatozenie zamkow wpuszczanych zwyktych szt
d.6|20-24-00
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
7 ROBOTY TYNKARSKIE
31|KNNR NO002- | Tynk zwykty wewnetrzne kat Il na scianach i stupach m2
d.7|08-01-03-00
81,4+2,42 m?2 83,820
RAZEM 83,820
32|KNR 202-20- | Gtadzie gipsowe grub 3 mm na $cianach na podtozu z ptyt gipsowych o po- m2
d.7|13-04-00 wierzchni ponad 5 m2
124,8 m?2 124,800
RAZEM 124,800
33|KNR 202-20- | Gtadzie gipsowe grub 3 mm na $cianach na podtozu z tynku o powierzchni po- |m?2
d.7(13-01-00 nad 5 m2
25,2 m?2 25,200
RAZEM 25,200
34|KNR 202-11-|Gruntowanie podtozy poziomych preparatami gruntujgcymi ATLAS UNI m2
d.7|34-01-01 GRUNT
21 m?2 21,000
RAZEM 21,000
35|KNNR NO002- | Tynk zwykly wewnetrzne kat Il na stropach i podciggach m2
d.7|08-01-04-00
11,2 m?2 11,200
RAZEM 11,200
36|KNNR NO002- | Tynk zwykty wewnetrzne kat Il na biegach klatek schodowych m2
d.7|08-01-05-00
9,8 m?2 9,800
RAZEM 9,800
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37|KNR 202-08- | Gtadz gipsowa 2-warstwowa na $cianach z ptyt gipsowych m2
d.7(15-02-00
21 m?2 21,000
RAZEM 21,000
38|KNR 202-11-|Gruntowanie podtozy poziomych preparatami gruntujgcymi CERESIT CT 17  |m2
d.7|34-01-00
125,1 m?2 125,100
RAZEM 125,100
39|KNR 202-08- | Gtadz gipsowa 2-warstwowa na $cianach z ptyt gipsowych m2
d.7(15-02-00
125,1 m?2 125,100
RAZEM 125,100
40|KNR 401-12- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podtogi ponad 5 |m2
d.7|02-09-00 m2
2124 m?2 212,400
RAZEM 212,400
41|KNR 202-11- |Gruntowanie podiozy poziomych preparatami gruntujgcymi CERESIT CT 17 |m2
d.7|34-01-00
542,5 m?2 542,500
RAZEM 542,500
42|KNR 202-08- |Gtadz gipsowa 2-warstwowa na $cianach betonowych m2
d.7(15-04-00
430,1 m?2 430,100
RAZEM 430,100
43|KNR 202-08- |Gtadz gipsowa 2-warstwowa na sufitach betonowych m2
d.7|15-06-00
2124 m?2 212,400
RAZEM 212,400
8 OKLADANIE SCIAN
44 |KNR 202-11- |Gruntowanie podiozy pionowych preparatami gruntujgcymi ATLAS UNI m2
d.8|34-02-01 GRUNT
224,58 m?2 224,580
RAZEM 224,580
45|KNR 202-06- |1zolacja pozioma z ptyt pilsniowych dzwiekochtonnych na kleju m2
d.8(14-04-00
224,58 m?2 224,580
RAZEM 224,580
46|KNR B002- |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K |m2
d.8|01-25-01-00 |- naprawa i wyréwnanie podtoza
21,4 m?2 21,400
RAZEM 21,400
47 |KNR 202-08- |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi 20x20 cm na klej z przygotowaniem m2
d.8/29-03-51 podtoza ptytki uktadane we wzér
21,4 m?2 21,400
RAZEM 21,400
9 SUFITY PODWIESZANE
48|KNR 202-20- |Okfadziny 1-warstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach drew- |m2
d.9/28-03-00 nianych z tat nosnych i gtéwnych z uchwytem sprezystym bezposrednio do
stropu
245,38 m?2 245,380
RAZEM 245,380
49|KNR 202-06- |1zolacja pozioma z ptyt z wetny mineralnej 60 mm na sucho m2
d.9(13-03-03
245,38 m?2 245,380
RAZEM 245,380
50|{KNR 202-20- | Oktadziny 1-warstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach drew- |m?2
d.9|28-03-00 nianych z tat nosnych i gtéwnych z uchwytem sprezystym bezposrednio do
stropu
48,1 m?2 48,100
RAZEM 48,100
51|KNR 202-08- | Gtadz gipsowa 2-warstwowa na sufitach m2
d.9(15-06-00
399,48 m?2 399,480
RAZEM 399,480
52|KNR 202-15- | Malowanie podtozy gipsowych 2-krotnie farbg emulsyjng z gruntowaniem m2
d.9|05-03-00
399,48 m?2 399,480
RAZEM 399,480
53|KNR 202-15- |Malowanie podtozy gipsowych 2-krotnie farbg emulsyjng z gruntowaniem m2
d.9|05-03-00
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
10 PODLOGI
54|25-04-02-04- | Czyszczenie reczne z uzyciem urzgdzen z napedem mechanicznym powierz- |m?2
d.10|00 chni poziomych
105,58 m?2 105,580
RAZEM 105,580
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55|KNR 202-11-|Gruntowanie podtozy poziomych preparatami gruntujgcymi CERESIT CT 17  |m2
d.10{34-01-00
105,58 m?2 105,580
RAZEM 105,580
56|KNR 202-11-|Warstwa wyréwnujgca grub 5 mm w pomieszczeniach do 8 m2 z zaprawy CE- |m?2
d.10{30-01-01 RESIT CN 72
105,58 m?2 105,580
RAZEM 105,580
57|KNNR NO002- |Posadzka z deszczutek debowych grub 22 mm na gwozdzie na podescie m2
d.10{12-05-05-02
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
58| KNNR NO002- | Cokét przyscienny posadzek drewnianych debowy metr
d.10{12-05-07-00
13 metr 13,000
RAZEM 13,000
59| KNNR NO0O02- | Lakierowanie 3x posadzek i parkietdw lakierem chemoutwardzalnym m2
d.10{12-05-08-00
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
60|KNR 202-28- | Cokoliki w pomieszczenaich o pow ponad 10 m2 z ptytek GRES 15x15 cm na |metr
d.10{09-03-01 zaprawie CERESIT
111,9 metr 111,900
RAZEM 111,900
61|KNR 202-28- | Listwa wykanczajgca metr
d.10{09-05-00
111,9 metr 111,900
RAZEM 111,900
62|KNR 202-11-|Warstwa wyréwnujgca grub 5 mm w pomieszczeniach ponad 8 m2 z zaprawy |m?2
d.10{30-02-01 CERESIT CN 72
242,5+20 m?2 262,500
RAZEM 262,500
63|KNR 202-11-|Posadzka z wyktadzin tekstyl-dywanow. rulonowych klejonych m2
d.10{13-02-01
194,4+48,1 m?2 242,500
RAZEM 242,500
64|KNR 202-11- |Listwy przyscienne PCW klejone metr
d.10{13-06-00
158+52 metr 210,000
RAZEM 210,000
1 BALUSTRADA
65|KNR 202-12- |Balustrady schodowe z pretow ze stali nierdzewne;j metr
d.11]07-04-01
8,5 metr 8,500
RAZEM 8,500
12 ROBOTY MALARSKIE
66|KNR 202-11-|Gruntowanie podtozy pionowych preparatami gruntujgcymi CERESIT CT 17 m2
d.12|34-02-00
128,6 m?2 128,600
RAZEM 128,600
67|KNR 202-25- | Malowanie farbg silikatowg StoSilko Color m2
d.12|28-01-03
128,6 m?2 128,600
RAZEM 128,600
68|KNR 202-11-|Gruntowanie podtozy poziomych preparatami gruntujgcymi CERESIT CT 17  |m2
d.12|34-01-00
276,2 m?2 276,200
RAZEM 276,200
69|KNR 202-11-|Gruntowanie podtozy pionowych preparatami gruntujgcymi CERESIT CT 17 m2
d.12|34-02-00
462,4 m?2 462,400
RAZEM 462,400
70| KNNR NO002- | Malowanie podtozy gipsowych 2x farbg emulsyjng m2
d.12]14-02-03-00
276,2 m?2 276,200
RAZEM 276,200
71|WKNR Malowanie zwykte podtozy gipsowych dwukrotnie farbg olejng bez szpachlowa-|m?2
d.12|W202-15-08- |nia
06-00
88,4 m?2 88,400
RAZEM 88,400
13 ROBOTY ELEKTRYCZNE
72|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe plafon LED kmpl
d.13]0502-01
40 kmpl 40,000
RAZEM 40,000
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73|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe plafon LED 7W fazienka. kmpl
d.13]0502-01
2 kmpl 2,000
RAZEM 2,000
74|/KNNR 5 Oprawy LED hermetyczne Wezet cieptowniczy. kmpl
d.13]0511-01
2 kmpl 2,000
RAZEM 2,000
75|KNNR 5 Oprawy ewakuacyjne kmpl
d.13]0502-03
5 kmpl 5,000
RAZEM 5,000
76|KNNR 5 Oprawy awaryjne kmpl
d.13]0502-03
13 kmpl 13,000
RAZEM 13,000
77|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-bie- |szt
d.13|0308-07 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
78/ KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia szt
d.13]1301-01
50 szt 50,000
RAZEM 50,000
79|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy na- |szt
d.13]{1303-02 stepny pomiar)
50 szt 50,000
RAZEM 50,000
80|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |szt
d.13{121-03 ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
17 szt 17,000
RAZEM 17,000
81|KNNR NO005- |Montaz rozdzielnicy do 20 kg przez zabetonowanie do podtoza - montaz syste- |szt
d.13|04-05-02-00 |mu sterowania oddymianiem klatki schodowej - centrala okien oddymiajgcych
z akumulatorem, optyczny czujnik dymu, przycisk oddymiania, przycisk prze-
wietrzania
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
14 Grzejniki i armatura- parter
82|KNR 215-13- | Zawor powrotu fi 15 szt
d.14|09-02-00
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
83|KNR 215-13- | Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-15 z glowicg RTD-3100 szt
d.14|09-07-00
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
84| KNNR NO004- | Grzejnik zeliwny ozdobny-Kaszub 3- elementy kmpl
d.14|04-14-01-01
2 kmpl 2,000
RAZEM 2,000
85|KNNR NO004- | Grzejnik zeliwny ozdobny-Kaszub - 10 elementow kmpl
d.14|04-14-02-04
2 kmpl 2,000
RAZEM 2,000
86| KNNR NO004- | Grzejnik zeliwny ozdobny-Kaszub - 11 elementow kmpl
d.14/04-14-03-00
3 kmpl 3,000
RAZEM 3,000
87|KNNR NO004- | Grzejnik zeliwny ozdobny-Kaszub - 12 elementow kmpl
d.14|04-14-03-01
2 kmpl 2,000
RAZEM 2,000
88|KNR 402-03- | Zakorkowanie grzejnika korkiem zeliwnym fi 32 mm szt
d.14/07-02-01
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
89|KNR 402-03- | Zakorkowanie grzejnika korkiem zeliwnym fi 32 mm z odpow. szt
d.14/07-02-01
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
90|WKNR Kompletowanie grzejnikéw cztonowych - zwigkszenie o 1 czion szt
d.14|W215-04-26-
01-00
95 szt 95,000
RAZEM 95,000
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91|WKNR Proba szczelnosci grzejnika cztonowego do 10 elementéw w zespole kmpl
d.14|W215-04-26-
03-00
10 kmpl 10,000
RAZEM 10,000
92|WKNR Préba szczelnosci grzejnika czitonowego do 20 elementow w zespole kmpl
d.14|W215-04-26-
04-00
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
93|KNR 215-13-|Préba instalacji C.O. na ciepto z regulacjg szt
d.14|07-04-00
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
94|KNR 407-03- | Napetnianie instalacji - analogia szt
d.14|10-07-00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
15 Instalacja skroplin- piwnica
95|KNK 728-02- | Przebicie otworu fi do 50 w $cianie murowanej grub 1/2 c. szt
d.15/03-01-00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
96| KNNR NO004- |Rurocigg kanalizacyjny PVC na uszczelke na scianie budynku niemieszkalne- |metr
d.15/02-08-01-00 [go fi 50
6 metr 6,000
RAZEM 6,000
97|KNNR NO004- | Dodatek za podejscie odptywowe PCV na uszczelke fi 50 szt
d.15/02-11-01-00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
98|KNR 215-35- | Przejscia p.poz fi 56 szt
d.15/02-01-00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
16 Grzejniki i armatura- piwnica
99|KNR 215-13- | Zawor powrotu fi 15 szt
d.16|09-02-00
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
100|KNR 215-13-|Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-15 z glowicg RTD-3100 szt
d.16|09-07-00
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
101|KNR 215-13-|Zawor kulowy réwnoprzelotowy gwintowany fi 15 szt
d.16|08-02-00
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
102|KNR 215-13- | Odpowietrznik automatyczny do pionu TACO-Hy-VENT fi 15 szt
d.16{09-09-01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
103|KNR 402-05- | Ztgczki zaciskowe - analogia szt
d.16|05-01-30
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
104 | KNNR N004- | Kompletowanie grzejnik cztonowych - zwigkszenie o 1 czton szt
d.16|04-26-01-00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
105|KNNR N004- | Préba szczelnosci grzejnika cztonowego do 20 elementéw w zespole kmpl
d.16|04-26-04-00
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
106 | KNNR N004- | Grzejnik zeliwny ozdobny-Kaszub - 6 elementow kmpl
d.16|04-14-02-00
4 kmpl 4,000
RAZEM 4,000
107 |KNNR N004- | Grzejnik zeliwny ozdobny-Kaszub - 8 elementow kmpl
d.16|04-14-02-02
2 kmpl 2,000
RAZEM 2,000
108 KNNR N004- | Grzejnik zeliwny ozdobny-Kaszub - 23 elementéw kmpl
d.16|04-14-05-02
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
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109|KNR 402-03- | Zakorkowanie grzejnika korkiem zeliwnym fi 32 mm szt
d.16|07-02-01
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
110|KNR 402-03- | Zakorkowanie grzejnika korkiem zeliwnym fi 32 mm z odpow. szt
d.16|07-02-01
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
111|WKNR Kompletowanie grzejnikéw cztonowych - zwigkszenie o 1 czton szt
d.16|W215-04-26-
01-00
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
112|WKNR Préba szczelnosci grzejnika cztonowego do 10 elementow w zespole kmpl
d.16|W215-04-26-
03-00
6 kmpl 6,000
RAZEM 6,000
113|WKNR Proba szczelnosci grzejnika cztonowego ponad 20 elementéw w zespole kmpl
d.16|W215-04-26-
05-00
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
114|KNR 215-13- | Proba instalacji C.O. na ciepto z regulacja szt
d.16|07-04-00
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
115|KNR 216-13- |Uzupetnienie izolacja rury fi 65 otuling STEINORM-310 PCV gr 40 mm metr
d.16|10-08-03
14 metr 14,000
RAZEM 14,000
116|KNR 216-13- |Uzupetnienie izolacja rury fi 80 otuling STEINORM-310 PCV gr 40 mm metr
d.16]10-09-03
9 metr 9,000
RAZEM 9,000
117|KNR 216-13- |Uzupetnienie izolacja rury fi 50 otuling STEINORM-310 PCV gr 40 mm metr
d.16]10-07-03
12 metr 12,000
RAZEM 12,000
118|KNR 216-13- | Wykonanie izolacji kolana fi 80 otuling STEINORM szt
d.16]12-04-00
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
119|KNR 216-13- | Wykonanie izolacji kolana fi 65 otuling STEINORM szt
d.16{12-03-00
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
120|KNR 216-13- | Wykonanie izolacji kolana fi 50 otuling STEINORM szt
d.16{12-02-00
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
121|KNR 216-13- |Wykonanie mankietu na otulinie STEINORM fi 80/30/30 szt
d.16{11-08-00
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
122|KNR 216-13- |Wykonanie mankietu na otulinie STEINORM fi 65/30/30 szt
d.16{11-07-00
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
123|KNR 216-13- | Wykonanie mankietu na otulinie STEINORM fi 50/30/30 szt
d.16{11-06-00
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
17 Wentylacja
124 MAT Wentylacja piwnicy kmpl
d.17|8991502+
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 43016




