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- nazwa i numer obrebu ewidencyjnego
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obiekt jest usytuowany

jednostka ewidencyjna: CHRZANOW
DZ. NR 5244

imie i nazwisko lub nazwe inwestora,
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ZAKtAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W CHRZANOWIE SP.ZO.0.
32-500 CHRZANOW
UL. SOKOLA 19

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika
Zambwien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45410000-4 Tynkowanie
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukc;i
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421131-1 Instalowanie drzwi
45442100-8 Roboty malarskie




1 Spis tresci

1

9

ST.00 — Wymagania@ OgOINE..........ueiiiiiiiieiitiie ettt ettt e ettt e e et e e e nbre e e e e 6
1.1 Przedmiot Specyfikacji TECHNICZNE] (ST)..uuuuiiiiieiiiiiiiiiiiie e e e e e e s e e e e e s s ennrrr e e e e e e e enans 6
1.2 ZAKIeS SEOSOWANIA (ST ..eiiiiiriiieiiiiie ettt ettt ettt e et e e e st e e e e st bt e e e abr e e e e anbreeeenneee 6
1.3 Zakres roboOt ODJELYCH ST .....oeiiiiiiiii e 6
1.4 Okreslenia podstawWOWe i SKIOLY ........ccuvieiiiiiiiiiieii e e e e srraae e e s 7
1.5 0Ogolne wymagania dotyCzace rODOL ..........cccuiiiiiiee e 10

NI = 2 1N A PP 12
2.1  Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukCyjnyCh............c.ccevevevevevcveveeeieeeeienne. 12
2.2 Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego.............cccceeeveieiiieeene, 12
2.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakKoSCIOWYM ........ccoeevieiiiiieiiii e, 12
2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow ... 12
25 Wariantowe stosowanie materiafOw .............ocooiiiiiiiiiiie e 12
2.6 Wyroby budowlane stosowane do wykonania rob6t muszg posiadac: ................coeeeeeeeeen. 12
2.7 Stosowanie materiatdw zamiennyYCh ... 12

ST V4 SRS OUPSRPPPRI 13

TRANSP O RT .. a e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e n e e e e e e e e e e aas 13
4.1 Ogolne wymagania dotyczace tranSPOrtu ...........eeeveeiiiiiiiiiiiie e 13
4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych............cooooiiiii e, 13

WYKONANIE ROBOT ..ottt 13
51 Przed rozpoczeciem robot WykonaweCa OPraCUJE: ........ccovuvieeiriiieeiiiiiee ettt 13
5.2 Prawa, obowigzki, odpowiedzialnoS€ WYKONQWCY ........cccceiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiieeee e 13

KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..ottt sa et en ettt enn s saetess s saes s s sansenns 14
6.1 Program zapewnienia JAKOSCI........coouuiiiiiiiiiie it 14
6.2  Zasady Kontroli jakoSCi rODOL ...........ueiiiii 14
6.3 Pobieranie ProbEK.........ccooi i 14
6.4 Badania i POMIAIY .......ccoo o 15
6.5 RAPOIY Z DAA@N ... e 15
6.6 Badania prowadzone przez INSpektora NAZOIU ...........coicuueiiiiiiiie i 15
6.7 Certyfikaty | EKIAIACHE .......eeiiieiiiiiiiiii e e e e e e 15
6.8 DOKUMENLY DUAOWY ...ttt e ettt et e e e e s e e bbb e e e e e e e e e snnbbeeeeaaeas 16

OBMIAR ROBOT ...ttt 16
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot ..........ccuiiiiii 16
7.2 Zasady okreslania iloSci robdt i materiatOw ... 16
7.3 Urzgdzenia i SPrZet POMIAIOWY ......cciiieiiiiuieieieiae e e ittt ee e e e e s et e e e e e e e e s s annbbeaeeeeeeeaaannbreneeaaens 16
7.4 Wagi i Zasady WAr8ZaANIA ...........eeeiiiiiiiiiie e e e 17

ODBIOR ROBOT ...uuiiiiiiieieit ettt 17
8.1 Rodzaje 0dbiorOW FODOL. ..o 17
8.2  Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryCiu..........cc.eveiiiiiiiiiiiiiii e 17
8.3 (@ o] o1o) gl 04> = o1 [0 11T V2SR 17
8.4 (@ o] 1o gl Ko T oo Y SRR 17

PODSTAWA PLATNOSC ...ttt ettt ettt a s es e sn s 18



9.1 UStalenia Ogo0INe ... ..o ——————— 18

10 PRZEPISY ZWIAZANE ..ottt ettt e bttt sn e nm e e st e s nn e e s e enee e 18
FO.1  USTAWY ottt e s s ettt e e o4 e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s 18
10.2  ROZPOIZGUZENIA ... .eeeiiiiiiee ittt et et e e e s b e e e e st e e e e e aabr e e e e abbeeeesabneeaeaas 19

11 SST.01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE .......cocviieiiieieiieieieieee ettt 20
11,1 CZESC OGOLNA ...ttt ettt ettt ettt ettt en et en s 20
11,2 MAEEIIARY oot e e b e e e 20
R T Yo 4= ST O TP PPPPPPUPPPPPOUPRPR 20
I S I = 0 ] oL PR TP PPP PP 20
11,5 WYKONANIE rODOL. ... .o —————— 20
11.6  Kontrola jakosCi FODOL. ........c.veiiii e 21
11.7  ObMIAr rODOL i WYCENE ....cci ittt et e et e e e st e e e abbe e e e sbneeeeans 21
R T O o o] o] o] o Yo | PP TP PP PPRRRPRRPRN 21
11,9 Podstawy platnOSCi......cccooie i —————— 21
11.10 PrZEPISY ZWIGZANE ... eiiiiiiiiiie et 21

12 SST.02.00 PRACE TYNKARSKIE .....coiitiiitiiaiite sttt sttt ettt e st e e saee e snneeenneeens 22
121 CZESC OGOLNA ...ttt ettt ettt ettt s e 22
12,2 Matrialy ..o —————— 22
G T Yo 4= O PO PP PP P PP PUPPPPOTPRPN 22
L2.4  TTANSPONT. ...ttt ee ettt e ettt e e e e e e ettt e e a4 e e b e et e e e e e s e b e et e e e e e e e e n et e e e e e e e e e e e s 23
12.5  WYKONANIE FODOL. .. ..o ————— 23
12.6  Kontrola JaKoSCi FODOL. .......cooi i e e 23
12.7  ODMIAr rODOL i WYCENE ....cii ittt ettt e et e e st e e e s bb e e e s baeeeeaas 23
1022 T © To o1 o o oo | S0 OSSPSR 23
12.9  Podstawy pratnOSCi..........eooiiiiiiiiii e 23
12.10 PrzepiSy ZWIGZANE ..........uuiiiiiiiiiiie et 23

13 SST.03.00 PRACE NAPRAWCZE KONSTRUKCJII DACHOWED ......ooiiiiiiieiiiiieeeiee e 24
131 CZESC OGOLNA ...ttt e et ettt 24
13.2  MALEIIAHY ..ttt e et e e e e e e e e e e e b b aeaaaaas 24
R TG TS T o] Y PR PP PP R PTPPPI 24
R B = 10 T o Lo SO PP PP P PP PP PTPPPPPPR 25
135 WYKONANIE FODOL. ....coiiiiiiiiei ittt e et e e e st e e e s bbe e e e sbaeeeeans 25
13.6  Kontrola JaKOSCi FODOL. .....cooi it e e e e 25
13.7  ODMIAr FODOL I WYCENA .....ceiiiiiiiiiiiei ettt e e e e e s bbb e e e e e e e e nbareeeaeeas 25
TR T © o o] (o] g o] oo | AP RP PRSPPI 25
13.9  POAStAWY PRAINOSCI ...ttt ettt e et e e e st e e e baeeeean 25
13.10 PrzepiSy ZWIGZANE ..........uuiiiiiiiiiie et e 25

14 SST.04.00 WZMOCNIENIE ISTNIEJACEGO STROPU .....cociiiiiiiiiiieiee et 26
141 CZESC OGOLNA ...ttt ettt ettt ettt n ettt en s 26
TA.2  MaEIalY ..o ————— 26
G R Yo 4= TP TP P PP PP PPPPPPOUPRPN 26
I =T 0 Y oo ] PP TU TP 27



145 WYKONANIE rODOL. ... .o —————— 27

14.6  Kontrola JakoSCi FODOL. ... —————— 27
14.7  ObMIAr roDOt i WYCENE .....coiiiiiii ittt e et s bt e e st e e e abb e e e e sbreeeeaas 27
I T @ Lo o] (o] g Y] o Lo | T PP P PP PP PPPPPPPOUPRPN 27
14.9  Podstawy pratnOSCi. ..o ——————— 27
14.10 Przepisy ZWIigZane ..........ccooiviiiiiiie e 27
15 SST.05.00 KONSTRUKCJA DLA SUFITU PODWIESZANEGO ........ooviiiiiiiiiiiiiieeeiiee e 28
151 CZESC OGOLNA ...ttt es ettt 28
15,2 Malrialy ..o ——————— 28
TR T T o1 Y PR 28
I15.4  THANSPOIT. ... 29
155 WYKONANIE FODOL. ....coiiiiiiiiiiiiie ettt e et e e st e e et b e e e s baeeeeaas 29
15.6  Kontrola jakosSCi FODOL. ..o 29
ST @ o1 V= Tl o] o o) QIR o7 o - TSP 29
TR T @ Lo o] o] g Y] o To | T PO PP PP UPPPPOTPRPN 29
15.9  POASIAWY PRINOSCI...oiviiiiiiiiiie ettt e e e e e e 29
15.10 Przepisy ZwigZane ............oovviiiiiiii 29
16 SST.06.00 SUCHA ZABUDOWIHA ......ootiitiiie ettt ettt ettt sne e sbe e sbn e e sreeannee e 30
16.1  CZESC OGOLNA ..ottt ettt ettt 30
16.2  MALEIIAHY ..o 30
TG TS o] Y PO PPP PP 30
R S I =T ] oL o P PP PTTRR S 30
16.5  WYKONANIE FODOL. ....coiiiiiiiiiiiiii ettt e e et e e et b e e e baeeaeaas 30
16.6  Kontrola jakosCi rODOL. ........o.ueiiii e 31
16.7  ODMIAr FODOL I WYCENA ......ciiiiiiiiiiiiei ittt e et e e e e e e e rnbaeaeeaaeas 31
16.8  OdDIOI FODOL. ...ttt e e e e e st e e e e e e e e nbbeeeeaaeas 32
16.9  POASIAWY PRINOSCI ...ttt bbb e et e e bae e 32
16.10 PrzepiSy ZWIGZANE ..........ovviiiiiiiiiie et 32
17 SST.07.00 STOLARKA DRZWIOWAWEWNETRZNA.......coiiiiiitiieiie ettt 32
A T 04 =T o3 @ 110 ] I 7N 32
L17.2 MAEEIIAHY .ot e e e e 32
G TS Yo 4= SRS RPOPPPPRTPRPN 33
L7 4 T AN PO e 33
17.5  WYKONANIE FODOL. ...t e e e e e e s 33
17.6  Kontrola jakosCi FODOL. ........o.viiiiii e 33
17.7  ODMIAr rODOL i WYCENE@ ....ciiiiiiiiie ittt ettt e et e e e st e e e sttt e e e sbbeeeeabaeeeeans 33
17.8  OdDIOI FODOL. ...ttt e e e e e bbb e e e e e e e e anbaeeeeaaeas 33
17.9  PodStawy PratnOSCi.........ueiiiiiiiiiii e 33
17.10 Przepisy ZWIgZane ...........coovviiiiiiie e 33
18 SST.08.00 MONTAZ PANELI PODEOGOWYCH ...ooviviiiiiiiieieieie et 34
18.1  CZESC OGOLNA ...ttt ettt ettt ettt 34
18.2  MALErIalY .ot e e 34



TG T o1 Y PR 34
T S I = 0 ] o Lo o R PP PP PR 34
18.5  WYKONANIE FODOL. ..ottt e e e st e e e s b e e e 34
18.6  Kontrola jakosCi rODOL. ........c.veiiii e 35
S A @ o 10 V= Tl o] o o) QIR o= o - SRR 35
TR T @ o o] o] gl o] o Yo | FU TP PPPTPRPN 35
18.9  POASIAWY PRAINOSCI ...ttt e e 35
18.10 PrzZepiSy ZWIGZANE .......ooiiiiiiiii et 35
19 SST.09.00 PRACE MALARSKIE ..ottt 35
19.1  CZESC OGOLNA ...ttt ettt ettt ettt n et en et en s 35
19.2  MALEIIARY .o e b e et e e e bae e e e 36
S TR T Yo 4= S PO PP PP PPPPOPPPPOTPRPN 36
S I I = ] oL o R TP 36
19.5  WYKONANIE rODOL. ... .o —————— 36
19.6  Kontrola jakosCi FODOL. ........c.vuiiii e 36
19.7  ODMIAr rODOL i WYCENE ....ceiiiiiiiieiiiiiee ettt ettt et b e e e st e e e sbbe e e e sbaeeeeans 36
L TR T © o o] (o] g o] o Yo | FUN PP P PPPRTPRPN 37
19.9  Podstawy pratnOSCi.....ccccoo e —————— 37
19.10 PrzepiSy ZWIGZANE ........ciiiiiiiii e 37



1 ST.00 — Wymagania ogdlne

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdélne dotyczace
wykonania i odbioru roboét: ,,Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa poddasza gérnego w
MPR-S nr 1 w Chrzanowie, ul. Sokota 19”.

1.2  Zakres stosowania (ST)

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i
odbiorze rob6t, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1

Specyfikacja jest sporzgdzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Biuro
Projektow i opisuje zasady rozwigzah techniczno - materialowych okreslonych w projekcie
budowlanym. Zastosowanie w trakcie realizacji robdt materiatédw lub rozwigzan innych niz okreslono w
projekcie wykonawczym, nie uniewaznia Specyfikaciji.

Wykonawca zobowigzany jest opracowaé plan BIOZ, szczegdtowy wykaz materiatdw zawierajgcy
specyfikacje $wiadectw jakosci, atestoéw, certyfikatdéw, $wiadectw gwarancyjnych Ilub aprobat
technicznych, wykaz sprzetu, maszyn i srodkéw transportu, wykaz pracownikoéw kierujgcych robotami,
nadzorujgcych i wykonujgcych roboty, zawierajgcy informacje o kwalifikacjach zawodowych,
uprawnieniach do wykonywania robét, kierowania robotami, obstugi sprzetu, maszyn i Srodkow
transportu jak réwniez informacje dotyczace aktualnych szkolen i instruktazy w zakresie BHP.
Szczegotowy wykaz materiatow, sprzetu i maszyn oraz plan BIOZ wymagajg akceptacji Inspektora
Nadzoru.

1.3  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
(SST).

Zakres robét budowlanych obejmuje:

1. Przygotowanie pomieszczehh do prac budowlanych

2. Zabezpieczenie posadzek wykonanych z paneli podtogowych oraz schodéw.

3. Zabezpieczenie okna dachowego.

4. Skucie istniejgcego uszkodzonego tynku na stupach i Scianach wewnetrznych

5. Oczyszczenie powierzchni Scian i stupow

6. Uzupetnienie ubytkéw w tynkach istniejgcych $cian i stupdw

7. Wykonanie wzmocnieh konstrukcji dachu w oparciu o projekt konstrukcji — przygotowanie pod
docelowe docieplenie dachu

8. Wykonanie stropu zgodnie z projektem konstrukcji.

9. Docieplenie poddasza wraz z wykonaniem sufitu

10. Obudowa schodow wewnetrznych z poddasza dolnego na poddasze goérne.

11. Wykonanie posadzek.

12. Wykonanie cokotéw przysciennych

13. Montaz drzwi i drzwiczek rewizyjnych

14, Malowanie pomieszczen

e nalezy wzig¢ pod uwage , ze w trakcie realizacji mogg wystgpi¢ prace dodatkowe wynikte ze
ztego stanu technicznego elewac;ji



1.4

Okreslenia podstawowe i skréty

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catosé techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzagdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

budynku — nalezy przez to rozumieC taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy
albo

budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i
lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej
budynku.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem Ilub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekdéw, skfadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a tak ze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,

c¢) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji.

urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktoérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajgcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.



dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektdw metodg montazu — takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy =z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych
w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisébw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng
cato$¢ uzytkowg

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robé6t budowlanych
oraz zdarzeh i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania roboét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. W pisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
laboratorium — nalezy przez to rozumieé¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowsq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.



projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

rekultywacji — nalezy przez to rozumieé roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.
czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladdéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest réwniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

przedmiarze robé6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robaot.

Wspdlnym Stowniku Zamodwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robédt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwieh publicznych. Sklada sie ze stownika
gtébwnego oraz stownika uzupeiniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okre$lania przedmiotu zamodwienia przez zamawiajgcych z o6wczesnych Panstw
Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od
dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzgdzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).



1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtdwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy) zawiera opis, czes¢ graficzng,
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy i w catosci
zostanie przekazana Wykonawcy. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato sporzadzenie
harmonogramu prac oraz dokumentacji powykonawczej

1.5.3 Zgodnosé robot z dokumentacijg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w choéby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg i
SST. Wielkosci okres$lone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
majg wptyw na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonhczenia i odbioru koricowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepis6w i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru, Zamawiajgcego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaciji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegoélnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny
pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z pdézn. zm.). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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2 MATERIALY

2.1  Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego
Nie dotyczy.

2.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$sciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4  Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢é zastosowania roznych rodzajéw
materiatbw do wykonywania poszczegodlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6 Wyroby budowlane stosowane do wykonania robét muszg posiadac¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Zze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

Wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz warunki ich przechowywania, transportu, dostawy,
skfadowania i kontroli jakosci muszg by¢ zgodne z opisami w dokumentacji projektowej, wtasciwymi
normami lub aprobatami technicznymi oraz specyfikacjami technicznymi.

2.7 Stosowanie materialdow zamiennych

Zamieszczone w ST nazwy wiasne producentéw nie sg wigzgce dla Wykonawcy, nalezy je traktowac
wyltgcznie jako przyktadowe dla zobrazowania opisywanych parametréw i wymogdéw technicznych.
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatdw, urzgdzen i systemow o parametrach nie gorszych
niz wskazane przez Zamawiajgcego. Rozwigzania réwnowazne muszg zapewni¢ wspotdziatanie
systeméw i instalacji zgodnie z przewidzianymi w projekcie i funkcjonujgcymi u Zamawiajgcego.
Wszystkie przewidziane w dokumentacji projektowej parametry i wymogi techniczne przyktadowych
materiatow, urzgdzen i systemoéw sg parametrami minimalnymi, chyba ze zapis méwi inaczej lub dane
dotyczg gabarytow i ciezaru urzgdzenia.

12



3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wpymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,

5.2 Prawa, obowiazki, odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, zaleceniami Matopolskiego Konserwatora Zabytkéw na podstawie decyzji z dnia
12.kwietnia 2016r. pismo znak OZKr.5183.504.2016.AC, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robdét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowosé wykonania poszczegolnych elementéw robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego Ilub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badah laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg. Inspektor nadzoru bedzie mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosc
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wifasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedag dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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6.4 Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robot z dokumentacijg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych Dz.U.04.92.881.

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normag lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych Dz.U.04.92.881. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane
przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w
sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.
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6.8 Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
e obowigzuje prowadzenie dziennika budowy

[2] Ksigzka obmiaréow
e nie dotyczy

[3] Dokumenty laboratoryjne
e Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

e Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce
dokumenty:
a) pozwolenie na budowe oraz decyzja opolskiego konserwatora zabytkéw z dnia 24.10.2016r
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne- nie dotyczy
g) plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
e Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT

Obmiar robét zgodnie z dokumentacjg umowng, w ktérej podano sposéb rozliczenia miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg. (sposoby rozliczania: kosztorysowe badz ryczattowe)

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji projektowe; i
kosztorysowej, przedmiarze robdét.

7.3 Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
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Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4  Wagii zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalerh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi kohcowemu

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2 Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze korncowym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4  Odbiér koncowy

8.4.1 Zasady odbioru koncowego robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(losci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robodt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2. Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru koncowego robdt,
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu oraz odbiorbw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub roboét uzupetniajagcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosC¢ wykonywanych robdét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. Odbiér
koncowy bedzie réwniez obejmowat odbiory dokonywane przez instytucje wymienione w art. 56
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ustawy Prawo budowlane (Panstwowa Inspekcja Sanitarna, Panstwowa Inspekcja Pracy, Panstwowa
Straz Pozarna)

8.4.2 Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robédt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koAcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania roboét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robé6t poprawkowych
i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

12. protokoty instytucji, o ktérych mowa w art. 56 ustawy Prawo budowlane (Parnstwowa Inspekcja
Sanitarna,, Panstwowa Inspekcja Pracy, Panstwowa Straz Pozarna)

13. Prawomocng decyzje pozwolenia na uzytkowanie.

8.4.3  Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranc;ji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej Obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior koncowy”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogélne
Sprawe rozliczenh finansowych bedzie w sposéb szczegdtowy regulowata umowa pomiedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawca.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
poézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr147,
poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).
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10.2 Rozporzadzenia
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
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11 SST.01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
11.1 CZESC OGOLNA

11.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w
ramach realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia.

11.1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji roboét.

11.1.3 Przedmiot i zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rozbiérek okreslonych w dokumentaciji projektowe;.

11.1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdine”.

11.1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i wymaganiami Zamawiajgcego.

11.2 Materiaty
Gruz pochodzacy ze skutych tynkéw bedacych w ztym stanie technicznym (zdekompletowane),
podlegajgcych rozbidrce.

11.3 Sprzet.

11.3.1 Sprzet — informacje
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej “ ST.00 Wymagania ogélne”

11.3.2 Sprzet — wymagania

Do rozbiérek moze by¢ uzyty reczny i drobny sprzet mechaniczny pod warunkiem ze nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

11.4 Transport.

11.4.1 Transport-informacje
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w “ ST.00- Wymagania ogdlne”

11.4.2 Transport-wymagania

Gruz nalezy na biezgco usuwac z placu budowy z odwozem dowolnymi srodkami transportu
(samochéd samowytadowczy lub skrzyniowy). Przewozony tadunek nalezy zabezpieczyé przed
spadaniem i przesuwaniem.

11.5 Wykonanie roboét.
11.5.1 Ogodine zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej “ ST.00.

11.5.2 Roboty rozbidrkowe.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

11.5.3 Warunki przystgpienia do robaot.

Przed przystgpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ doktadne sprawdzenie konstrukcji i stanu
technicznego poszczegodlinych elementéw, ustali¢ organizacje robot (m. innymi uzgodnienia z
uzytkownikiem), zagospodarowac plac rozbiorki.
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11.5.4 Wykonywanie robot rozbidrkowych.
- Skucie istniejgcych tynkow wewnetrznych bedgcych w ztym stanie technicznym.

11.6 Kontrola jakosci robét.
11.6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w “ ST.00- Wymagania ogdlne”.

11.6.2 Wymagania dla robét rozbiorkowych podano w punktach 11.5.1 — 11.5.4 kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki oraz sprawdzeniu braku zagrozen
na miejscu.

11.7 Obmiar roboét i wycena
Wedtug ustalen umownych

11.8 Odbiér robot.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej “ ST.00- Wymagania ogoline”.

11.9 Podstawy pfatnosci
Wedtug ustalen umownych

11.10 Przepisy zwigzane

Przepisy prawne

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401)

PN — 93/N — 01256/03 Znaki bezpieczenstwa

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
poézn. zm.).
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12 SST.02.00 PRACE TYNKARSKIE
12.1 CZESC OGOLNA

12.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w
ramach realizacji przedmiotowego przedsiewziecia.

12.1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robét.

12.1.3 Przedmiot i zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie prac tynkarskich. Zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa .

12.1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

12.1.5 Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i wymaganiami Zamawiajgcego.

12.2 Materiaty

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte”.

* Przygotowanie zapraw do roboét tynkarskich powinno byé wykonywane mechanicznie.

« Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana moSliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

» Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowacé piasek rzeczny lub kopalniany.

» Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701;1997

~,Ccementy powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczenh obcych. Sktad objetosciowych
skfadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

12.3 Sprzet.

12.3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej “ ST.00
Wymagania ogélne”

12.3.2 Do prac tynkarskich moze by¢ uzyty sprzet reczny oraz sprzet mechaniczny pod warunkiem
ze nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu
tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

Przyktadowy sprzet stosowany podczas prac:

— mieszarki do zapraw,

— agregatu tynkarskiego,

— betoniarki wolnospadowej,

— pompy do zapraw,

— przenosnych zbiornikow na wode.
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12.4 Transport.
12.4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w “ ST.00- Wymagania ogdlne”

12.5 Wykonanie robét.
12.5.1 Ogodlne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej “ ST.00.

12.5.2 Roboty tynkarskie.

— Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

— Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

— W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robo6t budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur”.

— Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

— W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg.

12.5.3 Warunki przystgpienia do robdét.

Przed przystgpieniem do prac tynkarskich nalezy rozstawic¢ rusztowania i zabezpieczy¢ wszystkie
drzwi, okna oraz panele podtogowe foliami i tekturami falistymi.

12.5.4 Wykonywanie robét tynkarskich.

Zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu, projektanta, pod nadzorem kierownika budowy
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia.

12.6 Kontrola jakosci robét.
12.6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w “ ST.00- Wymagania ogolne”.

12.7 Obmiar robét i wycena
Wedtug ustalen umownych

12.8 Odbiér robot.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej “ ST.00- Wymagania ogolne”.

12.9 Podstawy ptatnosci
Wedtug ustalen umownych

12.10 Przepisy zwigzane

Przepisy prawne

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401)

PN — 93/N — 01256/03 Znaki bezpieczenstwa

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zm.).

Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdw zapewnienia jakosci
i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.
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13 SST.03.00 PRACE NAPRAWCZE KONSTRUKCJI DACHOWEJ
13.1 CZESC OGOLNA

13.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w
ramach realizacji przedmiotowego przedsiewziecia.

13.1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robét.

13.1.3 Przedmiot i zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie prac naprawczych konstrukcji drewnianej dachu. Zakresy tych robét okresla dokumentacja
projektowa.

13.1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

13.1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowg, SST i wymaganiami Zamawiajgcego.

13.2 Materiaty

Do wykonywania prac naprawczych wiezby dachowej nalezy uzy¢ materiatéw zgodnych z
dokumentacjg projektowa. Klasa nowego drewna C24, impregnowane zanurzeniowo za pomocg np.
Fobos M2 lub Ogniochron. Wzmocnienie wykona¢ za pomocg potgczenia trzech elementéw
drewnianych o przekrojach zgodnych z dokumentacjg projektowa, poprzez sruby M12 klasy 5.8 z
dodatkowym pierscieniem dwustronnym 48x17 Bulldog. Pozostate elementy zgodne z dokumentacjg
projektows.

Roboty konstrukcyjne wiezby dachowej winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, sztuka budowlana
oraz zaleceniami Polskich Norm.

13.3 Sprzet.

13.3.1 0Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej “ ST.00
Wymagania ogélne”

13.3.2 Do prac moze byé uzyty sprzet reczny oraz sprzet mechaniczny pod warunkiem ze nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych
roboét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.

Przyktadowy sprzet stosowany podczas prac:

— mtotki ciesielskie,

— wiertarko-wkretarki,

- klucze,

- wiertarki,

- d2zwig kotowy,

- podnos$niki.

24



13.4 Transport.
13.4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w “ ST.00- Wymagania ogélne”

13.5 Wykonanie robét.
13.5.1 Ogodlne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej “ ST.00.

13.6 Kontrola jakosci robét.
13.6.1 Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w “ ST.00- Wymagania ogdlne”.

13.7 Obmiar roboét i wycena
Wedtug ustalen umownych

13.8 Odbiér robot.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w Specyfikaciji Technicznej “ ST.00- Wymagania ogoline”.

13.9 Podstawy ptatnosci
Wedtug ustalen umownych

13.10 Przepisy zwigzane

Przepisy prawne

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003r w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401)

PN — 93/N — 01256/03 Znaki bezpieczenstwa

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zm.).

Normy:

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
PN-B-03163 Konstrukcje drewniane.
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14 SST.04.00 WZMOCNIENIE ISTNIEJACEGO STROPU
14.1 CZESC OGOLNA

14.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w
ramach realizacji przedmiotowego przedsiewziecia.

14.1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robét.

14.1.3 Przedmiot i zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie prac wzmocnienia konstrukcji istniejgcego stropu. Zakresy tych robét okresla
dokumentacja projektowa.

14.1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikaciji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

14.1.5 Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowg, SST i wymaganiami Zamawiajgcego.

14.2 Materiaty

Do wykonywania prac wzmochienia istniejgcego stropu drewnianego nalezy uzy¢é materiatow
zgodnych z dokumentacjg projektowa. Klasa nowego drewna C24, impregnowane zanurzeniowo za
pomocg np. Fobos M2 lub Ogniochron. Wzmocnienie wykonaé za pomocg potgczenia dwoch
elementdéw drewnianych o przekrojach zgodnych z dokumentacjg projektowg, poprzez sruby M12
klasy 5.8 z dodatkowym pierscieniem dwustronnym 48x17 Bulldog. Pozostate elementy zgodne z
dokumentacjg projektowsq.

Roboty konstrukcyjne winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, sztuka budowlana oraz zaleceniami
Polskich Norm.

14.3 Sprzet.

14.3.1 0Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej “ ST.00
Wymagania ogélne”

14.3.2 Do prac moze byé uzyty sprzet reczny oraz sprzet mechaniczny pod warunkiem ze nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych
roboét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.

Przyktadowy sprzet stosowany podczas prac:

— mtotki ciesielskie,

— wiertarko-wkretarki,

- klucze,

- wiertarki,

- d2zwig kotowy,

- podnos$niki.
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14.4 Transport.
14.4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w “ ST.00- Wymagania ogélne”

14.5 Wykonanie robét.
14.5.1 Ogodlne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej “ ST.00.

14.6 Kontrola jakosci robét.
14.6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w “ ST.00- Wymagania ogdlne”.

14.7 Obmiar roboét i wycena
Wedtug ustalen umownych

14.8 Odbiér robot.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w Specyfikaciji Technicznej “ ST.00- Wymagania ogoline”.

14.9 Podstawy ptatnosci
Wedtug ustalen umownych

14.10 Przepisy zwigzane

Przepisy prawne

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401)

PN — 93/N — 01256/03 Znaki bezpieczenstwa

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zm.).

Normy:

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
PN-B-03163 Konstrukcje drewniane.
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15 SST.05.00 KONSTRUKCJA DLA SUFITU PODWIESZANEGO
15.1 CZESC OGOLNA

15.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w
ramach realizacji przedmiotowego przedsiewziecia.

15.1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robét.

15.1.3 Przedmiot i zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie prac wzmocnienia konstrukcji istniejgcego stropu. Zakresy tych robét okresla
dokumentacja projektowa.

15.1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

15.1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowg, SST i wymaganiami Zamawiajgcego.

15.2 Materiaty

Do wykonywania prac wykonania pod konstrukcji dla sufitu podwieszanego nalezy uzy¢ materiatow
zgodnych z dokumentacjg projektowa. Klasa nowego drewna C24, impregnowane zanurzeniowo za
pomoca np. Fobos M2 lub Ogniochron. Potgczenia kleszczy z belkg o przekrojach zgodnych z
dokumentacjg projektowa, poprzez blachy perforowane gr. 3mm. Pozostate elementy zgodne z
dokumentacjg projektowsq.

Roboty konstrukcyjne winny by¢é wykonane zgodnie z projektem, sztukg budowlang oraz zaleceniami
Polskich Norm.

15.3 Sprzet.

15.3.1 0Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej “ ST.00
Wymagania ogoine”

15.3.2 Do prac moze by¢ uzyty sprzet reczny oraz sprzet mechaniczny pod warunkiem ze nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.

Przyktadowy sprzet stosowany podczas prac:

— miotki ciesielskie,

— wiertarko-wkretarki,

- klucze,

- wiertarki,

- d2zwig kotowy,

- podnos$niki.
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15.4 Transport.
15.4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w “ ST.00- Wymagania ogélne”

15.5 Wykonanie robét.
15.5.1 Ogodlne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej “ ST.00.

15.6 Kontrola jakosci robét.
15.6.1 Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w “ ST.00- Wymagania ogdlne”.

15.7 Obmiar roboét i wycena
Wedtug ustalen umownych

15.8 Odbior robot.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w Specyfikaciji Technicznej “ ST.00- Wymagania ogoline”.

15.9 Podstawy ptatnosci
Wedtug ustalen umownych

15.10 Przepisy zwigzane

Przepisy prawne

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401)

PN — 93/N — 01256/03 Znaki bezpieczenstwa

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zm.).

Normy:

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
PN-B-03163 Konstrukcje drewniane.
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16 SST.06.00 SUCHA ZABUDOWA
16.1 CZESC OGOLNA

16.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w
ramach realizacji przedmiotowego przedsiewziecia.

16.1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robét.

16.1.3 Przedmiot i zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie suchej zabudowy. Zakresy tych robot okresla dokumentacja projektowa .

Zakres prac do wykonania:

- zabudowa poddasz ptytami G-K mocowanymi do wiezby dachowej
- sufit podwieszany z ptyt G-K

- okfadziny $cienne z ptyt G-K

- Sciany dziatowe z ptyt G-K gr. 10 cm

16.1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdine”.

16.1.5 Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i wymaganiami Zamawiajgcego.

16.2 Materiaty
Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-
79405 — wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

16.3 Sprzet.

16.3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej “ ST.00
Wymagania ogélne”

16.3.2 Do prac moze by¢ uzyty sprzet reczny oraz sprzet mechaniczny pod warunkiem ze nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.

Przyktadowy sprzet stosowany podczas prac:

— mieszarki do zapraw,

— przenosnych zbiornikéw na wode,

- wiertarko-wkretarki.

16.4 Transport.
16.4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w “ ST.00- Wymagania ogdlne”

16.5 Wykonanie roboét.
16.5.1 Ogodlne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej “ ST.00.
16.5.2 Roboty dotyczgce suchej zabudowy.

Wyznaczenie przebiegu Scianki:

— Na podiodze wyznacza sie przebieg Scianki.

— Z pomoca pionu na $Scianie rysujemy linie pionowa, do ktérej pdzniej przystawia sie jedng z
krawedzi sufitowego profilu CW.

— Na suficie rysujemy linie wyznaczajgca potozenie krawedzi profilu UW.

— Po zamocowaniu profili sufitowych i podtogowych przystepuje sie do przykrecenia pionowych
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profili CW

Mocowanie poziomych profili UW:

—Wzdtuz wyrysowanej na suficie i podtodze linii mocuje sie profil UW.

— Profile UW przykreca sie do podtogi i sufitu za pomocag kotkéw rozporowych. Odlegtos¢ pomiedzy
kotkami nie moze przekroczy¢ 100 cm.

Mocowanie pionowych profili CW:

— Po zamocowaniu profili sufitowych i podtogowych przystepuje sie do przykrecenia pionowych
profili CW.

— Pierwszy profil przyciety na odpowiednig dlugos$¢ umieszczamy wewnatrz profilu podtogowego i
sufitowego otwartg strong w kierunku stawianej $cianki.

— Profil mocujemy do $ciany za pomocg 4 kotkéw rozporowych /nalezy oklei¢ profil tasma
akustyczng samoprzylepng od strony $ciany.

Przykrecenie ptyt gipsowo kartonowych:

— Przykrecenie ptyt rozpoczynamy przy $cianie pomieszczenia

— Profile CW wsuwa sie /nie przykreca/ w profil podtogowy i sufitowy w odstepach ok. 60 cm od
siebie.

— Po dostawieniu catej ptyty profile rozmieszcza sie tak, aby jeden znalazt sie doktadnie posrodku
ptyty, a drugi potowg szerokosci wystawat poza nig. Wystajgca potowa stuzy do przykrecenia
kolejnej ptyty. Za pomoca pionu sprawdzamy ustawienie profilu i ptyty.

— Piyty przykrecamy do profili blach, wkretami w odstepach nie wigkszych niz 25 cm i 1 cm od
krawedzi ptyty.

— Poziome spoiny miedzy ptytami nalezy wzmocnic¢ profilami. Krawedzie poziome stykajgcych sie
ptyt nalezy przykreci¢ blachowkretami do przycietego profilu.

Wypetnienie wetng mineralna:

— Do uktadania wypetnienia z welny mineralnej przystepuje sie po przykreceniu wszystkich piyt z
jednej strony metalowych profili.

— Grubos¢ wetny musi odpowiadaé grubosci uzytych profili.

— Wszystkie przestrzenie bardzo starannie i ciasno nalezy wypetié¢ wetng.

Szpachlowanie spoin:

— Ptyty z krawedziami sptaszczonymi nalezy szpachlowac zwykig masg szpachlowg z uzyciem
tasmy zbrojacej.

— Ptyty z krawedzig pétokragtg nalezy szpachlowa¢ wzmochiong wiéknami szklanymi masg bez
uzycia tasmy zbrojgce;j.

— Mase wciskaé nalezy jak najgtebiej w szczeline.

— Tasme nalezy stosowacé takze do oklejania poziomych potgczen miedzy ptytami oraz szczelin przy
$cianach i sufitach.

— Nalezy starannie pokryé masg tby wkretow.

— Po wyschnigciu masy, drobne nieréwnosci zeszlifowac drobnoziarnistym papierem Sciernym.

16.5.3 Warunki przystgpienia do robdét.
Przed przystgpieniem do prac tynkarskich nalezy rozstawic¢ rusztowania i zabezpieczy¢ wszystkie
drzwi, okna oraz panele podtogowe foliami i tekturami falistymi.

16.5.4 Wykonywanie robot suchej zabudowy.
Zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu, projektanta, pod nadzorem kierownika budowy
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia.

16.6 Kontrola jakosci robét.
16.6.1 Ogodine zasady kontroli jakosci robot podano w “ ST.00- Wymagania ogolne”.

16.7 Obmiar robét i wycena
Wedtug ustalen umownych
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16.8 Odbior robot.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej “ ST.00- Wymagania ogolne”.

16.9 Podstawy ptatnosci
Wedtug ustalen umownych

16.10 Przepisy zwigzane

Przepisy prawne

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401)

PN — 93/N — 01256/03 Znaki bezpieczenstwa

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zm.).

Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemoéw zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

17 SST.07.00 STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

17.1 CZESC OGOLNA

17.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w
ramach realizacji przedmiotowego przedsiewziecia.

17.1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot.

17.1.3 Przedmiot i zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej. Zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa.

17.1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdine”.

17.1.5 Ogdblne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i wymaganiami Zamawiajgcego.

17.2 Materiaty

Drzwi wewnetrzne:

- typowa stolarka ptytowa w okleinie PCV imitujgcej drewno

- oscieznica regulowana w kolorze drzwi.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, sztukg budowlang oraz zaleceniami Polskich Norm.
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17.3 Sprzet.

17.3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej “ ST.00
Wymagania ogélne”

17.3.2 Do prac moze by¢ uzyty sprzet reczny oraz sprzet mechaniczny pod warunkiem ze nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.

Przyktadowy sprzet stosowany podczas prac:

— wiertarko-wkretarki,

- klucze,

- wiertarki,

- podno$niki.

17.4 Transport.

17.4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w “ ST.00- Wymagania ogélne”

17.5 Wykonanie robot.
17.5.1 Ogodlne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej “ ST.00.

Montaz oScieznicy nalezy wykona¢ w pomieszczeniach z ostatecznie wykonczonymi
Scianami. W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ oscieznice na podktadkach lub
listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ piankg
poliuretanowg. Ustawione drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Oscieznice mocowac za
pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Rozstaw elementdw kotwigcych i pozostatych czesci
zgodnie z wymaganiami producenta drzwi.

17.6 Kontrola jakosci robét.
17.6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w “ ST.00- Wymagania ogolne”.

17.7 Obmiar robét i wycena
Wedtug ustalen umownych

17.8 Odbiér robot.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej “ ST.00- Wymagania ogolne”.

17.9 Podstawy ptatnosci
Wedtug ustalen umownych

17.10 Przepisy zwigzane

Przepisy prawne

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401)

PN — 93/N — 01256/03 Znaki bezpieczenstwa

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
poézn. zm.).

Normy:

1) WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

2) Instrukcje montazowe producenta.

3) PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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18 SST.08.00 MONTAZ PANELI PODLOGOWYCH
18.1 CZESC OGOLNA

18.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
ramach realizacji przedmiotowego przedsiewziecia.

18.1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robét.

18.1.3 Przedmiot i zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie paneli podiogowych. Zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa .

18.1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

18.1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i wymaganiami Zamawiajgcego.

18.2 Materiaty

Panele podtogowe z ptyty HDF kl. Min. AC5, gr. min. 8mm - typ powierzchni laminatu — struktura
drewna.

Podktad pod panele — mata korkowa

Folia budowlana gr. 0,2mm

Listwy cokotowe systemowe dopasowane do koloru paneli.

Materiaty stosowane do wykonania robét z paneli podtogowych powinny miec:

- aprobaty techniczne lub powinny by¢ wytwarzane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczna.

- certyfikat na znak bezpieczenstwa.

- certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioréw norm
polskich.

18.3 Sprzet.

18.3.1 0Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej “ ST.00
Wymagania ogoélne”

18.3.2 Do prac moze by¢ uzyty sprzet reczny oraz sprzet mechaniczny pod warunkiem ze nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych
roboét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.

Przyktadowy sprzet stosowany podczas prac:

- wiertarko-wkretarki,

- miotek,

- miara zwijana,

- pita do ciecia.

18.4 Transport.
18.4.1 0Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w “ ST.00- Wymagania ogoéine”

18.5 Wykonanie robot.
18.5.1 Ogdlne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej “ ST.00.
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18.5.2 Warunki przystgpienia do robét.

Podtoze musi by¢ réwne i nosne.

Podtoze musi by¢ odkurzone i czyste.

Przed, w trakcie oraz po montazu muszg zosta¢ zagwarantowane nastepujgce warunki:
[) - Temperatura w pomieszczeniu powinna wynosi¢ co najmniej 18°C.

[ - Temperatura powierzchni podtogi powinna wynosi¢ co najmniej 15 °C.

0 - Wzgledna wilgotnos¢ powietrza powinna wynosi¢ od 40% do 70%.

18.5.3 Wykonywanie robét.

Zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu, projektanta, pod nadzorem kierownika budowy
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia.

18.6 Kontrola jakosci robét.
18.6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w “ ST.00- Wymagania ogolne”.

18.7 Obmiar robét i wycena

Wedtug ustalen umownych

18.8 Odbior robot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej “ ST.00- Wymagania ogoline”.

18.9 Podstawy ptatnosci
Wedtug ustalen umownych

18.10 Przepisy zwigzane

Przepisy prawne

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401)

PN — 93/N — 01256/03 Znaki bezpieczenstwa

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zm.).

Normy
Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano - Montazowych tom | Budownictwo
Ogodlne czes¢ 4 dziat 25.5 ,Wykonanie posadzek z materiatéw drzewnych"

19 SST.09.00 PRACE MALARSKIE

19.1 CZESC OGOLNA

19.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w
ramach realizacji przedmiotowego przedsiewziecia.

19.1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot.

19.1.3 Przedmiot i zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie prac malarskich. Zakresy tych robot okresla dokumentacja projektowa .

19.1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdine”.

19.1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i wymaganiami Zamawiajgcego.
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19.2 Materiaty
Farba emulsyjna przeznaczona do malowania $cian i sufitow.

19.3 Sprzet.

19.3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej “ ST.00
Wymagania ogélne”

19.3.2 Do prac malarskich moze by¢ uzyty sprzet reczny oraz sprzet mechaniczny pod warunkiem ze
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét, zarébwno w miejscu
tych robat, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

Przyktadowy sprzet stosowany podczas prac:

- szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podfoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji

skfadnikéw,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- elektronarzedzia

- drabiny i rusztowania.

19.4 Transport.
19.4.1 Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w “ ST.00- Wymagania ogoéine”

19.5 Wykonanie robot.

19.5.1 Ogodlne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej “ ST.00.
19.5.2 Roboty malarskie.

- Naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem dwie warstwy (niegruntowane 3) farby -
warstwe drugg po wyschnieciu poprzedniej tj. po okoto 24 h.

- Narzedzia po zakonczeniu prac malarskich umy¢ w wodzie.

19.5.3 Warunki przystgpienia do robét.

— Malowa¢ wewnatrz pomieszczen w temperaturze otoczenia i podtoza od +10°C.

- Podtoze powinno byé mocne, suche, bez kurzu i zattuszczen.

- Swieze tynki cementowo-wapienne mogg by¢ malowane po 3-4 tygodniach sezonowania, gipsowe
po 2 tygodniach, tzw. ,suche tynki” po wyschnieciu, przeszlifowaniu i odpyleniu.

- Nowe, trwate lub o bardzo intensywnym kolorze powtoki zaleca sie pomalowa¢ emulsjg podktadowg
- Stare powtoki farb klejowych usungé, zmy¢ i sptuka¢ wodg z dodatkiem srodkéw myjgcych az do
odstoniecia tynku.

- Stare powtoki z farb emulsyjnych, Zle przylegajgce do poditoza usungé, a jesli sie mocno trzymajg —
przemy¢ wodg z dodatkiem detergentéw. Zmywane powtoki starych farb pozostawi¢ do wyschniecia.
- Podtoza mocno chtonne (z wyjatkiem gtadzi gipsowych), luzno zwigzane, sypigce sie i skredowane
(tzn. zostawiajgce slady pytu po potarciu ditonig) zaleca sie pomalowa¢ gruntem. Wiasciwie
zagruntowane podfoze powinno by¢ matowe.

- Miejsca zagrzybione, pokryte plesnia, oczysci¢ mechanicznie i zdezynfekowa¢ impregnatem
grzybobdjczym, pamietajgc rownoczesnie o koniecznosci usuniecia przyczyny powstawania grzybow.
- Nieréwnosci podtoza zaleca sie wyréwnaé gotowg masg szpachlowa, spekania i ubytki uzupetnié
gotowg masg szpachlowg, w przypadku wiekszych nieréwnoséci — sypkg masg szpachlowg i
pomalowa¢ emulsjg podktadowg

- Plamy po zaciekach wodnych, sadzy nikotynie i oleju pomalowac¢ farbg akrylows.

19.6 Kontrola jakosci robét.
19.6.1 Ogodine zasady kontroli jakosci robot podano w “ ST.00- Wymagania ogolne”.

19.7 Obmiar robét i wycena
Wedtug ustalen umownych

36



19.8 Odbior robot.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej “ ST.00- Wymagania ogolne”.

19.9 Podstawy ptatnosci
Wedtug ustalen umownych

19.10 Przepisy zwigzane

Przepisy prawne

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401)

PN — 93/N — 01256/03 Znaki bezpieczenstwa

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zm.).

Normy

1. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne. Sciany i sufity— Klasyfikacja.

Opracowat:
Rafat Smietanka
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