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IN -1  RZUT PODDASZA GÓRNEGO                                                                    SKALA 1:100 
IN -2  RZUT PODDASZA GÓRNEGO                                                                    SKALA 1:100 
IN -3  PRZEKRÓJ A-A KONSTRUKCJA                                                                                              SKALA 1:100 
I12    PRZEKRÓJ B-B                                                                                                                          SKALA 1:100 
 
SPIS RYSUNKÓW PROJEKT BUDOWLANY  

 
A -1,   A-1A  RZUT PODDASZA GÓRNEGO                                   SKALA 1:100 
A -2   PRZEKRÓJ A-A                                   SKALA 1:100 
A -3   PRZEKRÓJ B-B                                   SKALA 1:100 
A- 4   ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ                                                                                            SKALA 1:100 
A- 5   RZUT PODDASZA GÓRNEGO – WIĘŹBA LOKALIZACJA WYŁAZU DACHOWEGO                        SKALA 1:100 
A- 6   ZESTAWIENIE WYŁAZ DACHOWY, ŚWIETLIK                                                                                  SKALA 1:100 
 

C. ZAŁĄCZNIKI- ZAWARTE W PROJEKCIE T. 
1. oświadczenie projektanta i sprawdzającego 
2. uprawnienia i izby 
3. Postanowienie Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie pismo znak 

WZ.5595.372.2016  z dnia 07.09.2016r. 
4. kopia „e k s p e r t y z a  techniczna , bezpieczeństwa pożarowego przebudowy poddasza wraz  

z wymianą pokrycia dachowego budynku zakładu lecznictwa ambulatoryjnego,  
ul. Sokoła 19 w Chrzanowie, jako odrębnej strefy pożarowej.” 

 

D. INSTALACJE SANITARNE   
 
 TOM III. INSTALACJE  SANITARNE WEWNETRZNE  ZAWARTA W PROJEKCIE BUDOWLANYM 

E. INSTALACJE ELEKTRYCZNE  
 

 TOM IV. INSTALACJE  ELEKTRYCZNE  ZAWARTA W PROJEKCIE BUDOWLANYM 
 

F. KONSTRUKCJA ODRĘBNY TOM.  
 
 TOM II. A. KONSTRUKCJA  ZAWARTA W PROJEKCIE BUDOWLANYM DOTYCZĄCA WIĘŹBY DACHOWEJ 
 TOM II. B. KONSTRUKCJA  I EKSERTYZA STANU TECHNICZNEGO  
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CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest : „PROJEKT PRZEBUDOWY PODDASZA WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO 
PRZEBUDOWA PARTERU I PIWNIC NA POTRZEBY APTEKI ORAZ DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO WYMOGÓW 
P.POŻAROWYCH- WYDZIELENIE POŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH. „ 
W zakresie : 
"Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa poddasza górnego  w MPR-S nr 1 w Chrzanowie ul. Sokoła 19 ". 
: Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego 32-500 Chrzanów ,ul. Sokoła 19. 
Główne wejście do budynku znajduje się od strony zachodniej. Dodatkowe  wejście znajduje się od strony północnej. Oba 
wejścia dostępne są bezpośrednio z przyległego chodnika.  Ponadto oba te wejścia połączone są z wejściami  dodatkowymi 
od strony dziedzińca we wschodnio –południowej części działki. 
Od dziedzińca ,od strony wschodniej znajduje się trzecie wejście do budynku połączone chodnikiem z chodnikiem miejskim 
wzdłuż ul. Sokoła i przystosowane dla osób niepełnosprawnych – wewnątrz komunikacje dla osób niepełnosprawnych 
przejmuje winda wpisana w układ klatki schodowej.  
Poziom parteru podniesiony względem terenu. Przed głównym wejściem od strony ul. Sokoła znajdują się 3 stopnie. 
Funkcja  zlokalizowana na poziomie parteru  przystosowana jest do potrzeb przychodni z podziałem na gabinety lekarskie , 
rejestracje, pracownie RTG ,poczekalnie i sanitariaty, oraz pomieszczenia apteki. Funkcja dostępna obydwoma wejściami 
poprzez komunikacje wewnętrzną. 
Głównym wejściem wchodzimy do wiatrołapu, z którego  następnie do strefy klatki schodowej z windą ,oraz  do holu z 
rejestracją ,apteką  ,  wchodzimy również do strefy poczekalni i gabinetów lekarskich i do sanitariatów.  
Wejście od strony północnej – dodatkowe prowadzi do części z poczekalnią i gabinetami i jest połączone z pozostała częścią 
przychodni poprzez ciągi komunikacyjne. W korytarzu na  części schodów wydzielono pochylnię. W pomieszczeniach 
zgodnie z rzutami zamontowano lampy bakteriobójcze oraz umywalki. 
Poziom 1 piętra to układ poczekalni, gabinetów lekarskich , zabiegowych połączonych ze sobą korytarzami. 
W piwnicach zlokalizowane są pomieszczenia magazynowe, socjalno- sanitarne  przynależne do apteki dostępne 
wewnętrzna klatka schodowa. W piwnicach w strefie dostępnej z głównej klatki schodowej znajdują się również 
pomieszczenia socjalne, biurowe, magazynowe, techniczne oraz kotłowni, wymiennikowni, pomieszczenie agregatów 
wentylatorowych RTG. W części piwnic dostępnej druga klatka schodową zlokalizowano warsztat, magazyny , rozdzielnię.   
Szczegółowy układ przedstawiają rzuty zawarte w projekcie budowlanym. 
W części parteru i piwnic przeprojektowano prawe skrzydło na potrzeby apteki. W elewacji od dziedzińca powiększa się 
otwór drzwiowy i projektuje zejście – zgodnie z rzutami.   
Klatki schodowe wydziela się pożarowo od korytarzy ogólnych ,drzwiami zgodnie z wytycznymi p, poż. zabezpieczenia 
budynku- zawartymi w ekspertyzie pożarowej.  
W dachu zamontowano  klapy oddymiające klatki schodowe – układ i lokalizacje naniesiono na rzutach. 
W poddaszu  po lewej stronie klatki schodowej projektuje się pomieszczenia na potrzeby administracji. 
Poddasze dolne podzielone zostało na poszczególne pomieszczenia zgodnie z rzutem . – odrębny etap realizacji. Roboty 
budowlane w zakresie stropu, podłóg, okien dachowych  zostały wykonane zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym 
Decyzją nr 811/2016 Starosty Chrzanowskiego z dnia 19 grudnia 2016r. 
Pokrycie dachowe z blachy nie ulega wymianie.  
Przedmiotem opracowania jest poddasze górne dostępne wewnętrzną klatką schodową dostępną  z pom 
administracji. Poddasze górne zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym Decyzją nr 811/2016 Starosty 
Chrzanowskiego z dnia 19 grudnia 2016r. pełni rolę pomieszczenia użytkowego.  
Pomieszczenie wydzielone od klatki schodowej ścianami REI60 i oddzielone drzwiami EI30. Pomieszczenie 
poddasza górnego zostanie oddzielone od konstrukcji i przekrycia dachu przegrodami co najmniej EI60 (płyty Nida 
Ogień) + wełna mineralna twarda, stanowiąca jednocześnie warstwę ocieplającą ( min 25cm ) . Przejście rewizyjne 
do części poddasza nieużytkowego zabezpieczyć drzwiami min. EI30  
UWAGA: roboty wykonane do tej pory to:  uszczelnienie dachu oraz izolację paro przepuszczalną i 10 cm wełny 
mineralnej. Pozostały niezbędny zakres docieplenia tj. 15 cm wełny mineralnej  ujęty w kosztorysie i specyfikacji. 
Aby wykonać dodatkowe 15 cm docieplenia należy wykonać pod nie konstrukcje zgodnie z projektem konstrukcji z 
PNB .  
 
Zakres opracowania obejmuje instalacje wewnętrzne w budynku tylko w zakresie wymaganym zmianą funkcji wg. 
projektów branżowych z PBA.  
 
Zakres opracowania nie obejmuje sieci i przyłączy zewnętrznych budynku oraz projektu drogowego – projekt opiera się na 
istniejących mediach i dojazdach. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 Umowa z Inwestorem 
 Inwentaryzacja. 
 Zaktualizowana mapa zasadnicza. 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12,04.2002r. – Dz. Ustaw nr 75 – 2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dn. 07.04.2004 r. zmieniające wyżej wym. rozporządzenie – Dz. U nr 109 2004 r. 

 Obowiązujące przepisy polskiego Prawa Budowlanego oraz Polskie Normy. 
 Prawo budowlane. 
 Opinia konserwatorska. 
 Postanowienie Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.  
 Uchwała nr LII/493/06 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 20.06.2006r. 

 

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
 
Projektowana inwestycja polega na przebudowie poddasza  wraz z wymianą pokrycia dachowego  : Zakładu Lecznictwa 
Ambulatoryjnego 32-500 Chrzanów ,ul. Sokoła 19, bez ingerencji w bryłę budynku ,kubaturę i w bilans terenu. 
Zagospodarowanie ulega zmianie tylko w zakresie projektowanego wejścia od dziedzińca na potrzeby dostaw do apteki. 

 ZAKRES PRZEDMIOTOWEJ  INWESTYCJI – podstawowe założenia  

 
1. Przygotowanie pomieszczeń  do prac budowlanych 
2. Zabezpieczenie posadzek wykonanych z paneli podłogowych oraz schodów. 
3. Zabezpieczenie okna dachowego. 
4. Skucie istniejącego uszkodzonego tynku na słupach i ścianach wewnętrznych 
5. Oczyszczenie powierzchni ścian i słupów  
6. Uzupełnienie ubytków w tynkach istniejących ścian i słupów 
7. Wykonanie wzmocnień konstrukcji dachu w oparciu o projekt konstrukcji – przygotowanie pod docelowe 

docieplenie dachu  
8. Wykonanie stropu zgodnie z projektem konstrukcji. 
9. Docieplenie poddasza wraz z wykonaniem sufitu  
10. Obudowa schodów wewnętrznych z poddasza dolnego na poddasze górne. 
11. Wykonanie posadzek. 
12. Wykonanie cokołów przyściennych 
13. Instalacje elektryczne  
14. Instalacje sanitarne 
15. Montaż drzwi i drzwiczek rewizyjnych 
16. Malowanie pomieszczeń  
17. Montaż osprzętu elektrycznego 
18. Montaż armatury sanitarnej  
19. Wykonanie otworu w dachu pod wyłaz dachowy wraz z montażem wyłazu. 
20. Demontaż istniejącego świetlika i wstawienie nowego. 
21. Demontaż ścianek pomieszczenia  naczynia wzbiorczego i zastąpienie ich nowymi ściankami w systemie 

Gika EI60.  

 należy wziąć pod uwagę , że w trakcie realizacji mogą wystąpić prace dodatkowe wynikłe z stanu 
technicznego więźby dachowej.  

 Zawartość opracowania rozpatrywać w połączeniu z projektami zawartymi w opracowaniu 
architektoniczno- budowlanym w zakresie konstrukcji oraz projektami  instalacji wewnętrznych z PNB  

 

4. LOKALIZACJA 
 
Realizacja inwestycji przez inwestora będzie odbywać się w zakresie działki inwestora bez ingerencji w otoczenie sąsiednie. 

5. STAN PRAWNY 

Działka objęta projektem należąca do Inwestora: nr działki 5244 

6.    UZGODNIENIA . 
 Pod względem p. poż. 
 Pod względem sanepid 
• Opinia konserwatorska. 
• Postanowienie Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. 
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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA DOTYCZĄCEGO: "Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa poddasza 
górnego w MPR-S nr 1 w Chrzanowie ul. Sokoła 19 ". 
 

1.STAN ISTNIEJĄCY  

1.1  ZAGOSPODAROWANIE TERENU . 

Teren działki  zlokalizowany w miejscowości Chrzanów przy ul. Sokoła 19 w sąsiedztwie zabudowy miejskiej z dostępem do 
drogi. 

 1.2. UZBROJENIE TERENU 

 Istniejące uzbrojenie , wodociąg, energia, kanalizacja.  

 1.3. ISTNIEJĄCA ZIELEŃ 

 Część placu od strony wschodniej- dziedziniec  i teren przy budynku utwardzony. Większość terenu działki  
zajmuje utwardzony plac manewrowy. Część zielona znajduje się w głębi działki w formie rabaty kwiatowej. 

1.4 UKSZTAŁTOWANIE TERENU. 

 Teren działki od strony dziedzińca płaski z miejscowymi obniżeniami, a od strony ulicy dojazdowej Sokoła lekki 
spadek w kierunku południowym. Poziom parteru podniesiony względem terenu - stan zastany bez ingerencji. 
 
1.5 WEWNĘTRZNY UKŁAD KOMUNIKACJI DROGOWEJ I PIESZEJ 

Działka dostępna z drogi poprzez  wejście od strony północnej i zachodniej budynku. Wjazd od strony zachodniej- istniejący. 
 Wzdłuż elewacji południowej  budynku znajduje się utwardzony istniejący wjazd , z przyległym do niego istniejącym 
śmietnikiem, prowadzący na tyły budynku gdzie zlokalizowany jest utwardzony plac. 
 Budynek otacza chodnik łączący wszystkie wejścia do budynku.  
 Budynek zostanie przebudowany z wykorzystaniem istniejącego wjazdu z ul. Sokoła. 
 Komunikacje pieszą – dojście do budynku zapewnia publiczny chodnik wzdłuż ul. Sokoła i ul. Piłsudskiego. 
 Nawierzchnie chodników na terenie działki z kostki brukowej o odpowiedniej nośności.  
 Dojazd i plac manewrowy na terenie działki utwardzony wysypany tłuczniem. 
 

 
1.6 WARUNKI GÓRNICZE DLA PRZEDMIOTOWEGO TERENU 

Przedmiotowy teren jest zlokalizowany poza terenem górniczym. 

 
1.7  DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Od dziedzińca ,od strony wschodniej znajduje się trzecie wejście do 
budynku połączone chodnikiem z chodnikiem miejskim wzdłuż ul. Sokoła i przystosowane dla osób niepełnosprawnych – 
wewnątrz komunikacje dla osób niepełnosprawnych przejmuje winda wpisana w układ klatki schodowej.  
 
1.8 WYSOKOŚĆ I LICZBA KONDYGNACJI. 
 
WYSOKOŚC :  ok. 16,50m 
LICZBA KONDYGNACJI: 1 częściowo podziemna –piwnic  i 4 nadziemne –parteru , 1 piętra i 2 piętra. + poddasze 
użytkowe. 
• 1częściowo- podziemna / kotłownia , pomieszczenia gospodarcze i techniczne, magazyny, pom. biurowe, 
socjalne./ 
• 3 nadziemne / parter -przychodnia, apteka,  1 piętro – przychodnia, 2 piętro –przychodnia. 
• 4 nadziemna /poddasze – funkcja pomocnicza przychodni  
 



 

7 
 

2. STAN PROJEKTOWY. 

 

2.1. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Nie przewiduje się zmian w obecnym zagospodarowaniu terenu. 
 

2.2. ZAKRES INWESTYCJI  

W zakresie przedmiotowego opracowania :  

Wykonaniu obudowy wyjścia wewnętrznego na poddasze w szczycie dachu, wraz z wykończeniem tej części 
poddasza pod  funkcje użytkową.  

 Przedmiotem opracowania jest poddasze górne dostępne wewnętrzną klatką schodową dostępną  z pom 
administracji. Poddasze górne zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym Decyzją nr 811/2016 Starosty 
Chrzanowskiego z dnia 19 grudnia 2016r. pełni rolę pomieszczenia użytkowego.  
 Pomieszczenie wydzielone od klatki schodowej ścianami REI60 i oddzielone drzwiami EI30. Pomieszczenie 
poddasza górnego zostanie oddzielone od konstrukcji i przekrycia dachu przegrodami co najmniej EI60 (płyty Nida 
Ogień) + wełna mineralna twarda, stanowiąca jednocześnie warstwę ocieplającą ( min 25cm ) . Przejście rewizyjne 
do części poddasza nieużytkowego zabezpieczyć drzwiami min. EI30  
 UWAGA: roboty wykonane do tej pory to:  uszczelnienie dachu oraz izolację paro przepuszczalną i 10 cm 
wełny mineralnej. Pozostały niezbędny zakres docieplenia tj. 15 cm wełny mineralnej  ujęty w kosztorysie i 
specyfikacji. Aby wykonać dodatkowe 15 cm docieplenia należy wykonać pod nie konstrukcje zgodnie z projektem 
konstrukcji z PNB .  
 
Poza zakresem opracowania odrębny etap realizacji.:  
Wymiana pokrycia dachowego z blachy na pokrycie zgodnie z zaleceniami Małopolskiego Konserwatora Zabytków – 
pokrycie z dachówki ceramicznej naturalnej z częściową wymianą uszkodzonej więźby dachowej zgodnie z 
projektem konstrukcji / zakres prac etapowany zgodnie z postanowieniem Małopolskiego Konserwatora Zabytków,  
-  wymiana orynnowania i obróbek blacharskich. 
- wykonaniu malowania elewacji budynku oraz elementów ślusarki zgodnie z zaleceniami Małopolskiego 
Konserwatora Zabytków 
- wykonanie przebudowy nieużytkowego poddasza dolnego na potrzeby administracji. 
 

Nie przewiduje się usług o charakterze rzemieślniczym – uciążliwych dla przyszłych użytkowników jak i obecnych 
w budynkach sąsiednich. 

 
2.3.DANE CHARAKTERYZUJACE INWESTYCJĘ: z PBA.  
 

1. POWIERZCHNIA DZIAŁKI: 1880,00m2 
 

2. POWIERZCHNIA ZABUDOWY budynek:  710,00 m2 
 

3. KUBATURA  :  7000,00 m3 
 
2.4. UKSZTAŁTOWANIE TERENU – stan zastany bez ingerencji 

 Teren działki od strony dziedzińca płaski z miejscowymi obniżeniami, a od strony ulicy dojazdowej Sokoła lekki 
spadek w kierunku południowym. Poziom parteru podniesiony względem terenu - stan zastany bez ingerencji. 
Zagospodarowanie ulega zmianie tylko w zakresie projektowanego wejścia od dziedzińca na potrzeby dostaw do apteki.- 
zakres zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu i na rzutach. 
 
2.5. WEWNĘTRZNY UKŁAD KOMUNIKACJI DROGOWEJ I PIESZEJ- stan zastany bez ingerencji. 

 Działka dostępna z ul. Sokoła  poprzez  wejście i wjazd od strony zachodniej budynku. 

 Wzdłuż elewacji zachodniej i południowej budynku biegnie chodnik. Dziedziniec w formie utwardzonego placu 
manewrowego.  

 Od strony wschodniej znajdują się dostępne z dziedzińca budynki ZOZ , a od strony południowej rozciąga się w 
granicy  na całej długości działki mur. 

 Od strony północnej i zachodniej budynek bezpośrednio przylega do chodnika miejskiego. 
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2.6. ZAOPATRZENIE W MEDIA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

 ZAOPATRZENIE W CIEPŁO: siec MPC - stan zastany 

 GAZ : - 

 WODA: z sieci wodociągowej miejskiej – stan zastany 

 ENERGIA ELEKTRYCZNA :  z sieci energetycznej – stan zastany 

 ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH: stan zastany 

 ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW SANITARNYCH: do kanalizacji -stan zastany 

2.7. ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELENI- stan zastany bez ingerencji 

 Część placu od strony wschodniej- dziedziniec  i teren przy budynku utwardzony. Większość terenu działki  
zajmuje utwardzony plac manewrowy. Część zielona znajduje się w głębi działki w formie rabaty kwiatowej. 

2.8. POZOSTAŁE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA - stan zastany bez ingerencji 

Istniejące  miejsce na pojemniki na odpady stałe,  w formie utwardzonego placu,  opróżniane przez Zakład Komunalny 
zgodnie z zawartą umową. 
2.9.  DOSTĘPNOŚC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - stan zastany bez ingerencji 

Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Od dziedzińca ,od strony wschodniej znajduje się trzecie wejście do 
budynku połączone chodnikiem z chodnikiem miejskim wzdłuż ul. Sokoła i przystosowane dla osób niepełnosprawnych – 
wewnątrz komunikacje dla osób niepełnosprawnych przejmuje winda wpisana w układ klatki schodowej.  
Poddasze w zakresie poddasza górnego nie przewiduje dostępu dla osób niepełnosprawnych ze względu na planowana 
funkcję.  
 
2.10. LINIA OKAPU DACHU - stan zastany bez ingerencji  

Mimo zmiany pokrycia dachowego i wzmocnień więźby dachowej nie ulegnie zmianie.- nie dotyczy obecnego zakresu robót. 

2.11. POŁACZENIE DZIAŁKI Z DROGĄ PUBLICZNĄ - stan zastany bez ingerencji 

Budynek usytuowany na skrzyżowaniu dróg ul. Sokoła i Piłsudskiego z bezpośrednim dostępem z chodnika przy obu 
ulicach.  

2.12. PRZEBIEG DRÓG POZAROWYCH ORAZ DOJŚC ŁACZĄCYCH WYJŚCIE BUDYNKU Z DROGA POŻAROWĄ. - 
stan zastany bez ingerencji 

Budynek usytuowany na skrzyżowaniu dróg ul. Sokoła i Piłsudskiego z bezpośrednim dostępem z chodnika przy obu 
ulicach. 

3.  OCHRONA PRZECIWDŹWIĘKOWA- Szachty techniczne. 

Szachty techniczne prowadzące między innymi instalacje sanitarne i wentylacyjne, są źródłem i nośnikiem hałasu. Zaleca 
się wykonanie powłok dźwiękochłonych – izolacyjnych na tych instalacjach, które tego wymagają. Wsporniki mające kontakt 
z konstrukcją budynku należy wibroizolować. Wskazane jest, aby szacht został podzielony na poziomie każdego stropu, a 
wnętrza wyposażone w okładziny dźwiękochłonne. Wszelkie przepusty instalacyjne przez ściany szachtu wymagają 
uszczelnienia dźwiękoizolacyjnego. 
 
4.WARUNKI ERGONOMI I BHP 
Zastosowano w projekcie  
 
4 a. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ z PBA. 

 
Zgodnie z ekspertyzą  techniczna  bezpieczeństwa pożarowego przebudowy poddasza wraz  
z wymianą pokrycia dachowego budynku Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego,  
ul. Sokoła 19 w Chrzanowie, jako odrębnej strefy pożarowej. 
 

1. Charakterystyka pożarowa budynku 
 

Obiekt spełnia funkcję zakładu  lecznictwa ambulatoryjnego. Jest to budynek pięciokondygnacyjny podpiwniczony, w 
którym obecnie inwestor zamierza dokonać przebudowy części poddasza na cele administracyjno-socjalne i gabinety 
lekarskie. Budynek pełni funkcję przychodni lekarskiej z podziałem na gabinety lekarskie, rejestrację, pracownie RTG, 
pomieszczenia apteki, poczekalnie oraz sanitariaty. W piwnicach zlokalizowane są pomieszczenia magazynowe, socjalno-
sanitarne przynależne do apteki, dostępne wewnętrzną klatką schodową. W strefie piwnic, dostępnej z głównej klatki 
schodowej znajdują się pomieszczenia socjalne, biurowe, magazynowe, techniczne, kotłownia, wymiennikownia, 
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pomieszczenie agregatów wentylatorowych RTG. W strefie piwnic dostępnej  z drugiej klatki schodowej zlokalizowany jest 
warsztat, magazyny oraz rozdzielnia. 

W związku z przyjęciem koncepcji  wydzielenia całego poddasza jako odrębnej strefy pożarowej, ekspertyza niniejsza 
odnosi się tylko do poddasza oraz do pionowych dróg ewakuacyjnych (klatek schodowych), w celu zapewnienia  
poprawnych warunków ewakuacji ludzi z budynku - ocenianej stref pożarowej. 
 

 
 

1.1. Powierzchna, wysokość, liczba kondygnacji z PBA  
 

Projektowany budynek posiada: 
 powierzchnia zabudowy  -           710,00  m2, 
 powierzchnia całkowita  -         2468,72 m2, 
 powierzchnia użytkowa               -         stan zastany :  2079,36 m2, stan projektowy: 2216,29m2 
 powierzchnia użytkowa adaptowanego poddasza - 336,91 m2, 
 wysokość budynku do kalenicy           -   16, 75 m, 
 liczba kondygnacji naziemnych           -     4, 
 liczba kondygnacji podziemnych           -     1. 

 
1.2. Lokalizacja budynku 

 
Działka, na której znajduje się budynek posiada  powierzchnię 1880,00m2  

i znajduje się u zbiegu  ulic  Sokoła  i Piłsudskiego, gdzie występuje zabudowa pierzejowa, ze ścianą oddzielenia 
przeciwpożarowego REI 120. Działka ta jest zabudowana budynkiem pięciokondygnacyjnym. Główne wejście do budynku 
znajduje się od strony zachodniej  
(ul. Sokoła) natomiast dodatkowe od strony  północnej (ul. Piłsudskiego). Oba wejścia dostępne są bezpośrednio z 
przyległego chodnika. Ponadto oba te wejścia połączone są   
z wejściami dodatkowymi od strony dziedzińca we wschodnio-południowej części działki. Dziedziniec jest wykonany w formie 
utwardzonego placu manewrowego. Od strony zachodniej znajdują się dostępne z dziedzińca budynki zakładu, a od strony 
południowej rozciąga się w granicy mur na całej długości działki. 

Odległości przedmiotowego budynku od budynków sąsiednich: od północy – min. 14,0 m, od wschodu –ściana 
oddzielenia pożarowego z budynkiem sąsiednim , od południa / krótszy bok budynku/ - min. 6,0 m, od zachodu – min. 13,0 
m 

  
1.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych 

 
W budynku nie przewiduje się składowania oraz przechowywania materiałów  

i substancji palnych w ilościach stwarzających poważne  zagrożenie pożarowe,  w myśl § 2.1. rozporządzenia [2] 
 

1.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 
 

Na gęstość obciążenia ogniowego w budynku mają przede wszystkim wpływ materiały stanowiące wystrój wnętrz 
poszczególnych pomieszczeń. Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego nie przekroczy wartości 500 MJ/m2, jednak 
parametrem decydującym  
o bezpieczeństwie pożarowym jest w ocenianym przypadku kategoria zagrożenia ludzi oraz wysokość budynku. 
 

1.5. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, w 
których przebywać mogą jednocześnie większe grupy ludzi 

 
Obiekt spełnia funkcję zakładu lecznictwa ambulatoryjnego, z częścią piwniczną przeznczoną głównie na 

pomieszczenia techniczne. Budynek  jako całość zalicza się do kategorii ZL III - budynek średniowysoki,  z czterema 
kondygnacjami nadziemnymi.  
  

1.6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 
 

W budynku nie przewiduje się składowania oraz przechowywania substancji oraz materiałów stwarzających zagrożenie 
wybuchowe. W budynku nie występują pomieszczenia ani strefy zagrożone wybuchem. 
 

1.7. Podział obiektu na strefy pożarowe 
 

Obecnie budynek stanowi jedną strefę pożarową, przy czym w związku z planowaną przebudowa poddasza z 
wykorzystaniem § 226.2, przy spełnieniu warunku obudowy klatek schodowych ścianami REI 60, zamknięciu ich drzwiami EI 
30 i zastosowaniu oddymiania grawitacyjnego, budynek zostanie podzielony na dwie strefy pożarowe.  Projektowana 



 

10 
 

przebudowa strychu na część administracyjno-socjalne oraz gabinety lekarskie stanowić będzie odrębną strefę pożarową. 
Wielkość  żadnej ze stref nie będzie przekraczała wartości dopuszczalnej.  
 

1.8. Klasa odporności pożarowej oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez 
elementy budowlane 

 
Projektowany budynek zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III i jako budynek średniowysoki winien spełniać  

wymagania B klasy odporności pożarowej, co przejawia się tym: 
 główna konstrukcja nośna               - R 120, 
 konstrukcja dachu   - R 30, 
 strop    - REI 60, 
 ściana zewnętrzna   - EI 60, 
 ściana wewnętrzna               -  EI 30, 
 przekrycie dachu   -  EI 30. 

 

Wszystkie elementy konstrukcyjne będą spełniać wymienione warunki j.w.- i będą nierozprzestrzeniające ognia. 
(NRO) Elementy więźby dachowej zostaną pomalowane środkiem ognioochronym,  np. Drewnochron, Pyrolak lub 
inny równorzędny. Poddasze  przeznaczone  na cele administracyjno-socjalne oraz gabinety lekarskie zostanie 
oddzielone od konstrukcji  
i przekrycia dachu przegrodami co najmniej EI60 (płyty Nida Ogień) + wełna mineralna twarda, stanowiąca 
jednocześnie warstwę ocieplającą.  

Elementy oddzieleń przeciwpożarowych spełniać będą warunki: ściany REI 120; stropy REI 60, drzwi 
przeciwpożarowe lub inne zamknięcia przeciwpożarowe EI 60. 
 

1.9. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacji) oraz przeszkodowe 
 

Spełnienie warunków ewakuacji istniejącego obiektu przewiduje się poprzez zapewnienie:  
 dwóch dojść ewakuacyjnych niezależnymi poziomymi i pionowymi drogami ewakuacyjnymi, 
 drogi ewakuacji nie przekraczającej 30 m,  przy jednym dojściu i 60 m przy co najmniej dwóch dojściach, 
 przejściu ewakuacyjnym nie przekraczającym 40 m,  
 szerokości drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne wewnątrz  budynku nie  mniejszej niż 0,90 m w świetle, przy 

czym przy zastosowaniu drzwi dwuskrzydłowych szerokość jednego skrzydła nie będzie mniejsza niż 0,90 m w świetle. 
Dla drzwi prowadzących na zewnątrz budynku nie spełniony zostanie warunek szerokości jednego skrzydła 0,90 m z 
uwagi na ich zabytkowy charakter,  

 drzwi wyjściowych z budynku o szerokości co najmniej 1,40 m, 
 ewakuacji z budynku klatką schodowa, o konstrukcji żelbetowej, spełniającej klasę odporności ogniowej R 60, 
 obudowania klatek schodowych ścianami REI 60, zamknięcie ich drzwiami EI 30  

oraz wykonanie klap oddymiających o powierzchni 5% rzutu poziomego klatki, jednak nie mniej niż 1 m2,  
 obudowa kanału pod klapy oddymiające w systemie zabudowy REI 60 
 awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych klatek schodowych  

służących do ewakuacji o natężeniu 5 lx i czasie działania 2 godzin, 
 opracowanie organizacji ewakuacji z budynku umieszczonych w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,  
 oznakowania kierunków i wyjść ewakuacyjnych, 
 dokonanie wyraźnego oznakowania dwóch stopni występujących na poziomej drodze ewakuacyjnej w części 

parteru bocznej klatki schodowej (od ul. Piłsudskiego). 
 

1.10. Sposób zabezpieczenia technicznych instalacji użytkowych,  
a w szczególności: instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, gazowej, odgromowej  

 
W budynku wykonane są użytkowe instalacje techniczne dla zapewnienia poprawności jego funkcjonowania. W tym też 

celu obiekt jest wyposażony: 
 w instalację elektryczną, z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu elektrycznego zlokalizowanym przy wejściu do 

budynku, 
 instalację wentylacyjną,  
 instalację wodną i kanalizacyjną, 
 instalację odgromową, 
a przepusty instalacyjne po adaptacji spełniać będą warunki: 
 przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego będą mieć klasę odporności ogniowej (EI) 

wymagana dla tych elementów, przy czym nie przewiduje się zabezpieczeń dla  przepustów pojedynczych rur instalacji 
wodnych, kanalizacyjnych  
i ogrzewczych, wyprowadzonych przez strop do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, 
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 przepusty instalacyjne o średnicy  większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których 
wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, a niebędących elementami oddzielenia 
przeciwpożarowego będą mieć klasę odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia, 

 przejścia instalacyjne przechodzące przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu - 
zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku. 

 
1.11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie: stałych urządzeń gaśniczych, systemu 

sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej 
przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip 
ratowniczych 

  
W budynku na klatkach schodowych zostanie zainstalowana grawitacyjna instalacja oddymiająca.  Klapy oddymiające 

zostaną zainstalowane w dachu budynku i posiadać będą wielkość 5% rzutu poziomego klatki schodowej. Dodatkowe 
napowietrzanie klatek schodowych zapewniają drzwi zewnętrzne, z możliwością ich otwarcia od zewnątrz  
oraz  automatycznie przy użyciu siłowników współpracujących z klapami oddymiającymi. Na poziomych (korytarze) i 
pionowych drogach ewakuacyjnych (klatki schodowe)  wykonane zostanie oświetlenie ewakuacyjne  o natężeniu  5 lx, 
uruchamiane w czasie 1 s od zaniku oświetlenia podstawowego, działające przez okres 2 godziny. W ocenianej strefie 
pożarowej wykonana zostanie instalacja wodociągowa przeciwpożarowa, na której zabudowane zostaną   hydranty 
wewnętrzne 25 z wężami półsztywnymi, o wydajności 1 dm3/s, przy ciśnieniu 0,2 MPa.  

Budynek posiada również przeciwpożarowy wyłącznik prądu elektrycznego, a jego wyłącznie nie spowoduje 
unieruchomienia funkcjonowania w czasie pożaru instalacji przeciwpożarowych. 
 

1.12. Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy lub ratowniczy  
 

Ocenianą strefę pożarową przewiduje się wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy   
w ilości 1 jednostka sprzętu gaśniczego (2 kg środka gaśniczego) na każde 100 m2 powierzchni. Zamierza się wyposażyć 
obiekt w gaśnice proszkowe z proszkiem typu ABC, przy czym ich rozmieszczenie będzie zgodne z opracowana instrukcja 
bezpieczeństwa pożarowego budynku.  
 

1.13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 
 

Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20 dm3s.  Taka ilość wody zapewniają hydranty 
zewnętrznego DN 80 zabudowanego na miejskiej sieci wodociągowej, znajdujące się na ul. Sokoła, Piłsudskiego oraz al. 
Henryka. Odległość najbliższego hydrantu od ocenianego budynku wynosi 10 m.  
 

1.14. Drogi pożarowe 
 

Do ocenianego budynku zapewniony jest dojazd  pożarowy ulicami miasta spełniającymi kryteria techniczne ujęte w 
obowiązujących obecnie unormowaniach prawnych. Do budynku zapewniony jest dojazd od strony ul. Sokoła oraz od strony 
ul Piłsudskiego, gdzie   
z bezpośrednio z chodnika prowadza wejścia na klatki schodowe obsługujące budynek. Co prawda odległość ściany 
budynku od bliższej krawędzi  drogi pożarowej jest mniejsza niż  
5 m, to jednak przy uwzględnieniu § 17 rozporządzenia [3] należy stwierdzić, że  
w ocenianym przypadku  zapis § 12. ust. 2 nie ma zastosowania. Z chwilą wznoszenia budynku został on wykonany zgodnie 
z obowiązującymi w tym czasie przepisami.  

Na uwagę zasługuje również fakt, że dojazd samochodów gaśniczych PSP w Chrzanowie nie powinien przekroczyć 5 
minut, co w znaczący sposób  wpływa na szybkość podjęcia  profesjonalnych działań w przypadku powstania pożaru lub 
innego zagrożenia. 
 
 
5. ZGODNOŚĆ  Z PLANEM PRZESTRZENNYM. 

 
Zgodnie z :Uchwała nr LII/493/06 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 20.06.2006r. 
Zgodnie z § 14 Uchwały : 
Teren UZ – teren byłej ubezpieczalni  

 przeznaczenie podstawowe – usługi służby zdrowia,  
 przeznaczenie pomocnicze dopuszczalne- funkcja administracyjna związana z przeznaczeniem podstawowym  

Warunek spełniony –stan zastany bez zmian. 
 dojazdy i parkingi zgodnie z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym – bez zmian stan zastany. 
 sieci i przyłącza uzbrojenia infrastrukturalnego oraz urządzenia związane z obsługa terenów  – bez zmian stan 

zastany. 
 Dopuszczalne możliwości przebudowy budynku byłej ubezpieczalni z obowiązkiem zachowania gabarytów i 

kształtu bryły - bez zmian stan zastany. 
 Powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 70% powierzchni działki tj.: 1316,00m2 
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Powierzchnia działki- 1880,00m2  
Powierzchnia zabudowy- 710,00m2 – 37,76% projektowane- dopuszczalne 1316,00m2 -  70%  
Warunek spełniony –stan zastany bez zmian. 
 

Zgodnie z § 11 Uchwały : 
 Dostępność komunikacyjna terenu UZ przez wykorzystanie istniejącego zjazdu z ul. Sokoła 

Warunek spełniony –stan zastany bez zmian. 
Zgodnie z § 7.2 Uchwały : 

 Dopuszcza się umieszczenie urządzeń reklamowych w postaci szyldów oraz tablic informacyjnych związanych 
bezpośrednio z działalnością określoną w przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym. 
Warunek spełniony –stan zastany bez zmian. 
 

 
 

6.INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
 

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

6.1. CEL I PODSTAWA OPRACOWANIA   

 zebranie i przekazanie z fazy projektowania zadania inwestycyjnego, podstawowych informacji dotyczących 
problematyki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla okresu budowy, 

 określenie wytycznych i wskazań dotyczących przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlano-
montażowych, 

 określenie wytycznych i propozycji co do etapowania zadania inwestycyjnego i kolejności realizacji robót. 
Podstawą opracowania jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008r w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120/2003r). 
 
6.2.  DOKUMENTACJA I INFORMACJE WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU 

 Sytuacja  terenu z projektu architektoniczno-budowlanego,  
 Podstawowe rzuty i przekroje obiektu – projekt architektury. 
 Informacje projektantów, autorów opracowań części branżowych projektu na tematy: 

- rozwiązań konstrukcyjnych. 
- rozwiązania układów komunikacyjnych niezbędnych do realizacji budowy, 
- informacji o terenie inwestycji. 

 Wizja lokalna terenu projektowanej inwestycji. 
 
6.3. OPIS TECHNICZNY ZADANIA INWESTYCYJNEGO. 

6.3.1. Zakres robót oraz kolejność realizacji obiektów  
Przygotowanie terenu- placu budowy 
Zerwanie istniejącego dachu – zgodnie ze stanowiskiem Małopolskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie  do 
momentu , aż dach nie będzie w złym stanie technicznym można pozostawić obecne pokrycie. Wobec powyższego 
pokrycie z blachy ze względu na dobry stan techniczny zostaje na dzień sporządzania projektu zachowane . 
Docieplenie dachu należy wykonać zgodnie z zapisami w projekcie architektoniczno - budowlanym oraz w części 
konstrukcyjnej projektu.  
Wykonanie konstrukcji nowego dachu wraz z pokryciem – zgodnie ze stanowiskiem Małopolskiego Konserwatora 
Zabytków w Krakowie  do momentu ,aż dach nie będzie w złym stanie technicznym na dzień przygotowania 
opracowania nie stanowi jego przedmiotu . Konstrukcję dachu należy wykonać zgodnie z zapisami w części 
konstrukcyjnej projektu z PNPBA 
Wykonanie orynnowania, obróbek blacharskich  i ślusarki.- odrębny etap realizacji nie stanowi przedmiotu 
opracowania obecnego etapu, częściowo wykonano.  
  
UWAGA: ROBOTY WYKONANE TO:  uszczelnienie dachu oraz izolację paro przepuszczalną i 10 cm wełny 
mineralnej. Pozostały niezbędny zakres docieplenia tj. 15 cm wełny mineralnej  wynika z tego projektu i jest ujęty w 
kosztorysie i specyfikacji. Aby wykonać dodatkowe 15 cm docieplenia należy wykonać pod nie konstrukcje zgodnie 
z projektem konstrukcji z PNB .  
 

6.3.2. Wyposażenie techniczne obiektu : 
Instalacje wewnętrzne: instalacje wodne: wody zimnej, centralnego ogrzewania, kanalizacja sanitarna, kanalizacja 

deszczowa, gaz, instalacja elektryczna zasilania i oświetlenia, odgromowa, telefoniczna.it.- stan zastany 

6.3.4. Uzbrojenie terenu istniejące obejmuje : 
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- sieć wodociągową z przyłączem do sieci miejskiej  
- sieć kanalizacji sanitarnej  
- sieć kanalizacji deszczowej 
- linie kablowe zasilania budynków 
- linie kablowe oświetlenia zewnętrznego 
- sieć gazowa 
- przyłącza teletechniczne  

6.3.5. Stan istniejący – istniejący  budynek użyteczności publicznej z poddaszem, podpiwniczony. 

6.3.6. Kolejność realizacji : 
- przygotowanie terenu, wykonanie zaplecza przedsiębiorstw wykonawczych 

           i elementów komunikacji włączającymi plac budowy od komunikacji ogólnej budynku w uzgodnieniu z dyrekcja ZLA. 
do dróg miejskich, 

- docieplenie dachu wraz z modernizacją częściową  konstrukcji dachu. 
- wydzielenie obudową wykonanych schodów wewnętrznych  na poddaszu dolnym. 
- Wykonanie pochylni wewnętrznej  
- Wykonanie instalacji  
- wykończenie i wyposażenie  
- przekazanie do użytkowania. 
 

6.4.  WSKAZANIA I WARUNKI DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

6.4.1. Elementy zagospodarowania  terenu istotne dla zagrożenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Przy prowadzeniu robót budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę pieszych przy prowadzeniu prac na 
dachu i elewacji oraz wewnątrz budynku w porozumieniu z dyrekcją ZLA. 

6.4.2.  Wskazanie zagrożeń w czasie realizacji robót budowlano- montażowych. 
6.4.2.1.  Przewiduje się wystąpienie zagrożeń dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w następujących  
            grupach rodzajowych: 

- zagrożenia komunikacyjne wynikające z transportu wewnętrznego na placu budowy  
           oraz połączeniach z komunikacją zewnętrzną  

- zagrożenia wynikające z pracy sprzętu do transportu pionowego (żurawie, dźwigi,   
           wyciągi) opcjonalnie 

 prace na wysokości brygad wykonawczych. 
- montaż uzupełnienia konstrukcji drewnianej dachu. 
- montaż i demontaż rusztowań oraz praca brygad na tych rusztowaniach, 
- zagrożenia wynikające ze zmiennych warunków klimatycznych (opady deszczu,  

           śniegu, w czasie działania wiatru o prędkości powyżej 10m/s.) nie dotyczy prace wewnątrz budynku  
6.4.2.2.  Zagrożenia komunikacyjne powodują konieczność oznakowania prac budowlanych   
6.4.2.3. Skala występujących zagrożeń we wszystkich grupach rodzajowych oraz miejsce 
 i czas występowania obejmuje praktycznie realizację całego zadania inwestycyjnego od rozpoczęcia do jego 

zakończenia. 
6.4.2.4. Wykonywanie robót po wystąpieniu zagrożeń wynikających z warunków  

klimatycznych musi być poprzedzone szczegółowym przeglądem stanowisk pracy w razie konieczności do zakresu 
etapu inwestycyjnego.  
 
6.4.3. Warunki organizacyjne przygotowania załóg brygad wykonawczych. 
6. 4.3.1. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję 

bezpiecznego ich wykonania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.  
6.4.3.2. Roboty budowlano-montażowe przy których wykonywaniu występują zagrożenia 

muszą być poprzedzone codziennym instruktażem 
prowadzonym przez kierowników robót lub mistrzów. 

6.4.3.3. Po zakończonych dniach pracy należy wykonywać przegląd stanowisk roboczych 
 przy których występują zagrożenia dla BIOZ. Obowiązek ten dotyczy odpowiednio kierownika robót, mistrzów i 

brygadzistów. Obowiązek przeglądu stanowisk roboczych dotyczy również sytuacji po przerwach w robotach, w 
tym po przerwach spowodowanych warunkami klimatycznymi. 

 
6.4.4. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych w warunkach i strefach zagrożeń dla bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia.  

6.4.4.1. Podstawowymi środkami technicznymi do zabezpieczeń w warunkach  występowania zagrożeń są: 
- bariery ochronne i tablice informacyjne o strefach niebezpiecznych np. strefa  

           niebezpieczna montażu elementów pola o promieniu r = 6,0 m + L/2, przy czym L oznacza  
      długość montowanego elementu. 
- tablice informacyjne, zakazu i nakazu określonych zachowań, 
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- instrukcje odnośnie zachowań w przypadku wystąpienia awarii, pożarze, przy udzielaniu pierwszej pomocy dla 
ludzi. 

6.4.4.2. Instrukcje odnośnie określonych zachowań w przypadkach szczególnych powinny 
mieć formę tablic umieszczonych w pomieszczeniu biura budowy i szatniach dla załogi. 

6.4.4.3. Pomieszczenia zaplecza budowy powinny być wyposażone w środki pomocy 
 doraźnej: apteczki, myjki do oczu, 
6.4.4.4. Pracownicy budowy powinni być wyposażeni w elementy ochrony osobistej: 

- kaski ochronne, 
- ochronę słuchu i oczu w zależności od wykonywanych prac, 
- pasy, szelki ochronne w zależności od potrzeb, 
- rękawice ochronne. 

6.4.4.5. Sprzęt i urządzenia pomocnicze; drabiny, narzędzia w tym elektronarzędzia, 
 powinny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B”. 

 
 
6.5.  WNIOSKI KOŃCOWE. 

 
Starannego przygotowania wymagać będzie likwidacja lub ograniczenie zagrożeń wynikających z połączenia komunikacji 
wewnętrznej placu budowy z komunikacją wewnętrzną budynku i z ulicami miejskimi i chodnikami. 

 Zagospodarowanie placu budowy  
–oznakowanie placu budowy tablicą informacyjną zgodnie z Prawem Budowlanym  
–wykonanie ogrodzenia budowy w razie konieczności oddzielenia się od komunikacji wewnętrznej budynku wynikającej z 
technologii prowadzonych prac .  
–wyznaczyć miejsca dla ruchu pieszego, miejsc postoju, oraz składowania materiałów.  
–ze względu na indywidualny charakter robót remontowych wejście do  wnętrza obiektu przewidziane dla pacjenta wydzielić i 
zabezpieczyć pozostały obszar przeznaczony do wydzielenia musi być oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób 
niepowołanych.  

 W trakcie wykonywania robót na wysokości przy rozbiórkach i demontażach, oraz przy modernizacji 
konstrukcji , montażu sufitów podwieszanych  zachować ostrożność , sprawdzić stabilność rusztowań, oraz stosowania 
sprzętu ochronnego (kaski i szelki bezpieczeństwa). Użytkowanie rusztowania dopuszczone jest po dokonaniu jego odbioru 
przez nadzór techniczny i potwierdzony wpisem do dziennika budowy.  

 Podstawowe zagadnienia BHP 
Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien być przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.  
Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego odpowiednich kwalifikacji, lub potrzebnych umiejętności do jej 
wykonania. 

 Transport i składowanie materiałów na terenie budowy. 
Na budowie należy zwrócić dużą uwagę do właściwej organizacji ręcznych prac transportowych.  
Przy ręcznym przemieszczaniu przedmiotów tam gdzie jest to możliwe należy zapewnić sprzęt pomocniczy zapewniający 
bezpieczne wykonanie pracy. Między stosami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o szerokości co 
najmniej 1 m . Materiały chemiczne szkodliwe dla zdrowia należy przechowywać w szczelnych opakowaniach, na których 
powinny być informacje o ich nazwie i szkodliwości dla zdrowia.  
 
UWAGA : Wszystkie wymiary ujęte w projekcie należy sprawdzić na budowie – po stwierdzeniu różnic należy powiadomić 
Inwestora i Zespół projektowy. Wszystkie zmiany w projekcie, które wynikają w trakcie prowadzenia robót winy być 
wprowadzone w porozumieniu i za zgodą Projektanta, oraz Inwestora w formie protokołów, lub wpisu do dziennika budowy.  
Prace budowlane winny być organizowane i wykonywane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlany 
 
Zakres robót obejmujący poddasze dolne   – odrębny  etap realizacyjny. 

 
 
7. DANE CHARAKTERYZUJĄCE INWESTYCJĘ :, 

 
 stan projektowany 

Powierzchnia zabudowy 710,00 m2 

Powierzchnia całkowita 2474,63 m2 

Powierzchnia użytkowa  2098,80 m2  

Kubatura brutto 7000 m3 

Wysokość budynku 16,75m 

Szerokość el. bocznej  szerokość elewacji: ok.11,55m najszersza od strony 
południowej. 
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Długość el. frontowej  
 długość elewacji: ok.42,19m front od ul. Sokoła, 

32,78 m front od ul. Piłsudskiego, 
 

Kąt nachylenia dachu 31°, 66° 

Ilość kondygnacji piwnice , parter, 1 piętro, 2 piętro, poddasze użytkowe  

  

 
ISTNIEJĄCE Z PBA  
POWIERZCHNIA PRZEDMIOTOWEJ DZIAŁKI NR 5244 

o Powierzchnia działki =1880,00m2 
 POWIERZCHNA ZABUDOWY W GRANICY DZIAŁKI. 

o Powierzchnia zabudowy przedmiotowego budynku- 710,00m2  
 MIEJSCA POSTOJOWE ;Na terenie działki plac utwardzony miejsca postojowe dla pracowników – stan zastany.  

Pacjenci korzystają  z zewnętrznych miejskich miejsc postojowych na parkingach wyznaczonych. 
 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:  2079,36 m2  
 KUBATURA: 7000,00 m3  
 linia zabudowy: przy chodniku  
 wysokość budynku : ok.16,5m 
 długość elewacji: 42,19m front od ul. Sokoła, 32,78 m front od ul. Piłsudskiego, 
 szerokość elewacji: 11,55m najszersza od strony południowej. 
 geometria dachu ; dach wielospadowy, łamany o kącie nachylenia 31-66stopni, z zaakcentowaną linią okapu , z 

wysięgiem okapu od ok.0,2m do ok.0,5m. doświetlenie poddasza oknami w lukarnach , oknami połaciowymi i 
oknami w ścianach bocznych. 

 Pokrycie dachu – blacha. 
 

PROJEKTOWANE Z PBA  

 POWIERZCHNA PRZEDMIOTOWEJ DZIAŁKI NR 5244  
o Powierzchnia działki =1880,00m2 

 POWIERZCHNA ZABUDOWY W GRANICY DZIAŁKI. 
o Powierzchnia zabudowy przedmiotowego budynku- 710,00m2  

 MIEJSCA POSTOJOWE ;Na terenie działki plac utwardzony miejsca postojowe dla pracowników – stan zastany.  
Pacjenci korzystają  z zewnętrznych miejskich miejsc postojowych na parkingach wyznaczonych. 

 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:  stan zastany :  2079,36 m2, stan projektowy: 2216,29m2 
 KUBATURA: 7000,00 m3 
 linia zabudowy: przy chodniku  
 wysokość budynku : ok.16,5m. 
  od ul. Sokoła, 32,78 m front od ul. Piłsudskiego, 
 szerokość elewacji: 11,55m najszersza od strony południowej. 
 geometria dachu ; dach wielospadowy, łamany o kącie nachylenia 31-66stopni, z zaakcentowaną linią okapu , z 

wysięgiem okapu od ok.0,2m do ok.0,5m. doświetlenie poddasza oknami w lukarnach , oknami połaciowymi i 
oknami w ścianach bocznych. Doświetlenie szczytu oknami połaciowymi. 

Docelowe pokrycie dachu dachówką  ceramiczną tradycyjną w kolorze naturalnej czerwieni ceglastej  /jasnoczerwona 
naturalna matowa ./- zakres prac etapowany zgodnie z postanowieniem Małopolskiego Konserwatora Zabytków.  
Obecnie pozostawienie pokrycia z blachy z wykonaniem wzmocnienia  dachu wraz z dociepleniem. UWAGA: 
ROBOTY WYKONANE TO:  uszczelnienie dachu oraz izolację paro przepuszczalną i 10 cm wełny mineralnej. 
Pozostały niezbędny zakres docieplenia tj. 15 cm wełny mineralnej  wynika z tego projektu jest ujęty w kosztorysie i 
specyfikacji. Aby wykonać dodatkowe 15 cm docieplenia należy wykonać pod nie konstrukcje zgodnie z projektem 
konstrukcji z PNB .  
 
 Linie okapów bez zmian w stosunku do stanu zastanego nie stanowią zakresu  przedmiotu opracowania 
 Docieplenie poddasza zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami – wełną mineralną miedzy 

krokwie min 20-25 cm. Zastosowanie izolacji dachowych. Wzmocnienie więźby pod dachówkę ( jako 
docelowego pokrycia dachu)  zgodnie z zaleceniami konstruktora zawartymi w części projektowej PNPBA 

 
8. KOLORYSTYKA BUDYNKU. 

 
Kolorystyka budynku utrzymana w tonacji jasnej pastelowej zgodnie z wytycznymi Małopolskiego Konserwatora 
Zabytków : 
Kolorystykę poszczególnych elementów elewacji pokazano na rysunkach elewacji z wyszczególnieniem kolorów . 
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Dla partii cokołów  - kolor RAL 1013 PERLWEIS 
Dla pilastrów – dół kolor RAL 1019 GRAUBEIGE , góra kolor RAL 1001 BEIGE 
Dla płaskich partii tłowych – dól RAL RAL 1001 BEIGE , góra kolor RAL 1014 ELENBEIN , przy pasmie wejściowym RAL 
1019 GRAUBEIGE 
Dla stolarki drzwiowej oraz pochwytu balustrady balkonów kolor RAL 8011 NUSSBRAUN 
Dach pokryty dachówką ceramiczną tradycyjną w kolorze naturalnej czerwieni ceglastej ( jasnoczerwonej , matowej 
zbliżonej w odcieniu do RAL 8023 ORANGEBAUN 
Kolorystyka stolarki okiennej – bez zmian 
Balustrady balkonów  – w kolorze RAL 6003 OLIVEGRUN 
Balustrady wewnętrzne – bez zmian 
 
9. WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW. 
Budynek figuruje w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Chrzanów.  
 
10. WPŁYW NA ŚRODOWISKO. 
Inwestycja nie narusza zasobów przyrody i nie wpływa negatywnie na środowisko. 
 
11. ODDZIAŁYWANIE NA DZIAŁKI SĄSIEDNIE. 
Inwestycja nie narusza struktury działki i nie będzie oddziaływać negatywnie na działki sąsiednie. 
 
12. ANALIZA UWARUNKOWAŃ FORMALNO-PRAWNYCH  
 
Obejmuje przepisy techniczno-budowlane oraz pozostałe przepisy , których unormowania mogą mieć wpływ na określenie 
obszaru oddziaływania obiektu. 
PROJEKT PRZEBUDOWY PODDASZA WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO PRZEBUDOWA PARTERU I 
PIWNIC NA POTRZEBY APTEKI ORAZ DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO WYMOGÓW P.POŻAROWYCH- WYDZIELENIE 
POŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH.   
 
ad. lp.1.  uwzględnienie w obszarze  oddziaływania działki nr 5244- dotyczy. 
ad. lp.36.  należy zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych zawartych 
w w.w. rozporządzeniu.- dotyczy. 
ad. lp.37.  należy zastosować przepisy zawarte w w.w. rozporządzeniu zwłaszcza dotyczące stref ochronnych - dotyczy. 
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B.  PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA 
 

 
1.  CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDYNKU:  
Przedmiotem opracowania jest PROJEKT PRZEBUDOWY PODDASZA WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO 
PRZEBUDOWA PARTERU I PIWNIC NA POTRZEBY APTEKI ORAZ DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO WYMOGÓW 
P.POŻAROWYCH- WYDZIELENIE POŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH.   
W zakresie : 
"Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa poddasza górnego w MPR-S nr 1 w Chrzanowie ul. Sokoła 19 ". 
: Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego 32-500 Chrzanów ,ul. Sokoła 19. 
Główne wejście do budynku znajduje się od strony zachodniej. Dodatkowe  wejście znajduje się od strony północnej. Oba 
wejścia dostępne są bezpośrednio z przyległego chodnika.  Ponadto oba te wejścia połączone są z wejściami  dodatkowymi 
od strony dziedzińca we wschodnio –południowej części działki. 
Od dziedzińca ,od strony wschodniej znajduje się trzecie wejście do budynku połączone chodnikiem z chodnikiem miejskim 
wzdłuż ul. Sokoła i przystosowane dla osób niepełnosprawnych – wewnątrz komunikacje dla osób niepełnosprawnych 
przejmuje winda wpisana w układ klatki schodowej.  
Poziom parteru podniesiony względem terenu. Przed głównym wejściem od strony ul. Sokoła znajdują się 3 stopnie. 
Funkcja  zlokalizowana na poziomie parteru  przystosowana jest do potrzeb przychodni z podziałem na gabinety lekarskie , 
rejestracje, pracownie RTG ,poczekalnie i sanitariaty, oraz pomieszczenia apteki. Funkcja dostępna obydwoma wejściami 
poprzez komunikacje wewnętrzną. 
Głównym wejściem wchodzimy do wiatrołapu, z którego  następnie do strefy klatki schodowej z windą ,oraz  do holu z 
rejestracją ,apteką  ,  wchodzimy również do strefy poczekalni i gabinetów lekarskich i do sanitariatów.  
Wejście od strony północnej – dodatkowe prowadzi do części z poczekalnią i gabinetami i jest połączone z pozostała częścią 
przychodni poprzez ciągi komunikacyjne. W korytarzu na  części schodów wydzielono pochylnię. W pomieszczeniach 
zgodnie z rzutami zamontowano lampy bakteriobójcze oraz umywalki. 
Poziom 1 piętra to układ poczekalni, gabinetów lekarskich , zabiegowych połączonych ze sobą korytarzami.  
W piwnicach zlokalizowane są pomieszczenia magazynowe, socjalno- sanitarne  przynależne do apteki dostępne 
wewnętrzna klatka schodowa. W piwnicach w strefie dostępnej z głównej klatki schodowej znajdują się również 
pomieszczenia socjalne, biurowe, magazynowe, techniczne oraz kotłowni, wymiennikowni, pomieszczenie agregatów 
wentylatorowych RTG. W części piwnic dostępnej druga klatka schodową zlokalizowano warsztat, magazyny , rozdzielnię.   
Szczegółowy układ przedstawiają rzuty niniejszego opracowania. 
W części parteru i piwnic przeprojektowywuje się prawe skrzydło na potrzeby apteki. W elewacji od dziedzińca powiększa się 
otwór drzwiowy i projektuje zejście – zgodnie z rzutami.   
Klatki schodowe wydziela się pożarowo od korytarzy ogólnych ,drzwiami zgodnie z wytycznymi p, poz zabezpieczenia 
budynku- zawartymi w ekspertyzie pożarowej.  
W dachu zamontowano  klapy oddymiające klatki schodowe – układ i lokalizacje naniesiono na rzutach. 
W poddaszu  po lewej stronie klatki schodowej projektuje się pomieszczenia na potrzeby administracji. 
Poddasze dolne podzielone zostało na poszczególne pomieszczenia zgodnie z rzutem . – odrębny etap realizacji. Roboty 
budowlane w zakresie stropu, podłóg, okien dachowych  zostały wykonane zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym 
Decyzją nr 811/2016 Starosty Chrzanowskiego z dnia 19 grudnia 2016r. 
Pokrycie dachowe z blachy nie ulega wymianie.  
Przedmiotem opracowania jest poddasze górne dostępne wewnętrzną klatką schodową dostępną  z pom 
administracji. Poddasze górne zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym Decyzją nr 811/2016 Starosty 
Chrzanowskiego z dnia 19 grudnia 2016r. pełni rolę pomieszczenia użytkowego.  
Pomieszczenie wydzielone od klatki schodowej ścianami REI60 i oddzielone drzwiami EI30. Pomieszczenie 
poddasza górnego zostanie oddzielone od konstrukcji i przekrycia dachu przegrodami co najmniej EI60 (płyty Nida 
Ogień) + wełna mineralna twarda, stanowiąca jednocześnie warstwę ocieplającą ( min 25cm ) . Przejście rewizyjne 
do części poddasza nieużytkowego zabezpieczyć drzwiami min. EI30  
UWAGA: roboty wykonane do tej pory to:  uszczelnienie dachu oraz izolację paro przepuszczalną i 10 cm wełny 
mineralnej. Pozostały niezbędny zakres docieplenia tj. 15 cm wełny mineralnej  ujęty w kosztorysie i specyfikacji. 
Aby wykonać dodatkowe 15 cm docieplenia należy wykonać pod nie konstrukcje zgodnie z projektem konstrukcji z 
PNB .  
 
Zakres opracowania obejmuje instalacje wewnętrzne w budynku tylko w zakresie wymaganym zmianą funkcji wg. 
projektów branżowych z PBA.  
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Zakres opracowania nie obejmuje sieci i przyłączy zewnętrznych budynku oraz projektu drogowego – projekt opiera się na 
istniejących mediach i dojazdach. 
 
 
 
 
2. KONSTRUKCJA 
 
Budynek pięciokondygnacyjny. Konstrukcja budynku tradycyjna – murowana z elementów ceramicznych z wykorzystaniem 
elementów monolitycznych stropów, belek, nadproży i słupów.  
Schody zewnętrzne i podesty wejściowe betonowe z okładziną wg. rzutów.  
Schody wewnętrzne żelbetowe z okładziną wg. rzutów. 
Ściany zewnętrzne murowane. 
Ściany wewnętrzne z cegły, w piwnicy z kamienia, ściany działowe z cegły. 
Stropy żebrowe. Nadproża Kleina. 
Szczegóły zawarto w części konstrukcyjnej opracowania. 
Dach wielospadowy kryty blachą  – pokrycie zostanie wymienione w oparciu o ekspertyzę techniczną budynku. Więźba 
dachowa ze względu na stan techniczny częściowo zostanie wymieniona i wzmocniona. Wymienione zostanie pokrycie 
dachowe na pokrycie zgodnie z wytycznymi Małopolskiego Konserwatora Zabytków – docelowe krycie dachówką 
ceramiczną.  Jako kolejny etap realizacji .  
Na dzień opracowania projektu ze względu na dobry stan techniczny pokrycia pozostawia się blachę przy 
jednoczesnym wzmocnieniu konstrukcji po pokrycie docelowe i wykonanie docieplenia dachu zgodnie z 
założeniami projektowymi.  
Schody stalowe na poddasze zostały wykonane,  należy je obudować zgodnie z wytycznymi pożarowymi dla 
budynku – opisano w pkt. 2 założeń projektowych.  
Ze względu na to ,że budynek jest w eksploatacji nie wykonano przy inwentaryzacji odkrywek. 
 
3. WYKOŃCZENIE 
 
Stolarka okienna pcv. 
Stolarka drzwiowa zewn. stalowa malowana. 
Stolarka drzwiowa wewn. Mdf. 
Balustrady stalowe malowane.  
Parapety lastrico. 
Wykończenie posadzek wg. rzutów. 
 
4. WYPOSAŻENIE TECHNICZNE OBIEKTU 

W budynku są następujące  instalacje wewnętrzne : 
- kanalizacji sanitarnej  
- elektryczna  
- centralnego ogrzewania  
- wentylacji mechanicznej  
- instalacja odgromowa 
- teletechnika  
 
5. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE, ELEWACJE 

Ściany istniejące – przewiduje się ich  malowanie zgodnie z wytycznymi Małopolskiego Konserwatora Zabytków.   
 
6. DACH  

-dach wielospadowy, łamany o kącie nachylenia 31-66 stopni, z zaakcentowaną linią okapu , z wysięgiem   okapu 
od ok.0,2m do ok.0,8m.  
- doświetlenie poddasza oknami w lukarnach , oknami połaciowymi i oknami w ścianach bocznych. 
- wyłaz dachowy umożliwiający wejście na dach.   
- na dachu należy zamontować zabezpieczenia  przeciwśnieżne wzdłuż całej długości dachu.   
- rynny dachowe podgrzewane.  
- pokrycie dachu dachówką  ceramiczną tradycyjną w kolorze naturalnej czerwieni ceglastej  /jasnoczerwona 
naturalna matowa ./ 
- linie okapów bez zmian w stosunku do stanu zastanego. 

 
7. ŚCIANY DZIAŁOWE 

Ściany działowe murowane ceramiczne i systemowe z Gik-a zgodnie z rzutami- stan zastany. 
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8. STOLARKA I ŚLUSARKA OTWOROWA 
 
Stan zastany.  
 
9. IZOLACJE 

IZOLACJE TERMICZNE 
w dachu: mata z włókien szklanych –Isover Iso-Mata  między krokwie  -20+5cm 
docieplenie od góry stropu nad poddaszem użytkowym   wełna mineralną- .20 cm. 

IZOLACJE OGNIOCHRONNE 

Ok.16,5m – ze względu na ocieplenie ostatniej kondygnacji użytkowej nad którą występuje poddasze nieużytkowe z punktu 
widzenia bezpieczeństwa p. pożarowego przyjmuje się budynek średniowysoki. Strop należy doprowadzić do klasy 
odporności ogniowej REI60. 
masy ognioodporne jako uszczelnienie przejść instalacyjnych poprzez stropy i ściany  
płyty wełny mineralnej „Conlit” jako izolacja kanałów wentylacyjnych,  
obmurowanie bloczkiem / cegłą wapienno-piaskową szachów / pionów wentylacyjnych/ 
kominy omurowane cegłą pełną. 
 
 
IZOLACJE AKUSTYCZNE  
otuliny z pianki neoprenowej lub wełny mineralnej na przewodach wentylacyjnych 
 
10. STANDARD WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ 
 
Stan zastany zgodnie z rzutami. 
Stolarka drzwiowa wewnętrzna zastana wewnętrzna  Mdf. 
Balustrady wewnętrzne -istniejące stalowe malowane.  
Parapety – istniejące . 
Wykończenie posadzek stan zastany wg. rzutów.- bez ingerencji 
Ściany tynkowane ,malowane – bez ingerencji stan zastany 
Wentylacja  – bez ingerencji stan zastany 
Gniazdka elektryczne i punkty świetlne – bez ingerencji stan zastany 
 
11. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI  

 
Zestawienie powierzchni objętej zakresem opracowania.  
 
P4/11 POMIESZCZENIE UŻYTKOWE -56,80 m2 

14. UWAGI KOŃCOWE 

- w trakcie realizacji robót należy zachować warunki określone w decyzji o warunkach zabudowy wszystkie roboty 

należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną, z polskimi normami instrukcjami producentów, oraz sztuką 

budowlaną – dotyczy to w szczególności takich elementów jak dylatacje czy dodatkowego zbrojenia 

przeciwskurczowego, wylewek, posadzek 

- należy stosować materiały i rozwiązania podane w projekcie; zastosowanie innych rozwiązań  

i technologii wymaga uzgodnienia z projektantem i inwestorem; wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać 

stosowne aprobaty techniczne lub certyfikaty;   

- DOPUSZCZA SIĘ ZMIANĘ MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII PO UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM ORAZ 

INWESTOREM RÓWNIEŻ W PROJEKTACH BRANŻOWYCH W ZAKRESIE NIE OBJĘTYM EKSPERTYZAMI I 

WYDANYMI POSTANOWIENIAMI. 

- roboty budowlane w technologiach wymienionych w opisie, wykonywać pod nadzorem technicznym przedstawicieli 

producenta (doradcy technicznego); 
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- przed zamówieniem przewidzianych w projekcie materiałów wykonawca ma obowiązek sprawdzenia stosownych  

aprobat technicznych lub certyfikatów – w celu potwierdzenia możliwości zastosowania ich w realizacji obiektu 

zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami; 

- przy wykonywaniu instalacji w posadzkach (c.o., woda): rozprowadzenie przewodów prowadzić zawsze w warstwie 

izolacji akustycznej przy eliminacji mostków akustycznych. W miejscach skrzyżowań instalacji – grubość zbrojonej 

wylewki min 4cm; 

- na tarasach i dachach stosować zawsze izolacje parochronną pod ociepleniem; 

- miejsca pocienienia izolacji termicznej w sąsiedztwie pomieszczeń użytkowych wykonać ze styropianu 

ekstrudowanego lub pianki PIR. 

- przy wykonywaniu wylewek spadkowych na długich odcinkach należy zastosować wkładki styropianowe (typ 

styropianu taki jak dla izolacji termicznej ułożonej powyżej opisywanej wylewki)  

w miejscach dużych pogrubień wylewki, dla uzyskania średniej grubości wylewki spadkowej ok. 6 cm; 

- dobierając urządzenia przy aranżacji łazienek należy zachować wymagane odległości normowe 

- układy sterownicze winny zapewniać sygnalizację w razie awarii oraz możliwość ich ręczne (awaryjnego) 

uruchamiania na wypadek awarii układu sterowniczego; 

- projekt architektoniczny oraz projekty branżowe należy rozpatrywać łącznie; 

- rysunki architektoniczne czytać razem z rysunkami branżowym i opisem technicznym; 

- przed zamówieniem stolarki okiennej, drzwiowej i ślusarki – wymiary i ilości należy obligatoryjnie sprawdzić na 

budowie; 

- opis rozwiązań z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynku zamieszczono w rozdziale .., „Ochrona ppoż. 

budynku i jej warunki” , umieszczając schematy stref pożarowych na rzutach. Ścisłe zalecenia zgodnie z 

ekspertyzą pożarową dla budynku. 

- opracowany projekt  jest projektem  budowlanym. 

- przed rozpoczęciem prac należy zweryfikować dokumentację i wymiary. 

- materiały budowlane zastosowane do wykonania obiektu jak i wyposażenia muszą spełniać  wymagania w sprawie 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia. 
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ZAKRES REALIZACJI ETAPU INWESTYCJI pt.:  
 

 "Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa poddasza górnego  w MPR-S nr 1  
w Chrzanowieul. Sokoła 19 " 
 

1. HARMONOGRAM ROBÓT REMONTOWYCH 
 

1. Przygotowanie pomieszczeń  do prac budowlanych 
2. Zabezpieczenie posadzek wykonanych z paneli podłogowych oraz schodów. 
3. Zabezpieczenie okna dachowego. 
4. Skucie istniejącego uszkodzonego tynku na słupach i ścianach wewnętrznych 
5. Oczyszczenie powierzchni ścian i słupów  
6. Uzupełnienie ubytków w tynkach istniejących ścian i słupów 
7. Wykonanie wzmocnień konstrukcji dachu w oparciu o projekt konstrukcji – przygotowanie pod docelowe 

docieplenie dachu  
8. Wykonanie stropu zgodnie z projektem konstrukcji. 
9. Docieplenie poddasza wraz z wykonaniem sufitu  
10. Obudowa schodów wewnętrznych z poddasza dolnego na poddasze górne/ ścianki działowe/  
11. Wykonanie posadzek. 
12. Wykonanie cokołów przyściennych 
13. Instalacje elektryczne  
14. Instalacje sanitarne 
15. Montaż drzwi i drzwiczek rewizyjnych 
16. Malowanie pomieszczeń  
17. Montaż osprzętu elektrycznego 
18. Montaż armatury sanitarnej  
19. Wykonanie otworu w dachu pod wyłaz dachowy wraz z montażem wyłazu. 
20. Demontaż istniejącego świetlika i wstawienie nowego. 
21. Demontaż ścianek pomieszczenia  naczynia wzbiorczego i zastąpienie ich nowymi ściankami w systemie 

Gika EI60.  

 należy wziąć pod uwagę , że w trakcie realizacji mogą wystąpić prace dodatkowe wynikłe z stanu technicznego 
więźby dachowej.  

 Zawartość opracowania rozpatrywać w połączeniu z projektami zawartymi w opracowaniu architektoniczno- 
budowlanym w zakresie konstrukcji oraz projektami  instalacji wewnętrznych z PNB  

 

2. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

STAN ISTNIEJĄCY PODDASZA GÓRNEGO : 

- poddasze dostępne z części administracyjnej poddasza dolnego poprzez schody stalowe wewnętrzne  

- różnica poziomów na podłożu poddasza górnego wynikająca z braku posadzek oznaczona na rzutach inwentaryzacji  

- schody stalowe na poddasze wykonano ale nie zostały obudowane. 

- dach uszczelniono dach oraz wykonano  izolację paro przepuszczalną i 10 cm wełny mineralnej.  

- wyjścia wod-kan. 

- wyłaz dachowy   

STAN PROJEKTOWANY 

Wytyczne projektowe i konserwatorskie: 
– dach wielospadowy kryty blachą  – pokrycie zostanie utrzymane  
 
- więźba dachowa ze względu na stan techniczny częściowo zostanie wymieniona i wzmocniona – do decyzji w trakcie prac 
budowlanych w porozumieniu z konstruktorem. 
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- pokrycie dachowe zgodnie z wytycznymi Małopolskiego Konserwatora Zabytków – docelowe krycie dachówką ceramiczną 
zostanie wykonane  jako kolejny etap realizacji po stwierdzeniu złego stanu pokrycia dachowego .  Na dzień opracowania 
projektu ze względu na dobry stan techniczny pokrycia pozostawia się blachę przy jednoczesnym wzmocnieniu konstrukcji 
po pokrycie docelowe i wykonanie docieplenia dachu zgodnie z założeniami projektowymi.  
 
- Schody stalowe na poddasze zostały wykonane,  należy je obudować zgodnie z wytycznymi pożarowymi dla budynku.  
 
 Przygotowanie pomieszczeń  do prac budowlanych 

Prace przygotowawcze, rozbiórkowe i demontażowe 

- opróżnić pomieszczenia  

- demontaż uszkodzonych elementów będących w złym stanie technicznym  
 
 Zabezpieczenie posadzek poddasza dolnego wykonanych z paneli podłogowych oraz schodów. 

 
 - stan zastany : wykonane posadzki z paneli podłogowych poddasza dolnego  należy zabezpieczyć na czas 
prowadzonych prac przed zarysowaniem i zabrudzeniem.  
 
- stan zastany : wykonane schody stalowe   należy zabezpieczyć na czas prowadzonych prac przed zarysowaniem i 
zabrudzeniem.  
 

 Zabezpieczenie okien / wyłazów przy robotach wykończeniowych  
 

- stan zastany : zamontowane okna połaciowe/ wyłazy    należy zabezpieczyć na czas prowadzonych prac przed 
zarysowaniem i zabrudzeniem.  
 

 Demontaż istniejącego świetlika i wstawienie nowego. 
 
- Istniejący świetlik należy zdemontować .  
- otwór po demontażu należy oczyścić , uzupełnić ubytki , zaimpregnować  
- wstawić nowy świetlik po uprzednim przygotowaniu otworu do montażu .  
Można zastosować: świetlik do pomieszczeń ogrzewanych dla dachów w spadku.  
Lub:  
Świetlik rurowy płaski np. FAKRO SFZ 550 z giętką rurą 
- komplet z kołnierzem uszczelniającym 
Świetlik zintegrowany z uniwersalnym kołnierzem uszczelniającym do pokryć falistych o wysokości profilu 
do 45mm np: dachówka, blachodachówka. 
Lub rozwiązanie równoważne.  

Należy przy montażu świetlika zastosować się do wytycznych pożarowych.  
Klasa odporności pożarowej oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy 
budowlane 
Projektowany budynek zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III i jako budynek średniowysoki winien spełniać  
wymagania B klasy odporności pożarowej, co przejawia się tym: 
 główna konstrukcja nośna                - R 120, 
 konstrukcja dachu  - R 30, 
 strop    - REI 60, 
 ściana zewnętrzna  - EI 60, 
 ściana wewnętrzna  -  EI 30, 
 przekrycie dachu   -  EI 30. 
Wszystkie elementy konstrukcyjne będą spełniać wymienione warunki j.w.- i będą nierozprzestrzeniające ognia. 
(NRO) Elementy więźby dachowej zostaną pomalowane środkiem ognioochronym,  np. Drewnochron, Pyrolak lub 
inny równorzędny. Poddasze  przeznaczone  na cele administracyjno-socjalne oraz gabinety lekarskie zostanie 
oddzielone od konstrukcji i przekrycia dachu przegrodami co najmniej EI60 (płyty Nida Ogień) + wełna mineralna 
twarda, stanowiąca jednocześnie warstwę ocieplającą. 
Elementy oddzieleń przeciwpożarowych spełniać będą warunki: ściany REI 120; stropy REI 60, drzwi 
przeciwpożarowe lub inne zamknięcia przeciwpożarowe EI 60. 

 
 Wykonanie otworu w dachu pod wyłaz dachowy wraz z montażem wyłazu. 

 
Wykonać otwór pod wyła dachowy o wymiarach 100 x100 cm poprzez wycięcie w powierzchni dachu otworu. 

Otwór uprzednio wzmocnić poprzez wykonanie wymianu wokół otworu pod wyłaz doświetlający . 
Drewno uprzednio oczyścić zaimpregnować . Wokół wyłazu wykonać uszczelnienia i obróbki . Wyłaz pełni również 
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funkcje doświetlenie pomieszczeń ogrzewanych wobec czego powinien być dobrany wyłaz doświetlający do 
pomieszczeń ogrzewanych. 

Należy przy montażu wyłazu dachowego doświetlającego  zastosować się do wytycznych pożarowych.  
Klasa odporności pożarowej oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy 
budowlane 
Projektowany budynek zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III i jako budynek średniowysoki winien spełniać  
wymagania B klasy odporności pożarowej, co przejawia się tym: 
 główna konstrukcja nośna                - R 120, 
 konstrukcja dachu  - R 30, 
 strop    - REI 60, 
 ściana zewnętrzna  - EI 60, 
 ściana wewnętrzna  -  EI 30, 
 przekrycie dachu   -  EI 30. 
Wszystkie elementy konstrukcyjne będą spełniać wymienione warunki j.w.- i będą nierozprzestrzeniające ognia. 
(NRO) Elementy więźby dachowej zostaną pomalowane środkiem ognioochronym,  np. Drewnochron, Pyrolak lub 
inny równorzędny. Poddasze  przeznaczone  na cele administracyjno-socjalne oraz gabinety lekarskie zostanie 
oddzielone od konstrukcji i przekrycia dachu przegrodami co najmniej EI60 (płyty Nida Ogień) + wełna mineralna 
twarda, stanowiąca jednocześnie warstwę ocieplającą. 
Elementy oddzieleń przeciwpożarowych spełniać będą warunki: ściany REI 120; stropy REI 60, drzwi 
przeciwpożarowe lub inne zamknięcia przeciwpożarowe EI 60. 
Należy umieścić w pomieszczeniu  drabinę dostawną do obsługi wyłazu. Można zamontować ja na hakach ściennych 
z zamknięciem jej np. kłódką.   

 
 Skucie istniejącego uszkodzonego tynku na słupach i ścianach wewnętrznych 

- wykonać sprawdzenie struktury tynków, a także przyczepności do podłoża i skuć powierzchnie nie nadające się do 
naprawy.   

 
 Oczyszczenie powierzchni ścian i słupów  

- oczyścić powierzchnie ścian i słupów , umyć i zagruntować   .Do podłoża o wysokiej chłonności (np. beton 
komórkowy, silikaty, ceramika) zwane potocznie podłożami chłonnymi idealnie sprawdzą się: koncentraty do 
rozcieńczenia z wodą, których głównym zadaniem jest ograniczenie chłonności oraz wzmocnienie podłoża 
przeznaczonego pod tynki. 

 
 Uzupełnienie ubytków w tynkach istniejących ścian i słupów 

 
Przed rozpoczęciem prac należy  przygotować podłoże. Aby zapewnić optymalne warunki do mocnego zawiązania się 
i wyschnięcia tynku, ściana musi być sucha, czysta i pozbawiona zanieczyszczeń. Konieczne będzie usunięcie otworów 
po gwoździach, kołkach czy przewodach oraz wszelkich pęknięć i rys. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże 
należy zmoczyć czystą wodą. Jeżeli istnieje potrzeba redukcji jego chłonności, zaleca się stosowanie emulsji 
gruntującej. 

 
 Wykonanie wzmocnień konstrukcji dachu w oparciu o projekt konstrukcji  
 

Zastosować wytyczne zawarte w części konstrukcyjnej projektu budowlanego.  
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do konstruktora o wydanie opinii.  
Wycięcie otworu pod wyłaz dachowy . Montaż nowego wyłazu  doświetlającego o wymiarach 100x100 cm.  
Wyłaz do pomieszczeń ogrzewanych. 

 Wykonanie stropu zgodnie z projektem konstrukcji. 
Wykonać strop w zakresie pomieszczenia użytkowego zgodnie z wytycznymi projektu technicznego konstrukcji. W razie 
pytań  skontaktować się z konstruktorem.  
 

 Docieplenie poddasza wraz z wykonaniem sufitu  
 
Projektowany budynek zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III i jako budynek średniowysoki winien spełniać  
wymagania B klasy odporności pożarowej, co przejawia się tym: 
 główna konstrukcja nośna               - R 120, 
 konstrukcja dachu    - R 30, 
 strop                  - REI 60, 
 ściana zewnętrzna    - EI 60, 
 ściana wewnętrzna                -  EI 30, 
 przekrycie dachu    -  EI 30. 
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Wszystkie elementy konstrukcyjne muszą  spełniać wymienione warunki j.w.- i będą nierozprzestrzeniające ognia. 
(NRO) Elementy więźby dachowej zostaną pomalowane środkiem ognioochronym,  np. Drewnochron, Pyrolak lub inny 
równorzędny. Poddasze  przeznaczone  na cele administracyjno-socjalne oraz gabinety lekarskie zostanie oddzielone 
od konstrukcji i przekrycia dachu przegrodami co najmniej EI60 (płyty np.  Nida Ogień) + wełna mineralna twarda, 
stanowiąca jednocześnie warstwę ocieplającą.  

Elementy oddzieleń przeciwpożarowych spełniać będą warunki: ściany REI 120; stropy REI 60, drzwi 
przeciwpożarowe lub inne zamknięcia przeciwpożarowe EI 60. 
 
Docieplenie poddasza zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami – wełną mineralną miedzy 
krokwie min 20-25 cm. Zastosowanie izolacji dachowych.  
Dopuszcza się zastosowanie zamiast 2 x płyta ogniowa   zapewniająca EI60 zastosowanie 1 x płyta ogniochronna  
np. PROMATEC zapewniająca EI60. 
 Docieplenie wykonać na całości dachu poddasza górnego z odcięciem się od poddasza nieużytkowego na 
ścianach pionowych i na obudowie szachtów oddymiających   
 
 Sufity podwieszone   wykonać jako systemowe z płyt Gik-a. Minimalna wysokość sufitów poziomych to 3,0 m od 
posadzki stanu wykończeniowego. Z miejscowym dopuszczeniem obniżenia do min 2,0 m pod instalacje 
wewnętrzne , które należy prowadzić w miarę możliwości przy winklach ścian. 
 
ROMATECT-L500 to ogniochronne płyty silikatowo-cementowe, niewrażliwe na wilgoć, wielkoformatowe, samonośne. 
Płyty przeznaczone są do stosowania w budownictwie ogólnym i przemysłowym, do wykonywania obudów stalowych 
kanałów wentylacyjnych, samonośnych kanałów wentylacyjnych, oddymiających, kanałów kablowych. 
 Lub zastosowanie rozwiązań równoważnych .  

 
 Obudowa  schodów wewnętrznych z poddasza dolnego na poddasze górne w obrębie poddasza górnego 

 
Schody należy obudować ścianami REI60 / ścianką działowa/ i wymknąć drzwiami EI30 i tym samym wydzielić je od 
pomieszczenia użytkowego poddasza górnego.   
 
Dopuszcza się zastosowanie zamiast 2 x płyta ogniowa   zapewniająca EI60 zastosowanie 1 x płyta ogniochronna  
np. PROMATEC zapewniająca EI60.  
 
ROMATECT-L500 to ogniochronne płyty silikatowo-cementowe, niewrażliwe na wilgoć, wielkoformatowe, samonośne. 
Płyty przeznaczone są do stosowania w budownictwie ogólnym i przemysłowym, do wykonywania obudów stalowych 
kanałów wentylacyjnych, samonośnych kanałów wentylacyjnych, oddymiających, kanałów kablowych. 
Lub zastosowanie rozwiązań równoważnych .  
Ścianki działowe należy wykonać w zabudowie lekkiej z płyt Gika- Z profili 100 mm z wypełnieniem wełną  mineralna o 
gr 100 mm.  
Płyty g-k trzeba dobrać do rodzaju pomieszczenia i wykonać zgodnie z technologią.  
Ścianki kolankowe wyrównać płytami na ruszcie 10 cm  , miedzy ruszt wełna mineralna 10 cm 
Przed wykonaniem ścianek uwzględnić  otworowanie uzależnione od producenta drzwi  i zweryfikować otwory w 
ścianach zgodnie z wytycznymi w kartach technicznych produktu. Ścianki działowe stawiać na stropie a nie na panelach 
Pod ściankami należy przygotować podłoże a posadzkę  z paneli wyciąć w miejscu ich stawiania.  
 
 

 Demontaż ścianek pomieszczenia  naczynia wzbiorczego i zastąpienie ich nowymi ściankami w systemie Gika 
EI60.  
Istniejące ściany ze względu na zły stan techniczny należy rozebrać i odtworzyć przy zastosowaniu systemowych 
ścianek w zabudowie lekkiej G- ka na ruszcie stalowym z wypełnieniem wełną mineralną.  
Ścianki działowe należy wykonać w zabudowie lekkiej z płyt Gika- Z profili 100 mm z wypełnieniem wełną  mineralną o 
gr 100 mm.  
Płyty g-k trzeba dobrać do rodzaju pomieszczenia i wykonać zgodnie z technologią.  
 
Dopuszcza się zastosowanie zamiast 2 x płyta ogniowa ( układana na mijankę)   zapewniająca EI60 zastosowanie 1 
x płyta ogniochronna  np. PROMATEC zapewniająca EI60.  
ROMATECT-L500 to ogniochronne płyty silikatowo-cementowe, niewrażliwe na wilgoć, wielkoformatowe, samonośne. 
Płyty przeznaczone są do stosowania w budownictwie ogólnym i przemysłowym, do wykonywania obudów stalowych 
kanałów wentylacyjnych, samonośnych kanałów wentylacyjnych, oddymiających, kanałów kablowych. 
Lub zastosowanie rozwiązań równoważnych .  
 

 Wykonanie podsadzek  
Należy wykonać posadzki z paneli o wysokiej klasie ścieralności. 
Klasa ścieralności panele podłogowe przeznaczone do wykonania posadzki w budynku użyteczności publicznej 
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◦ AC5 – panele podłogowe z tym oznaczeniem charakteryzują się bardzo wysoką odpornością na ścieranie. Ta klasa 
ścieralności będzie więc odpowiednia dla przestrzeni bardzo intensywnie użytkowanych. Zatem świetnie sprawdzą się 
w budynkach użyteczności publicznej. 
Kolor paneli dobrać  analogiczny do paneli wykonanych w części poddasza dolnego lub bardzo zbliżony.  
W razie konieczności do wyrównania podłogi betonowej pod panele polecane jest użycie płyt z suchego jastrychu, na 
przykład kartonowo- gipsowych lub betonowych. W przypadku niewielkich nierówności można użyć podkładu z 
polistyrenu ekstrudowanego lub ekopłyt. Innym sposobem jest wykorzystanie żywic, lakierów i mas naprawczych. 
Zastosowanie folii paroizolacyjnej pod panele to wymóg każdego producenta podłóg.  
Należy zastosować podkład, który  powinien mieć grubość nie przekraczającą 2 mm oraz dużą gęstość. 
Dopiero, kiedy panele podłogowe są już położone, można rozpocząć montaż drzwi. 
 

 Wykonanie cokołów przyściennych 
 

Po wykonaniu ścian i montażu ościeżnic drzwiowych oraz pomalowaniu pomieszczeń należy wykonać cokoliki 
przyścienne w kolorze posadzki.  

 
 Instalacje elektryczne  

 
Instalacje elektryczne wewnętrzne rozprowadzić zgodnie z projektem PNB branża elektryczna.  

 
 Instalacje sanitarne  

 
Instalacje sanitarne wewnętrzne rozprowadzić zgodnie z projektem PNB branża instalacje sanitarne  
- rozprowadzić z wykorzystaniem istniejących pionów co. wod-kan.  
Wentylacje wykonać zgodnie z projektem wentylacji z PNB. Z korektą w zakresie wentylacji poprzez nawiew w drzwiach 
zamiast tego należy: 

Wentylację wykonać w ścianie zastosowanie zaworu ppoż. Fi 125 np. MCR ZIPP firmy Mercor.  

Na zakończeniu zaworu należy zastosować maskownice o jak największej powierzchni czynnej. 

Zawór proponujemy umieścić w ściance obok drzwi na wysokości min. 2,2m. 

 
Ogrzewanie – grzejniki higieniczne wykonać zgodnie z projektem co z PNB.  
 

 Montaż drzwi i drzwiczek rewizyjnych. 
Drzwi z wewnętrznej klatki schodowej na poddasze górne zgodnie z wytycznymi pożarowymi musza mieć klasę 
odporności ogniowej EI30.  
Drzwiczki rewizyjne do części poddasza nieużytkowego muszą mieć klasę min. EI30 . 
Dla zapewnienia komfortu pacjentów lub osób pracujących w pokojach biurowych drzwi w zależności od typu posiadają 
izolacyjność akustyczną od RA1  =  25 do 42 dB.   
Drzwi wewnętrzne EI30– skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe z samozamykaczem. ( min 
jednokrotnie malowane ) 

        Przed zamówieniem drzwi zweryfikować otwory w ścianach .  
Drzwiczki rewizyjne do naczynia wzbiorczego 80 x80 cm.  
 

 Malowanie pomieszczeń  
 

Pomieszczenia należy pomalować po uprzednim zagruntowaniu ścian na kolor biały dwu -  krotnie farbami o wysokiej 
odporności na ścieranie i zabrudzenia. 
Przed malowaniem zabezpieczyć wszystkie powierzchnie przed zabrudzeniem. 

 
 Montaż osprzętu elektrycznego 

 
Dobór osprzętu w uzgodnieniu z  inwestorem .  

 
 Montaż armatury sanitarnej  

 
Dobór armatury  w uzgodnieniu z  inwestorem .  

UWAGA: Technologie i materiały przewidziane do zastosowania w zakresie robót konserwatorskich należy uzgodnić z 
projektantem w trakcie realizacji – z dołączeniem atestów.  
Należ dobierać materiały z atestem higienicznym. 
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C. ZAŁACZNIKI DO PROJEKTU  
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D. INSTALACJE  SANITARNE Z PNB 
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E. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Z PNB 
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        Jaworzno:  25. 05.2024r. 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami  (Dz. U. z 1994r.     Nr 89 poz. 414 z 
późniejszymi zmianami) oświadczam, że PW/PT pt. 

"Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa poddasza górnego  w MPR-S nr 1 w Chrzanowie ul. Sokoła 19 ". 
 
ZLECENIODAWCA I INWESTOR:   
ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W CHRZANOWIE SP.ZO.O. 
32-500 CHRZANÓW  
UL. SOKOŁA 19 
  
OBIEKT:   
 
ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO  
32-500 CHRZANÓW  
UL. SOKOŁA 19 
DZ. NR 5244 
 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

Branża:               ARCHITEKTONICZNA 

 

Projektant:        mrg inż. arch. Agata Kowalska 

                     upr. nr MP-1128, MPOIA/028/2004 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 


