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Zalacznik nr 6 do SWZ — OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ) :

1.

Przedmiotem zamowienia jest konserwacja/modernizacja/wymiana stolarki okiennej w budynku
Urzgdu Miejskiego w Krzeszowicach ul. Grunwaldzka 4, zlokalizowanego na dziatce nr 814,
wpisanego do gminnej ewidencji zabytkow w ramach zadania pn.: ,,Wymiana stolarki okiennej
w budynku Urzedu Miejskiego w Krzeszowicach”.

. Zakres robOt obejmuje konserwacje/modernizacje/wymiang drewnianej stolarki okiennej

zabytkowego budynku o powierzchni 71 m?, w tym:

¢ na elewacji potnocnej — od strony ul. Gminnej (okno typ 01 od nr 42 do nr 54)

¢ na elewacji zachodniej — od strony dziedzinca (okno typ 01 nr 14, 15, 16, 21, okno typ 02 nr 27,
okno typ 03 nr 19, 20, 25, 26, okno typ 04 nr 22)

¢ na elewacji potnocnej — od strony dziedzinca (okno typ 01 nr 55, 57, okno typ 03 nr 56,58)

¢ na elewacji potudniowej — od strony dziedzinca (okno typ 01 nr 59)

Szczegdtowy opis robot zostal okre§lony w programie robot zatwierdzonym pozwoleniem
Matopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Krakowie nr ZR-1.5142.223.2024
z dnia 06.08.2024 r., aneksie do programu robot oraz w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét.

W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokumenty
osoby uprawnionej do kierowania pracami przy zabytkach rejestrowych (kierownika robot),
potwierdzajace uprawnienia o ktorych mowa w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i1 opiece nad zabytkami wraz z o§wiadczeniem ww. osoby o przyjeciu przez nig
obowigzkéw kierowania pracami oraz inne dokumenty wymienione w SWZ.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia w dniu zawiadomienia o zakonczeniu robot
budowlanych oraz osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego 2 kompletéw dokumentow
(wszystkie kopie uwierzytelnione przez osobg uprawniong do kierowania pracami przy zabytkach
rejestrowych), a w szczeg6lno$ci zawierajace:

- oswiadczenie kierownika robot o wykonaniu robot zgodnie programem robdt zatwierdzonym
pozwoleniem Matopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Krakowie nr ZR-
1.5142.223.2024 z dnia 06.08.2024 r. oraz umowa,

— zestawienie wbudowanych materialtdow wraz z aprobatami, deklaracjami, certyfikatami
i $wiadectwami,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej z przeprowadzonych prac,

— oraz inne wymagane warunkami SWZ i przepisami prawa.

7. Sposob prowadzenia prac:

e Prace beda prowadzone na obiekcie czynnym.

e  Wykonywanie robot budowlanych na terenie funkcjonujgcego obiektu, co jest zwigzane
z utrudnieniami w miejscu wykonywania robot. Wszelkie roboty wykonywane wewnatrz
budynku, a moggce powodowac utrudnienia w funkcjonowaniu obiektu, wymagaja
wczesniejszego uzgodnienia z Zamawiajacym /Uzytkownikiem/, z co najmniej 7 - dniowym
wyprzedzeniem.

e  Zapewnienie bezpiecznego dojscia i dojazdu do budynku jak i zapewnienie bezpieczenstwa
pozarowego na czas budowy.

e  Wykonawca zorganizuje roboty budowlane zwiazane z realizacjg zamowienia przy zatozeniu,
ze moga by¢ prowadzone w dniach od poniedziatku do soboty za wyjatkiem robot
ucigzliwych (powodujacy duzy hatas, zapylenie), ktore bedg prowadzone w godzinach
ustalonych z Zamawiajacym przy spetnieniu nastgpujgcych warunkow:

a)  wykonanie robot budowlanych bedzie odbywaé si¢ w sposob nienaruszajacy interesoOw
Zamawiajgcego i 0sob trzecich,




POLSKI
tAD

b) realizacj¢ robdt uciazliwych pod wzglegdem hatasu w godzinach ustalonych
z Zamawiajacym /Uzytkownikiem/,

c) realizacje robot ucigzliwych na terenie dziedzinca, jak: wywodz gruzu, w dniach
ustalonych z Zamawiajacym /Uzytkownikiem/,

d) zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot w taki sposob, aby uniemozliwi¢ roznoszenie
si¢ kurzu Iub brudu po budynku; podloge, meble w pomieszczeniach nalezy
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem, uszkodzeniem, zalaniem ponadto Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat kurtyny z folii/ptyty OSB oddzielajace
miejsca prowadzenia robot od korytarzy,

e) biezace utrzymanie czystosci drog dojazdowych (transportowych) zewnatrz i wewnatrz
obiektu, a w szczegdlnosci codzienne, obowigzkowe odkurzanie po zakonczeniu robot, a
w miar¢ potrzeb ich mycie, jesli w wyniku niewlasciwego zabezpieczenia przez
Wykonawce ulegly zabrudzeniu lub zapyleniu,

e Prowadzenie prac w sposob zapewniajacy catkowite bezpieczenstwo i higiene pracy na
terenie budowy (robot). W szczegodlnosci w zakresie BHP nalezy rozumie¢:

a) zabezpieczenie przed zalaniem pomieszczen,

b) wykonanie wszelkich zabezpieczen,

C) poniesienie odpowiedzialnosci za powstate szkody,

e  Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot, doprowadzenie do stanu pierwotnego.

e  Prace porzadkowe, sprzatanie po robotach budowlanych, mycie podtog i stolarki.

e Zakup i montaz tablicy informacyjnej o dofinansowaniu w dniu rozpoczecia robot
budowlanych o wym. 180 cm x 120 cm wg wytycznych jednostki dofinansowujace;j.

8. Od Wykonawcy wymagane jest zastosowanie odpowiedniego sprzetu, materialdw
i zabezpieczen, a takze ciagly nadzor osoby uprawnionej do kierowania pracami
przy zabytkach rejestrowych. Materialy do wykonywania robdt muszg posiada¢ odpowiednie
certyfikaty bezpieczenstwa i atesty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji materialow przez Zamawiajacego przed
ich wbudowaniem. Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ustawg Prawo Budowlane,
ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, program prac, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wszelkimi niezbednymi przepisami oraz zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej, zapewniajac bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

9. Wszystkie ewentualne nazwy wyroboéw (urzadzen, materialow, surowcoéw) uzyte
w dokumentacji sa podane przyktadowo i okreslaja jedynie minimalne oczekiwane parametry
jakoSciowe oraz wymagany standard. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie wyrobow
rownowaznych pod warunkiem spelnienia przez nie parametrow roéwnowaznoSci.
Udowodnienie rownowaznosci lezy po stronie Wykonawcy.

10. W zaoferowanej cenie nalezy uwzgledni¢ wszelkie ryzyka zwigzane z kosztami materiatow
i robot budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowej, a niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy, wynikajacych z wiedzy technicznej i obowigzujacych
przepisow.

11. Przy kalkulowaniu oferty nalezy uwzgledni¢:

e staranne zabezpieczenie placu budowy ze wzgledu na czynny obiekt i poniesienie kosztow z
tym zwigzanych,

e termin przekazania terenu rob6t Wykonawcey - kwiecien 2025 r.

o w przypadku korzystania z energii elektrycznej oraz sieci wodociggowej z budynku oferent
(wykonawca) zabuduje podliczniki na whasny koszt,

o utylizacje wszelkich zbgednych materiatow,

e dojazd do placu budowy i koszty z tym zwigzane,

e wykonawca po wykonaniu wszystkich robot doprowadzi zarowno teren budowy jak drogi
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dojazdowe do stanu pierwotnego,

wykonanie zadania obejmuje réwniez organizacj¢ i zabezpieczenie wykonywanych robot
oraz uporzadkowanie i doprowadzenie do stanu pierwotnego pomieszczen i terenu po
zakonczeniu robot.

Zamawiajacy informuje, ze prace beda wykonywane pod nadzorem Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow, ktory wykonuje funkcje organu administracji panstwowej w zakresie
ochrony zabytkow.

Przed rozpoczgciem seryjnego wykonywania robot konserwacji i modernizacji stolarki
okiennej nalezy uzyska¢ w dwoch etapach akceptacje komisji techniczno-konserwatorskiej,
powotanej przez Zamawiajacego, dla okna pierwszego, wzorcowego, zgodnie z opisem
w dokumentacji.

Zamawiajacy informuje, ze zlozenie oferty obligatoryjnie musi by¢ poprzedzone
odbyciem wizji lokalnej, potwierdzonej protokolarnie i sprawdzeniem dokumentéw
dotyczacych zamowienia jakie znajduja sie w dyspozycji Zamawiajacego.




