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Opis przedmiotu zamdwienia
»+Naprawa $cian zewnetrznych oraz wykonanie opaski drenazowej w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym w Niedzwiedniku 99”

Przedmiotem zamoéwienia jest naprawa S$cian zewnetrznych oraz wykonanie opaski
drenazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w NiedZwiedniku 99.

Uwaga! Dokumentacja projektowa obejmuje wiekszy zakres robdt niz przedmiot
niniejszego zamodwienia.

Nie realizowany bedzie zakres dotyczacy naprawy stropow.

Lokalizacja inwestycji:

NiedZwiednik 99, 57-220 Ziebice, dz. nr 565/1, obreb 0014 NiedZwiednik, gm. Ziebice,
powiat zgbkowicki.

Zakres robét obejmuje:

- Wykonanie drenazu opaskowego na czes$ci budynku od strony elewacji szczytowej
péinocno - wschodniej,

- W projekcie budowlanym w czesSci opisowej wskazano drenaz opaskowy z rury
drenarskiej PVC z filtrem z wtdkna syntetycznego o $r. Dz 113 mm - brak pozycji w
przedmiarze!

UWAGA!

Zamawiajacy wymaga dodatkowo ponad zakres opisany w dokumentacji
projektowej odprowadzenie wod opadowych z rur spustowych w naroznikach N-W
i N-E, rurami PVC o $r. 120 mm, SN8 - dlugos$¢ 35 m, gtebokos$¢ utozenia 0,8 m, oraz
posadowienia studzienki zbiorczej w narozniku N-E, o $r. 315 m. Na rurach
spustowych zamontowa¢ czyszczaki. Dodatkowo na rurze spustowej (naroznik
N-E) nalezy zamontowac lapacz wody deszczowej. Do studzienki nalezy dodatkowo
odprowadzi¢ wode z drenazu opaskowego. Trase ulozenia rur wskaze
zamawiajacy.

- Wykonanie ankrowania $cian i przeszy¢ spekan $cian.

UWAGA!

Zamawiajacy wymaga dodatkowo wykonania przemurowania fundamentu
w polnocno-wschodnim narozniku budynku. Zakres nie zostal ujety w
dokumentacji projektowej. Do wyceny nalezy przyja¢ przemurowanie 4 mb
fundamentu z kamienia, gtebokos$¢ posadowienia - do 2 m, szeroko$¢ Sciany 0,8 m.
Dokumentacja fotograficzna w zalaczeniu.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt wywiezie gruz oraz inne odpady do
utylizacji. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane ze zuzyta podczas robot
energig elektryczng, wodg oraz za odprowadzone Scieki.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy likwidacja zaplecza budowy, uporzadkowanie
terenu w terminie do dnia odbioru koricowego robot.
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