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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy
Instytut Ochrony Roslin — Panstwowy Instytut Badawczy zlokalizowany przy ul. Wtadystawa Wegorka
20, 60-318 Poznan.

2. Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj inwestycji: modernizacja
pomieszczen Laboratorium Badania Bezpieczenstwa Zywnosci i Pasz w Biatymstoku. Ww. Laboratorium
funkcjonuje w ramach Terenowej Stacji Doswiadczalnej Instytutu Ochrony Roslin —PIB w Biatymstoku (ul.
Chetmonskiego 22, 15-195 Biatystok).

Ww. zadanie dotyczy realizacji inwestycji A2.4.1 inwestycje w rozbudowe potencjatu badawczego, czesc

inwestycji: budowa lub modernizacja laboratoridw instytutéw nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju

Wsi z Krajowego Planu Odbudowy i Zwigkszania Odpornosci (KPO).

UMOWA O OBJECIE PRZEDSIEWZIECIA WSPARCIEM BEZZWROTNYM Z PLANU ROZWOJOWEGO NR

IOR.KPOD.01.19-1P.04-0033/23

Dla inwestycji zostaty opracowane:

- Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU), stanowigcy zatacznik do OPZ, w ktérym zostaty zawarte
zatozenia funkcjonalno-uzytkowe, ilosciowe, techniczne, standardy wykonania oraz inne minimalne
wymagania Zamawiajgcego;

- Koncepcja stanowigca zatgcznik, ktéra zostata uzgodniona przez Inwestora.

3. Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamodwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,Modernizacja pomieszczen
Laboratorium Badania Bezpieczenstwa Zywnosci i Pasz w Biatymstoku. Ww. Laboratorium funkcjonuje w
ramach Terenowej Stacji Doswiadczalnej Instytutu Ochrony Roslin —PIB w Biatymstoku (ul. Chetmonskiego 22,
15-195 Biatystok).

Zakres rzeczowy zamowienia obejmuje wszystkie prace, czynnosci i roboty konieczne dla wykonania
zadania inwestycyjnego - zg z PFU.

Ponadto, o ile dla wykonania dokumentacji projektowej lub robét budowlanych wchodzacych w zakres Przedmiotu
zamoOwienia bedzie konieczne wykonanie innych prac, czynnosci lub uzyskanie zezwolen, to Wykonawca wykona te
prace i czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wkasnym kosztem i staraniem.

Inwestycje nalezy zrealizowaé zgodnie z obowigzujacym prawem, normami i przepisami branzowymi. Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych lub podanych w dokumentacji projektowej norm oraz
przepiséw prawa majgcych zastosowanie do wykonywanych robaét.

Roboty bedg wykonywane na obiekcie czynnym.

4. Termin wykonania zaméwienia

Wykonawca zobowigzuje sie Swiadczy¢ ustugi od dnia zawarcia umowy do czasu zakonczenia odbioru
koncowego nadzorowanych robdt budowlanych objetych Umowa o roboty budowlane oraz usuniecia wad i
usterek stwierdzonych w czasie odbioru koncowego. Przewidywany termin zakonczenia umowy na roboty
budowlane max. 180 dni od daty zawarcia umowy.

5. Istotne postanowienia dla prac projektowych

|. Przedmiot zamowienia ,Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.
.Modernizacja pomieszczen Laboratorium Badania Bezpieczenstwa Zywnosci i Pasz w Biatymstoku” obejmuje:
1) Wykonanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi wymaganymi prawem

i uzgodnieniami;

2) Uzyskanie decyzji pozwolenia na zgtoszenie i dokumentacji powykonawczej z nadzorem autorskim;

3) Rozpoczecie robét ,

4) Wykonanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji powykonawczej wraz z wszelkimi wymaganymi
prawem i uzgodnieniami;

5) Uzyskanie odbioréw i pozwolenia na uzytkowanie

Zamawiajgcy nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej znakéw towarowych,
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patentdow lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego Wykonawce. Jedynym wyjatkiem od tej zasady jest przypadek, w ktérym takie
wskazanie jest uzasadnione specyfikg przedmiotu zamodwienia i nie ma mozliwosci opisania przedmiotu
zamowienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen a wykonawca uzyskat uprzednio pisemng zgode
zamawiajgcego na takie wskazanie. W przypadku wyrazenia przez zamawiajgcego pisemnej zgody na takie
wskazanie, wykonawca jest zobowigzany opisa¢ w dokumentacji specyfike przedmiotu zamoéwienia
powodujgcg koniecznos¢ takiego wskazania oraz uzy¢ przy wskazaniu stow ,lub réwnowazne”. W takim
przypadku obowigzkiem wykonawcy jest okreslenie szczegotowych cech i parametrow, ktére umozliwig
dopuszczenie towardw i urzadzen innych producentéw jako réwnowaznych.

W zakres przedmiotu zamowienia wchodzi réwniez dokonanie przez Wykonawce wszelkich poprawek,
uzupetnien, modyfikacji w dokumentaciji, ktérych wykonanie bedzie wykonane dla uzyskania pozytywnej oceny
i przyjecia dokumentacji przez instytucje dokonujgce oceny i kwalifikacji, takze w przypadku, gdy konieczno$¢
wprowadzenia takich poprawek, uzupetnien i modyfikacji wystgpi po przyjeciu przez Zamawiajgcego
przedmiotu zamdwienia.

5.1. Zakres prac projektowych obejmuje:
Sporzadzenie projektu budowlanego wymaganego przez Prawo Budowlane dla uzyskania pozwolenia na
zgtoszenie umozliwiajgcego realizacje robdt i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, jezeli bedzie
wymagane.
Projekt budowlany winien sktadac sie z:
e Projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego z zatgcznikami
e Projektu technicznego (PT) w szczegotowosci projektu wykonawczego, zgodny z projektem
zagospodarowania terenu i projektem architektoniczno-budowlanym
Do kazdej z czesci projektu budowlanego nalezy dotgczyc¢:
e Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);
e  Kopie uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci projektanta i projektanta sprawdzajgcego
— potwierdzone za zgodnosc¢ z oryginatem przez sporzgdzajgcego projekt;
e Kopie zaswiadczenia o przynaleznos¢ do izby, aktualnego na dzien opracowania projektu
(w przypadku projektanta) i sprawdzenia projektu (w przypadku projektanta sprawdzajgcego);
e os$wiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej;
e kopie opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw wymaganych przepisami szczegélnymi;

Wykonawca projektu w zakresie przewidzianym umowg bedzie zobowigzany do uczestnictwa w imieniu
Zamawiajgcego W czynnosciach uzyskania wszystkich wymaganych opinii, decyzji i uzgodnien oraz
udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian i uzupetnien w opracowaniach projektowych, w tym
réwniez po zakonczeniu prac projektowych na etapie postepowania administracyjnego w sprawie przyjecia
zgtoszenia robot budowlanych.

5.1. Wytyczne do projektowania

e projekt nalezy opracowac na mapie do celéw projektowych w skali 1:500;

e czes¢ opisowa — nalezy w niej ujgé: podstawe opracowania, przedmiot opracowania, zakres i cel
opracowania, opis stanu istniejgcego, opis stanu projektowanego, opis warunkéw gruntowo — wodnych,
zalecenia i wytyczne dla Wykonawcy robdt dotyczace warunkéw BHP, technologii wykonania robot,
wykaz obowigzujgcych przepiséw i norm przy projektowaniu i realizacji inwestycji;

e czesé rysunkowa;

e dokumentacje nalezy wykonac¢ zgodnie z OPZ, PFU, koncepcjg stanowigca zatgcznik do PFU;

e opracowanie przedmiotu zamowienia musi by¢ poprzedzone szczegdtowg wizjg w terenie oraz
badaniami, pomiarami i inwentaryzacjami niezbednymi do prawidtowego opracowania dokumentaciji,

o dokumentacja projektowa musi zawiera¢ projekty wszystkich branz,

e Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego wszystkie rozwigzania
techniczne na etapie projektowania,

o Dokumentacja bedzie stuzyé¢ do realizacji rob6t budowlanych,

e Dokumentacja musi by¢ trwale i czytelnie oznaczona oraz trwale oprawiona,

e Przedmiot zamowienia nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami
wiedzy technicznej oraz wytycznymi Zamawiajgcego,

e W dokumentacji bedg wskazane wyroby budowlane (materiaty i urzgdzenia) dopuszczone do obrotu
i powszechnie dostepne na rynku,

e Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny koszt uzyska wszelkie niezbedne materiaty do wykonania
zamowienia,

e  Okreslone warunki ogolne zamowienia, jak réwniez nazewnictwo i zakres projektéw i uzgodnien
stanowig wytyczne Zamawiajgcego i nie zwalniajg Wykonawcy z wykonania przedmiotu zaméwienia
w zakresie niezbednej szczegdtowosci i uzyskania koniecznych uzgodnien, zatwierdzen, zezwolen i
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decyzji,
e Dokumentacje projektowg nalezy opracowac w wersji papierowej i elektronicznej:
Komplet opracowanej dokumentacji ma zawiera¢ w szczegdélnosci:

1) Projekt budowlany/wykonawczy — 4 egzemplarze,
2) Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét — 4 egzemplarze,

3) Komplet niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych z odpowiednimi instytucjami
oraz z ZUDP,

4) Wypisy z rejestru gruntdw z aktualnymi adresami i mapa ewidencyjna.
5) Informacje projektanta do planu BIOZ,

6) Wersje elektroniczng dokumentacji okreslonej w ust.1.2, pkt 1) - 6) w wersji plikow pdf oraz w wers;ji
edytowalnej typu doc, dwg, dxf itp.

Materiaty

a) uzyte materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe oraz technologie muszg zapewnié niskie koszty
eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnianiu wymaganego przez Zamawiajgcego standardu
wykonhczenia i uzytkowania,

b) Wykonawca winien przewidzie¢ ewentualne kolizje i ui$¢ je w wycenie. Brak rozpoznania, nie moze byé
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia umownego.

5.2. Zakres uzgodnien:
Dokumentacje projektowa nalezy uzgodnié/zaopiniowac z:

® Zamawiajgcym
® Rzeczoznawcg ds. p.poz.

® Rzeczoznawca ds. sanitarno-higienicznych
Uzgodnienia/opinie winny by¢ zawarte w projektach budowlanych. Koszty pozyskania w/w uzgodnien/opinii,
odstepstw czy ekspertyz Wykonawca uwzgledni w wynagrodzeniu ryczattowym.

6. Realizacja robot budowlano-instalacyjnych z wyposazeniem technologicznym

Zakres rzeczowy robét obejmuje m.in.:
1. Roboty rozbiérkowe, demontazowe i odtworzeniowe

2. Roboty budowlano-instalacyjne wraz z dostawg i montazem wyposazenia technologicznego.

7. Obowiazki wykonawcy:

Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé roboty zgodnie z zaméwieniem, dokumentacjg projektowa,

obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,

z materiatdw witasnych zgodnych z obowigzujgcymi normami i posiadajgcych stosowne dokumenty

wymagane przepisami prawa (tj. atesty/ certyfikaty/aprobaty techniczne).

1.) Niezwloczne przekazywanie Zamawiajgcemu do wiadomosci w drodze elektronicznej wystgpien
i wnioskdw o wydanie: warunkéw technicznych, decyzji, opinii, uzgodnien w tym ich korekt
i uzupetnien oraz wszystkie decyzje i postanowienia organdéw administracji publicznej
i samorzgdowej, opinii i uzgodnien innych podmiotéw wydanych w trakcie obowigzywania umowy,

2.) na wniosek Zamawiajgcego branie udziatu, na kazdym etapie umowy, w spotkaniach informacyjnych,
konsultacjach, naradach i spotkaniach roboczych prowadzonych przez Zamawiajgcego lub wtasciwe
organy w celu merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiajgcego,

3.) Wykonanie harmonogram prac projektowych

4.) Uzgodnienie z Zamawiajgcym doboru materiatow budowlanych, technologii i standardu wykonczenia.
Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca bedzie musiat konsultowa¢ przyjete
rozwigzania z Zamawiajgcym.

5.) Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé dokumentacje uzgodniong ze wszystkimi instytucjami,
ktérych akceptacja jest wymagana dla przyjecia zgtoszenia rob6t budowlanych oraz wykonywania prac
budowlanych uwzglednionych w dokumentacji,
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6.) Informowanie na biezgco Zamawiajgcego w formie pisemnej o wszystkich istotnych faktach
pojawiajacych sie w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia i majgcych z nim zwigzek,

7.) udzielanie na zyczenie Zamawiajgcego wszelkich wyjasnien zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy, a takze uczestniczenie w spotkaniach, konsultacjach i prezentacjach dokumentacii,
W miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego,

8.) uzyskanie wszystkich, niezbednych do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej
i uzyskania pozwolenia na zgtoszenie, wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych,
warunkéw technicznych, uzgodnien, opinii i sprawdzen dokumentacii,

9.) wykonanie wszelkich dodatkowych opracowan niezbednych do wykonania dokumentaciji projektowo —
kosztorysowej oraz uzyskania wymaganych pozwolen, decyzji, opinii i uzgodnien itp.,

10.) sprawdzenie dokumentacji w zakresie wynikajagcym z przepisow,

11.) harmonogram terminowy z rozliczeniem prac rzeczowo- finansowym

12.) uzupetnienie i poprawienie dokumentacji o ewentualne uwagi uzyskane od organu administracyjnego
w toku postepowania o udzielenie pozwolenia na zgtoszenie,

13.) dokonanie wszelkich zmian wynikajgcych ze zmian przepiséw w trakcie realizacji zadania,

14.) jezeli wystgpi koniecznos¢ wykonania opracowan dodatkowych, ktére bedg nastepstwem wad
dokumentacji, btedéw lub zaniedban Wykonawcy, opracowania takie zostang wykonane przez
Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia,

15.) podstawowy zakres obowigzkéw Projektanta okreslony w ustawie Prawo Budowlane,

16.) wykonanie inwentaryzacji obiektow, urzadzen, terenu w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu umowy.

8. Istotne postanowienia dla robét budowlanych
Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj inwestycji pn. ,Modernizacja
pomieszczen Laboratorium Badania Bezpieczenstwa Zywnosci i Pasz w Biatymstoku”.

1.) Wykonanie robét budowlanych;

2.) Uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie;

o W ramach prac budowlanych do Wykonawcy nalezy wykonanie robé6t budowlanych na podstawie
opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej (w tym projektu budowlanego
zatwierdzonego i posiadajgcego pozwolenie na zgtoszenie wydane przez odpowiednie wiadze
architektoniczne) oraz wykonanie wszelkich obowigzkéw natozonych przez organy na etapie:
uzgadniania dokumentacji, odbioru robét, uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie i przekazania do
uzytkowania.

o Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajgcemu w terminie najpdzniej do momentu
podpisania umowy Harmonogram rzeczowo — finansowy (wraz z uzyskaniem jego akceptacji przez
Zamawiajgcego w terminie najpézniej do momentu podpisania umowy). Harmonogram rzeczowo-
finansowy powinien zawiera¢ elementy robot, terminy ich wykonania i wartosci - opisane i wyliczone w
kosztorysie ofertowym i by¢ aktualizowany.

o Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtej obecnosci kadry kierowniczej na terenie budowy
podczas realizacji prac objetych niniejsza umowg. Pod pojeciem kadry kierowniczej Zamawiajgcy
rozumie kierownika budowy,

o Integralng czescia przedmiotu zamodwienia jest wykonanie przez Wykonawce nastepujgcych
obowigzkow:

1.) Opracowanie warunkow realizacji robot, wystgpienie o zajecie terenu na czas prowadzenia robdt,
uczestniczenie w komisji przekazania i odbioru terenu budowy,

2.) Powiadomienie o przystgpieniu do robét i pobranie dziennika robdét,

3.) wykonanie dla Zamawiajgcego kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w formie

papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (ptyta CD),

4.) Rozliczenie sie z materiatdw pochodzacych z demontazu i innych materiatdw rozbiérkowych,

5.) Uzyskanie pozytywnego odbioru technicznego robét od gestoréw sieci,

6.) uporzadkowanie teren po robotach, odpady i urobek zagospodaruje zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa,

7.) przekazanie Zamawiajgcemu dokumentdéw potwierdzajgcych przekazanie i utylizacje odpadéw zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

8.) przekazanie Zamawiajgcemu w terminie 14 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robot
wszystkich prawidtowo wystawionych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia robét budowlanych, w
tym:

a.) planuBIOZ

b.) oryginatu oswiadczenia kierownika budowy stwierdzajgcego sporzgdzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzkéw kierownika budowy,

c.) oryginatow oswiadczen wszystkich kierownikdw robdét branzowych stwierdzajgcych przyjecie
obowigzku kierowania robotami,

d.) poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii uprawnien kierownika budowy i kierownikow robot
oraz zaswiadczen, iz sg cztonkami Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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9.) Wykonawca zobowigzany jest zutylizowa¢ wtasnym staraniem i na wlasny koszt materiaty i odpady
powstate w trakcie robét. Wykonawca pokrywa koszty zatadunku i transportu materiatéw i odpadow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizacje odpadéw wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu
utylizacji bgdz wskazanie innego wykorzystania odpadow,

10.) wykonanie rob6t w miare mozliwosci bez ucigzliwosci. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
bezpiecznego korzystania z obszaréw przylegtych do terenu modernizaciji,

11.) zgtaszanie do odbioru Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego robdt ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych oraz uzyskanie potwierdzenia ich prawidlowego wykonania w dzienniku budowy. W
przypadku braku zgtoszenia Zamawiajgcym ma prawo odmowi¢ odbioru tych robot,

12.) posiadanie ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci i odpowiedzialnosci za szkody
wyrzgdzone podczas realizacji umowy w przedmiocie umowy oraz osobom trzecim (do wys. min. 1 min
PLN),

13.) wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z: dokumentacjg prawng, dokumentacjg
projektowg, zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej (sztukg budowlang), zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz na ustalonych umowg warunkach, w Scistej wspétpracy z
Zamawiajgcym,

14.) zapewni¢ kierownictwo tj. kierownika budowy (zgodnie z art. 42 ust. 4 Prawa Budowlanego),
posiadajgce odpowiednie uprawnienia zawodowe trakcie catego trwania budowy- codzienne na
budowie. Wykonawca traktuje obowigzki ww. kierownika, jako wtasne, odpowiada za ich wypetnienie
zgodnie z przepisami prawa,

15.) protokolarne przyjecie (w formie protokotu wprowadzenia) od inwestora terenu budowy,

16.) opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym plan zagospodarowania terenu robot dla potrzeb zaplecza:
zabezpieczenie terenu, zabudowe tymczasowa, magazyn, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia
socjalne, higieniczno — sanitarne itp. dla pracownikédw budowy, oswietlenie terenu robot, place
skladowe i drogi tymczasowe wewnetrzne, drogi wyjazdowe, magazynowanie, segregowanie i wywoz
odpadéw z wyrobéw budowlanych (materiatéw), nieczystosci statych oraz ptynnych, ogrodzenie
tymczasowe placu, przylagcza do sieci istniejgcej infrastruktury wody, energii elektrycznej
i telefonicznej,

17.) zagospodarowanie terenu robot, ustawienie i utrzymanie zaplecza budowy, oraz jego poézniejsza
likwidacja. Zapewnienie statych warunkéw widocznosci (w dzien i w nocy) urzadzen, znakow
i terenu, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Zatatwienie spraw formalnych z
eksploratorami  mediéw i zainstalowanie na wtasny koszt dla potrzeb budowy i rozbiorki licznikow
zuzycia wody i energii oraz ponoszenie kosztéw ich zuzycia do czasu bezusterkowego odbioru
koncowego robdt,

18.) wykonac wszelkie roboty przygotowawcze, wykonanie i utrzymanie zabezpieczen bhp i p.poz.,

19.) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania na wiasny koszt niezwtocznej naprawy wszelkich szkéd
powstatych z winy Wykonawcy, wobec oséb trzecich, na terenie robét oraz poza terenem,

20.) Dozorowanie budowy, ochrona mienia znajdujgcego sie na placu budowy,

21.) Ochrona srodowiska naturalnego,

22.) utrzymywanie ogolnego porzadku na placu budowy, dokonywanie na biezgco prac porzgdkowych oraz
usuwanie i wywozenie odpadoéw, nieczystosci,

23.) Wykonawca we witasnym zakresie i na wilasny koszt dostarczy materiaty, maszyny i urzadzenia
niezbedne do wykonania obiektu oraz wykona wszystkie towarzyszgce roboty, prace i czynno$ci
niezbedne do wykonania zaméwienia,

24.) umieszczenie na terenie robét reklam i informacji innych, niz wymaganych przez obowigzujgce prawo i
pozwolenia, wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego;

25.) Wykonawca wykona przedmiot zamowienia z materiatébw wtasnych. Materiaty te muszg odpowiadac
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10
ustawy Prawo budowlane. Wszelkie stosowane materiaty powinny odpowiadaé Polskim Normom lub
Aprobatom Technicznym oraz posiada¢ dokumenty takie jak: atesty, $wiadectwa, certyfikaty zgodnosci.
Zobowigzuje sie Wykonawce do stosowania materiatéw fabrycznie nowych, wolnych od jakichkolwiek
wad fizycznych i wad prawnych oraz roszczen oséb trzecich i ktére sg wtasnoscig Wykonawcy,

26.) Informowanie Zamawiajagcego o przebiegu robét i branie udzialu w organizowanych przez
Zamawiajgcego naradach koordynacyjnych, czynnosciach odbiorowych, komisjach przegladéw
gwarancyjnych i innych,

27.) ponoszenie w petni kosztow przerw w wykonywaniu robot wyniklych z technologii prac, warunkéow
atmosferycznych i innych przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego,

28.) przeprowadzanie z udziatem inspektora nadzoru préb technicznych dostarczanych przez siebie
urzadzen i wykonanych instalacji oraz uzyskania zaswiadczen, wtasciwych pozwolen, warunkujgcych
uzytkowanie przedmiotu umowy,

29.) na wykonawcy cigzy ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia sie obiektu modernizowanego oraz
uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiatéw, urzgdzen i wyposazenia znajdujgcych sie na
terenie modernizacji oraz wszelkich innych szkéd w mieniu znajdujgcym sie na terenie modernizacji.
Woystagpienie takich szkdd nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego i nalezytego wykonania
przedmiotu umowy. Z chwilg przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych —
wywotanych ingerencjg osob trzecich — szkéd i opdznien robét. Powyzsze dotyczy réwniez robot
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zwigzanych z usuwaniem stwierdzonych wad i usterek. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za
wszelkie szkody wynikte na terenie robét, a takze poza nim, ale powstate w zwigzku z realizacjg robot,

30.) Wykonawca naprawi badz poniesie koszty naprawy wszelkich szkéd wyniktych w trakcie wykonywania
umowy, w szczegolnosci szkdd wyrzgdzonych osobom trzecim, w urzadzeniach miejskiej infrastruktury
technicznej, sieciach napowietrznych i podziemnych, ogrodzeniach poses;ji i innych,

31.) Wykonawca ponosi w petni koszty zwigzane z dojazdem, dojsciem do terenu wykonywania prac,
koszty pracy w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy,

32.) Zapewnienie wykonania przedmiotu zamdwienia przez osoby, ktérych kwalifikacje i stan zdrowia
pozwalajg na wykonanie robét zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcym prawem i
przepisami, a w szczegdlnosci zapewnienia wykonania przedmiotu zamowienia przez osoby majgce
wymagane przez prawo uprawnienia,

33.) Podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstepna budowe osobom nieupowaznionym,

34.) sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a
Prawa Budowlanego,

35.) zabezpieczenie wykonywanych robot przed ich zniszczeniem i przed wptywami warunkéw
atmosferycznych

36.) dostawa materiatéw i urzgdzen niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia,

37.) prowadzenie dokumentacji budowy oraz dokumentacji dot. gospodarki odpadami zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty sprawozdawcze,
rozliczeniowe i inne, zgodnie z wytycznymi instytucji dofinansowujacej,

38.) Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ Zamawiajagcemu dokumenty i dane niezbedne do
sporzadzenia dokumentéw ksiegowych (w tym: poda koszty poszczegdlnych elementéw budowy),

39.) wystgpienie do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o wystawienie petnomocnictwa do dziatania
Wykonawcy w imieniu Zamawiajgcego w zakresie wynikajgcym z przedmiotu umowy,

40.) natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii i zagrozen,

41.) koordynacja robét poszczegdlnych branz i ewentualnych podwykonawcow,

42.) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

43.) dokonanie wymaganych przepisami oraz nakazanych przez inspektora nadzoru préb, sprawdzen,
badan, regulacji, pomiaréw, rozruchoéw itp. przeprowadzenie odbioréw branzowych,

44.) prowadzenie robot w sposob zapewniajgcy dojazd i dojscie do posesji,

45.) natychmiastowego usuwania wad i usterek w trakcie realizacji robot oraz w okresie gwaranc;ji i rekojmi,

46.) wykonanie wszelkich zalecen wynikajgcych z zapiséw kontroli biezacych i ogledzin obiektu,

47.) ochrona znajdujgcych sie na terenie inwestycji punktéw pomiarowych. Uszkodzone bgdz zniszczone
znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt,

48.) zabezpieczenie terenu budowy na caty okres realizacji robot, az do odbioru koncowego roboét, z
zachowaniem najwyzszej starannosci, w tym m. in. ustawienia na terenie budowy przed rozpoczeciem
robét znakéw ostrzegawczych odpowiadajacych wymogom okreslonym w przepisach prawa
budowlanego, przepiséw BHP i zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,
planem BIOZ oraz pdzniejsza likwidacja. Zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa na terenie budowy
zgodnie z wymogami prawa i bezpieczenstwa wykonywania robdt. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszystkich oséb, ktore znajdg sie na terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujgcych przepiséw BHP i p.poz.

49.) zabezpieczenie Scian wykopdw, zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejacych sieci uzbrojenia
podziemnego, zabezpieczenie istniejgcych nasadzen, nawierzchni doj$é, chodnikéw, drég przed
uszkodzeniami spowodowanymi prowadzonymi robotami i $rodkami transportu wykonawcy i
dostawcow,

50.) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia, zapewnienie obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji robét oraz
sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionych geodetéw i ztozenie jej
do odpowiedniego organu celem wpisania do ewidencji materiatdw panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego,

51.) zawiadomienie i zapewnienie nadzoru uprawnionych pracownikéw stuzb technicznych eksploratoréw
sieci (wtascicieli uzbrojenia) nad robotami instalacyjnymi i pracami ziemnymi,

52.) informowanie na biezgco Zamawiajagcego w formie pisemnej o wszystkich istotnych faktach
pojawiajacych sie w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia i majgcych z nim zwigzek,

53.) Wykonawca ponosi ewentualne koszty zwigzane z odtgczeniem medidw,

54.) podania, po ostatnim bezusterkowym przegladzie gwarancyjnym, aktualnego numeru rachunku
bankowego, na ktéry Zamawiajgcy zwrdci cze$¢ zabezpieczenia pozostawiong na zabezpieczenie
roszczen z tytutlu rekojmi za wady, w przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie gotowki,

55.) szkolenie wyznaczonych przez Zamawiajgcego pracownikow z zakresu obstugi i eksploatacji
zamontowanych urzgdzen.



