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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WPROWADZENIE
1.1. NAZWA INWESTYCJI

Nazwa projektu: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania: ,Rozbudowa drogi
powiatowej nr 3027W Dtuzniewo - Galominek”

1.2, PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Specyfikacja Techniczna ST-00 Wymagania Ogdlne, odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru Robot budowlanych, podczas realizacji robdt w ramach inwestycji
dotyczacej przebudowy sieci wodociggowej wzdtuz drogi powiatowej nr 3027W Diuzniewo-Galominek, gmina Plonsk,
powiat ptonski, wojewodztwo mazowieckie.

Inwestor:

Powiat Ptoriski
ul. Ptocka 39
09-100 Ptonsk

1.3. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt w
ramach zadania ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 3027W Dtuzniewo - Galominek”

Specyfikacje Techniczng uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie do robot.

Odstepstwa od wymagan ogolnych podanych w niniejszej Specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych Specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt. W przypadku braku ogdlnych Specyfikacji Technicznych dla danego
asortymentu robot nalezy wykonac jg zgodnie z odpowiednimi normami branzowymi.

Kody CPV przedmiotu zamdwienia wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien:

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45.23.11.00-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowgq rurociggéow

45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociagéw do odprowadzenia Sciekdéw
45.23.24.40-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzenia Sciekow
45.23.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

Wymagania Ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z Wymaganiami podanymi w poszczegdlnych
Specyfikacjach Technicznych (ST).

Specyfikacje Techniczne uwzgledniajq aktualne normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do wymienionych
Robot. Wykonawca zobowigzany jest do uaktualnienia norm i przepisow, jezeli zmiana nastgpita do dnia lub w trakcie
realizacji inwestycji.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania
w budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu
budowlanego.

Budowla - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, stanowigcy cato$¢ techniczno-
uzytkowg albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub technologiczny.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg (droga) albo
jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.
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Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzka obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg
i Projektantem.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, o ile w dokumentacji projektowej wyraznie nie zaznaczono, ze jest inaczej
przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Drenaz - rurociag drenarski z rur perforowanych stuzacy do odprowadzania wdd deszczowych do gruntu.

Gwarancja - techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajace bezawaryjne funkcjonowanie zrealizowanego
obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi.

Inspektor nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierza
nadzoér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole
jakosci i ilosci wykonywanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Inspektor Nadzoru - osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
Inspektorem nadzoru, wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt
i administrowania umowag w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
Kanat - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania waéd.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi
jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia.

Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw.
Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Ksztattki - wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkdw, srednic, rozgatezien.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng, jakosci materiatdéw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne =z dokumentacja projektowg
i Specyfikacjg mi technicznymi.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla, stanowigce catos$c
techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddéw, umieszczenia urzadzen organizacji
i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
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Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podfoze. Podbudowa moze sktadac
sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Polska Norma - dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez
upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajacy zasady, wytyczne lub
charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okreslonym zakresie.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przebudowa - dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwigzan technologicznych
z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia.

Przedmiar Robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, z wyliczeniem
i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego pofaczenia drogowego Ilub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego
potaczenia.

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku wedréwek
zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga,
kolej, rurociag itp.

Roboty budowlane - budowa oraz wszelkie prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

Sieci wodociagowe - przewdd stanowigcy catos$¢ techniczno-uzytkowg albo jego czesé stanowigca odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu i dystrybucji wody pitnej.

Teren Budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca wymienione
w kontrakcie, jako tworzace cze$¢ Terenu Budowy .

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych.

Uzbrojenie terenu — urzadzenia podziemne, naziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan., gazowe,
elektryczne, teletechniczne) wystepujace w obszarze oddziatywania robdt budowlanych.

Wiasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci, okreslonej w Rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane.

Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) - system klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, stworzony na
potrzeby zamoéwien publicznych.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjna lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé¢ na
wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementu.

Znak budowlany - oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego stosowania, potwierdzajace
dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg zharmonizowang lub europejska aprobata techniczna.
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1.6. PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.1. TEREN Bubowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet ST.

Warunkiem rozpoczecia Robdt na Terenie Budowy jest powiadomienie przez Wykonawce z odpowiednim wyprzedzeniem
zainteresowanych stron (w tym miedzy innymi wiascicieli nieruchomosci, na ktdérych realizowane bedg roboty, wtascicieli
infrastruktury technicznej i innych) o zamiarze rozpoczecia Robdt, przewidywanym terminie ich zakonczenia,
uporzadkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstate w trakcie prowadzenia Robét.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz
wiascicieli terendéw, na ktorych prowadzone bedg Roboty.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielami nieruchomosci, ktérych teren przekazany
zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdéw mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcdw terenu przekazanego
czasowo pod budowe.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.6.2. OZNAKOWANIE TERENU Bubowy

Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 963 z po6zn. zm.), zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez
wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww. rozporzadzeniem.

1.6.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BuDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot poza Terenem
Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i Przejecia Robdt. W szczegdlnosci Wykonawca
zastosuje sie do nizej podanych wymagan:

- Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane
z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem 0sob
nieupowaznionych.

- W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

- Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapoér i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

- Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drdg, objazdow i mostéw prowadzacych do
Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego s$rodkami transportu lub jego podwykonawcow
i dostawcow na wilasny koszt.

- Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.

- Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngé Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot
i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji Terenu Budowy .

1.6.4. PRZEKAZANIE TERENU Bubowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtdwnych tras
oraz reperéw, dziennik budowy, egzemplarz dokumentacji projektowej oraz komplet ST.
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1.6.5. ZMIANA ORGANIZACJII RUCHU NA CZAS WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt na czas budowy oraz uzyska wszelkie wymagane
uzgodnienia i pozwolenia wiascicieli drég i odno$nych wiadz.

W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekty te powinny by¢ aktualizowane przez Wykonawce na biezaco.

W oparciu o uzgodnione projekty Wykonawca zrealizuje organizacje ruchu zastepczego i zabezpieczenie robot na czas
budowy.

Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia Robét i zlikwiduje po zakonczeniu Robot wszelkie objazdy/przejazdy,
tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robdt oraz zwigzany ze zmiang organizacji
ruchu system znakoéw i sygnatéw drogowych.

Wykonawca zapewni bezpieczne dojazdy i dojécia do istniejacych posesji w okresie prowadzenia Robét,
a w programie Robot uwzgledni odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas realizacji Robot.

Koszty zajecia pasa drogowego w drogach publicznych na czas prowadzenia Robdt, wyliczonego zgodnie z Ustawg
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z p6zn. zm.) bedzie ponosit Wykonawca
przez czas zajecia tych drog. Koszt ten nalezy uja¢ w kosztach ogdlnych Wykonawcy.

Zajmujacy pas Wykonawca ponosi cata odpowiedzialnos¢ za prowadzone roboty w pasie drogowym, ponosi zwigzane
z tym opfaty oraz odpowiedzialno$¢ za wady spowodowane nieprawidtowym wykonaniem robdt oraz jest obcigzany
ewentualnymi kosztami usuwania tych wad.

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie przygotowanie wszelkich materiatéw bedacych podstawa wystgpienia do wtasciwego
miejscowo Zarzadu Drdg o naliczenie opfat za zajecie pasa drogowego. Wykonawca umiesci na swoj koszt ogtoszenia
o planowanych zmianach organizacji ruchu.

Po zakonczeniu Robdt Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ wszelkie oznakowania, ktére zostaty uszkodzone lub
zdemontowane w trakcie realizacji Robét.

1.6.6. OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robdt aktualne przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego, a w szczegolnosci:

- stosowac sie do Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z pdzn. zm.),

- stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219
z pozn. zm.),

- stosowac sie do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z pézn. zm.).
W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony s$rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, drég dojazdowych,

- $rodki ostroznoséci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, W pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
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Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miatly aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.6.8. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNE] I PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli Teren Budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé roboty
w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca
a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze ani Inspektor
Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.6.9. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wilasciwych wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajace tych warunkéw
zostaly usuniete z Terenu Budowy . Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.10. BEZPIECZENSTWO PROWADZENIA PRAC

Podczas realizacji Robdt Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczacymi BHP oraz innymi
przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.

W szczegdlnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujace zagadnienia:

- Uzywanie wiasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy,

- Wiasciwe szalowanie wykopow, drabiny, podesty i ktadki,

- Wiasciwe narzedzia budowlane, wraz z wiasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.,

- Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i o$wietlenie,

- Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkow,

- Urzadzenia do pomiaru stezenia gazu,
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- Wiasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z pomieszczeniami jadalnymi,
fazienkami i toaletami,

- Wiasciwe zabezpieczenia p. poz. robdt i urzadzen Terenu Budowy .

Powyzsza lista stuzy jedynie do celdw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spetnienie
wszystkich wymogow odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich pracownikow na Terenie Budowy.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa budowlanego oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126 z p6zn. zm.).

1.6.11. ZAPIS STANU PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu Budowy, chodnikéw,
drog, ogrodzen itp., ktore przylegaja do miejsca wykonywania Robdt oraz terenu w poblizu Terenu Budowy , na ktdry
Roboty bedg w jakikolwiek sposéb oddziatywac. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy
zidentyfikowadé, opisac, sfotografowac (lub sfilmowac).

Dokumentacje taka (w formie zdjeé/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru w dwdch egzemplarzach oraz
w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robot na Terenie Budowy.

Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Inspektorowi na pismie
potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjq o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na Terenie
Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inspektora. Po uzgodnieniu terminu
wizji z Inspektorem Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane strony, ktére uczestniczy¢ majq
W wizji.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu Robdt zostang naprawione na
koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywrdci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskac aprobate
Inspektora i wiasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajacej inspekcje.

1.6.12. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposéb cigglty bedzie informowacé Inspektora Nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca,
z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub Specyfikacji dostarczonej przez
Inwestora.

1.6.13. ROWNOWAZNOSC NORM I ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszq by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.6.14. WYMAGANE DOKUMENTY WYKONAWCY, POZWOLENIA I UZGODNIENIA
Wykonawca dostarczy nizej wymienione dokumenty:

- projekt organizacji budowy i robét
- uzgodniony projekt organizacji ruchu
- dokumentacje powykonawcza,

inne dokumenty wymagane dla potrzeb budowy wynikajace ze specyfiki wykonywanych robot,
wymagajacych zatwierdzenia Inspektora.

[V
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Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyskac i przedtozy¢ Inspektorowi wszelkie wymagane prawem polskim
uzgodnienia i pozwolenia wynikajgce z technologii prowadzenia robét (np. pozwolenia wodnoprawne na wykonanie
urzadzen wodnych i ustuge wodna odwodnienia i na odprowadzenie wody z wykopow, itp.) oraz wykona wszelkie
opracowania niezbedne do ich uzyskania.

Jezeli w trakcie wykonywania robot wystapig istotne rozbieznosci realizowanych Robét w stosunku do projektow
budowlanych, Wykonawca dokona unormowania tej sytuacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie
ze zmianami pozwolenia na budowe wigcznie.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymagajq uzyskania zatwierdzenia ze strony Inspektora. Zatwierdzenia takie nie
zwalniajg Wykonawcy z zadnej odpowiedzialnosci ponoszonej przez niego, wiacznie z odpowiedzialnoscig za btedy,
pominiecia, rozbieznosci i niedopetnienia.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byly poddane weryfikacji przez
osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien
bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przediozeniem tej dokumentacji
do zatwierdzenia przez Inspektora. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez
Inspektora, ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia
wymagan Kontraktu.

1.6.15. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak
w Dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawiaé bedzie Roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane,
z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarow i detali wykonanych Robdt.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania
aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu. Przewody, obiekty podziemne
nalezy poddawac pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢ dokumentacje geodezyjno-
kartograficzna, zawierajacq dane umozliwiajace wniesienie zmian na mape zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia
terenu. Forma i =zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej powinna by¢ zgodna
z aktualnie obowigzujacymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami wlasciwego miejscowo osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi dokumentacje powykonawczg w formie wydrukéw oraz w formie elektronicznej.
Ponadto, powykonawczg dokumentacje geodezyjno-kartograficzng Wykonawca powinien przekaza¢ do wiasciwego
miejscowo os$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami
osrodka).

1.6.16. URZADZENIA, UTRZYMANIE I LIKWIDACJA ZAPLECZA BUDOWY
Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy spetniajaqce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy Zaplecza , obstugi przez caty czas trwania budowy i rozbidrki, wtaczajac
w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podfaczen niezbednych mediéw do Zaplecza
Budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytaczonych medidéw zgodnie
z obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robot optatami.

Przy projektowaniu Zaplecza Budowy Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢ elementow lub modutow
prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty wyglad. Wykonawca winien uzy¢ elementdw seryjnie podobnych,
tworzacych catosc dla wydzielonych obiektow.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikdéw i innego personelu muszg by¢ regularnie sprzatane, a $mieci
i odpadki regularnie usuwane.

Drogi dojazdowe dla potrzeb obstugi komunikacyjnej Zaplecza budowy bedg podlegac¢ uzgodnieniu w ramach projektow
organizacji ruchu sporzadzonych przez Wykonawce na wiasny koszt.
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1.6.17. NADZOR ORAZ DOKUMENTACJA ARCHEOLOGICZNA
Teren, na ktdrym zlokalizowano inwestycje nie znajduje sie w strefie wystepowania znanych stanowisk archeologicznych.

Nie wystepuja tu zespoty zabudowy zabytkowej ani pojedyncze obiekty posiadajgace wartosciowe cechy urbanistyczno-
architektoniczne. W bezposrednim zasiegu oddziatywania planowanego przedsiewziecia nie wystepujg obiekty chronione
na podstawie przepiséw Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020
r. poz. 282 z pézn. zm.).

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego wstrzymania
robot, powiadomienia Inspektora i wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw oraz postepowania zgodnie
z Ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z p6zn. zm.)
oraz ze zwigzanym z nig Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkoéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robdét budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéow (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 81 z p6ézn. zm.).

Do momentu uzyskania pisemnego zezwolenia konserwatora zabytkow pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy
wznowi¢ robdt na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty moga by¢ prowadzone pod
ptatnym nadzorem archeologiczno - konserwatorskim nad catosécig prac ziemnych, ktére nalezy zleci¢ odpowiednim
stuzbom.

Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem, jezeli zachodzi taka potrzeba, wypetni wszelkie warunki postawione przez
wilasciwego Konserwatora Zabytkow, w tym rowniez zapewnienie nadzoru archeologicznego. Wszelkie postanowienia
nadzoru archeologicznego muszg zostac¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego przed ich zastosowaniem.

2. MATERIALY I URZADZENIA
2.1. WYMAGANIA PODSTAWOWE

Wszystkie Materiaty i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg by¢:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem, w tym w szczegdlnosci z Ustawq z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.) i Ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z pdzn. zm.) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub
certyfikaty zgodnosci, atesty, aprobaty lub rekomendacje i oznakowanie,

- zgodne z ST i Dokumentacjq Projektowq, a takze poleceniami Inspektora,
- nowe i nieuzywane.

W Dokumentacji Projektowej mogg wystepowa¢ nazwy wiasne, znaki towarowe lub by¢ podane niektore
charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie sg one wigzace i mozna dostarczy¢ elementy rownowazne, spetniajace
wymagania opisane w ST, natomiast wszelkie koszty wynikajace z roznic pomiedzy elementami zaprojektowanymi,
a zaoferowanymi ponosi Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na
Teren Budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Materiaty stanowigce odpady, zostang zdeponowane na koszt Wykonawcy w miejscach do tego przeznaczonych.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W szczegolnosci Wykonawca powinien zapoznac sie z postanowieniami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z pdzn. zm.). W przypadku koniecznosci ztozenia na odktad (sktadowania na
wysypisku odpaddéw) nieprzydatnych materiatdw z rozbidrek lub gruntu, Wykonawca musi wystapic
o okreslone Ustawq zezwolenia i uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem
nieprzydatnego materiatu lub gruntu (traktowanego, jako odpad).

2.2. ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdbw przeznaczonych
do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta
uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta
w sposoOb ciagty spetniaja wymagania ST w czasie realizacji robot.
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2.3. POZYSKIWANIE MATERIALOW

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow ze zrddet
miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje
o eksploatacji, organéw administracji pafistwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw pochodzacych
ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatéow, dzierzawy i inne, jakie okaza sie potrzebne
w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materialdbw miejscowych beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegodlnione
w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy i ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru badZz w wybrane miejsce utylizacji - na koszt Wykonawcy. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem badz ponownym, nieodptatnym wykonaniem catosci
tych robot w ramach udzielonej rekojmi i gwarancji.

2.5. PRZECHOWYWANIE I SKLADOWANIE MATERIALOW I URZADZEN

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy i urzadzenia, do czasu, gdy beda one potrzebne
do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosci do Robot i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatéw i Urzadzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowa¢ poprzez wiasciwe zaplanowanie
dostaw.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywac i sktadowaé zgodnie z instrukcjami producentéow. Na Teren Budowy
nie wolno zwozi¢ zadnych materiatdw, dopdki nie bedq spetnione nastepujace warunki:

- Inspektor otrzymat od Wykonawcy wymagania producenta odnosnie warunkow skfadowania Materiatow
na Terenie Budowy,

- Teren, na ktérym materiat bedzie sktadowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez Inspektora.
2.6. KWALIFIKACIE WEASCIWOSCI MATERIALOW I URZADZEN

Kazda partia Materiatdw, wszystkie Urzadzenia przeznaczone dla Robot muszg zostac¢ zatwierdzone przez Inspektora
przed ich uzyciem do Robét.

Materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania
takie jak deklaracje zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty CE,
atesty, aprobaty, swiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi min. 14 dni
przed planowana dostawa Materiatéw, Urzadzen na Teren Budowy.
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Wykonawca zapewni, iz Materiaty i Urzadzenia dostarczone na Teren Budowy mozna zidentyfikowac i przypisa¢ im
wilasciwe atesty.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Materiatdw i Urzadzen do jakichkolwiek czesci Robot odpowiednio wczesnie
w celu przeprowadzenia inspekcji Inspektora. Wykonawca przedstawi na zyczenie Inspektora probki do jego akceptacji,
a przed przedstawieniem préobek Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci
dla materiatu, z ktoérego takie prdébki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac
bedq rowne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym probkom. Badania wykonane beda
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia polskich tftumaczen dokumentow zwiazanych z materiatami,
a istniejacych w innych jezykach.

2.7. ZNAKOWANIE URZADZEN, MATERIALOW

Znakowanie Urzadzen, Materiatdw, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku polskim i zgodnie
z polskimi normami i wymaganiami. Kazda cze$¢ urzadzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne tabliczki producenta,
na ktérych muszg znajdowac sie podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.

2.8. INSPEKCIA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwdrnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prdbki materiatbw mogq by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowié¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéow pod wzgledem,
jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, musza by¢ spetnione nastepujace
warunki:

- Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji,

- Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatdow przeznaczonych do realizacji robét,

- Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nienalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora
Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu,
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania i badan okresowych, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniac sprzet niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem

sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Postugiwac sie sprzetem mogg jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace sie okaza¢ odpowiednimi
zaswiadczeniami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkdéw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.
projekty@sigmatransfer.pl www.sigmatransfer.pl
UL. WODNIKA 34 REGON 362007881
11-034 TOMASZKOWO NIP 739-387-67-95



~Rozbudowa drogi powiatowej nr 3027W Dtuzniewo — Galominek”
Strona 18 z 68

4. SRODKI TRANSPORTU

Stosowane s$rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia materiatéw w taki
sposob, aby zapewnione bylo prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST
i poleceniach Inspektora. Nie moga one wptywaé niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot
i wlasciwosci przewozonych materiatdw.

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetnia¢ wymagania Kodeksu Drogowego i innych
przepisoéw, szczegolnie, jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych obcigzen na osie. W zadnym wypadku nie mozna
dopuszcza¢ do przecigzenia $rodkéw transportu. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na wyposazenie samochodow
do przewozenia materiatow sypkich i gruzu; bezwzglednie wymaga sie, aby miaty one zabezpieczenie (plandeki) przed
rozwiewaniem przewozonego materiatu. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Umowy, na polecenie
Inspektora Nadzoru, beda usuniete z Terenu Budowy .

Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport tadunkdow o nietypowej wadze
oraz powinien regularnie informowa¢ Inspektora o kazdym takim transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku
na o$ nie powinny zosta¢ dopuszczone do ruchu na terenie zakonczonych robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za naprawienie wszelkich szkéd spowodowanych takim transportem na swdj wilasny koszt i zgodnie z instrukcjami
Inspektora.

Wykonawca na wiasny koszt i na biezaco bedzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pracg Srodkow
transportu na Terenie Budowy (i poza Terenem Budowy a powstate w efekcie transportu z nig zwigzanego).

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robodt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektem
organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora
Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete przez Wykonawce na wilasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na piémie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéow robdt beda oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym przez Inspektora
Nadzoru, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Z chwilg przekazania terenu pod roboty budowlane Wykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie
dziatania i zaniechania oraz ich skutki zamierzone i niezamierzone na tym obszarze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos$c¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek

i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.
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6.1. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

6.2. DOKUMENTACIA BUDOWY

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy ,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru projektu programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robdt,

-  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczego6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace, jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

-~ wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do ksigzki obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdow, recepty

robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
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Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wyzej wymienionych w punktach nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy ,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.3. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY

Wymienione w punkcie powyzej dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Kontraktu bedg przechowywane na
Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. PZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardéw.
Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji

Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wilasciwe dla danych robdot nie wymagajg tego inaczej, ilosci robdt i materiatdw bedq
okreslane zgodnie z Przedmiarem Robot, w szczegolnosci:

- roboty ziemne w [m3],

- roboty drogowe w [m?],

- roboty liniowe w [m],

- elementy wyposazenia jak studnie, wpusty w [kpl.] lub [szt.],
- opracowania, dziatania, czynnosci w [kpl.].

Jesli ST wtasciwe dla danych robdt nie wymagajq tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3, jako dtugo$¢ pomnozona
przez sredni przekroéj.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

Jednostka obmiarowa moze ulec zmianie i by¢ przyjeta rowniez indywidualnie w oparciu o dodatkowe ustalenia wynikte
w czasie budowy a zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedq zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. WAGI I ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac
to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagty zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeéciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi

na karcie ksigzki obmiardw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika
do ksigzki obmiardow, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi korncowemu,

- odbiorowi ostatecznemu.

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST
i uprzednimi ustaleniami.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci Inwestora. Inwestor ma prawo
zamieszczania swoich uwag w dokumentach odbiorowych.

Wykonawca zobowigzany jest przed odbiorem przekaza¢ wymagane instrukcje, czesci zamienne, itp. elementy
pozwalajace na prawidlowe dziatanie przejmowanych Robdt/Odcinkéw. Termin przekazania winien pozwoli¢

na prawidtowe zapoznanie sie z dostarczonymi dokumentami.

8.3. ODBIOR KONCOWY

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Odbiér koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 8.4.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja, projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w warstwie $cieralnej
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru korcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosc
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokdt odbioru koncowego robét sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZ],

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.5. ODBIOR PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI I GWARANCII

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad, ktoére
ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

Wystawienie Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji jest mozliwe po zakonczeniu procedury odbioru pogwarancyjnego.
Inwestor wystawi Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji stwierdzajace zakorficzenie Kontraktu po uptywie Okresu Zgtaszania
Wad, okresu Usuwania Wad oraz po zweryfikowaniu odbioru pogwarancyjnego przez Komisje wyznaczong przez
Zamawiajgcego. Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele Wykonawcy wezma rowniez udziat
w pracach komisji.

8.6. POZWOLENIE NA BUDOWE

Wykonawca na wiasny koszt zobowigzany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie wykonanych obiektow (dla obiektéw, dla ktérych jest to wymagane zgodnie z Prawem budowlanym).
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawy pfatnosci zostang szczegotowo ustalone w Dokumentach Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca.

Warunki ogdlne stanowia, ze podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowaq ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce w ofercie i przyjeta przez
Zamawiajgcego w Dokumentach Umowy.

9.2, CENA JEDNOSTKOWA

Cena Jednostkowa lub kwota ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze
Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$s¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane Roboty objete
ta pozycja przedmiarowa.

W Cenach Jednostkowych i kwotach ryczattowych nalezy uwzglednia¢ w szczegdlnosci:

- robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

- wartos¢ zuzytych materiatdow (w tym wszelkich materiatdw pomocniczych niezbednych do wykonania robdt
a nie wymienionych bezposrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na Teren Budowy ,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg, ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw, koszty
urzadzenia i eksploatacji Zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drdg dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowana Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placoéw, koszty
dzierzawy pasdéw roboczych, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

- koszty ogdlne przedsiebiorstwa,
- koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzadzen, robét itp. niezbednych do wykonania Robot Statych,
- koszty badan, prob i testdw wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu,

- koszty spetnienia wszelkich wymagan wynikajacych z Kontraktu, dla ktérych nie przewidziano odrebnych pozycji
przedmiarowych,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystgpic
w czasie realizacji Robot i w okresie Zgtaszania Wad,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
- do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Ceny Jednostkowe i kwoty ryczattowe, o ktorych mowa powyzej stanowig podstawe ptatnosci i winny zosta¢ ustalone
przez Wykonawce w wypetnionym Przedmiarze Robdét dla kazdego z elementéw rozliczeniowych
w Przedmiarach Robot.

9.3. ZASADY ROZLICZENIA ZA SPELNIENIE WYMAGAN NINIEJSZYCH ST

Spetnienie wymagan niniejszych ST nie podlega odrebnej zaptacie i uwaza sie je za uwzglednione i wliczone w ceny
jednostkowe i stawki wprowadzone przez Wykonawce w wypetniony Przedmiar Robot.

9.4. ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE ZAPLECZA WYKONAWCY I TERENU BubDowy
Wykonawca w ramach Umowy, do dnia odbioru koncowego, jest zobowigzany wykonac zabezpieczenie Terenu Budowy:

- dostarczy¢, zainstalowacé urzadzenia zabezpieczajace (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.),
- utrzymadé urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,

- usuna¢ urzadzenia zabezpieczajace po zakonczeniu Robdt.
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9.5. DOKUMENTACIJA POWYKONAWCZA I PRACE POMIAROWE

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng powykonawcza inwestycji
oraz inne niezbedne opracowania.

Wykonawca takze we wtasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe, zgodnie z ST-01.

Podstawa ptatnosci sg ceny ryczattowe podane przez Wykonawce w Przedmiarze Robot, w ktérych uwzgledniono niniejsze
koszty.

9.6. ZAPLECZE WYKONAWCY

Koszt wykonania i utrzymania Zaplecza budowy ponosi Wykonawca. Koszt musi by¢ zawarty w cenie ofertowej.

Wykonawca zapewni:

. organizacje Zaplecza Wykonawcy:

- dostawa, montaz, wyposazenie Zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkoéow okreslonych prawem,
- wydzielenie Zaplecza magazynowania materiatow,

. utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:

- utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie, a w razie koniecznosci, jego wymiane na nowe,

- ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,

- utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami utrzymania
i eksploatacji,

- zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i ppoz.,

- utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,

- zapewnienie potrzebnych materiatow, srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,

- zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatow i urzadzen,

- likwidacje Zaplecza Wykonawcy,

- oczyszczenie terenu.

9.7. KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA I WSZYSTKICH WYMAGANYCH GWARANCII

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca. Koszt musi by¢
zawarty w cenie ofertowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.),

- Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z pézn.

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 624 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 272 z pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z p6zn. zm.),
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869 z pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1344 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow
(t] Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z pézn. zm.),
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U.
z 1995 r. nr 25 poz. 133 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Inwestycji I Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019, poz. 831 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych
(Dz. U. 21993 r. nr 96 poz. 437 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1461 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorédw: wniosku
o pozwolenie na budowe lub rozbidrke, zgtoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
os$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na
budowe lub rozbiérke (Dz. U. z 2016 r. poz. 1493 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126 z
pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 963 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1286
z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wdéd opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzadzen wodnych
(Dz. U. 2 2019 r. poz. 1311 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294 z pdzn. zm.),

- Instrukcja techniczna O-1 - Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych,

- Instrukcja techniczna O-3 - Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
- Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna,

- Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji,

- Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe,

- Instrukcja techniczna G-7 - Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu.

Uwaga - nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ waznos¢ i aktualnos¢ przywotanych norm i przepiséw
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ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE

1. WPROWADZENIE
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJII

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01 Prace geodezyjne i roboty pomiarowe, sa wymagania
dotyczace prac geodezyjnych i robdt pomiarowych podczas realizacji robdt w ramach inwestycji dotyczacej realizacji
zadania ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 3027W Dtuzniewo - Galominek”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot przy
realizacji zadania ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 3027W Diuzniewo - Galominek”

Specyfikacje Techniczng uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do robot.

Odstepstwa od wymagan ogolnych podanych w niniejszej Specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét pomiarowych zwigzanych z tyczeniem obiektow
i elementdw stanowiacych uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej. Obejmuja one m.in.:

Przejecie od Zamawiajacego:

- reperow gtéwnych,

- ustalenie punktow gtéwnych na terenie Inwestycji i ich zastabilizowanie,

- innych punktéw odniesienia bedacych na terenie wykonywanych robot,

- biezace tyczenia i pomiary wysokosciowe zwigzane z realizacjg robdt budowlanych i montazowych,
- ochrone punktéow,

- pomiary sprawdzajace w trakcie robot,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- wniesienie pomiaréw do Dokumentacji Powykonawczej,

- uzupetnienie wynikami pomiaru powykonawczego zasobu mapowego wiasciwego miejscowo Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Punkty gtéowne - punkty przeciecia osi kanatdéw, rurociggdw, osi zbiornikéw, osi drdg, punkty kierunkowe oraz punkty
poczatkowe i koncowe.

Punkty gidwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt trasy.

Reper - trwaty znak geodezyjny o ustalonej wysokosci w metrach n.p.m. i wspdtrzednej w uktadzie siatki niwelacji
panstwowej.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne 2z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami, przepisami
i z definicjami podanymi w ST-00 Wymagania Ogdine, punkt 1.5.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN)
i postanowieniami Umowy.

1.5. NAzwY I KODY CPV DLA PRZEWIDZIANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiot zamodwienia objety niniejszg Specyfikacjg odpowiada nastepujacym robotom budowlanym opisanym kodem
Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr 213/2008
z dnia 28 listopada 2007 r.:

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu po budowe i roboty ziemne
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2. MATERIALY

0Ogdlne wymagania dotyczace Materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt
2.

2.1. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH MATERIALOW

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowal pale drewniane z gwozdziem, stupki betonowe albo rury
metalowe o dtugosci okoto 0,50-0,75 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sasiedztwie punktdw zatamania trasy, powinny miec
Srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30
m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

Do oznaczania punktéw pomiarowych stosowac farbe o kolorze umozliwiajagcym tatwa lokalizacje punktu.
2.2, SKLADOWANIE MATERIALOW

Skfadowanie sprzetu pomiarowego tylko w pomieszczeniach zamknietych.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt 3.

Wykonawca powinien dysponowac sprzetem pomiarowym odpowiednim do wymagan Robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umowa.

3.1. SPRZET POMIAROWY

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy, punktow wysokosciowych, osi oraz domiaréw nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
—  teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

— dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4, SRODKI TRANSPORTU

Wymagania ogdlne dotyczace Srodkéw Transportu podano w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt 4.

Materiaty i sprzet mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne dotyczace Wykonania Robét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne, punkt 5.

5.1. GEODEZYINE WYZNACZENIE OBIEKTOW W TERENIE

Do obowigzkéw Wykonawcy naleza wszelkie prace pomiarowe konieczne do prawidtowej realizacji robdét zgodnie
Z ponizszymi wytycznymi.

Roboty opisane w punkcie 1.3 powyzej nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych (Dz. U. z 1995 r. nr 25 poz. 133 z p6zn. zm.).

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przeja¢é od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje
i wspoirzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperdéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robodt.

SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.
projekty@sigmatransfer.pl www.sigmatransfer.pl
UL. WODNIKA 34 REGON 362007881
11-034 TOMASZKOWO NIP 739-387-67-95



~Rozbudowa drogi powiatowej nr 3027W Dtuzniewo — Galominek”
Strona 28 z 68

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera Budowy o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtownych trasy i (lub) reperdéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych
w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic¢ o tym Inzyniera Budowy. Uksztattowanie terenu w takim rejonie
nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera Budowy. Wszystkie roboty dodatkowe,
wynikajace z roznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inzyniera Budowy, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera Budowy oznacza,
ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow
pomiaréw przez Inzyniera Budowy.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera Budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt naleza do obowigzkéw Wykonawcy.

5.2. WYTYCZENIE TRAS I OBIEKTOW

Trase projektowanych obiektow sieciowych nalezy wytyczy¢ na podstawie planu zagospodarowania terenu uwzgledniajac
faktyczny przebieg przewodéw i obiektdw podziemnych na podstawie wykonanych przekopéw kontrolnych. Usytuowanie
trasy rurociagdw w terenie, gdzie brak jest statych punktow dowigzania wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciu
o siatke kwadratéw.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca uzyska dane zawierajace lokalizacje i wspdtrzedne punktow gtéwnych
obiektéw, przewoddw oraz reperdw. W oparciu o uzyskane materiaty Wykonawca powinien ponownie przeprowadzic¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe moga by¢ wykonane
przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien aktualizowa¢ rzedne terenu.

5.3. SPRAWDZENIE WYZNACZENIA PUNKTOW GLOWNYCH OSI TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robot
ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy
kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500
metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektdw
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz
trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢é w postaci stupkéow betonowych lub grubych
ksztattownikdéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowanych przez Inzyniera
Budowy.

Rzedne reperdéw roboczych nalezy okreslac¢ z taka doktadnoscia, aby sredni btad niwelacji po wyrdwnaniu byt mniejszy
od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie
nazwy reperu i jego rzednej.
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5.4. ODTWORZENIE OSI TRASY

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowq oraz inne dane geodezyjne uzyskane przez
Wykonawce, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej
w dokumentacji projektowej.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metrow.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zastgpi je odpowiednimi palami
po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicg roboét.

5.5. WYZNACZENIE PRZEKROIOW POPRZECZNYCH

Tyczenie osi trasy nalezy wykonac¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej
w dokumentacji projektowej.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metréw.

Do wyznaczania krawedzi wykopow nalezy stosowac¢ dobrze widoczne paliki. Odlegtos¢ miedzy palikami nalezy
dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zastgpi je odpowiednimi palami po
obu stronach osi, umieszczonymi poza granicg robot.

5.6. WYZNACZENIE POLOZENIA PRZEDMIOTU KONTRAKTU

Dla kazdego z obiektéw budowlanych bedacych przedmiotem wykonania nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie
poprzez:

- wytyczenie osi obiektu,
- wytyczenie punktdéw okreslajacych usytuowanie obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli Jakosci Robdt podano w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt 6.

Kontrole Jakosci Robot opisanych w ST-00 Wymagania Ogdlne, punkt 6 nalezy prowadzi¢ wedtug ogdinych zasad
okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w ST-00 Wymagania Ogoélne.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robdt w  zakresie
i z czestotliwoscia okreslong przez jednostke obstugujaca Roboty i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. Obowigzujg
zasady okreslone w instrukcjach.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie zastabilizowania punktéw pomiarowych statych,

- sprawdzenie zastabilizowania punktéw pomiarowych zwigzanych z aktualnie wykonywanym zakresem Robdt.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

0Ogolne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogdlne, punkt 7.

Roboty nie podlegaja obmiarowi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace Odbioru Robdt podano w ST-00 Wymagania Ogdlne, punkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

0Ogdlne wymagania dotyczace Ptatnosci podano w ST-00 Wymagania Ogdlne, punkt 9.

Roboty ujete w niniejszej ST nie podlegajq odrebnej zaptacie i uwaza sig, ze sg uwzglednione i wliczone w ceny
jednostkowe i stawki wprowadzone przez Wykonawce w wyceniony Przedmiar Robdt.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z p6zn.
zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiarow
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1429 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologi z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnow geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1341 z p6zn. zm.),

—  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony
znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1357 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 25 poz. 133 z p6zn. zm.).

Instrukcje techniczne:

- Instrukcja techniczna O-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych,
- Instrukcja techniczna G-1 - Pozioma osnowa geodezyjna,

- Instrukcja techniczna G-2 - Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna,

- Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji,

- Wytyczne techniczne G-3.1 - Osnowy realizacyjne,

- Wytyczne techniczne G-3.2 - Pomiary realizacyjne,

- Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe,

- Instrukcja techniczna G-7 - Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu,

- Instrukcja techniczna K-1 - Mapa zasadnicza.

Uwaga - nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ waznos¢ i aktualnos¢ przywotanych norm i przepiséow
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ST-02 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WPROWADZENIE

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-02 Prace przygotowawcze, sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot w zakresie przygotowania terenu prowadzenia robdt budowlanych w ramach inwestycji dotyczacej
realizacji zadania ,Opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby Programu na rzecz zwiekszania szans
rozwojowych Ziemi Stupskiej 2019-2024: Zadanie nr 1- Opracowanie dokumentacji technicznej dot. przebudowy ulicy
Owocowej”.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot przy
realizacji zadania ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 3027W Dtuzniewo - Galominek”

Specyfikacje Techniczng uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do robot.
Odstepstwa od wymagan ogolnych podanych w niniejszej Specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe

wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji robdt przygotowawczych
i obejmuja:

- przygotowanie Terenu Budowy,
- zabezpieczenie drzew w poblizu wykopdw.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem ST-00 Wymagania Ogélne, punkt 1.5.

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN)
i postanowieniami Umowy.

1.5. NAzwY I KODY CPV DLA PRZEWIDZIANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiot zamowienia objety niniejszg Specyfikacjg odpowiada nastepujacym robotom budowlanym opisanym kodem
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28
listopada 2007 r.:

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu po budowe i roboty ziemne

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace Materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt
2.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt 3.
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:

- koparki samobiezne: chwytakowa i podsiebierna 0,25+1,20 m3,
- spycharka gasienicowa 100+250 KM,

- frezarki do nawierzchni bitumicznych,

- zuraw samojezdny (minimum 5 T),

- pity mechaniczne, mioty pneumatyczne, palniki,

Uwaga: Parametry sprzetu podane sa orientacyjnie.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosc i Srodowisko wykonywanych roboét.

4. SRODKI TRANSPORTU
Wymagania ogdlne dotyczace Srodkéw Transportu podano w ST-00 Wymagania Ogoblne, punkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
robot i wiasciwosci przewozonych towarow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace Wykonania Roboét podano w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt 5.
5.1. PRZYGOTOWANIE TERENU Bubowy

W ramach przygotowania Terenu Budowy nalezy:

- oznakowac i zabezpieczy¢ Teren Budowy,
- dokonac zapisu stanu istniejacego,
- zbudowaé Zaplecze Budowy i Zaplecze dla Inspektora.

W szczegolnosci przed rozpoczeciem robot winno sie sporzadzi¢ dokumentacje stanu powierzchni terenu. Powinna ona
wyszczegolniaé poziomy terenu, wszystkie jego szczegdty, ktére mogg wymagac przywrdcenia do stanu pierwotnego,
oraz mozliwie najwiekszg iloé¢ informacji na temat systemu odwodnienia powierzchniowego i podziemnego. Jezeli jest
to konieczne, dokumentacja powinna obejmowac zdjecia lub nagrania wideo przedstawiajace istniejace uszkodzenia albo
punkty, ktére mogg okazac sie sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby nalezy
porozumiec sie (na pismie) z uzytkownikami terenu, a kopie dostarczy¢ Inspektorowi.

Dokumentacje winno sie aktualizowaé w zakresie szczegdtdow dotyczacych charakterystycznych instalacji podziemnych,
ktore zostang odstoniete w miare postepu Robot.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli Jakosci Robdét podano w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt 6.
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

0Ogdlne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogdlne, punkt 7.

Roboty nie podlegaja obmiarowi.

8. ODBIOR ROBOT

0Ogdlne wymagania dotyczace Odbioru Robot podano w ST-00 Wymagania Ogoélne, punkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace Ptatnosci podano w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt 9.

Roboty ujete w niniejszej ST nie podlegajg odrebnej zaptacie i uwaza sie, ze sq uwzglednione i wliczone w ceny
jednostkowe i stawki wprowadzone przez Wykonawce w wyceniony Przedmiar Robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpleczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 z pézn. zm.).

Uwaga - nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ waznos¢ i aktualnos¢ przywotanych norm i przepiséw
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ST-03 ROBOTY ZIEMNE

1. WPROWADZENIE
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJII

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-03 Roboty ziemne, s3 wymagania dotyczace prac ziemnych
dokonywanych podczas realizacji robot w ramach inwestycji dotyczacej realizacji zadania ,Rozbudowa drogi powiatowej
nr 3027W Dtuzniewo - Galominek”

1.2, ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét przy
dotyczacej realizacji zadania ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 3027W Diuzniewo - Galominek”

Specyfikacje Techniczng uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do robot.

Odstepstwa od wymagan ogolnych podanych w niniejszej Specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji robdt ziemnych i obejmuja:

- roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy, zasypy, nasypy) zwigzane ze wszystkimi czynnosciami
umozliwiajgcymi wykonanie i odbidr robdt ziemnych przy wykonywaniu wykopdw pod obiekty liniowe, ich zasypywania
oraz usypywania skarp przy obiektach wskazanych odpowiednio w dokumentacji projektowej.

W zakresie robot zasadniczych przewidziano:

- roboty przygotowawcze - oczyszczenie terenu, usuwanie kamieni i gruzu, odwodnienie Terenu Budowy,
zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciami wody, wykonanie i oznakowanie wjazdu na Teren Budowy,
przygotowanie drog dojazdowych,

- stabilizacja w obrebie placu budowy uktadu reperéw roboczych o okreslonych rzednych wysokosciowych
w nawigzaniu do ukfadu reperéw panstwowych,

- reczne pogtebienie dna wykopu o 20 cm z przewozem gruntu taczkami,

- reczne profilowanie i zageszczenie dna wykopu

- roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,

- wykonanie wykopow pod rurociagi — wykopy umocnione z gromadzeniem urobku na odktad wzdtuz wykopu,

- wykonanie wykopow pod studnie kanalizacyjne, wpusty deszczowe oraz armature,

- umocnienie $cian wykopow liniowych i wykopow jamistych o gtebokosci powyzej 1,0 m pod projektowane
elementy infrastruktury technicznej z wykorzystaniem systemowego deskowania stalowego z rozparciem (podparciem),
- przemieszczenie spycharkami mas ziemnych uprzednio zmagazynowanych w hatdach,

- reczne i mechaniczne zasypanie wykopéw ziemig z ukopu, warstwami po 20 cm z recznym zageszczeniem
ubijakami spalinowymi do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Is > 0.95 dla podsypek, obsypek i zasypek sieci
pod studnie i komory ttoczni oraz Is > 1.00 przy przejsciach pod drogami,

- formowanie i zageszczanie nasypu spycharkami - wskaznik zageszczenia Is = 1.00,

- reczne roboty ziemne towarzyszace robotom mechanicznym,

- reczny transport poziomy gruntu i ziemi urodzajnej za pomocq taczek,

- mechaniczny zatadunek nadmiaru gruntu na $rodki transportu samochodowego,

- wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi w miejsce sktadowania urobku wskazane przez
Zamawiajacego,

- dowdz ziemi samochodami samowytadowczymi,

- przygotowanie podtoza z badaniem,

- zasyp z badaniem.

Roboty ziemne sg czescig sktadowg robot wykonywanych na obiekcie, stad zakfada sie, ze Teren Budowy jest przekazany
zgodnie z warunkami zawartymi ST-00 Wymagania Ogélne.
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Prace przebiega¢ musza w warunkach zachowania ciggtosci ruchu i wymagaja odpowiedniego zabezpieczenia Terenu
Budowy, za ktére odpowiada Wykonawca.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN)
i postanowieniami Umowy. Ponadto ponizsze okreslenia oznaczaja:

Dokop - miejsce pozyskania gruntéw do wykonania robét ziemnych potozone poza Terenem Budowy.
Nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt jest celowo zageszczony.
Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

Obsypka - warstwa piasku sypana po bokach przewodu sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej dla zapobiegania
poprzecznym przesunieciom urzadzen oraz chronigca urzadzanie od uszkodzen mechanicznych.

Odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia uzytkowego lub
z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu.

Pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowy S$cianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym zamkiem tgczacym (brus,
grodzica).

Plantowanie terenu - wyrdéwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez sSciecie wypukiosci i zasypanie
wgtebien do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odlegto$¢ do 50 m.

Podsypka - warstwa piasku sypana na dno wykopu, jako warstwa konstrukcyjna pod uktadanie kolektorow sieci
sanitarnych, deszczowych, studni kanalizacyjnych oraz wpustéw deszczowych, zapewniajaca wtasciwe warunki pracy
urzadzen oraz chronigca urzadzenia od uszkodzen mechanicznych.

Przekopy - wykopy podtuzne otwarte torow komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych.

Scianka szczelna - éciana ztozona z podtuznych elementéw (drewno, stal, beton), zagtebionych w grunt écisle jeden
obok drugiego.

Umocnienie $cian wykopoéw - umocnienie scian wykopow, zgodne z wymogami przepisow bhp, gwarantujace petne
bezpieczenstwo wykonywania robét, dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu.

Ukopy - pobdr ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub wykonania zasypoéw lub
wywieziona na sktadowisko.

Wykopy - doly szeroko i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji podziemnych oraz
miejsca rozbidrki nasypow, watéw lub hatd ziemnych.

Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1,00m.

Wykop $redni — wykop, ktdrego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach 1,00-3,00m.

Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3,00m.

Wykopy obiektowe - wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okre$lona wg wzoru:
Is = Pd / Pds

gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?3),

Pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej
prébie Proctora.

Zasyp - wypetnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem.

Zasypka - warstwa piasku sypana na wierzch rurociggu dla zapewnienia wtasciwych warunkow pracy urzadzen oraz
chronigca je przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po utozeniu w nim sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, obiektéw oraz
pozostatych sieci i urzadzen.
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Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne 2z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami, przepisami
i z definicjami podanymi w ST-00 Wymagania Ogdlne, punkt 1.5.

1.5. NAzwY I KODY CPV DLA PRZEWIDZIANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiot zamowienia objety niniejsza Specyfikacjg odpowiada nastepujacym robotom budowlanym opisanym kodem
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28
listopada 2007 r.:

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu po budowe i roboty ziemne

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobdw budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania i sktadowania oraz
postepowania z materiatami nieodpowiadajacymi wymaganiom podano w ST-00 Wymagania Ogdlne, punkt 2.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

- grunt z wykopu,

- grunt z dokopu,

- piasek $redni,

- piasek gruby,

- ZWir,

- grodzice - elementy stalowe walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnej weglowej,
- cement zgodny z PN-EN 197-1:2012,

- przy robotach ziemnych wystepuja materiaty pomocnicze typu krawedziaki drewniane, brusy drewniane,
stemple okragte, pale drewniane, deski, gwozdzie budowlane, drut miekki do wigzania, prety stalowe stuzace
do wyznaczania i stabilizacji punktdw osnowy geodezyjnej, reperéw roboczych, osi konstrukcyjnych i punktow
charakterystycznych oraz zabezpieczen wykopow.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy
i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace zrddta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na
Plac Budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.1. PRZECHOWYWANIE I SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone w sposdb zapewniajacy zachowanie jakosci i wiasciwo$¢ do robot. Miejsca czasowego sktadowania
materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET
0Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogodlne, punkt 3.

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora sprzet. Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki
podsiebierne, koparki chwytakowe, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, samowytadowcze, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki reczne i mechaniczne, zageszczarki ptytowe ptyty wibracyjne itp.).

- zestaw do odwadniania wgtebnego i powierzchniowego wykopow,
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Do tyczenia osi, punktow wysokosciowych oraz domiaréw nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Uwaga: Parametry sprzetu podane sa orientacyjnie.

Sprzet stosowany do wytyczenia osi, punktéw wysokosciowych i pomiaréw musi gwarantowac uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru (urzadzenia laserowe).

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakosc i srodowisko wykonywanych robét.

Usuniecie ziemi urodzajnej oraz przemieszczanie mas ziemnych w obrebie placu budowy wykonywac spycharkami
gasienicowymi.

W rejonie zblizen i kolizji z istniejgcym uzbrojeniem technicznym terenu roboty ziemne prowadzi¢ metoda reczng przy
uzyciu narzedzi recznych takich jak kilofy, mioty, kliny, tomy, fopaty, szufle, wiadra, taczki, ubijarki.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wymagania ogélne dotyczace Srodkéw Transportu podano w ST-00 Wymagania Ogéline, punkt 4.

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowa¢ nastepujgce, sprawne technicznie $rodki
transportu:

- samochod dostawczy, skrzyniowy,
- samochod ciezarowy, samowyfadowczy 10T,
- samochdd ciezarowy, skrzyniowy,

Uwaga: Parametry srodkéw transportu podane sa orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST oraz
projektem organizacji robdt, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora.

Zatadunek jak i wytadunek materiatbw musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci
i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach ziemnych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Urobek z robdt ziemnych prowadzonych przy wykopie szerokoprzestrzennym przewozi¢ srodkami transportu
samochodowego i sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru. Urobek z liniowych
robot ziemnych gromadzi¢ na odktad wzdtuz wykopow. Niezbedny transport wewnetrzny wykonywac przy uzyciu sprzetu
mechanicznego typu tadowarki i spycharki. Zasypywanie wykopow wykonywaé mechanicznie spycharkami
z zageszczeniem gruntu ptyta wibracyjng oraz spalinowym ubijakiem skoczkowym warstwami o migzszosci 20-25 cm
o ile nie okreslono inaczej w dokumentacji projektowej. Nadmiar ziemi wywozi¢ z Terenu Budowy samochodami
samowyfadowczymi z mechanicznym zatadunkiem za pomoca tadowarki w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

Koszty zwigzane z wywozem i sktadowaniem ziemi Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej robot ziemnych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania Robot podano w ST-00 Wymagania Ogodlne, punkt 5.

Dla celéw niniejszej Specyfikacji, termin "poziom gruntu" odnosi¢ sie bedzie do powierzchni gruntu przed rozpoczeciem

robot ziemnych. Zakres robét ziemnych bedzie to taki zakres prac, ktory w opinii Inspektora jest konieczny lub jedynie
mozliwy do przeprowadzenia w celu wykonania Robot.
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5.1. WYMAGANIA PODSTAWOWE

Podstawowe Wymagania w zakresie:

- postepowania w okolicznosciach nieprzewidzianych,
- wykonania wykopow,

- wykonania nasypow,

- zabezpieczenia budowli robot ziemnych i robot,

- robdt ziemnych w okresie mrozéw

sg zgodne z postanowieniami PN-B-06050:1999.

5.2. ROBOTY POMIAROWE

Roboty pomiarowe nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami ST-01 Prace geodezyjne i roboty pomiarowe.

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty przygotowawcze nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami ST-02 Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zadania nalezy przeprowadzi¢ roboty
przygotowawcze. Sposéb wykonania dojazdu i prowadzenia transportu wewnetrznego w obrebie placu budowy powinien
zawierac projekt organizacji robot opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora.

Roboty przygotowawcze obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z przygotowaniem Terenu Budowy do wykonywania
Robodt, a wiec:

- tyczenie tras, studzienek, armatury oraz krawedzi wykopdow z podziatem na zadania,

- wykonanie przekopow kontrolnych celem ostatecznego ustalenia przebiegu urzadzen podziemnych (pod
nadzorem Uzytkownika),

- wyznaczenie i oznakowanie miejsc sktadowania materiatéw oraz drég dojazdowych,

- przygotowanie oznakowania i zabezpieczen miejsc wykonywania robdt.

Do zakresu Robot pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem osi przewoddw i komdr, krawedzi wykopow oraz punktow
wysokosciowych wchodzg:

- wytyczenie w oparciu o dane projektowe punktéw gtéwnych osi oraz punktéw wysokosciowych, przyjeto zasade
domiaru do istniejacych obiektow,

- uzupetnienie dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych), zastabilizowania punktéw w sposob
trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdb ufatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie
obiektéw (osie, obrys, punkty wysokosciowe).

Podstawe wytyczenia w terenie stanowi Dokumentacja Projektowa. Wykopy nalezy przeprowadzac do takich wymiarow,
aby zapewni¢ wtasciwe ich odwodnienie, umocnienie $cian wykopow, wykonanie oszalowania i wypetnienia oraz
przeprowadzenie zageszczania lub wszystkich innych robét budowlanych.

Nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage, aby nie naruszy¢ poziomu posadowienia wszelkich wykopdow.

W miejscach wystepowania nawierzchni utwardzonych, przed przystgpieniem do robot nalezy je rozebraé, a po
wykonaniu robot odtworzy¢.

Ponadto przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu lub innych charakterystycznych punktéow z danymi podanymi w projekcie,
- zapewnic ciggtosc i bezpieczenstwo ruchu pieszego i kotowego,

- zapoznac sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim uzbrojeniem i zagospodarowaniem
terenu,

- zapoznac sie z wynikami badan geotechnicznych gruntu,

- wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktéow przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych wykopdw, potozenia ich osi
geometrycznych, gtebokosci wykopdw, punktow ich przeciecia z powierzchnig terenu,

- przygotowac i oczyscic teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke krzewow,

- osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktéorym roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenie przejazdow
i drog dojazdowych,

- wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno zinwentaryzowanymi
jak i spodziewanymi,

- odwodni¢ Teren Budowy,

- usung¢ warstwe darniny i ziemi roslinnej, ktédre powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej powierzchni
przewidzianej do zabudowy z dodaniem po ok. 1,0 m po kazdej stronie. W przypadku, gdy darnina ma by¢ wykorzystana
w pozniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana ptytami o wymiarach 0,2x0,30 m do 0,25-0,35 m, grubosci 5-10 cm
lub kwadratami o wymiarze boku ok. 30 cm i grubosci 5-10 cm. Zebrang darnine zaleca sie ponownie utozy¢ w miejscu
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jej przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastapito jej zniszczenie. Ziemia roslinna powinna by¢ zgarnieta w pryzmy
i wykorzystana do pdzniejszego zagospodarowania i urzadzenia terenu. Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy wykonywac
podczas duzych lub diugotrwatych opadow atmosferycznych. Ziemie roslinng przechowywaé w mozliwie duzych
pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiatéw oraz przed najezdzaniem na pryzmy
pojazdow wywotujacych zmiany strukturalne ziemi roslinnej.

5.4. KSZTALTOWANIE TERENU

Ksztattowanie terenu nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999.

5.5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo-wodne sa zamieszczone w opinii geotechnicznej, stanowiacej integralng czes¢ projektu.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ocena warunkéw gruntowo-wodnych i zaprojektowanie odpowiednich Robét
Tymczasowych (umocnienia wykopow, odwodnienie wykopow, zabezpieczenia itp.) niezbednych do wykonania Robdt.

5.6. WENTYLACIA

Powinna zosta¢ zapewniona wentylacja, pozwalajaca na usuniecie z wykopow, rowdw, tuneli i przekopow potencjalnie
niebezpiecznych gazdw pochodzacych z dowolnego zrédta, oraz zapewnienie obecnosci wystarczajacej ilosci tlenu.

Przed wejsciem pracownikow nalezy podja¢ odpowiednie kroki w celu sprawdzenia za pomocg detektoréw gazu stanu
bezpieczenstwa we wszystkich wyzej wymienionych miejscach prowadzenia prac.

5.7. ODKLAD I ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie zorganizowac i utrzymac sktadowiska przeznaczone na odkfad
tymczasowy gruntu pochodzacego z robdét ziemnych, a takze zagospodarowaé zgodnie z wymaganiami Ustawy
o odpadach, nadmiar gruntu i grunt nienadajacy sie do wykorzystania do robdt.

Wszelkie koszty zwigzane z usunigeciem gruntu z Terenu Budowy , transportem gruntu, koszty sktadowania gruntu na
skfadowiskach, koszty utrzymania skfadowisk, koszty wszelkich robdt wykonywanych na sktadowiskach
(np. zatadunku, wytadunku, przemieszczania gruntu, formowania nasypoéw i inne), ponosi Wykonawca i nalezy
je odpowiednio uwzgledni¢ w cenie oferty Wykonawcy.

Wykonawca powinien takze ustali¢ lokalizacje sktadowisk tymczasowych oraz miejsc statego zagospodarowania gruntu,
ktory nie bedzie wykorzystany do Robdt, odlegtosci tych miejsc i odpowiednio uwzglednic te parametry w swojej ofercie.

Tam, gdzie naturalne odwodnienie podioza jest uzaleznione od wzglednego potozenia warstw przepuszczalnych
i nieprzepuszczalnych gruntu, ze szczegdlng uwaga nalezy oddzieli¢ od siebie materiat, a po zakonczeniu robdt przywrocic¢
go na wiasciwe miejsce.

5.8. DOKOP GRUNTU

W przypadku, gdy Specyfikacja, Przedmiar Robot lub Dokumentacja Projektowa zaktadajg wykonanie robot ziemnych
z wykorzystaniem gruntu innego niz rodzimy (z dokopu), roboty ziemne nalezy wykonaé z zastosowaniem gruntu
o parametrach zgodnych z wymaganiami Umowy, pozyskanym przez Wykonawce z miejsca potozonego poza Terenem
Budowy. Zapewnienie niezbednego do wykonania Robdt gruntu nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Miejsce pozyskania
materiatu gruntowego podlega zatwierdzeniu przez Inspektora.

5.9. PODLOZE NOSNE

Podtoze nosne nie moze ulec uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie dna wykopu powinno
by¢ w zwyktych warunkach operacjq przeprowadzang od razu, bezposrednio przed uktadaniem rurociggdw
i ustawianiem studni oraz wpustéw kanalizacji deszczowej. Jezeli podtoze zostanie uszkodzone, réw powinien by¢ kopany
gtebiej, a miejsce to wypetnione betonem Ilub zageszczone strukturalnym materiatem wypetniajacym, zgodnie
z zaleceniem Inspektora.

Na wypadek uszkodzenia podtoza, o ktérym mowa powyzej nie jest dozwolone rozpoczynanie Robdt Statych
na podtozu nosnym bez wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody Inspektora.

Jezeli Wykonawca uzna dane podtoze za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wowczas obowigzek powiadomi¢ o tym
fakcie Inspektora i uzyskac¢ od niego stosowne zalecenia przed wznowieniem prac.

5.10. USUNIECIE GRUNTOW O MALEJ NOSNOSCI

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokosci posadowienia na grunt o nosnosci mniejszej od
przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawke, roboty ziemne powinny by¢
przerwane do czasu ustalenia z Inwestorem, Inspektorem nadzoru, Projektantem i Kierownikiem budowy odpowiednich
sposoboéw zabezpieczen.
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Jezeli wskutek wczesniejszego niewykonania urzadzen odwadniajacych lub wykonania tych urzadzen w sposob
niewtasciwy, grunt w poziomie posadowienia rurociggu lub studni zostat nawodniony i stat sie nieprzydatny
do bezposredniego posadowienia lub wykonania robdt ziemnych, to taki grunt nalezy usunaé na niezbedna gtebokos¢
i zastgpi¢ go innym odpowiednim rodzajem gruntu.

5.11. ODWODNIENIA ROBOT ZIEMNYCH

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktdre zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robdét ziemnych, tak, aby zabezpieczy¢é grunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w catym
okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty
ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnosé¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow
i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego
za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen
odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace
wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.

Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caly czas trwania robot. Przy wykonywaniu rowow
opaskowych otaczajacych wykop lub stokowych oraz wykonywanych w dnie wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie mogg one
by¢ przyczyna niekorzystnego dla robot ziemnych nawodnienia gruntu w innych miejscach, w ktoérych wystepujg grunty
przepuszczalne nienawodnione, albo czy nie powodujg powstawania szkdd na terenach sasiednich.

Rowy powinny by¢ wykonane od strony spadku i zlokalizowane poza mozliwym klinem odtamu skarpy wykopu. Wykopy
odwadniajace powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wdéd pochodzacych z opadow
atmosferycznych.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych w celu odwodnienia wykopdw stosowac igtofiltry oraz pompowanie wody
bezposrednio z dna wykopu. Przeprowadzone badania geotechniczne nie wykazaly jej obecnosci w wykonanych
odwiertach.

Wode odprowadzaé powierzchniowo do istniejacych zagtebien terenowych po spetnieniu warunkéw okreslonych
w Ustawie Prawo wodne. Obowigzki wynikajace z ustawy (w tym m.in. zgtoszenie odwadniania wykopdw) cigzg na
Wykonawcy robdt. Roboty wykonywac¢ zgodnie z normami PN-B-10736:1999, PN-EN 1610:2015-10 oraz PN-EN
805:2002.

Obnizenie wod gruntowych w wykopie powinno by¢ wykonane w przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia
wykonanie wykopu stosowanym na budowie sprzetem lub jest utrudnione posadowienie rurociggu lub studni
na poziomie przewidzianym w projekcie. Obnizenie wod gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposob,
aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu wykonywanego odcinka ani w podtozu obiektdéw sasiednich.

5.12, WYKOPY

W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w odniesieniu do badan geologicznych.
W  przypadku wystgpienia odmiennych  warunkdédw gruntowych od uwidocznionych w  zatgczonej
do projektu budowlanego dokumentacji geotechnicznej Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora
Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie robdt, jezeli dalsza ich kontynuacja moze wptynac
na bezpieczenstwo robdt. Zgode na wznowienie robét wydaje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu
przez Wykonawce:

- opinii Projektanta, co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia ewentualnych zmian,
- skutkdow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robdt w sposob i w zakresie odmiennym
od pierwotnego.

Przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy uwzglednié:
- naturalng wilgotnosc¢ gruntu,

- zjawisko kapilarnego podciagania wody w gruncie,
- przepuszczalnos¢ gruntu.
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5.12.1. WYKOPY PROBNE

Dla uscislenia przebiegu tras ewentualnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac¢ wykopy probne. Inspektor moze
zarzadzi¢ wykonanie wykopow prébnych z innych przyczyn. Jezeli nie zostanie ustalone inaczej, wykopy probne nalezy
w zwyktych warunkach prowadzi¢ recznie.

Pozwoli to na okreslenie rodzaju warstwy powierzchniowej, jej stanu i gtebokosci pod poziomem terenu oraz wszelkich
innych zwigzanych z tym informacji.

5.12.2. WYKOPY WYKONYWANE RECZNE

Wykopy powinny by¢ wykonywane sprzetem recznym w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci z uwagi
na ograniczony dostep, blisko$¢ innych instalacji lub z innych wzgledoéw. Inspektor jest upowazniony do wprowadzenia
zakazu uzycia koparek lub innych maszyn ciezkich na dowolnym etapie wykonywania robét.

5.12.3. DOKLADNOSC WYZNACZENIA I WYKONANIA WYKOPU

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokfadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm. Rdznica w stosunku do
projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i - 3 cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a krawedzie wykopu
nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno roznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gtebokos$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa.

Profilowania skarp i nadawania im prawidlowych ksztattéw dokonywa¢ od razu po przejsciach maszyn.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inspektora) sprawdzié, czy wiasnosci gruntu
odpowiadajq przyjetym w projekcie.

5.12.4. ODWADNIANIE WYKOPOW

Nalezy zapobiega¢ gromadzeniu sie wody w wykonywanych wykopach. Odwodnianie wykopdw nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999, PN-S-02205:1998, Dokumentacja Projektowa
i ponizszymi wytycznymi.

Metodyka Robot powinna zawieraé propozycje dotyczace systemdw odwadniajacych oraz usuwania wody.

Metodyka w zakresie odwodnienia moze obejmowaé wykonanie tymczasowych drendw, rowéw odwadniajacych, drendow
odcinajacych, saczkéw, studzienek, studni, zastosowanie pomp, igtofiltrdw lub innych urzadzen odwadniajacych
i powinna uwzgledniaé¢ wszystkie materiaty i wyposazenie potrzebne do utrzymania zwierciadta wody w sposob staty
ponizej poziomu dna wykopu, az do czasu, gdy Roboty zostang ukonczone.

Szczegdlng uwage zwraca sie na mozliwo$¢ wystgpienia zjawiska ptywania w przypadku czesciowo ukonczonych
odcinkdw, jezeli wody gruntowe nie sg odpowiednio kontrolowane lub jezeli dopusci sie do zalania wykopdw. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia lub koszty do poniesienia, wynikte z zaniedbania niniejszego
ostrzezenia.

Wykonawca podejmie wszelkie $srodki ostroznosci, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu w wyniku stosowanego
odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny by¢ zaprojektowane i eksploatowane w taki sposob, aby
spowodowane przez nie osuniecia gruntu nie uszkodzity pobliskich instalacji i konstrukcji.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych, umozliwiajacych szybki
odptyw wod z wykopu.

Zrodta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych.

Wykonawca zapewni, iz do wykonanych wykopodw nie bedzie sie dostawa¢ woda podczas prowadzenia prac budowlanych.

Nalezy rozwazy¢, czy zastosowana metoda odwadniania zapewni, iz $ciany wykopdw beda stabilne przez caly czas
i czy nie bedzie powodowac¢ nadmiernych wstrzaséw badz tez peknie¢ w podtozu. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ sie przed
mozliwoscig, iz powrét wéd gruntowych moze spowodowad zapadniecie sie gruntdw o wrazliwej strukturze,
np. luznych piaskow.
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Wykonawca zapewni, ze na czas trwania robdt na Budowie jest dostepny rezerwowy agregat, tak, aby zapewnic¢ state
odwadnianie.

5.12.5. WYKONANIE WYKOPOW NAD I POD ZWIERCIADLEM WODY GRUNTOWEJ

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla projekt. Gdy wykop wykonywany pod woda stanowi wstepng faze
robot nalezy go wykonaé¢ do gtebokosci okoto 50 cm mniejszej niz w projekcie. Dokonczenie wykopu i ewentualne
ubezpieczenie przeprowadza sie woéwczas na sucho przy obnizonym zwierciadle wody gruntowej.

5.12.6. UMOCNIENIE I OCHRONA WYKOPOW

Wykopy powinny by¢ umocnione zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami (w szczegdélnosci PN-B-06050:1999,
PN-B-10736:1999) i sztukg budowlang tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunieciom ziemi, ktére mogtyby
spowodowaé zmniejszenie szerokosci rowu, wywotaé obrazenia ciata personelu lub op6znienia prowadzonych prac albo
narazi¢ na szwank instalacje doprowadzajace media, konstrukcje czy nawierzchnie drog.

Umocnienia nalezy odpowiednio utrzymywac az do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie wystarczajaco zaawansowany,
by umocnienia mogty by¢ usuniete, chyba, ze Inspektor podejmie decyzje o ich pozostawieniu.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy¢ stosownymi znakami ostrzegawczymi,
os$wietleniem.

5.12.7. WYKOPY I ICH ZABEZPIECZENIE

Roboty ziemne nalezy tak zorganizowad, aby umozliwi¢ bezpieczne prowadzenie robot budowlanych przestrzegajac
w szczegolnosci, aby:

- w danym dniu roboczym wykonywac tyle wykopdw, ile mozna na biezgco zabezpieczy¢,

- nie dopuszcza¢ do pozostawiania wykopow niezabezpieczonych na dzien nastepny.

5.12.8. OKRESLENIE METODY WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

Wykopy pod rurociagi, armature oraz studnie na sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonywac jako wykopy
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych zabezpieczonych z rozparciem. Metody wykonania wykopu (recznie lub

mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do miejsca lokalizacji, gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Obowigzuje norma PN-B-10736:1999, PN-EN 1610:2015-10 i PN-B-06050:1999.

Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i powinna uwzglednia¢ zapas potrzebny
na szalowanie $cian wykopu i wykonanie potgczen rurociggow.

Szczegdlng ostroznosé nalezy zachowac przy wykonywaniu wykopu w miejscach o duzym uzbrojeniu podziemnym.
Szczegdlnie ostroznie nalezy wykonywac wykopy w poblizu istniejacych obiektdw.
5.12.9. OBSUNIECIA GRUNTU, ZAPADNIECIA I NADMIERNE WYKOPY

Wykonawca jest zobowigzany do podjecia wszystkich srodkéw ostroznosci, aby zapobiec obsunieciom i zapadnieciom
gruntu i innych materiatow w wykopach. W przypadku wystgpienia obsunie¢ i zapadnie¢ lub w przypadku wykonania za
duzych wykopoéw w stosunku do minimalnych wymaganych lub mozliwych do wykonania w celu przeprowadzenia Robét,
powstate w ten sposdb doty nalezy wypetnic.

5.12.10. ROBOTY ZIEMNE, KTORE NALEZY CHRONIC PRZED WODA

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony wykopdéw przed wodg pojawiajacq sie na skutek przesaczania sie wod
gruntowych, podtopien, opadéw lub w inny sposob, tak, aby Roboty byly przeprowadzone bez dostepu wilgoci.
Wykonawca bedzie postepowat w taki sposdb, aby podtoze lub nagromadzona woda lub $cieki znajdowaty sie ponizej
dolnego poziomu prac.

5.12.11. WYKOPY POD RUROCIAGI I STUDNIE

Wykopy pod rurociagi, armature i studnie na sieciach deszczowych muszg by¢ wykonczone recznie lub za pomoca takiej
metody, ktéra zostata zaakceptowana lub polecona przez Inspektora, bezposrednio przed utozeniem rurociggdw.

5.12.12. ODSPOJENIE I ODKLAD UROBKU

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potgczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci, co najmniej
1,0 m od krawedzi klina odtamu. Zaleca sie wykopy z odwiezieniem urobki.

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na:
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- bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od istniejacych i projektowanych przewoddéw gazowych,
wodociggowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telekomunikacyjnych itp.,

- w przypadku natrafienia na urzadzenia nieoznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypat, nalezy miejsce
to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inspektora i odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje,

- nalezy bezwzglednie recznie odspoi¢ grunt na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych wystepuja lub
spodziewane jest wystepowanie instalacji i urzadzen podziemnych; niezaleznie w sposéb ciagty w czasie uzycia sprzetu
mechanicznego prowadzi¢ ciggta obserwacje odspajanego gruntu,

- nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia, przestrzegaé usytuowania koparki w odlegtosci min. 0,6 m poza klinem
odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

- zabezpieczenie przed naptywem woéd powierzchniowych do wykopu,

- unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach.

5.12.13. PODLOZE

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawié¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu
o grubosci co najmniej 20 cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Niewybrana,
w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usung¢ sposobem recznym lub mechanicznym,
zapewniajacym uzyskanie wymaganej dokfadnosci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem
danego odcinka sieci wraz z uzbrojeniem.

Warstwa nosna musi by¢ uwaznie wyréwnana lub uformowana wedtug wymagan. Wykonawca zgtosi Inspektorowi fakt,
iz wykopy sg gotowe do uktadania rurociggdw wraz z uzbrojeniem i do momentu, kiedy nie uzyska akceptacji Inspektora
nie bedzie przeprowadzat uktadania. W przypadku, gdy uktadanie rurociggdw wraz z uzbrojeniem, jak tez inne roboty
przeprowadzone byty przed uzyskaniem akceptacji Inspektora, moze on w kazdej chwili zada¢ rozebrania wykonanych
odcinkéw na koszt Wykonawcy.

W miejsce wydobytego urobku nalezy dowiez¢ piasek $redni i zagesci¢ go do wskaznika zageszczenia Is = 1.0.

5.12.14. STATECZNOSC SKARP I ZBOCZY

Przy okreslaniu pochylenia skarp wykopow i nasypdw nalezy uwzgledniac:
wielkos$¢ obcigzen dynamicznych przekazywanych na podfoze gruntowe,
- obcigzenia terenu wokot projektowanego wykopu,
- wartos¢ kata tarcia wewnetrznego i spéjnosci gruntu,
- wysokos$¢ skarp, nasypow i ukopdw,
- obcigzenie powierzchni gruntu w poblizu gérnych krawedzi skarp, wystepujace w trakcie wykonywania robot,
- wilgotnos¢ gruntu w skarpach.

5.12.15. ROZPARCIE LUB PODPARCIE $CIAN WYKOPOW

Typowe rozparcia i podparcia wykopow moga by¢ stosowane do zabezpieczenia $cian wykopdw do gtebokosci 4,0 m
w warunkach, gdy w bezposrednim sasiedztwie wykopu nie przewiduje sie wystepowania obcigzen spowodowanych przez
budowle, $rodki transportu, sktadowany materiat, urobek gruntu, itp. oraz jezeli warunki wykonania robét nie stawiajg
ostrzejszych wymagan.

Przy wykonywaniu wykopdw podpartych lub rozpartych powinny by¢ zachowane nastepujace wymagania:

- gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac ponad teren, co najmniej na 15 cm,

- wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w poblizu wykopu jest przewidywany
ruch pojazdow,

- rozpory powinny byc¢ tak umocowane, aby uniemozliwione byto ich samoczynne opadanie w dot,

- w odlegtosciach nie wiekszych niz 20 m powinny znajdowac sie wyjscia awaryjne z dna wykopu,

- w kazdej fazie robdt pracownicy powinni znajdowac sie w czesci wykopu szalowanego.

Stan rozparcia i podparcia $cian wykopow powinien by¢ sprawdzany okresowo i niezwtocznie po wystgpieniu czynnikow
niekorzystnych dla wzmacniajacych konstrukcji, np.: intensywne opady deszczu, $niegu, duze mrozy, silny wiatr oraz
przed kazdym zejsciem pracownikéw do wykopu.

Kontrole stanu zabezpieczen wykopu nalezy rejestrowaé w Dzienniku budowy.

Pogtebienie wykopdw wiecej niz o 0,5 m w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach pozostatych moze odby¢ sie dopiero
po umocnieniu Scian. Przy pogtebianiu wykopdw w gruntach wodonosnych jest konieczne stosowanie w dnie wykopu
$cianek szczelnych siegajacych, co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu.

Rozbieranie umocnien $cian lub skarp wykopdw powinno by¢ przeprowadzone stopniowo w miare zasypywania wykopdw
poczynajac od dna wykopu.
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Zabezpieczenie Scian wykopow mozna usunac¢ za kazdym razem na wysokos$¢ nie wieksza niz:
- 0,5 m - z wykopdw wykonanych w gruntach spoistych,
- 0,3 m - z wykopow wykonanych w innych gruntach.

5.12.16. ZEISCIA I WYISCIA W WYKOPACH

Przy wykopach gtebszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie wiekszych niz 20 m
bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikdw.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie i podnoszenie pracownikéw
urzadzeniami przeznaczonymi do wydobycia urobionego gruntu jest zabronione.

W wykopach umocnionych nalezy wykona¢ wyjscia awaryjne.

5.12.17. SKLADOWANIE UROBKU Z WYKOPOW

Grunt wydobyty z wykopu powinien by¢ przetransportowany niezwtocznie na miejsce jego przeznaczenia, wywieziony
z placu budowy. W przypadku przygotowania tymczasowych odktadéw gruntéw odlegtos¢ podstawy skarpy odktadu
od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:

- nie miej niz 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych,

- nie mniej niz 5,0 m - na gruntach nieprzepuszczalnych,

- niedozwolone jest sktadowanie gruntu w postaci oktadow w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu
obudowanego,

- niedozwolone jest skladowanie gruntu w postaci odktadéw w granicach klina odtamu gruntu.

5.12.18. ZASYPYWANIE WYKOPOW

Czes¢ robdt z tego powodu nie bedzie poddana nadmiernemu obcigzeniu, ostabiona, uszkodzona lub narazona na
uszkodzenie. Warstwy materiatu do zasypania bedg ktadzione w ten sposdb, aby zapewni¢ odpowiednie odwadnianie
i zapobiec gromadzeniu sie wody. Wykonawca powinien przedsiewzig¢ wszelkie mozliwe $rodki ostroznosci, aby
zapewnic, iz roboty state i przylegte budowle nie zostang uszkodzone podczas wykonywania prac.

Zasypywanie wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu w nich prowadzenia robét.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to do zasypania wykopdw uzywacé gruntu niezamarznietego, bez
zanieczyszczen, po wczesniejszym utozeniu rurociggu na odpowiednio zageszczonej podsypce piaskowej, wykonaniu
jego obsypki i zasypki zgodnie z wymaganiami odpowiednich ST dotyczacych rurociggdéw kanalizacji deszczowej.

Jezeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu przy zasypywaniu wykopow,
to ukfadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetego sposobu
zageszczania i wynoszacej:

- nie wiekszej niz 25 cm przy stosowaniu ubijakéw recznych,

- nie wiekszej niz 30 cm przy ubijaniu urzadzeniami wibracyjnymi, np.: ptytami wibracyjnymi.

Do wysokosci ok. 30 cm ponad gorng krawedz rurociqgu nalezy prowadzi¢ reczng zasypke i zageszczanie. Zasypanie
i ubijanie gruntu powinno nastepowac rownoczesnie po obu stronach rurociggu.

5.12.19. WYBOR MATERIALU DO ZASYPYWANIA I JEGO ZAGESZCZANIE

Tam, gdzie wymagane jest zasypywanie ponizej poziomu gruntu i przylegtych konstrukcji, materiat uzyty
do zasypywania nalezy starannie dobrac i zagesci¢ zgodnie ze specyfikacja.

Nie wolno przeprowadzaé zasypywania przed uzyskaniem akceptacji Inspektora. Zasypywanie nalezy przeprowadzac
jednoczesnie po obu stronach rurociggu tak, aby rdéznica poziomoéw nigdy nie przekraczata 0,30 m lub w inny zalecony
sposéb. Roéznica w poziomach zasypania po obu stronach rurociggu nie powinna przekroczy¢ 0,20 m. Najogodlniej
zasypywanie wykopow powinno sie odbywac tak szybko jak to jest mozliwe do wykonania.

Wykopy pod rurociggi w gruncie powinny mie¢ utozong wiasciwg warstwe podsypki o grubosci w danym rowie
proporcjonalnej do $rednicy rurociggu.

Podsypki pod rurociagi, armature, wpusty i studnie kanalizacyjne powinny by¢ uktadane poprzez ich rozscielanie
i zageszczanie na catej szerokosci wykopu. Nalezy dobra¢ materiat o wiasciwej granulacji, tak, aby pozwoli¢ na osadzenie
sie rurociggow, armatury, wpustow i studni na podsypce i w konsekwencji jego petne podparcie na catej dtugosci
i szerokosci. Nalezy przewidzie¢ wystarczajacq ilos¢ miejsca na wykonanie i kontrole ztagcz. Wykonawca zapewni, iz
rurociagi beda podparte przynajmniej w trzech/czwartych kazdego odcinka rurociaggu. Po zaakceptowaniu przez
Inspektora wykop nalezy ostroznie zasypac.

Grudy ziemi o $rednicy wiekszej niz 0,1 m nalezy rozbi¢ przed zageszczaniem. Zawarto$¢ wody w gruncie nalezy uwaznie
sprawdzac przez suszenie lub przez zwilzanie za pomocg spryskiwacza przed zasypaniem.

Do zageszczenia gruntow mozna uzy¢ maszyn takich jak: wibratory o recznym prowadzeniu, plyty ubijajace
w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Stopien zageszczenia winien wynosi¢ 0.95 - 1.00 w skali
Proctora. Zastosowany sposéb zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywaé ujemnie na statecznosc
budynkoéw i innych budowli oraz istniejacego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiadaé bedzie
Wykonawca.
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UWAGA:

Kazdorazowo nalezy przeprowadzi¢ po skonczonej zasypce wykopu wraz z zageszczeniem badania
wskaznika zageszczenia gruntu potwierdzajace osiagniecie projektowanych wartosci wskaznika Is. Badania
te nalezy przeprowadzac z czestotliwoscia 3 badania na 100 m projektowanej sieci. Szczeg6lna uwage
zwracac¢ na dokladne zageszczanie zasypek wokét projektowanych studni i wpustéw.

5.12.20. ZASYPYWANIE WYKOPOW POD DROGAMI

Wykopy pod rurociagi pod drogami publicznymi muszg by¢ dodatkowo przykryte powyzej normalnego zasypania
rurociggu réwniez wybranym zwirem lub tluczniem na podbudowy drédg - zgodnie z Dokumentacjq Projektowa branzy
drogowej. Zasypywanie powinno odbywaé sie réwnomiernie na catej dlugosci i zageszczane w warstwach
nieprzekraczajacych grubosci 200 mm przy optymalnej zawartosci wilgoci. Zawarto$¢ wilgoci w materiale do
zasypywania moze wymagac poprawek, tak, aby mozliwe byto osiggniecie maksymalnej mozliwej gestosci. Materiat do
zasypania, ktéry nie zawiera dostatecznej ilosci wilgoci, ktoéra jest wymagana do osiggniecia wymaganego stopnia
zageszczenia bedzie wymagat dodania wody poprzez spryskanie materiatu i wymieszanie przed utozeniem.

Cata objetos¢ wykopow nalezy wypeitni¢ do warstwy podbudowy drogowej piaskiem Srednioziarnistym.
Obsypke i zasypke nalezy zagesci¢. Wymagany wskaznik zageszczenia Is =1,00.

5.13. POSTEPOWANIE W OKOLICZNOSCIACH NIEPRZEWIDZIANYCH

W przypadku wystgpienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych (kurzawka, zrdédto)
nalezy:

- wstrzymaé¢ wykonywanie robdt w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze wzgledéw
bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez
utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospétki lub drobnego zwiru),

- zawiadomi¢ projektanta, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ Srodki zaradcze, a jesli
to konieczne nalezy zasiegna¢ rady ekspertéw.

5.14. PRZYWROCENIE STANU PIERWOTNEGO TERENOW NIEUTWARDZONYCH

Przywrocenie terendéw do stanu pierwotnego, ktére nie zostaty utwardzone i pokryte nawierzchnig, oznacza przywrécenie
gruntu do stanu nie gorszego (réwnego lub lepszego) niz stan istniejacy przed przejeciem terenu. Ziemie roslinng
(humus) nalezy uktadac¢ warstwg grubosci 30 cm.

Jezeli Inspektor nie zleci inaczej, przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego nalezy ukonczy¢ w ciggu 7 dni
po zasypaniu wykopow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli Jakosci Robot podano w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt 6.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym
w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokfadnos$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej
i normach PN-B-06050, PN-B-10736:1999.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu,

- zapewnienie statecznosci $cian wykopow,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,

- zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdéw zatrudnionych przy montazu,
- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdéw w postaci drabin,

- jakos¢ gruntu uzytego do zasypki,

- wykonanie zasypu wraz z zageszczeniem,

- kontrole zageszczenia gruntu zasypowego w wykopach.

Pomiary do odbioru nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu:

- faty 3 metrowej - pomiar rownosci dna wykopu, rownosci skarp,

- niwelatora — pomiar rzednych,

- tasmy, szablonu, taty 3 m, poziomicy lub niwelatora - pomiar szerokosci wykopu ziemnego, szerokosci dna
wykopu, rzednych powierzchni wykopu, pochylenia skarp, réwnosci powierzchni wykopu.
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Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscia,
okreslong w niniejszej Specyfikacji i zaakceptowang przez Inspektora. Do Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie
préb i badan stanowigcych podstawe odbioréw Robot.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami zawartymi w Normach.
W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia odpowiada
on wymaganiom oraz czy doktadnos$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich Normach.

Inspektor moze pobierac préobki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Wykonane Roboty musza odpowiadac ponizszym warunkom:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz
+ 5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 10cm, dopuszcza sie wieksze odchylenia, jezeli
domiary do istniejacych obiektow beda stanowity inaczej,

- réznice rzednych w odniesieniu do projektowanych nie moga przekroczy¢ +1cm i -3cm,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5cm.

W trakcie zasypywania wykopow nalezy na biezgco kontrolowa¢ materiat zasypowy, uzywany do zasypywania oraz
stopien zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypowych. Z przeprowadzanych kontroli sporzadzaé protokoty i dotgczaé
je do Dziennika Budowy .

6.1. KONTROLE I BADANIA LABORATORYJNE

Kontrole  jakosci robot ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z  wymaganiami: PN-B-06050:1999,
PN-B-10736:1999, PN-S-02205:1998.

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrddta. W kazdym badaniu nalezy okresli¢
nastepujace wiasciwosci:

- sktad granulometryczny,

- zawartos¢ czesci ograniczonych,

- wilgotnos$¢ naturalng,

- wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowq szkieletu gruntowego,

- granice ptynnosci,

- kapilarnosc¢ bierna,

- wskaznik piaskowy.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogdlne, punkt 7.

Roboty ziemne stanowig integralng cze$¢ Robét Statych i nie podlegajg odrebnej zaptacie. Uwaza sie, ze sg one ujete
w Cenach Jednostkowych tych robdt, dla ktérych sg niezbedne do prawidlowego wykonania i nie bedq podlegaty
osobnemu obmiarowi. Wyjatek stanowig ponizsze roboty, dla ktérych wyodrebniono pozycje w Przedmiarze Robét:

- wykopy i zasypanie wykopow - m3,
- wywoz urobku i dow6z materiatu zasypowego - m?3,
- nowo formowane nasypy - obmiar w m3.

Iloé¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ST.
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8. ODBIOR ROBOT
0Ogdlne wymagania dotyczace Odbioru Robét podano w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt 8.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999. Odbiorowi podlega ilo$¢ i jako$¢ wykonanego
wykopu. Odbiorowi podlega jakos$¢ zasypanego wykopu. Odbidr robot zanikajacych nalezy zgtaszac¢ Inspektorowi
Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju w realizacji robét.

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
W zakresie robot ziemnych odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg w szczegdlnosci:

- dno wykopu,
- zageszczenie poszczegodlnych warstw gruntow w nasypie lub zasypki,
- sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegdtowo omoéwione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw
komisji przeprowadzajacej badania.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace Ptatnosci podano w ST-00 Wymagania Ogdlne, punkt 9.

Z wyjatkiem robot wyodrebnionych w Przedmiarze Robdt, roboty ziemne nie podlegajq odrebnej zaptacie i uwaza sie je
za wliczone w ceny jednostkowe tych Robét Statych, ktérych realizacja wymaga wykonania robot ziemnych.

Ceny jednostkowe wykonanych Robét Statych zawierajgcych roboty objete niniejsza ST oraz robdét ziemnych
wyodrebnionych w Przedmiarze Robot obejmujg m.in.:

- roboty przygotowawcze - pomiarowe i inwentaryzacyjne, zabezpieczajace, wraz z oznakowaniem miejsc
prowadzenia robdt,

- demontaz ogrodzenia, zabezpieczenia i oznakowania po zakonczeniu robdt,

- ustawienie, utrzymanie i demontaz tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres wykonania robét,
- wszystkie wymagane kontraktem ubezpieczenia,

- zabezpieczenie innych obiektow i elementéow budynkoéw przed zniszczeniem lub uszkodzeniem,
- wykonanie niezbednych zabezpieczen dla osdb trzecich,

- przekopy kontrolne,

- wykopy wykonane recznie i mechanicznie,

- okresowa kontrola stanu technicznego wykopow, wyjs¢ awaryjnych i umocnien $cian wykopow,
- zabezpieczenia kolizji,

- odwodnienie wykopdow,

- umocnienie scian wykopodw,

- transport urobku,

- tymczasowe skfadowanie urobku na sktadowisku Wykonawcy,

- zagospodarowanie nadmiaru gruntu,

- reczne i mechaniczne zasypywanie wykopow,

- zageszczanie gruntu w wykopach,

- doprowadzenie terenu do pierwotnego stanu,

- wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczajace, niezbedne do wykonania Robdt zgodnie z kontraktem,
w tym oznakowanie i zabezpieczenie wykopow, wykonanie kfadek dla pieszych, montaz i demontaz konstrukcji
podwieszen i podpar¢ rurociggéw,

- wykonanie niezbednych dodatkowych badan gruntu, badan laboratoryjnych materiatow,
- zdjecie warstwy urodzajnej,
- wykonanie zabezpieczen od obcigzen ruchu kotowego,

- oznakowanie i zabezpieczenie wykopdw (zapory, pomosty, kfadki, swiatta ostrzegawcze, itp.),
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- montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podparé rurociagdw, zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia
kolidujgcego z robotami,

- przejecie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z terenu robdt,

- wykonanie niezbednego odwodnienia i utrzymanie wykopdw w stanie suchym w trakcie robét wraz z optatami
za zrzut wody z odwodhnienia,

- odspajanie gruntu,

- przemieszczanie gruntu,

- zatadunek i wytadunek gruntu,

- transport gruntu na skfadowiska i ze sktadowisk,

- usuniecie z Terenu Budowy i zdeponowanie na skfadowisku tymczasowym gruntu przewidzianego do
pdzniejszego wykorzystania (np. do zasypania wykopow, wyréwnania terenu, rozplantowania, nasypow),

- usuniecie z Terenu Budowy gruntu nie nadajacego sie do wykorzystania do robot oraz zagospodarowanie tego
gruntu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach, wraz z wszelkimi optatami z tym zwigzanymi,

- pozyskanie i dostawa na Teren Budowy gruntu z dokopu do wykonania podsypek, zasypek, obsypek, nasypow
itp., jezeli zgodnie z kontraktem robot ma by¢ zastosowany grunt inny niz rodzimy,

- profilowanie dna wykopu i skarp,
- wbudowanie i zageszczanie gruntu,

- wymiany przewarstwien gruntdw spoistych organicznych i trudno zageszczalnych na grunty piaszczyste oraz
dowdz piasku do ewentualnej wymiany gruntu,

- optaty za uzyskanie wszelkich pozwolen i aktualizacji uzgodnien i decyzji,

- opfaty za sktadowanie wydobytych materiatéow, odpaddw,

- zabezpieczenia rzek i kanatéw przed zaktdceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem waod,

- wykonania okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robdt,
- wykonanie protokotow pomiaréw, odbioréw, przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan,

- przywrdcenie powierzchni do stanu pierwotnego, w tym rozécielenie ziemi urodzajnej recznie i/lub
mechanicznie,

- uporzadkowanie placu budowy po robotach,
- zabezpieczenie urzadzen (znaki drogowe),
- odtworzenie istniejgcych oznakowan drdg i chodnikow,

- wykonanie badan zageszczenia gruntu z czestotliwoscig nie mniejszg niz 3 badania na 100 m wykonanej sieci
wraz z uzbrojeniem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne,

PN-EN 1997-1-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne; Czesc
2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego;

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania,

PN-06714 Kruszywa mineralne. Badania,

PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania probek gruntu,

PN-EN 1097 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw,

PN-EN-932 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw,

PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania,

PN-EN ISO 22476 Rozpoznanie i badania geotechniczne,

10.2. INNE

Wykonanie robét ziemnych musi by¢ zgodne z przepisami:
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.),
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 z p6zn. zm.),
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463 z pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpleczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401 z p6zn. zm.).
ykony y p p

Uwaga - nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ waznos¢ i aktualnos¢ przywotanych norm i przepiséow
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ST-04 SIEC WODOCIAGOWA

11.WPROWADZENIE

11.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJII

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-04 Sie¢ wodociagowa, sa wymagania dotyczace wykonywania
sieci wodociagowej z przytaczami w ramach inwestycji ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 3027W Dtuzniewo-Galominek”

11.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
przy rozbudowie drogi powiatowej nr 3027W Dtuzniewo-Galominek”

Odstepstwa od wymagan ogolnych podanych w niniejszej Specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

11.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
Zakres rzeczowy robot budowlanych przy projektowaniu sieci wodociggowej:
- oznakowanie robot;
- usuniecie warstwy urodzajnej;
- wykonanie wykopow
- wykonanie podsypki
- utozenie nowych rurociaggdw z armaturg oraz uzbrojeniem;
- wykonanie obsypek, zasypki ochronnej i zasadniczej z zageszczeniem;
- wykonanie proby szczelnosci i ci$nieniowych, ptukania i chlorowania z ptukaniem;
- wykonanie zasypek wraz z zageszczeniem
- rozécielenie warstwy urodzajnej lub odtworzenie nawierzchni;
- wykonanie bakteriologicznych badan wody i uzyskanie pozytywnych wynikow badan;
- oznakowanie sieci oraz uzbrojenia;

Dla zabezpieczenia potrzeb przeciwpozarowych na rurociggach projektowanej sieci w wymaganych odlegtosciach
przewiduje sie zamontowanie hydrantéw nadziemnych.

Zakres opracowania:

Montaz sieci wodociggowej z przytaczami oraz armatura.

Lokalizacje projektowanego zakresu przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej zatgczonej w czesci graficznej
projektu. Wymienione wyzej prace wykonywaé zgodnie z ustaleniami projektu budowlanego. Szczegdétowy opis
prowadzenia prac w tym i rodzaju uzytego materiatu zawarto w czesci opisowej i graficznej dokumentacji projektowej.

11.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami, przepisami
i z definicjami podanymi w ST-00 Wymagania Ogdine, punkt 1.5.

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN)
i postanowieniami Umowy.

Armatura - element odcinajacy lub regulujacy przeptyw i cisnienie, tj. zasuwa odcinajaca, zasuwa regulacyjna, zawor
redukujacy cisnienie, zawdr odpowietrzajacy, zawodr zwrotny i hydrant;

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji wodociggowej.

Armatura przeptywowa instalacji wodociagowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania
przeptywem wody w instalacji wodociggowej.

Armatura sieci wodociagowych - w zaleznosci od przeznaczenia:
- armatura zaporowa - zasuwy, zawory,
—armatura odpowietrzajaca - zawory odpowietrzajace, napowietrzajace, odpowietrzajgco-napowietrzajace,
- armatura regulujaca - zawory regulacyjne i redukcyjne,

- armatura przeciwpozarowa - hydranty,
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Bloki oporowe - elementy betonowe wykonane zgodnie z nhormg BN-81/9192-04.
Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza wartos¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie nominalne PN - ciénienie charakteryzujace wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w temperaturze
odniesienia rownej 20 °C.

Cisnienie probne, pprsbc — ciSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.

Cisnienie probne systemu - ci$nienie hydrostatyczne, na ktére badany jest utozony rurociag w celu zapewnienia jego
spdjnosci i szczelnosci;

Cisnienie robocze - wysokos¢ cisnienia okreslona zgodnie z dokumentacja techniczng

Cisnienie robocze (DP) - maksymalne cisnienie robocze w systemie, uwzgledniajace przyszty rozwdj systemu,
z wylaczeniem uderzenia hydraulicznego;

Cisnienie robocze instalacji, pro» — obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji
projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Grunt rodzimy - grunt wydobyty z wykonanego wykopu;

Instalacja wodociagowa - instalacje wodociggowq stanowig uktady potaczonych przewodoéw, armatury i urzadzen,
stuzace do zaopatrywania budynkdéw w zimng i ciepta wode, spetniajaca wymagania jakosciowe okreslone w przepisach
odrebnych dotyczacych warunkoéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Ksztaltka - element inny niz rura, ktory umozliwia odchylenie, zmiane kierunku lub zmiane $rednicy przewodu. Ponadto
ksztaltkami okreslane sg rdwniez faczniki kotnierzowo-kielichowe i kotnierzowo-nasuwkowe oraz obejmy/nasuwki;

Maksymalne cisnienie projektowe (MDP) - maksymalne ci$nienie robocze w systemie (lub w strefie ci$nienia),
uwzgledniajgce przyszty rozwdj systemu, wigcznie z uderzeniem hydraulicznym;

Maksymalne dopuszczalne ci$nienie robocze (PMA) - maksymalne ci$nienie, tgcznie z uderzeniem hydraulicznym,
przy ktérym element moze pracowac okresowo;

MRS - minimalna wymagana wytrzymatos¢ materiatu po 50 latach (dla PE80 - MRS=8 MPa; dla PE100 - MRS=10 MPa);
Obciazenie niszczace - obcigzenie okreslone w normach wyrobow, ktére powoduje uszkodzenie elementu;
Obsypka - warstwa pomiedzy podsypka a poziomem wierzchu rury;

Odlegtos$¢ bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ mierzona w ptaszczyznie poziomej pomiedzy obrysem
budowli a osig przewodu.

Podsypka - warstwa pomiedzy dnem wykopu i dnem trzonu rury wraz z warstwg korytowania ufozenia rury;

Polaczenie doczolowe - potaczenie, ktdre uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do faczenia powierzchni
przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie
ptyty grzejnej i docisniecie faczonych koncow.

Potaczenie elektrooporowe - potaczenie miedzy ksztattka zgrzewang elektrooporowo a rurg lub ksztaltkg z bosym
koncem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo sg nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni
faczenia, powodujacy stopienie przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.

Potaczenie mechaniczne - potaczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociggu za pomoca ztaczki
zawierajacej element zaciskowy.

Potaczenie siodtowe - pofaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta i zewnetrznej powierzchni
rury a do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie usuniecie elementu grzejnego i docisniecie taczonych
powierzchni.

Przewod wodociagowy rozdzielczy, - przewdd przeznaczony do doprowadzania wody do przyfaczy wodociggowych.

Przylacze domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem tgczacy sie¢ wodociggowa z wewnetrzng instalacjg obiektu
zasilanego w wode,

Przytacze wodociagowe - odcinek przewodu taczacego sie¢ wodociggowg z wewnetrzng instalacja wodociggowa
w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gtownym,

Rura - element o jednolitej $rednicy, zwykle prosty w kierunku osiowym, z koncéwkami kielichowymi, kotnierzowymi
lub bosymi koncami, wykonany ze stali lub tworzywa sztucznego (polietylenu);
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Rura ostonowa -- rura o s$rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego, stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza przeszkode terenowg ewentualnych przeciekéw wody
oraz umozliwiajaca wymianeg rurocigagu.

SDR - wskaznik charakteryzujacy wymiary geometryczne rury ($rednica rury, grubosc¢ Scianki), wyrazony stosunkiem
Srednicy zewnetrznej rury, do grubosci jej $cianki;

Sie¢ wodociagowa - ukiad potaczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajacych wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych sie poza budynkiem,

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie sieci wodociggowej, w ktorym jakakolwiek czes$¢ rzutu poziomego wodociagu
przecina lub pokrywa jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego innego urzadzenia podziemnego albo naziemnego np.:
rurociggu tor kolejowy, drogi, kabli itp.

élizgi - podparcia rury ochronnej w rurze przewiertowej

Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji
monolitycznej.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza czes¢ komory roboczej i komin wtazowy sg
wykonane z prefabrykatéw.

Studzienka wodociaggowa - komora wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony do
zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.)

Strefa ulozenia przewodu - warstwa gruntu pomiedzy dnem wykopu a gorg zasypki wstepnej;

Srednica zewnetrzna (OD, Dz) - érednia warto$¢ érednicy zewnetrznej trzonu rury w dowolnym przekroju
poprzecznym;

S$rednica wewnetrzna (ID, Dw) - érednia wartoé¢ $rednicy wewnetrznej trzonu rury w dowolnym przekroju
poprzecznym;

$rednica nominalna (DN/ID lub DN/OD) - liczbowe oznaczenie wielkosci elementu, ktére jest liczbg catkowita w
przyblizeniu rdwng wymiarowi rzeczywistemu w milimetrach. Moze sie odnosi¢ albo do $rednicy wewnetrznej (DN/ID)
albo zewnetrznej (DN/OD);

Sztywnos$¢ obwodowa - wytrzymatos$¢ rury w Pascalach (1 Pa = 1 N/m2) na odksztatcenie Srednicy spowodowane
obcigzeniem zewnetrznym przytozonym wzdtuz jednej tworzacej rury;

Temperatura robocza, t..» - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji
projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Trasa wodociagu - pas terenu lub przestrzeni, ktdrego osig symetrii jest linia prosta, tamana lub falista tgczaca dwa
lub wiecej urzadzenia wodociggowe.

Urzadzenie zabezpieczajace - urzadzenie stuzace do ochrony jakosci wody do picia, uniemozliwiajace wtorne
zanieczyszczenie wody (np. zawdr antyskazeniowy, filtr)

Uzbrojenie przewodow wodociagowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe dziatanie
i eksploatacje sieci wodociggowej.

Urzadzenie zabezpieczajace - urzadzenie stuzace do ochrony jakosci wody do picia, uniemozliwiajace wtorne
zanieczyszczenie wody (np. zawdr antyskazeniowy, filtr).

Wezetl montazowy - miejsce, w ktdrym nastepuje rozgatezienie odcinkéw przewoddéw lub instalowanie elementéw
uzbrojenia. W sktad wezta wchodza min.: ksztattki, ztacza, inne elementy uzbrojenia itp.

Woda do spozycia przez ludzi - woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. nr 61 poz. 417
z 2007 r. z pdzn. zmianami)

Wyposazenie dodatkowe - elementy inne niz rury, ksztattki i armatura, stosowane w rurociagu, tj. dtawiki, sruby,
obejmy zabezpieczajace potaczenia, nawiertki;

Wysokos¢ przykrycia - odlegto$c¢ od wierzchu trzonu rury lub ksztattki do istniejgcego lub przysztego poziomu terenu;
Zasypka wstepna - warstwa od poziomu wierzchu rury do stropu strefy utozenia przewodu;

Zasypka gtéwna - warstwa gruntu wypetniajagca wykop ponad zasypke wstepng az do poziomu terenu, obejmujaca
rowniez konstrukcje drogi;

Zestaw wodomierzowy - skifada sie z wodomierza oraz pofaczonych ksztattek.

Ztacze - potaczenie miedzy sasiadujacymi ze sobg koncami dwéch elementéw wraz z uszczelnieniem;

SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.
projekty@sigmatransfer.pl www.sigmatransfer.pl
UL. WODNIKA 34 REGON 362007881
11-034 TOMASZKOWO NIP 739-387-67-95



~Rozbudowa drogi powiatowej nr 3027W Dtuzniewo — Galominek”
Strona 52 z 68

11.5. NAzwy I KODY CPV DLA PRZEWIDZIANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiot zamowienia objety niniejsza Specyfikacjg odpowiada nastepujacym robotom budowlanym opisanym kodem
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28
listopada 2007 r.:

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45.23.11.00-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagéw

45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociagédw do odprowadzenia Sciekéw
45.23.21.11-6 Rurociagi wody $ciekowej

45.23.21.50-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody

45.23.24.40-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzenia Sciekow

45.23.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

12. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace Materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt
2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, zgodnie z Ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 215 z p6zn. zm.), powinny by¢ oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym.

Materiaty powinny by¢ takie jak podano w dokumentacji projektowej lub inne, jezeli zostaty zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Materiaty z rozbidrki powinny by¢ wywozone na wysypisko. Materiaty z rozbidrki powinny by¢
wbudowywane ponownie, jezeli zostang zatwierdzone przez Inspektora.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Do budowy sieci wodociggowej mogq
by¢ stosowane wytacznie materiaty, ktore spetniajg wymogi Ministerstwa Zdrowia i posiadajg aprobate wtasciwego
panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydang na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu
Higieny.

Wszystkie materiaty i wyroby przeznaczone do kontaktu z wodg pitng winny posiada¢ pozytywng opinie Panstwowego
Zakfadu Higieny.

Wszystkie materiaty dostarczane na budowe muszg posiadac¢ - stosownie do ich przeznaczenia, $wiadectwa jakosci lub
atestu, aprobaty techniczne lub certyfikaty, dokumentacje techniczno-ruchowa, karty gwarancyjne, protokoty odbioru
technicznego, itp.

Materiaty nieposiadajace ww. dokumentow lub wykazujace odstepstwa od norm, nie mogq by¢ dopuszczone do
stosowania.

W razie stwierdzenia jakichkolwiek wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakoséci materiatow, nalezy przed ich
wbudowaniem poddaé je badaniom okreslonym przez Inspektora. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdq sie materiaty
niezbadane i niezaakceptowane, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z konsekwencjg odmowy zaptaty za
wykonang prace.

Szczegdlnie starannym ogledzinom nalezy poddac elementy z tworzywa sztucznego, ktérego wytrzymatosé udarowa
jest niska. W razie stwierdzenia wad lub uszkodzen nalezy o tym powiadomic¢ przedstawiciela Producenta/Dostawcy
i wymieni¢ na elementy nieuszkodzone.

Kazdy wyprodukowany element musi by¢ ocechowany w sposéb czytelny, trwaty i widoczny po jego zmontowaniu.
Wszystkie elementy sieci wodociggowej muszg posiadac oznaczenia identyfikacyjne.

Materiaty powinny by¢ takie jak podano w specyfikacji lub inne, jezeli zostang zatwierdzone przez Inspektora.

Materiaty z rozbiodrki, ktdére nadajg sie do ponownego wbudowania powinny zosta¢ wbudowane, jezeli zostang
zatwierdzone przez Inspektora.

Pozostate materiaty z rozbidrki powinny by¢ wywozone na sktadowisko odpadow.
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Materiaty majace kontakt z woda do picia muszg posiadac:

- pozytywna opinie Panstwowego Zakfadu Higieny,

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje wtasciwosci uzytkowych wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska,

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny
wyrob budowlany”.

Rury uzywane do montazu przewodéw wodociggowych powinny by¢ oznakowane zgodnie z normami tj. powinny
posiadac state oznaczenia. Informacje naniesione na rury wykonane z polietylenu w odstepach 1.0 m winny zawierac
nastepujace informacje:

- oznakowanie materiatu,

- $rednice zewnetrzna rury i grubos¢ scianki,

- maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze (PN),
- numer normy,

- znak jakosci,

- znak instytucji atestujacej,

- kod daty produkcji.

12.1. SKLADOWANIE MATERIALOW

Wszystkie stosowane materiaty nalezy sktadowac zgodnie z wymaganiami podanymi przez producentéw. Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania sie do wszystkich zalecen Producenta. Materiaty wrazliwe na wilgo¢ nalezy
przechowywa¢ w miejscu przewiewnym i suchym.

Po stronie Wykonawcy lezy obowigzek zabezpieczenia materiatdow przed zanieczyszczeniami, aby nie utracity one swojej,
jakosci. Rdwnoczesnie nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ skontrolowania sktadowanych materiatdw przez Inspektora Nadzoru.
Miejsce tymczasowego skfadowania materiatéw organizuje Wykonawca na koszt wiasny.

Podczas magazynowania rur nalezy zabezpieczy¢ ich konce (np. deklami) przed dostawaniem sie zanieczyszczen
zewnetrznych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za sktadowanie i przechowywanie materiatébw w sposdb zapobiegajacy uszkodzeniom,
powstawaniu defektow uniemozliwiajacych wykorzystanie materiatu oraz kradziezy.

Materiaty, ktére wedtug Inspektora zostaty trwale uszkodzone w sposob dyskwalifikujacy ich zastosowanie nalezy
niezwtocznie usunaé z placu budowy, a Wykonawca nie otrzyma zadnej rekompensaty za uszkodzony materiat ani za
jego usuniecie.

Urzadzenia i drobne elementy konstrukcyjne

Urzadzenia i drobne elementy prefabrykowane, w tym rurociggi, muszg by¢ sktadowane w magazynie zamknietym.
Cement materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknietym.

Materiaty sypkie

Kruszywo i piasek nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka rurociggu. Podtoze sktadowiska
powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w
czasie jego skfadowania i poboru.

Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna miesci¢ sie
w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia.

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewnia w magazynach zamknietych. Skfadowany cement musi by¢
bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce.

Rury wodociagowe

Rury wysyfane beda od Producenta i beda zabezpieczone do transportu wg jego procedur. Rury beda przetadowywane
przy stosowaniu pasow elastycznych lub alternatywnie przy uzyciu maszyn posiadajacych  widly
roztadunkowo/zatadunkowe wyposazone w gumowe oktadziny. Zeby =zapobiec uszkodzeniom otuliny rur oraz
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zanieczyszczeniu rur podczas sktadowania i podczas rozkfadania rur wzdtuz trasy uzywane bedg podkitadki i przekfadki
drewniane. Usuwanie tasm stalowych wigzek bedzie wykonywane tylko przy pomocy nozyc do blachy lub podobnego
urzadzenia tnacego.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych i opadami
atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur
nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury o réznych sérednicach i grubosciach winny by¢ skltadowane
asortymentami, a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie. Rury powinny by¢
sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych.

Sktadowane rury musza by¢ zaslepione obustronnie w celu unikniecia przedostania sie do ich wnetrza zanieczyszczen
lub gryzoni mogacych miec wptyw na pdzniejsze wyniki badan bakteriologicznych.

Rury sktadowane przez ponad 12 miesiecy nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym wplywem promieniowania UV,
poprzez zadaszenie. Pod wptywem promieniowania stonecznego dochodzi do zmiany intensywnosci barwnika, co nie
oznacza zmiany wytrzymatosci przewoddw. Nalezy pamietac, ze przewodow nie wolno przykrywac, uniemozliwiajac ich
przewietrzanie.

Montaz i transport w niskich temperaturach (ponizej 0°C) wymaga zachowania szczegdlnych $rodkéw ostroznosci.

Rury nigdy nie powinny by¢ pokryte betonem, poniewaz elastyczna rura pokryta betonem to sztywna struktura, nie
wykazujaca wytrzymatosci na zginanie. Jest wtedy podatna na pekniecia w przypadku osiadania lub innych ruchow
ziemi.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkdw i klindw drewnianych.
W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigé¢, a konce rur
sfazowac. Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposdb
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych $rodkdw ostroznosci.

Rury beda sktadowane tylko na podkfadach drewnianych lub na innych o podobnych witasciwosciach. Podczas prac
roztadunkowo - zatadunkowych szczegdlng uwage zwrdci sie na to by nie nastgpito uderzanie rurami o jakiekolwiek
elementy state lub inne rury, nie zrzucano rur np. z pojazdu oraz by pracownicy fizyczni nie wlekli ani nie toczyli rur na
dtuzszej przestrzeni. Do roztadunku/zatadunku rur uzywane beda pasy elastyczne podczepione do tyzki koparki lub
alternatywnie roztadunek/zatadunek bedzie przebiegat przy uzyciu koparko - fadowarki wyposazonej w widty
zatadunkowo-roztadunkowe posiadajace gumowe oktadziny. W przypadku transportu rur samochodem wyposazonym
w HDS rury beda roztadowywane przy uzyciu HDS.

Rury ukfadane bedg w stosach, stosowane bedq przektadki z belek drewnianych, szerokosci min. 10 cm ukfadane ok.
1,5 m od konca rur. W przypadku rur do DN 160 maksymalna ilo$¢ warstw w stosie bedzie wynosi¢ 15 szt, wysokos¢
stosu nie przekroczy 3,0 m.

W przypadku koniecznosci pokonania pewnej odlegtosci od pojazdu transportujacego rury a miejscem wbudowania, rury
beda przewozone koparko-tadowarka na widtach zatadunkowo-wytadunkowych posiadajacych oktadziny elastyczne.

Armatura

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi
i czynnikami powodujacymi korozje.

12.2. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robdt,
w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie
Z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

12.3. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robdt,
w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materialty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie
Z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich,
jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

12.4. RURY PRZEWODOWE

Do wykonania gtdwnej nitki wodociggowej jako materiat stosowac nalezy rury ciSnieniowe z PEHD100 SDR17 PN10
o s$rednicy zgodnej z dokumentacjg projektowg, tgczonych przez zgrzewanie doczotowe, dla przylaczy stosowac rury
ci$nieniowe z PEHD100 SDR11 PN16 o s$rednicy zgodnej z dokumentacjg projektowa.

Rury musza posiada¢ atest dopuszczenia do stosowania w budownictwie, opinie Panstwowego Zaktadu Higieny
w Warszawie oraz deklaracje zgodnosci wykonania z aprobatq techniczng od producenta.
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Na zatamaniach trasy stosowac nalezy typowe tuki PE, na odgatezieniach sieci i w weztach hydrantowych stosowac
ksztattki i armature kotnierzowg zeliwng wykonujac jednoczesnie zabezpieczenie antykorozyjne.

Teren wokét uzbrojenia nalezy umocni¢ poprzez zamontowanie prefabrykowanych ptytek betonowych lub wybrukowanie.

Do wykonania projektowanego wodociggu nalezy zastosowac rury ci$nieniowe z polietylenu, ktére musza spetniac
warunki okreslone w normach PN-EN 12201:2012. Do budowy sieci wodociggowej wraz z przytaczami stosowac rury
z mozliwoscig zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy.

12.5. ARMATURA ZAPOROWA
Nalezy uzy¢ zasuw klinowych, kotnierzowych zeliwnych z miekkim uszczelnieniem.
Dla srednic do DN 300 mm:

- Pofaczenia kotnierzowe i owiercanie wg normy PN-EN 1092,

- Wykonanie - (korpus, pokrywa, klin) zeliwo sferoidalne PN-EN-GJS 500-7 (GGG 50) wg normy PN-EN 1563

- Temperatura pracy do +70°C,

- Trzpien wykonany ze stali nierdzewnej X20Cr13 walcowany na zimno, posiadajacy podwojny gwint,

- Trzy oringowe uszczelnienie strefy posredniej (suchej) wymienne pod ci$nieniem,

- Powioki antykorozyjne zgodne z norma PN-EN 14901: Farba epoksydowa nanoszona metoda elektrostatyczng
(wewnetrznie oraz zewnetrznie) o grubos¢ powtoki minimum 250 um - kolor niebieski RAL 5015 - badanie powoki
zgodnie z norma DIN 30677-2,

- Grubos$¢ powtoki potwierdzona certyfikatem wydanym przez niezalezng akredytowang europejska jednostke
certyfikujacq - Lloyd’s,

- Tuleja gérna zabezpieczona przed wykreceniem,

- Sruby taczace pokrywe z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej A2-70, zabezpieczone antykorozyjnie
specjalna masa uszczelniajaca,

- Klin catkowicie nawulkanizowany gumg EPDM zgodnej z normga EN 681 wewnetrznie oraz zewnetrznie o grubosci
co najmniej 1,5 mm,

- Efekt samoczyszczenia podczas zamykania - wywotany przeptywem turbulentnym,

- Wktadki slizgowe na klinie wykonane z POM (polioksymetylen) ktoéry zapewnia bardzo dobre wiasciwosci
slizgowe. Prowadzenie klina w prowadnicach bedacych integralng czescig korpusu zasuwy.

12.6. SKRZYNKI ULICZNE SZTYWNE Z ZELIWA SZAREGO D400

Zasuwy podziemne na rurociggach rozprowadzajacych muszg by¢ zamykane i otwierane za pomocg przedtuzek
wrzecion.

Kwadratowe konice przedtuzek trzpieni musza by¢ zabezpieczone skrzynkami zaworéw wykonanymi z zeliwa
sferoidalnego.

Skrzynki muszg by¢ osadzone na prostokatnych ptytach.
Wszystkie sruby i nakretki narazone na drgania muszg by¢ zaopatrzone w podktadki sprezyste

Skrzynki do zasuw podziemnych, hydrantéw itp. muszg by¢ wykonane z Zeliwa zgodnie z normg i pokryte powtoka na
bazie bitumu.

12.7. HYDRANTY

Wymagania stawiane hydrantowi nadziemnemu:
- gtowice wykonane z zeliwa sferoidalnego lub aluminium;
- zamkniecie kulowe;
- kolumna wykonana ze stali nierdzewnej, zeliwa sferoidalnego lub aluminium;
- wszystkie czesci zewnetrzne wykonane z materiatow odpornych na korozje;
- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym i polerowanym gwintem;
- wrzeciono uszczelnione na uszczelke typu ,oring”;
- mozliwo$¢ catkowitego odwodnienia kolumny w stanie zamknietym;
- zabezpieczenie antykorozyjne;
- hydrant z podwdjnym zamknieciem;

12.8. LACZNIK RUROWO-KOLNIERZOWY

- Wykonanie - (korpus, pierscien dociskowy) zeliwo sferoidalne PN-EN-GJS 500-7 (GGG 50) wg normy
PN-EN 1563

- taczniki wykonywane i sprawdzane wg normy PN-EN 1074-1, PN-EN 12266

- Potaczenia kotnierzowe i owiercanie wg normy PN-EN 1092-2 PN10 i PN16

- Temperatura pracy do +70°C

- Uszczelnienie wykonane z elastomeru EPDM

- Maksymalne odchylenie osiowe 2 x £ 3°
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- Powioki antykorozyjne zgodne z norma PN-EN 14901: Farba epoksydowa nanoszona metoda elektrostatyczna
(wewnetrznie oraz zewnetrznie) o grubos¢ powtoki minimum 250 um - kolor niebieski RAL 5015 - badanie powtoki
zgodnie z norma DIN 30677-2

- Grubos¢ powtoki potwierdzona certyfikatem wydanym przez niezalezng akredytowana europejska jednostke
certyfikujacqa - Lloyd’s

- Sruby taczace pierscienie wykonane z ocynkowanej stali

12.9. OBEJMA Z NAWIERTKA

- Korpus, pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15,

- Glowica zabezpieczona przed wykreceniem,

- Wydtuzony néz ze stali nierdzewnej,

—  Suchy gwint w uszczelnieniu trzpienia,

- Zgodnos¢ wyrobu z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-2, PN-EN 1171,

—  Znakowanie nawiertki wg normy: PN-EN 19, PN-EN 1074,

-  Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy PN-EN
14901 CERTYFIKAT GSK RAL,

—  Temperatura pracy do +70°C,

—  Cisnienie robocze 1.6 MPa,

12.10. POZOSTALA ARMATURA NA SIECI WODOCIAGOWEJ

Armatura sieci wodociagowej musi spetnia¢ warunki okreslone w normach: PN-EN 1074 oraz PN-EN
12201. Nalezy stosowaé zawory z atestem PZH spetniajagce wymagania normy PN-EN 1074 oraz
PN-EN 13828.

Armatura i pozostate elementy powinny by¢é wykonane z zeliwa sferoidalnego Ilub innych materiatéow
fabrycznie zabezpieczonych przed korozja. We wszystkich wystepujacych na catej trasie wodociagu
potaczeniach  kotnierzowych nalezy zastosowaé¢ $ruby, nakretki, podktadki ocynkowane Ilub ze stali
nierdzewnej i po ich skreceniu, przed zasypaniem, zabezpieczy¢ przed korozjg zgodnie z punktem 5.6.

12.11. KRUSZYWO NA PODSYPKE
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét sa:

—  piasek s$redni;

—  piasek gruby;

- Zwir;

- kruszywo ptukane.

13. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych Robdt, zaréwno w miejscu tych Robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
Do wykonania robot wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- koparka przedsiebierna,

- koparka chwytakowa,

- spycharki kotowe,

- zuraw budowlany samochodowy,

- zageszczarka do zageszczania zasypanych wykopdw: ubijaki reczne i mechaniczne, zageszczarki, ptytowe,
zageszczarki wibracyjne,

- wciggarki mechaniczne,

- spawarki do stali zwykiej i wysokostopowej,

- obudowy pograzalne do szalowania wykopdw waskoprzestrzennych,
- pompy do odwodnienia na czas budowy,

- przewody parciane do odprowadzenia wody z obiektu,

- samochody samowyfadowcze,

- samochody skrzyniowe 5-10 t,

- urzadzenia do zamkniecia rurociggéw,

- zestawy do prob cisnieniowych,
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- koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym,

- spycharka gasienicowa,

- samochod dostawczy,

- przyczepa diuzycowa,

- ciggnik siodtowy z naczepa,

- ciagnik kotowy,

- wibromiot elektryczny z pulpitem sterowniczym,

- zespot pradotworczy tréjfazowy, przewozny

- zgrzewarka do rur PE

- zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego, doczotowego
- urzadzenie do wykonywania potaczen wciskowych,

- komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego konca,
- narzedzia reczne.

Uwaga: Parametry sprzetu podane sa orientacyjnie.

Stosowany sprzet bedzie zgodny ze specyfikacjg lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Inspektora. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to
wymagane przepisami.

14. SRODKI TRANSPORTU
Wymagania ogélne dotyczace Srodkéw Transportu podano w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych Robdt.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym kontraktem.

Do przewozenia materiatdw bedg stosowane nastepujace srodki transportu:

- samochody skrzyniowe,

- samochody dostawcze,

- samochody samowytadowcze

- przyczepy dtuzycowe.

- inne zapewniajace prawidtowos¢ wykonania robot zgodnie z Dokumentacjq Projektowa.

Roztadowanie materiatdw bedzie dokonywane z zachowaniem $rodkdw ostroznosci zapobiegajacych uszkodzeniu
materiatéw. Transport bedzie, jak okreslono w specyfikacji lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru.

Rury i armature nalezy transportowaé w sposob zabezpieczajacy je przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Podczas transportu rury muszg by¢ umieszczone w drewnianych skrzyniach, bardzo dobrze mocowane i podparte, nie
tylko pod dolng warstwg i pomiedzy warstwami, ale rowniez wzdtuz na koncach i na powierzchni, tak, aby zapobiec ich
przypadkowemu zniszczeniu. Przechowywanie rur, ksztattek i materiatéw do ztgczy na placu budowy musi sie odbywac
Scisle wedtug wskazdéwek i zalecen producenta.

Wytadunek powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajacy uszkodzenie
materiatu. Materiatu nie wolno zrzucaé ze srodkéw transportowych.

14.1. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Pojazdy biorgce udziat w ruchu na drogach publicznych muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Nie mozna dopuszczaé do przecigzenia $rodkéw transportu.

Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na wyposazenie samochoddw do przewozenia materiatdéw sypkich i gruzu;
bezwzglednie wymaga sie, aby miaty one zabezpieczenie (plandeki) przed rozwiewaniem przewozonego materiatu.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru, beda usuniete z Terenu
Budowy.
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Pojazdy wyjezdzajace z Zaplecza Budowy musza by¢ czyste. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

15. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania Robét podano w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt 5.

Roboty zwigzane z ukfadaniem przewodoéw cisnieniowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych” opracowanych przez COBRTI INSTAL,
wymaganiami normy PN-EN 805:2002, wytycznymi producenta a takze ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggdw z tworzyw sztucznych” oraz wymaganiami szczegétowymi podanymi ponizej. Wszystkie prace nalezy wykona¢
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i zaleceniami Inspektora.

Nie nalezy sktadowac rur i uszczelek w bezposrednim sasiedztwie paliw, rozpuszczalnikéw, olejéw, smarow,
farb i zrodet ciepta. Podczas transportu, skiadowania przewodoéw oraz prac montazowych nalezy
zabezpieczy¢ przewody przed zarysowaniem zewnetrznej scianki, zwtaszcza bosych koncéw. Nalezy zwroéci¢
szczegl6lna uwage na zabezpieczenie uszczelek przed zanieczyszczeniem mineralnym np. piaskiem,
zwtlaszcza uszczelek wargowych roztacznych (wyjmowanych).

15.1. ROBOTY POMIAROWE
Roboty pomiarowe nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami ST-01 Prace geodezyjne i roboty pomiarowe.

15.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty przygotowawcze nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami ST-02 Roboty przygotowawcze.

0O$ projektowanego rurociggu powinien  wytyczy¢ uprawniony geodeta oraz oznaczy¢ w  trwaly
i widoczny sposob poprzez zastosowanie tancucha reperéw roboczych.

Poszczegdlne punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy drewnianych kotkéw, tj. kotkdw osiowych
z gwozdzmi. Kotki osiowe powinny zosta¢ wbite przy kazdej zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach co 30 - 50
m. Na kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone co najmniej trzy punkty. Kotki $wiadki powinny by¢ wbijane
na obu stronach wykopu, tak aby byto mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu.

W terenie zabudowanym repery robocze w ksztatcie hakéw lub srub powinny by¢ montowane w $cianach budynkoéw.
tancuch znakéw powinien zosta¢ powigzany z panstwowa siecig reperow.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

15.3. ROBOTY W WYKOPACH OTWARTYCH
5.2.1. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami ST-03 Roboty Ziemne.
5.2.2. WYKONANIE PODLOZA

Przed przystgpieniem do wykonanie podtoza nalezy oceni¢, czy wykop zostat wykonany zgodnie z wymaganiami
opisanymi w ST-03 Roboty ziemne. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rzednej projektowanej
przy recznym wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie ukfadania
przewodu wyréwnuje sie te réznice. W sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu
ponizej projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupetnic¢ te warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym.
Przewod nalezy uktada¢ na warstwie podsypki z piasku drobnego lub $redniego grubosci 20 cm. Dla przewodow
o potaczeniach kielichowych powyzsza grubosé dotyczy warstwy pod kielichem. W przypadku gruntéw stabych, takich
jak torfy namuty, nalezy dokonad, wymiany gruntu na petnej gtebokosci ich wystepowania na podsypke zwirowo-
piaskowg w kieszeni z geowtdkniny o gramaturze min. 250 g/m2. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura
spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni. Nalezy zwroci¢ uwage na to, aby ani podsypka, ani grunt pod
przewodem nie zostaty naruszone (rozmyty, spulchniony, zmarzniety itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym
razie nalezatoby usung¢ naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastgpi¢ go nowg podsypka.

Materiat na podsypke powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej ST. Szerokos¢ warstwy
podsypki powinna by¢ rowna szerokosci wykopu. Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia 1,0.
Zageszczanie nalezy wykonywac¢ warstwami o migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia. W gruntach
nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) poditoze nalezy wykonaé z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem
0 grubosci od 15 do 20 cm facznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.
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15.4. OGOLNE ZASADY MONTAZU RUROCIAGOW

Uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé sie dopiero po wczesniejszym przygotowaniu podioza. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny

- nie mogg mie¢ uszkodzen,
- nalezy zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢
w postaci zaslepek, korkow itp.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed
zamuleniem.

Roéznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie mogg w zadnym punkcie
przewodu przekraczac¢ + 0,5 cm.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w planie nie moze przekracza¢ 10 cm.

W danym zakresie $rednicy na jednym ciagu (odcinku) dopuszczalne jest zastosowanie rur i ksztaltek (w tym
przytaczeniowych) wytacznie jednego producenta.

15.5. RUROCIAGI CISNIENIOWE PE

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych s$rednic przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podiozu. Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu,
a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu
stronach. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na to, aby osie faczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie. Przewod po
utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci w co najmniej 4 jego obwodu. Nie wolno
wyrownywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementdw, takich jak np. kawalki
drewna, kamieni itp. Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,01 m.

Jesli rury maja by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegac specjalnych instrukcji wydanych przez
producenta. Przyjecie odpowiedniego sposobu ukfadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania
ztgczy i innych weztdéw oraz rodzaju wykopu. Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu
powinno odbywac sie na przygotowanym podtozu.

15.6. MONTAZ ELEMENTOW UZBROJENIA I ARMATURY

Zasuwy oraz wszelkie ksztattki odgatezieniowe pod hydranty itp., nalezy montowac zgodnie z dokumentacjg, hydranty
nalezy instalowac dopiero po przeprowadzeniu proby szczelnosci przewodu. Zasuwy montowa¢ w wykopie, w przypadku
zasuw matych $rednic do 150 mm, mozna je montowac na powierzchni terenu i jako zmontowany wezet z ksztattkami
przejéciowymi opuszcza¢ do wykopu. Kazda zasuwa zeliwna, hydrant powinny spoczywac¢ na betonowym podtozu
niezaleznie od rodzaju gruntu. Przy montazu zasuw nalezy instalowac trzpienie sztywne minimalizujace uszkodzenia
przewodu. Diawice zasuw powinny by¢ zaizolowane termicznie, jesli ich wierzch znajduje sie powyzej granicy
przemarzania gruntu. Na drazkach do zasuw nalezy zamontowac skrzynki uliczne zeliwne. Skrzynke uliczng do zasuw
nalezy obrukowac lub obetonowac¢ 50x50cm.

15.7. OCHRONA ANTYKOROZYJNA
Zabezpieczenia potaczen skrecanych

Potagczenia skrecane jak réwniez wszystkie podziemne ksztattki kotnierzowe, wyposazenie i zawory muszg by¢
zabezpieczone poprzez owiniecie tasma dwukrotnie. Tasma musi by¢ zatozona na minimum 150 mm samej rury po
kazdej stronie ztacza lub ksztattki. Na catej zabezpieczonej powierzchni nalezy potozy¢ 3 - krotnie grunt w postaci
powloki bitumiczne. Tam, gdzie wystaja gtéwki $rub, nakretki, kotnierze i inne elementy, maszt uszczelniajacy nalezy
wyprofilowac na gtadko.

15.8. KOLIZ3IE Z UZBROJENIEM

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania zabezpieczenia
chronigcego istniejaca infrastrukture poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie.

Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora o wykonywanych pracach zabezpieczajacych.
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Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzdr odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposdb wykonania
zabezpieczenia.

W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystgpieniem do robét ziemnych
Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢ poprzez zaktadanie rur ochronnych na rurze
istniejacej lub na projektowanym uzbrojeniu.

15.9. ZASYPANIE WYKOPOW I ZAGESZCZENIE
Zasypywanie koricowe po uprzednim wykonaniu obsypki nalezy wykonac¢ dopiero po wykonaniu préby szczelnosci.

Zasypywanie wykopéw winno odbywaé sie wyselekcjonowanym urobkiem warstwami nie gtebszymi niz 20 cm
z sukcesywnym zageszczaniem. Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.

Zasypywanie wykopdw, gdzie jest to mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast jak tylko pewne roboty zostang
zakonczone, oprdocz ztaczy na przewodach. Miejsca te powinny by¢ okryte do chwili zakonczenia préby szczelnosci. Nalezy
podjac szczegdlne starania, aby w czasie zasypywania wykopow nie przemiesci¢ lub nie uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywac
zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz 30 cm od rur i ztaczek.

Do zageszczania gruntow nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty
ubijajace w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Zasypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po
wykonaniu odbioru technicznego czesciowego.

Po odbiorach i zasypaniu wykopdw powierzchnie terenu nalezy przywroci¢ do stanu przed rozpoczeciem robét.
Przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru technicznego koncowego.
15.10. ARMATURA

Montaz armatury wodociggowej wykonaé zgodnie z wymaganiami podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru sieci wodociggowych” opracowanych przez COBRTI INSTAL zeszyt 3 oraz wg wytycznych producenta.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura)
danej instalacji.

15.11. OZNAKOWANIE TRASY

Zasuwy oznakowac tabliczkami orientacyjnymi umieszczonymi na stalowych stupkach. Wezlty oraz lokalizacje skrzynek
oznakowac tabliczkami informacyjnymi wg. PN-86/B-09700. Tabliczki umieszcza¢ w punktach widocznych.

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci, przed catkowitym zasypaniem, w odlegtosci 0,3 m nad przewodem
wodociggowym nalezy zastosowac tasme inspekcyjno-oznacznikowg koloru niebieskiego z metalicznym paskiem taczac
jej koncowki z elementami przewodzacymi. Wktadke metalowa potaczy¢ z obudowg zasuwy.

15.12. PRZYWROCENIE TERENU DO STANU PIERWOTNEGO

Po zakonczeniu prac zasadniczych Teren Budowy nalezy uprzatnac i przywroci¢ do stanu sprzed wykonywania robot (lub
lepszego), uzyskac aprobate Inspektora Nadzoru oraz oswiadczenie wiasciciela terenu.

16. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogélne dotyczace Kontroli Jakosci Robét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne, punkt 6.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inspektora.

Do Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie prob i badan stanowigcych podstawe odbioréw Robét.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wiasciwymi ST oraz wymaganiami zawartymi
w normach, aprobatach technicznych i instrukcjach producentéw materiatéw i urzadzen.

Badania przed przystapieniem do Robét
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Przed przystgpieniem do Robdt, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow zaswiadczenia o jakosci lub atesty
stosowanych materiatow. Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych lub
dokumentow, wedtug ktorych zostaty wykonane, na podstawie atestéw, protokotéw odbioru albo innych dokumentdéw.

O prébach kazdorazowo nalezy z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomic¢ Inspektora Nadzoru. Nalezy zwréci¢ uwage
na odpowiednie przygotowanie rurociggow do prdéb cisnieniowych: zabezpieczenie punktow statych, umocnienie
rurociggu, podziat na odcinki technologiczne, przysypanie odcinkéw w wykopach.

16.1. MATERIALY

Badanie materiatdw uzytych do wykonania robdt nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdw z wymogami rysunkow
i odpowiednich norm materiatowych i wymagan niniejszej ST.

16.2. KONTROLA JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inspektora. Do Wykonawcy nalezy rowniez przeprowadzenie
préb i badan stanowigcych podstawe odbioréw Robot.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wtasciwymi ST oraz wymaganiami zawartymi
w normach, aprobatach technicznych i instrukcjach producentéw materiatow i urzadzen. Badania, kontrole i pomiary
nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normach, Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci
wodociggowych opracowanych przez COBRTI INSTAL zeszyt 3. Badania, te powinny obejmowac w szczegdlnosci:

- sprawdzenie szerokosci wykopu,

- sprawdzenie gtebokosci wykopu,

- sprawdzenie odwodnienia wykopu,

- sprawdzenie szalowania wykopu,

- sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,

- sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,

- sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

- sprawdzenie wykonania obiektéw sieciowych,

- badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki gtdéwnej,
- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 0,5cm,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- sprawdzenie prawidlowosci spasowania przewodow i armatury,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz +5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 10cm, dopuszcza sie wieksze odchylenia, jezeli
domiary do istniejgcych obiektéw bedg stanowity inaczej,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +3cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ +5cm,

- odchylenie spadku utozonego rurociggu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac
- 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku), przyjeto tolerancje +0,5cm
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16.3. PRZEWODY CISNIENIOWE

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 805:2002,
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych” opracowanych przez COBRTI INSTAL zeszyt 3
oraz wg wytycznych producenta rur.

16.4. PROBY CISNIENIOWE

Rurociagi cisnieniowe (wraz z wszystkimi typami zabudowanych zaworéw) musza by¢ poddane prébom wodnym. Wykop
nalezy zasypac¢ na odcinkach rur, tak aby nie mogty sie poruszaé, a zfacza pozostawié odstoniete.

Inspektora nalezy powiadomié na pismie o przeprowadzeniu préb ci$nieniowych jakiegokolwiek odcinka na co najmniej
dwa dni przed rozpoczeciem.

Prébe cisnieniowg nalezy prowadzi¢ na catym rurociggu, a jesli jest to niemozliwe nalezy bada¢ go odcinkami. Przed
rozpoczeciem prob nalezy z rurociggu usunaé wszelkie elementy (gruz i obce przedmioty). Badany odcinek nalezy
napetnia¢ woda powoli, a wszystkie urzadzenia odpowietrzajgce powinny by¢ otwarte i odpowiednio odpowietrzone
bezposrednio przed wykonaniem préby. Na tyle na ile jest to mozliwe, nalezy usunaé powietrze z rurociggu. Napetnianie
nalezy rozpoczad, jesli jest to mozliwe, w najnizszym punkcie rurociggu i w taki sposob, aby ponizej punktu napetniania
nie utworzyt sie syfon, i tak aby uszio powietrze przez odpowietrzniki. Tam, gdzie rurociagi sa utozone ze stromym
spadkiem za kazdym razem dtugos¢ odcinka, ktory nalezy jednorazowo testowac¢ musi by¢ ustalana przez Inspektora.

Cisnienie do préb musi by¢ podawane za pomoca recznych lub mechanicznych pomp podtaczonych do rurociggu i do
dwdch réwnolegle zainstalowanych manometréw wykalibrowanych w znanym laboratorium badawczym.

W przypadku, kiedy na zlaczach rurociggu wystapig przecieki, ztacze powinno by¢ ponownie wykonane i przeciek
wyeliminowany, lub tez, o ile to okazato sie niemozliwe, Wykonawca dostarczy i zamontuje nowe zfacze na swdj koszt.

W przypadku pekniecia rury lub zfacza lub tez w przypadku, kiedy woda wydostaje sie z rurociggu poza ztqczem, na jego
dtugosci, Wykonawca zdemontuje wadliwy odcinek i zastapi go nowym na swoj koszt. We wszystkich powyzszych
przypadkach odcinek, ktéry byt poddany prébie bedzie przetestowany raz jeszcze a caly proces powtoérzony, jesli to
konieczne, do momentu, w ktérym dany odcinek zostanie poddany wtasciwej probie ktorej wynik jest pozytywny.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodow nalezy przeprowadzi¢ proby na ci$nienie a kanatow
na szczelnos¢ z zachowaniem zasad:

- tuki, tréjniki, potaczenia podczas proby powinny by¢ odkryte

- probie nalezy poddaé caty wodociag, a jesli nie jest to mozliwe, nalezy bada¢ go odcinkami tak,

aby w najnizszym punkcie kazdego badanego odcinka mozliwe byto uzyskanie cisnienia

prébnego

- proste odcinki rurociggu (miedzy ztaczami) powinny by¢ przysypane i zageszczone,

- prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu
pofaczen

- przed rozpoczeciem préb nalezy usungé z rurociggu gruz i obce przedmioty

- do przeprowadzenia prdéby nalezy uzy¢ wody wodociggowej

- na tyle na ile to jest mozliwe nalezy usuna¢ z rurociggu powietrze, napetnianie rozpocza¢ w najnizszym
punkcie rurociggu

- rurocigg winien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas wymagany

odpowiednimi normami, nie dtuzej niz 24 godziny

- po zakonczeniu préby cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposdb kontrolowany, a wszystkie
urzadzenia do odpowietrzania w czasie oprdzniania powinny by¢ otwarte

- napetnianie rurociggu musi odbywac sie bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci

- w chwili uzupetniania hydranty spetniajace jednoczesnie role odpowietrznikéw powinny byc¢
otwarte

- w czasie prowadzenia proby wszystkie urzadzenia odpowietrzajgce powinny by¢ zamkniete, a
zasuwy posrednie zamontowane na rurociggu otwarte

Procedura badania szczelnos$ci przedstawiona zostata w normie PN-EN 805. Prébe prowadzi¢ wg procedury dla rur
o witasnosciach lepkosprezystych (A27) jako probe ztozong z fazy wstepnej, zintegrowanej proby spadku ciénienia oraz
fazy préby gtéwnej. Zrealizowanie fazy wstepnej jest warunkiem przeprowadzenia fazy proby gtéwnej.
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Faza wstepna
a) Po ptukaniu i odpowietrzeniu obnizy¢ cisnienie w rurociagu do cisnienia atmosferycznego i pozostawi¢ na okres
relaksacji trwajacy nie mniej niz 60 min w celu uwolnienie naprezen wywotanych przez cisnienie, nie dopusci¢, aby
powietrze przedostato sie do wnetrza badanego odcinka
b) Po zakonczeniu okresu relaksacji szybko podnosic¢ cisnienie w sposob ciagty (nie krdcej niz 10 min) do wartosci
cisnienia prébnego systemu i utrzymywac je przez okres 30 min przez pompowanie ciggte lub z krdétkimi przerwami,
w tym czasie przeprowadzi¢ kontrole w celu stwierdzenia wszystkich rzeczywistych przeciekéw
c) Pozostawic¢ na okres 1 h bez pompowania, w tym czasie rurocigg moze sie wydtuzaé na skutek petzania lepko
sprezystego
d) Zmierzy¢ cisnienie pod koniec tego okresu
e) W przypadku zakonczenia fazy wstepnej z wynikiem pozytywnym, kontynuowac procedure badania, jesli
ci$nienie spadfo wiecej niz 30% cisnienia probnego, przerwac faze wstepng i rozhermetyzowac¢ badany odcinek.
Przeanalizowac¢ i uwzgledni¢ warunki badania (np. wptyw temperatury, okreslenie przecieku). Procedure badania
rozpocza¢ ponownie tylko po zakonczeniu okresu relaksacji, trwajacego nie mniej niz 60 min

Zintegrowana préba spadku cisnienia
a) Zmniejszy¢ pozostate po zakonczeniu fazy wstepnej faktycznie zmierzone cisnienie przez odprowadzenie wody
z uktadu do osiagniecia Ap stanowigcego 10 - 15% wartosci cisnienia probnego
b) Zmierzy¢ doktadnie usunietg objetos¢ wody AV
c) Obliczy¢ dopuszczalny ubytek wody AV stosujac ponizszy wzér i sprawdzié, ze usunieta objetos¢ wody AV nie
jest wieksza niz warto$¢ AVmax

AVmax = 1,2xVxApx($xexEr)
W ktoérym
AVmax dopuszczalny ubytek wody [n
\Y objetos$¢ badanego odcinka rurociggu [
Ap zmierzony spadek cisnienia [kPa]
Ew wspotczynnik sprezystosci objetosciowej wody [kPa]
D wewnetrzna $rednica przewodu [m]
e grubos¢ Scianki przewodu [m]
Er modut sprezystosci $cianki przewodu w kierunku obwodowym [kPa]
1,2 wspodtczynnik korekcyjny ze wzgledu na zawarto$¢ powietrza w czasie przeprowadzania gtéwnej

préby ciénieniowej
Jesli AV jest wieksze niz AVmax przerwac procedure badania i odpowietrzy¢ po rozhermetyzowaniu rurociggu
Faza prdoby giownej

Zintegrowana proba spadku ciénienia przerywa petzanie lepkosprezyste spowodowane naprezeniami wywotanymi przez
ci$nienie prébne. Gwaltowne zmniejszenie cisnienia prowadzi do skurczu rurociggu. Obserwowac i zapisa¢ w okresie 30
min (faza proby gtdownej) wzrost cisnienia spowodowany skurczem. Uwaza sie faze proby gtéwnej za udang, jesli krzywa
ci$nienia stale rosnie i sytuacja ta nie ulega zmianie przez caty okres 30 min, ktory zwykle jest wystarczajaco dtugi, aby
uzyskac¢ wiarygodne wyniki. Jesli w czasie tego okresu nachylenie krzywej cisnienia maleje $wiadczy to o przecieku
w systemie.

W przypadku wystapienia watpliwosci przedtuzy¢ faze préby gtéwnej do 90 min. Spadek cisnienia ograniczy¢ wtedy do
25 kPa liczac od wartosci maksymalnej jaka wystgpita w czasie fazy skurczu. Jesli spadek ci$nienia jest wiekszy niz 25
kPa wynik préby jest negatywny. Naprawi¢ kazdq usterke stwierdzong w trakcie préby i powtérzy¢ préby. Powtdrzenie
fazy proby gtdwnej moze by¢ wykonane tylko po ponownym przeprowadzeniu catej procedury badania tacznie
z zapewnieniem czasu relaksacji 60 min w fazie wstepnej. Ci$nienie probne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego,
nie mniej niz 1 MPa (10 bardw).
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Po przeprowadzeniu proby szczelnosci w obecnosci inspektora nadzoru (jesli bedzie wymagany) i przedstawiciela
inwestora i gestora sieci oraz jej pozytywnym wyniku nalezy sporzadzi¢ protokot, wykonaé inwentaryzacje geodezyjng
a nastepnie wykopy zasypac i pozostaty nadmiar ziemi wywiez¢ na odktad.

Jako minimum, protokdt z proby musi zawiera¢ nastepujace dane:

- Numer i date przeprowadzenia préby,

- Opis testowanego odcinka z jednoznacznym opisaniem jego koncéw,
- Czas przeprowadzania proby, cisnienie proby, otrzymane wyniki,

- Decyzje odnosnie ewentualnych prac naprawczych i wnioski.

Protokdét z przeprowadzenia préby musi by¢ podpisany przez Przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora.
Wszelkie naruszone nawierzchnie po zakonczeniu prac nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robdt.

Wykonawca zapewni site robocza, zainstaluje i bedzie prowadzit ruch pomp, manometréw i innego oprzyrzadowania
niezbednego do przeprowadzenia proby i napetni rurociagg woda a po zakonczeniu proby oprdzni go. Wszystkie te
operacje majg by¢ przeprowadzane tak, aby uzyskaé akceptacje Inspektora. Wode do préby nalezy pobrac
z zatwierdzonego zrédta.

Woda spuszczona z rurociggéw musi by¢ zutylizowana w taki sposdb, aby nie naruszy¢ wykonanych Robodt, ani tez
sgsiednich konstrukcji. Préby szczelnosci wykonywac sukcesywnie w miare postepu robdt zgodnie z wymaganiami PN-
EN 805 oraz wytycznymi producenta rur.

Do préb nalezy przystapi¢ po usztywnieniu przewodow cisnieniowych, wiasciwym ich zaslepieniu i odstonieciu wszystkich
uszczelnianych zigczy.

16.5. PLUKANIE I DEZYNFEKCJA

Po przeprowadzonej probie szczelnosci zakonczonej pozytywnym rezultatem nalezy przeprowadzi¢ ptukanie
projektowanej sieci. Nalezy zabezpieczy¢ ptukany odcinek tak, aby woda z ptukania nie dostata sie do czynnej sieci
wodociggowej. Do ptukania nalezy uzy¢ czystej wody wodociggowej.

W nastepnej kolejnosci nalezy dokonac¢ czynnosci dezynfekujacej. Wymagania do dezynfekcji wody okreslone sg
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.
U. z 2017 r. poz. 2294 z p6zn. zm.). W tym celu nalezy uzy¢ zwigzkéw chemicznych przeznaczonych do tego celu np.
wodny roztwor chloru. Do rurociggu pracujacego pod ciagtym nadcisnieniem nalezy dodawac roztwér w ilosci 50 mg/I.
Dezynfekujacy roztwdr powinien przebywaé w rurociggu przez 24h. Po dezynfekcji zakonczonej pozytywnym wynikiem
nalezy wyptuka¢ wode z roztworem chloru az do momentu, kiedy woda nie bedzie posiadata wyczuwalnego zapachu
chloru.

Po zakonczonych procesach dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne czystej wody w jednostce
badawczej upowaznionej do przeprowadzania tego typu badan. Po uzyskaniu pozytywnego wynikow badan i spetnieniu
wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do

spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z pdzn. zm.), sie¢ mozna oddac do uzytku. Wiaczenie do sieci istniejacej
mozliwe jest dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci oraz badan bakteriologicznych.

17. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogdlne, punkt 7.

Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:

- im3 dla wykopodw,

- 1im3 dla zasypek,

- im dla rurociagdw,

- 1szt./kpl. dla urzadzen, armatury, ksztattek, zasuw, hydrantéw,

Dla przewoddw zewnetrznych przyjeto jednostke 1m obejmujaca roboty budowlane i montazowe. Ilo$¢ robdt oblicza sie
wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym,
z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ST. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do
obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
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18. ODBIOR ROBOT
0Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Robét podano w ST-00 Wymagania Ogdine, punkt 8
18.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie z wpisem do dziennika budowy
i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora. Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjq projektowg i uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi temu podlegajg wszystkie czynnosci zwigzane z budowg rurociggdw w gruncie. Zakres tych robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg scian wykopdw,

- przygotowanie podioza,

- montaz armatury na rurociggach ulegajacych zakryciu,
- roboty montazowe wykonania rurociagéw,

- wykonanie szalowania,

- wykonanie zasypek,

- proby szczelnosci rurociggdw wg potrzeb,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- wykonanie Dokumentacji Powykonawczej.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, powinny by¢ ujete
w formie protokotu, szczegétowo omdwione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.

18.2. ODBIOR CZESCIOWY

Ogdlne zasady odbioréow czesciowych opisane sq w punkcie 8.2. ST-00 Wymagania ogoline.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

18.3. ODBIOR KONCOWY
Ogolne zasady odbioru ostatecznego robot opisane sa w punkcie 8.3 ST-00 Wymagania ogélne.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robdt.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowaq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

- protokoty ptukania sieci;

- protokoty prob szczelnosci,

- deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu wraz z kopig mapy zasadniczej,
- dla materiatow - $wiadectwa jakosci, aprobaty techniczne, dokumentacje techniczno-ruchowe,

- karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego, protokoty montazu i uruchomienia itp.

- protokoty Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych, miedzyoperacyjnych, itp.

- protokot odbioru konncowego Robdt.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé¢ za dokfadne, jezeli wszystkie wymagania
(badanie dokumentacji, odbiér przewodow i obiektow/urzadzen) zostaty spetnione.

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na
stopien sprawnosci dziatania instalacji lub poszczegolnych urzadzen i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedgq gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
19. PODSTAWA PLATNOSCI
0Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogélne, punkt 9.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé zakres robot wymieniony w p. 1.4 niniejszej ST zgodnie z wymaganiami ST
i Dokumentacji Projektowej. Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje m.in.:

- zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Terenie Budowy i skladowania wszystkich materiatow w tym
materiatéw pomocniczych,

- roboty pomiarowe,

- prace przygotowawcze nie wyodrebnione w PR,

- roboty ziemne, w tym m.in. zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, przekopy kontrolne, wykopy wykonywane
recznie i mechaniczne,

- zabezpieczenia kolizji,

- odwodnienie wykopdow,

- umocnienie scian wykopow,

- transport urobku,

- tymczasowe skfadowanie urobku na sktadowisku Wykonawcy,

- zagospodarowanie nadmiaru gruntu,

- reczne i mechaniczne zasypywanie wykopoéw,

- zageszczanie gruntu w wykopach,

- rozscielenie ziemi urodzajnej recznie i/lub mechanicznie,

- wszelkie inne prace niezbedne do wykonania sieci,

wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczajace niezbedne do wykonania Robét zgodnie z kontraktem, w tym m.in:
- oznakowanie i zabezpieczenie wykopdw,

- wykonanie ktadek dla pieszych,
- montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podparé rurociggéw,
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- montaz rur ostonowych dwudzielnych dla zabezpieczenia istniejacych kabli energetycznych,

telekomunikacyjnych

wykonania wszelkich robdt zwigzanych z posadowieniem, montazem i wyposazeniem rurociagéw,
obiektow sieciowych i urzadzen, w tym:

- wykonanie podsypki piaskowej,

- wykonanie obsypki i zasypki wstepnej rurociqgu z piasku,

- montaz przewodow prostych i ksztattek, trojnikow, redukcji, tukdw, prostek, nasuwek, facznikow itp.
- wykonanie i montaz blokdw oporowych,

- montaz rur ostonowych,

- oznakowanie trasy rurociggu,

- proby szczelnosci,

- wykonanie wigczen przewoddw
- ptukanie i dezynfekcje przewoddw wodociggowych

w przypadku armatury (zasuw, hydrantow, weztdw wodociggowych, itp.):

- montaz armatury wraz z ksztattkami, tulejami i kotnierzami potaczeniowymi,
- wyposazenie w ptyty podktadowe, rekawy termokurczliwe, obudowy ziemne sztywne, skrzynki uliczne

(zasuwy, hydranty),

- oznakowanie armatury na stupkach,

- wykonanie proby szczelnosci,

- ptukanie i dezynfekcja (sie¢ wodociggowa),

- wykonanie w miejsce rozebranych nawierzchni drogowych nawierzchni tymczasowych (w przypadku
pdzniejszego odtwarzania nawierzchni drogowych, a nie bezposrednio po zakonczeniu uktadania sieci

wodociggowych),

- uporzadkowanie Terenu Budowy po zakonczeniu robdt,
- wykonanie wszelkich prob, kontroli, badan, pomiaréw i prob zgodnie z niniejsza specyfikacjg i wymaganiami

Inspektora

Przewidywana liczbe jednostek obmiarowych podano w Przedmiarze Robét.

Przyjeto zasade rozliczania prac technologicznych w odniesieniu do kluczowego wyposazenia technologicznego danego
obiektu, wiec w ST pomija sie specyfikacje drobnego sprzetu i materiatdw towarzyszacych, podawanych na rysunkach.
Koszty zwigzane z wyposazeniem obiektow w sprzet i materiaty towarzyszace muszg by¢ wliczone przez Wykonawce w
cene wykonania robot zasadniczych.

20. PRZEPISY ZWIAZANE
20.1. NORMY

PN-EN 805:2002

PN-B-10736:1999

PN-EN 10088-1:2014-12

PN-EN ISO 1127:1999

PN-EN 1591-1:2014-04

PN-EN 1515-1-4:2002

PN-EN 1074-1-6:2002

Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci
sktadowych;

Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych -
Warunki techniczne wykonania;

Stale odporne na korozje -- Cze$¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje;

Rury ze stali nierdzewnych - Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na jednostke
dtugosci;

Kotnierze i ich pofaczenia - Zasady projektowania potaczen kotnierzowych okragtych
z uszczelkg - Cze$¢ 1: Obliczanie;

Kotnierze i ich potaczenia -- Sruby i nakretki -- Cze$¢ 1: Dobér érub i nakretek; Czesé
2: Podziat materiatdow na $ruby do kotnierzy stalowych z oznaczeniem PN; Czesc¢ 3:
Podziat materiatdow na sruby do kotnierzy stalowych z oznaczeniem klasy; Czes¢ 4:
Dobér srub i nakretek do osprzetu podlegajacego dyrektywie Urzadzenia cisnieniowe
97/23/WE;

Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce - Czes$¢ 1:
Wymagania ogolne; Czes¢ 2: Armatura zaporowa; Czes¢ 3: Armatura zwrotna; Czes¢
4: Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajace; Cze$¢ 5: Armatura regulujgca; Czesc
6: Hydranty;

projekty@sigmatransfer.pl
UL. WODNIKA 34
11-034 TOMASZKOWO

SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.
www.sigmatransfer.pl
REGON 362007881
NIP 739-387-67-95



~Rozbudowa drogi powiatowej nr 3027W Dtuzniewo — Galominek”

Strona 68 z 68

PN-EN 1171:2015-12

PN-EN 1717:2003

PN-EN ISO 4064-1-5:2017-07

PN-B-06265:2018-10

Armatura przemystowa -- Zasuwy zeliwne;

Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogo6lne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny

Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody goracej - Cze$¢ 1: Wymagania
metrologiczne i techniczne; Czes¢ 2: Metody badan; Czes¢ 3: Format sprawozdania
z badan; Cze$¢ 4: Wymagania niemetrologiczne nie ujete w ISO 4064-1; Czes$¢ 5:
Wymagania instalacyjne;

Beton - Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢ - Krajowe uzupetnienie PN-
EN 206+A1:2016-12;

PN-EN ISO 1452-1-5:2010 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania wody oraz do
cisnieniowego odwadniania i kanalizacji ukfadanej pod ziemig i nad ziemia --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1: Wymagania ogolne;
Czes$¢ 2: Rury; Czes$¢ 3: Ksztattki; Czes$¢ 4: Armatura; Czes$¢ 5: Przydatnosé
systemu do stosowania;

PN-EN 12201-1-7:2012 Systemy przewoddow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Czes$¢ 1:
Postanowienia ogdlne; Czes¢ 2: Rury; Czesc 3: Ksztaltki; Czes¢ 4: Armatura; Czesc
5: Przydatnos¢ systemu do stosowania; Cze$¢ 7: Zalecenia dotyczace oceny

zgodnosci;

PN-EN 13828:2005 Armatura w budynkach -- Recznie otwierane i zamykane kurki kulowe ze stopow
miedzi i stali nierdzewnej do instalacji wodociggowych w budynkach -- Badania
i wymagania;

PN-EN 1563:2018-10 Odlewnictwo -- Zeliwo sferoidalne;

PN-EN 1092-1-4:2018-08 Kotnierze i ich potaczenia -- Kotnierze okragte do rur, armatury, ksztattek, tgcznikdéw
i osprzetu z oznaczeniem PN -- Cze$¢ 1: Kotnierze stalowe; Czes¢ 2: Kotnierze
zeliwne; Cze$¢ 3: Kotnierze ze stopow miedzi; CzesS¢ 4: Kotnierze ze stopow
aluminium;

PN-EN 12266-1-2:2012 Armatura przemystowa -- Badania armatury metalowej -- Cze$¢ 1: Préby
ci$nieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru -- Wymagania obowigzkowe;
Czesc¢ 2: Badania, procedury badawcze i kryteria odbioru -- Wymagania dodatkowe

PN-EN681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomerow - Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek zigczy
rur wodociggowych i odwadniajacych - Czes$¢ 1: Guma;

20.2. INNE DOKUMENTY

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja

Techniki Sanitarnej, Grzewczej.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych - wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 3

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt ziemnych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Uwaga - nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ waznos¢ i aktualnos¢ przywotanych norm i przepisow
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