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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robdt w obiektach budowlanych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla
robot budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (ST).

1.4 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé budynek, budowle bqgdZ obiekt matej
architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobdw budowlanych
budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocq przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego
i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowite] nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej
budynku.
budowli - nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tfunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce frwale zwigzane z gruntem
urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecdw przemystowych
i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowq.
obiekcie liniowym - nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym
parametrem jest dtugos¢, w szczegdlnosdci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodocigg,
kanat, gazociqgg, cieptocigg, rurociqg, linia i frakcja elekiroenergetyczna, linia kablowa
nadziemna i, umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz
kanalizacja kablowa, przy czym kable zainstalowane w kanalizacji kablowej, kable
zainstalowane w kanale technologicznym oraz kable telekomunikacyjne dowieszone do juz
istniejgcej linii kablowej nadziemnej nie stanowig obiektu budowlanego lub jego czesci ani
urzgdzenia budowlanego.
obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posggi, wodotryskiiinne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,

hustawki, drabinki, Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci techniczne,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany
niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe, przeno$ne wolno stojgce maszty antenowe;
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budowie — nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego.

przebudowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych
nastepuje zmiana parametrdw uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu
budowlanego, z wyjagtkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia
zabudowy, wysoko$¢, dtugoseé, szeroko$¢ baqdz? liczba kondygnacji; w przypadku drég sg
dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajgcym zmiany
granic pasa drogowego;

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej
konserwaciji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobdw budowlanych innych niz uzyto w
stanie pierwotnym;

urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym, zapewnigjgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki;
terenie budowy - nalezy przez to rozumiel przestrzeh, w ktére] prowadzone sq roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowanq przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzqgdu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcq na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumiec¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i kohcowych,
w miare poftrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

mapie do celéw projektowych - nalezy przez to rozumie¢ mape do celdw projektowych w
rozumieniu art. 2 pkt 7a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z2020r. poz. 276, 284, 7821 1086);

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego;

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcq jego przydatno$é do stosowania w budownictwie.

wtasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organy nadzoru budowlanego, stosownie do
ich wtasciwosci, okreslonej w art. 11, 13 14; (ustawa o wyrobach budowlanych)

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb budowlany, o ktérym mowa w art. 2
pkt 1 rozporzgdzenia Nr 305/2011;

organie samorzqdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U.z 2016 r. poz. 1725).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu fego ferenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosSci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawqg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montaiowej) - nalezy przez to rozumiec droge specjalnie
przygotowangq, przeznaczonqg do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.
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dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robdt.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowq odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy
w rejestrze obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
materiatach — nalezy przez to rozumiel wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacijqg projektowq
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedqgcg
autorem dokumentaciji projektowe;.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie
i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czes$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji tfechniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatacii.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamodwien (Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowq obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezqgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzeh technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnose lub wspdtzaleznosé czynnosci
obstugi, przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest réwniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczehstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektdw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.
normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacii
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechniczne] (CENELEC) jako ,,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacii.

przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzionych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologiczne] ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
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robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

Wspdinym Stowniku Zamodwien - jest systemem klasyfikacji produktdéw, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwieh publicznych. Sktada sie ze stownika
gtébwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie koddw CPV do okreslania
przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z édwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Poliskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczagwszy od dnia akcesji Polski do UE, fzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzqdzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania readlizacji robdt i administrowania umowqg w zakresie
okresSlonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjq nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

1.5 Ogdine wymagania dotyczqgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacijq projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne 1z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowq:

- dostarczonq przez Zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.

Wykonawca w przypadku zauwazenia bteddédw w dokumentach kontraktowych, o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowq i ST.

Wielkosci okresSlone w dokumentacji projektowej i w ST bedqg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé
z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjqg projektowq lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcq jakos$¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje | bedzie utrzymywac tymczasowe urzqdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcoéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosciiinnych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wtgczony w cene umowna.

1.5.4 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowej.
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Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, W pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.5 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych w budynku,
takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalaciji i urzgdzeh w czasie frwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy pofrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacii.

1.5.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas redlizacji robdét wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne.

1.5.7 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktdére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.
Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 z pdzn zmianami).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajqc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2 MATERIALY

2.1 irédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczqce,
zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST
w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (ST).

2.2 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bqdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedqg one
pofrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc
i wtasciwos¢ do robdét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedqg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajdw materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementdw robdt Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacii robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w ferminie przewidzianym umowq.

Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska
i przepisy dotyczqce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacije przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczqgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie
wptynq niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wrasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

5 WYKONANIE ROBOT

* Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

1. plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
2. projekt organizacji budowy,

«  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé
z dokumentacjq projektowqg, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

« Nastepstwa  jakiegokolwiek  btedu  spowodowanego przez  Wykonawce —w
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

« Decyzje Inspektora nadzoru dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elemen-
téw robdt bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-
mentacji projektowejiw ST, a takze w normach i wytycznych.

« Polecenia Inspektora nadzoru dotyczqgce realizacji robdét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbqg wstrzymania
robot.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreSlone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres konftroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowaq.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt
ponosi Wykonawca.

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miegjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii Inspektora nadzoru.

6.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacd Inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z ustawqg z dn. 16.04.2004 r o wyrobach
budowlanych (D.U. t.j. 2015r. poz. 1570 z pdzniejszymi zmianami),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatqg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskie] Normy, jezeli
nie sq objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 iktdre spetniajg wymogi ST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w ustawie z dn. 16.04.2004 r o wyrobach
budowlanych (D.U. t.j. 2015r. poz. 1570 z pdzniejszymi zmianami),

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okredlajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymaganh bedqg odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy mogg sie zaliczyE, nastepujgce dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,
b) protokoty z narad i ustalen,

a) zgtoszenie robof,

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru roboét
Warunki i rozliczenia i podstawe ptatnosci reguluje umowa

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty mogq podlegac nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowirobdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancii.

8.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca.

Jakos¢ iilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru

8.3 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okreSlonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rolbdt w odniesieniu
do zakresu oraz jakosci.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy:

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjq projektowq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych
w trakcie odbioréow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robdt poprawkowych.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac dokumenty:
wymagane przez inspektora nadzoru lub zamawiajgcego.

8.5 Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawniq sie w okresie rekojmi i gwarancii.
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9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdine
Warunki i podstawe ptatnosci reguluje umowa

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333).

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowienh publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129
ze zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 r., poz. 272 ze zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.).

Rozporzgdzenia

Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.z 2003 r., poz. 169.1650 ze zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r., poz. 47.401).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z2003 ., poz. 120.1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji tfechnicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. — w sprawie
sposobdw deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966 ze zm.).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.z 2018 r., poz. 963).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |1, Il, lll, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji techniczne] (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rolbdt rozbidrkowych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3 Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z rozbidrkg
elementéw zelbetowych i murowych.

1.4 Ogdine wymagania dotyczqgce roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjqg projektowaq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczqce
robdot podano w ST ,\Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2 MATERIALY
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Inwestorowi wszystkie dokumenty zwigzane z
utylizacjg materiatéw wymagane stosownymi przepisami i rozporzgdzeniami.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w projekcie technologicznym oraz projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowaq.
Sprzet ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczqce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacija projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczqgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 4

4.2 Wymagania szczegotowe dotyczqgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedqg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisdbw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzgd drogi pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na  koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdét rozbidrkowych nalezy:
- ogrodzi¢ teren i oznakowad zgodnie z wymogami BHP,
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- wytqczy¢ i odtgczy¢ zasilanie elektryczne w obwodach,
- wytgczy¢ i odtgczy¢ zasilanie wszystkich instalacii sanitarnych,
- zdemontowac istniejgce instalacje przebiegajace w elementach podlegajgcych rozbidrce.

Przy rozlegtych rozbidérkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisdw
BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia

Gruz i inne elementy z rozbidrek nalezy wywiezé odpowiednio na wysypisko lub
sktadowisko zgodnie ze stosownymi przepisami i rozporzgdzeniami

Ziemie z watdéw nalezy wywiezé odpowiednio na wysypisko lub sktadowisko zgodnie z ze
stosownymi przepisami i rozporzgdzeniami

Odzyskane z rozbidrki elementy stalowe naleze¢ bedg do Wykonawcy, ktdry powyzszy
materiat moze odsprzedad.

Materiaty do utylizacji nalezy zutylizowaé zgodnie z ze stosownymi przepisami i
rozporzgdzeniami.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2004 roku (Dz.U.
Nr. 47 poz. 401 z pdz. zm.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Na materiaty wywiezione do sktadowania lub utylizacji Wykonawca na obowigzek
dostarczy¢ Inwestorowi odpowiednie zaswiadczenia z miejsca ich sktadowania lub utylizacii.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest Tm3, Tm2, m, 1 lub kpl.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,,Wymagania
ogdlne” pkt 9

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Rozporzgdzenia
- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2004 roku (Dz.U. Nr. 47 poz. 401 z p&z. zm.) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

10.2 Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét



Nazwa Inwestycji: Wymiany wyktadziny na bloku operacyjnym w Szpitalu w Obornikach

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.11 POKRYWANIE PODLOG

KOD CPV 45432130-4



Nazwa Inwestycji: Wymiany wyktadziny na bloku operacyjnym w Szpitalu w Obornikach

1 WSTEP ............................................................................................................................................................

1.1 PRZEDMIOT STttt ettt ettt et ettt ee e e et e e etve e ebeeeeaeeeeaaeeeaseeeseeesseeaaseeeaseeeaseeeaseeeteeensseeenseeenseessreensseennses
1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST ..ottt ettt eeee e ettt e eetee et e eete e eetaeeeaseeeseeetesensseeesseeeeseeeseeeesseenssseesseeesesenseeensseennees
1.3 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBUETYCH ST ...eviiieieeeetee ettt ettt eeteeeeteeeeteeeeaeeeeaeeeeaeeeveeensesensseeensesensesensreeenseennes
1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE ..vvviiiiuveeeieteeeeeeteeeeeseeeeeesseeessensesesessssessessesessssssssessssssessesessssssssssnssessns
1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ....vieuvieetiereeteeeteeeteeeseeeseeeseeeseesssesseeeseesseesseesseeeseessesesssessessssensesnseenes

2 MATERIALY ..ottt sae st a s b b sab s s bt s bt s bb s b s s besobe s be e bbesabesbesabnsssesons

2.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW ..oiiiiiiiieieieeeeeeeteeeeeteeeeeeteesssneeesssneesssenaseesan
2.2 RODZAJE MATERIALOW ..ottt eeee et eeste e et e eetee et e eteseeseeessaessaseesnsessnsesesseessnsesensessnsesensesesnesesnsessnsessnesennees

B SPRIET ceveoeeeeee e eeeseseesesesesesesesesasssasesesessesesesesesesesesaseseasesasessasssasesesssasesasesssssasesassssasesasesssesasesssesanes

3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU c..eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesesssesesessssssesesesesessesesesesseeneneneseseseseseseeseses
3.2 SPRZET DO WYKONYWANIA OKELADZIN I WYKEADZIN «..eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseseeeseesesesesesesesesesessaeeneneneseseneneseeeenenes

A TRANSPORT ...ttt sete s st ss st e s saesesatesossasesasesssasssesssnssssasesesatsssssasesassssasesssesssasassasesen

4.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU ..ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesseeesssaeseeeessesssseeeesssssssssssseeeesssssssssnseeees
4.2 TRANSPORT MATERIALOW .oviiiiiiiieiiieeeeieieeeeeeaeeeeeeaeeeeessaeessssaesesssaesssessssessesesessanssessensasessessesessnsasessensssessnneees

2
5 WYKONANIE ROBOT ......ciiiiiiiiiiieetiiiieiiteiesstnesnesesstesssesessssssssesssstsssssesssassesassssssessssssssssesesassssssasssassssssssas

5.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT ....viiuvienrierieteeeseesseeeseeeseeeseeeseeessesseesseesseessessseesseessesssssssesssssesssssessesseesses
5.2 WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT....ccuviiieureeereeereeeeteeeeveeeiseeeeseeeeseeeeseeenssseesseeesessnsssenseseensseensesensesensessnsesensees
5.3 PRZYGOTOWANIE PODEOZA ..vveevieetieniieteeteeseeesteesseesssesseesssessessesssesssesssessessssssssssssesssssssssssssssessesssesssssssssssessnes
5.4 WYKONYWANIE POSADZKI Z WYKEADZINY ..vvviuvieniiitieteesteesseesseesseesseesseesssesseesseessessssessssssesssssssessssssssssssessssssesses

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT ....eeeeeeeeeeeeeeeeeseeesesesesesesesessssssnsassssssasssasssasssssssssssssssssesesessssssssssssnsasssssnens

6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT..cciiueiieieeneieeieeeieeseeateessessteessssssesssasesssssssesssssssessesssesssssssesssssssessnnns
6.2 BADANIA W CZASIE ROBOT «.eveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesseeseseesaseesaeesaseessseessssesastesasesasseessssesasseseseesasesassesssseesssees
6.3 BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBOT.c..evee et eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeesaseeeesseessseessseesessesasessssesssssesassesessesasseessseessseessseens

7 OBMIAR ROBOT.....oeeeeeeeeeeeeeeee e e eeeeeeeeessesesesesesesesesessssssssssssasasasasasassasasasasasasassesesesesesessssssssasesasasasasnssnens
7.1 OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU «.ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeesaesesseeseeasesseeseeeeeeseeseaeseseseeeeeeeeeereeeeeaee
8 ODBIOR ROBOT.....eeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeeeeeseeesesesesasesasssasasasasaseseseseseseseseseseasesesasasasasasasasasassasasasesesesesesessssssssssnes

8.1 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT ...vveiiiiteeeeeeieieeeeiteeeeeiaeeeeseaeeeeseaeesseseeessesaesessssssessesssessssnsesessnsssessessssessnnnes
8.2 ODBIOR PODEOZY uvvieeieteeeeieiteeeeeeteeeeesateessesateesesseeessesaesessaiassessssassesassasessenassessassessensasessnssesessnsasessensesessanees
8.3 ODBIOR POSADZEK Z WYKEADZIN «.veeevteeeeeeeeeeeeeeeeseeeseeeeseseesaseeesssesssseessseesessesasesssseessssesessesassesssseessseessseessssesan

9 PODSTAWA PEATNOSCL....e.eeeeeeeeeeeeeeeeesesesesesesesesesesesesesessssssnsssssasssssssasssasssssssssssssssssesessssssssssssssssnsnsssens
9.1 OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY ROZLICZENIA ROBOT ceiiieieeieeeeeeeeeeeeeeseeeeseseeseessesesesesesaeesesesessessseseeee
TO PRZEPISY ZWIAZANE.........eeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeseesassassesssssssssssssseassssssassssasenssssasenssssasssssssassssassasssssssssssassssns



Nazwa Inwestycji: Wymiany wyktadziny na bloku operacyjnym w Szpitalu w Obornikach

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru posadzek wyktadzinowych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzek z wyktadzin dywanowych i PCW, stanowigcych warstwe ochronng, do ktérej
wykonania zostaty uzyte wyroby odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje
Okresdlenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdine”, pkt 1.4,a takze podanymi ponizej:
wyktadzina - suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.
posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni.
podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

1.5 Ogdlne wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za joko$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowq, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,,Wymagania
ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogdine wymagania dotyczgce wlasciwosci materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 2

Do wyktadania posadzek nalezy stosowac¢ wyktadziny tekstylne odpowiadajgce normom
panstwowym lub aprobatom i atestom

2.2 Rodzaje materiatéw
Wyktadzina zgodnie z dokumentacjg projektowqg

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 3

3.2 Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin
Utozenie wyktadziny dywanowej nalezy wykonywac przy uzyciu specjalistycznych
elektronarzedzi i drobnego sprzety budowlanego.
Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowac¢ drobny sprzet budowlany:
— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
— narzedzia lub urzgdzenia do ciecia,
— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
— poziomnice,
— mieszadta do kleju o napedzie elekirycznym,
- pojemniki do kleju,

4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczqgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 4

4.2 Transport materiatéw
+  Wyktadziny nalezy przewozi¢ zamknietymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
zawilgoceniem i uszkodzeniami.
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« Sktadowanie w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze
dodatniej.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 5

5.2 Warunki przystgpienia do robét

« Do wykonywania posadzek z wyktadziny mozna przystgpi¢ po zakonhczeniu wszystkich robdt
budowlanych stanu surowego i robdt wykohczeniowych oraz po zakohczeniu wszystkich robdt
instalacyjnych tgcznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych.

5.3 Przygotowanie podtoza

« Podtoze pod wyktadziny powinno miec powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne
poziomq. 0

« Podtoze sprawdzane dwumetrowq tatq, przyktadang w dowolnym migjscu, nie powinno
wykazywac przeswitdw wiekszych niz 2 mm.

« Odchylenie powierzchni podtoza od ptaszczyzny nie powinny przekraczac 2 mm na m.

« Podtoze musi by¢ state, suche i czyste. Istniejgce na podtozu nierdbwnosci, wyréwnac przy
uzyciu mas szpachlowych.

« Przed przystgpieniem do uktadania wyktadziny podtoze nalezy starannie oczysci¢ i odkurzy<

5.4 Wykonywanie posadzki z wyktadziny

Wyktadzina kauczukowa

1. Podtoze

Przed montazem podtoze musi by¢ doktadnie sprawdzone przez gtdwnego wykonawce.
Nieréwne powierzchnie, pekniecia lub réznice w poziomie muszq zosta¢ wygtadzone i
naprawione.

Wilgotno$¢ podtoza nie moze przekraczac 2 %. Musi to zostac sprawdzone odpowiednim
miernikiem.

Najczestszymi podtozami sq:

a. Gtadzie cementowe

Gtadz cementowa to podtoze wykonywane przez gtdwnego wykonawce.

Powinno ono by¢ twarde, mocne, odporne na wstrzgsy i wolne od peknie¢ oraz posiadac
minimalng grubos$¢ 4 cm. Powinno ono by¢ suche i czyste.

W przypadku gtadzi cementowych zalecamy stosowanie co najmniej 350 kg/m3 Portland 325

z odpowiednim kruszywem, czystym piaskiem rzecznym oraz jak najnizszym stosunkiem wody do
cementu umozliwiajgcym wyrobienie mieszaniny.

W przypadku koniecznosci wbudowania przewoddw wodnych i grzewczych, nalezy zaizolowad
rury

i wyla¢ gtadz cementowqg o minimalnej grubosci 6 cm, wzmocniong spawang metalowq siatkg
zapobiegajgcqg pekaniu i kurczeniu sie.

Wyktadziny elastyczne wymagajq suchego podtoza zaréwno podczas instalacii, jak i przez caty
ich cykl zycia. Maksymalna dopuszczalna zawarto$¢ wilgoci (na ciezar) wynosi 2%.

W zwigzku z powyzszym, gtadzie ktadzione bezposrednio na gruncie muszg mie¢ wbudowang

i tgczgcq sie ze $cianami odpowiedniqg wentylacje oraz skuteczng membrane przeciwwilgociowd.
Powierzchnia gtadzi musi by¢ mocna i gesta, ale nie moze by¢ nieprzepuszczalna, poniewaz w
takim przypadku bedzie musiata zostac starta lub zeszlifowana celem umozliwienia przyjecia
podktadu wygtadzajgcego.

Niezmiernie wazna jest odporno$¢ mechaniczna gtadzi, poniewaz wyktadziny elastyczne nie
stanowig ochrony przed skoncentrowanymi obcigzeniami.

Budynek musi posiadac ztgcza kompensacyjne umozliwiajgce ruch bez pekania. Muszg one sie
rozciggac przez wyktadzine.

Na ogodt zalecanym i uzasadnionym ekonomicznie jest potozenie pomiedzy podtozem
strukturalnym,

a gtadzig cementowq folii polietylenowej dziatajgcej jako membrana przeciwwilgociowa

i ograniczajgcej absorpcje wody przez podtoze, dzieki czemu mozna uzy¢ gtadzi o niskim stosunku
wody do cementu.

b) Istniejgce posadzki twarde
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Najczestszymi posadzkami w budynkach remontowanych sg posadzki ceramiczne, z naturalnego
kamienia i cementowe. Nalezy usungc¢ luzne ptytkii zaprawe oraz wypetnic nieréwnosci
odpowiednimi produktami wygtadzajgcymi. W przypadku wystepowania woskdw, nalezy
posadzke umyc¢ roztworem sody i gorgcej wody, sptukac i zastosowac srodek do gruntowania.
Ttuszcz, olej i farbe nalezy spulchni¢ mechanicznie celem ich usuniecia i utatwienia wigzania
warstwy wygtadzajgce;.

Wyktadzina dywanowa

1.Miejsce instalacji, wyktadzine i ptyn nalezy utrzymywac w temperaturze od 18 do 350C przez 24
godziny przed montazem. Nie nalezy przystepowac do instalaciji, jezeli temperatura
pomieszczenia lub podtoza wynosi ponizej 18°C, gdyz ptyn nie bedzie prawidtowo dziataé, jezeli
zastosuje sie go na zbyt zimng powierzchnie. Wilgotnos¢ wzgledna nie powinna przekraczac 65%.
Warunki te nalezy utrzymywad przez 24 godziny przed instalacjq i przez kolejne 24 godziny po jej
zakonczeniu.

Przed rozpoczeciem instalacji nalezy sprawdzi¢ ptyte pod wzgledem zasadowosci. pH powierzchni
betonowej nalezy sprawdzi¢ w kilku miejscach. Jezeli odczyt jest ponizej 5,0 lub powyzej 9,0
podtoze wymaga neutralizacji.

Wilgo¢ betonowego podtoza nalezy sprawdzi¢ w kilku miejscach za pomocq zestawdw do
pomiaru

z bezwodnym chlorkiem wapnia. Stopien wydzielania wilgotnosci nie powinien przekraczac 2,2 kg

na 93 m2 w ciggu 24 godzin. Nie nalezy rozpoczynaé instalacii, jezeli stwierdzony zostanie wyzszy
stopien wydzielania wilgoci. Nie nalezy stosowac innych metod pomiaru wilgotnosci, gdyz nie sqg
one wiarygodne.

2. Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ wolne od kurzu, brudu, oleju, ttuszczu, farby, wosku i wilgoci oraz wszelkich
zanieczyszczen, ktére mogq wptyngc na przyklejenie ptytek dywanowych do podtoza.

Nie nalezy stosowac widréw do zamiatania, poniewaz mogg one pozostawiac oleisty osad.
Podtoze musi byc¢ rowne i gtadkie. Wgtebienia i pekniecia nalezy wypetni¢ zaprawqg z domieszkg
ptynnego lateksu, a wszelkie elementy wystajgce nalezy wyréwnac.

3. Rozplanowanie instalacii

- Punkt rozpoczecia instalacji wyktadzin modutowych powinien znajdowac sie jak najblizej srodka
pomieszczenia i musi by<¢ umiejscowiony w taki sposdb, aby wykorzystac jak najwiekszg wielkose
modutu cietg na obwodzie.

- Kredg narysowac linie réwnolegtqg do jednej z gtdwnych Scian przecinajgc na potowe punkt
rozpoczecia. Moze by¢ konieczne przesuniecie srodkowej linii narysowanej kredq, aby moduty na
obwodzie miaty co najmniej potowe swojej wielkosci.

- Drugg linie nalezy narysowac¢ od punktu rozpoczecia pod kgtem 900 w stosunku do linii pierwsze;j.
Mozna to zrobi¢ stosujgc trojkgt 3-4-5, 6-8-10 lub wiekszy, w zaleznosci od wielkodci pomieszczenia
Aby utozy¢ tréjkaty o tych proporcjach mozna stosowac stopy lub metry.

4. Zalecenia dotyczqgce kleju

Ptytki dywanowe instaluje sie stosujgc emulsje/ptyn antyposlizgowg na powierzchnie podtoza
(emulsje do montazu wyktadzin dostepne sqg m.in. i producentéw: Uzin, Thomisit, Kiesel, Bostik).
Nalezy umozliwi¢ odpowiednie czas na odparowanie ptynu tak aby nie przenikat on przez spdd
ptytki

5. Instalacja

- Instalacje nalezy rozpoczgc ktadgc moduty wedtug numeru na opakowaniu. Kazdy modut
posiada na spodzie strzatki kierunkowe. Pozwala to na montaz jedno- lub wielokierunkowy.
Niektdre kolekcje mogg miec wzory linearne i wymagacé obrotu o jedng czwartg. W przypadku
watpliwosci, czy Panstwa produkt wymaga obrotu o jedng czwartq.

- Instalacje nalezy zaczg¢ na przecieciu obu narysowanych kredgq linii i kontynuowadé az do
skonczenia w jednym kwadrancie, a nastepnie przejs¢ do przylegtego kwadrantu az do
ukonczenia wszystkich czterech. Na wiekszych powierzchniach moze by¢ konieczne narysowanie
kredq linii przecinajgcych kwadranty na pot.

- Ptytki nalezy instalowac stosujgc metode piramidy. Pozwala to na wielokrotne sprawdzanie
dopasowania. Jezeli brzegi nie sg dopasowane, a ich niedopasowanie zwieksza sie wraz

z postepowaniem instalacji, nalezy znalez¢ i poprawic miejsce, w ktérym problem ten powstat.
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- Ptytki nalezy wsuwac¢ na miejsce, aby nie przygnies¢ wtdkien pomiedzy dwoma ptytkami.
Przygniecione wtdkna bedqg miaty niekorzystny wptyw na wyglad wyktadziny oraz spowodujg
problemy z dopasowaniem ptytek.

- Ptytki muszqg Scisle przylegac do siebie, ale nie powinny by¢ $cisniete. Ich dopasowanie do
danego obszaru mozna sprawdzi¢ mierzgc dtugos$¢ 10 petnych modutdw. Wynik pomiaru nie
powinien by¢ krétszy niz dtugo$¢ mierzonych modutéw pomnozona przez 10, ani przekraczac
fego wyniku o wiecej niz 63 mm. Na przyktad, jezeli montowane sg moduty 45,7 x 45,7 cm, wynik
pomiaru powinien miesci¢ sie w granicach 457,00 cm - 457,63 cm.

6. Zakonhczenie montazu

Po zakonhczeniu instalacji nalezy docisng¢ caty obszar watkiem 34 kg.

Zamies¢ i odkurzy¢ wyktadzine, usungc¢ wszystkie zabrudzenia z wyktadziny

Jezeli w miejscu instalacji wyktadziny planowane sq dalsze prace budowlane, w skutek ktdrych
wyktadzina mogtaby ulec zabrudzeniu lub poplamieniu, nalezy jg zakry¢ nie plamigcym
budowlanym papierem ochronnym. Nie nalezy stosowa¢ folii malarskiej, poniewaz moze ona
zatrzymywaé wilgoé.

7. Odpad

Odpad o wielkosci 4m2 powinien by¢ przekazany klientowi na ewentualne naprawy.
8.Czyszczenie i konserwacja

Wyktadzine nalezy czyscic¢ i konserwowac wg zalecen producenta.

6. Kontrola jakosci

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
Nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

- Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robét oceni¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone bytyby prace
odpowiadajg wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, ktére miaty by¢ wykonane wczesniej
zostaty juz zakonhczone.

W tej fazie zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej réwnosci,
ewentualnych ubytkdw, porowatosci, czystosci,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocq taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach i w wielu miejscach; prze$wit pomiedzy tatq, a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

sprawdzenie stanu zawilgocenia,

sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwkurczowych
dokonujgc pomiardw szerokosci i prostoliniowosci

sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

- Badania w czasie wykonywania robot.

W czasie wykonywania robdt nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych prac z
zatozeniami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej i specyfikaciji techniczne;.

W szczegdlnosci kontrolowad nalezy :

wykonanie wylewki samopoziomujqce;j,

prawidtowos¢ utozenia wzoru, bqdz kierunek uktadania runa,

prawidtowos¢ wykonania stykdw wyktadzin

- Badania po wykonaniu robdt.

Po wykonaniu robét i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacijq projektowq nalezy dokonac
préb i pomiardw. Proby powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary muszg potwierdzi¢
osiggniecie zaktadanych rezultatdw i zgodnos¢ z przepisami.

W szczegdlnosci sprawdzi¢ nalezy:

jakosci (wyglad) catych powierzchni wyktadzin, prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy,
stykédw z innymi materiatami i dylatacii,

- Jednostkg obmiarowq jest m2
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2 Badania w czasie robét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatdéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inspektora budowy.

6.3 Badania w czasie odbioru robét
Badania posadzki z wyktadzin powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajgcy
ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowq i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)
— stan podtozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez dostawcdw
Prawidtowosci wykonania posadzki z wyktadziny przez sprawdzenie:
—  przyczepnosci wyktadziny, do podtoza.
— odchyleh od ptaszczyzny poziomej, przy uzyciu taty kontrolnej o dtugosci 2 m i poziomnicy,
odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm. ( nie powinno przekraczac¢ 2 mm na m)
— prawidtowosci przebiegu spoin.
— nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatq dt. 2 m a posadzkqg (nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm na catej dtugosci taty),

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 7
Jednostkg obmiarowq posadzek z wyktadzin jest metr kwadratowy [m2].

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8
Roboty uznagje sie za zgodne z dokumentacjq projektowq, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny
wynik.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, posadzka z wyktadziny nie powinna
by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy przyjgé jedno z rozwiqzan:
— wyktadzine poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymaganh nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkowania i frwatosci
wyktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢ wykonanych robdt,
- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usungé wyktadzine i ponownie
wykonac.

8.2 Odbiér podiozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania
posadzki z wyktadziny. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ wodq.

8.3 Odbiér posadzek z wyktadzin

Odbidr nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego
przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej
podane sq uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania wyktadzin
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stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Wyktadziny powinny by
odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sqg pozytywne.

Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

- wyglgdu zewnetrznego przez ocene wzrokowq

— prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

— potqgczenia posadzki z podtozem

— wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych

Odbidér gotowych posadzek z wyktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
— ocene wynikéw badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy rozliczenia robét

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,Wymagania
ogdlne” pkt 9

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi
warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie ustalonej w umowie.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-ISO 6707-1:1994  Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdlne



