Opis robot budowlanych w budynkach
Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie

1. Budynek administracyjno-garazowy

PARTER

1. Wymiana drzwi wejsciowych stalowych na aluminiowe wraz z obrébkg w wiatrotapach
- pomieszczenianr 1.1 1.19
2. Remont korytarza na parterze - pomieszczenie nr 1.28
- Wymiana stolarki drzwiowej na korytarzu wraz z obrdbka
- Skucie cokotow z ptytek
- Utozenie nowych ptytek podtogowych na istniejgcych ptytkach wraz z cokotami
- Montaz sufitu podwieszanego z ptyt GK
- Demontaz i ponowny montaz obudowy rur z ptyt GK
- Malowanie $cian
- Malowanie sufitow
- Wymiana balustrad na klatkach schodowych oraz utozenie nowych ptytek na
schodach i spocznikach
- Wymiana hydrantéw Ppoz. wraz z szafkami i dostosowaniem do istniejgcej instalacji
- Wymiana instalacji elektrycznej i oswietleniowej wraz z osprzetem
3. Remont fazienki - pomieszczenie nr 1.21
- Skucie ptytek sciennych i podtogowych
- Skucie i uzupetnienie tynkéw
- Wykonanie podtozy betonowych pod posadzki i posadzek wraz z utozeniem ptytek
podtogowych
- Licowanie $cian ptytkami
- Montaz sufitu podwieszanego z ptyt GK
- Malowanie sufitu
- Dostosowanie instalacji wod.-kan. i C.O.
- Montaz wywietrznika
- Montaz trzech umywalek, dwéch kabin prysznicowych, sedesu oraz pisuaru wraz z
bateriami i zaworami
- Wymiana instalacji elektrycznej i oswietleniowej wraz z osprzetem
4. Remont i adaptacja pomieszczern nr 1.10 - 1.14
- Rozebranie $cian dziatowych
- Wykonanie nowych $cian dziatowych
- Wykucie otwordw wraz z montazem nadprozy pod nowe drzwi
- Montaz drzwi wejsciowych z garazu w klasie EI30
- Skucie ptytek sciennych i podtogowych
- Skucie i uzupetnienie tynkéw
- Wykonanie podtozy betonowych pod posadzki i posadzek wraz z utozeniem ptytek
podfogowych
- Malowanie $cian
- Montaz sufitu podwieszanego z ptyt GK
- Malowanie sufitéw
- Dostosowanie instalacji wod.-kan. i C.O.
- Montaz wywietrznika
- Montaz umywalki, sedesu i kabiny prysznicowej



- Wymiana instalacji elektrycznej i oswietleniowej wraz z osprzetem
5. Remont i adaptacja pomieszczen stanowiska kierowania nr 1.3, 1.4
- Demontaz paneli $ciennych
- Wykonanie warstwy wyréwnawczej pod posadzki i posadzek
- Wykonanie sufitéw typu Armstrong
- Utozenie ptytek na podtodze
- Malowanie scian
- Wymiana instalacji elektrycznej i oSwietleniowej wraz z osprzetem
6. Wymiana drzwi wejsciowych miedzy garazem, a cze$cig administracyjng, z PCV na
aluminiowe z przeszkleniem w klasie EI30 - 2 sztuki
7. Remont pomieszczenia garazu nr 1.31
- Frezowanie i kucie posadzki w zakresie niezbednym
- Wymiana koryt odwadniajgcych
- Wykonanie nowej posadzki cementowej o grubosci ok. 15cm
- Malowanie paséw na posadzce
- Malowanie scian i sufitu
- Montaz odciggdw spalin w ilosci 4 szt. wraz z systemem odciggdw spalin od
pojazddéw
- Wykonanie instalacji pneumatycznej oraz tadowania pojazdéw do 4 miejsc
postojowych
- Zamurowanie otworu okiennego wraz z wykonaniem tynkéw
- Wymiana instalacji elektrycznej i oswietleniowej wraz z osprzetem

1 PIETRO

1. Remont i adaptacja pomieszczen nr 2.4 — 2.7
- Demontaz drzwi i rozebranie $cian dziatowych
- Wykonanie gtadzi gipsowych na sScianach
- Skucie istniejgcych posadzek
- Wykonanie podtozy betonowych pod posadzki i posadzek wraz z utozeniem ptytek
podtogowych
- Malowanie $cian
- Malowanie sufitu
- Wymiana instalacji elektrycznej i oswietleniowej wraz z osprzetem
2. Remont i adaptacja pomieszczen nr 2.8 — 2.10
- Wykonanie podtozy betonowych pod posadzki i posadzek wraz z utozeniem ptytek
podfogowych
- Malowanie $cian
- Malowanie sufitu
- Wymiana instalacji elektrycznej i oSwietleniowej wraz z osprzetem
3. Remont i adaptacja korytarza — pomieszczenie nr 2.27
- Wymiana stolarki drzwiowej na korytarzu wraz z obrébka
- Skucie cokotéw z ptytek
- Utozenie nowych ptytek podtogowych na istniejgcych ptytkach wraz z cokotami
- Montaz sufitu podwieszanego z ptyt GK
- Demontaz i ponowny montaz obudowy rur z ptyt GK
- Malowanie $cian
- Malowanie sufitéw
- Wymiana balustrad na klatkach schodowych oraz utozenie nowych ptytek na
schodach i spocznikach
- Wymiana hydrantéw ppoz. wraz z szafkami i dostosowaniem do istniejgcej instalacji



- Wymiana instalacji elektrycznej i oSwietleniowej wraz z osprzetem
- Wymiana drzwi zeslizgowych — 2 szt.

Il PIETRO

1. Remont i adaptacja pomieszczen nr 3.1 - 3.9 oraz 3.20 - 3.21
- Wykonanie gtadzi gipsowych
- Skucie istniejgcych posadzek
- Wykonanie podtozy betonowych pod posadzki i posadzek wraz z utozeniem ptytek
podtogowych
- Malowanie scian
- Malowanie sufitu
- Wymiana instalacji elektrycznej i oswietleniowej wraz z osprzetem
2. Remont i adaptacja korytarza - pomieszczenie nr 3.22
- Wymiana stolarki drzwiowej na korytarzu wraz z obrébka
- Skucie cokotéw z ptytek
- Utozenie nowych ptytek podtogowych na istniejgcych ptytkach wraz z cokotami
- Montaz sufitu podwieszanego z ptyt GK
- Malowanie scian
- Malowanie sufitéw
- Wymiana balustrad na klatkach schodowych oraz utozenie nowych ptytek na
schodach i spocznikach
- Wymiana hydrantéw ppoz. wraz z szafkami i dostosowaniem do istniejgcej instalacji
- Wymiana instalacji elektrycznej i oSwietleniowej wraz z osprzetem

2. Budynek agregatorowni

- Malowanie $cian i sufitéw
- Montaz w budynku agregatu pragdotwdrczego kontenerowego o mocy 63 kVA 230/400V 50Hz
wraz z dostosowaniem do instalacji elektrycznej

Opis robot elektrycznych

WSAD TECHNICZNY

1. Zakres opracowania - niniejsze opracowanie obejmuje instalacje elektryczne.

W zakres opracowania wchodzg nastepujace instalacje:

e Zasilanie obiektu w energie elektryczng nn 0,4kV;
Instalacje rozdzielnic elektrycznych;
o Instalacje tras kablowych i wewnetrznych linii zasilajgcych;
¢ Instalacje oswietlenia, podzielong na:

¢ Instalacje oswietlenia ogoinego;

¢ Instalacje o$wietlenia awaryjnego;
¢ Instalacje gniazd pradowych ogdinych;
e Instalacje ochrony od porazen elektrycznych;



¢ Instalacje uziemienia, potaczen wyrownawczych i ochrony odgromowe;.

2. Zasilanie obiektu w energie elektryczng nn 0,4kV.
Budynek administracyjno-garazowy i agregatorowni posiadajg istniejace zasilanie w energie
elektryczng z sieci PGE Dystrybucja SA z zewnetrznej stacji transformatorowej SN/nn do szafy RG
zlokalizowanej przy wejsciu do budynku. W zwigzku planowanymi robotami nalezy zmodernizowac
rozdzielnice RG wraz z uktadami pomiarowymi (dostosowa¢ do wymogéw ppoz. wraz z uzgodnieniem
z rzeczoznawcg oraz OSD).

3. Uklad SZR - agregat pradotwérczy
Jako zasilanie rezerwowe przyjeto agregat kontenerowy mocy 63 kVA 230/400V 50Hz, ktéry zainstalowany
bedzie w istniejgcym budynku agregatorowni.

Agregat wyposazony bedzie w samoczynny uktad rozruchowy zapewniajgcy samoczynne jego
uruchomienie w chwili zaniku napiecia w sieci ZE i obcigzenie go petng moca.

Agregat wraz z kompletnym wyposazeniem elektrycznym i urzadzeniami pomocniczymi (wentylacyjnymi,
doprowadzenia paliwa i odprowadzenia spalin) dostarcza i instaluje dostawca/wykonawca. Zastosowany uktad
SZR bedzie posiadat blokady elektryczng i mechaniczng uniemozliwiajace podanie napiecia z agregatu na
sie¢ ZE.

Agregat wyposazony bedzie w 24 godzinny zbiornik paliwa. Agregat dostarczony bedzie z petnym

oprzewodowaniem sterowniczym.

Agregat z uktadem SZR zlokalizowanym potaczony bedzie kablem YAKXS 4x70 mm? z
rozdzielnicy gtownej RG zlokalizowanej w budynku.

4. Rozdziat energii elektrycznej. Rozdzielnica gtdwna i oddziatowe
Zasilanie budynku administracyjno-garazowego za posrednictwem rozdzielnicy gtéwnej RG. Nalezy
wykona¢ modernizacje istniejacych rozdzielnic wewnetrznych wraz z zasileniami.

5. Instalacja oswietlenia wewnetrznego.
Oswietlenie wewnetrzne
Instalacja oSwietlenia elekirycznego zostata zaprojektowana na bazie opraw LED. Nalezy dobra¢
oprawy zgodnie z przedmiotowg normg PN-EN 12464-1. Oswietlenie miegjsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca
pracy wewnatrz. Obwod instalacji o$wietlenia nalezy zabezpieczy¢ wytacznikiem nadmiarowo-
pradowym B10A. Dodatkowe zabezpieczenie w postaci wytgcznika réznicowopradowego.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Oprawy awaryjne (indywidualne oprawy o$wietlenia awaryjnego) bedg wyposazone we wiasne
moduty awaryjne z akumulatorami o czasie podtrzymania minimum 1h. O$wietlenie ewakuacyjne
powinno zapewnia¢ dostrzezenie drog wyjscia, dostateczng widocznos¢ przeszkdd na drogach
wyjécia, bezpieczny ruch w kierunku do wyjécia i od wyjScia. OSwietlenie awaryjne powinno
umozliwia¢ takze dostrzezenie punktow alarmowych tj. recznych ostrzegaczy pozarowych i sprzetu
przeciwpozarowego umieszczonego wzdtuz drdg wyjscia (hydranty itp.). O$wietlenie ewakuacyjne
kierunkowe nalezy wykonac w postaci opraw podswietlajacych piktogramy lub poprzez umieszczenie




podswietlonych lub o$wietlonych znakow informacyjnych. Instalacja opraw i znakéw zgodnie z norma
PN-EN 1838.

Czas zadziatania opraw o$wietlenia awaryjnego nie moze by¢ dtuzszy niz 5 s na drodze ewakuacyjne;
i w strefie otwartej, 0,2s w strefie wysokiego ryzyka. Natezenie o$wietlenia awaryjnego mierzone na
poziomie podtogi nie powinno by¢ mniej niz 5 Ix przy punktach pierwszej pomocy i urzadzeniach
przeciwpozarowych, 1 Ix dla drogi ewakuacyjnej, 0,5 Ix dla pola czynnego strefy otwarte;.

Instalacje o$wietlenia wykona¢ przewodami typu YDYZzo 3x1,5; 4x1,5; uktadanymi podtynkowo,
w rurach oraz korytach instalacyjnych. Zatgczanie oswietlenia lokalnie wytgcznikami w wykonaniu n/t
o stopniu ochrony IP20 oraz IP44 instalowac na wysokosci 1,2m. Szczegdty rozmieszczenia instalacji
o$wietlenia na rysunkach.

6. Gniazda pradowe ogoéine.
Wszystkie gniazda 1-fazowe ogdlne wykonane beda przewodami trzyzytowymi, natomiast zestawy 3-
fazowe w budynku wykonane bedq przewodami pieciozytowymi. Instalacja gniazd uktadana bedzie w
korytach instalacyjnych oraz rurach RL. Kazdy obwod zabezpieczony bedzie wylacznikiem nadmiarowo -
pradowym oraz dodatkowo wytgcznikiem réznicowopradowym. Gniazda ogdlne oraz technologiczne nalezy
wykona¢ natynkowo w oparciu 0 osprzet o stopniu ochrony IP65 na wysokosci 120 cm (pomieszczenia
techniczne) lub 30 cm (pomieszczenia biurowe).

7. Ochrona przeciwprzepieciowa.
W nowoprojektowanej rozdzielnicy RG zainstalowane beda ochronniki przepigciowe zapewniajace ochrone | i
Il (ograniczniki przepie¢ klasy T1+T2).

8. Wylacznik gtéwny pozarowy PWP.
Budynek administracyjno-garazowy nalezy wyposazy¢ w wytacznik gtowny pozarowy PWP zgodnie z
obowigzujgcymi normami w tym zakresie (przed przystgpieniem do wykonywania robdt uzgodni¢ z
rzeczoznawca ds. ppoz.).

9. Przej$cia przez $ciany oddzielenia p.poz.
Przejscia kablowe oraz koryt przez strefy pozarowe, nalezy zabezpieczy¢ p.poz. o odpornosci ogniowej
$cian oddzielenia pozarowych oraz oznaczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. Gtéwny Punkt Dystrybucyjny
Nalezy zmodernizowa¢ istniejacg szafe GPD zlokalizowana w pomieszczeniem serwerowni w budynku
administracyjno-garazowym.

11. Ochrona od porazen.
Ochrong podstawowa stanowig;

e |zolacja cze$ci czynnych
e  Przegrody i obudowy o stopniu ochrony co najmniej IP20.



12.

Jako dodatkowg ochrone od porazen pradem elektrycznym przyjeto samoczynne szybkie wytgczenie zasilania
W Uktadzie sieci TN-C-S, realizowane poprzez zabezpieczenia wytgacznikami réznicowo-pragdowymi o
znamionowym pradzie réznicowym 30mA, wyltacznikami nadmiarowo-pradowymi i bezpiecznikami
topikowymi. Wszystkie cze$ci przewodzace dostepne nalezy przytaczyé do przewodu ochronnego PE.
Wszystkie kable i przewody powinny posiadaé zyte ochronng PE koloru Z6ttozielonego potaczong z zaciskiem
PE rozdzielnic oraz czeSciami metalowymi zasilanych urzadzen. Przewod ochronny nie moze by¢ w zadnym
miejscu instalacji zabezpieczony i roztaczany za pomoca tacznikow. Natomiast przewod neutralny N nie moze
by¢ uziemiony ani taczy¢ sie z przewodem ochronnym PE od miejsca rozdzielenia funkcji przewodu ochronno-
neutralnego PEN. Przewody powinny posiada¢ izolacje na napigcie 0,45/0,75kV, natomiast kable 0,6/1,0kV.i
bezpieczenstwa na placu budowy.

Uwagi koncowe.

o Wszelkie zmiany i odstepstwa od niniejszego wsadu technicznego dopuszczone po uzgodnieniu.

e Dopuszcza sig zastosowanie innych urzadzen (réwnorzednych pod wzgledem technicznym
i technologicznym), zapewniajacych uzyskanie zaktadanych parametréw instalacii.

o Wszystkie materialy i urzadzenia powinny posiadac certyfikat dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie.

o (Calos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

o Nalezy wykona¢ dokumentacje techniczng powykonawcza.

e Po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy wykona¢ wymagane przepisami pomiary
sprawdzajace.




	12. Uwagi końcowe.

