
Opis robót budowlanych w budynkach  

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie 

 

1. Budynek administracyjno-garażowy 

 

PARTER 

 

1. Wymiana drzwi wejściowych stalowych na aluminiowe wraz z obróbką w wiatrołapach 
- pomieszczenia nr 1.1 i 1.19 

2. Remont korytarza na parterze - pomieszczenie nr 1.28 
- Wymiana stolarki drzwiowej na korytarzu wraz z obróbką 
- Skucie cokołów z płytek 
- Ułożenie nowych płytek podłogowych na istniejących płytkach wraz z cokołami 

 - Montaż sufitu podwieszanego z płyt GK 
- Demontaż i ponowny montaż obudowy rur z płyt GK 
- Malowanie ścian 
- Malowanie sufitów 
- Wymiana balustrad na klatkach schodowych oraz ułożenie nowych płytek na 
  schodach i spocznikach 
- Wymiana hydrantów Ppoż. wraz z szafkami i dostosowaniem do istniejącej instalacji 
- Wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej wraz z osprzętem 

3. Remont łazienki - pomieszczenie nr 1.21 
- Skucie płytek ściennych i podłogowych 
- Skucie i uzupełnienie tynków 
- Wykonanie podłoży betonowych pod posadzki i posadzek wraz z ułożeniem płytek 
  podłogowych 
- Licowanie ścian płytkami 
- Montaż sufitu podwieszanego z płyt GK 
- Malowanie sufitu 
- Dostosowanie instalacji wod.-kan. i C.O. 
- Montaż wywietrznika 
- Montaż trzech umywalek, dwóch kabin prysznicowych, sedesu oraz pisuaru wraz z  
  bateriami i zaworami 
- Wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej wraz z osprzętem 

4. Remont i adaptacja pomieszczeń nr 1.10 - 1.14 
- Rozebranie ścian działowych 
- Wykonanie nowych ścian działowych 
- Wykucie otworów wraz z montażem nadproży pod nowe drzwi 
- Montaż drzwi wejściowych z garażu w klasie EI30 
- Skucie płytek ściennych i podłogowych 
- Skucie i uzupełnienie tynków 
- Wykonanie podłoży betonowych pod posadzki i posadzek wraz z ułożeniem płytek 
  podłogowych 
- Malowanie ścian 
- Montaż sufitu podwieszanego z płyt GK 
- Malowanie sufitów 
- Dostosowanie instalacji wod.-kan. i C.O. 
- Montaż wywietrznika 
- Montaż umywalki, sedesu i kabiny prysznicowej 



- Wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej wraz z osprzętem 
5. Remont i adaptacja pomieszczeń stanowiska kierowania nr 1.3, 1.4 

- Demontaż paneli ściennych 
- Wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki i posadzek 
- Wykonanie sufitów typu Armstrong 
- Ułożenie płytek na podłodze 
- Malowanie ścian 
- Wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej wraz z osprzętem 

6. Wymiana drzwi wejściowych między garażem, a częścią administracyjną, z PCV na 
     aluminiowe z przeszkleniem w klasie EI30 - 2 sztuki 
7. Remont pomieszczenia garażu nr 1.31 

- Frezowanie i kucie posadzki w zakresie niezbędnym 
- Wymiana koryt odwadniających 
- Wykonanie nowej posadzki cementowej o grubości ok. 15cm 
- Malowanie pasów na posadzce 
- Malowanie ścian i sufitu 
- Montaż odciągów spalin w ilości 4 szt. wraz z systemem odciągów spalin od 
  pojazdów 
- Wykonanie instalacji pneumatycznej oraz ładowania pojazdów do 4 miejsc 
  postojowych 
- Zamurowanie otworu okiennego wraz z wykonaniem tynków 
- Wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej wraz z osprzętem 
 

I PIĘTRO 

 

1. Remont i adaptacja pomieszczeń nr 2.4 – 2.7 
- Demontaż drzwi i rozebranie ścian działowych 
- Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach 
- Skucie istniejących posadzek 
- Wykonanie podłoży betonowych pod posadzki i posadzek wraz z ułożeniem płytek 
  podłogowych 
- Malowanie ścian 
- Malowanie sufitu 
- Wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej wraz z osprzętem 

2. Remont i adaptacja pomieszczeń nr 2.8 – 2.10 
- Wykonanie podłoży betonowych pod posadzki i posadzek wraz z ułożeniem płytek 
  podłogowych 
- Malowanie ścian 
- Malowanie sufitu 
- Wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej wraz z osprzętem 

3. Remont i adaptacja korytarza – pomieszczenie nr 2.27 
- Wymiana stolarki drzwiowej na korytarzu wraz z obróbką 
- Skucie cokołów z płytek 
- Ułożenie nowych płytek podłogowych na istniejących płytkach wraz z cokołami 
- Montaż sufitu podwieszanego z płyt GK 
- Demontaż i ponowny montaż obudowy rur z płyt GK 
- Malowanie ścian 
- Malowanie sufitów 
- Wymiana balustrad na klatkach schodowych oraz ułożenie nowych płytek na 
  schodach i spocznikach 
- Wymiana hydrantów ppoż. wraz z szafkami i dostosowaniem do istniejącej instalacji 



- Wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej wraz z osprzętem 
- Wymiana drzwi ześlizgowych – 2 szt. 
 

II PIĘTRO 

 

1. Remont i adaptacja pomieszczeń nr 3.1 - 3.9 oraz 3.20 - 3.21 
- Wykonanie gładzi gipsowych 
- Skucie istniejących posadzek 
- Wykonanie podłoży betonowych pod posadzki i posadzek wraz z ułożeniem płytek 
  podłogowych 
- Malowanie ścian 
- Malowanie sufitu 
- Wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej wraz z osprzętem 

2. Remont i adaptacja korytarza - pomieszczenie nr 3.22 
- Wymiana stolarki drzwiowej na korytarzu wraz z obróbką 
- Skucie cokołów z płytek 
- Ułożenie nowych płytek podłogowych na istniejących płytkach wraz z cokołami 
- Montaż sufitu podwieszanego z płyt GK 
- Malowanie ścian 
- Malowanie sufitów 
- Wymiana balustrad na klatkach schodowych oraz ułożenie nowych płytek na 
 schodach i spocznikach 
- Wymiana hydrantów ppoż. wraz z szafkami i dostosowaniem do istniejącej instalacji 
- Wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej wraz z osprzętem 
 

2. Budynek agregatorowni 

 

- Malowanie ścian i sufitów 
- Montaż w budynku agregatu prądotwórczego kontenerowego o mocy 63 kVA 230/400V 50Hz 
  wraz z dostosowaniem do instalacji elektrycznej 

 

Opis robót elektrycznych 

 

WSAD TECHNICZNY  

 

1. Zakres opracowania - niniejsze opracowanie obejmuje instalacje elektryczne. 

 

W zakres opracowania wchodzą następujące instalacje: 

• Zasilanie obiektu w energie elektryczną nn 0,4kV; 

•  Instalacje rozdzielnic elektrycznych; 

• Instalacje tras kablowych i wewnętrznych linii zasilających; 

• Instalacje oświetlenia, podzieloną na: 

• Instalacje oświetlenia ogólnego; 

• Instalacje oświetlenia awaryjnego; 

• Instalacje gniazd prądowych ogólnych; 

• Instalacje ochrony od porażeń elektrycznych; 



• Instalacje uziemienia, połączeń wyrównawczych i ochrony odgromowej. 

 

2. Zasilanie obiektu w energie elektryczną nn 0,4kV. 

Budynek administracyjno-garażowy i agregatorowni posiadają istniejące zasilanie w energię 

elektryczną z sieci PGE Dystrybucja SA z zewnętrznej stacji transformatorowej SN/nn do szafy RG 

zlokalizowanej przy wejściu do budynku. W związku planowanymi robotami należy zmodernizować 

rozdzielnicę RG wraz z układami pomiarowymi (dostosować do wymogów ppoż. wraz z uzgodnieniem 

z rzeczoznawcą oraz OSD). 

 

3. Układ SZR – agregat prądotwórczy 

Jako zasilanie rezerwowe przyjęto agregat kontenerowy mocy 63 kVA 230/400V 50Hz, który zainstalowany 

będzie w istniejącym budynku agregatorowni. 

Agregat wyposażony będzie w samoczynny układ rozruchowy zapewniający samoczynne jego 

uruchomienie w chwili zaniku napięcia w sieci ZE i obciążenie go pełną mocą. 

Agregat wraz z kompletnym wyposażeniem elektrycznym i urządzeniami pomocniczymi (wentylacyjnymi, 

doprowadzenia paliwa i odprowadzenia spalin) dostarcza i instaluje dostawca/wykonawca. Zastosowany układ 

SZR będzie posiadał blokady elektryczną i mechaniczną uniemożliwiające podanie napięcia z agregatu na 

sieć ZE. 

Agregat wyposażony będzie w 24 godzinny zbiornik paliwa. Agregat dostarczony będzie z pełnym 

oprzewodowaniem sterowniczym.  

Agregat z układem SZR zlokalizowanym połączony będzie  kablem YAKXS 4x70 mm2                              z 

rozdzielnicy głównej RG zlokalizowanej w budynku. 

 

4. Rozdział energii elektrycznej. Rozdzielnica główna i oddziałowe 

Zasilanie budynku administracyjno-garażowego za pośrednictwem rozdzielnicy głównej RG. Należy 

wykonać modernizację istniejących rozdzielnic wewnętrznych wraz z zasileniami. 

 

5. Instalacja oświetlenia wewnętrznego. 

Oświetlenie wewnętrzne 

Instalacja oświetlenia elektrycznego została zaprojektowana na bazie opraw LED. Należy dobrać 

oprawy zgodnie z przedmiotową normą PN-EN 12464-1. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca 

pracy wewnątrz. Obwód instalacji oświetlenia należy zabezpieczyć wyłącznikiem nadmiarowo–

prądowym B10A. Dodatkowe zabezpieczenie w postaci wyłącznika różnicowoprądowego.  

 

 

Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne 

Oprawy awaryjne (indywidualne oprawy oświetlenia awaryjnego) będą wyposażone we własne 

moduły awaryjne z akumulatorami o czasie podtrzymania minimum 1h. Oświetlenie ewakuacyjne 

powinno zapewniać dostrzeżenie dróg wyjścia, dostateczną widoczność przeszkód na drogach 

wyjścia, bezpieczny ruch w kierunku do wyjścia i od wyjścia. Oświetlenie awaryjne powinno 

umożliwiać także dostrzeżenie punktów alarmowych tj. ręcznych ostrzegaczy pożarowych i sprzętu 

przeciwpożarowego umieszczonego wzdłuż dróg wyjścia (hydranty itp.). Oświetlenie ewakuacyjne 

kierunkowe należy wykonać w postaci opraw podświetlających piktogramy lub poprzez umieszczenie 



podświetlonych lub oświetlonych znaków informacyjnych. Instalacja opraw i znaków zgodnie z normą 

PN-EN 1838. 

Czas zadziałania opraw oświetlenia awaryjnego nie może być dłuższy niż 5 s na drodze ewakuacyjnej 

i w strefie otwartej, 0,2s w strefie wysokiego ryzyka. Natężenie oświetlenia awaryjnego mierzone na 

poziomie podłogi nie powinno być mniej niż 5 lx przy punktach pierwszej pomocy i urządzeniach 

przeciwpożarowych, 1 lx dla drogi ewakuacyjnej, 0,5 lx dla pola czynnego strefy otwartej.  

Instalacje oświetlenia wykonać przewodami typu YDYżo 3x1,5; 4x1,5; układanymi podtynkowo,                     

w rurach oraz korytach instalacyjnych. Załączanie oświetlenia lokalnie wyłącznikami w wykonaniu n/t 

o stopniu ochrony IP20 oraz IP44 instalować na wysokości 1,2m. Szczegóły rozmieszczenia instalacji 

oświetlenia na rysunkach. 

 

6. Gniazda prądowe ogólne. 

Wszystkie gniazda 1-fazowe ogólne wykonane będą przewodami trzyżyłowymi, natomiast zestawy               3-

fazowe  w budynku wykonane będą przewodami pięciożyłowymi. Instalacja gniazd układana będzie   w 

korytach instalacyjnych oraz rurach RL. Każdy obwód zabezpieczony będzie wyłącznikiem nadmiarowo - 

prądowym oraz dodatkowo wyłącznikiem różnicowoprądowym. Gniazda ogólne oraz technologiczne należy 

wykonać natynkowo w oparciu o osprzęt o stopniu ochrony IP65 na wysokości 120 cm (pomieszczenia 

techniczne) lub 30 cm (pomieszczenia biurowe). 

 

7. Ochrona przeciwprzepięciowa. 

W nowoprojektowanej rozdzielnicy RG zainstalowane będą ochronniki przepięciowe zapewniające ochronę I i 

II (ograniczniki przepięć klasy T1+T2). 

 

8. Wyłącznik główny pożarowy PWP. 

Budynek administracyjno-garazowy należy wyposażyć w wyłącznik główny pożarowy PWP zgodnie z 

obowiązującymi normami w tym zakresie (przed przystąpieniem do wykonywania robót uzgodnić z 

rzeczoznawcą ds. ppoż.). 

 

 

9. Przejścia przez ściany oddzielenia p.poż. 

Przejścia kablowe oraz koryt przez strefy pożarowe, należy zabezpieczyć  p.poż. o odporności ogniowej 

ścian oddzielenia  pożarowych oraz oznaczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

10. Główny Punkt Dystrybucyjny  

Należy zmodernizować istniejącą szafę GPD zlokalizowana w pomieszczeniem serwerowni w budynku 

administracyjno-garażowym. 

 

11. Ochrona od porażeń. 

Ochronę podstawową stanowią: 

• Izolacja części czynnych 

• Przegrody i obudowy o stopniu ochrony co najmniej IP20. 



Jako dodatkową ochronę od porażeń prądem elektrycznym przyjęto samoczynne szybkie wyłączenie zasilania 

w układzie sieci TN-C-S, realizowane poprzez zabezpieczenia wyłącznikami różnicowo-prądowymi o 

znamionowym prądzie różnicowym 30mA, wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi i bezpiecznikami 

topikowymi. Wszystkie części przewodzące dostępne należy przyłączyć do przewodu ochronnego PE. 

Wszystkie kable i przewody powinny posiadać żyłę ochronną PE koloru żółtozielonego połączoną z zaciskiem 

PE rozdzielnic oraz częściami metalowymi zasilanych urządzeń. Przewód ochronny nie może być w żadnym 

miejscu instalacji zabezpieczony i rozłączany za pomocą łączników. Natomiast przewód neutralny N nie może 

być uziemiony ani łączyć się z przewodem ochronnym PE od miejsca rozdzielenia funkcji przewodu ochronno-

neutralnego PEN. Przewody powinny posiadać izolację na napięcie 0,45/0,75kV, natomiast kable 0,6/1,0kV.i 

bezpieczeństwa na placu budowy. 

 

12. Uwagi końcowe. 

• Wszelkie zmiany i odstępstwa od niniejszego wsadu technicznego dopuszczone po uzgodnieniu. 

• Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń (równorzędnych pod względem technicznym  

i technologicznym), zapewniających uzyskanie zakładanych parametrów instalacji. 

• Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać certyfikat dopuszczenia do obrotu i stosowania w 

budownictwie. 

• Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami.  

• Należy wykonać dokumentacje techniczną powykonawczą. 

• Po zakończeniu prac instalacyjnych należy wykonać wymagane przepisami pomiary 

sprawdzające. 
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