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KOSZTORYS  INWESTORSKI    840-53-747

Budowa: Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej
Obiekt: Świetlica wiejska w m. Silna
Rodzaj robót: Roboty budowlane, nawierzchniowe
Lokalizacja: Silna 24b, 66-330 Pszczew

Zamawiający: ..........

Poziomy cen:
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poziom cen robót
poziom cen robocizny
stawka robocizny kalkulacyjnej
dopłata do robocizny
poziom cen materiałów
poziom cen sprzętu
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości
podatek VAT

........

........

........

..... %

........

........
 ........
 ........
..... %
..... %

Wartość robót netto: ........
Słownie: ........
Wartość robót brutto: ........
Słownie: ........

Kosztorys sporządził: ....................

Data opracowania kosztorysu: ....................
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KOSZTORYS  INWESTORSKI    840-53-747

Budowa: Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej
Obiekt: Świetlica wiejska w m. Silna
Rodzaj robót: Roboty budowlane, nawierzchniowe
Lokalizacja: Silna 24b, 66-330 Pszczew

Zamawiający: ..........
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DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ K.ZAKUPU SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

1 Wykonanie terenów utwardzonych ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

2 Roboty  murowe ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

3 Dach  ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

4 Stolarka  okienna i drzwiowa ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

5 Wykończenie wewnętrzne budynku ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

6 Wykończenie  zewnętrzne  budynku  ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

7 Montaż instalacji c.o. ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

8 Montaż instalacji  wod. - kan. ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

9 Roboty remontowe ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 

 O G Ó Ł E M ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

O G Ó Ł E M   N E T T O ........
P o d a t e k   V A T ........
O G Ó Ł E M   Z   P O D A T K I E M   V A T  ........ ........
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KOSZTORYS  INWESTORSKI    840-53-747

Budowa: Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej
Obiekt: Świetlica wiejska w m. Silna
Rodzaj robót: Roboty budowlane, nawierzchniowe
Lokalizacja: Silna 24b, 66-330 Pszczew

Inwestor: ..........

KOSZTORYS  840-53-747 Strona 1 11-01-2024
SYKAL-002814

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
 JEDN

MIARY ILOŚĆ  
W  A  R  T  O  Ś  Ć

R               M               S

 

1 Wykonanie terenów utwardzonych
 

 

1 10 KNR  231-01-01-01-00 
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4 m² 111,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03760 ......... ...........

R ............ ..............
Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,00350 ......... ...........
Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,00860 ......... ...........

S ............ ..............

 

1 20 KNR  201-02-06-03-10 
Usunięcie zchałdowanej ziemi koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 
1-2 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km m³ 22,200

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,13610 ......... ...........

R ............ ..............
Koparka gąsienicowa 0,6 m³ m-godz 0,03850 ......... ...........
Samochód wywrotka 5-10 Mg m-godz 0,09540 ......... ...........

S ............ ..............

 

1 30 KNR  201-02-14-01-10 
Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach gruntowych 
gruntu kat 1-2 m³ 88,800

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00420 ......... ...........

R ............ ..............
Samochód wywrotka 5-10 Mg m-godz 0,01560 ......... ...........

S ............ ..............

 

1 40  000-00-00-00-00 
Utylizacja humusu kmpl 1,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Utylizacja humusu kmpl 1,00000 ......... ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

1 50 KNR  231-01-03-01-00 
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/2 m² 111,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,13150 ......... ...........

R ............ ..............
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ............ ..............

 

1 60 KNR  231-01-06-03-00 
Warstwa odcinająca z piasku zagęszczana mechanicznie grub 6 cm m² 111,000
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00590 ......... ...........

R ............ ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,07380 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,00410 ......... ...........

S ............ ..............

 

1 70 KNR  231-04-02-04-00 
Ława pod krawężnik betonowa z oporem m³ 3,311

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 9,02000 ......... ...........

R ............ ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,27000 ......... ...........
Betony zwykłe z kruszywa naturalnego m³ 1,04000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane m³ 0,04000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,47000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

1 80 KNR  231-04-03-03-00 
Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej metr 43,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,42900 ......... ...........

R ............ ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,01270 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00390 ......... ...........
Krawężnik prostokątny 100x30x15 szary metr 1,02000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00420 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

1 90 KNR  231-06-06-04-00 
Ścieki z elementów betonowych grub 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej metr 6,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,52370 ......... ...........

R ............ ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,01230 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00510 ......... ...........
Płyta ściekowa betonowa 60x50x20 szt 2,06000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

1 100 KNR  231-01-14-07-00 
Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm m² 111,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03040 ......... ...........

R ............ ..............
Tłucznie kamienne niesortowane Mg 0,16970 ......... ...........
Miał kamienny Mg 0,01430 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Równiarka samojezdna 100 kM m-godz 0,00250 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,02560 ......... ...........

S ............ ..............

 

1 110 KNR  231-01-14-08-00 
Warstwa górna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm m² 111,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00110 ......... ...........

R ............ ..............
Tłucznie kamienne niesortowane Mg 0,02120 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Równiarka samojezdna 100 kM m-godz 0,00020 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,00130 ......... ...........

S ............ ..............

 

1 120 KNR  231-03-16-01-00 
Nawierzchnia z POLBRUK-10 na podsypce piaskowej grub 5 cm, wypełnienie 
spoin piaskiem m² 111,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,02610 ......... ...........

R ............ ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,03500 ......... ...........
Kostka bruk bet POL-BRUK 10 grub 8 cm szt 26,65000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,01250 ......... ...........
Tarcze diament do cięcia kamieni i beton szt 0,00025 ......... ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Ubijak spalinowy 200 kg m-godz 0,05300 ......... ...........
Przecinarka tarczowa mater ceramicznych m-godz 0,02500 ......... ...........

S ............ ..............

 

Razem  1 Wykonanie terenów utwardzonych
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

2 Roboty  murowe
 

 

2 10 KNKB 001-01-15-01-01
Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami 100 KM m² 103,600

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00520 ......... ...........

R ............ ..............
Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,00250 ......... ...........

S ............ ..............

 

2 20 KNR 201-02-06-04-10
Załadunek humusu koparkami podsiębiernymi z transportem wywrotkami m³ 15,540

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16220 ......... ...........

R ............ ..............
Koparka gąsienicowa 0,6 m3 m-godz 0,04610 ......... ...........
Samochód wywrotka 5-10 Mg m-godz 0,10430 ......... ...........

S ............ ..............

 

2 30 KNR  201-02-14-01-10 
Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach gruntowych 
gruntu kat 1-2 m³ 62,160
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00420 ......... ...........

R ............ ..............
Samochód wywrotka 5-10 Mg m-godz 0,01560 ......... ...........

S ............ ..............

 

2 40  000-00-00-00-00 
Utylizacja humusu kmpl 1,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Utylizacja humusu kmpl 1,00000 ......... ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

2 50 KNKB 001-03-03-02-00
Wykopy ręczne z wywozem gruntu taczkami do 10 m kat 3 m³ 6,084

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,37000 ......... ...........

R ............ ..............

 

2 60 KNR 201-02-06-04-10
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 z transportem
wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km m³ 15,210

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16220 ......... ...........

R ............ ..............
Koparka gąsienicowa 0,6 m3 m-godz 0,04610 ......... ...........
Samochód wywrotka 5-10 Mg m-godz 0,10430 ......... ...........

S ............ ..............

 

2 70 KNKB 001-02-13-07-00
Zasypanie z zagęszcz wykopów ubijak mech grub 25 cm kat 3/4 m³ 9,882

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,22730 ......... ...........

R ............ ..............
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,01600 ......... ...........
Ubijak elektryczny 200 kg m-godz 0,13800 ......... ...........

S ............ ..............

 

2 80 KNR  202-11-01-01-04 
Podkład pod ławy fundamentowe na gruncie z betonu żwirowego B-10 m³ 3,042

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,26205 ......... ...........

R ............ ..............
Beton żwirowy B-10 m³ 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

2 90 KNR 202-02-02-02-02
Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 0,8 m z betonu B-20 m³ 8,112

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,40530 ......... ...........

R ............ ..............
Beton żwirowy B-20 m³ 1,01500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,00400 ......... ...........
Drewno korowane na stemple fi 6-20 cm m³ 0,00300 ......... ...........
Gwoździe budowlane kg 0,42000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ............ ..............

 

2 100 KNR 202-02-90-01-00
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie fi do 7 mm Mg 0,021

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 35,71700 ......... ...........

R ............ ..............
Walcówka okrągła gładka fi 4-6 Mg 1,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,03000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 4,75000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 3,60000 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 1,30000 ......... ...........

S ............ ..............

 

2 110 KNR 202-02-90-02-01
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe fi do 8-14 mm Mg 0,132

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 42,87950 ......... ...........

R ............ ..............
Pręty zbrojen żebrowane 34GS fi 8-14 Mg 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,80000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 5,80000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 4,30000 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 1,60000 ......... ...........

S ............ ..............

 

2 120 KNR 202-01-37-01-00
Ściany fundamentowe grub 25 cm z bloczków betonowych na zaprawie 
cem-wapiennej m² 30,420

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,71900 ......... ...........

R ............ ..............
Bloczki betonowe M-6 38x25x14 szt 20,00000 ......... ...........
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

2 130 KNR 202-06-04-01-01
Izolacja ław fundamentowych murowanych 2-warstwami papy asfaltowej 
izolacyjnej na lepiku na gorąco m² 25,350

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,66621 ......... ...........

R ............ ..............
Lepiki asfaltowe na zimno kg 3,00000 ......... ...........
Papa m² 2,30000 ......... ...........
Roztwory asfaltowe do gruntowania kg 0,30000 ......... ...........
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,02120 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01360 ......... ...........

S ............ ..............



KOSZTORYS  840-53-747 Strona 6 11-01-2024
SYKAL-002814

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
 JEDN

MIARY ILOŚĆ  
W  A  R  T  O  Ś  Ć

R               M               S

 

2 140 KNR 202-06-03-07-00
Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z Dysperbitu m² 26,190

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16827 ......... ...........

R ............ ..............
Lepiki asfaltowe na zimno kg 1,65000 ......... ...........
Roztwory asfaltowe do gruntowania kg 0,35000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00420 ......... ...........

S ............ ..............

 

2 150 KNR 202-06-03-08-00
Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z Dysperbitu m² 26,190

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08490 ......... ...........

R ............ ..............
Lepiki asfaltowe na zimno kg 1,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00290 ......... ...........

S ............ ..............

 

2 151 KNR  202-06-13-06-00 
Izolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej na sucho m² 36,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,15605 ......... ...........

R ............ ..............
Płyty z wełny mineralnej m² 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00590 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00890 ......... ...........

S ............ ..............

 

2 160 KNR  202-01-94-01-00 
Ściany budynków jednokondygnac wys do 4,5 m z pustaków ceramicznych 25 
cm m² 115,125

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,14982 ......... ...........

R ............ ..............
Pustak ceram 25x37,5x23,8 szt 10,98000 ......... ...........
Zaprawy  cementowo-wapienne m³ 0,02500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

2 161 KNR  202-01-20-01-26 
Ścianki działowe pełne grub 1/4 c z cegły pełnej kl.150 na zaprawie 
cem-wapiennej M-4 m² 0,864

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00275 ......... ...........

R ............ ..............
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 kl.150 szt 28,60000 ......... ...........
Zaprawa  cementowo-wapienna  M  4 m³ 0,01100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,10000 ......... ...........

S ............ ..............

 

2 170 KNR  202-16-04-01-00 
Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m m² 135,440

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,54817 ......... ...........

R ............ ..............
Druty stalowe ciągnione żarzone CZ kg 0,00900 ......... ...........
Haki budowlane kg 0,01200 ......... ...........
Bale iglaste obrzynane kl.2 m³ 0,00003 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.2 m³ 0,00018 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00002 ......... ...........
Płyty rusztow pomostowe robocze m² 0,01410 ......... ...........
Płyta rusztow pomostow komunikac długa m² 0,00040 ......... ...........
Płyta rusztow pomostow komunikac krótka m² 0,00020 ......... ...........
Maty słomiane m² 0,00700 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Rusztowanie rurowe zewnętrzne do 20 m m-godz 0,15600 ......... ...........

S ............ ..............

 

2 180 KNR  202-01-26-05-00 
Ułożenie nadproży prefabrykowanych strunobetonowych metr 6,600

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19100 ......... ...........

R ............ ..............
Nadproża prefabrykowane strunobetonowe metr 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ............ ..............

 

2 190 KNR  202-01-26-01-00 
Otwory (bez nadproży) w ścianach grub 1 c na okna szt 1,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,54710 ......... ...........

R ............ ..............

 

2 200 KNR  202-01-26-02-00 
Otwory (bez nadproży) w ścianach grub 1 c na drzwi szt 2,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,13920 ......... ...........

R ............ ..............

 

2 210 KNR 202-02-11-01-02
Rdzenie żelbetowe 2-stronnie deskowane w ścianach murowanych grub do 0,3 m 
z betonu B-20 m³ 1,696

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 19,26235 ......... ...........

R ............ ..............
Beton żwirowy B-20 m³ 1,02000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,02000 ......... ...........
Druty stalowe ciągnione żarzone CZ kg 1,80000 ......... ...........
Gwoździe budowlane kg 0,63000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 1,75000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........

S ............ ..............

 

2 220 KNR 202-02-11-04-02
Wieńce żelbetowe 2-stronnie deskowane w ścianach murowanych grub do 0,3 m 
z betonu B-20 m³ 2,608

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 17,79165 ......... ...........

R ............ ..............
Beton żwirowy B-20 m³ 1,02000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,01800 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,00900 ......... ...........
Druty stalowe ciągnione żarzone CZ kg 2,50000 ......... ...........
Gwoździe budowlane kg 0,58000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 1,78000 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ............ ..............

 

2 230 KNR  202-02-10-01-01 
Belki i podciągi żelbetowe - stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 z 
betonu B-20 m³ 0,461

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 15,68110 ......... ...........

R ............ ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 2,70000 ......... ...........
Beton żwirowy B-20 m³ 1,02000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,04600 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,05500 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,01200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 2,58000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,12000 ......... ...........

S ............ ..............

 

2 240 KNR 202-02-90-01-00
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie fi do 7 mm Mg 0,056

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 35,71700 ......... ...........

R ............ ..............
Walcówka okrągła gładka fi 4-6 Mg 1,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,03000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 4,75000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 3,60000 ......... ...........
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,72000 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 1,30000 ......... ...........

S ............ ..............

 

2 250 KNR 202-02-90-02-01
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe fi 12 mm Mg 0,231

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 42,87950 ......... ...........

R ............ ..............
Pręty zbrojen żebrowane 34GS fi 8-14 Mg 1,02000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,80000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 5,80000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 4,30000 ......... ...........
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,80000 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 1,60000 ......... ...........

S ............ ..............

 

2 260 KNR 202-11-01-07-02
Podkład na gruncie z piasku m³ 5,940

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,31660 ......... ...........

R ............ ..............
Piaski do zapraw i wypraw m³ 1,08000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

2 270 KNR 202-11-01-01-04
Podkład na gruncie z betonu żwirowego B-10 m³ 5,940

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,26205 ......... ...........

R ............ ..............
Beton żwirowy B-10 m³ 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

Razem  2 Roboty  murowe
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

3 Dach  
 

 

3 101 KNR  205-01-02-02-00 
Hale stalowe typu lekkiego - wiązary scalone zabezpieczone do R30 Mg 0,396

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 32,69920 ......... ...........

R ............ ..............
Drabiny stal z rur kg 0,30000 ......... ...........
Elektrody stalowe ø 3,25 szt 25,00000 ......... ...........
Trzpienie stalowe do montażu konstr stal kg 0,20000 ......... ...........
Farba olejna do grunt p-rdz minia 60% dm³ 0,19000 ......... ...........
Acetylen kg 0,60000 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 1,80000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane m³ 0,00300 ......... ...........
Krawędziaki iglaste m³ 0,00300 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkładką kg 0,70000 ......... ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,40000 ......... ...........
Żuraw samochodowy 12-16 Mg m-godz 4,50000 ......... ...........
Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 0,70000 ......... ...........
Przyczepa dłużycowa 10,0 t, do samochodu m-godz 0,70000 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 2,50000 ......... ...........

S ............ ..............
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3 102 KNR  205-10-04-01-00 
Lekka obudowa dachów płaskich do 10% z płyt warstwowych z rdzeniem 
poliuretanowym EI30 m² 81,840

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50596 ......... ...........

R ............ ..............
Blachy walcowane na gorąco CZ 3,0-4,75 kg 0,05000 ......... ...........
Elektrody stalowe szt 0,28000 ......... ...........
Acetylen kg 0,00100 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 0,00300 ......... ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,01900 ......... ...........
Żuraw samochodowy 12-16 Mg m-godz 0,05700 ......... ...........
Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 0,03790 ......... ...........
Przyczepa dłużycowa 10,0 t, do samochodu m-godz 0,03790 ......... ...........
Podnośnik montażowy PMH samochodowy m-godz 0,10760 ......... ...........

S ............ ..............

 

3 103  000-00-00-00-00 
Zakup wraz z obróbką warsztatową konstrukcji metalowej Mg 1,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Zakup + obróbka warsztatowa konstrukcji 
metalowej

kg 1050,00000 ......... ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

3 104  000-00-00-00-00 
Zakup płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym EI30 m² 1,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym 
EI30

m² 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 10,000  ...........
M ............ ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ............ ..............

 

3 110 KNR  202-05-07-01-01 
Różne obróbki z blachy cynkowej 0,60 mm szer do 25 cm m² 2,832

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,87808 ......... ...........

R ............ ..............
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,05500 ......... ...........
Blacha cynkowa 0,60 mm kg 5,30000 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00670 ......... ...........

S ............ ..............

 

3 120 KNR  202-05-07-02-01 
Różne obróbki z blachy cynkowej 0,60 mm szer ponad 25 cm m² 14,450

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,81603 ......... ...........

R ............ ..............
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,05600 ......... ...........
Blacha cynkowa 0,60 mm kg 5,32000 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,00100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Środek transportowy (1) m-godz 0,00680 ......... ...........

S ............ ..............

 

3 130 KNR  202-05-18-04-00 
Montaż prefabrykowanych rynien z blachy cynkowej półokrągłych ø 150 metr 5,900

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,48791 ......... ...........

R ............ ..............
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,03900 ......... ...........
Uchwyt do rynien półokrągłych ø 150 kmpl 2,00000 ......... ...........
Rynna półokrągła z blachy cynk ø 150 metr 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Wyciąg towarowo-osobowy 1,0 Mg m-godz 0,00190 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00350 ......... ...........

S ............ ..............

 

3 140 KNR  202-05-18-09-00 
Montaż prefabrykowanych zbiorniczków przy rynnach z blachy cynkowej szt 2,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21251 ......... ...........

R ............ ..............
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,10000 ......... ...........
Zbiorniczek do rynien z bl cynk 40x30x30 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Wyciąg towarowo-osobowy 1,0 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00350 ......... ...........

S ............ ..............

 

3 150 KNR  202-05-20-03-00 
Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy cynkowej okrągłych ø 120 metr 15,750

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,60641 ......... ...........

R ............ ..............
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,03600 ......... ...........
Uchwyt do rur spustowych ø 120 kmpl 0,33000 ......... ...........
Rura spustowa okrągła z bl cynk ø 120 metr 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00260 ......... ...........

S ............ ..............

 

3 160 KNR  202-05-13-01-00 
Nasady wentylacyjne blaszane z blachy cynkowanej 0,60 mm ø do 20 cm szt 2,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,79133 ......... ...........

R ............ ..............
Blacha cynkowa 0,6 kg 3,84000 ......... ...........
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,08700 ......... ...........
Nasady wentylacyjne z linkami odciąg kmpl 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,01030 ......... ...........

S ............ ..............
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Razem  3 Dach  
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

4 Stolarka  okienna i drzwiowa 
 

 

4 10 KNR 202-12-05-07-01
Brama przemysłowa segmentowa ocieplana wypełniona pianką poliuretanową z 
napędem, wyposażone w fotokomórkę, awaryjne otwieranie, system 
zapobiegający przypadkowemu opadnięciu oraz w wyłącznim przeciążeniowy, 
brama powinna być odporna na korozję, panel o grubości 40 mm, ściany panelu 
wykonane z anodowanego aluminiom o gr. 1,8 mm, izolacyjność cieplna U = 0,54
W/m2 K, szybkie otwieranie, z drzwiami o wymiarach w świetle 0,9x2,0 m m² 12,950

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,33295 ......... ...........

R ............ ..............
Brama przemysłowa segmentowa z drzwiami m² 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........

S ............ ..............

 

4 20 KNR  202-12-04-05-00 
Drzwi stalowe p-pożarowe EI60 od 2 m² dwustronne m² 2,205

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,31660 ......... ...........

R ............ ..............
Drzwi stalowe EI60 kg 185,00000 ......... ...........
Farby olejne do grunt og stosowania dm³ 0,22000 ......... ...........
Farby olejne nawierzch og stosowania dm³ 0,21000 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,01000 ......... ...........
Papier ścierny szt 1,17000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,15000 ......... ...........

S ............ ..............

 

4 30 KNR 202-10-01-05-00
Okna zespolone 1-dzielne o pow do 2,0 m2 w budynkach mieszkalnych, 
konfekcjonowane m² 0,900

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,35969 ......... ...........

R ............ ..............
Dyble stalowe szt 8,00000 ......... ...........
Okna zespolone konfekcjonowane do 1 m2 m² 1,00000 ......... ...........
Pianka poliuretanowa kg 0,05300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........

S ............ ..............

 

4 40 KNR 202-21-03-01-00
Parapety  zewnętrzne metr 1,500

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,03415 ......... ...........

R ............ ..............
Parapety zewnętrzne metr 1,02000 ......... ...........
Beton C25/30 (B30) m³ 0,00500 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

Razem  4 Stolarka  okienna i drzwiowa 
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

5 Wykończenie wewnętrzne budynku 
 

 

5 10 KNR 202-06-07-01-00
Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m² 59,400

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,35956 ......... ...........

R ............ ..............
Folia izolacyjna polietylen 0,2 mm m² 1,20000 ......... ...........
Lepiki asfaltowe na zimno kg 0,18000 ......... ...........
Papy asfaltowe izolacyjne m² 1,13000 ......... ...........
Pasty emulsyjne asfaltowe kg 3,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00680 ......... ...........

S ............ ..............

 

5 20 KNR  202-06-09-03-00 
Izolacja pozioma z płyt styropianowych na wierzchu konstrukcji na sucho m² 59,400

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08910 ......... ...........

R ............ ..............
Płyty styropianowe XPS 300 m² 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00470 ......... ...........

S ............ ..............

 

5 30 KNR  202-11-06-02-00 
Posadzka betonowa przemysłowa grub 2,5 cm na gładko z cokolikiem z betonu 
C25/30 z posypką utwardzającą m² 59,400

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,10618 ......... ...........

R ............ ..............
Posypka utwardzająca do posadzek 
przemysłowych

Mg 0,00110 ......... ...........

Masy asfaltowe izolacyjne kg 0,08500 ......... ...........
Beton C25/30 (B30) m³ 0,02720 ......... ...........
Drewno opałowe szczapy kg 0,15000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03950 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00140 ......... ...........

S ............ ..............

 

5 40 KNR 202-11-06-03-00
Posadzka betonowa premysłowa - dodatek za pogrubienie o 1 cm m² 742,500

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,06026 ......... ...........

R ............ ..............
Beton C25/30 (B30) m³ 0,01050 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

5 50 KNR 202-11-06-07-00
Posadzka betonowa przemysłowa - dodatek za zbrojenie siatką z pręta o średnicy 
8 mm w rosstawie co 20 cm m² 59,400

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,07401 ......... ...........

R ............ ..............
Siatka posadzkowa z pręta o średnicy 8 mm w 
rozstawie co 20 cm

m² 1,02000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ............ ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ............ ..............

Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00170 ......... ...........
S ............ ..............

 

5 60 KNR 202-08-03-03-00
Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonany ręcznie m² 119,210

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,57300 ......... ...........

R ............ ..............
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,02270 ......... ...........
Zaprawy wapienne m³ 0,00270 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

5 70 KNR 202-08-10-06-00
Tynk na ościeżach szer 20 cm kategorii III i IV wykonany ręcznie m² 2,725

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,86932 ......... ...........

R ............ ..............
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,02390 ......... ...........
Zaprawy wapienne m³ 0,00270 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

5 80 KNR  202-16-04-01-00 
Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m m² 135,464

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,54817 ......... ...........

R ............ ..............
Druty stalowe ciągnione żarzone CZ kg 0,00900 ......... ...........
Haki budowlane kg 0,01200 ......... ...........
Bale iglaste obrzynane kl.2 m³ 0,00003 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.2 m³ 0,00018 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00002 ......... ...........
Płyty rusztow pomostowe robocze m² 0,01410 ......... ...........
Płyta rusztow pomostow komunikac długa m² 0,00040 ......... ...........
Płyta rusztow pomostow komunikac krótka m² 0,00020 ......... ...........
Maty słomiane m² 0,00700 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Rusztowanie rurowe zewnętrzne do 20 m m-godz 0,15600 ......... ...........

S ............ ..............

 

5 90 KNR  202-08-29-03-50 
Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x20 cm na klej z przygotowaniem 
podłoża m² 3,240

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,85800 ......... ...........

R ............ ..............
Masa klejowa do płytek ceram Atlas uelas kg 5,20000 ......... ...........
Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka kg 0,55000 ......... ...........
Płytki ceramiczne glazurowane 20x20 m² 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03700 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,02400 ......... ...........

S ............ ..............

 

5 100 KNR  202-08-15-04-00 
Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych m² 118,695

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50930 ......... ...........

R ............ ..............
Narożniki stal z kątownika szt 0,04300 ......... ...........
Gips budowlany zwykły Mg 0,00150 ......... ...........
Gips budowlany szpachlowy Mg 0,00250 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00270 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00290 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00430 ......... ...........

S ............ ..............

 

5 110 KNR  202-15-05-03-00 
Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem m² 118,695

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17562 ......... ...........

R ............ ..............
Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn dm³ 0,27600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00030 ......... ...........

S ............ ..............

 

5 120 KNR  202-15-05-04-00 
Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie m² 115,970

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05052 ......... ...........

R ............ ..............
Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn dm³ 0,12900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00020 ......... ...........

S ............ ..............

 

5 130 KNR  401-03-22-02-00 
Kratki wentylacyjne szt 3,000



KOSZTORYS  840-53-747 Strona 16 11-01-2024
SYKAL-002814

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
 JEDN

MIARY ILOŚĆ  
W  A  R  T  O  Ś  Ć

R               M               S

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,68000 ......... ...........

R ............ ..............
Kratka wentyl stal b/żaluzji 14x14 szt 1,00000 ......... ...........
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,00500 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 2,07000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 2,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

Razem  5 Wykończenie wewnętrzne budynku 
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

6 Wykończenie  zewnętrzne  budynku  
 

 

6 10 KNR  202-26-08-01-00 
Docieplenie ścian pełnych o pow betonowej styropianem gr. 15 cm na zaprawie m² 108,330

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,01027 ......... ...........

R ............ ..............
Masa klejowa do płyt styrop kg 8,41000 ......... ...........
Płyty styropianowe gr. 15 cm m³ 0,15400 ......... ...........
Masa tynkarska akryl kg 3,10000 ......... ...........
Siatka z włókna szklanego st-17/1,1 m² 1,14000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,02000 ......... ...........
Agregat tynkarski 1,1-3 m³/h m-godz 0,06000 ......... ...........

S ............ ..............

 

6 20 KNR  202-26-08-06-00 
Docieplenie ościeży styropianem z siatką na zaprawie m² 2,720

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,05993 ......... ...........

R ............ ..............
Masa klejowa do płyt styrop kg 8,41000 ......... ...........
Płyty styropianowe gr. 5 cm m³ 0,05400 ......... ...........
Masa tynkarska akryl kg 3,74000 ......... ...........
Siatka z włókna szklanego st-17/1,1 m² 1,64000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,02000 ......... ...........
Agregat tynkarski 1,1-3 m³/h m-godz 0,06000 ......... ...........

S ............ ..............

 

6 30 KNR  202-26-26-04-01 
Docieplenie ścian płytami z wełny mineralnej grub 12 cm z wykonaniem 
wyprawy elewacyjnej na zaprawie ROXTEX SANDBLAS m² 106,389

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,73596 ......... ...........

R ............ ..............
Płyta z wełny mineralnej gr 120 m² 1,08000 ......... ...........
Środek gruntujący STRONGSIL dm³ 0,03500 ......... ...........
Farba elewacyjna SILSTAR dm³ 0,33000 ......... ...........
Zaprawa klejowa do płyt z wełn ROXHESIVE kg 5,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Zaprawa klejowa do płyt z wełn ROXBASE kg 4,00000 ......... ...........
Zaprawa tynkarska ROXTEX - SANDBLAST kg 2,00000 ......... ...........
Siatki z włókna szklanego m² 1,18000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,04740 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,04070 ......... ...........

S ............ ..............

 

6 40 KNR  202-26-26-05-02 
Docieplenie ścian płytami z wełny mineralnej grub 15 cm z wykonaniem 
wyprawy elewacyjnej na zaprawie ROXTEX SANDPEBBLE m² 2,180

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,98260 ......... ...........

R ............ ..............
Płyta z wełny mineralnej gr 30 m² 1,08000 ......... ...........
Środek gruntujący STRONGSIL dm³ 0,03500 ......... ...........
Farba elewacyjna SILSTAR dm³ 0,33000 ......... ...........
Zaprawa klejowa do płyt z wełn ROXHESIVE kg 5,00000 ......... ...........
Zaprawa klejowa do płyt z wełn ROXBASE kg 4,00000 ......... ...........
Zaprawa tynkarska ROXTEX - SANDPEBBLE kg 2,20000 ......... ...........
Siatki z włókna szklanego m² 1,64300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,02850 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,02670 ......... ...........

S ............ ..............

 

6 41 KNR  202-26-26-04-01 
Docieplenie ścian płytami z wełny mineralnej grub 12 cm z wykonaniem 
wyprawy elewacyjnej na zaprawie - uzupełnienia m² 22,800

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,73596 ......... ...........

R ............ ..............
Płyta z wełny mineralnej gr 120 m² 1,08000 ......... ...........
Środek gruntujący STRONGSIL dm³ 0,03500 ......... ...........
Farba elewacyjna SILSTAR dm³ 0,33000 ......... ...........
Zaprawa klejowa do płyt z wełn ROXHESIVE kg 5,00000 ......... ...........
Zaprawa klejowa do płyt z wełn ROXBASE kg 4,00000 ......... ...........
Zaprawa tynkarska ROXTEX - SANDBLAST kg 2,00000 ......... ...........
Siatki z włókna szklanego m² 1,18000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,04740 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,04070 ......... ...........

S ............ ..............

 

6 50 KNR  202-16-04-01-00 
Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m m² 129,189

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,54817 ......... ...........

R ............ ..............
Druty stalowe ciągnione żarzone CZ kg 0,00900 ......... ...........
Haki budowlane kg 0,01200 ......... ...........
Bale iglaste obrzynane kl.2 m³ 0,00003 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.2 m³ 0,00018 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00002 ......... ...........
Płyty rusztow pomostowe robocze m² 0,01410 ......... ...........
Płyta rusztow pomostow komunikac długa m² 0,00040 ......... ...........
Płyta rusztow pomostow komunikac krótka m² 0,00020 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Maty słomiane m² 0,00700 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Rusztowanie rurowe zewnętrzne do 20 m m-godz 0,15600 ......... ...........

S ............ ..............

 

6 60 KNR  202-26-09-01-50 
Ocieplenie ścian fundamentowych styropianem XPS gr. 12 cm - przyklejenie płyt 
do ścian m² 16,200

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,32900 ......... ...........

R ............ ..............
Masa klejowa do płyt styrop kg 6,00000 ......... ...........
Płyty styropianowe XPS gr. 12 cm m³ 0,12250 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,01350 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01000 ......... ...........

S ............ ..............

 

6 70 KNR  202-26-13-01-60 
Ocieplenie ścian przyklejenie płyty z wełny mineralnej grub 5 cm na zaprawie 
ATLAS ROKER W-20 m² 9,387

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,37329 ......... ...........

R ............ ..............
Płyta z wełny mineralnej gr 50 m² 1,05000 ......... ...........
Zaprawa klej do w.miner ATLAS ROKER W-20 kg 6,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,01800 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01420 ......... ...........

S ............ ..............

 

6 80 KNR  202-26-09-05-50 
Ocieplenie ścian styropianem - przymocowanie płyt do betonu szt 141,600

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08090 ......... ...........

R ............ ..............
Dyble plastikowe szt 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,00020 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00020 ......... ...........

S ............ ..............

 

6 90 KNR  202-26-09-06-50 
Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach m² 25,587

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,61120 ......... ...........

R ............ ..............
Masa klejowa do płyt styrop kg 5,00000 ......... ...........
Siatka z włókna szklanego st-17/1,1 m² 1,13500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Środek transportowy (1) m-godz 0,00520 ......... ...........

S ............ ..............

 

6 100 KNR  202-09-21-02-00 
Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x6 cm m² 7,479

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,08348 ......... ...........

R ............ ..............
Płytki klinkierowe m² 0,86000 ......... ...........
Zaprawy  cementowo-wapienne m³ 0,03080 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,00210 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,06580 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,05930 ......... ...........

S ............ ..............

 

Razem  6 Wykończenie  zewnętrzne  budynku  
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

7 Montaż instalacji c.o.
 

 

7 10 KNR  215-04-01-01-01 
Rurociąg z rur stalowych Z/S w kanale ø 20 metr 34,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,39575 ......... ...........

R ............ ..............
Acetylen kg 0,00400 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 0,00400 ......... ...........
Rura stal Z/S przewod S CZ ø 26,9x2,3 metr 1,04000 ......... ...........
Podpora ślizgowa BN-64/9055-01 A-25 szt 0,68600 ......... ...........
Podpora stała BN-64/9055-02 A-25 szt 0,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,00810 ......... ...........

S ............ ..............

 

7 20 KNR  216-05-01-02-00 
Izolacja rur otulinami styropianowymi grub 30 m² 2,800

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,20605 ......... ...........

R ............ ..............
Drut stal ciągn miękki OC ø 1,6 kg 0,08000 ......... ...........
Lepiki asfaltowe na gorąco kg 3,00000 ......... ...........
Drewno opałowe szczapy kg 4,50000 ......... ...........
Otulina styropianowa ø 44/30 metr 3,39000 ......... ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,05000 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Kocioł do grzania bitumu 50-100 dm³ m-godz 0,50000 ......... ...........

S ............ ..............

 

7 30 KNR  215-04-19-12-23 
Grzejnik płytowy PURMO C33-90/80 kmpl 2,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,05325 ......... ...........

R ............ ..............
Grzejnik PURMO C33-90/80/3482W szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,14000 ......... ...........

S ............ ..............

 

7 40 KNR  215-04-15-01-41 
Odpowietrznik automatyczny TACO Hy-VENT ø 15 szt 2,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,42297 ......... ...........

R ............ ..............
Złączka z żel ciągl CZ ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Odpowietrznik do pionu TACO HY-VENT ø 15 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00130 ......... ...........

S ............ ..............

 

7 50 KNR  215-04-22-03-01 
Rury przyłączne do grzejników z rur stal ø 15 kmpl 2,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,18420 ......... ...........

R ............ ..............
Rozeta 1-dzielna M315 ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Złączka grzejnikowa prosta M3090 ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

7 60 KNR  215-04-15-01-10 
Zawór grzejnikowy prosty M3173 ø 15 szt 2,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26539 ......... ...........

R ............ ..............
Zawór grzejnikowy prosty M3173 ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00130 ......... ...........

S ............ ..............

 

7 70 KNR  215-04-15-01-10 
Zawór grzejnikowy prosty M3173 ø 15 szt 2,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26539 ......... ...........

R ............ ..............
Zawór grzejnikowy prosty M3173 ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00130 ......... ...........

S ............ ..............

 

7 80 KNR  215-04-04-01-00 
Próba szczelności instalacji CO w budynkach mieszkalnych na 1 urządzenie szt 2,000
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,32470 ......... ...........

R ............ ..............
Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ ø 50 metr 0,12000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

7 90 KNR  215-04-04-02-00 
Próba szczelności instalacji CO w budynkach niemieszkalnych na 1 m rurociągu metr 34,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09550 ......... ...........

R ............ ..............
Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ ø 50 metr 0,06000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

Razem  7 Montaż instalacji c.o.
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

8 Montaż instalacji  wod. - kan.
 

 

8 10 KNR  215-02-28-02-00 
Rurociąg PCW kanalizacyjny w wykopie w budynku ø 75 metr 6,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21960 ......... ...........

R ............ ..............
Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 75 metr 0,93300 ......... ...........
Kształtki kanal PVC ø 75 szt 0,53900 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 75 szt 1,32000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00500 ......... ...........

S ............ ..............

 

8 20 KNR  215-02-12-01-00 
Wpust żeliwny podłogowy 200x200 na rurę ø 75 szt 1,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,42975 ......... ...........

R ............ ..............
Cement murarski 15 kg 0,06000 ......... ...........
Wpusty ściekowe żel podłogowe ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Sznur konopny surowy kg 0,02000 ......... ...........
Sznur konopny smołowany kg 0,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ............ ..............

 

8 30 KNR  215-02-08-04-00 
Dodatek za podejścia odpływowe ø 75 szt 1,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,14600 ......... ...........

R ............ ..............
Kształtki kanal PVC ø 75 szt 3,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 75 szt 1,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 75 szt 4,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ............ ..............

 

8 40 KNR  215-01-28-01-10 
Rurociąg PE łączony mechanicznie na ścianie betonowej w budynkach 
niemieszkalnych ø 20 metr 6,500

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19320 ......... ...........

R ............ ..............
Rury ciśnieniowe PE do wody ø 20 metr 1,03000 ......... ...........
Łącznik elektr gładki PE/STAL ø 20/15 szt 0,70000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 20 szt 1,33000 ......... ...........
Kołki rozporowe plastikowe szt 1,33000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00080 ......... ...........

S ............ ..............

 

8 50 KNR  215-01-12-03-30 
Zawór zwrotny gwintowany ø 25 szt 1,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,27695 ......... ...........

R ............ ..............
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 1' szt 2,06000 ......... ...........
Zawór zwrotny gwint SOCLA typ 601 ø 1' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ............ ..............

 

8 60 KNR  215-01-07-03-00 
Dodatek za podejścia dopływowe do zaworów, baterii ø 25 szt 1,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,40110 ......... ...........

R ............ ..............
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 1' szt 4,12000 ......... ...........
Hak stal do rur ø 25 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,400  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ............ ..............

 

8 70 KNR  215-01-10-01-00 
Próba szczelności w budynkach mieszkalnych instalacji wodociągowych ø 20 metr 6,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09158 ......... ...........

R ............ ..............
Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 15 metr 0,02000 ......... ...........
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 1/2' szt 0,00600 ......... ...........
Zawór przelotowy żel M83 ø 1/2' szt 0,00200 ......... ...........
Zawór zwrotny mos wodny gwint ø 1/2' szt 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ............ ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00010 ......... ...........

S ............ ..............

 

Razem  8 Montaż instalacji  wod. - kan.
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

9 Roboty remontowe
 

 

9 1 KNR  401-04-27-07-00 
Rozebranie istniejącej elewacji ze styropianu - analogia m² 73,966

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,39000 ......... ...........

R ............ ..............

 

9 10 KNR  401-03-54-06-00 
Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni do 1 m² szt 1,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,05000 ......... ...........

R ............ ..............

 

9 11 KNR  401-03-54-08-00 
Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni ponad 2 m² m² 2,400

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,84000 ......... ...........

R ............ ..............

 

9 12 KNR  401-03-54-05-00 
Wykucie z muru pustaków szklanych o powierzchni ponad 2 m² - analogia m² 2,700

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,52000 ......... ...........

R ............ ..............

 

9 13 KNR  401-03-54-12-00 
Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko metr 1,500

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,85000 ......... ...........

R ............ ..............

 

9 14 KNR  401-03-54-11-00 
Wykucie z muru podokienników stalowych metr 3,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,68000 ......... ...........

R ............ ..............

 

9 15 KNR  401-03-49-02-00 
Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej m³ 0,248

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,27000 ......... ...........

R ............ ..............

 

9 20 KNR  401-03-04-02-00 
Uzupełnienie ścian z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie 
cementowo-wapiennej m³ 1,005

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość



KOSZTORYS  840-53-747 Strona 24 11-01-2024
SYKAL-002814

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
 JEDN

MIARY ILOŚĆ  
W  A  R  T  O  Ś  Ć

R               M               S

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,14000 ......... ...........

R ............ ..............
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,09300 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 17,95000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 10,60000 ......... ...........
Bloczki z betonu komórk 49x24x24 szt 34,50000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,04300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,90000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,13000 ......... ...........

S ............ ..............

 

9 30 KNR  401-07-11-02-00 
Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 2 m² m² 5,265

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,29000 ......... ...........

R ............ ..............
Piaski do zapraw i wypraw dm³ 26,60000 ......... ...........
Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 5,20000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 6,60000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,04000 ......... ...........

S ............ ..............

 

9 40 KNR  202-08-15-04-00 
Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych m² 5,265

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50930 ......... ...........

R ............ ..............
Narożniki stal z kątownika szt 0,04300 ......... ...........
Gips budowlany zwykły Mg 0,00150 ......... ...........
Gips budowlany szpachlowy Mg 0,00250 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00270 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00290 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00430 ......... ...........

S ............ ..............

 

9 41 KNR  202-15-05-03-00 
Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem m² 5,265

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17562 ......... ...........

R ............ ..............
Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn dm³ 0,27600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00030 ......... ...........

S ............ ..............

 

9 50 KNR  401-12-04-05-00 
Malowanie 1-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych m² 39,140

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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R               M               S

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,06400 ......... ...........

R ............ ..............
Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn dm³ 0,15400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

Razem  9 Roboty remontowe
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 
 

Razem K. Bezpośrednie ............. .............. .............
Koszty zakupu ..............
Koszty Pośrednie ..............
Zysk ..............

OGÓŁEM KOSZTORYS  840-53-747 ..............



Samolicz
sykal.pl

PRZEDMIAR  ROBÓT    840-53-747

Budowa: Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej
Obiekt: Świetlica wiejska w m. Silna
Rodzaj robót: Roboty budowlane, nawierzchniowe
Lokalizacja: Silna 24b, 66-330 Pszczew

Inwestor: ..........
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1 Wykonanie terenów utwardzonych

1 10 KNR  231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4  m² 111,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 6,0 * 18,5 111,000

 

1 20 KNR  201-02-06-03-10 Usunięcie zchałdowanej ziemi koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 1-2 
z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km  m³ 22,200

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 111,0 * 0,2 22,200

 

1 30 KNR  201-02-14-01-10 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach gruntowych 
gruntu kat 1-2  m³ 88,800

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 22,2 * 4 88,800

 

1 40  000-00-00-00-00 Utylizacja humusu  kmpl 1,000
 

1 50 KNR  231-01-03-01-00 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/2  m² 111,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 111,0 111,000

 

1 60 KNR  231-01-06-03-00 Warstwa odcinająca z piasku zagęszczana mechanicznie grub 6 cm  m² 111,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 111,0 111,000

 

1 70 KNR  231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem  m³ 3,311
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 43,0 * 0,55 * 0,14 3,311

 

1 80 KNR  231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej  metr 43,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 43,0 43,000

 

1 90 KNR  231-06-06-04-00 Ścieki z elementów betonowych grub 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej  metr 6,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 6,0 6,000

 

1 100 KNR  231-01-14-07-00 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm  m² 111,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 6,0 * 18,5 111,000

 

1 110 KNR  231-01-14-08-00 Warstwa górna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm  m² 111,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 6,0 * 18,5 111,000

 

1 120 KNR  231-03-16-01-00 Nawierzchnia z POLBRUK-10 na podsypce piaskowej grub 5 cm, wypełnienie spoin
piaskiem  m² 111,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 6,0 * 18,5 111,000

 

 
2 Roboty  murowe

2 10 KNKB 001-01-15-01-01 Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami 100 KM  m² 103,600
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 14,0 * 7,4 103,600

 

2 20 KNR 201-02-06-04-10 Załadunek humusu koparkami podsiębiernymi z transportem wywrotkami  m³ 15,540
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 103,6 * 0,15 15,540

 

2 30 KNR  201-02-14-01-10 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach gruntowych 
gruntu kat 1-2  m³ 62,160

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 15,54 * 4 62,160

 

2 40  000-00-00-00-00 Utylizacja humusu  kmpl 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 1,000

 

2 50 KNKB 001-03-03-02-00 Wykopy ręczne z wywozem gruntu taczkami do 10 m kat 3  m³ 6,084
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 33,8 * 0,9 * 0,2 6,084

 

2 60 KNR 201-02-06-04-10 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 z transportem 
wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km  m³ 15,210

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 33,8 * 0,9 * 0,5 15,210

 

2 70 KNKB 001-02-13-07-00 Zasypanie z zagęszcz wykopów ubijak mech grub 25 cm kat 3/4  m³ 9,882
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 6,084 + 15,21 - 8,112 - 3,3 9,882

 

2 80 KNR  202-11-01-01-04 Podkład pod ławy fundamentowe na gruncie z betonu żwirowego B-10  m³ 3,042
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 33,8 * 0,9 * 0,1 3,042

 

2 90 KNR 202-02-02-02-02 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 0,8 m z betonu B-20  m³ 8,112
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 33,8 * 0,4 * 0,6 8,112

 

2 100 KNR 202-02-90-01-00 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie fi do 7 mm  Mg 0,021
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 33,8 * 2,5 * 1,1 * 0,000222 0,021

 

2 110 KNR 202-02-90-02-01 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe fi do 8-14 mm  Mg 0,132
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 33,8 * 4,4 * 0,000888 0,132

 

2 120 KNR 202-01-37-01-00 Ściany fundamentowe grub 25 cm z bloczków betonowych na zaprawie 
cem-wapiennej  m² 30,420

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 33,8 * 0,90 30,420

 

2 130 KNR 202-06-04-01-01 Izolacja ław fundamentowych murowanych 2-warstwami papy asfaltowej 
izolacyjnej na lepiku na gorąco  m² 25,350

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 33,8 * 0,5 16,900
2 33,8 * 0,25 8,450

 

2 140 KNR 202-06-03-07-00 Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z Dysperbitu  m² 26,190
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 29,1 * 0,90 26,190

 

2 150 KNR 202-06-03-08-00 Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z Dysperbitu  m² 26,190
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 29,1 * 0,90 26,190

 

2 151 KNR  202-06-13-06-00 Izolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej na sucho  m² 36,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 7,2 * 5,0 36,000

 

2 160 KNR  202-01-94-01-00 Ściany budynków jednokondygnac wys do 4,5 m z pustaków ceramicznych 25 cm  m² 115,125
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 5,9 * 3,4 20,060
2 5,9 * 4,3 25,370
3 11,0 * 3,95 * 2 86,900
4 -1,05 * 2,3 -2,415
8 -1,5 * 0,76 -1,140
9 -3,5 * 3,9 -13,650

 

2 161 KNR  202-01-20-01-26 Ścianki działowe pełne grub 1/4 c z cegły pełnej kl.150 na zaprawie cem-wapiennej 
M-4  m² 0,864

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 5,4 * 2 * 0,08 0,864
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2 170 KNR  202-16-04-01-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m  m² 135,440
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 11,0 * 3,85 * 2 84,700
2 5,9 * 4,75 28,025
3 5,9 * 3,85 22,715

 

2 180 KNR  202-01-26-05-00 Ułożenie nadproży prefabrykowanych strunobetonowych  metr 6,600
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1,8 * 2 3,600
2 1,5 * 2 3,000

 

2 190 KNR  202-01-26-01-00 Otwory (bez nadproży) w ścianach grub 1 c na okna  szt 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 1,000

 

2 200 KNR  202-01-26-02-00 Otwory (bez nadproży) w ścianach grub 1 c na drzwi  szt 2,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2 2,000

 

2 210 KNR 202-02-11-01-02 Rdzenie żelbetowe 2-stronnie deskowane w ścianach murowanych grub do 0,3 m z 
betonu B-20  m³ 1,696

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 4,79 * 0,3 * 0,25 * 2 0,719
2 4,34 * 0,3 * 0,25 * 3 0,977

 

2 220 KNR 202-02-11-04-02 Wieńce żelbetowe 2-stronnie deskowane w ścianach murowanych grub do 0,3 m z 
betonu B-20  m³ 2,608

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 29,8 * 0,35 * 0,25 2,608

 

2 230 KNR  202-02-10-01-01 Belki i podciągi żelbetowe - stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 z 
betonu B-20  m³ 0,461

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 4,0 * 0,48 * 0,24 0,461

 

2 240 KNR 202-02-90-01-00 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie fi do 7 mm  Mg 0,056
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 29,8 * 4 * 0,9 * 0,000222 0,024
2 4,0 * 7 * 1,3 * 0,000222 0,008
3 22,6 * 5 * 0,96 * 0,000222 0,024

 

2 250 KNR 202-02-90-02-01 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe fi 12 mm  Mg 0,231
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 29,8 * 4,4 * 0,000888 0,116
2 4,0 * 7,7 * 0,000888 0,027
3 22,6 * 4,4 * 0,000888 0,088

 

2 260 KNR 202-11-01-07-02 Podkład na gruncie z piasku  m³ 5,940
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 59,4 * 0,1 5,940

 

2 270 KNR 202-11-01-01-04 Podkład na gruncie z betonu żwirowego B-10  m³ 5,940
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 59,4 * 0,1 5,940

 

 
3 Dach  

3 101 KNR  205-01-02-02-00 Hale stalowe typu lekkiego - wiązary scalone zabezpieczone do R30  Mg 0,396
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 5,9 * 3 * 0,0224 0,396

 

3 102 KNR  205-10-04-01-00 Lekka obudowa dachów płaskich do 10% z płyt warstwowych z rdzeniem 
poliuretanowym EI30  m² 81,840

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 12,4 * 6,6 81,840

 

3 103  000-00-00-00-00 Zakup wraz z obróbką warsztatową konstrukcji metalowej  Mg 1,000
 

3 104  000-00-00-00-00 Zakup płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym EI30  m² 1,000
 

3 110 KNR  202-05-07-01-01 Różne obróbki z blachy cynkowej 0,60 mm szer do 25 cm  m² 2,832
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 5,9 * 0,24 * 2 2,832

 

3 120 KNR  202-05-07-02-01 Różne obróbki z blachy cynkowej 0,60 mm szer ponad 25 cm  m² 14,450
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 8,15 * 0,5 * 2 8,150
2 6,3 * 0,5 * 2 6,300

 

3 130 KNR  202-05-18-04-00 Montaż prefabrykowanych rynien z blachy cynkowej półokrągłych ø 150  metr 5,900
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 5,9 5,900

 

3 140 KNR  202-05-18-09-00 Montaż prefabrykowanych zbiorniczków przy rynnach z blachy cynkowej  szt 2,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2 2,000

 

3 150 KNR  202-05-20-03-00 Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy cynkowej okrągłych ø 120  metr 15,750
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 4,5 * 3,5 15,750

 

3 160 KNR  202-05-13-01-00 Nasady wentylacyjne blaszane z blachy cynkowanej 0,60 mm ø do 20 cm  szt 2,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2 2,000

 

 
4 Stolarka  okienna i drzwiowa 

4 10 KNR 202-12-05-07-01 Brama przemysłowa segmentowa ocieplana wypełniona pianką poliuretanową z 
napędem, wyposażone w fotokomórkę, awaryjne otwieranie, system zapobiegający 
przypadkowemu opadnięciu oraz w wyłącznim przeciążeniowy, brama powinna być
odporna na korozję, panel o grubości 40 mm, ściany panelu wykonane z 
anodowanego aluminiom o gr. 1,8 mm, izolacyjność cieplna U = 0,54 W/m2 K, 
szybkie otwieranie, z drzwiami o wymiarach w świetle 0,9x2,0 m  m² 12,950

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 3,5 * 3,7 * 1 12,950

 

4 20 KNR  202-12-04-05-00 Drzwi stalowe p-pożarowe EI60 od 2 m² dwustronne  m² 2,205
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1,06 * 2,08 2,205

 

4 30 KNR 202-10-01-05-00 Okna zespolone 1-dzielne o pow do 2,0 m2 w budynkach mieszkalnych, 
konfekcjonowane  m² 0,900

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1,5 * 0,6 * 1 0,900

 

4 40 KNR 202-21-03-01-00 Parapety  zewnętrzne  metr 1,500
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1,5 * 1 1,500

 

 
5 Wykończenie wewnętrzne budynku 

5 10 KNR 202-06-07-01-00 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa  m² 59,400
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 59,4 59,400

 

5 20 KNR  202-06-09-03-00 Izolacja pozioma z płyt styropianowych na wierzchu konstrukcji na sucho  m² 59,400
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 59,4 59,400

 

5 30 KNR  202-11-06-02-00 Posadzka betonowa przemysłowa grub 2,5 cm na gładko z cokolikiem z betonu 
C25/30 z posypką utwardzającą  m² 59,400

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 59,4 59,400

 

5 40 KNR 202-11-06-03-00 Posadzka betonowa premysłowa - dodatek za pogrubienie o 1 cm  m² 742,500
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 59,4 * 12,5 742,500

 

5 50 KNR 202-11-06-07-00 Posadzka betonowa przemysłowa - dodatek za zbrojenie siatką z pręta o średnicy 8 
mm w rosstawie co 20 cm  m² 59,400

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 59,4 59,400

 

5 60 KNR 202-08-03-03-00 Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonany ręcznie  m² 119,210
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 5,0 * 3,73 18,650
2 5,0 * 4,53 22,650
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3 11,0 * 4,13 * 2 90,860
4 -3,5 * 3,7 -12,950

 

5 70 KNR 202-08-10-06-00 Tynk na ościeżach szer 20 cm kategorii III i IV wykonany ręcznie  m² 2,725
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 3,7 * 0,25 * 2 1,850
2 3,5 * 0,25 0,875

 

5 80 KNR  202-16-04-01-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m  m² 135,464
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 11,0 * 4,13 * 2 90,860
2 5,4 * 4,13 * 2 44,604

 

5 90 KNR  202-08-29-03-50 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x20 cm na klej z przygotowaniem 
podłoża  m² 3,240

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1,8 * 1,8 3,240

 

5 100 KNR  202-08-15-04-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych  m² 118,695
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 119,21 119,210
2 2,725 2,725
3 -3,24 -3,240

 

5 110 KNR  202-15-05-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem  m² 118,695
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 119,21 119,210
2 2,725 2,725
3 -3,24 -3,240

 

5 120 KNR  202-15-05-04-00 Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie  m² 115,970
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 119,21 119,210
2 -3,24 -3,240

 

5 130 KNR  401-03-22-02-00 Kratki wentylacyjne  szt 3,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 3 3,000

 

 
6 Wykończenie  zewnętrzne  budynku  

6 10 KNR  202-26-08-01-00 Docieplenie ścian pełnych o pow betonowej styropianem gr. 15 cm na zaprawie  m² 108,330
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 5,65 * 4,2 23,730
2 5,80 * 3,2 18,560
3 11,5 * 5,56 63,940
4 4,25 * 4,60 19,550
5 -3,5 * 3,7 -12,950
6 -1,5 * 1,5 * 2 -4,500

 

6 20 KNR  202-26-08-06-00 Docieplenie ościeży styropianem z siatką na zaprawie  m² 2,720
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 3,7 * 0,2 * 2 1,480
2 3,5 * 0,2 0,700
3 1,5 * 0,2 * 1 0,300
4 0,6 * 0,2 * 2 0,240

 

6 30 KNR  202-26-26-04-01 Docieplenie ścian płytami z wełny mineralnej grub 12 cm z wykonaniem wyprawy 
elewacyjnej na zaprawie ROXTEX SANDBLAS  m² 106,389

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 6,2 * 3,75 23,250
2 6,05 * 4,65 28,133
3 11,8 * 4,2 49,560
4 4,38 * 4,2 18,396
5 -3,5 * 3,7 -12,950

 

6 40 KNR  202-26-26-05-02 Docieplenie ścian płytami z wełny mineralnej grub 15 cm z wykonaniem wyprawy 
elewacyjnej na zaprawie ROXTEX SANDPEBBLE  m² 2,180

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 3,7 * 0,2 * 2 1,480
2 3,5 * 0,2 0,700

 

6 41 KNR  202-26-26-04-01 Docieplenie ścian płytami z wełny mineralnej grub 12 cm z wykonaniem wyprawy 
elewacyjnej na zaprawie - uzupełnienia  m² 22,800

 



PRZEDMIAR  840-53-747 Strona 6 11-01-2024
SYKAL-002814

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 4,6 * 4,6 21,160
2 -3,0 * 3,0 -9,000
3 5,6 * 1,9 10,640

 

6 50 KNR  202-16-04-01-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m  m² 129,189
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 6,2 * 3,75 23,250
2 6,05 * 4,65 28,133
3 11,8 * 4,2 49,560
4 4,38 * 4,2 18,396
5 -3,5 * 3,7 -12,950
6 22,8 22,800

 

6 60 KNR  202-26-09-01-50 Ocieplenie ścian fundamentowych styropianem XPS gr. 12 cm - przyklejenie płyt do
ścian  m² 16,200

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 18,0 * 0,9 16,200

 

6 70 KNR  202-26-13-01-60 Ocieplenie ścian przyklejenie płyty z wełny mineralnej grub 5 cm na zaprawie 
ATLAS ROKER W-20  m² 9,387

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 4,38 * 0,9 3,942
2 6,05 * 0,9 5,445

 

6 80 KNR  202-26-09-05-50 Ocieplenie ścian styropianem - przymocowanie płyt do betonu  szt 141,600
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 35,4 * 4 141,600

 

6 90 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach  m² 25,587
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 28,43 * 0,9 25,587

 

6 100 KNR  202-09-21-02-00 Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x6 cm  m² 7,479
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 24,93 * 0,3 7,479

 

 
7 Montaż instalacji c.o.

7 10 KNR  215-04-01-01-01 Rurociąg z rur stalowych Z/S w kanale ø 20  metr 34,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 34 34,000

 

7 20 KNR  216-05-01-02-00 Izolacja rur otulinami styropianowymi grub 30  m² 2,800
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2,8 2,800

 

7 30 KNR  215-04-19-12-23 Grzejnik płytowy PURMO C33-90/80  kmpl 2,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2 2,000

 

7 40 KNR  215-04-15-01-41 Odpowietrznik automatyczny TACO Hy-VENT ø 15  szt 2,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2 2,000

 

7 50 KNR  215-04-22-03-01 Rury przyłączne do grzejników z rur stal ø 15  kmpl 2,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2 2,000

 

7 60 KNR  215-04-15-01-10 Zawór grzejnikowy prosty M3173 ø 15  szt 2,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2 2,000

 

7 70 KNR  215-04-15-01-10 Zawór grzejnikowy prosty M3173 ø 15  szt 2,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2 2,000

 

7 80 KNR  215-04-04-01-00 Próba szczelności instalacji CO w budynkach mieszkalnych na 1 urządzenie  szt 2,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2 2,000

 

7 90 KNR  215-04-04-02-00 Próba szczelności instalacji CO w budynkach niemieszkalnych na 1 m rurociągu  metr 34,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 34 34,000
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8 Montaż instalacji  wod. - kan.

8 10 KNR  215-02-28-02-00 Rurociąg PCW kanalizacyjny w wykopie w budynku ø 75  metr 6,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 6,0 6,000

 

8 20 KNR  215-02-12-01-00 Wpust żeliwny podłogowy 200x200 na rurę ø 75  szt 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 1,000

 

8 30 KNR  215-02-08-04-00 Dodatek za podejścia odpływowe ø 75  szt 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 1,000

 

8 40 KNR  215-01-28-01-10 Rurociąg PE łączony mechanicznie na ścianie betonowej w budynkach 
niemieszkalnych ø 20  metr 6,500

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 6,5 6,500

 

8 50 KNR  215-01-12-03-30 Zawór zwrotny gwintowany ø 25  szt 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 1,000

 

8 60 KNR  215-01-07-03-00 Dodatek za podejścia dopływowe do zaworów, baterii ø 25  szt 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 1,000

 

8 70 KNR  215-01-10-01-00 Próba szczelności w budynkach mieszkalnych instalacji wodociągowych ø 20  metr 6,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 6 6,000

 

 
9 Roboty remontowe

9 1 KNR  401-04-27-07-00 Rozebranie istniejącej elewacji ze styropianu - analogia  m² 73,966
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 11,93 * 6,2 73,966

 

9 10 KNR  401-03-54-06-00 Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni do 1 m²  szt 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 1,000

 

9 11 KNR  401-03-54-08-00 Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni ponad 2 m²  m² 2,400
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1,5 * 1,6 2,400

 

9 12 KNR  401-03-54-05-00 Wykucie z muru pustaków szklanych o powierzchni ponad 2 m² - analogia  m² 2,700
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1,5 * 1,8 2,700

 

9 13 KNR  401-03-54-12-00 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko  metr 1,500
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1,5 1,500

 

9 14 KNR  401-03-54-11-00 Wykucie z muru podokienników stalowych  metr 3,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1,5 * 2 3,000

 

9 15 KNR  401-03-49-02-00 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej  m³ 0,248
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1,1 * 0,9 * 0,25 0,248

 

9 20 KNR  401-03-04-02-00 Uzupełnienie ścian z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie 
cementowo-wapiennej  m³ 1,005

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1,5 * 1,6 * 0,25 0,600
2 1,5 * 0,6 * 0,25 0,225
3 0,4 * 1,8 * 0,25 0,180

 

9 30 KNR  401-07-11-02-00 Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 2 m²  m² 5,265
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1,6 * 1,7 2,720
2 1,6 * 0,7 1,120
3 0,75 * 1,9 1,425
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9 40 KNR  202-08-15-04-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych  m² 5,265
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 5,265 5,265

 

9 41 KNR  202-15-05-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem  m² 5,265
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 5,265 5,265

 

9 50 KNR  401-12-04-05-00 Malowanie 1-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych  m² 39,140
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 3,69 * 1,0 3,690
2 1,55 * 3,0 4,650
3 11,0 * 2,8 30,800

 



Samolicz
sykal.pl

LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY

KOSZTORYS  INWESTORSKI    840-53-747

Budowa: Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej
Obiekt: Świetlica wiejska w m. Silna
Rodzaj robót: Roboty budowlane, nawierzchniowe
Lokalizacja: Silna 24b, 66-330 Pszczew

Inwestor: ..........
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R O B O C I Z N A

1 999 Robotnik budowlany r-godz 2263,59 ........ ........

R A Z E M : ........

 
M A T E R I A Ł Y

1 0000000 Beton C25/30 (B30) m³ 7,81 ........ ........
2 0000000 Beton żwirowy B-10 m³ 6,12 ........ ........
3 0000000 Beton żwirowy B-20 m³ 12,62 ........ ........
4 0000000 Bloczki betonowe M-6 38x25x14 szt 608,40 ........ ........
5 0000000 Brama przemysłowa segmentowa z drzwiami m² 12,95 ........ ........
6 0000000 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,12 ........ ........
7 0000000 Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,05 ........ ........
8 0000000 Drewno korowane na stemple fi 6-20 cm m³ 0,02 ........ ........
9 0000000 Druty stalowe ciągnione żarzone CZ kg 9,57 ........ ........

10 0000000 Dyble stalowe szt 7,20 ........ ........
11 0000000 Folia izolacyjna polietylen 0,2 mm m² 71,28 ........ ........
12 0000000 Gwoździe budowlane kg 5,99 ........ ........
13 0000000 Lepiki asfaltowe na zimno kg 77,26 ........ ........
14 0000000 Lepiki asfaltowe na zimno kg 76,05 ........ ........
15 0000000 Lepiki asfaltowe na zimno kg 10,69 ........ ........
16 0000000 Okna zespolone konfekcjonowane do 1 m2 m² 0,90 ........ ........
17 0000000 Papa m² 58,31 ........ ........
18 0000000 Papy asfaltowe izolacyjne m² 67,12 ........ ........
19 0000000 Parapety zewnętrzne metr 1,53 ........ ........
20 0000000 Pasty emulsyjne asfaltowe kg 207,90 ........ ........
21 0000000 Pianka poliuretanowa kg 0,05 ........ ........
22 0000000 Piaski do zapraw i wypraw m³ 6,42 ........ ........
23 0000000 Pręty zbrojen żebrowane 34GS fi 8-14 Mg 0,37 ........ ........
24 0000000 Płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym 

EI30
m² 1,00 ........ ........

25 0000000 Roztwory asfaltowe do gruntowania kg 16,78 ........ ........
26 0000000 Siatka posadzkowa z pręta o średnicy 8 mm w 

rozstawie co 20 cm
m² 60,59 ........ ........

27 0000000 Utylizacja humusu kmpl 1,00 ........ ........
28 0000000 Utylizacja humusu kmpl 1,00 ........ ........
29 0000000 Walcówka okrągła gładka fi 4-6 Mg 0,08 ........ ........
30 0000000 Zakup + obróbka warsztatowa konstrukcji 

metalowej
kg 1050,00 ........ ........

31 0000000 Zaprawy cementowo-wapienne m³ 4,54 ........ ........
32 0000000 Zaprawy wapienne m³ 0,33 ........ ........
33 1110030 Blachy walcowane na gorąco CZ 3,0-4,75 kg 4,09 ........ ........
34 1120303 Blacha cynkowa 0,6 kg 7,68 ........ ........
35 1120699 Druty stalowe ciągnione żarzone CZ kg 3,60 ........ ........
36 1120725 Drut stal ciągn miękki OC ø 1,6 kg 0,22 ........ ........
37 1200218 Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 2,14 ........ ........
38 1210106 Blacha cynkowa 0,60 mm kg 91,88 ........ ........
39 1320510 Drabiny stal z rur kg 0,12 ........ ........
40 1320699 Drzwi stalowe EI60 kg 407,93 ........ ........
41 1330499 Gwoździe budowlane gołe kg 1,24 ........ ........
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42 1333003 Elektrody stalowe ø 3,25 szt 9,90 ........ ........
43 1333099 Elektrody stalowe szt 22,92 ........ ........
44 1341999 Haki budowlane kg 4,81 ........ ........
45 1342199 Trzpienie stalowe do montażu konstr stal kg 0,08 ........ ........
46 1342903 Uchwyt do rur spustowych ø 120 kmpl 5,20 ........ ........
47 1343004 Uchwyt do rynien półokrągłych ø 150 kmpl 11,80 ........ ........
48 1350301 Kratka wentyl stal b/żaluzji 14x14 szt 3,00 ........ ........
49 1352199 Nasady wentylacyjne z linkami odciąg kmpl 2,00 ........ ........
50 1356014 Rynna półokrągła z blachy cynk ø 150 metr 6,20 ........ ........
51 1356113 Rura spustowa okrągła z bl cynk ø 120 metr 16,54 ........ ........
52 1356211 Zbiorniczek do rynien z bl cynk 40x30x30 szt 2,00 ........ ........
53 1360490 Narożniki stal z kątownika szt 5,33 ........ ........
54 1510099 Farby olejne do grunt og stosowania dm³ 0,49 ........ ........
55 1510101 Farba olejna do grunt p-rdz minia 60% dm³ 0,08 ........ ........
56 1510299 Farby olejne nawierzch og stosowania dm³ 0,46 ........ ........
57 1518120 Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn dm³ 55,20 ........ ........
58 1540099 Acetylen kg 0,46 ........ ........
59 1540899 Tlen techniczny m³ 1,10 ........ ........
60 1552503 Masa klejowa do płyt styrop kg 933,94 ........ ........
61 1552506 Masa klejowa do płyt styrop kg 225,14 ........ ........
62 1552602 Masa klejowa do płytek ceram Atlas uelas kg 16,85 ........ ........
63 1562599 Płyty styropianowe XPS 300 m² 62,37 ........ ........
64 1562699 Płyty styropianowe XPS gr. 12 cm m³ 1,98 ........ ........
65 1562699 Płyty styropianowe gr. 15 cm m³ 16,68 ........ ........
66 1562699 Płyty styropianowe gr. 5 cm m³ 0,15 ........ ........
67 1565620 Dyble plastikowe szt 147,26 ........ ........
68 1600510 Tłucznie kamienne niesortowane Mg 21,19 ........ ........
69 1601199 Piaski do zapraw i wypraw dm³ 140,05 ........ ........
70 1601199 Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,11 ........ ........
71 1601299 Piasek do nawierzchni drogowych m³ 13,59 ........ ........
72 1603499 Miał kamienny Mg 1,59 ........ ........
73 1700200 Cement murarski 15 kg 0,06 ........ ........
74 1700310 Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,20 ........ ........
75 1700310 Cement portlandzki zwykły 35 kg 24,25 ........ ........
76 1700400 Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 27,38 ........ ........
77 1700400 Posypka utwardzająca do posadzek 

przemysłowych
Mg 0,07 ........ ........

78 1720299 Wapno hydratyzowane kg 45,40 ........ ........
79 1740101 Gips budowlany zwykły Mg 0,19 ........ ........
80 1740110 Gips budowlany szpachlowy Mg 0,31 ........ ........
81 1800103 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 kl.150 szt 24,71 ........ ........
82 1800199 Cegły budowlane pełne szt 6,00 ........ ........
83 1801561 Pustak ceram 25x37,5x23,8 szt 1264,07 ........ ........
84 1840299 Płytki klinkierowe m² 6,43 ........ ........
85 1900199 Nadproża prefabrykowane strunobetonowe metr 6,73 ........ ........
86 2202010 Bloczki z betonu komórk 49x24x24 szt 34,67 ........ ........
87 2220102 Krawężnik prostokątny 100x30x15 szary metr 43,86 ........ ........
88 2222421 Kostka bruk bet POL-BRUK 10 grub 8 cm szt 2958,15 ........ ........
89 2222602 Płyta ściekowa betonowa 60x50x20 szt 12,36 ........ ........
90 2300599 Masy asfaltowe izolacyjne kg 5,05 ........ ........
91 2302000 Lepiki asfaltowe na gorąco kg 8,40 ........ ........
92 2310401 Płyta z wełny mineralnej gr 30 m² 2,35 ........ ........
93 2310403 Płyta z wełny mineralnej gr 50 m² 9,86 ........ ........
94 2310408 Płyta z wełny mineralnej gr 120 m² 139,52 ........ ........
95 2310499 Płyty z wełny mineralnej m² 37,80 ........ ........
96 2350901 Środek gruntujący STRONGSIL dm³ 4,60 ........ ........
97 2350911 Farba elewacyjna SILSTAR dm³ 43,35 ........ ........
98 2351025 Zaprawa klejowa do płyt z wełn ROXHESIVE kg 656,85 ........ ........
99 2351026 Zaprawa klejowa do płyt z wełn ROXBASE kg 525,48 ........ ........

100 2351062 Zaprawa tynkarska ROXTEX - SANDBLAST kg 258,38 ........ ........
101 2351063 Zaprawa tynkarska ROXTEX - SANDPEBBLE kg 4,80 ........ ........
102 2351125 Zaprawa klej do w.miner ATLAS ROKER W-20 kg 56,32 ........ ........
103 2370610 Beton żwirowy B-10 m³ 3,13 ........ ........
104 2370650 Beton żwirowy B-20 m³ 0,47 ........ ........
105 2370699 Betony zwykłe z kruszywa naturalnego m³ 3,44 ........ ........
106 2380810 Zaprawy  cementowo-wapienne m³ 3,11 ........ ........
107 2380814 Zaprawa  cementowo-wapienna  M  4 m³ 0,01 ........ ........
108 2380820 Beton C25/30 (B30) m³ 1,62 ........ ........
109 2380820 Zaprawy cementowe m³ 0,06 ........ ........
110 2381716 Masa tynkarska akryl kg 345,99 ........ ........
111 2381811 Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka kg 1,78 ........ ........
112 2530030 Płytki ceramiczne glazurowane 20x20 m² 3,30 ........ ........
113 2602002 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.2 m³ 0,06 ........ ........
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114 2602003 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,02 ........ ........
115 2602013 Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,03 ........ ........
116 2602099 Deski iglaste obrzynane m³ 0,13 ........ ........
117 2760100 Płyty rusztow pomostowe robocze m² 5,64 ........ ........
118 2760111 Płyta rusztow pomostow komunikac długa m² 0,15 ........ ........
119 2760112 Płyta rusztow pomostow komunikac krótka m² 0,09 ........ ........
120 2790199 Maty słomiane m² 2,80 ........ ........
121 3901101 Siatka z włókna szklanego st-17/1,1 m² 157,00 ........ ........
122 3901199 Siatki z włókna szklanego m² 156,02 ........ ........
123 3920099 Papier ścierny szt 2,58 ........ ........
124 3930000 Woda przemysłowa m³ 5,68 ........ ........
125 3950099 Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,01 ........ ........
126 3950199 Drewno opałowe szczapy kg 21,51 ........ ........
127 5050013 Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ ø 50 metr 2,28 ........ ........
128 5050101 Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 15 metr 0,12 ........ ........
129 5060081 Rura stal Z/S przewod S CZ ø 26,9x2,3 metr 35,36 ........ ........
130 5100702 Złączka z żel ciągl CZ ø 1/2' szt 2,00 ........ ........
131 5101202 Łącznik z żel ciągliwego OC ø 1/2' szt 0,04 ........ ........
132 5101204 Łącznik z żel ciągliwego OC ø 1' szt 6,18 ........ ........
133 5631104 Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 75 metr 5,60 ........ ........
134 5634100 Rury ciśnieniowe PE do wody ø 20 metr 6,70 ........ ........
135 5644804 Kształtki kanal PVC ø 75 szt 6,23 ........ ........
136 5648402 Łącznik elektr gładki PE/STAL ø 20/15 szt 4,55 ........ ........
137 5700611 Zawór przelotowy żel M83 ø 1/2' szt 0,01 ........ ........
138 5701303 Zawór zwrotny gwint SOCLA typ 601 ø 1' szt 1,00 ........ ........
139 5714202 Rozeta 1-dzielna M315 ø 1/2' szt 2,00 ........ ........
140 5731002 Zawór zwrotny mos wodny gwint ø 1/2' szt 0,01 ........ ........
141 5732012 Zawór grzejnikowy prosty M3173 ø 1/2' szt 4,00 ........ ........
142 5732532 Odpowietrznik do pionu TACO HY-VENT ø 15 szt 2,00 ........ ........
143 5732612 Złączka grzejnikowa prosta M3090 ø 1/2' szt 2,00 ........ ........
144 6013463 Grzejnik PURMO C33-90/80/3482W szt 2,00 ........ ........
145 6342900 Wpusty ściekowe żel podłogowe ø 50 szt 1,00 ........ ........
146 6600004 Hak stal do rur ø 25 szt 1,00 ........ ........
147 6600702 Uchwyt do rur PVC ø 20 szt 8,65 ........ ........
148 6600707 Uchwyt do rur PVC ø 75 szt 1,00 ........ ........
149 6620101 Podpora ślizgowa BN-64/9055-01 A-25 szt 23,32 ........ ........
150 6621101 Podpora stała BN-64/9055-02 A-25 szt 1,70 ........ ........
151 6750151 Otulina styropianowa ø 44/30 metr 9,49 ........ ........
152 6801599 Śruby stal ZGR z nakrętką i podkładką kg 0,28 ........ ........
153 6810704 Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 75 szt 11,92 ........ ........
154 6831801 Sznur konopny surowy kg 0,02 ........ ........
155 6831802 Sznur konopny smołowany kg 0,03 ........ ........
156 8462699 Kołki rozporowe plastikowe szt 8,65 ........ ........
157 8470100 Tarcze diament do cięcia kamieni i beton szt 0,03 ........ ........

R A Z E M : ........

 
S P R Z Ę T

1 00000 Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 2,05 ........ ........
2 00000 Koparka gąsienicowa 0,6 m3 m-godz 1,42 ........ ........
3 00000 Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 2,48 ........ ........
4 00000 Prościarka automatyczna do prętów m-godz 1,84 ........ ........
5 00000 Samochód wywrotka 5-10 Mg m-godz 3,21 ........ ........
6 00000 Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,26 ........ ........
7 00000 Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,16 ........ ........
8 00000 Ubijak elektryczny 200 kg m-godz 1,36 ........ ........
9 00000 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 7,83 ........ ........

10 00000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 3,06 ........ ........
11 11163 Koparka gąsienicowa 0,6 m³ m-godz 0,85 ........ ........
12 11334 Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,39 ........ ........
13 11612 Równiarka samojezdna 100 kM m-godz 0,30 ........ ........
14 12113 Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 3,44 ........ ........
15 12313 Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,95 ........ ........
16 12622 Ubijak spalinowy 200 kg m-godz 5,88 ........ ........
17 31114 Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 1,71 ........ ........
18 31121 Żuraw samochodowy 12-16 Mg m-godz 6,44 ........ ........
19 34111 Wyciąg towarowo-osobowy 1,0 Mg m-godz 0,01 ........ ........
20 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 3,14 ........ ........
21 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 2,47 ........ ........
22 35111 Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 10,42 ........ ........
23 39000 Środek transportowy (1) m-godz 10,22 ........ ........
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24 39000 Środek transportowy (1) m-godz 0,16 ........ ........
25 39116 Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,14 ........ ........
26 39121 Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 3,38 ........ ........
27 39511 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,37 ........ ........
28 39521 Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,28 ........ ........
29 39612 Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 0,14 ........ ........
30 39653 Przyczepa dłużycowa 10,0 t, do samochodu m-godz 3,38 ........ ........
31 39812 Samochód wywrotka 5-10 Mg m-godz 4,48 ........ ........
32 39912 Podnośnik montażowy PMH samochodowy m-godz 8,81 ........ ........
33 43211 Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,34 ........ ........
34 46212 Agregat tynkarski 1,1-3 m³/h m-godz 6,66 ........ ........
35 48105 Rusztowanie rurowe zewnętrzne do 20 m m-godz 62,41 ........ ........
36 52211 Kocioł do grzania bitumu 50-100 dm³ m-godz 1,40 ........ ........
37 72111 Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,99 ........ ........
38 75272 Przecinarka tarczowa mater ceramicznych m-godz 2,78 ........ ........

R A Z E M : ........


