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ST-0.0 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegolowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjami Technicznymi

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot zwigzanych budowa budynku
ustugowego

1.4. OkreSlenia podstawowe

Aprobata Techniczna - obowigzujaca na wszystkie materiaty produkcji krajowej i importowane
wbudowywane na trwate do konstrukcji. Zgodnie z rozporzadzeniem wykonawczym do ustawy
"Prawo budowlane" wydanym przez Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych jednostkg upowazniong do ich wydawania sg Instytuty Badawcze.

Beton zwykiy - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i
domieszek chemicznych.

Cegly i pustaki budowlane - elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych.

Przedmiar Robot — rozbicie robot na czynnosci podstawowe konieczne do wykonania,
okreslajace ich ilos¢, zestawione w porzadku technologicznym.

Strony procesu inwestycyjnego — wszystkie strony uczestniczace w procesie inwestycyjnym
majace wpltyw na przebieg realizacji robot w zakresie rozumienia ustawy z dnia 7 lipca.
1994 r. - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami. Uczestnikami procesu
Inwestycyjnegozgodnie z Ustawa jw. sg Inwestor, Generalny Wykonawca, Inspektor
Nadzoru Budowlanego,Kierownik Budowy lub Robot.

Droga tymczasowa - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdéw zwigzanych z
dostepem do placu budowy lub wykorzystywana jako droga transportowa, usuwana na
zakonczenie robot.

Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawce na
placu budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym {Dziennik Budowy].

Inspektor (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) - osoba wyznaczona przez Inwestora do nadzoru
nad prawidtowym przebiegiem procesu inwestycyjnego.

Izolacja akustyczna - warstwa materiatu o duzym oporze akustycznym zapobiegajaca
rozprzestrzenianiu si¢ hatasu.

Izolacja termiczna - warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym zapobiegajaca nadmiernemu
odptywowi ciepta z budynku.
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Kruszywo drobne — piasek, zwir.

Kruszywo grube — kruszywo tamane.

Ksigzka obmiaréw - oznacza dziennik, w ktoérym wszystkie obmiary robot sa zapisane, tacznie

z objasnieniami innymi zwigzanymi danymi.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gladkie lub Zebrowane o $rednicy
do 40 mm.

Projektant - osoba lub firma bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Rusztowania — pomocnicze budowle czasowe, stuzace do wykonania projektowanego obiektu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien
uwzglednia¢ ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

1.5.2.

1.5.3.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspodtrzedne punktow gléwnych oraz reperéw, dziennik
budowy, oraz dokumentacj¢ projektowa i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone Iub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Jezeli w trakcie wykonania robdt okaze si¢ koniecznym uzupelnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i
Specyfikacje Techniczng na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi do
zatwierdzenia.

Zgodno$¢ robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng Wykonania i
Odbioru Robét

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a
wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za
warto$ci docelowe, od ktorych dopuszcza si¢ odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
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tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodno$¢ z okres§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te
wartosci, to roboty winny by¢ prowadzone w taki sposob, aby, cechy tych materiatow lub
elementéw budowli znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie b¢da w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa
Iub specyfikacja techniczna, ale osiagnicta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$§¢
elementu budowli, to Inspektor moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia ceny kontraktowej, zgodnie z
ustaleniami szczegdtowymi kontraktu.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektows
lub specyfikacjg techniczng, i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenia placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji

Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp.
Zatrudni dozorcéw 1 podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony robét,
bezpieczenstwa pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre§lonych przez
Inspektora tablic informacyjnych, ktorych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w Cene Kontraktows.

1.6. Rysunki Wykonawcy

Jezeli podczas wykonywania Robdt okaze si¢ konieczne wykonanie
dodatkowych Rysunkéw, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
brakujace Rysunki do zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztow.
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Rysunki powykonawcze:

Wykonaweca jest zobowigzany bezzwlocznie wykonaé¢ poprawki dokumentac;ji i
rysunkéw otrzymanych od Inspektora zgodnie z modyfikacjami wykonanymi
podczas Rob6t. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Rysunki
powykonawcze w czystej zrozumiatej formie w trzech kopiach dla kazdej
zamknigtej sekcji Robot, przekazanej do uzytku, specjalistycznej firmie lub
Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie pézniej niz 14 dni przed
ostatecznym odbiorem.

1.7. Organizacja ruchu
Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, w okresie

trwania realizacji robot az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia wewnetrznego terenu
placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
ceng umownag.

1.8. Ochrona Srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich" Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.

1.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

1.11. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
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bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa
dla wszelkiego rodzaju robét, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bgdzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dzialania,
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.12. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowacé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdbw 1 wyposazenia na i z terenu rob6ot. Uzyska on wszelkie
niezbgdne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo lub
gabarytowo tadunkow (estakada) i w sposob ciaggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe
nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét, zgodnie z
poleceniami Inspektora.

1.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z
Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

1.14. Zgodnos¢ z wymaganiami zezwolen

W ciagu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien
przedstawi¢ Inspektorowi liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia i
zakonczenia robot zgodnie z Programem.

Wykonawca powinien stosowacé si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwié
instytucji wykonanie inspekcji i sprawdzenia Robét. Ponadto, powinien on umozliwic¢
instytucji uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli, ktére jednak nie
zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci zwigzanych z Umowa.
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2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Inspektorowi, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji
W czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Humus i urobek czasowo usunigty z wykopow, piasek lub zwir powinny by¢
sktadowane w pryzmach i uzyte ponownie do zasypania wykopdw lub usunigte na
zakonczenie robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora.

2.3. Inspekcja wytwérni materialow

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu
sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami
Specyfikacji.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda
onepotrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly
swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miegjsca czasowego sktadowania materialdow beda zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Zgodnie z planem zagospodarowania
placu budowy.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania materialtu w wykonanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ podzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu- ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PB.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosSci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Tam, gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego

uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany

sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujgce zachowania
warunkoéw umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkow transportu musi zapewniaé, ze roboty beda wykonane i zakonczone
zgodnie z Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych muszg spetniac¢
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen osi 1 innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora, srodki
transportu nie odpowiadajgce tym warunkom bedg usunigte z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa. wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre$lonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych Umowie, dokumentacji projektowej i w
ST a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materiatéw, doSwiadczenia z przesztoséci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢.
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Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt i jako$¢ materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robdt 1 wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre§lone w Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okre$lone Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robodt zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen, sprzetu, zaopatrzenia materialowego, pracy personelu,
jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynac ujemnie na jako$¢ robot Inspektor
natychmiast wstrzyma ich uzycie do robo6t i dopuscije do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow,
sprzetu itp. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakosci
ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwos$ci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce wymienione lub naprawione z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora.
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6.3. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan
celem ich oceny. Wyniki badan beda przechowywane w postaci zaproponowanej przez
Inspektora.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrdédta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robot z
dokumentacja projektowa i ST.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te
materialy lub urzadzenia i sprzet, ktore posiadaja:

A. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych orazwiasciwych przepiso6w i dokumentdw technicznych.

B. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub Deklaracja Zgodnosci, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt. 11 ktore
spelniaja wymogi ST.

C. dokumenty potwierdzajace sprawnos¢ techniczng urzadzen i sprzetow.
D. deklaracje zgodnosci zgodna z PT.

W przypadku materiatow ktore wymagaja, zgodnie z Specyfikacja, powyzszych
dokumentow, kazda partia dostarczonych materiatéw powinna zawiera¢ dokumenty
ktore bezapelacyjnie potwierdzajg ich pochodzenie.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone. Na kazdym dokumencie
potwierdzajacym, ze material jest dopuszczony do stosowania kierownik robot winien
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potwierdzi¢ odrecznym wpisem, ze materiat jak w dokumencie zostal wbudowany i
okresli¢, gdzie.

Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wraz z
zatgcznikami,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi 1 polecenia Inspektora,
- daty zarzadzenia przez Inspektora wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Projektant nie jest strong dla Wykonawcy i z tego tez powodu nie jest uprawniony do
instruowania Wykonawcy w zadnym aspekcie zwigzanym z wykonywaniem Robot.

(2) Ksigga obmiaréw

Oznacza ksiege zapisow wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajac w to wymiary,
notatki, obliczenia, szkice i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci i obmiaru tych
robot, prowadzona tylko do czeSci lub elementow robot wskazanych na pisSmie przez
Inwestora. Ksigga obmiaréw roboét jest zatwierdzana przez Inspektora.

(3) Dokumenty jako$ciowe

Atesty materiatléw, orzeczenia o jakoSci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci, dokumenty
te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (2)
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe, b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

d). protokoty odbioru robét,

e). protokoly z narad i instrukcje Inspektora,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje
wymog jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego, PIP i INB.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym i specyfikacji techniczne;j.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzania
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w ,,$lepym” kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cia wymagang do celu terminowo
ustalonej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow
O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary

dlugoéci 1 odleglosci pomigedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
rownolegle w metrach wzdtuz linii osiowe;.

Jesli specyfikacje techniczne whasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej objetosci beda
wyliczone w m?jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

W przypadku elementéow standaryzowanych takich jak: rury, armatura, profile walcowane, drut,
elementy w rolkach lub belach, siatka ogrodzeniowa, dla ktérych w atescie producenta podano ich
wymiary lub masg, dane te moga stanowi¢ podstawe do ich obmiaru.

Wymiary lub masa tych elementow moga by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja
nastapi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile ich nie okreslono w specyfikacji
technicznej.

Drewno bedzie mierzone w metrach szeSciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w
konstrukgcje.

Woda mierzona bedzie w metrach szeSciennych.

Wszelkie inne materialy beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w
dobrym stanie w catym okresie trwania robot.

Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Przasnysz, ul. Zawodzie 4, 03-300 Przasnysz
ST-0.0 str. 13



Budowa poczwornej kancelarii Lesnictwa Jarzynny Kierz, Lipowice,
Duczymin i Grabowo

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub koncowym odbiorem robot a takze w

przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia
beda wykonane w sposdb zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W
razie braku miejsca na szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksiegi
obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen Szczegotowej Specyfikacji Technicznej, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale
Wykonawcy:

a) odbiorowirob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi czgsciowemu

¢) odbiorowi koncowemu

d) odbiorowi ostatecznemu

8.2 Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci
wykonanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czgéci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Jakosc¢ i 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw w oparciu o
przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje geodezyjne w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wcze$niejszych ustalen
Inspektor ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt.
W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzj¢ dokonania potracen.
Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych
Inspektor uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji Technicznej dotyczacej
danej czesci robot.

8.3 Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czg¢$ciowego robot dokonuje si¢ wg. zasad jak przy odbiorze koncowym.

8.4 Odbidr koncowy robot
Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz ich gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora.
Odbioér koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych.
Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczna.
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W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehiajacych irobdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupehiajacych, komisja
przerwie swe czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych zakresach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng z
uwzglednieniem tolerancji i nie wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5 Dokumenty do odbioru koncowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokdt odbioru
koncowego robdt sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami
- Specyfikacja techniczna
- Uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen
- Ustalenia technologiczne
- Dziennik budowy i ksigga obmiaru
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z
specyfikacja techniczng i programem zapewnienia jakoS$ci
- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
- Opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiardéw zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z
programem zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczng
- Sprawozdanie techniczne
- Protokoty odbioru przez Panstwowa Inspekcje¢ Pracy, Straz Pozarng i Powiatowego Inspektora
Sanitarnego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:
- zakres i lokalizacj¢ wykonanych robot
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot

W przypadku, gdy wg. komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w

porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda

zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.6 Odbiér ostateczny
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji ,,Slepego” kosztorysu.
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Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaC wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w punkcie 9 Specyfikacji technicznej i w
dokumentacji projektowe;j.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia

- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzg¢tu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (
w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp. ) koszty dotyczace
oznakowania robdt, wydatki dotyczacy bhp , ustugi obce na rzecz budowy ( obsluga
geodezyjna wytyczenie i inwentaryzacja), oplaty za dzierzawe placow i drog, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

1l

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawceg za dana pozycje w wycenionym ,,$lepym’
kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot
objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkow omoéwionych w warunkach kontraktu.

9.2 Zaplecze Zamawiajacego
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ zamawiajacemu  zaplecze

umozliwiajace pehienie funkcji nadzorczych na budowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) z pdzniejszymi
zmianami.

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r, poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
pézniejszymi zmianami).
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ST 1.1. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot ziemnych.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
ziemnych przewidzianych w projekcie.
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robdt zwigzanych z: - wykonywaniem wykopow szerokoprzestrzennych fundamentowych
W gruncie, - umocnieniem $cian wykopow - zasypaniem wykopow gruntem z odktadu i dowiezionym,
- uksztattowaniem i profilowanie terenu, - odwodnieniem wykopdéw - oraz wszystkie inne nie
wymienione wyzej roboty ziemne jakie wystepujg przy realizacji umowy.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm oraz okres§leniami podanymi w
ST - 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4. a takze podanymi ponize;j:
1.4.1. Wykopy fundamentowe
Dla obiektu budowlanego wykopy okresla dokumentacja, ktora powinna zawierac: rzuty i
przekroje obiektéw, plan sytuacyjno-wysoko$ciowy, nachylenie skarp statych i roboczych w
wykopach i nasypach, sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow, wyniki techniczne badan
podtoza gruntowego, szczegdtowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane
zaggszcezenie zasypki, nasypu itp.)
1.4.2. Glebokos¢ wykopu
Roznica rzednej terenu i rzgdnej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjgcia warstwy urodzajne;.
1.4.3. Wykop plytki
Wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Wykop $redni
Wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gleboki
Wykop, ktorego gltebokosé przekracza 3 m.
1.4.6. Ukop Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie
obiektu.
1.4.7. Dokop
Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.
1.4.8. Odktad
Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych
z tym obiektem.
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1.5.

1.4.9. Wskaznik zaggszczenia gruntu

Wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru: 1s = Pd/Pds gdzie: Pd
- gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3) Pds- maksymalna gestosé
objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach, badania
zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m3)

1.4.10. Wskaznik réwnoziarnistosci

Wielko$¢ charakteryzujgca zaggszczalno$¢ gruntdow niespoistych, okreslona wg wzoru :
U=d60/d10

gdzie:

d60 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60 % gruntu (mm)

d10 - srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu (mm)

Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 - ,,Wymagania ogdlne."

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

2.1.

2.2.

- grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie,

- grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefa robot, na obsypanie fundamentow i
uksztattowanie terenu,

Materiaty powinny posiada¢ wlasnosci okreslone w specyfikacji badz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inzyniera. Wszystkie ww. materialy pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z
innych miejsc bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
lub wskazan Inzyniera lub/i Inzyniera.

Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone w sposob zapewniajacy zachowanie jakosci i wlasciwosé do robot.
Miegjsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny
by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do
obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazaé
pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z
powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnosci. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga
by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot
ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera. Jesli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu
wykopdow, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione
przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub
wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia rtOwnowaznej
objetosci gruntdow przydatnych z wiasnych zrodet, zaakceptowanych przez Inzyniera.
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Do wykonania rob6t ziemnych nalezy uzy¢ sprzgtu umozliwiajacego odspajanie i wydobywanie
gruntéw, zageszczanie gruntOw i transportu mas ziemnych. Wymagany sprzet: - koparko- tadowarka,
do wykonania wykopow szerokoprzestrzennych, obsypania fundamentéw, a takze do zatadunku na
samochody; z osprzetem podsiebiernym o pojemnosci tyzki 0,25-0,6 m3, - zageszczarka wibracyjna
kroczaca do zageszczania zasypow wykopow i nasypdw, - pompy elektryczne lub spalinowe.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00.00. ,,Wymagania ogolne”. Do przewozu
wszelkich materialow sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane beda samochody
samowytadowcze do 12 t — wywrotki. Zatadunek jak i wytadunek materialéow musi odbywac si¢ z
zachowaniem wszelkich Srodkéw ostrozno$ci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach
ziemnych. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inzyniera.

Nalezy je umieSci¢ rOwnomiernie na catej powierzchni fadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00.00

Wykonywanie wykopow moze nastapi¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng i po wyrazeniu zgody
przez Inzyniera. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.

5.1.1. Przygotowanie do robét ziemnych Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:

1. zapewni¢ cigglos¢ i bezpieczenstwo ruchu pieszego i kotowego,

2. zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejacych i1 projektowanej konstrukcji, wynikami badan geotechnicznych gruntu,

3. wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podtuznego i przekrojoéw poprzecznych
wykopow, potozenia ich osi geometrycznych, gigbokosci wykopdw, punktdw ich przecigcia z
powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysow robot ziemnych postugiwacé si¢ instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami - poziomica, tatg miernicza,
tasma itp.,

4. przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usunigcie gruzu i kamieni, wycinke krzewow, osuszenie i
odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne beda wykonywane, urzadzenie przejazdow i drog
dojazdowych,

5. wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzgdzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno
zinwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,

6. usung¢ warstwe ziemi roslinne;j,

7. odwodni¢ teren budowy.

5.1.2. Odwodnienia robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
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wykopow 1 nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robdt spadki,
zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna
nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usunigcia
tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych
optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod
do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.2. Wykopy
5.2.1. Odwodnienie wykopdéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny
rowkow odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odplyw wod z wykopu. Zrédta wody odstoniete
przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny.

Na okres robot do czasu zabezpieczenia dna wykopu (wykonania odpowiedniego podkiadu
betonowego) poziom wody gruntowej nalezy obnizy¢ 30cm ponizej dna wykopu.

Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robdt ziemnych.

5.2.2. Doktadno$¢é wyznaczenia i wykonania wykopu

1. Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pozniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych.

2. Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkow zasadnicze linie budynkow i krawedzi
wykopoéw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robdt ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane
przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

3. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadno$cig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

4. Odchylenie osi wykopu niz +/-10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzgdnych robot
ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi - 3 cm.

5. Szeroko$¢ wykopu nie moze rdzni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +/-10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

6. Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10°od jego warto$ci
wyrazonej tangensem kata.

7. Maksymalna glebokos$¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tatg 3 — metrows.

8. Wykopy pod obiekty wykonywa¢ metodg warstwowa (podtuzng) warstwami o niewielkiej grubosci
i duzej powierzchni.

9. Profilowania skarp i nadawania im prawidlowych ksztattow dokonywac od razu po przejsciach
maszyn.

10. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzic,
czy whasnoS$ci gruntu odpowiadajg przyjetym w projekcie.
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5.2.3. Wykopy pod obiekty budowlane

Wykopy pod obiekt budowlany — konstrukcje wsporcza wykonywaé metoda warstwowg (podtuzng)
warstwami o niewielkiej grubosci i duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im
prawidtowych ksztattoéw dokonywaé od razu po przejsciach maszyn. Po wykonaniu wykopu lub w
czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢, czy charakter i wiasnosci
gruntu odpowiadajg przyjetym w projekcie przekazanym Wykonawcy projektu. Nachylenie skarp
wykopow1:1. W strefie przydennej skarpy zabezpieczy¢ szalunkiem drewnianym lub stalowym.
Nachylenie skarp wykopow fundamentowych 1:0,5.

5.3. Odspojenie i odklad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, polaczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie
wykopu, w odleglosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu. Wykopy otwarte
szerokoprzestrzenne pod obiekty budowlane nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami
podsi¢biernymi.

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

- bezpieczng odleglos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodociagowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie
oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera i odpowiednie przedsigbiorstwa i instytucje,

- nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na glebokosciach i w miejscach, w ktérych wystepuja
lub spodziewane jest wystepowanie instalacji i urzadzen podziemnych. Niezaleznie od powyzszego, w
czasie uzycia sprzg¢tu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciagla obserwacj¢ odspajanego gruntu,

- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowac odpowiednie przykrycie
wykopu,

- nalezy instalowaé bezpieczne zejscia, przestrzegac usytuowania koparki w odleglosci co najmniej
0,6m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

- zabezpieczenie przed naptywem wod powierzchniowych do wykopu,

- unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach.

Metody wykonania robdt ziemnych okreslone zostang w projekcie robo6t ziemnych opracowanym
przez Wykonawce.

5.4. Podloze

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robo6t ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad
zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej - koparkami jednonaczyniowymi - 15 cm.
Odchyleniagrubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do
projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usung¢ sposobem recznym lub mechanicznym,
zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadno$ci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio
przed wykonaniem fundamentu.

5.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentéw nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-
piaszczyste wg PN 84/B-02480 pochodzace z wykopoéw na odktad lub dowiezione spoza strefy robot z
wylgczeniem gruntéw pylastych, lessowych. Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce
wywozu namutdéw organicznych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metodg podtuzng, boczng lub
czotowg z jednoczesnym zageszczaniem. Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od
zastosowanych maszyn i §rodkow transportowych i winna wynosi¢ 20-30 cm przy zastosowaniu
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spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntow mozna uzy¢ maszyn takich jak: wibratory o rgcznym
prowadzeniu, ptyty ubijajace w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Wskaznik
zageszczenia winien wynosic Iy= 0,98-1,0 skali Proctora. Zastosowany sposob zageszczenia zasypki
wykopow nie powinien oddzialywa¢ ujemnie na stateczno$¢ budynkow i innych budowli oraz
istniejacego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

5.6. Szczegotowe warunki realizacji robét
5.6.1. Wykopy i ich zabezpieczenie

Roboty ziemne nalezy tak zorganizowac, aby umozliwi¢ bezpieczne prowadzenie robot budowlanych.
Nalezy koniecznie przestrzega¢ w tym zakresie nast¢pujacych zasad:

- w danym dniu roboczym wykonywac tyle wykopow, ile mozna na biezgco zabezpieczy¢,

- nie dopuszcza si¢ pozostawiania wykopow niezabezpieczonych na dzien nastgpny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbior robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 10
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja
- prawidlowo$¢ wytyczenie robot w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnosé
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-
06050, PN-B-10736.
Sprawdzeniu podlega:
- wykonanie wykopu
- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrgbie wykopu,
- stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
montazu,
- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin,
- jako$¢ gruntu, uzytego do zasypki,
- wykonanie zasypu wraz z zageszczeniem.
Pomiary do odbioru nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu:
- faty 3 metrowej — pomiar rownosci dna wykopu, rownosci skarp,
- niwelatora — pomiar rzgdnych,
- taSmy, szablonu, taty 3 m, poziomicy lub niwelatora — pomiar szeroko$ci wykopu
ziemnego, szerokosci dna wykopu, rz¢dnych powierzchni wykopu, pochylenia skarp,
rownosci powierzchni wykopu.
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST - 00.00 Odbioru robot ziemnych nalezy dokonaé zgodnie z
PN-B-06050:1999. Odbiorowi podlega ilos¢ i jako$¢ wykonanego wykopu. Odbiorowi podlega jakos¢
zasypanego wykopu. Odbidr robét zanikajacych nalezy zgtaszac¢ Inspektorowi nadzoru z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby nie powodowacé przestoju w realizacji robot. Odbior robot ziemnych i
przygotowawczych nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wykopy — placi si¢ za m? gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie dna wykopu,

- odwodnienie terenu budowy.

Transport gruntu — placi sie¢ za m> wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem

odlegto$ci transportu.

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu

- przewo6z na wskazang odleglosé

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.
10.1.Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogo6lne
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

10.2. Inne

Wykonanie rob6t ziemnych musi by¢ zgodne z przepisami:

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. I

Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126

Prawo geologiczne i gérnicze - Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.

Dz.U. Nr 126, péz 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
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obiektow budowlanych.

Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony $§rodowiska Dz. U. nr 62 péz. 627.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogoéw BHP okreslonych
obowigzujacymi przepisami, a w tym - Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczenstwo i higiena pracy
podczas wykonywania rob6ot budowlanych.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania
poszczegolnych specyfikacji. Czg$¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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ST 1.2. ROBOTY ZBROJARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zbrojarskich.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t wymienionych w ST.0.0 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu przygotowanie i montaz zbrojenia
przewidzianego w projekcie przy wykonywaniu plyty fundamentowej, wylewek, podjazdu dla
niepetnosprawnych oraz wszystkich innych nie wymienionych wyzej elementow zelbetowych,
jakie wystepuja przy realizacji umowy.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
obiektow budowlanych. Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie Robdt zwigzanych z: - przygotowaniem zbrojenia,
- montazem zbrojenia - kontrolg jako$ci robot i materiatow.
Zakres robdt zwigzanych obejmuje rowniez wykonanie pomostow i rusztowan.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okre§leniami podanymi
w ST -00.00 ,,Wymagania ogdlne” a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu robot zbrojarskich - nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem robdt zbrojarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- procedura — dokument zapewniajacy jakosc, ,.jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane
opisujace przedmiot i wymagania jakoSciowe wykonanych robét zbrojarskich.
- prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40
mm.
- zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukceji betonowej niewprowadzajace do niej
naprezen w sposob czynny.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST - 00.00 ,,Wymagania og6lne". Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i ST.
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2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w
odpowiednich normach. Prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane w krggach lub prostych
wigzkach zaopatrzonych w przywieszki zawierajace:

- znak wytworcy,

- $rednice nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii i znak obrobki cieplnej,

- atest hutniczy.

2.1.1. Rodzaje stali zbrojeniowej

Stal jest stopem zelaza (Fe) z weglem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn). Krzem
(Si). fosfor (P), siarka (S), chrom (Cr). nikiel (Ni), miedzi (Cu). molibden (Mo), wolfram M.
Jej gestos¢ wynosi 7850 kg/m3

Stal zbrojeniowa zaleznie od jej wlasciwosci mechanicznych zalicza si¢ do odpowiedniej
klasy. Rozroznia si¢ pie¢ klas tej stali: A-O. A-I, A-II, A-IIT i A- ITIN.

W kazdej z tych klas stali zbrojeniowej wyrdznia si¢ jej gatunki.

W inwestycji nalezy stosowac¢ stal A-IIIN, gatunki np. RB500; BSO0SP

2.1.2. Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowe;j

Klasa i gatunek oraz $rednice pretow stosowanego zbrojenia powinny by¢ zgodne z

projektem.

W wypadku stosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu blach

weztowych, marek itp. Wykonuje si¢ je ze stali S235 i projektuje wg PN-90/B-03200 Stal
zbrojeniowa z importu (a takze inne gatunki stali, nie wymienione wyzej) mozna stosowac
wyltacznie po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu dopuszczajacego do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Stal zbrojeniowa jest dostarczana jako walcowka w kregach srednicy 55-do-100 cm i masie
do 1000 kg Iub w postaci pretow dhugosci od10 do 12 m . Prety ze stali klasy A-0 i A-I s
okraglegtadkie a ze stali wyzszych klas okragte zebrowane.

2.2. Wymagania szczegolowe dla materialow

2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych prgtami wiotkimi w obiektach objetych zakresem
Kontraktu stosuje si¢ stal klasy:
- A TII-N gatunku RB500W, B500SP - stal zbrojeniowa

2.2.2. Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
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wg obowigzujacych norm N-B oraz EC-2.
2.2.3. Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac zarzonego drutu stalowego, tzw. wigzkowego.
2.2.4. Podktadki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie podktadek dystansowych i stabilizatorow wylacznie z betonu.

Podktadki dystansowe moga by¢ przymocowane do pretow.

2.3. Deklaracja zgodnoSci

Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest hutniczy, w ktorym musza by¢ podane:

- nazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowe;j,
- masa partii,

- rodzaj obrobki cieplne;j.
3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00. Wymagania ogdlne" pkt. 3. Sprzet
uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogoélnym. W szczegolnosci wszystkie
rodzaje sprzetu jak: gietarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz
posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP
jak przyktadowo ostony zgbatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegoblnie niebezpieczne dla obstugi. Powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzgt ten
powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace
sprzgt powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.2. Sprzet do wykonania robét zbrojarskich

Do wykonywania zbrojenia winny by¢ wykorzystywane nastepujace urzadzenia:

- urzadzenia i maszyny do prostowania pretéw cienkich (walcowki) oraz do prostowania
pretow cienkich dostarczanych w odcinkach prostych — np. proéciarka automatyczna

- urzadzenia do cigcia prgtow zbrojeniowych na odpowiednig dtugos¢ — np. nozyce elektro -
mechaniczne

- urzadzenia do ksztattowania pretow zbrojeniowych — np. gigtarka

- urzadzenia i sprzet do zgrzewania i spawania pretow zbrojeniowych — np. spawarka
elektryczna wirujaca

Sprzet nalezy przyjaé zgodnie ze specyfikacjg lub inny zatwierdzony przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00.00 .Wymagania og6lne".
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu w sposob

zapewniajacy uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
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drogowego. Stal zbrojeniowa nalezy sktadowac pod zadaszeniem, posortowang wg wymiar6w
i gatunkow. Odgigte prety zbrojeniowe powinny by¢ sktadowane na wydzielonych,
uporzadkowanych miejscach, w sposob niepowodujacy ich uszkodzenia i pomieszania. Druty
sktadowane by¢ winny w magazynie zamknietym, w krggach, posortowane wg wymiaréw i

gatunkow.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".
5.1. Organizacja robot
Wykonanie rob6t powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji badz inne, o ile zatwierdzone
zostanie przez Inzyniera. Wykonawca przedstawi Inzynierowi lub/i Inspektorowi nadzoru do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane roboty zbrojeniowe.

5.2. Dokumenty, ktére nalezy przedstawié¢ w trakcie budowy
Dokumenty dostarczone przez Wykonawce w trakcie budowy musza spetnia¢ wymagania ST-
00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawce przedstawiajace szczegdty giecia,
zestawienia stali i uktad zbrojenia. Na rysunkach przedstawiajacych sposob uktadania
zbrojenia nalezy okresli¢ nastgpujace elementy: wymiary, przekroje, odstepy, uktad i liczbe
pretow oraz potaczenia z oznaczeniami kodowymi pozwalajagcymi na poprawne utozenie stali
zbrojeniowej bez odwotywania si¢ do szczegotowych rysunkdéw roboczych
5.3. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN
91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektows. Zbrojenie
elementow zelbetowych jest obecnie przygotowywane w warsztatach zbrojarskich
wyposazonych w niezbedne urzadzenia i maszyny. Te warsztaty sg urzadzane na placu
budowy badz na terenie zaplecza przedsigbiorstwa wykonawczego (jako tzw. zbrojarnie
centralne). Dostarczona stal zbrojeniowa (kregi, prety, szkielety zbrojenia) powinna by¢ na
budowie sktadowana na placu magazynowym na podkladach drewnianych (rozstawionych co
okoto 2,0 do 2,5 m) badz przeno$nych stojakach, pod zadaszeniem. Nie wolno uktadac tej
stali bezpo$rednio na gruncie. Prety zbrojeniowe nalezy segregowaé wedlug klas i gatunkow,
$rednicy i dlugosci. Stal w kregach uktada si¢ na placu magazynowym na ptask (do o$miu
warstw) lub opierajac jeden krag o drugi. Przygotowanie i obrobka zbrojenia obejmuja takie
czynnosci jak:

- czyszczenie,

- prostowanie,

- ciecie,

- gigcie 1 montaz

5.3.1. Czyszczenie pretow

Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, aby zapewni¢ dobra wspotprace (przyczepnosc) betonu i
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stali w konstrukcji. Nalezy wigc usunaé z powierzchni pretow zanieczyszczenia smarami,
farba olejng itp., a takze tuszczacy si¢ rdza (lekki nalot rdzy nie tuszczacej si¢ nie jest
szkodliwy). W celu usunigcia farb olejnych badz zathuszczenia stosuje si¢ opalanie lampami
benzynowymi (po wypaleniu si¢ zanieczyszczen prety wyciera sig; jesli jest to niezbegdne -
réwniez papierem $ciernym). Nalot rdzy tuszczacej si¢ mozna usunaé za pomocg szczotek
drucianych. W razie potrzeby nalezy zastosowac piaskowanie. Prety, przed ich uzyciem do
zbrojenia konstrukcji, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota. Prety
zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farba olejnag mozna opala¢ lampami benzynowymi lub
czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze. Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie
stonej wody, nalezy zmy¢ woda stodka. Stal pokryta tuszczacg si¢ rdza i zablocona,
oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie Iub tez przez piaskowanie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Prety oblodzone
odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Mozliwe sa rowniez inne sposoby czyszczenia stali

zbrojeniowej akceptowaneprzez Inzyniera.

5.3.2. Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, miotkow, prostowarek. Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Prety uzywane do
przygotowania zbrojenia muszg by¢ proste. Dlatego - w przypadku wystgpowania
miejscowych zakrzywien - nalezy te prety wyprostowac przed przystgpieniem do dalszej
obrobki (cigcia itd.). Prety zbrojeniowe w krggach mozna prostowaé przez wycigganie za
pomoca np. wciggarki. lub mechaniczne prostowanie pretow przy uzyciu prostowarek
mechanicznych . Niekiedy dopuszcza si¢. zwlaszcza prety wigkszych §rednic, prostuje sie
rgcznie za pomocg klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi
trzpieniami.

5.3.3. Ciecie pretéw zbrojeniowych

Cigcie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Oczyszczone
1 wyprostowane prety tnie si¢ na odcinki dtugosci wynikajacej z projektu. Wskazane jest
Sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Stosuje si¢ do tego celu nozyce reczne, a takze
(zwhaszcza w przypadku pretow wiekszych $rednic) nozyce mechaniczne o napedzie
elektrycznym. Nozycami mechanicznymi mozna przecina¢ jednocze$nie wigcej niz jeden
pret. Cigcia mozna réwniez przeprowadzac przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢
réwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

5.3.4. Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje norma
PN-B-03264 (2004).

Minimalna odlegtos$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing
Wynosi:

- 10 d dla stali A-IITi A-II

Na zimno, na budowie mozna wykonywa¢ odgigcia pretéw o srednicy d < 12 mm.

Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
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W miejscach zagie¢ i zataman elementow konstrukceji, w ktorych zagigciu ulegaja
jednocze$nie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego. Nalezy stosowac $rednice zagigcia
réwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgigcia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki
podane dla hakéw. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, przy odbiorze hakow i odgieé pretow,
na ich zewnetrzng strong. Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate podczas wyginania.
Pociete prety sg nastepnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie.

Tabela 2 - Wydluzenie pretoéw w cm powstajace podczas ich odginania o dany kat

Srednica | 45" | 90° | 135° | 180°
preta

[mum |

8 05 |10 [10 1.0
10 05 |10 [ 1.0 15
12 053 |10 [ 1.0 15
14 05 [10 |15 [20
16 05 [15 |15 |25

Prety mozna wyginac recznie kluczem zbrojarskim, wykorzystujac trzpienie zamocowane w
blacie stolu zbrojarskiego lub za pomoca gietarek recznych lub za pomoca gigtarek
mechanicznych. Mozna przy tym jednocze$nie wygina¢ wigcej niz jeden pret. Wygiete prety
zbrojeniowe i strzemiona montuje si¢ bezposrednio w deskowaniu lub przygotowuje w
postaci szkieletow zbrojeniowych. Zbrojenie ptyt mozna uktadaé¢ od razu w deskowaniu.
Najpierw na deskowaniu oznacza si¢ kredg lub otdwkiem ciesielskim rozstaw pretoéw nosnych
(gtownych) i rozdzielczych. Nastepnie rozktada si¢ prety nosne i na nich uktada si¢ i od razu
laczy prety rozdzielcze usytuowane u dotu ptyty. P6zniej montuje si¢ prety rozdzielcze w

zagigciach pretow nosnych, a na konicu prety u gory plyty.

5.4. Montaz zbrojenia

5.4.1. Wymagania og6lne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta
co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna wbudowywac stali zathuszczonej
smarami lub innymi §rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzonej,
stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Minimalna grubo$¢ otuliny
zewngtrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmniej:

0,05m - dla zbrojenia gtdwnego fundamentow

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie
materialdow po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Ustawianie elementow zbrojenia

powinno by¢ wykonywane wedtug przygotowanych schematow zapewniajacych kolejnosé
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robot, przy ktorej wezesniej utozone elementy bedg umozliwialy dalszy montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy uktada¢ po odbiorze deskowan. Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane
w deskowaniu w sposob zabezpieczajacy od uszkodzen i przemieszczen podczas betonowania
1 zageszczania mieszanki betonowe;j. Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu
tak, aby grubos¢ otuliny odpowiadata wartoSciom podanym w projekcie. Wykonujac
zbrojenie nalezy umiesci¢ elementy instalacji elektrycznych zgodnie z ich projektem.

5.4.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w Dokumentacji Projektowej. Zbrojenie
konstrukcji zelbetowych mozna ogdlnie podzieli¢ na nosne (nazywane tez glownym) i
uzupehiajace, gdzie zbrojenie nosne okreslone jest na podstawie obliczen konstrukcyjnych,
natomiast zbrojenie uzupehniajace stosowane jest jako technologiczne. Zbrojenie konstrukeji
wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-B-3264:2002.

5.4.2.1. Laczenie pretow za pomocg spawania

Spawanie zbrojenia nalezy wykonac¢ po uzyskaniu aprobaty Inzyniera.

Dopuszcza si¢ nastepujace rodzaje spawanych polaczen pretow:

- czotowe, elektryczne, oporowe,

- naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

- naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny dwustronne - lukiem elektrycznym,

5.4.2.2. Laczenie pojedynczych pretow na zaktad bez spawania

Dopuszcza si¢ taczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretdw prostych.
5.4.2.3. Skrzyzowania pretow

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony, o $rednicy 1 mm uzywa si¢ do
faczenia pretow o $rednicy do 12 mm. Przy $rednicach wigkszych nalezy stosowac¢ drut o
$rednicy 1.5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupodw nalezy taczyé wszystkie
skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami.

5.4.3. Zasady BHP

Stoty warsztatowe ustawia¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub pod wiatami z

umocowanymi od strony nawietrznej ostonami. Stanowiska po obu stronach stotu nalezy
oddzieli¢ siatkg o wysokosci 1m, o oczkach max 20mm. Podczas cigcia preta nozycami
nalezy pret oprze¢ obustronnie na koztach lub stole zbrojarskim. Cigcie nozycami pretow o
$rednicy wigkszej niz 20 mm jest zabronione. Przy mechanicznym cigciu pretéw nie wolno
chwytaé reka pretow w odleglosci mniejszej niz 50cm od nozyc tnacych. Prety o srednicy
wigkszej niz 20mm mogg by¢ gigte tylko mechanicznie. Zaktadanie pretdw na mechanicznej
gietarce dopuszczane jest tylko przy unieruchomionej tarczy gigtarki Zabronione jest
przebywanie pracownikoéw na terenie ogrodzonym wzdhuz wycigganego preta w czasie
prostowania zbrojenia Sktadowanie zbrojenia na pomostach przeznaczonych wytacznie do

pracy zbrojarzy jest zabronione.
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST-00.00 ,,Wymagania
ogo6lne". Kontrola jakosci Robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem.

6.1.1. Kontrola zbrojenia

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
- Sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem
- Sprawdzenie stanu powierzchni, wymiardéw, masy wg normy PN-H-93215

6.1.2. Kontrola jakos$ci rob6t zbrojarskich

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak
usytuowane, aby nie ulegto uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uktadania i
zageszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu
zapewnienia wymaganego otulenia pretow betonem. Stosowac nalezy rdéznego rodzaju
wktadki 1 podktadki dystansowe (z zaprawy, stali. tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno
by¢ potaczone drutem wigzatkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe
przygotowuje si¢ najczesciej poza placem budowy i gotowe umieszcza si¢ w deskowaniu.
Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na
sprawdzeniu zgodnosci utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza
si¢ wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubos$¢ otuliny), rozstaw strzemion,
potozenie zlaczy, dtugosé zakotwienia itp.

Odbior zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t, zgodnie z

dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".
8.1. Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych
Bezposrednio przed przystapieniem do robot zbrojarskich nalezy dokonaé odbioru
deskowania. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.

8.1.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:
- pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z

dokumentacja projektowa i ST,
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- inne pisemne stwierdzenie Inzyniera o wykonaniu robot
8.1.2. Zakres robot

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okres$laja pisemne stwierdzenia Inzyniera

lub inne potwierdzone przez niego dokumenty

8.2. Odbior koncowy

Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu Inzyniera w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inzyniera na rozpoczgcie betonowania
elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbior powinien podlegaé sprawdzeniu:

- zgodnos$ci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

- zgodnosci z dokumentacja projektowsg liczby pretdéw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu
strzemion,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru Robot majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST 00.00 ,,Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ST 00.00. ,,Wymagania

ogolne”. Sposob ptatnosci okresla umowa o wykonanie robdt budowlano — montazowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 6935-1:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. — Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane — Dodatkowe wymagania.
PN-82/H-93215. Walcoéwka prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-H-84023/06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-78/H-04408. Technologiczna proba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264:2004 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-84/H-9300 Walcoéwka prety i ksztattowniki walcowane na goraco ze stali weglowych
zwyktej jakosci i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.
PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja

PN-EN 10021 :1997 Ogdlne techniczne warunki dostaw stali i wyrobow stalowych

PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtdéwne

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia
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ST 1.3. ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE
1. WSTEP

L1

12,

13.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie konstrukcji betonowych i zelbetowych zwigzanych z budowa, przebudowa,
modernizacja i remontem obiektéw inzynieryjnych.

Zakres robot zwigzanych obejmuje wykonanie pomostow i rusztowac .

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST 0.0: ,,Wymagania og6lne:

Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem
zbrojenia wiotkimi prgtami stalowymi w iloSci mniejszej od minimalnej dla konstrukeji
zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prgtami stalowymi

wspolpracujacymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla
konstrukcjizelbetowych.

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/decm? wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i do-
mieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy — mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworcg zewngtrznego.
Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikoéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

w/c — wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.
Rusztowania montazowe — pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia obcigzen od konstrukcji
montowanej z gotowych elementéw lub wykonywanej na miejscu.

Rusztowania robocze — pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia cigzaru ludzi i sprzetu.

Deskowania — pomocnicze budowle stuzace do formownia elementéw betonowych
wykonywanych na miejscu.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalnoséci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢
ci$nienia wody w MPa, dzialajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F 150) klasyfikujacy beton pod

wzgledem jego odpornos$ci na dziatanie mrozu.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy ( np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymaloséci na $ciskanie. Liczby po literze C oznacza wytrzymato$¢ charakterystyczng na
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sciskanie w MPa f o probki walcowanej lub (kreska ukos$na ) fo cube probki kostkowe;.
Wytrzymato§¢ charakterystyczna betonu na S$ciskanie — wytrzymalos¢ zapewniona z 95%

prawdopodobienstwem po 28 dniach uzyskana w wyniku badania na $ciskanie probki walcowanej
lub kostkowej przechowywanych i badanych zgodnie odpowiednig norma.

Konstrukcje monolityczne z betonu realizuje si¢ na miejscu wbudowania mieszanki betonowej. Na

ich wykonanie sktadajg si¢ na ogot nastepujace czynnosci:

- ustawienie deskowania konstrukcji,

- przygotowanie i montaz zbrojenia,

- przygotowanie, wtozenie i zaggszczenie mieszanki betonowe;,

- pielegnowanie betonu oraz zdjecie deskowania po uzyskaniu przez beton wymaganej
wytrzymalosci.

Otrzymana w ten sposob konstrukcja charakteryzuje si¢ duza sztywnoscia, gdyz wszystkie
elementy stanowig jednolita cato$¢, a wiec wykazuja ciaglos¢ struktury betonu oraz tzw. ciggtosé
konstrukcyjna.

Pozostate okre$lenia sg zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi

w ST- 00.00 ,,Wymagania ogdlne” oraz z ST-01.02 ,,Roboty zbrojarskie”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST —00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
1.6 Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
a. Harmonogram i kolejno$¢ robot betonowych
b. Rysunki robocze wymagane przez Inzyniera
c. Sktad mieszanki betonowe;j i granulacje kruszywa

d. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta betonu wyszczegélnione w dalszej czesci ST

e. Zalecenia i instrukcje dostarczone przez producentow, wyszczegolnione w dalszej czgéci ST

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Plyta fundamentowa z betonu C20/25 gr.20cm, zbrojona stalg A-ITIN.
Przej$cia instalacji wykona¢ w ostonowych rurach stalowych zgodnie z projektami branzowymi.
Doktadny ksztalt i rodzaj zbrojenia zgodnie z rysunkami szczegdélowymi.
Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikéw odpowiadajacych
odpowiednim normom. Zbrojenie powinno odpowiada¢ warunkom zgodnym z ST-01.02 ,,Roboty

zbrojarskie”. Jesli wystepuja elementy stalowe kotwione w konstrukcji zelbetowej winny spetni¢
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wymogi zawarte w Dokumentacji Projektowej. Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania
beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania
materiatléw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Materialy powinny posiada¢ wiasnosci
okreslone w specyfikacji badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inzyniera.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane;
przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002

oraz warunkach technicznych D2.

2.2. Wymagania szczegolowe

2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
2.2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw wg
norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nastgpujacych klasach wytrzymatosciowych:
e klasa 32,5 — do betonu klasy B 25,
o klasa 42,5 — do betonu klasy B 30 i wyzszej,
e klasa 52,5 — do betonu klasy B 30 i wyzszej.

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-
10040:1999 oraz warunkoéw technicznych D2.
¢) Oznakowanie opakowania
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
e oOznaczenie,
e nazwa wytworni i miejscowosci,
e masa worka z cementem,
e data wysyiki,
e termin trwatoSci cementu.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadac¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami
badan.
e) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacj¢ Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-
2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni, mozna ograniczy¢ i wykona¢ tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowe] zaleca si¢
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przeprowadzenie kontroli obejmujacej:

— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,

— sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen cementu niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie).

W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement nie

moze by¢ uzyty do betonu.

g) Warunki magazynowania i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

e dla cementu pakowanego (workowanego):
— sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z

bokéw przed opadami),

— magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),

e dla cementu luzem:
— magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do

pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia
do przeprowadzenia kontroli obj¢tosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory
doprzeprowadzenia pomiaré6w poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewngtrznych $cianach).
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
1) 10 dni — w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
2) po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwoérce — w przypadku przechowywania
w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne swiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana
w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroéznienie.
2.2.1.2. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé si¢ staloécia cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczeg6lne rodzaje i frakcje
kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w
taki sposob, aby nie ulegatly zanieczyszczeniu i nie mieszaly sie.
Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewniaty wykonanie wszystkich potrzebnych badan
1 testow 1 nie zaklocaty rytmu budowy.

2.2.1.2.1. Kruszywo grube

Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa grubego spelniajacego wymagania normy: PN-86/B-06712,
PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego
peinych badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikoéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inzyniera.

Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepelne obejmujace:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

— oznaczenie zawarto$ci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),

— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

— oznaczenie zawarto$ci pytlow mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-
86/B-06712 uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie
lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
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Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN
1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu.

2.2.1.2.2. Kruszywo drobne.

Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa drobnego spetniajacego wymagania norm: PN-79/B-06711,
PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

— oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— oznaczenie sktadu ziarnowego — wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny — wg PN-88/B-06714/48.

Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy B35 i wyzsze wykonywaé nalezy z
kruszywa o uziarnieniu ustalonym dos$wiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowe;j.

Do betonow klasy C20/25 i C25/30 nalezy stosowa¢ kruszywo o lacznym uziarnieniu
mieszczacym si¢ w granicach podanych w normie PN-S-10040:1999.

Zobowigzuje si¢ dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku, wynikéw badan pelnych wg
PN-86/B-06712 oraz okresowo wynikow badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci
alkaiczne;j.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i statoSci zawarto$ci
frakcji 0-2 mm.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca si¢
stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy
pobierac ja ze zbiornika posredniego.

W przypadku poboru wody z innego Zrodta nalezy przeprowadzié¢ biezgca kontrolg zgodnie z wyzej
wymieniong norma.

2.2.1.4. Domieszki do betonow

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek spetniajacych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-
EN 934-6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga si¢ stosowania domieszek tylko w uzasadnionych
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkow ubocznych, takich jak:
zmniejszenie wytrzymaltosci, zwickszenie nasigkliwos$ci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy
tez oceni¢ wplyw domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje si¢ domieszki o dziataniu uptynniajacym,
napowietrzajacym, przys$pieszajacym wigzanie lub opdzniajacym wigzanie.

Domieszki do betonéw mostowych musza posiadaé Aprobatg Techniczng wydang przez IBDiM do
ich stosowania w budownictwie obiektéw mostowych (inzynieryjnych). Domieszki posiadajace
tylko Aprobate ITB moga by¢ stosowane jedynie za zgoda Inzyniera.

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych nalezy stosowa¢ mieszanke betonowa
wykonywang w Wytworni (tzw. ,,beton towarowy”).

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
ST i dokumentacji projektowe;.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250
lub PN-ENV 206-1 oraz warunkéw technicznych D2.

Produkcja mieszanki betonowej powinna si¢ odbywac¢ na podstawie receptury laboratoryjnej
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opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inzyniera. Wykonawca
musi posiada¢ wlasne laboratorium Iub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzor laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania ST-01.02 ,,Roboty zbrojarskie” oraz normy:
PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042 oraz warunkow technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO
6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-
84023.06, PN-82/H-93215.

Odbidr stali zbrojeniowej na budowie
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego przez

wytworcg stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.
Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych
norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z
podziatlem wg wymiaréw i gatunkow. Nalezy dazy¢, by stal byla magazynowana w miejscu nie
narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzkowego,o
$rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.

Przy $rednicach pretow wiekszych niz 12 mm stosowa¢ drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.

2.2.4. Materialy spawalnicze

Do spawania nalezy uzywaé elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérej wykonane jest
zbrojenie oraz odpowiadajace wymaganiom normy PN-91/M-69430.

2.2.5. Podkladki dystansowe
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz

Z tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow. Nie dopuszcza si¢ stosowania podktadek
dystansowych z drewna, cegly lub pretow stalowych.

2.2.6. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materialy zgodne z wymaganiami normy PN-S-

10040:1999, a ponadto:

— drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-
96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

— sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz
PN-EN 636-3:2001,

— gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,

— deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

— do smarowania elementéw deskowan stykajgcych si¢ z betonem nalezy stosowac¢ §rodki
antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materiaty stosowane na deskowania nie moga deformowac si¢ pod wptywem warunkow

atmosferycznych ani na skutek zetknigcia si¢ z mieszanka betonowa.

2.2.7. Rusztowania

Do wykonania rusztowan nalezy stosowac materiaty zgodnie z ST dotyczacg wykonania rusztowan.

3. SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.0. ,Wymagania ogodlne”.
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne”.
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Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki nalezy stosowac wibratory z butawami o
srednicy nie wickszej od 0,65 odlegtoSci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziomej, o czgstotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjnej charakteryzujacej si¢ jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.

Wykonawca powinien dysponowaé m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowej:

— Dbetoniarkami o wymuszonym dziataniu,

— dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym swiadectwem legalizacji,

— odpowiednio przeszkolong obstuga.

do wykonania deskowan:

— sprzetem ciesielskim,

— samochodem skrzyniowym,

— zurawiem o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru elementow deskowan.
3) do przygotowania zbrojenia:

— gietarkami,

— nozycami,

— prostowarkami i innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojarni.
4) do uktadania mieszanki betonowej:

— pojemnikami do betonu,

— pompami do betonu,

— wibratorami wglgbnymi o odpowiedniej $rednicy,

— wibratorami przyczepnymi,

— latami wibracyjnymi,

— zacieraczkami do betonu.
5) do obrdbki i pielggnacji betonu:

— szlifierkami do betonu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawcg powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Transport skladnikéw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robot. Kruszywo przewozone na samochodach
cigzarowych nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wilasny
koszt.
Ogoélne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania og6lne”.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow samochodowych
(tzw.gruszek). 1los¢ ,,gruszek™ nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢é betonowania
z uwzglednieniem odlegloéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac
przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inzyniera. Czas
transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:
a.) 90 min — przy temperaturze + 15C
b.) 70 min — przy temperaturze + 20C
¢.) 30 min — przy temperaturze + 30C

4.2. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilo$§¢
samochodow nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
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odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastgpic: segregacja, zmiana konsystencji
1 skfadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dluzszy od wartosci
podanych w normie PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca begdzie usuwat na biezaco i na wlasny
koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

3.1

Wymagania ogoélne

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B
06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji ,,Projekt organizacji robot” uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych, uwzgledniajac planowany termin rozebrania deskowania i rusztowan,
jak réwniez plan przeprowadzania badan.

5.2. Zakres wykonania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem elementow konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
opracowang przez Wykonawce i zaakceptowang przez Inzyniera ,,Dokumentacja technologiczng”
obejmujaca:

- wybor sktadnikow betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposob transportu mieszanki betonowe;j,

- kolejnosc i sposob betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w przerwach,

- sposob pielggnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji,

- zestawienie koniecznych badan.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do
Dziennika Budowy.

5.2.1. Rusztowania i deskowania

Prawidtowo$¢ wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ przed ich uzytkowaniem (dokonaé
odbioru).Sprawdzenie to i dopuszczenie do ubytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy. Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustr6j nosny,
podpory) nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opartego na
obliczeniach statyczno-wytrzymatosciowych. Deskowania i zwigzane z nimi rusztowania
powinny zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ wymiaréw konstrukcji podczas uktadania zbrojenia,
betonowania i dojrzewania betonu, a wiec w catym okresie ich eksploatacji. Projekt opracuje
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgodni z Inzynierem. Zaleca si¢ stosowac
deskowania systemowe. Osadzanie elementow typu kotwy, taczniki, przejscia kablowe

nalezy wykona¢ wg wymagan Dokumentacji Projektowej. Konstrukcja deskowan powinna

by¢ sprawdzana na sity wywolane parciem §wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej
wylewaniuz pojemnikéw oraz uwzgledniaé:

a. szybkos¢ betonowania,

b. sposob zageszczania,

c. obcigzenia pomostami roboczymi.
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Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

a. zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ 1 niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,
b. zapewniac¢ jednorodng powierzchnig betonu,

¢. zapewnia¢ odpowiednia szczelnosc,

d. zapewnia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

e. wykazywaé odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Wszystkie powierzchnie deskowan wchodzace w kontakt z betonem przed przystagpieniem do robot
zbrojarskich i betonowych nalezy gruntownie oczys$ci¢ z pozostatosci wezesniejszego betonu, brudu,
wszelkich ztuszcezen stali 1 innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno uzywaé powtornie
deskowan o uszkodzonej powierzchni. Przed zainstalowaniem plyty deskowan nalezy pokry¢
srodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie moze zmienia¢ barwy betonu i po 30
dniach nie powinien by¢ toksyczny. Catkowite usuni¢cie deskowania i rusztowania konstrukeji
zelbetowej moze nastapic, gdy beton osiggnie wytrzymato$¢ wymagang wedtug projektu.
Wytrzymato$¢ t¢ nalezy sprawdzac na probach przechowywanych w warunkach zblizonych do
warunkow dojrzewania betonu w konstrukcjach. Wymagania szczegétowe dotyczace usuwania
deskowan konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ podane przez projektanta.
Orientacyjnie mozna przyjacé, ze boczne elementy deskowan nieprzenoszace obcigzenia od ci¢zaru
konstrukcji mozna usungé po osiggnigciu przez beton wytrzymato$ci zapewniajacej nie
uszkodzeniepowierzchni oraz krawedzi elementow.

Usuwanie deskowan powinno odbywac si¢ pod $cistym nadzorem technicznym.

Deskowania elementow licowych powinny by¢ wykonywane z elementow deskowan uniwersalnych
umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewngtrznej. Deskowania powinny spelniaé warunki
podane w normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materialy stosowane na
deskowania nie moga deformowaé si¢ pod wplywem warunkéw atmosferycznych ani na skutek
zetkniecia si¢ z masg betonowa.

Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy
wykona¢ z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm i
szerokos$ci nie wigkszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia
na piéro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i piora nalezy szczeliny miedzy deskami
uszczelni¢ tasmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajgcymi z
tworzyw sztucznych. Nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem
deskowania.

Szczegodlng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwrdci¢ na elementy tworzace fakture Scian
licowych i zapewniajace niezmiennos$¢ przekroju poprzecznego elementdw konstrukcji.

Zaleca si¢ stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na
stykach dwoch prostokatnych do siebie $cian, szczegdlnie w stykach wklgstych. Mozna takie fazowania
wykonywa¢ roéwniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy
przeprowadzi¢, w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiang rozmieszczenia zbrojenia
powinien zatwierdzi¢ Inzynier.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po
zmontowaniu deskowania powierzchni¢ styku z betonem pokrywaé trzeba $rodkami o dziataniu
antyadhezyjnym. Srodki te nie moga powodowa¢ plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.
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Przed przystagpieniem do betonowania nalezy usungé¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wiory, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaré6w nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac
zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ST ,,Roboty zbrojarskie”

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczys$ci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba
olejna nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujacymi zmian we
wlasciwos$ciach technicznych stali ani p6zniejszej korozji.

Stal pokryta rdzg oczyszcza si¢ szczotkami rgcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong mozna zmywac
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Stal narazong na
choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretow nie powinna przekraczaé 4 mm, w
przypadku wigkszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac.

Prety ucina si¢ z doktadnoscig do 1 cm. Cigcie przeprowadza si¢ przy pomocy mechanicznych nozy.
Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg dokumentacji projektowe;,
zréwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-91/S-10042.

Gigcie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i normg PN-91/S-10042.
Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze hakow i odgiec na ich strone zewnetrzng. Niedopuszczalne
sg tam peknigcia powstate podczas wyginania.

5.2.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwieszac¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego. Montaz zbrojenia fundamentow wykona¢ na podbetonie.

Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
Stosowanie innych sposobodw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéw stalowych,
jest niedopuszczalne. Na wysokosci $cian licowych wykonuje si¢ konieczne otulenie za pomoca
podktadek plastykowych pier§cieniowych.

Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inzyniera.

Szkielety zbrojenia powinny byé, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach
tych wezly na przecigciach pretdw powinny by¢ polaczone przez spawanie, zgrzewanie lub
wigzanie na podwojny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

— przy $rednicy pretow do 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

— przy Srednicy pretow powyzej 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukeji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia, rednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i normg PN-
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91/S-10442.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedniag wysokos¢ w
trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.

Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretow
moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretow
nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawa¢ w ilo§ci min 30% skrzyzowan. Minimalna odleglos¢ od
krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d.

5.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

5.2.5.1. Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Roboty zwigzane z podawaniem i ukladaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.
Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$é
rz¢dnych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych
wymagang wielko$¢ otuliny. Mieszanka betonowa jest mieszaning wszystkich sktadnikoéw uzytych
do wykonania betonu przed i po jej zaggszczeniu, ale przed zwigzaniem zaczynu cementowego
(mieszaniny cementu i wody). Sktad mieszanki betonowej (jej recepta) jest projektowany metodami
obliczeniowymi, obliczeniowo-do$wiadczalnymi oraz doswiadczalnymi. Do kazdej partii betonu
przed jej roztadowaniem do wbudowania nalezy dostarczy¢ metryke dostawy. Wytwarzanie
mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji
betonu, ktéry moze zapewni¢ wymagania ujete w ST. Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie
wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowe;j jej jednorodno$¢ powinna by¢ kontrolowana
w czasie roztadunku. Obowigzkiem InZzyniera jest odrzucenie transportu betonu
nieodpowiadajacego opisanym wyzej wymaganiom. Wysokos$¢ zrzutu mieszanki betonowej o
konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna by¢ wigksza niz 0,75 m a o konsystencji
ciektej 0,5m. W czasie betonowania nalezy obserwowac¢ deskowania, czy nie nastepuje utrata
prawidtowego ksztattu konstrukceji. Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka
powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona przed nadmierng utrata wody. Przy betonowaniu w czasie
deszczu nalezy zabezpieczy¢ mieszanke przed wodg opadowa. Po zakonczeniu betonowania nalezy
zapewni¢ wiasciwg pielegnacje betonu.
Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20°C powinna by¢ zuzyta w czasie do 1,5
h, a w temperaturze wyzszej do 1,0 h. Jesli sa stosowane $rodki przyspieszajace wigzanie cementu,
to czas ten zmniejsza si¢ do 0,5 h. W zaleznos$ci od wielko$ci elementu betonuje si¢ go albo od razu
catym przekrojem, albo warstwami.

Stosuje si¢ trzy sposoby uktadania mieszanki warstwami:

a. poziomymi warstwami ciggtymi na catej powierzchni danego elementu, ten sposob stosuje si¢
w przypadku niezbyt duzych powierzchni betonowania; w celu zapewnienia jednorodnos$ci betonu
kazda kolejna warstwa musi by¢ utozona przed rozpoczgciem wigzania poprzedniej warstwy.

b. poziomymi warstwami ze stopniowaniem; ten sposob stosuje si¢ przy duzych powierzchniach
betonowania i stosunkowo niewielkiej grubosci, gdy uktadanie petnymi warstwami jest
niemozliwe z uwagi na dtugi okres ich betonowania; warstwy uktada si¢ w ten sposob, ze
polozone nizej wykonuje si¢ z wyprzedzeniem 2 do 3 m w stosunku do potozonych nizej,

¢. warstwami pochylymi o nachyleniu 1:3; element betonuje si¢ na ogoét na cata jego wysokosc;
sposob ten stosuje si¢ m.in. w przypadku betonowania wysokich belek o gesto rozmieszczonym
zbrojeniu; nie jest zalecany przy zageszczeniu przez wibrowanie.

Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy

Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Przasnysz, ul. Zawodzie 4, 03-300 Przasnysz
ST-1.3 str. 11



Budowa poczwornej kancelarii Lesnictwa Jarzynny Kierz, Lipowice,
Duczymin i Grabowo

wylocie. Mieszanke betonowg uktada si¢ po sprawdzeniu deskowan i rusztowan oraz zbrojenia
elementow. Sktad mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowang receptg robocza. Jednym z
najwazniejszych problemoéw podczas uktadania mieszanki jest niedopuszczenie do
rozsegregowania jej sktadnikow. Dlatego wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki o
konsystencji gestoplastycznej nie powinna przekracza¢ 1,0 m. Im mieszanka jest bardziej ciekla,
tym tatwiej rozsegregowuje si¢. Dlatego mieszanka ciekta powinna by¢ uktadana przy uzyciu
rynien lub rur i tak, aby wysoko$¢ jej swobodnego opadania nie przekraczata 50 cm. W
przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg za pomocag
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu elementoéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:
a. w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociaggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40
cm, zageszczajae wibratorami wgtebnymi.
5.2.5.2. Zaggszczenie betonu:
Roboty zwigzane z zaggszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami
normy PN-S-10040:1999.
Utozona mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocg odpowiednich urzadzen
mechanicznych: wibratorow wglebnych lub powierzchniowych.
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujace warunki:
a. wibratory wglebne stosowac o czestotliwosci min.6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy
nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej;
b. podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora,
c. podczas zageszczania wibratorami wgtgbnymi nalezy zaglebi¢ butawe na gleboko$¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s, po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujacym,
d. kolejne miejsca zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,
e. belki (faty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci,
f. czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s,
g. zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci
iod 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugos$ci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do§wiadczalnie
tak, aby nie powstawaly martwe pola. Zageszczanie rgczne (za pomocg sztychowania i
jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mlotkiem drewnianym) moze by¢ stosowane tylko
w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji cieklej i potcieklej lub gdy zbrojenie jest zbyt
geste 1 uniemozliwia uzycie wibratoro6w pograzanych.
5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji
projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do
kierunku naprezen gtownych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:
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— usuni¢cie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie

betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu

betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien

przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest

wczesniejsze  przygotowanie odpowiedniego oS$wietlenia  zapewniajacego  prawidlowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.5. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej 1 wiazaniu betonu

5.2.5.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C i nie
wyzszych niz +30°C.
Roboty betonowe moga by¢ prowadzone w okresie obnizonych temperatur, jezeli zostang
zachowane warunki umozliwiajgce wigzanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach
dodatnich. Jako temperature obnizona, wptywajaca na spowolnienie tego procesu, przyjmuje si¢
temperatur¢ otoczenia wynoszacg ponizej + 10°C, a Srednig dobowa temperature + 5°C nalezy
traktowac jako graniczna, przy ktorej mieszanke betonowg utozong w deskowaniu trzeba chronic¢
przed utrata ciepta. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do
—5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej
+ 20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie
conajmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna
by¢ wyzsza niz 35 °C.

5.2.5.2. Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu. Niedopuszczalne jest
kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu — nalezy przed rozpoczeciem betonowania
zabezpieczy¢ miejsce robot za pomoca mat lub folii.

5.2.5.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Sposoby zabezpieczen stosowanych w celu uzyskania przez beton pelnej mrozoodpornosci —
zgodnie z instrukcjg ITB nr 282/88:

a. zwigkszenie o okoto 10% ilosci cementu lub zmiang cementu przewidzianego w projekcie na
cement wyzszej klasy; wymaga to przeprowadzenia laboratoryjnych badan porownawczych,

b. dodanie do mieszanki betonowej wtasciwych domieszek chemicznych i dodatkow dobranych
odpowiednio do rodzaju cementu; wymaga to przeprowadzenia wstepnych badan laboratoryjnych,

c. podgrzewanie sktadnikow mieszanki betonowej (z wyjatkiem cementu) do odpowiedniej

% A _CEC zvskania okreslonelrtemperaturymieszanki b 0
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w deskowaniu,

d. ostanianie elementéw lub catosci konstrukcji materiatami cieptochronnymi w celu zachowania
ciepta w mieszance betonowe] utozonej w deskowaniu Ilub formie przez czas niezbedny do
uzyskania przez beton petnej mrozoodpornosci,

e. ogrzewanie $wiezego betonu w deskowaniu za pomocg pary, cieptego powietrza lub w
przypadkach technicznie uzasadnionych — za pomocg pradu elektrycznego,

f.wykonywanie robot betonowych w pomieszczeniach zamknietych ogrzanych Iub w cieplakach
statych albo przesuwnych, o temperaturze powietrza wewnatrz cieplaka nie nizszej niz + 10 C.
Wymienione sposoby zabezpieczen mogg by¢ stosowane rozdzielnie lub w zestawieniu wybranym
przez projektanta, w uzgodnieniu z kierownikiem budowy. W przypadku gdy konstrukcja jest
betonowana w temperaturach ujemnych, przy ktérych nie mozna zapewni¢ dojrzewania betonu Iub
gdy w deskowaniu ma by¢ ukladana mieszanka betonowa o stosunku wodno-cementowym w/c
mniejszym niz 0,55 — §wiezy beton nalezy chroni¢ przed doptywem wilgoci z zewnatrz szczelnymi
ostonami az do czasu uzyskania przez niego pelnej mrozoodpornosci. Jezeli spadek temperatury
ponizej —3°C jest spodziewany w okresie dtuzszym niz 3 dni, lecz ponizej 10 dni, liczac od chwili
zakonczenia betonowania, to nalezy chroni¢ beton przed naptywem wilgoci z zewnatrz przez
stosowanie wlasciwych w danym przypadku materiatéw cieptochronnych, jak maty stomiane, papa
itp., nie zanieczyszczajacych jednak powierzchni §wiezo ulozonego betonu. Jezeli spadek
temperatury ponizej —30°C spodziewany jest przed uptywem 3 dni, liczac od chwili
zabetonowaniakonstrukcji, badZ nastgpit w trakcie uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu,
to nalezy uktada¢ mieszanke betonowa o podwyzszonej temperaturze i niezwlocznie ochronic¢
zabetonowany fragment konstrukcji przed stratami ciepta. Przed przystapieniem do betonowania
nalezy oczysci¢deskowanie ze $niegu i lodu oraz sprawdzi¢ jego szczelno$¢. Wykonane zbrojenie
trzeba chroni¢ przed oblodzeniem i zasypaniem $niegiem odpowiednimi ostonami. Jezeli jednak
zbrojenie zostato oblodzone lub zasypane $niegiem, to przed utozeniem mieszanki betonowej
$nieg 1 16d nalezy usuna¢. Szczegdlowe informacje dotyczace wykonywania robot betonowych w
okresie obnizonychtemperatur sg podane m.in. w instrukcji ITB nr 282/88.

5.2.6. Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielggnacjg betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub
wytrzymaloéci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.2.7 Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betondw obowigzujg nastepujace wymagania:

a. wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami,
kruszywa, przetlomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

b. peknigcia i rysy sg niedopuszczalne,

¢. rownos$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna odpowiadacé
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukto$ci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny by¢ oszlifowane. Jezeli Dokumentacja
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Projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac za
pomoca tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po

rozdeskowaniu.

5.2.8 Drobne naprawy

Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstonigcia zdrowego betonu.
W przypadku koniecznoséci skuwania, krawedzie skucia maja by¢ prostopadte do powierzchni
betonu. Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢é wypetniony
niemetaliczng bezskurczowa zaprawg. Przed rozpoczgciem napraw i zamdwieniem materiatow
nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz niektore $rodki wigzace nie nadaja si¢ do naprawy
powierzchni pionowych.

Wykonawca powinien ja przedstawi¢ przekonsultowac z przedstawicielem producenta srodkoéw
wigzacych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyska¢ pisemne instrukcje co do sposobu naprawy

uszkodzen i je przed przystgpieniem do prac zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji.

5.2.9 Naprawa betonu

Naprawe betonu wykonaé w oparciu projekt naprawy o opracowany przez Wykonawce po

uzgodnieniu z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne”.
6.1. Wymagania ogolne

Kontrola jako$ci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999
oraz niniejszej ST.

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,,Planu kontroli”, obejmujacego miedzy innymi
podziat obiektu na czgsci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie zakresu, celu
kontroli, czestotliwosci badan, sposobu i ilo§¢ pobierania probek.

Na Wykonawcy spoczywa obowiagzek sporzadzenia ,,Planu kontroli”, ktory podlega zatwierdzeniu
przez Inzyniera.

Podczas rob6t betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:

a. deskowan,

b. jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowosc¢ ich sktadowania,

¢. dozowania sktadnikéw mieszanki betonowe;j,

d. jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,

e. cech wytrzymatosciowych betonu,

f. prawidtowego przebiegu twardnienia betonu, termindéw rozdeskowania oraz cze$ciowego lub
catkowitego obcigzenia konstrukcji.

Kontrola wytrzymatosci betonu na §ciskanie powinna by¢ przeprowadzana na probkach pobranych
przy danym stanowisku betonowania. Liczba probek nie powinna by¢ mniejsza niz : 1 probka na
50 m3 betonu, 3 probki na dobg oraz 6 probek na partie betonu.

Ocena poszczegolnych etapow robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowanie
Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i
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potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-

93/S-10080 oraz niniejszej ST.

Sprawdzenie polega na:

— sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

— sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

— sprawdzeniu statecznosci deskowania,

— sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

— sprawdzeniu czystosci deskowania,

— sprawdzeniu powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym,

— sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

— sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
sprawdzeniu geodezyjnym polozenia gornego poziomu betonowania.

Wymagama i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

6.2.2. Rusztowania
Rusztowania nalezy kontrolowac zgodnie z ST dotyczaca wykonania rusztowan.

6.2.3. Zbrojenie
Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i

potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa oraz odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a takze niniejszej ST.

Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podaja powyzej przytoczone normy.

6.2.4. Sktadniki mieszanki betonowej
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejsza ST, oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci
stosowanychmateriatow.
Wykonawca musi posiada¢ wilasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzor
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udzial w badaniach
Inzynierowi.
Nalezy opracowac¢ ,,Plan kontroli” jakosci betonu uwzgledniajacy badanie sktadnikow mieszanki
betonowej, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,,Planie kontroli” powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza ST,
oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych materiatow, a
wymagane przez Inzyniera.
W celu wykonania badan sktadnikdw mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. Ilo§¢ pobranych
probek powinna by¢ okreslona w ,,Planie kontroli” jakosci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu
przez Inzyniera.

6.2.5. Mieszanka betonowa
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza ST, oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu
i stosowanych materiatow.
Wykonawca musi posiada¢ wlasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzor
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udzial w badaniach
Inzynierowi.
Nalezy opracowacé ,,Plan kontroli” jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkc;ji.
W ,,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999,
PN-88/B-06250 i niniejszg ST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowos$ci
zastosowanych zabiegéw technologicznych, a wymagane przez Inzyniera.
W celu wykonania badan mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. Ilos¢ pobranych probek
powinna by¢ okreslona w ,,Planie kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez
Inzyniera.
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Mieszanka betonowa powinna mie¢ wlasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej ST.

6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowe;j
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz
niniejsza ST.
Zakres sprawdzenia 1 wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.7. Pielegnacja betonu

Warunki pielggnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg ST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.8. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza ST, oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatow.
Wykonawca musi posiada¢ wilasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzor
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach
Inzynierowi.
Nalezy opracowacé ,,Plan kontroli” jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkc;ji.
W ,,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999,
PN-88/B-06250 i niniejszg ST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych zabiegow technologicznych, a wymagane przez Inzyniera.
W celu wykonania badan betonu nalezy pobiera¢ probki. Ilo§¢ pobranych probek powinna by¢
okreslona w ,,Planie kontroli” jako$ci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.
Beton powinien mie¢ wlasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz
niniejszej ST.

6.2.9. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.10. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej ST. Sprawdzenie polega na:

— kontroli miejsca przechowywania czynnikow produke;ji,

— sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,

— sprawdzeniu betoniarki,

— sprawdzeniu samochodoéw do przewozu mieszanki betonowe;j,

— sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowe;j,

— sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrobki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegolnych etapdw robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja

projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogoélne”.
Konstrukcje betonowe i1 zelbetowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
niniejsza ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych w normach lub w punktach 2, 5 i
6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru Roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie
Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST,
Zakres Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okres$lajg pisemne stwierdzenia Inzyniera lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inzyniera.

8.2. Odbiér koncowy konstrukcji

Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy
zakonczenia robdt betonowych i spetnieniu innych warunkoéw dotyczacych tych Robot zawartych
W umowie.

Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

a. dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

b. dziennik budowy,

c. protokoty stwierdzajace uzgodnienie zmian i uzupelien dokumentacji,

d. wyniki badan kontrolnych betonu,

e. protokoty z odbioru robot zanikajacych (np. fundamentdéw, zbrojenia elementéw konstrukcji),

f. inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy,
majace wptyw na udokumentowanie jako$ci wykonania konstrukeji, wymagane zgodnie z ustawg
Prawo budowlane.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robdt obejmuje oceng:

- prawidtowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,

- prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukeji,

- jakosci betonu pod wzgledem jego zaggszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i
uszkodzen (np. raki, rysy); taczna powierzchnia ewentualnych rakow nie powinna by¢ wigksza niz
5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienko$ciennych nie wigksza niz
1%; lokalne raki nie powinny obejmowac wigcej niz 5% przekroju danego

elementu; zbrojenie gtdwna nie moze by¢ odstonicte.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji ST 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Podstawe platno$ci stanowi cena wykonania 1 m? konstrukcji betonowej lub zelbetowej, zgodnie
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z dokumentacja projektows, obmiarem w terenie i oceng jakos$ci wykonania robdt na podstawie

wyni

kéw pomiarow 1 badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa obejmuje:

dostarczenie i sktadowanie niezb¢dnych czynnikéw produkc;ji,

prace pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie ,,Projektu technologii betonowania”,

wykonanie ,,Planu kontroli” materialow i robot,

wykonanie ,,Projektu deskowania i rusztowania”,

oczyszczenie podioza,

wykonanie deskowania z rusztowaniem,

pokrycie deskowan $rodkiem antyadhezyjnym,

oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,

przyciecie, wygiecie i taczenie zbrojenia,

montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacja i zapewnieniem odpowiednich otulin,
oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowe;,

przygotowanie mieszanki betonowej,

utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem
zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

pielegnacje betonu,

rozbiorke deskowania i rusztowan,

usuni¢cie niedoskonato$ci powierzchni,

oczyszczenie terenu robot z odpadow 1 usuniecie ich poza teren robot,

wykonanie i dokumentacj¢ niezbednych badan laboratoryjnych i pomiar6w wymaganych
Specyfikacja lub zleconych przez Inzyniera.

Cena zwiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

1. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania.

2. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

3. PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czeg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosc.

4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

5. PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnoSci.

6. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci
objetosci.

7. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

8. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych.

10. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci
alkaiczne;j.

11. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

12. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw.

Cze$¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu.
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13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.
27.

28.
29.
30.

31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.

PN-78/B-06714/16
PN-EN 933-4:2001

PN-78/B-06714/12

PN-88/B-06714/48

PN-78/B-06714/13

PN-77/B-06714/18
PN-EN 1925:2001

PN-88/B-32250

PN-EN 934-2:2002

PN-EN 934-6:2002

PN-91/S-10042

PN-ISO 6935-1:1998

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw.

Cze$¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziarn.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci
zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci
zanieczyszczen w postaci gliny.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytlow
mineralnych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwoSci.
Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspotczynnika
nasigkliwosci kapilarne;.

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do
betonu. Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i
etykietowanie.

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie
probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodno$ci.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe

PN-ISO 6935-2:1995

wymagania stosowane w kraju.
Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe

PN-89/H-84023.06
PN-82/H-93215
PN-91/M-69430

PN-92/D-95017

PN-91/D-95018

PN-EN 336
PN-63/B-06251
PN-EN 313-1:2001
PN-EN 313-2:2001
PN-EN 636-3:2001

PN-84/M-81000
PN-93/S-10080

10.2. Inne dokumenty:

1.

wymagania stosowane w kraju.

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i
napawania. Ogélne wymagania i badania.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Wspolne wymagania i badania.

Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspolne
wymagania i badania.

Drewno konstrukcyjne — wymiary, dopuszczalne odchyiki.
Roboty betonowe i1 zelbetowe. Wymagania techniczne.
Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czg¢s¢ 1: Klasyfikacja.
Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czg$¢ 1: Terminologia.
Sklejka. Wymagania techniczne. Cze$¢ 3: wymagania dla sklejki
uzytkowanej w warunkach zewngtrznych.

Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.

Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane.

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.

881),
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3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz. 360, z pdzniejszymi zmianami).
. WTWO Robét Budowlano — montazowych — Tom [
5. Stosowanie cementu powszechnego uzytku wg PN-B-19701:1997 w budownictwie. Instrukcja
ITB nr 356/98. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1998.
Wytyczne wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.
Instrukcja ITB nr 282/88. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1988.
7.  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I —
Budownictwo ogolne. Arkady. Warszawa 1989.
8. Neville A.M.: Wlasciwosci betonu. Polski Cement, Krakow 1999.
9. Lukowski P.: Domieszki chemiczne do zapraw i betonow. Polski Cement, Krakow 1998.
10. Sliwinski J.: Beton zwykly. Projektowanie i podstawowe wiasciwosci. Polski Cement, Krakow
1999.
11. Krol M., Tur W.: Beton ekspansywny. Arkady, Warszawa 1999.
12. Sliwinski : Beton zwykly. Projektowanie i podstawowe wiasciwosci. Polski Cement, Krakow
1999.

N

a

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania
poszczegolnych specyfikacji. Czg$¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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ST 1.4. KONSTRUKCJE DREWNIANE
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru konstrukcji drewnianych $cian szkieletowych, stropu i wi¢zby dachowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w ST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wehodza:

- wykonanie i montaz konstrukcji $cian,

- wykonanie i montaz konstrukcji stropu,

- wykonanie i montaz wi¢zby dachowej,

- poszycia §cian, stropow z ptyt drewnopochodnych OSB3, plyty widknowo- gipsowe.

- elewacja drewniana na podkonstrukcji, zabudowa szczytow, okapow i podbitka drewniana.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacija

projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
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2. MATERIALY

SCIANY
Sciany w technologii lekkiego szkieletu drewnianego z izolacja z welny mineralnej wykonczone
plytami wtdknowo — gipsowymi.

Zaprojektowano szkielet drewniany z nastgpujacych elementow:
- Sciany zewngtrzne — belka drewniana 60x160mm
- Sciany wewngtrzne — belka drewniana 45x95mm i 45x120mm

Wszystkie $ciany szkieletowe ustawiane na ptycie fundamentowej nalezy z nig potaczy¢ poprzez
kotwy do betonu lub ztacza kotwiace zgodnie z detalami konstrukcyjnymi niniejszego projektu.
Sciany szkieletowe taczy¢é ze soba za pomoca odpowiednich wkretow ciesielskich badz ztacz

stalowych ocynkowanych.
STROP

Zaprojektowano w postaci belek dwuteowych 60/200mm. Belki stropowe montowane sana $cianach
szkieletowych. Rozstaw elementéw zgodnie z rysunkami szczegotowymi.

KONSTRUKCJA DACHU

Zaprojektowano dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej krokwiowej mocowanej do murtat
drewnianych. Krokwie w postaci belek 60x200mm. Rozstaw elementow zgodnie z rysunkami
szczegdtowymi. Kat nachylenia potaci dachu 45°.

UWAGA:

. Wszystkie elementy drewniane taczy¢ ze soba za pomoca typowych tacznikow ocynkowanych
1 polaczen ciesielskich

. Wszystkie elementy drewniane nalezy izolowa¢ na styku ze $ciang lub elementami
zelbetowymi 2 x papa lub folig PE

Elementy konstrukcyjne nalezy taczy¢ ze soba za pomoca zlacz ciesielskich. W miejscach potaczen
drewnianych belek dwuteowych z innymi elementami nalezy wykona¢ wzmocnienie §rodnika zgodnie
z czescig rysunkowa. Plyty konstrukcyjne usztywniajace takie jak np. OSB-3 lub inne powinny by¢
montowane do konstrukcji $cian w taki sposob aby byly laczone na 4 krawedziach, w miejscu

poziomego taczenia nalezy zastosowac element poziomy dodatkowy, tzw. wymian.
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2.1 Drewno klejone warstwowo z forniréw

Parametry drewna klejonego warstwowo z fornirow LVL R [N/mm?]

Przekroje elementow wg dokumentacji projektowe;.

Charakterystyczne warto$ci obliczeniowe na podstawie Eurocode 5 dla wymiarowania zgodnie z

EN14374:
Wzdluz widkien W poprzek widkien
Zginanie rownolegle do widkien f,, o« 50,0 44,0
Rozcigganie réownolegle do widkien fi o 36,0 36,0
Rozcigganie prostopadte do widkien f; 9 - 0,9
Sciskanie réwnolegle do widkien f.ox 40,0 40,0
Sciskanie réwnolegle do wiékien f. o, 3,6 7,5
Scinanie f,i 2,6 4,6
Modut sprezystosci podtuzinej Eg, mesn 14000 14000
Modut scinania Gean 560 600

- drewnopochodny element konstrukcyjny produkowany poprzez sklejenie warstwowe fornirow

drewna iglastego

- wilgotnos¢ nie wigksza niz 11%

- gestos¢ objetosciowa: nie mniejsza niz 500 kg/m3

- wytrzymato$¢ na zginanie rownolegle do wiokien w ulozeniu na sztorc nie mniejsza niz 44 N/mm?2
- wytrzymatos$¢ na zginanie rownolegle do wiokien w ulozeniu na ptasko nie mniejsza niz 48 N/mm2
- Sciskanie réwnolegle do wtokien w utozeniu na ptasko nie mniejsze niz 40 N/mm?2

- Sciskanie prostopadle do wtokien w utozeniu na ptasko nie mniejsze niz 3,6 N/mm?2

2.2. Belki dwuteowe

Belki dwuteowe ze Srodnikiem wykonanym z twardej plyty pilsniowej potaczonej dwoma pasami.
Pasy wykonane z wysuszonego technicznie, sortowanego mechanicznie drewna iglastego, klejonego
na mikrowczep lub z drewna klejonego warstwowo z forniréw LVL R.

Belki dwuteowe wg Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-06/0238, wtasciwosci:

material Srednia Wspolczynnik | Wlasciwa Wspélezynnik oporu dyfuzji

gestosé przew. pojemnos¢ pary wodnej
objetosciowa | cieplnej 1 cieplna ¢
[kg/m’] [W/(m*K)] [J/(kg*K)] suchy mokry

Pasy z 500 0,13 1,600 50 20

drewna litego

Pasy z 500 0,13 1,600 50 20

fornirowego

drewna

warstwowego

$rodnik 900 0,14 1,700 10 20

Potaczenia wg zalecen producenta z zastosowaniem ztgczy ciesielskich.

Klasyfikacja ogniowa produktow wg normy EN 13501-1: D-s2,d0.
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2.3. Drewno

Wszelkie materialy do wykonania konstrukcji dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych dopuszczajacych dany materiat do

powszechnegostosowania w budownictwie.

Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spetnia¢ wymagania podane w PN-821D-
09421, PN-EN 5181lub PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowaé
zgodnie z PN-EN-338. Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

b) 23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.

Tarcica powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami PN-

82/D-94021
Klasy wytrzymato$ci drewna.

System klas wytrzymatosci taczy grupy klasy jakosci i gatunki drewna o podobnych wilasciwosciach
mechanicznych. Norma EN 338 okresla system klas wytrzymato§ciowych dla wszystkich gatunkow
drewna iglastego i liSciastego nadajacych si¢ do zastosowan w konstrukcjach budowlanych. Dla
kazdej klasy w tablicy 1 normy podano wartosci charakterystyczne: wytrzymatosci, modutow
sprezystoscioraz gestosci. Klasy dla gatunkow iglastych i topoli oznaczono literg C, a dla gatunkow
lisciastych literg D. Kazda z klas jest ponadto oznaczona liczba bedaca warto$ciag wytrzymatosci na
zginanie wyrazong w niutonach na milimetr kwadratowy. Zakwalifikowanie danej populacji drewna
do klasy wytrzymatosci nastepuje na podstawie oceny wizualnej (zgodnie z wymaganiami PN-EN
518), albona podstawie pomiar6w metodami nieniszczacymi jednej lub kilku wilasciwosci, albo na
podstawie kombinacji obydwu metod. Klasyfikacja przeprowadzana maszynowo powinna spetnia¢
wymagania PN-EN 519. Wartos$ci charakterystyczne powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-EN 384.
Przez populacj¢ drewna rozumie si¢ material, ktorego dotycza okreslone wartosci charakterystyczne.
Populacj¢ drewna okreélaja: gatunek drewna, jego pochodzenie i klasa wytrzymatosci. Jezeli wartosci
charakterystyczne wytrzymato$ci na zginanie, ggsto$¢ i warto$ci $rednie modutu sprezystosci wzdtuz
wiokien dla populacji drewna sg wigksze lub réowne podanym w normie dla pewnej klasy
wytrzymatosci, to te populacje drewna mozna zaliczy¢ do tej klasy. Wedlug PN-B-03 150:2000 w
konstrukcjach drewnianych nalezy stosowaé¢ drewno iglaste, a stosowanie innych gatunkéw drewna
dopuszcza si¢ tylko w uzasadnionych przypadkach. W zwigzku z tym w zalaczniku Z-2.2.3 normy
podano wartoéci charakterystyczne wytrzymatosci, modutow sprezystosci 1 gestosci dla klas

wytrzymatosciowych wybranych dla krajowego drewna iglastego o wilgotnosci 12%. Drobne

elementy konstrukcyjne, takie jak: wktadki, klocki, itp., nalezy wykonywa¢ z drewna dgbowego,
grochodrzewiowego (akacjowego) lub innego, podobnie twardego. Wilgotno§¢ drewna litego

stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna przekracza¢ 18% w konstrukcjach chronionych
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przed zawilgoceniem oraz 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu. W normie PN-
B-03 150:2000 wprowadzono nastgpujace oznaczenia cech wytrzymalosciowych, sprezystych i

gestosci drewna litego: nr 41912,41913,420/12.

2.4. Laczniki mechaniczne
Laczniki mechaniczne stosowane w polaczeniach konstrukcji drewnianej w postaci
gwozdzi, $rub, wkretow do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetniaé

wymagania PN-B-03 150:2000 oraz PNEN 9121ub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

2.5 Srodki ochrony drewna

Preparaty do zabezpieczania drewna i materialdow drewnopodobnych przed korozja biologiczng
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906 : 2000, wymaganiami ogolnymi podanymi w
aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-

151V1.0612002.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopodobnych przed dziataniem korozji

chemicznej powinny spelnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna materiatow drewnopodobnych przed ogniem powinny spetniaé

wymagania podane w aprobatach technicznych.

2.6 Skladowanie materialéw i konstrukceji

e Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementow warstwa folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie

powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

e laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

2.7. Badania na budowie
Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
Inzyniera. Odbior materiatdéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdétowymi potwierdza Inzynier

wpisem do dziennika budowy.
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2.8 Plyty OSB

- Plyta OSB produkowana jest w nastgpujacych grubosciach (mm): 8; 10; 12; 15; 18; 22; 25 oraz
standardowych

wymiarach (mm) : 2440x1220, 2500x1250 Iub ich wielokrotno$¢. Maksymalna dtugos$¢ produkowanej
ptyty OSB to

7500mm, a maksymalna szeroko$¢ 2800mm.

- Ptyta OSB produkowana jest wedtug normy polskiej i europejskiej PN-EN 300:2000 w trzech
rodzajach:

OSB32 - ptyta og6lnego stosowania w §rodowisku suchym;

OSB3 - plyta konstrukcyjna do stosowania w §rodowisku o umiarkowanej wilgotno$ci na zewnatrz i
wewnatrz - najpopularniejsza, najczeséciej stosowana w budownictwie;

OSB4 - plyta konstrukcyjna dla zastosowan nos$nych o podwyzszonych obcigzeniach mechanicznych i
w podwyzszonej wilgotnosci na zewnatrz oraz wewnatrz (m.in. na belki dwuteowe i inne) -
produkowana jest wylgcznie na zamdwienie;

Wymagania w odniesieniu do plyty do celéw nosnych stosowanych w warunkach suchych,
wymagania dla ustalonych warto$ci mechanicznych i pecznienia:

Wymagania
Typ plyt: DSE 3

» Metoda Jednostka Zakres grubosci
Dedsnm Licd oo | =10 | ttde

1 <18 x

mmmmum:#m En 318 W’ 2 m L]

]'me na rginanie:-od boema EN 120 Mo’ 11 13 ]
[Modul spredystodci- of akbwna EN 310 e w0 | w0 | s
Modul spreéystoscl:- od bocmma BN 130 B e’ 1400 | 40 | 1400
|m"' AWM o ool srdetcumeihe o B9 Hime o | oz | o
]-Euqnuiuin ne grubosé-po 24h BN L7 % 15 15 5

Wymagania w odniesieniu do plyty do celéw nosnych stosowanych w warunkach wilgotnych,
wymagania dla ustalonych warto$ci mechanicznych i pecznienia:

Wymagariie
phyt: 0SB 3
s Metoda Jednostka | Zakres grubode
m & i =101 | IA8da
1 <18 a5
na sginanie po tedcie cyklicznyrm- o4 EI'I!.JilE:EH N . - -
i na rozcigganie prostopadie do
pleszcryzny, po tedcie cyklicenym EM 32N 113 o i | 15 | @iy
27 wytrzymalodé na rozcisganie prostopadie do .
pESICTVENY, PO gobowaniu EWi 108715 Wmm* mis | a1 | o2
- wyrmEreny Wbl metody, ralesy trakiowad ko dodes brmcmsowy, 2 do oprawania raewiarania salernego do sestwu iyt
* = do oblCeen WYY Maieis na 7gisane, o0 ieirie cpidicnym, Some se pomerong po teboe cyldicmye gruboss
™ - EN 1ES7-1 obowignge po useglsdnienis mmodyfikowane) metody 'w zakcrnibo A,
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3.  SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywoéw atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratg statecznosci.
Transport i przechowywanie materialow systemowych wg zalecen producenta.

Przechowywanie pltyt OSB

Do przechowywania ptyty najkorzystniej jest przeznaczy¢ zamknigte 1 wentylowane pomieszczenie
magazynowe. Mozliwe jest rowniez magazynowanie ptyt pod zadaszong wiata, tak, aby ptyta nie byta
narazona na opady atmosferyczne. Jesli niemozliwe jest sktadowanie w miejscu zadaszonym, nalezy
zapewnic ptycie rowne podtoze, np. w formie platformy i odizolowa¢ od gruntu warstwa folii,
zabezpieczy¢ palete folia, plandekg Iub innym wodoszczelnym materialem oraz umozliwic¢ ptytom
dostep powietrza. Zanim plyta zostanie uzyta na budowie, zaleca si¢ co najmniej 24-godzinny okres
aklimatyzacji w nowych warunkach.

Wedlug zasad ochrony i zabezpieczenia materialow drewnopochodnych , zaleca si¢ aby wilgotnos¢
plyty podczas montazu nie przekraczata 15% . Przy tym poziomie wilgotno$ci wyklucza si¢
mozliwos¢ wystapienia szkodliwych grzybow i plesni.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty

Nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow, ktore zapewnia

osiagniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukeji.

5.2. Wiezba dachowa
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementdow powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych
desek Iub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dlugos$¢ elementéw wykonanych wedlug wzornika nie powinny r6znié si¢ od
projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza si¢ nastgpujace odchyiki:
- wrozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek
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do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dhlugosci elementu do 20 mm
- wodlegltosci miedzy weztami do 5 mm

- w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢é w miejscach

styku odizolowane jedng warstwa papy.
5.3. Belki stropowe
5.3.1. Rozstaw i przekroj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

5.3.2. Dopuszcza si¢ nastgpujace odchyiki:
- wrozstawie belek z podsufitka do 3 cm
- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.
5.3.3. Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.
5.3.4. Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane $rodkami

grzybobdjczymi oraz zabezpieczone na dtugosci oparcia papa.

5.3.5. Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szeroko$ci co najmnie;j

3 cm.
5.4. Lacenie polaci dachowych

1. Laty powinny mie¢ przekroj dobrany wedtug obliczen statycznych, jednak nie mniej niz 40x50mm.
2. Laty ulozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem okraglym
4x100mm Iub kwadratowym 35x100mm. Dlugoé¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5 razywieksza
niz grubo$¢ taty.

3. Styki tat powinny znajdowac¢ si¢ na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek nie
powinno by¢ wigksze niz 2mm na I m i 30 mm na catej dtugosci dachu. Wzdhiz okapu powinna by¢
umocowana deska lub tata grubsza od tat podktadu. Rozstaw tat pod pokrycia powinien by¢ zgodny z

podanym w instrukcji montazu.

4. Wtazy dachowe powinny by¢ wykonane w postaci ramy z desek o grubo$ci 38-45mm wystajace;j

nie mniej niz 10cm ponad deskowanie lub 15-20cm ponad tacenie dachu.

5. Rama powinna by¢ obrobiona blacha i zaopatrzona w pokrywe z desek o grubosci 25mm

wzmocniong od spodu listwami i pokrytg blacha.

Konserwacja

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia powinny

by¢ stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB- ITD/87 z 05.08.1989 r.
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a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia. Impregnacje elementéw konstrukcyjnych wykona
Wytwoérnia na zlecenie Wykonawcy i1 pod nadzorem Inspektora Nadzoru. Przed powtérnym
malowaniem impregnatem nalezy ustali¢, jaki jest sklad zastosowanego pierwotnie w Wytworni
srodka impregnujacego, tak aby sktad nowo nakladanego impregnatu nie wywotal niepozadanych
skutkow. Powtorna impregnacja begdzie najwczesniej wymagana na elementach z drewna klejonego,
ktore sa bezposrednio wystawione na dzialanie czynnikow atmosferycznych. Podczas malowania
impregnatem nalezy zwrdci¢ uwagg na to, by srodek dotart do wewnatrz istniejacych juz szczelin lub

peknigc.

5.5 Okladzina drewniana na elewacji

Elewacja sktada si¢ z trzech podstawowych elementéw: a) konstrukcji wsporczej w postaci
montowanego do $ciany budynku, b) izolacji termicznej, c) wlasciwej elewacji drewnianej. Ruszty
no$ne mocowane do $ciany za posrednictwem kotew odpowiednich do rodzaju podloza. Elewacje
nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w dostarczonej przez producenta instrukcji montazu

prze wykwalifikowanych pracownikow.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami

podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

1. Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stanowiacych przedmiot niniejszej specyfikacji polega
na kontrolowaniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 niniejszej specyfikacji. Kontrola jakoéci robdt obejmuje nastepujace czynnosci:

a) kontrolg zgodno$¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, b)
kontrole elementow przed ich zmontowaniem,

c) kontrole gotowej konstrukcji,

d) kontrolg stezenia i zwiatrowania konstrukcji.

2. Badanie materiatdéw przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do
wykonania konstrukcji drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatdéw. Ocena
jakos$ci materiatéw przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych
materialéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm panstwowych.

3. Badania elementow przed ich zmontowaniem powinno obejmowaé: sprawdzenie wykonania
potaczen na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej, sprawdzenie

wymiarow wzornikow (szablondw) i konturéw oraz wymiar6w poszczegoélnych elementow
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konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomoca pomiaru tasma lub inng miarg stalowa z podziatka
milimetrows, przez stwierdzenie ich zgodno$ci z dokumentacja techniczng i wymaganiami

podanymi w niniejszych warunkach technicznych sprawdzenie wilgotnosci drewna.

7. Obmiar robot

Jednostki obmiarowe robot okreslone sg w kartach formularzy wyceny. Podstawa przyjecia jednostki

obmiarowe;j jest formularz wycen. Jednostka obmiarowa jest:
a) dla drewnianej konstrukcji - [m3/mb zuzytego na t¢ konstrukcje elementow konstrukcyjnych. ]

¢) deskowanie i otacenie potaci dachowych, oktadzina elewacyjna drewniana - [m2],

8. Odbior robot

8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w S'I Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie kontroli jako$ci dostarczonych materiatow, wykonanych robot
potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie
zgodnosci z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz wymaganym
zakresem robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty
wyniki pozytywne.

1. Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu jest pisemne stwierdzenie
Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST.

2. W zaleznosci od rodzaju robot i warunkow wystepujacych na budowie odbior konstrukcji
z drewna oraz materialow drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czgsciowo w
trakcie robot (odbior migdzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robot.

3. Przekroje i rozmieszczenie elementdow powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
4. Do odbioru robét powinny by¢ przedtozone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy
oraz dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi
w trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji budowy.

5. Odstgpstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku

budowy i potwierdzone przez nadzor techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.
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6. Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:

wbudowania materiatow wykonania elementow przed ich zmontowaniem, gotowej konstrukcji.

8.2.Odbiory miedzyoperacyjne i czeSciowe

1. Odbiory mi¢dzyoperacyjne lub czesciowe powinny byé przeprowadzone w przypadkach
wykonywania poszczegdlnych fragmentéw robdt przez oddzielne brygady robotnikow oraz w
przypadku gdy nie bedzie dostepu do wykonanego elementu lub konstrukceji przy odbiorze koncowym.
Z kazdego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokot, w ktéorym powinna by¢ rowniez zawarta
techniczna ocena wykonanych robét.

2. Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

Zgodnos¢ wykonanych rob6t z dokumentacjg techniczng, rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary
elementow, prawidlowo$¢ wykonania zlaczy, sposodb zabezpieczenia drewna przed wilgotnoscia,
zagrzybieniem i dziataniem ognia, jezeli byto ono przewidziane w dokumentacji.

3. W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:

W rozwigzaniach dachowych: rozstawy krokwi, ptatwi i tat, spadki potaci, prawidtowos¢ wykonania
deskowan wraz z odbojami, wlazami dachowymi, okienkami itp.

W stropach: rozstawy belek stropowych, ich podparcie i zabezpieczenie koncoéw, spoziomowanie
belek, doktadnos$¢ przybicia tat pod Slepe putapy, grubos¢ desek w §lepych putapach i podsufitkach
oraz sposob utozenia podsypki na Slepym putapie.

W $cianach: uktad elementow sktadowych, pionowos¢ ustawien §cian i sposob ich umocowania,
grubo$¢ i sposdb wykonania poszczegdlnych warstw w $cianach w schodach ciesielskich: wymiary
stopni tacznie z ich gruboscia.

8.3. O0dbior koncowy

1. Odbiorem koncowym powinny byc¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakonczone.

Do odbioru koncowego wykonawca powinien przedstawi¢ nastgpujace dokumenty: dokumentacje
techniczng obiektu i robot, protokoty badan kontrolnych Iub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych
materialow, protokoly odbioréw migdzyoperacyjnych, zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robdt, pisemne uzasadnienie odstgpstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor
techniczny.

2. Odbiodr koncowy zakonczony konstrukcji powinien polegaé na sprawdzeniu:

Zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi, prawidtowosci ksztattu
i glownych wymiaréw konstrukcji, prawidlowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu
elementow sktadowych, prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu ztgczy migdzy
elementami konstrukcji, dopuszczalnosci odchylek wymiarowanych oraz odchylen od kierunku
poziomego i pionowego

8.4.Ocena wykonania elementéw lub konstrukcji z drewna

1. Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie
robot za wlasciwe. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy

uzna¢ albo cato$¢ robot albo tylko ich cze$¢ za wykonane niewlasciwie.
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2. W razie uznania catosci lub czesci robot za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy

stwierdzone odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkow technicznych zagrazaja

bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiaja jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

3. Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob
prawidtowy i1 przedstawione do obioru.

4. Konstrukcje nie spetniajace wymagan podanych w niniejszych warunkach technicznych,
lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i nie uniemozliwiajace uzytkowania budowli zgodnego
Z jej przeznaczeniem" mogg by¢ przyjete po obnizeniu wartosci robot o wielko$¢ ustalong

komisyjnie dla danego przypadku.

Inspektor nadzoru, w porozumieniu z Wykonawcg, wykonuje nadzor nad wykonaniem konstrukcji
jako catosci. Odbior konstrukcji po roztadunku i uszkodzen powstalych w transporcie winien by¢
wykonany w obecnosci Inspektora i powinien by¢ przez niego zaakceptowany. Wytworca powinien
dostarczy¢é wszystkie elementy konstrukcji oraz komplet dokumentéw dotyczacych wykonanej
protokotu ostatecznego odbioru konstrukcji w Wytworni wraz z oswiadczeniem Wytworni, ze usterki
w czasie odbioréw miedzy operacyjnych zostaty usunigte. Wykonane i zamontowane konstrukcje
drewniane jako cato$¢ oraz elementy konstrukcji stalowych przeznaczone do wbudowania w istniejaca
konstrukcje uznaje si¢ za wykonane i zamontowane zgodni z dokumentacja projektowa, niniejszg ST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w

przywotanych normach lub w punktach niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Konstrukcja szkieletowa, konstrukcja stropu, konstrukcja dachu:

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m3/mb konstrukcji drewnianej oraz ilo$¢ m2 tacenia/poszycia, ktore
obejmuja:

* prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,
* przygotowanie stanowiska roboczego,
* zakup i transport materialdow niezbednych do wykonania robdt na miejsce wbudowania,

* przygotowanie podtoza pod izolacje przeciwwilgociowa, montaz podwalin, przygotowanie i
odwigzanie elementow sktadowych konstrukcji. impregnacja konstrukcji i miejsc obrabianych,

zmontowanie konstrukcji,

e ulozenie folii wstgpnego krycia, wykonanie deskowania

e przybicie kontriat, przybicie tat, przyciecie tat przy krokwiach naroznych lub koncowych,
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e obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

e ustawienie, przestawianie i rozbiorke rusztowan,

e wykonanie badan 1 pomiardw Kkontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokotow,
oczyszczenie stanowiska pracy 1 usunigcie resztek materiatow, bedacych wiasnoscig
Wykonawcy.

e likwidacja stanowiska roboczego.
10. Przepisy zwigzane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

oraz Az3:2004 i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne
dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne wspolne
dla drewna okraglego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymato$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czgséci ztacznych.

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatosci

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu

do norm dotyczacych sortowania wytrzymatosciowego metoda

wizualng
PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie.
PN-EN 912:2000 Laczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikdéw stosowanych w

konstrukcjach drewnianych
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr

129, poz. 844, zm.: Dz. U. 22002 r. Nr 91, poz. 811.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania

poszczegolnych specyfikacji. Czg$¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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ST 1.5. ROBOTY MUROWE
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru muréw.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:

- §cian fundamentowych pochylni z bloczkéw betonowych M6

- Sciany pochylni oraz cokotu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z

dokumentacjaprojektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Wymagania ogdlne dotyczace materiatdéw podano w ST. Wymagania ogdlne.

Woda zarobowa do zaprawy PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazda wode z sieci wodociggowe;.

2.1 Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M6

- bloczki betonowe M-6 klasy 15MPa, na zaprawie cementowej M10

2.2 Zaprawy budowlane cementowe i cementowo — wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie oraz zgodnie z
PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle”. Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno
by¢ wykonywane mechanicznie. Zaleca si¢ stosowanie gotowych mieszanek przygotowanych
fabryczne. Do muréw grubych stosowa¢ zaprawy cementowo — wapienne marki 1.0 Mpa. Do $cianek

dziatowych 12 cm zaprawy cementowo —wapienne marki 3.0 MPa. Do $cianek dzialowych 6.5 cm,

Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Przasnysz, ul. Zawodzie 4, 03-300 Przasnysz
ST-1.5 str. 1



Budowa poczwornej kancelarii Lesnictwa Jarzynny Kierz, Lipowice, Duczymin i
Grabowo

zaprawy cementowe marki 5.0 MPa.

Zaprawe nalezy przygotowaé¢ w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub
kopalniany. Do zapraw cem-wap., nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +50C. Do zapraw cementowo —wapiennych
nalezy stosowac wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie w zalezno$ci od

wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw murarskich cementowych (plastyczna).

Marka cementu  stosunek objetosciowy cementu do piasku przy marce zaprawy
1.5 30 50 80 10.0 120
35 I:6 1:5 1:4 13 1:2 1:1
45 - - I:5 14 1:3 1:1.5

Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw murarskich cementowo —wap.,(plastyczna).

Marka zaprawy stosunek objetosciowy sktadnikow
Cement: ciasto cement:wapno cement: wapno
Wapienne:piasek  hydrat.:piasek hydrat.:zuzel granul.
15 1:1:9 1:1:9
1:1.5:8 1:1.5:8 1:1:6
1:2:10 1:2:10
30 1:1:6
1:1:7 1:1:6 1:2:6
1:1.7:5 1:1:7
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50 1:0.3:4 1:0.3:4
1:0.5:4.5 1:0.5:4.5

3. Sprzet

Ilos¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzgtu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1 Murowanie $cian fundamentowych

a) Przed przystgpieniem do murowania $cian z bloczkéw betonowych nalezy
dokona¢ wlasciwego sprawdzenia wykonania taw fundamentowych, ustali¢ osie
$cian.

b) Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych murowaé na zaprawie cementowej
na pelng spoine¢ z zachowaniem spoin pionowych grubosci od 5 do 15 mm
poziomych od 12 do 17 mm oraz prawidlowego wigzania.

¢) Do fundamentow nalezy stosowa¢ materialy i wyroby majace aprobaty techniczne i
wazne certyfikaty na ich stosowanie.

5.2. Mury z cegly pelnej

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. — 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna
grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm, — 10 mm w spoinach pionowych
podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo§¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a
minimalna — 5 mm. Spoiny powinny by¢ dokladnie wypelnione zaprawa. W $cianach
przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
glebokosci 5-10 mm.

5.2.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych. Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw
nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% calkowitej liczby cegiel. a) Jezeli na budowie jest
kilka gatunkow cegly (np. cegla nowa i rozbiorkowa), nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda
$ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru. b) Potaczenie muréw stykajacych sie
pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej si¢ wigecej niz o Smm nalezy
wykonywacé na strzepia zazebione boczne.

5.3. Mury z cegly dziurawki Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych
zasad, jak mury z cegly pelnej. W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w
kanatach dymowych nalezy stosowa¢ normalng cegle petng. W przypadku opierania belek

stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢ wykonane z cegly
pelne;j.
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6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy na $ciany fundamentowe

Po wykonaniu prac betonowych nalezy dokonac ich oceny za pomoca optymalnych

metod kontrolnych niszczacych i nieniszczacych. Dostarczone na plac budowy

materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakoSci oraz czy posiadajg atesty.

Wszystkie prace fundamentowe powinny by¢ wykonywane pod §cistym nadzorem
technicznym, zgodnie z sztuka budowlana, warunkami technicznymi, oraz warunkami B.H.P.
Na $cianach fundamentowych nalezy wykonac izolacj¢ zgodna z dokumentacjg techniczng oraz
ze specyfikacja techniczng ST 1.11

6.2. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamdéwieniem 1 wymaganiami
stawianymi w dokumentacji techniczne;j,
e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardéw i ksztattu cegly,
- liczby szczerb i1 peknigé,
- odpornos$ci na uderzenia,
- przetomu ze zwroceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
6.3.Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.4.Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyjmowacé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchylki [mm]

RODZAJ ODCHYLEK : —
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na | metrze dtugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysoko$ci 1 m 3 6
—na wysokosci kondygnacji 6 10
— na calej wysokosci 20 30
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Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu )
—na 1 m dlugosci 1 10
— na catej dlugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm
szerokos$¢ +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15,-10 +15,-10

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
[los¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér robét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
¢) zaswiadczenia o jakos$ci materialow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,
e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych

9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie $cian, narozy
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow
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10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 ~ Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoS$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komoérkowy.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych

BN - 80/6744 — 11 Poétfabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy $cienne.

Pustaki
PN/65/B — 14504 — Zaprawy budowlane cementowe

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania

poszczegodlnych specyfikacji. Czg$¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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ST 1.6. POSADZKI Z WARSTWAMI PODKLEADOWYMI

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym oraz podtozy na gruncie pod posadzki.

1.3.1 Wykonanie posadzek z ptytek wraz warstwami podbudowy (wg dokumentacji)

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy

Wymagania ogdlne dla materiatow podano w ST 00.00

2.1 Posadzki parteru:

gres + zaprawa termoplastyczna 20mm
wylewka betonowa 60mm

folia budowlana

styropian EPS - 200mm

2 x folia budowlana

plyta fundamentowa 200mm

podktad betonowy 100mm

pospotka min. 400mm

grunt rodzimy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mut.
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2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w

szczegodlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mieé frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Wyroby terakotowe
Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwos$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- $cieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm
- mrozoodpornos$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
- lugoodporno$¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugosé i szerokosc¢: 1,5 mm
- grubo$¢: £ 0,5 mm
- krzywizna:1,0 mm
b) Gresy — wymagania dodatkowe:
- twardo$¢ wg skali Mahsa 8
— $cieralno$¢ V klasa §cieralno$ci
- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastgpujacymi elementami:
- stopnice schodow,
- listwy przypodlogowe,
- katowniki,
- narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugosé i szerokos¢: +1,5 mm
- grubos¢: +0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm

¢) Materiaty pomocnicze
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Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo

klej.

Do wypehienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny.

Podczas uktadania plytek nalezy stosowaé rozwigzania systemowe, kompleksowo
uzupetiajace si¢ w zakresie izolacji oraz dylatacji. Zastosowany system powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany z Inzynierem.

d) Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m? plytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢:

- nazwe i1 adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbg sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych si¢ oraz napis ,,Wyrob
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

e) Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podtoge wylozy¢ materiatem wy$ciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiescic¢ nalepki

ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych.

f) Skladowanie
Plytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$é

sktadowania do 1,8 m.
2.6 Plyty styropianowe

Ptyty styropianowe winny spelni¢ wymagania normy PN-B-20132:2005, PN-EN13163:2004 i PN-
EN13172:2002.

Ptyty styropianowe EPS-200-036 grubosci 10cm pod posadzki.
Wymagania:

- wspolczynnik przenikania ciepta A =0,036 W/m2K

— naprezenia $ciskajace przy 10 % odksztatceniu wzglednym >200 KPa
—  wytrzymalos$¢ na zginanie > 250 KPa

- zakres temperatur stosowania — do 80°C

— klasa reakcji na ogien E

plyty powinny mie¢ na catej dtugosci jednakowsg twardos¢ oraz $ci§liwosc.

2.7 Folia PE budowlana
Folia powinna spetni¢ warunki normy PN-EN 13967:2006
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Wymagania:

—  grubo$¢ min. 0,5 mm
—  wytrzymalo$¢ na rozcigganie min. 11,5 MPa

Wydtuzenie przy zerwaniu (wzdtuz/ w poprzek) min. 300/400%.

2.8 Plytki gresowe

Ptytki gresowe matowe, antyposlizgowe (gdy nie ma oktadziny $cian z ptytek nalezy stosowaé
cokoliki przys$cienne). W tazience, pomieszczeniu gospodarczym gres szkliwiony 10x10cm grafitowy.
W pomieszczeniach z kratka §ciekowa nalezy wykona¢ podktad i posadzke ze spadkiem 1% w
kierunku kratki. W kuchni gres szkliwiony 30x30cm grafitowy.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
BHP jak przyktadowo ostony zgbatych i pasowych urzadzen elektrycznych. Miejsca lub elementy
szczegoblnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzgt powinny by¢

odpowiednio przeszkolone.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 Wymagania ogolne.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utrata statecznosci.
S.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 00 Wymagania ogdlne.

5.2.  Zakres wykonywania roboét
Zakres robot okreslono w dokumentacji projektowe;.

Przed przystapieniem do robot nalezy utozy¢ wszystkie elementy znajdujace si¢ w warstwach posadzki
takie jak: kratki odwadniajace, wpusty kanalizacyjne, przepusty elektryczne wg dokumentacji

projektowej poszczegolnych branz.
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Wykonanie podtoza z piasku $redniego zageszczonego mechanicznie do gruntu no$nego pod posadzka

wg ST-01.01 Roboty ziemne.
5.2.1. UKLADANIE FOLII PE

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, niecodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace
obcigzenia. W przypadku ktadzenia izolacji na powierzchnie betonowe podktad pod izolacje powinien
by¢ rowny ( bez wglebien, wypuklosci, peknigc) czysty, odttuszczony, odpylony. Przy aczeniu folii

nalezy stosowa¢ podktad szerokosci 15 cm.

Folia moze by¢ zgrzewana lub na zaktad z uzyciem specjalistycznych tasm klejacych.

5.2.2. UKFADANIE IZOLACJIZPEYT STYROPIANOWYCH

Warstwa ocieplenia powinna by¢ ciaggla i mie¢ statg grubosé¢, zgodna z projektem.

Piyty styropianowe powinny by¢ uktadane na styk i przylega¢ cata powierzchnia do podioza. Przy
uktadaniu kilku warstw plyty nalezy uklada¢ mijankowo, tak aby przesunigcie w sasiednich
warstwachwynosito min 3 cm. Ptyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ stata grubos¢. Podtoze pod

wykonanieizolacji powinno by¢ suche, czyste i rowne.

5.2.3. PODLOZA POD POSADZKI

Podtoze pod posadzki stanowi wylewka betonowa zbrojona siatkami gr. 6cm. Podktad betonowy
powinien by¢ wykonany jako ptyta zelbetowa z zastosowaniem klasy betonu i stali wg rysunku

szczegotowego.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubo$ci minimum
50mm. Wykonanie ptyty zelbetowej i podktadu betonowego wg specyfikacji ST-01.02/03 — Konstrukcje

betonowe i zelbetowe oraz Roboty Zbrojarskie

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa. Zaprawa cementowa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta ( 1- 4 cm zanurzenia

stozka pomiarowego).

Minimalna grubosci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:
— podktady zwiagzane z podlozem — 25 mm

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

— podktady ,,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm
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Mieszanka cementowa niezwlocznie po zakonczeniu mieszania powinna by¢é roztozona miedzy listwy

kierunkowe o wysokosci rownej grubosci podktadu.

Powierzchnia musi by¢ wyréwnana i zatarta lub, w zaleznosci od potrzeb, wygladzona, bez rakow,
peknie¢ 1 ubytkdéw, czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sa

zabrudzenia bitumami, farbami i §rodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na

catej dtugosci taty kontrolnej o dlugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i

przeciwskurczowe;j.

W $wiezym podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe, przez nacigcie ( np. paca
stalowa ) na glebokosci 1/3 — 1/2 grubosci podktadu, o rozstawie nie przekraczajacym 6 m, a w
korytarzach 2 — 2,5 — krotnoéci szerokosci. Szczeliny przeciwskurczowe musza dzieli¢ podktad na pola

o powierzchni nie wiekszej niz 36 m2. Szczeliny dylatacyjne powinny byé wykonane w miejscach

przebiegu dylatacji konstrukcji i w liniach oddzielajacych fragmenty powierzchni roznigcych sig

wymiarami i ksztattami.

Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny,
shupow konstrukceyjnych oraz w styku roznych rodzajow wyktadzin. Szczegdtowe informacje o uktadzie
warstw podlogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow

i innych elementéw wg dokumentacji projektowe;.

Temperatura powietrza podczas wykonywania podktadow oraz przez co najmniej 3 dni po wykonaniu
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Przez pierwsze co najmniej 7 dni podktad nalezy utrzymywac¢ w stanie
wilgotnym ( np. przykryty folig lub spryskiwany wodg ) i chroni¢ przed szkodliwymi wplywami ( np.
duza réznicg temperatury), aby skurcz byl mozliwie maly. W tym czasie podktad powinien by¢
wylaczony z ruchu. Do zapraw uzywanych do wykonywania podktadéw nie mozna dodawac¢ wapna.
Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania pgknie¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie
podktadow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkladow

cementowych widoknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wyktadzing warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy samopoziomujace wykonuje si¢ z gotowych
fabrycznie sporzadzonych mieszanek Scisle wedhug instrukc;ji producenta.

Podbudowe posadzki oraz warstwe podktadowa nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng.
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5.1.4. WYKONANIE POSADZKI Z GRESU 1 Z PLYTEK CERAMICZNYCH

Wymagania przy uktadaniu posadzki:

| Do uktadania posadzki mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu osiadania. Podktad pod posadzke
powinien by¢ rowny i gtadki.

| Wymagania dla podtoza: cieplne i wilgotno$ciowe oraz czystosci przy stosowaniu kitow i zapraw
epoksydowych wg pkt 5.2.6.

| Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktorych posadzka z ptytek jest uktadana na
zaprawach i kitach z zywic syntetycznych, nie powinna by¢ nizsza niz 15°C w trakcie robot i przez kilka
dni po wykonaniu posadzki.

| W miejscach przebiegu dylatacji w podtozu, rowniez w posadzce, powinna by¢ wykonana szczelina
dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii
wodorozdziatu.

| Posadzka powinna by¢ czysta;, ewentualne zabrudzenia zaprawag lub kitem nalezy usuwaé
niezwlocznie w trakcie wykonywania posadzki.

| Powierzchnia posadzki powinna by¢ réowna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie;
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej, mierzonej 2-metrowa tatg w
dowolnym kierunku i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm na catej dlugosci lub
szerokosci posadzki.

| Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

I Kompozycje¢ klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢
zgbatg krawedzia ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona
réwnomiernie i pokrywac catg powierzchni¢ podtoza. Wielkos¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci ptytek.
Prawidlowo dobrane wielko$¢ zgbow i1 konsystencja kompozycji klejacej sprawiajg, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

| Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢
na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

| Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podloza oraz rodzaju i

wielkos$ci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.
Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.

] Spoiny miedzy plytkami przez calg dlugos¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz2 mmna 1 mi 3
mm na catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki.

| Plytki uktada¢ na petne spoiny, grubos¢ spoin migdzy ptytkami nie powinna by¢ wicksza niz 3 mm.
| Ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa zaprawy lub kitu na catej swojej powierzchni.

M Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomig¢dzy plytkami nalezy usung¢ jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.
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| Po ulozeniu ptytek na podlodze wykonuje si¢ cokoty. Dla cokotow wykonywanych z ptytek
identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

1 Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okres$lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

| W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem.

| Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe¢ do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni wykltadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni
ptytek wilgotng gabka.

| Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt
spoiny.
| Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gladka gabka.

| Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

| Dla podniesienia jako$ci wyktadziny 1 zwickszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane
moga by¢ takze ptytki.

| W miejscu przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci co
najmniej 100 mm.

W miejscu styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscach styku dwoch odmiennych
posadzek wykona¢ szczeling dylatacyjng.

Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materialdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym

dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materialow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg¢ dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
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7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest m2. Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.
8.1.0dbior materialow i roboét
Powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie whasciwosci
technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co
do zgodno$ci materialu z za§wiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien

by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materialow, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorow materialow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

8.4. Odbioér powinien obejmowa¢:

8.4.1. sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,

8.4.2. sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac

przez ocen¢ wzrokowa,

8.4.3. sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzié na podstawie

wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

8.4.4. sprawdzenie prawidlowoSci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania
prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomocg naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z

doktadno$cig 1 mm, a szerokos$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

8.4.5. sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podlogowych; badanie nalezy

wykonaé przez oceng wzrokowa.

9. Podstawa platnosci

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje

przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.
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PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne

pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byty aktualne w czasie opracowywania

poszczegolnych specyfikacji. Czg$¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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ST 1.7. ROBOTY IZOLACYJNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej, akustycznej i termicznej w obiektach
objetych przetargiem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY

Zaleca si¢ stosowanie systemowych kompleksowych rozwiazan izolacyjnych. Wszystkie
podane nazwy maja na celu wskazanie jako$ci wbudowanych materiatdw. Mozna stosowaé
materiaty innych producentéw posiadajace nie gorsze parametry niz przedstawione ponize;j.

Termoizolacje i izolacje akustyczne:

- §ciany zewnetrzne — plyty - welna mineralna A < 0,036 W/mK

- Sciany wewnetrzne dzialowe - plyty - welna mineralna (A < 0,038 W/mK)
- strop — ptyty - wetna mineralna A < 0,036 W/mK

Paroizolacje i wiatroizolacje:

- strop, Sciany zewngtrzne

- strop w miejscu podcienia, §ciany zewnetrzne
- §ciana zewngtrzna, stropodach

Laczenie membrany z uzyciem specjalistycznej taSmy zapewniajacej szczelnosé
izolacji.
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Docieplenie fundamentow — plyty fundamentowej

Fundamenty ocieplone styropianem XPS grubo$ci 6cm
i zabezpieczone przeciwwilgociowo:

. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

. Przyklejenie punktowe ptyt styropianowych

. Wykonanie warstwy ochronnej z podwojnej siatki z widkna szklanego zatopionej w
zaprawie

* Powyzej terenu tynk cienkowarstwowy mozaikowy
Ponizej terenu izolacja przeciwwilgociowa powlokowa oraz ochronna z membrany
kubetkowej 0,4/8mm.

Hydroizolacja
- Folia ptynna uszczelniajaca wg wytycznych producenta.

Zapewni¢ szczelne polaczenie izolacji paroizolacyjnej i paroprzepuszczalnej na styku
$ciana/strop, $ciana/dach, §ciana/okna, $ciana/drzwi.

Stosowa¢ profesjonalny montaz szczelny okien i drzwi zewngtrznych, tzn. uszczelnienie
paroizolacyjne od wewnetrznej strony pomieszczen (elastyczne folie paroszczelne), pianka
poliuretanowa wypelniajaco i uszczelnienie paroprzepuszczalne na zewnatrz profili okiennych.

SPRZET

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

TRANSPORT

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. Nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen producentow

materialow.

S.

WYKONANIE ROBOT

Nalezy zachowac¢ wszelkie wytyczne producenta danego materiatu.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodno$ci z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z

zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
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z postanowieniami normy panstwowe;j.
e Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zaizolowane;j.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jako$ci materiatow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,

e) protokoly odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robo6t zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m?/mb izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materialow,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- zagruntowanie podloza,
- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 = Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Plyty styropianowe.
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PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;.
PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z wiokien nieorganicznych. Wetlna mineralna.

PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z welny mineralne;.

PN-B-23118:1987/Ap1:199 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z welny
mineralnej.

PN-EN 13967: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z
wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwodnej czesci podziemnych — Definicje 1 wlasciwosci.

PN-EN 13969: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji
przeciwwodnej czesci podziemnych — Definicje 1 wlasciwosci.

PN-EN 13970: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do
regulacji przenikania pary wodnej — Definicje i wlasciwosci.

PN-EN 13984: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej —
Definicje i wlasciwosci.

PN-EN 14909: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do poziome;j izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i
wlasciwosci.

PN-EN 14967: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji

przeciwwilgociowej — Definicje i wlasciwosci.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-71/B-24624 Lepik asfaltowy do posadzki deszczutkowe;.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy stosowane na gorgco.

PN-EN ISO 10456:2004 Materiaty i wyroby budowlane. Procedury okreslania deklarowanych i
obliczeniowych warto$ci cieplnych.

PN-EN ISO 13788: 2003 Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci komponentéw budowlanych i
elementow budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej
konieczna do unikniecia krytycznej wilgotno$ci powierzchni i

kondensacja migdzywarstwowa. Metody obliczania.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania

poszczegolnych specyfikacji. Czgs$¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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ST 1.8. ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i obrobkami.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi

ponad dach budynku tzn.:

Pokrycie dachu.
Obrobki blacharskie.

- Rynny i rury spustowe.
- Montaz i obrobka elementéw wyposazenia dachu.
- Zabudowa okapow.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacija

projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Pokrycie dachu blachodachéwka w kolorze okreslonym w dokumentacji architektonicznej. Grubos¢
blachy min. 0,55mm, grubos$¢ powtoki lakierniczej 50 um.
2.1. Wymagania ogoélne
Pokrycie z blachy musi spetnia¢ norme europejska PN-EN 10346, EN 10169-1, EN 10169-2, PN-
EN 508-1, PN-EN 10143.
2.2. Laczniki
Do mocowania blachy stosowa¢ blachowkrety ocynkowanewg wskazan producenta materiatow
pokryciowych.
2.3.Akcesoria dachowe.

Nalezy stosowaé zalecane przez producenta akcesoria dachowe tj.:
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-elementy do mocowania plotéw $nieznych z uchwytami i ptotkiem;
- kominki wentylacyjne

- nasadki antenowe

I inne.

2.4. Rynny i rury spustowe oraz obrobki blacharskie i opierzenia.

S.

Rynny i rury spustowe PCV. Obrobki blacharskie i opierzenia z blachy powlekanej 0,7mm w
kolorze pokrycia. Nalezy stosowaé¢ kompleksowe rozwigzania systemowe. System powinien
zawiera¢ elementy umozliwiajace montaz, eksploatacj¢ oraz konserwacje rur spustowych i
rynien tj. obejmy, mufy, kolana, odptywy, taczniki, zaslepki, haki montazowe, trojniki, osadniki
z klapkami i koszyczkami, rewizje. System orynnowania powinien umozliwia¢ podtgczenie do

kanalizacji deszczowe;.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzg¢tu dopuszczonego przez
producenta.

W przypadku koszy dachowych, dachow kopertowych, przejs¢ dachowych, itp., arkusze nalezy
dociagé na wymiar. Arkusze mozna przycina¢ przy pomocy recznej pily tarczowej odpowiedniej do
cigcia stali, nozyc, nozyc wibracyjnych, wyrzynarki lub innego niegenerujacego ciepla narzedzia
tnacego.

Surowo zabrania si¢ uzywania do ciecia arkuszy szlifierki katowej i tarcz przecinajacych (cigcie
z uzyciem takich narzgdzi  automatycznie  uniewaznia  gwarancje  produktowg).
Oprocz rgcznej pity tarczowej wyposazonej w odpowiednie ostrze i nozyc zwyklych lub
wibracyjnych, dodatkowo potrzebna bedzie przynajmniej jedna wkretarka i taSma miernicza. Przed

rozpoczeciem cigcia zabezpiecz arkusze, gdyz ostre skrawki mogg uszkodzi¢ ich powierzchnie.

Transport
Wg Specyfikacji Ogolnej ST 00.00

Wykonanie robot

Blachy dachowe sa montowane prostopadle (pod katem 90 stopni) do linii okapu. Przed montazem

nalezy sprawdzi¢ czy dach oraz okap i kalenica sg proste oraz zmierzy¢ przekatna potaci. Laty powinny

by¢ wykonane z drewna iglastego, wolnego od sinizny, zgnilizny drewna, wypadajacych sekow i Sladow

kornikow. Drewno powinno byé wysuszone i wysezonowane. Montaz fat rozpoczyna si¢ od okapu.

Przymocuj pierwsza tate do deski czotowej. Zaleca si¢, aby nastepne taty byly montowane w odstgpach

co 250 - 300 mm. Lata przy kalenicy musi by¢ przymocowana tak, by wkrety samowiercace mocujace
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listwe podgasiorowa nie byly przykrecone do tej taty. Rozmiar tat zalezy od odleglosci pomigdzy
krokwiami oraz odleglosci pomiedzy tatami. Wkrety do blachy wykonane sa ze stali nierdzewne;j.
Waznym elementem jest plaska gléwka wkreta, ktéra nie odznacza si¢ na kolejnym arkuszu i nie
przeszkadza w pracy pokrycia pod wplywem zmian temperatury. Wkretow farmerskich
(samowiercacych) uzywa si¢ do montazu obrobek.Zawsze rozpoczynaj montaz paneli od prawej
strony. W niektorych przypadkach (zaleznie od ksztaltu potaci) pierwszy arkusz moze by¢ bardzo
krotki. W takim przypadku zachowaj szczegdlng doktadnos$¢i upewni si¢, ze arkusz zamocowany

jest prostopadle do okapu potaci. Instrukcja montazu pokrycia wg zalecen producenta.

5.1. Obrobki blacharskie
e  obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci,
e roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.
e  obrobki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposob aby nie
powodowaty podciggania kapilarnego wody.
Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach. Stosowaé rozwigzania systemowe oraz

zalecenia producenta materiatu.

5.2. Rynny i rury spustowe
5.2.1.W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
5.2.2.Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
5.2.3.Rynny i rury spustowe powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i
PN-B94702:1999
Nalezy stosowa¢ si¢ do instrukcji montazu producenta systemu orynnowania zachowujac
wymagane rozstawy hakow, spadki, odleglosci. Montaz nalezy przeprowadzaé w warunkach

pogodowych dopuszczonych przez producenta.
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6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne

a) Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwno rzednym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

¢) Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$é z dokumentacjg projektows
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami
wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktoérych wlasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Przed przystapieniem do robot pokrycia dachowego

* Nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie materiaty posiadaja swiadectwa dopuszczeniowe a ich jako$¢

potwierdzona jest przez producenta.

» Nalezy sprawdzi¢ czy dobrane materiaty zgodne sa z projektem i ST.

* Nalezy sprawdzi¢ czy folie izolacyjne nie posiadaja uszkodzen mechanicznych.

* Nalezy sprawdzi¢ czy taty i kontrtaty nie sg pgkniete lub krzywe ora czy posiadajg

zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i przeciwpozarowe.

W przypadku watpliwosci co do jakosci wybranych materialdow nalezy zleci¢ badanie zgodnie z

postanowieniami normy panstwowej. Watpliwosci nalezy wpisaé¢ do dziennika budowy.

6.2. Kontrola w trakcie robét
Kontrola w trakcie wykonywania robot polega na sprawdzaniu prawidlowosci technologii
wykonywania robdt oraz prac zanikowych takich jak prawidlowy sposob utozenia wiatroizolacji,

podktadu z tat za pomoca 3 m taty, utozenie folii

6.3. Kontrola w czasie odbioru robot
Kontrola ma na celu oceng spetnienia wszystkich wymagan a szczegdlnie:
* Zgodnosci z dokumentacja projektows.
» Jakosci zastosowanych materiatow.

» Jakos$ci wygladu powierzchni blachodachowki.
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8.1.

8.2.

* Prawidlowo$ci wykonania krawedzi, kalenicy, obrobek elementéw wystajacych, kompletnosci
wyposazenia dachu w elementy dodatkowe takie jak kominki wentylacyjne, osiatkowania wlotow
wentylacji dachu.

» Sprawdzenie prawidlowosci utozenia blachodachowki zgodnie z pkt. 5.11 5.2.

» Sprawdzenie doktadnosci utozenia i szczelnosci folii.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robdt jest:

- dlarobot pokryciowych jest m? pokrytej powierzchni,

- dlarobét polegajacych na montazu rynien i rur spustowych — 1 m wykonanych rynien Iub rur
spustowych.

- Podbitki drewanianej i zabudowy okapow m? pokrytej powierzchni,

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

Odbior podloza

e Dbadania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czeSciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

e  sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé¢ za pomocg
taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit
miedzy sprawdzang powierzchnig a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

Odbior robot pokrywezych

e Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbiorow czgsciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktorych dostep pozniej
jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podloza (deskowania i tat),

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadno$ci wykonania poszczeg6lnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich polgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

e Dbadania konicowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robdt, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywcezych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych

warstw lub fragmentow pokrycia,
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- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.
8.3 Odbiér koncowy
polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i
potaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.
Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
e sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,
e  sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,
e  sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,
e  sprawdzenie szczelno$ci potgczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe moga by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow

kanalizacyjnych.

8.4 Odbiér pogwarancyjny

Przeprowadza si¢ po okresie gwarancji, ktorej dtugo$¢ okresla umowa. Celem tego odbioru jest
ocena stanu pokrycia dachowego po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz odbidr
ewentualnych poprawek zwigzanych z usuni¢ciem ewentualnych wad.

Odbior pogwarancyjny dokonywany jest podobnie jak odbiér koncowy.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjne;j.

Negatywny do potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancji zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie

zauwazone wady w wykonanym pokryciu dachowym

9. Podstawa platnosci

Roboty pokryciowe

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m2” pokrycia dachowego wg ceny jednostkowej
Obrobki blacharskie.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m2” zabudowy okapu i szczytow wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- przygotowanie,
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- zmontowanie i umocowanie w podtozu wg dokumentacji,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg moze by¢ dokonane na dwa sposoby:

* Rozliczenie ryczattowe- wartos¢ robot okreslona jest jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci
rob6t wynikajacych z projektu.

* Rozliczenie w oparciu o obmiar koncowy z natury i ceny jednostkowej okreslonej w kosztorysie
ofertowym.

Ostateczne rozliczenie umowy dokonywane jest po pozytywnym odbiorze pogwarancyjnym.

W przypadku przyjecia innych zasad rozliczenia musza by¢ one szczegétowo ustalone w umowie

miedzy zamawiajagcym a wykonawcg.

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 607 — listopad 2005, ,,Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje,
wymagania i badania” — dotyczgca rynien i ksztattek rynnowych.

PN-EN 12200-1 — lipiec 2002, ,,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do wody
deszczowej do zewnetrznego zastosowania ponad ziemig.
Nieplastyfikowany poli(chlorek) winylu (PVC-U)” — dotyczaca rur
i ksztattek rynnowych.

PN-EN 612 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okragtym usztywnionym
obrzezem przedniej strony i rury spustowe faczone na zaktad.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania

poszczegodlnych specyfikacji. Cz¢$¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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ST 1.9. TYNKI, OKLADZINY I SUFITY PODWIESZANE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru tynkéw wewnetrznych i sufitow podwieszanych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie tynkéw wewngtrznych i oktadzin obiektu wg ponizszego.
- Suche tynki — plyty g-k,
- Plyty widknowo- gipsowe 12,5/10mm,
~ Sciany zewnetrzne — okltadzina z deski elewacyjnej w kolorze brazowym, tynk

silikatowy w kolorze biatym

- Tynk w postaci wodoodpornego granulatu, jednokolorowego, w kolorze grafitowym

zblizonym do RAL 7016
- Okfadziny z ptytek ceramicznych/gresowych Sciennych — wg wytycznych specyfikacji
oktadzin posadzek dla wyrobdw terakotowych.

Ponizej terenu wykona¢ podktad tynkarski i ostonowo docisngé¢ membrane kubetkowa gr. min.
0,4mm o wysokosci wyttoczen min. 8mm. Membrang uktadaé¢ pionowymi pasami, taczac pasy na
zaktad min. 10cm, kubetkami w strone §ciany. W poziomie nawierzchni/opaski montowac listwe

przymykajaca foli¢ kubetkowa, tak, aby nie byta widoczna z zewnatrz. Montaz kotkami szybkiego
montazu ¢ 6mm.

Powyzej terenu wykona¢ podktad tynkarski i tynk silikatowy w kolorze biatym.

WYMOGI DOTYCZACE SYSTEMU OCIEPLENIA SCIAN:

Wszystkie izolacje wykonac¢ jako ciggle, w sposob wykluczajacy mostki termiczne.

System musi posiada¢ aktualng aprobate techniczna, certyfikaty i atesty.
Ocieplenie nalezy wykonywac z elementéw wchodzacych w sktad danego systemu.

System zawierajacy $rodki antyelektrostatyczne chronigce elewacje przed osadzaniem kurzu i
pylow, utatwiajace mycie i konserwacje.
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Elementy systemu muszg spetniaé ponizsze parametry (lub przewyzszac je):

a) zaprawa klejowa

- zwigkszona odporno$¢ na pekanie — zbrojona widknami celulozowymi

- wysokoelastyczna — doskonale kompensuje naprezenia, wynikajace z oddziatywan termicznych i
uzytkowych na inne warstwy systemu

- posiada bardzo wysoka przyczepno$¢ — mocno przylega do trudnych podtozy, np. do powierzchni
pokrytych silnie przylegajacymi powlokami farb

- paroprzepuszczalna — nie ogranicza przeptywu pary wodnej przez ocieplong przegrode
b) kotki do mocowania izolacji termicznej

Laczniki wkrecane z trzpieniem stalowym, zalecane przez producenta systemu ocieplenia
c) siatka zbrojaca

- siatka z widkien szklanych o gramaturze 145+10%g/m2, rodzaj splotu — gazejski, wymiary oczek
(w $wietle) max.4,0x4,5mm

- wytrzymata — sktada si¢ z utozonych naprzemiennie widkien watku i osnowy tworzacych trwaty
i mocny splot gazejski, zapewniajgcy siatce odpowiednio wysoka wytrzymatos¢ mechaniczna,
wiokna nie tamig si¢ i nie przesuwaja wzglgedem siebie.

- elastyczna — zapewnia kompensowanie odksztalcen termicznych i mechanicznych jakim w trakcie
eksploatacji podlega uktad ociepleniowy, zapobiega powstawaniu rys w warstwach elewacyjnych
i umozliwia uzyskanie stabilnego podtoza pod warstwe tynku.

- odporna na alkalia — wtdkna zabezpieczone sa w kapieli akrylowej przed agresywnymi alkaliami
zawartymi w zaprawach klejacych.

Warstwa zbrojona (siatka z zaprawa klejowa) powinna mie¢ grubo$¢ ok. 3mm i musi by¢ warstwa
ciagla, tzn. kolejne pasy siatki muszg by¢ uktadane z zaktadem min. 10cm zaréwno w pionie jak i
W poziomie, a na narozach min. 15cm.

d) podkladowa masa tynkarska pod tynki, posiada wysokaprzyczepnos¢ do podtoza
e) cienkowarstwowy tynk silikatowy malowany zgodnie z dokumentacjg farba silikonowg
Paroprzepuszczalny, odporny na uszkodzenia mechaniczne.

Wysoko elastyczny, kompensujacy naprezenia wynikajace z innej rozszerzalno$ci termicznej
warstw znajdujacych si¢ pod nim, powstate np. na skutek silnego nastonecznienia. Budynek
istniejacy narazony na duze obcigzenia termiczne i uzytkowe. Nie przyciaga kurzu, pytkow roélin
1 zanieczyszczen ze spalin — posiada zdolno$¢ samoczyszczenia.
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SUFIT PODWIESZANY W SYSTEMIE SUCHEJ ZABUDOWY
Sufit podwieszany z oktadziny z ptyt g-k gr. 12,5mm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Nalezy stosowa¢ kompleksowe systemowe rozwigzania oktadzin zewngtrznych oraz systemow suchej
zabudowy.
- Uzupehienie tynkéw wewnetrznych kl. 11
- Wykonanie uzupehien tynkéw zewngtrznych— tynk cem. K11
- Uzupehiania tynkdéw zewngtrznych
- Tynki cementowo-wapienne k1.II
- Suche tynki w zabudowie sufitu — w celu uzyskania klasy odpornosci ogniowej okreslonej w
Dokumentacji Projektowej projektuje si¢ zastosowanie systemowych rozwigzan suchej
zabudowy spetniajacych narzucone wymagania

- Tynki zewnetrzne — silikatowo — silikonowe na podktadzie tynkarskim

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zastosowanie rozwigzan tynkarskich systemowych na §cianach zewnetrznych

Ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem z wykonczeniem tynkiem cienkowarstwowym
- Wyréwnanie ubytkéw w $cinanych zewnetrznych
- Klejenie ptyt ze styropianu do podtoza

- Wykonanie warstwy zbrojonej siatka
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- Zagruntowanie podtoza farba odpowiednig do zastosowanego tynku
- Natozenie tynkow cienkowarstwowych

- Malowanie farba

Roboty dotyczace gleboko penetrujacego gruntu bezrozpuszczalnikowego

Przygotowanie podtoza

Przed zastosowaniem gleboko penetrujacego gruntu bezrozpuszczalnikowego zabrudzenia i
warstwy o stabej wytrzymatosci nalezy usungé. Dotyczy to takze istniejacych farb klejowych,
ktoére nalezy zeskrobac i zmy¢ woda. Podloza gipsowe, anhydrytowe oraz mocne powtoki
malarskie trzeba przeszlifowa¢ grubym papierem $ciernym i doktadnie oczysci¢ odkurzy¢.
Wykonanie robot

Kilkakrotnie wstrzasng¢ zawarto$cig opakowania. Preparat nanosi¢ na podtoze pedzlem. Grunt
bezrozpuszczalnikowy wysycha w ciggu ok. 4 godzin. W przypadku gruntowania podtozy pod
warstwy posadzki nalezy wylewac¢ grunt na podloze i rownomiernie rozprowadza¢ go szczotka,
nie tworzac katuz. Jesli po wyschnigciu preparatu podtoze jest nadal chtonne, to czynnos¢

gruntowania trzeba powtorzy¢. Narzedzia i $wieze zachlapania my¢ woda.

Roboty dotyczace zaprawy klejacej do styropianu

Przygotowanie podtoza

Nalezy sprawdzi¢ przyczepnos¢ istniejacych tynkdw i powtok malarskich. "Gluche" tynki trzeba
odku¢. Ubytki i nieréwnosci podtoza nalezy wyrdéwnac. Zabrudzenia, resztki substancji
antyadhezyjnych, paroszczelne powloki malarskie i powloki o niskiej przyczepnosci do podtoza
nalezy usuna¢ catkowicie, np. za pomoca myjek ciSnieniowych. Miejsca bgdace siedliskiem
mchow 1 glondw nalezy oczyscié szczotkami stalowymi, a nastgpnie nasyci¢ roztworem preparatu
grzybobojczego, zgodnie z jego instrukcja techniczng. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio
mocne tynki i powltoki malarskie nalezy obmies$¢ z kurzu, a potem zmy¢ woda pod ci$nieniem i
pozostawi¢ do catkowitego wyschnigcia. Podloza o duzej nasigkliwoéci, np. mury z bloczkow
gazobetonowych czy silikatowych, nalezy obficie zagruntowac glgboko penetrujacym gruntem
bezrozpuszczalnikowym i pozostawi¢ do wyschnigcia przez co najmniej 4 godziny. Przed
przyklejeniem plyt styropianowych nalezy sprawdzi¢ przyczepno$é zaprawy do przygotowanego
podtoza poprzez przyklejanie kostek styropianu 10 x 10 cm w kilku miejscach i rgczne ich
odrywanie po 4+7 dniach. Nosno$¢ podioza jest wystarczajaca wtedy, gdy rozerwanie nastgpuje
w styropianie. Jesli styropian przez ponad 2 tygodnie nie zostat pokryty warstwa zbrojona, to
nalezy ocenié jego jako$¢. Pyty pozotkie i o pylacej powierzchni koniecznie wymagaja

przeszlifowania grubym papierem $ciernym.
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Wykonanie robot

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac zaprawe i mieszaé za pomocg wiertarki
z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Gotowg zaprawg nalezy naktadac¢
kielnig po obwodzie ptyty pasmem szerokos$ci 3+4 c¢m i kilkoma plackami o $rednicy ok. 8 cm.
Bezzwlocznie przylozy¢ ptyte do $ciany i docisngé uderzeniami dlugiej pacy. Prawidtowo

nalozona zaprawa, po docis$nigciu plyty, pokrywa minimum 40% jej powierzchni. W przypadku

rownych, gtadkich podtozy, zaprawe mozna naktada¢ na ptyty za pomocg pacy zebatej (zeby 10-
12 mm). Plyty styropianowe nalezy mocowac $cisle jedna przy drugiej, w jednej ptaszczyznie, z
zachowaniem mijankowego uktadu stykow pionowych. Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach),
ptyty nalezy szlifowa¢ papierem $ciernym i przystapi¢ do koniecznego, dodatkowego mocowania
tacznikami mechanicznymi. llo$¢ tacznikéw powinna wynosi¢ minimum 6 szt./m? Najwigksze
sity wywotane wiatrem wystepuja na pasmach szerokos$ci ok. 2m, umiejscowionych wzdtuz
krawedzi budynku i tam ilo$¢ tacznikow nalezy zwickszy¢ do minimum 8 szt./m?.

Swieze zabrudzenia zaprawg zmywaé woda, a stwardniate mozna usuwaé tylko

mechanicznie.

Roboty dotyczace farby gruntujacej

Przygotowanie podtoza

Podtoza, ktére maja by¢ pokryte farba gruntujaca, musza by¢ rowne, zwarte, suche i wolne od
substancji zmniejszajacych przyczepnosé: thuszczow, bitumow, pytdow itp. Zabrudzenia i warstwy
o stabej wytrzymatos$ci trzeba usunaé. Istniejace powloki z farb klejowych Iub wapiennych nalezy
usung¢. Powierzchnie zmy¢ wodg. Uszkodzenia oraz ubytki tynkow nalezy wyreperowac.
Podtoza nasigkliwe, np. tynki gipsowe, ptyty wiérowe, nieimpregnowane plyty gipsowo-
kartonowe oraz stabe i osypliwe, nalezy zagruntowaé glteboko penetrujacym gruntem

bezrozpuszczalnikowym i pozostawi¢ do wyschnigcia przez ok. 4 godziny.

Wykonanie robot

Wymiesza¢ zawarto$¢ opakowania. Nie uzywaé rdzewiejacych naczyn i narzgdzi. Nie
rozcienczaé preparatu. Farbe nalezy naktada¢ watkiem lub pedzlem, rownomiernie i jednokrotnie.

Czas schnigcia wynosi ok. 3 godzin. Narzgdzia i §wieze zachlapania my¢ woda.

Roboty dotyczace tynku silikatowego.

Przygotowanie podtoza
Przed zastosowaniem tynku nieréwne i uszkodzone podtoza nalezy wczesniej wyrownac i
naprawi¢. W przypadku tradycyjnych tynkoéw i podtozy betonowych mozna w tym celu

zastosowac szpachlowke do tynkéw. Istniejgce zabrudzenia, warstwy o niskiej wytrzymatosci
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oraz powloki malarskie z farb elastycznych, wapiennych i klejowych trzeba catkowicie usung¢
Podtoza nasigkliwe nalezy najpierw zagruntowac¢ gleboko penetrujagcym gruntem
bezrozpuszczalnikowym, a po minimum 4 godzinach - farbg gruntujacg. Zaleca si¢ stosowanie
farby gruntujacej w kolorze zblizonym do koloru tynku. Tynku silikatowo mozna naktada¢ po
catkowitym wyschnieciu farby gruntujacej. Napor wilgoci od strony podtoza moze spowodowac

uszkodzenie tynku, dlatego nalezy upewnic¢ si¢ czy w pomieszczeniach (miejscach) narazonych

na trwate zawilgocenie wykonano odpowiednie warstwy uszczelniajace.
Wykonanie robét

Doktadnie wymiesza¢ zawarto$¢ pojemnika. Jezeli potrzeba, mozna dobra¢ konsystencje
materialu do warunkow stosowania poprzez dodatek niewielkiej ilosci czystej wody i ponowne
wymieszanie. Nie uzywaé rdzewiejacych pojemnikow i narzedzi. Tynk silikatowo-silikonowy
nalezy rbwnomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubo$¢ ziarna, za pomocg trzymanej pod katem
stalowej pacy. Nastepnie, kolistymi ruchami ptasko trzymanej packi plastikowej, nalezy nada¢
mu jednorodng fakture gesto utozonych ziaren kruszywa. Nie skrapia¢ tynku woda. Na jednej
ptaszczyznie nalezy pracowaé bez przerw, zachowujgc jednakowsa konsystencje materialu. W
przypadku koniecznos$ci przerwania pracy, nalezy wzdtuz wyznaczonej linii przyklei¢
samoprzylepng tasme, nalozy¢ tynk, nada¢ mu fakture, a nastgpnie zerwac tasme z resztkami
$wiezego materiatu. Po przerwie nalezy kontynuowac prac¢ od wyznaczonego miejsca. Krawedz
wykonanej wcze$niej wyprawy mozna zabezpieczy¢ tasmg samoprzylepng. Narzgdzia i Swieze
zabrudzenia nalezy my¢ woda, a stwardniate resztki tynku usuwa¢ mechanicznie. Renowacje

tynku mozna przeprowadzi¢ poprzez malowanie farbg silikatowa lub farba silikonowsa.

Roboty dotyczace farby silikonowej

Przygotowanie podtoza

Przed stosowaniem farby silikonowej nieréwne i uszkodzone podtoza trzeba wczesniej naprawié.
Mozna w tym celu zastosowa¢ szpachlowke do tynkow. Nalezy sprawdzi¢ wytrzymato$§é
istniejacych powlok mineralnych. Istniejace zabrudzenia, warstwy o niskiej wytrzymatosci,
powtoki malarskie z farb wapiennych i klejowych, jak rowniez resztki tapet oraz klejow trzeba
catkowicie usuna¢. Zaleca si¢ tu stosowanie myjek cisnieniowych. Po umyciu woda, podtoze
musi wyschng¢. Doktadnie zabezpieczaé (np. folig) powierzchnie, ktore nie sg przeznaczone do
malowania np. okna, drzwi. Ostania¢ krzewy, inne ro$liny itp. Przypadkowe zachlapania
natychmiast, obficie zmywaé¢ woda. Wykonanie robot

Przed aplikacja farby nalezy doktadnie wymiesza¢ zawarto$¢ pojemnika za pomoca wiertarki z
mieszadlem przez okres okoto 2 minut. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowanie. Pomiedzy

naktadaniem kolejnych warstw trzeba zachowa¢, co najmniej 12 - 24 godzinne przerwy
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technologiczne. Farbe silikonowa mozna nanosi¢ za pomocg pedzla, watka lub poprzez
natryskiwanie. Nalezy zwroci¢ uwage na rownomierne naktadanie farby. Jezeli jest taka potrzeba
do farby mozna doda¢ nie wigcej niz 5% wody i doktadnie wymieszac. Nie uzywac
rdzewiejacych naczyn i narzedzi. Na jednej plaszczyznie pracowaé bez przerw, stosujac farbe o
tym samym numerze szarzy produkcyjnej, umieszczonym na kazdym opakowaniu, albo zmieszaé¢

ze sobg zawarto$¢ pojemnikéw o réznych numerach szarz. Bezposrednio po uzyciu doktadnie

umy¢ narzedzia woda.

5.2. Wykonywanie suchych tynkéow

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

a) bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej
lub aluminiowej - systemowe;j,

b) na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych,

umocowanych do podtoza.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac plyty do rusztu nalezy zwracac uwagg aby plyty
nie spoczywaly bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i docisnigte do sufitu
(dystans migdzy podtoga a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Ztacza ptyt nalezy oklei¢ taSma papierowa perforowang lub z widkna szklanego i zaszpachlowaé

zaprawg gipsowa.

W celu osiagnigcia oznaczonej w Dokumentacji Projektowej klasy odpornosci ogniowe;j

nalezy stosowac kompletne rozwigzania systemowe.

Akcesoria stalowe

stuzg do taczenia ksztattownikoéw konstrukcji nosnej z podtozem i migdzy soba:

taczniki wzdtuzne,

uchwyty bezposrednie dtugie,

uchwyty bezposrednie krotkie,

kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
kotki szybkiego montazu,

kolki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztaltownikow

stalowych.

Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Przasnysz, ul. Zawodzie 4, 03-300 Przasnysz
ST-1.9 str. 14



Budowa poczwornej kancelarii Lesnictwa Jarzynny Kierz, Lipowice, Duczymin i
Grabowo

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

— tadmy spoinowe: z wiokna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana papierowa
do wzmacniania spoin miedzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4mm, filcowe Smm, z welny mineralnej do 10mm

— do uszczelniania polaczen konstrukcji ze stropem i §cianami bocznymi.

Klej gipsowy
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i warunki

stosowania okreslaja instrukcje stosowania opracowane przez poszczegoélnych Producentow.

Wkrety

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych do ksztaltownikéw nos$nych, taczenia ksztaltownikow
miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe,

blachowkrety samowiercace:

Masa szpachlowa

Do wykonywania potaczen migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych
powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koncowego
szpachlowania plyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania
powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslaja instrukcje Producentow dla

poszczegbdlnych wyrobow.

5.3 Montaz plyt wléknowo- gipsowych

Plyty widknowo- gipsowe mozna montowaé bez stosowania specjalnych narzedzi za pomoca
nacinania, tamania na krawedzi, rozcinania, frezowania, wiercenia. Do wewnetrznej konstrukeji ptyty
wioknowo- gipsowej sa przymocowywane za pomocg wkretow lub klamer. Spoiny ptyt nalezy sklejaé
na styk klejem do spoin lub przy zachowaniu odpowiedniej szerokosci spoiny wypetnia¢ masg
szpachlowa. Szczegolowe opisy montazu znajdujg si¢ w aktualnej Instrukcji montazu.Plyty
wioknowo- gipsowe powinno si¢ z zasady sktadowa¢ na rownym podtozu w suchym miejscu.
Wilgotne plyty mozna montowaé dopiero po wysuszeniu. Na budowie ptyty nalezy transportowac w
taki sposob, aby nie doszto do uszkodzenia krawedzi.

Nacinanie i przycinanie ptyt widknowo- gipsowych powinnosi¢ wykonywaé na odpowiedniej
wysokosci. Przyciecie ptyty doktadnie wedtug rozmiarow nie jest trudne. Plyte widknowo- gipsowa

nalezy nacia¢ nozem ptyt na wczesniej oznaczonym miejscu za pomocg linijki itd.
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Plyte nalezy potozy¢ na stole lub stercie ptyt w taki sposob, aby linia naciecia pokrywala si¢ z jego
krawedzia, wigksza czgs¢ ptyty musi zawsze leze¢ na stercie plyt. Wystajacg czes$¢ nalezy ztamaé
wzdhuz krawedzi. Nie jest konieczne nacinanie ptyty z drugiej strony. Pltyty widknowo- gipsowe
mozna cig¢ rowniez za pomocg pily r¢cznej. Przy stosowaniu pity elektrycznej wskazane jest
odsysanie pytu za pomoca odkurzacza lub zastosowanie pity elektrycznej z regulowang iloécia
obrotéw. Z zasady powinno si¢ uzywac pity tarczowej z zebami ze spiekdw ceramicznych. Przy
wycieciach w ksztaltcie katow nalezy z jednej strony nacigé pita, druga nacig¢ nozem i wytamaé; przy
wycieciach w ksztalcie litery U nalezy z dwoch stron przecia¢ pita, a pozostaly odcinek zarysowac i
ztamaé. Krawedzie ptyt wtoknowo- gipsowych mozna gtadko strugac jedynie w przypadku, gdy

krawedzie plyt sg zewngtrznymi rogami lub krawedziami.

Krawedz ztamania w zadensposob nie przeszkadza w pdzniejszym spoinowaniu. Szczegolng
wiasciwoscig ptyt widknowo- gipsowych jest to, ze mozna je przysrubowac lub przymocowaé
klamrami az do krawedzi (okoto 10 mm) a mimo to nie ztamig si¢. Mocowanie za pomoca klamer
jest proste, szybkie i ekonomiczne. Przy takim przymocowaniu ptyt konstrukcja no$nanie moze si¢
wyginaé, ewentualnie nalezy ja podeprze¢. Konstrukcja nosna do mocowania plyt wtoknowo-

gipsowych musi mie¢ odpowiednie wymiary.

Utozenie na krawedziach powinno mie¢ dla kazdej plyty szeroko$¢ co najmniej 15 mm.

Do metalowej konstrukcji no$nej ptyty wtoknowo- gipsowe sa umocowywane bezposrednio i bez
wczesniejszego wiercenia z wykorzystaniem specjalnych wkretow samogwintujacych. Inne rodzaje
wkretow nie sg polecane. Do umocowywania polecane sg elektryczne wkretarki (moc okoto 350 W,
obroty 0 do 2000 obrotéw/min) lub specjalne nasadki do wkrecania $rub przymocowane do
zwyktych wiertarek. Wkrety samogwintujace mozna rowniez wykorzysta¢ do umocowania ptyt do
drewnianej konstrukcji no$nej. Szeroko$¢ spoin migdzy ptytami witoknowo- gipsowymi wynosi %2 x
grubosci plyty.

Szpachlowanie sktada si¢ z natozenia warstwy masy szpachlowej i oraz szpachlowania koncowego
(delikatne szpachlowanie koncowe). Przed rozpoczeciem szpachlowania koncowego, pierwsza
warstwa masy szpachlowej powinna by¢ juz wysuszona. Spoiny ptyt nalezy wypehié catkowicie za
pomoca kielni lub szpachli masg szpachlowa i wyréwnaé. Szpachlowaé nalezy rowniez wbudowane
elementy mocujace i ewentualne uszkodzenia. Ewentualne nierownosci nalezy po stwardnieniu masy
szpachlowej wygladzi¢ (kratka do szlifowania lub papierems$ciernym, ziarnisto$¢ 60). Po oczyszczeniu
powierzchni z pytu nastepuje delikatne szpachlowanie. 1 kg masy szpachlowej wystarcza na
szpachlowanie okoto 7-8 metrow biezacych spoin i §rodkow mocujacych. To odpowiada przy
rozmiarach ptyt 150 x 100 cm okoto 0,2 0,2 kg/m?2. Jedno opakowanie masy szpachlowej (5kg)
wystarczy na okoto 25 m2 powierzchni $cian. Przy ptytach o wysoko$ci pomieszczenia zuzycie masy

szpachlowej wynosi okoto 0,1 kg/m?.
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Powierzchnia ptyty witoknowo- gipsowej moze by¢ wykanczana na rézne sposoby: mozna j3
pomalowac¢ farbami, np. lateksowymi, dyspersyjnymi,emalie. Mozna na nie nakleja¢ wszystkie
rodzaje tapet, nanosi¢ cienkie warstwy tynku (nalezy

postepowacé wg instrukcji) lub naklejaé ptytki §cienne. Na ptyte widoknowo- gipsowa mozna bez
problemow naktada¢ wszystkie ptytki ceramiczne i ptytki z materiatow sztucznych. Jesli planuje si¢
nalozy¢ na ptyty widknowo- gipsowe cienkg warstwe tynku (maksymalnie 4 mm), konieczne jest
wzmocni¢ szpachlowane spoiny dodatkowo tasmg wzmacniajaca. Jesli chodzi o farby, to na ptyty
wioknowo- gipsowe mozna naktadaé¢ wszystkie rodzaje farbdostgpne w sklepach, np. lateksowe,
dyspersyjne lub mineralne. W zasadzie sg preferowane produktyz niska zawartoscig wody.
Wszystkie rodzaje tapet ,wiacznie z tapetami o grubszej strukturze, moznanakleja¢ za pomoca
zwyktego kleju do tapet - gruntowanie pod tapetami nie jest konieczne. Przy grubszych tapetach np.
winylowych, nalezy stosowac¢ klej z niska zawartoécia wody. Delikatna masa szpachlowa
przygotowana do stosowania moze by¢ bez dlugiego przygotowywania naktadana bezposrednio z

wiaderka w ktorym jest dostarczana.

6. KRYTERIA OCENY JAKOSCI I ODBIORU

6.1 Ogoélne zasady

Zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Badania przed przystapieniem do robot tynkowych Przed przystapieniem do robot Wykonawca
powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowaé
wszystkie wlasciwosci cementu, wapna i wody oraz kruszywa okreslone w pkt.2 niniejszej
specyfikacji.

6.2. Badania w czasie robot

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczego6lno$ci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”. Wyniki
badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy 1 akceptowane przez
inspektora nadzoru

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkow zwyktych oraz jednowarstwowych gipsowych powinny by¢ przeprowadzone w
sposob podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan a
w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawcze;j,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza

- wygladu powierzchni tynku — nieregularnosci oraz nieréwnosci powierzchni tynku nie powinny
rzucac si¢ w oczy w normalnym o§wietleniu. Ocena powierzchni tynku w $wietle smugowym
(sztucznym $wietle padajacym pod ostrym katem albo $wietle stonecznym) nie jest miarodajna.
Pecherze w gotowej powierzchni tynku sg niedopuszczalne, jak rowniez wigksza liczba
skoncentrowanych rys i peknie¢, nawet o szerokosci nie przekraczajacej 0,2mm,
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- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku — odchylenia powierzchni tynku od
ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moze by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie
wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m; odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku
pionowego nie wicksze niz 2 mm na 1m i ogoétem nie wigcej niz 4mmw pomieszczeniach do 3,5m
wysokosci oraz nie wigcej niz 6mm w pomieszczeniach powyzej 3,5m wysokosci; odchylenie
powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz 3mm na 1m i ogdtem nie wigcej niz 6
mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.); odchylenie
przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie wigksze niz 3 mm na 1m.,

- wykonczenia tynku na narozach i szczelinach dylatacyjnych — krawedzie, profile oraz fugi musza
wykazywacé idealnie prostoliniowy przebieg, nie mogg by¢ naruszone ani pofalowane.

6.4 Badania tynkéw systemowych

Powinny polegac na:

- sprawdzeniu podtoza oraz jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej,
-sprawdzenie sposobu przygotowania materiatu zgodnie z wymaganiami karty technicznej,
- Zuzyciu materiatu,

- ocenie wizualnej stanu nawierzchni.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest m2. Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

a. QOdbidr podloza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbiér podtoza

odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

b. Odbidr tynkéw
8.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuScienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

8.2.1. pionowego — nie wicksze niz 2 mm na 1 m i ogdéltem nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniu,
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8.2.2. poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
8.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
*  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
roztworow soli przenikajacych z podtoza, piléni itp.,
» trwale §lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze

wskutek nie- dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

c. Odbior suchych tynkow

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie

krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowe;j, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Suche tynki

Placi sie za 1 m? okladziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- przygotowanie podtoza,

- mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

Oktadziny §cian

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni wtozonej okladziny wg ceny jednostkowe;j, ktora
obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podioza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- moczenie ptytek, docinanie plytek,
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- ustawienie i rozbiorka rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypelieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500

PN-70/B-10100

PN-EN 1008:2004

PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99
PN-72/B-06190

PN-75/B-10121

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

1 wytrzymato$ciowych.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
probek.

Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.

Ptyty kartonowo-gipsowe
Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania

w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania

poszczegolnych specyfikacji. Czgs$¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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ST 1.10. STOLARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru stolarki drzwiowej i okienne;j.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Zakres wykonania robot obejmuje :
- dostawe 1 montaz stolarki okiennej i drzwiowej z wykonaniem uszczelnien i obrobek,
- montaz parapetow wewnetrznych i zewngtrznych,
- obrobka osciezy wewnetrznych i zewnetrznych po wykonanych pracach montazowych,

- pomalowanie o$ciezy,

- montaz wylazu sufitowego
- roboty towarzyszace
1.4. Okreslenia podstawowe

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za prowadzenie robot zgodnie z zawartg umows, za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
przetargowa, specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.
Wykonawca w przypadku stwierdzenia bledow 1 opuszczen w dokumentacji powinien
niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektows, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Parapety z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7mm w kolorze zgodnym ze $lusarka okienna,
Okna.

- profile oécieznic i ram okiennych drewniane ,,ciepte” (U<0,9 W/m?xK), szyby zespolone,
- stosowac profesjonalny montaz szczelny okien, tzn. uszczelnienie paroizolacyjne od
wewngtrznej strony pomieszczen (elastyczne folie paroszczelne), pianka poliuretanowa
wypetniajaco i uszczelnienie paroprzepuszczalne na zewnatrz profili okiennych,
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Drzwi i bramy.

- drzwi wejéciowe do budynku - drzwi wzmocnione klasy ¢, zewnetrzne profile aluminiowe, kolor
szary RAL 7016 antracyt, $wiatlo przejScia min. 120 (90+30)x200cm, wspotczynniki:
przenikania u<1,3 W/m2K, izol. akustycznej rw=35dB, przeszklone, samozamykacz z szyna,

drzwi wyposazy¢:w stopke blokujaca w dole skrzydta, odboj, kotki antywywazeniowe. Klamka-
stal nierdzewna.

Wspolezynniki stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej:

Wspotczynnik przenikania [W/m2K] Uk Uk(max)
Okna 0,9 0,9
Drzwi wej$ciowe 1,3 1,3

2.1.0kucia budowlane

2.1.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,

zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

2.1.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okre$lonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

2.1.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami
antykorozyjnymi.

2.2.Skladowanie elementéw
Wszystkie wyroby nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtoéci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
indywidualnie do szerokos$ci otworu okiennego. Kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

2.3. Parapety zewnetrzne

Dhugo$¢ i szeroko$¢ podokiennikoéw dostosowaé indywidualnie do szeroko$ci otworu okiennego.
Parapety zewnetrzne z blachy tytanowo cynkowej gr. 0,7mm kolor wg rys. elewacji.

2.4. Parapety wewnetrzne
Parapety wewnetrzne drewniane.

2.5. Materialy pomocnicze

Stosowaé profesjonalny montaz szczelny okien, tzn. uszczelnienie paroizolacyjne od
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wewnetrznej strony pomieszczen (elastyczne folie paroszczelne), pianka poliuretanowa
wypelniajaco i uszczelnienie paroprzepuszczalne na zewnatrz profili okiennych.
2.6. Przechowywanie i skladowanie materialéw
Materiaty powinny by¢ sktadowane i magazynowane w odpowiedni sposob przez caty czas trwania
robdt, w celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jakosci i przydatnosci

do uzycia.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.9.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie o$ciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oScieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu os$cieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z

wymaganiami podanymi w tabeli ponize;j.

Wymiary zewnetrzne (cm) Rozmieszczenie punktéw zamocowan
Liczba punktow
wysokosé szerokos$é zamocowan w nadprozu i na stojaka
progu
Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
150+200 6 po 2 po2
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powyzej 200 8 po3 po2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po3
1504£200 8 pol po 3
powyzej 200 100 po 2 o3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady

powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oScieze nalezy wstawié stolarke na podktadkach lub list-
wach. Elementy kotwigce osadzi¢ w o$ciezach.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykryé
listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,

nie wiecej niz 3 mm.

Roéznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

2 mm przy dhugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dhugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dhugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem termicznym przez wypelnienie
szczeliny migdzy o$ciezem a oScieznicag materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu §wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatow
wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowe;j

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych
Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakoéw osadzonych w oSciezu. O$cieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

Szczeliny migdzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu $wiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.
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e Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i
poziomie;, w wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasOw
kotwionych w oéciezu.

e Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i1 sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich.

Wartos¢ luzu i odchylek
Miejsca luzéw

okien drzwi
Luzy mig¢dzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a 1 1
oscieznicg

5.3. Montaz parapetéw

Dhugo$¢ podokiennikéw dobra¢ indywidualnie do wymienianego okna. Szeroko$¢ parapetow powinna
by¢ dobrana tak do poszczegdlnych pomieszczen, aby odstawat od $ciany ok. 5 cm . W przypadku
okien sgsiadujacych ze sobg na jednej §cianie w poszczegdlnych pomieszczeniach, podokienniki
powinny przebiegac¢ na tej samej wysokos$ci i w jednej linii. Podokienniki powinny by¢ podsunigte
pod ramg okienng i dochodzi¢ do listwy dystansowej zamontowanej pod ramg okienng. Miejsce styku

ramy okiennej z parapetem uszczelni¢ masg silikonowg akrylowa.

5.4. Obrobka osciezy wewnetrznych

Oscieza wewnetrzne nalezy wykonczy¢: tynkiem cementowo — wapiennym kat. I1I lub w systemie
suchej zabudowy, a nastepnie gtadzia. lub zaprawg tynkarska (w zalezno$ci od miejsca montazu
stolarki okiennej) zgodnie ze specyfikacjg prac tynkarskich Miejsce polaczenia ramy okiennej z
osciezem uszczelni¢ masg silikonowa akrylows. O$cieza pomalowac farba zgodnie z specyfikacjg prac
malarskich dostosowa¢ do projektowanych wymalowani. O$cieza zewngtrzne uzupetnic¢ zaprawa

tynkarska szybkowiazaca.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnos$ci wymiarow,
- sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tdw konstrukcyjnych,
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7.

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robot

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robdt podano w cze$ci ogdlnej ST pkt 7.

Jednostkami obmiarowymi s3 :

m 2 — powierzchni stolarki okiennej/drzwiowe;,

mb — montazu parapetow

szt. — wylaz sufitowy

8.

Odbior robot

Wszystkie roboty wymienione podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbior obejmuje wszystkie materialty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w

punkcie 5.

Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robo6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania.
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BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolark¢ budowlana.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.
Instrukcje 1 zalecenia producentow stolarki.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byty aktualne w czasie opracowywania

poszczegolnych specyfikacji. Czg$¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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ST 1.11. ROBOTY MALARSKIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nastgpujacych robdot malarskich:

Malowanie tynkow i oktadzin.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreélenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Wykonczenie $cian od wewnatrz
e Suche tynki pomalowane farba akrylowo — kompozytowsg wysokoodporng mechanicznie, o
najwyzszej klasie odpornosci na zmywanie i szorowanie na mokro. Stopien potysku Pelny
mat. Odporno$¢ na szorowanie na mokro: Najwyzsza — klasa 1 wedlug najnowszej normy PN-
EN 13300: 2002P, PN-EN ISO 11998:2007P. W przypadku zabrudzeniapowloki mozna uzyé
roztworu wody i delikatnych detergentow myjacych. Test odpornosci na nas§wietlanie lampami
bakteriobojczymi UVC: wyglad powloki i barwa nie ulegajg zmianie po 8-godzinnym

naswietlaniu.
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2.1. Inne farby budowlane gotowe

2.2.1 Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub

$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach

ich dopuszczenia przez ITB.

2.2.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowania
wydajno$¢ — 6-10 m*dm?>,
max. czas schnigcia — 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
wydajno$¢ — 15-16 m*dm?,
max. czas schni¢cia — 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogolnego stosowania — biaty
do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogélnego stosowania

* biaty do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.2.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
wydajno$¢ — 6-10 m*dm?,
max. czas schnigcia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajnos¢ — 4,5-5 m*dm’
- czas schnigcia—24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biala
- wydajno$¢ — 5-6 m%*dm?,
- max. czas schnigcia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
- wydajno$¢ — 6-8 m?/dm?
~czas schnigcia — 24 h Lakier
bitumiczno-epoksydowy
- wydajno$¢ — 1,2-1,5 m*/dm?

- czas schnigcia— 12 h
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2.3. Srodki gruntujace

2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkow zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
$wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chlonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczona
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powtloki malarskiej,

2.3.2. Farby budowlane — zaleca si¢ stosowanie systemowych farb gruntujacych poleconych

przezproducenta farby podstawowe;.
SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

TRANSPORT

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W

okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po

zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3

dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-

trzem od przewodoéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonaé po:

- calkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- calkowitym ukonczeniu roboét elektrycznych,

- calkowitym utozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1.Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez

wypehienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
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oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypehi¢ zaprawa cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami

normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania

powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3—

5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.2.4.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢

odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
epoksydowsa.
5.2.6 Nalezy stosowac grunty zalecane przez producenta farby podstawowe;j.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podioze, bez przeswitdw, plam i

odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $srodkéw myjacych
i dezynfekujacych.

Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodnag ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w

r6znych odcieniach.
KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,
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- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez oglgdziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
6.2.1.1. dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

6.2.1.2. dla pozostatych nie wczeéniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotno$cipowietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:
6.2.3.1. sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
6.2.3.2. sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
6.2.3.3. dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardoSci oraz przyczepnosci zgodnie z
odpowiedniminormami panstwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane

powloki czegsciowo lub catkowicie 1 wykona¢ powtornie.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. [lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu

z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér podtoza
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez

wypehienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub
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8.1.2. odpowiednig szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie =z
wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego

wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powtoki,
widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang

do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornos$ci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym

potarciu jej powierzchni mickka, welniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania

ostrymnarzgdziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu
badanejpowierzchni powltoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub
szmatka.

Wyniki odbiorow materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z

przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lubdrabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. 1lo$¢ robot okresla si¢
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych

W naturze.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki 1 kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.
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PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byty aktualne w czasie opracowywania

poszczegolnych specyfikacji. Cz¢$¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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ST 1.12 WYPOSAZENIE I PRACE TOWARZYSZACE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robot.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia
1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 w zakresie:

- dostawa i montaz wycieraczki

- dostawa i montaz ogrodzenia

- wykonanie testu szczelnosci budynku

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreélenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych ST

W zakresie robot jest wykonanie zamdwienia materialdw umozliwiajacych wykonanie robo6t zgodnie z
p. 1.2, wedtug projektu wnetrz po uzgodnieniu ilosci oraz szczegdtowych parametrow z inwestorem,
oraz montazu poszczegdlnych elementow w miejscu uzgodnionym z inwestorem.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Wszystkie elementy wymienione ponizej nalezy montowaé ze szczeg6lng starannoscia, poniewaz
montaz nastagpi po pracach wykonczeniowych. Wszelkie otwory montazowe powinny by¢ ze
szczegblng starannoscig. Przy przypadkowym uszkodzeniu $ciany nalezy wykonaé wyprawki

korygujace.

2.1.1 Dostawa i montaz wycieraczek systemowych

Woycieraczka stalowa przed wejsciami do budynku. Stalowa ocynkowana, antyposlizgowa, z

podziatem krat uniemozliwiajace blokowanie si¢ czesci obuwia. Nie przestajgca poza poziom
posadzki.

2.1.2 Ogrodzenie terenu
Ogrodzenie frontowe i boczne

Ogrodzenie panelowe, kratowe na stupkach metalowych. Panele o wymiarach: 1730mm- wysokos$¢ oraz
2500mm- szerokos¢. Wymiary oczek duzych w panelu to 50x200 mm, a matych 50x50 mm. Panel
wykonany z drutu o $rednicy Smm w kolorze srebrnym zblizonym do RAL 7001 zabezpieczony
antykorozyjnie (ocynkowanie + powleczenie poliestrowe). Stupki ogrodzeniowe rozmieszcza si¢ w
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rozstawie osiowym 2512 mm. Maja przekroj 65 x 42 mm i posiadaja otwory ulatwiajgce montaz.
Zaproponowano stupki ogrodzeniowe w kolorze zielonym zblizonym do RAL 7001 zabezpieczone
antykorozyjnie (ocynkowanie). Kazdy stupek przestowy powinien by¢ zakotwiony w wykonywanym na
miejscu fundamencie na glgbokos§¢ min. 60 cm. Fundamenty betonowe wykonac z betonu klasy B20 na
gleboko$¢ przemarzania min. 100 cm i szeroko$ci 25 cm. Na fundamentach osadzone zostang
prefabrykowane elementy podmuréwki. W dalszej kolejnosci nad podmuréwka do stupkow stalowych
montowane zostang poszczegdlne panele ogrodzenia.

Brama i furtka

Brama wjazdowa rozwieralna, dwuskrzydtowa. Furtka wykonana w konstrukcji zamknietej z
wypetieniem z paneli kratowych montowana na stupkach wykonanych z ksztalttownikow stalowych.
Furtka jak i stupki w kolorze srebrnym zblizonym do (RAL 7001) zabezpieczone antykorozyjnie
(ocynkowanie)._Stupki bramy stalowe o przekroju kwadratowym. Wymiary stupkow wynosza
100x100x4mm. Powinny zosta¢ zakotwione w wykonywanym na miejscu fundamencie na gtebokos¢
min. 60 cm. Fundamenty betonowe wykona¢ z betonu klasy B-20 na glebokos¢ przemarzania min. 100
cm 1 szeroko$ci 25 cm.

2.1.2.Test szczelno$ci budynku
Zalecana szczelno$¢ powietrza budynku z wentylacja mechaniczng n50<1,5 1/h( pkt. 2.3.3. zalacznika 2
Rozporzadzenia wsprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Budynek kancelarii musi zosta¢ poddany probie szczelnosci przeprowadzonej zgodnie z Polskg Norma
dotyczaca okresleniaprzepuszczalnosci powietrznej budynkow w celu uzyskania zalecanej szczelnosci
budynkow. W projektowanym budynku szczelno$¢ zapewniona jest poprzez zastosowanie od wewnatrz
membrany. Na taczenia nalezy bezwzglednie zastosowaé dodatki uszczelniajace w postaci tasmy klejace;.
Szczelnos¢ od strony zewnetrznej zapewniona jest poprzez zastosowanie plyt z widkien drzewnych o profilu
pioro-wpust.

2.2 Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skltadowania podano w STO0.0
»Wymagania ogdlne”.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymaganiach ogdlnych”.

3.2 Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” ogoélnej specyfikacji
technicznej.
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4.2 Transport materialow

Transport materialdw odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okre$lony w instrukcji Producenta i
dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

4.3 Przechowywanie i skladowanie materialow
Wg specyfikacji ogdlnej ST 0.0

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2 WarunKki przystapienia do robot

Nalezy zachowaé szczegélna dbato$é o efekt wizualny oraz jako$¢ robot i materiatow.

Wszelkie prace powinny by¢ zakonczone akceptacja Inwestora.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogélne

Podstawe do odbioru wykonania rob6t stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. Ogolne
wymagania odbioru rob6t podano w ST Wymagania ogdlne. Odbior koncowy polega na doktadnym
sprawdzeniu stanu wykonania montazu. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary zachowaniem tolerancji daly pozytywne
wyniki. Jezeli chociaz jeden z montowanych elementow jest zle wykonany, robota nie powinna by¢
odebrana.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

—poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci , obnizy¢ cene,
—w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ i ponownie wykonac roboty.

7.0BMIAR ROBOT

- wycieraczki— kpl.
- ogrodzenie - mb

8.OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT.

8.1 Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.
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ST 1.13. UTWARDZENIA WOKOL BUDYNKU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania

i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem utwardzen terenu.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie robot zwigzanych z

wykonaniem utwardzen wokét budynku.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej obejmujg wszystkie czynnos$ci

umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt polegajacych na wykonaniu utwardzen wokot
budynku — wykonaniu opaski, podjazdu przy wejsciu gtdbwnym, wykonaniu chodnikéw oraz

nawierzchni szutrowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 - ,, Wymagania ogdlne."

2. MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymaganiach ogdlnych”.

Podjazd :

- kostka betonowa wibroprasowana gr. 6cm w kolorze szarym i grafitowym,
- podsypka cement — piasek. (1:4) gr. 4cm

- piasek $rednioziarnisty (zaggszczony) min. 10cm
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Zaprojektowano chodnik migdzy wejsciem do budynku, furtka i parkingiem od strony pdtnocne;.

Nawierzchni¢ chodnikoéw zaprojektowano z prefabrykowanej kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6
cm na 10 cm podsypce cementowo-piaskowej. Chodniki obramowaé obrzezem betonowym 8x25 cm
na fawach zwirowych.

Stosowac kostke betonowg gr. 6,0cm w kolorach szarym i grafitowym o wlasciwos$ciach:
- wibroprasowana

- impregnowana, o zwi¢kszonej trwatosci, komforcie uzytkowania i zabezpieczona przed
wchtanianiem wod opadowych oraz naturalnych zanieczyszczen uzytkowych,

- podwyzszona wytrzymatos¢ i odpornos$¢ na Scieranie,

- odporna na mroz i sol.

Piasek, zwir, mieszanka betonowa

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.
Piasek do zaprawy cementowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711.

Zwir stosowany do wykonania taw pod obramowania powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-
B-11111.

2.1.1. Aprobata techniczna. Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w

budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;.

2.1.2. Wyglad zewnetrzny. Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczac: - 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm, - 3 mm, dla kostek o

grubosci > 80 mm.

2.1.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j. Zastosowac¢ kostke gr. 6 cm. Tolerancje wymiarowe

wynoszg: - na dlugosci! 3 mm, - na szerokos$ci £ 3 mm, - na grubosci = 5 mm.

2.1.4. Wytrzymato$¢ na Sciskanie. Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu
kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej

kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.1.5. Nasigkliwos¢.

Nasigkliwos$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosic¢
nie wigcej niz 5%.

2.1.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu. Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢
badana zgodnie z wymaganiami PN-B06250. Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach
zamrazania 1 odmrazania probek jest wystarczajgca, jezeli: - probka nie wykazuje peknieé, - strata
masy nie przekracza 5%, obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek

nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.
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2.1.7. Scieralno$é¢

Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢ nie
wigcej niz 4 mm.

2.2. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.2.1. Cement Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw,
klasy nie nizszej niz ,,32,5". Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien

odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.

2.2.2. Kruszywo nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajagce wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy

zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.2.3. Woda Wtasciwosci i1 kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250.

2.2.4. Dodatki Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i
barwnikéw, zgodnie z recepta laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza
wytrzymato$¢, mniejszg nasigkliwo$¢ i wigksza odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki

nieorganiczne.
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00.00 Ogoélna specyfikacja techniczna.
Wykonaweca przystepujacy do wykonania warstw odsgczajacej i odcinajacej powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu: ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00.00. ,Wymagania ogolne”.
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sa warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymato$ci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w folig¢ 1 spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych

producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania roboét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00.00

Wykonywanie robot moze nastapi¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng i po wyrazeniu zgody przez
Inzyniera.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane s3 warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w foli¢ i spina taSmga stalowsg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie. Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych

producenta.

5.2. Podloze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP > 35. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to
nawierzchnig¢ z kostki brukowej przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu
samochodowego, mozna wykonywaé bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio
wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed

skutkami przemarzania.
5.3. Podsypka

Wykona¢ podsypke cementowo - piaskowa. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac si¢

w granicach od 3 do 5 cm.
5.4. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodno$¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
Inspektora. Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od
2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy
wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnig¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek
rgcznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z
kostek brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej
w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Do zageszczania nawierzchni

nie wolno uzywac walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetic¢ szczeliny piaskiem i zamies$¢
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nawierzchni¢. Nawierzchnia z wypelieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz

oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kontrola
jakosci robot podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot rozbidrkowych,
przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej - aprobate techniczna, certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan charakterystycznych kostek, w przypadku zadania
ich przez Inspektora, - wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg punktu.

b) w zakresie innych materiatdw - sprawdzenie przez Wykonawce cech zewngtrznych materiatow
prefabrykowanych (kraweznikow, obrzezy), - ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu,
wody itp. okreslone w normach, ktore budza watpliwos$ci Inspektora. Wszystkie dokumenty oraz
wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie roboét

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje tablica
1. Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w w czasie robot
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Lp. Wyszezegdlnienie badan i Czpstotliwosé badan Wartosci
pomiarow dopuszczalne
Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezgqca kontrola w 10 punktach W pktu 5.6: odchytki od
linfowym lub metody mwelacji) dzicnnej dzatki robocze): grubodcl, projektowanej grubosci
spadkow 1 cech konstrukeyynyeh w +] cm
porownaniu z dokumentacja pro-
12 jektows 1 specyfikac)g

Badania wykonywania nawierzchni z

kostki

a) zgodno&e z dokumentacjg
projektowg

Sukcesywnie na karde) dzialce
robocze)

b) polozenie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnic)

Co 1(0) m 1 we wszystkich punktach
charakterystycznych

Przesumiecie od osi
projektow, do 2 cm

¢} rzgdne wysokosciowe
(pomicrzone mstrumentenm

Co 25 m w osl 1 przy krawgdziach
oraz we wszystkich punktach

Odchylema: +1 em; -2 cm

POTIATOWYTI) charakterystyvcenych

d) rownosé w profilu podhuznym Tw. Nierdwnosct do & mm
(wg BN-68/8931-04 [9] tatg

czteromet-rows)

¢) rownosc w przekroju Iw. Przeswity nmuedzy latg a
poprzecznym (sprawdzona laty powicrzchnig do 8 mm
profilowy z po-miomnicgl pomiarze

przeswitu kli-nem cechowanym oraz

przymiarem limowym wzglednie

metoda niwelacji)

f} spadki poprzeczne (sprawdzone | Jw, Odchytki od dokumenta-
me-todg niwelacyi) cji projektowe) do 0,3%
g) szerokosc nawierzchmi Tw. Odchytki od szerokosci

{sprawdzona przymiarem liniowym)

projektowanej do £5 cm

h) szerokosc 1 glebokosc
wypelnienia spoin 1 szezelin
{ogledziny 1| pormar przymiarem
limowym po wykrusze-miu dhug. 10
cm)

W 20 punktach charakterystycznych
dziennej dziatki robocze)

W pktu 5.7.5

1} sprawdzeme koloru kostek 1
desema ich ulozenia

Kontrola biczaca

Wg dokumenta-cj
projektowe) lub decyz)i
InZy-niera

6.3. Badania wykonanych robdét

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 2.

Tablica 2. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Przasnysz, ul. Zawodzie 4, 03-300 Przasnysz
ST-1.12 str. 9




Budowa poczwornej kancelarii Lesnictwa Jarzynny Kierz, Lipowice, Duczymin

i Grabowo
Lp. Wyszezegalnienie badan i pomiardw Spuséh sprawdzenia
| |Sprawdzenie wygladu zewnetrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosc: wygladu,
nawierzchni, krawginikow, obrzezy. prawidiowosci desenia, kolorow kostek, spekan, plam,
scickow deformacjl, wy-kruszen, spoin i szczelin
7 |Badanie polozenia osi nawierzchm w Geodezyne sprawdzenie polozenia osi co 25 mi1w
plame punktach charakterystycznych (dopuszczalne przesunigeia

wa tab, 2, Ip. 5b)

3 |Rzgdne wysokosciowe, rownesc podiuina 1|Co 25 m 1 we wszystkich punktach charakterystycznych
poprzeczna, spadki poprzeczne 1 szerokosé [(wg metod 1 dopuszezalnych wartoSel podanych w tab. 2. Ip.
od 5c do 5g)

4 | Rozmeszczenie 1 szerokosc spoin 1 W pkiu 5.515.7.5
szezelin w nawierzchni, pomigdzy
krawezmkami, obrzezami, scickami oraz
wypelnienie spoin i1 szezelin

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j.

Jednostka obmiarowa palisady, obrzezy i kraweznikow jest mb.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymaganiach ogolnych” .
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inspektora,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2

nawierzchni z kostki brukowej/nawierzchni szutrowej obejmuje:
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),
- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.
2. PN-B-06250 Beton zwykty.
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw.

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania

poszczegodlnych specyfikacji. Czg$¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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ST.1.14 PROFILOWANIE 1 ZAGESZCZANIE PODLOZA

1.WSTEP
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza
gruntowego w ramach inwestycji.

1.2. ZaKkres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni zgodnie z dokumentacja
techniczng oraz przedmiarem robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST.0.0

1.5.Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.0.0

2.MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET

3.1.Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.0.0

3.2.Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé si¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) rowniarek lub spycharek uniwersalnych

b) walcow statycznych, walcow wibracyjnych lub plyt wibracyjnych

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.0.0
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5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robdt podano w ST.0.0
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wezeéniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza jest
mozliwe wylacznie za zgodg Zamawiajacego, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W
wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzgdne
terenuumozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca si¢, aby
rz¢dne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej Scm wyzsze niz projektowane rzgdne
podloza. Jezelipowyzszy warunek nie jest spetniony 1 wystepuja zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gitgbokosé
zaakceptowang przez

Zamawiajacego dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gornej warstwy
korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych wysokosciowych i zagescic
warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia, okre§lonych w tabeli ponize;j.

Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia podtoza [Is]

Strefa korpusu Ruch mniejszy od ciezkiego
Gorna warstwa o gr.20cm 0.97
Na giebokosci od 20 do 50cm 0.97

od powierzchni poditoza

Do profilowania nalezy stosowa¢ rowniarki. Scigty grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Zamawiajacego. Bezposrednio po profilowaniu
podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowaé do
osiaggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tabeli powyzej. Wskaznik
zaggeszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z norma BN-77/8931-12[5].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podtoza wg. BN-64/8931-02[3]. Stosunek wtdrnego i
pierwotnego modutu odksztalcenia podtoza nie powinien przekraczaé 2,2.4

5.4.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze [koryto] po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem[np.
folia].Jezeliwyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do

uktadania kolejne;j

warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Zamawiajacy
oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezb¢dnych napraw. Jezeli zaniedbania wystapity z
winy Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania w czasie robot

6.1.1.Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaro6w
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zageszczania koryta
1 wyprofilowanego podtoza zgodnie z tab. ponize;.

L.p. | Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwoesc
badan badan i pomiarew
i pomiarow

1 Szerokosc korvia 2 razy

2 Rownosc podinina -

3 Rownosc poprzeczna 2 razy

4 Spadlka pcuprzecz.ue‘ 2 razy

3 Uksztaltowanie osi W -
planie

& Zageszezenie wilgotnoié | w 1 punkeie
gmntu podloza

6.1.2.Szerokos$¢ koryta profilowanego podtoza
Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze r6znic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej
niz +10cm i — Ocm.

6.1.3.R6wnosc¢ koryta[profilowanego podloza]
Nieréwnosci podluzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z
normaBN-68/8931-04[4].Nierd6wnosci nie moga przekraczac 5 cm.

6.1.4.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja +10%.

6.1.5.Uksztaltowanie osi w planie
Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz =10cm.

6.1.6.Zaggszczenie koryta [profilowanego podtoza]
Wskaznik zaggszczenia koryta i wyprofilowanego podloza okreslony wg BN-77/8931-12[5] nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w tabeli w pkt. 5.3. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia
stosuje si¢ porownanie wartosci modutow odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtornego do
pierwotnego modutu odksztatcenia okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02[3]nie powinna by¢
wigksza od 2,6. Dopuszcza si¢ badanie zageszczenia koryta ptyta dynamiczng.

6.2.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta[profilowanego podloza]

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtgbokosci co najmniej 10cm,
wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST.0.0
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2(metr kwadratowy)wykonanego i odebranego koryta.
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Budowa poczwornej kancelarii Lesnictwa Jarzynny Kierz, Lipowice, Duczymin i
Grabowo

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST.0.0 Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja
projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.0.0
»Wymagania ogolne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 koryta obejmuje :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
- odwodnienie terenu robot,

- profilowanie dna koryta lub podtoza,

- zageszczenie,

- utrzymanie koryta lub podtoza,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w STWiOR,
- wywiezienie nadmiaru oraz zutylizowanie materiatu.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

2.PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnos$ci

3.BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych
ipodtoza przez obcigzenie ptyta

4.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i
tata5.BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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