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Opis do Projektu Zagospodarowania Terenu

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem i poszerzeniem jezdni wzdluz
drogi powiatowej nr 1343 K Niwka — Bobrowniki Male

w miejscowosciach Rudka i Bobrowniki Matle, gmina Wierzchoslawice
Zakres robot 2+150 — 3+2353.

Inwestycja polozona jest na dziatkach; w miejscowosci Rudka nr 197; 268/10; 421/14, oraz
w miejscowosci Bobrowniki Mate na dziatkach 549/1; 549/2; 549/3; 56/5; 915/2; 914, 467,
912/19; 912/1; 912/18,;

1) Podstawa opracowania

- Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego nr GP.6733.1.6.2016
z dnia 1.06.2016 1.

- Zlecenie Inwestora tj. Gminy Wierzchostawice

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000

- Mapa ewidencyjna w skali 1:2000

- pomiary wlasne w terenie

- Opinia geotechniczna z rozpoznania podioza gruntowego -

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r
w sprawie warunkéw, jakimi powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

- Ustawa ,,Prawo budowlane™

- Ustawa ,,Prawo wodne™’

- Obowiazujace przepisy 1 normy

2. Cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa chodnika wraz z odwodnieniem, poszerzeniem jezdni
i przebudowsg zjazdow wzdiuz drogi powiatowej nr 1343 K Niwka — Bobrowniki Male w
miejscowosci Rudka i Bobrowniki Mate. Zakres rob6t 2+150 —3+253. Budowa chodnika
ma na celu zwiekszenie bezpieczenstwa pieszych, zwlaszcza dzieci idacych do szkoty.

3. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Droga powiatowa nr 1343 K o przekroju jednojezdniowym na przedmiotowym odcinku
posiada nawierzchnig bitumiczng w stanie dobrym o szerokosci zmiennej od 4,6 do 6,0 m
oraz obustronne pobocza gruntowe o szerokosci érednio 0,7 m. Odwodnienie drogi czgSciowo
poprzez: row drogowy (na odparowanie), czgsciowo woda rozprowadzana jest po istniejacym
terenie. Istniejace zjazdy sa bez przepustéw o roznej nawierzchni: z kostki betonowej,
granitowe] utwardzonej kruszywem, ziemne itp. Teren objety opracowaniem przebiega przez
teren zabudowany miejscowosci Rudka i Bobrowniki Mate.

Przebieg trasy chodnika spowoduje potrzebg wycinki jednego drzewa zlokalizowanego

w pasie drogowym w km 2+431 kolidujacego z inwestycja.



4.Stan projektowany

Poczatek projektowanego chodnika ustalono w km 2+150 drogi powiatowej nr 1343K po
stronie lewej. Koniec chodnika w km 34353 zlokalizowano na wiaczeniu do drogi gminne;
(dziatka nr 56/4). Inwestycja potozona jest na dziatkach: w miejscowosci Rudka nr 197;
268/10; 421/14, oraz w miejscowosci Bobrowniki Mate na dziatkach 549/1; 549/2; 549/3;
56/5; 915/2; 914; 467; 912/19; 912/1; 912/18;

Sytuacyjne uksztattowanie chodnika wynika z przebiegu istniejacej krawedzi jezdni.

Na catej dtugosci chodnik zostat dostosowany do osi drogi zardbwno w geometrii poziomej
jak 1 pionowej.

Projektuje si¢ chodnik przyjezdniowy o nawierzchni z kostki brukowej betonowe]
wibroprasowanej o szerokosci nawierzchni:

- 2,00 m (z kraweznikiem i obrzezem) w km 2+150,00 - 2+170,00

- 1,50m (z kraweznikiem i obrzezem) w km 2+170,00 do 2+230,00 zwezenie chodnika

wynika z potrzeby poszerzenie jezdni do 6,00m
- 2,00 m (z kraweznikiem i obrzezem) w km 2+230,00 do 2+920,00
~1,50m (z kraweznikiem i obrzezem) w km 2+920,00 do 2+945,00 zwezenie chodnika
wynika z blisko usytuowanego budynku.

-2,00 m (z kraweznikiem i obrzezem) od 2+945,00 do 3+253,00

Spadek poprzeczny nawierzchni chodnika 2% w kierunku jezdni. Na zjazdach spadek
bedzie nawiazywat do istniejacego terenu, lecz na dtugosci Sm od krawedzi jezdni nie moze
by¢ wiekszy niz 5%.

Chodnik ograniczony jest od strony jezdni krawgznikiem betonowym wibroprasowanym
15x30 szarym ulozonym na tawie betonowej z oporem (C 12/15). Kraweznik wyniesiony na
wysoko$é 12cm ponad krawedz jezdni, na zjazdach kraweznik wyniesiony do 4cm ponad
krawedz jezdni. Zmiang odkrycia kraweznika nalezy wykonaé na skosie o dtugosci 2m.
Chodnik od strony posesji obramowany obrzezem betonowym wibroprasowanym 8x30
szarym, ulozonym na fawie betonowej (C 12/15) z odstonieciem 3cm od strony chodnika.
Wzdhiz kraweznika przy spadku nawierzchni jezdni w strong kraweznika zaprojektowano
$ciek przykraweznikowy o szerokosci 21em z kostki betonowej wibroprasowanej o gr. 8cm
na fawie betonowej.

Zaprojektowano przebudowg istniejacych zjazdow indywidualnych na posesje 0 szerokoscl
zmiennej dostosowanej do istnigjacych bram i wjazdow. Nawierzchnia zjazdow z kostki
batonowej grubosci 8cm w kolorze czerwonym.

Projektuje si¢ poszerzenie jezdni do szerokosei minimum 5,50m wraz ze sciekiem.

a) Konstrukcja nawierzchni chodnika:
_ nawierzchnia chodnika kostka betonowa wibroprasowana grubo$¢ 6 cm kolor szary
- podsypka (wysiewka) grubos¢ 3 cm
- gorna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa famanego o frakcji 0/31,5
grubos¢ 12 cm.
- dolna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego
o frakcji 0/31,5 grubosci 15¢cm

b) Konstrukcja zjazdéw do posesji:

- nawierzchnia zjazdu kostka betonowa wibroprasowana grubos¢ 8cm kolor czerwony

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 grubos¢ 4cm.

_ gérna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5 grubos¢ 20cm.
- dolna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego o frakcji 0/63 grubos¢ 30cm.

¢) Konstrukcja poszerzenia jezdni:
- warstwa $cieralna beton asfaltowy AC11S 4cm
- warstwa wigzaca beton asfaltowy AC16W Scm



- gorna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa famanego o frakcji 0/31,5 grubos¢ 24em.
- dolna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego o frakcji 0/63 grubosci 30cm.

5)Odwodnienie

Na odcinku w km 2+150,00 do 2+355,00 wody opadowe z jezdni i chodnika zostang zebrane
do $cieku przykraweznikowego szerokosci 21 cm wykonanego z kostki betonowe]
wibroprasowanej grubosci 8 cm na tawie betonowej C 12/15 a nastgpnie sptyna do
projektowanych wpustow ulicznych. Na przedmiotowym odcinku projektuje sig:

wpust uliczny K-1 posadowiony na studni wodosciekowej @500 mm z osadnikiem

w km 2+170,00 z podtaczeniem do projektowanej studni rewizyjnej @1000 S-1 w km
1+170,00 nastepnie wody sptyna kanalem z rury karbowanej @ 300 do studni rewizyjnej
@1000 S-2 w km 2+189,20 dalej kanatem do projektowanej studni rewizyjnej @1000 S-3

w km 2+204,00, nastepnie kanalem do projektowanej studni rewizyjnej @1000 S-4 w km
2421035, do ktorej jest podtaczona studnia wodosciekowa K-2 w km 2+210,33.

Studnia S-4 jest polaczona kanatem z rury karbowanej @ 300 ze studnia rewizyjna @1000
S-5 w km 2+218,00 i dalej ze studnig rewizyjna @1000 S-6 w km 2+4255,00 do ktorej jest
podtaczona studnia wodosciekowa K-3 w km 2+255,00 i dalej kanalem ze studnig rewizyjna
@1000 S-7 w km 2+305,00 do ktdrej jest podiaczona studnia wodosciekowa K-4 w km
2+305,00 nastepie kanatem do studni rewizyjnej @1000 S-8 w km 2+353.00 2
odprowadzeniem wody kanatem z rury PEHD dhugoscei 10,00m @ 300 do rowu po drugiej
stronie drogi. Do studni S-8 jest podiaczona studnia wodo$cickowa ?»500 mm z osadnikiem
w km 2+355,00.

W km 2+360,00 do km 2+670,00 na odcinku istniejacego spadku jednostronnego na jezdni
woda odprowadza jest do rowu po przeciwnej stronie projektowanego chodnika.

Na odcinku w km 2+702,30 do 3+253,00 wody opadowe z jezdni i chodnika zostang zebrane
do $cieku przykraweznikowego szerokosci 21 cm wykonanego z kostki betonowej
wibroprasowanej grubosci 8 cm na tawie betonowej C 12/15. Na przedmiotowym odeinku
projektuje sig:

- w km 2+715,00 studnie wodosciekowa K-6 @500 mm z osadnikiem z odprowadzeniem
wody do rowu po przeciwnej stronie drogi przykanalikiem z rury PEHD $rednicy 200
dhugoscei 7,75 m,

- w km 2+768,00 studnie wodosciekowg K-7 @500 mm z osadnikiem z odprowadzeniem
wody do rowu po przeciwnej stronie drogi przykanalikiem z rur PEHD $rednicy 200
dlugoscr 7,35 m,

- w km 2+805,00 studnie¢ wodosciekowa K-8 @500 mm z osadnikiem z odprowadzeniem
wody do rowu po przeciwnej stronie drogi przykanalikiem z rur PEHD $rednicy 200
dhlugoscr 7,55 m,

- w km 2+888.,00 studnia wodoéciekowa K-9 @500 mm z osadnikiem polaczona zostanie
przykanalikiem @200 z rur PVC z projektowang studnia rewizyjna @1000 S-9 w km
2+897,00 z ktorej wody beda odprowadzone rura @300 z rur PEHD do rowu po przeciwne)
stronie drogi.

— w km 2+897,00 do 3+066,00 kanat z rury karbowanej @300 ze studniami rewizyjnymi
@1000 S-10 w km 2+916,50 oraz S-11w km 2+954,00. Pomigdzy studniami rewizyjnymi
S-10 i S-11ze wzgledu na jednostronny spadek jezdni $ciek przkrawgznikowy pozostawia si¢
jako poszerzenie jezdni z ulozeniem go na réwno z krawedzia jezdni.

—w km 2+990,50 studni¢ rewizyjng @1000 S-12 z podiaczeniem przykanalikiem @200

z rury PVC do niej studni wodogciekowej K-10 @500 mm z osadnikiem w km 2+990,50,

- w km 3+010,00 studnie rewizyjng @1000 S-13 z podiaczeniem przykanalikiem ©200 z
rury PVC do niej studni wodosciekowej K-11 @500 mm z osadnikiem w km 3+012,00,

- w km 3+023,00 studnie rewizyjng @1000 S-14, '

—w km 3+066,0 studnie rewizyjna @1000 S-15 z podiaczeniem przykanalikiem @200 z rury
PVC do niej studni wodosciekowej K-12 @500 mm z osadnikiem w km 3+068,00,



- w km 3+172,00 studnie¢ wodosciekowa K-13 @500 mm z osadnikiem z odprowadzeniem
wody przykanalikiem ©200 z rury PVC do istniejacego rowu,

- w km 34253,00 studnie wodosciekowg K-14 @500 mm z osadnikiem z odprowadzeniem
wody przykanalikiem ©200 z rury PVC do istniejacego rowu.

Wyloty z kanalizacji bgda umocnione ptytami azurowymi.

6) Warunki seotechniczne

Warunki geologiczne w miejscu posadowienia zaklasyfikowano jako proste warunki
geologiczne. Obiekt ze wzgledu na swojg charakterystyke oraz stwierdzone lokalne warunki
geologiczne zostal zaliczony do pierwsze] kategorii geotechnicznej.

7) Przeszkody terenowe

Teren na ktérym projektuje si¢ budowe chodnika wraz odwodnieniem uzbrojony jest w:
kanalizacje sanitarng, wodociag, gazociag, sie¢ elektryczna napowietrzng i sie¢ elektryczna
podziemna, sie¢ teletechniczng .

8) Dziakki na ktorych projektowany jest chodnik nie sa wpisane w rejestr zabytkow.

9) Nie lezgq w granicach terenu gorniczego.

10) Budowa chodnika nie wptynie na zmiang srodowiska oraz nie zagraza zdrowiu jego

uzytkownikow.

11) Nie utrudni dostepu do drogi publicznej wiascicielom sasiednich dziatek, nie
pozbawi ich mozliwosci korzystania z medidw. '

12) Inwestycja nie spowoduje ucigzliwosci spowodowanych przez hatas, wibracje
zaklécenia elektryczne, promieniowanie oraz zanieczyszczenia powietrza, wody,
gleby.

13) W ramach planowanej inwestycji wymagana bedzie wycinka jednego drzewa

zlokalizowanego w pasie drogowym a kolidujgcego z inwestycja.

14) Chodnik zaliczony jest do pierwszej kategorii geotechniczne;.

15) Zestawienie powierzchni poszczegdlnych elementéw zagospodarowania terenu:
a) powierzchnia projektowanego chodnika — 1550 m?

b) powierzchnia projektowanych zjazdéw — 386 m?
¢) dhugos¢ projektowanego chodnika - 1103 mb
d) dtugos¢ kanalizacji o $rednicy 300- 371,10 mb



Opis techniczny

do projektu budowlanego na budowe chodnika wraz z odwodnieniem
i poszerzeniem jezdni wzdluz drogi powiatowej nr 1343 K Niwka
— Bobrowniki Male w miejscowosci Rudka i Bobrowniki Male.
Zakres robot 2+150 — 3+253.

1) Podstawa opracowania

- Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego nr GP.6733.1.6.2016
z dnia 1.06.2016 1.

- Zlecenie Inwestora tj. Gminy Wierzchostawice

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000

- Mapa ewidencyjna w skali 1:2000

- pomiary wlasne w terenie

- Opinia geotechniczna z rozpoznania podioza gruntowego

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r
w sprawie warunkoéw, jakimi powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie

- Ustawa ,,Prawo budowlane”’

- Ustawa ,,Prawo wodne”’

- Obowiazujgce przepisy 1 normy

2. Cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa chodnika wraz z odwodnieniem, poszerzeniem jezdni
i przebudowag zjazdéw wzdtuz drogi powiatowej nr 1343 K Niwka — Bobrowniki Male w

miejscowosci Rudka — Bobrowniki Mafe. Zakres robot 2+150 —3+253. Budowa chodnika
ma na celu zwiekszenie bezpieczenstwa pieszych, zwlaszeza dzieci idacych do szkoty.

3. Stan istniejacy

Droga powiatowa nr 1343 K o przekroju jednojezdniowym na przedmiotowym odcinku
posiada nawierzchnie bitumiczng w stanie dobrym o szerokosci zmiennej od 4,6 do 6,0 m
oraz obustronne pobocza gruntowe o szerokosci §rednio 0,7 m. Odwodnienie drogi czgsciowo
poprzez: réw drogowy (na odparowanie), czesciowo woda rozprowadzana jest po istniejagcym
terenie. Istniejace zjazdy sa bez przepustow o roznej nawierzchni: z kostki betonowej,
granitowej utwardzonej kruszywem, ziemne itp. Teren objety opracowaniem przebiega przez
teren zabudowany miejscowosci Rudka i Bobrowniki Mate.

Przebieg trasy chodnika spowoduje potrzebe wycinki jednego drzewa zlokalizowanego

w pasie drogowym w km 2+431 kolidujacego z inwestycja.



4.Stan projektowany

Poczatek projektowanego chodnika ustalono w km 2-+150 drogi powiatowej nr 1343K po
stronie lewej. Koniec chodnika w km 3+353 zlokalizowano na wiaczeniu do drogi gminnej
(na dziatce nr 56/4). Inwestycja potozona jest na dziatkach; w miejscowosci Rudka nr 197;
268/10; 421/14, oraz w miejscowos$ci Bobrowniki Mate na dziatkach 549/1; 549/2; 549/3;
56/5; 915/2; 914; 467; 912/19; 912/1; 912/18,;

Sytuacyjne uksztattowanie chodnika wynika z przebiegu istniejacej krawedzi jezdni.

Na calej dlugosci chodnik zostat dostosowany do osi drogi zaréwno w geometrii poziomej

jak i pionowej.

Projektuje sic chodnik przyjezdniowy o nawierzchni z kostki brukowej betonowe]

wibroprasowanej o szerokosci nawierzchni:

- 2,00 m (z kraweznikiem i obrzezem) w km 24+150,00 - 2+170,00

- 1,50m (z kraweznikiem i obrzezem) w km 2+170,00 do 24230,00 zwezenie chodnika
wynika z potrzeby poszerzenie jezdni do 6,00m

- 2,00 m (z kraweznikiem i obrzezem) w km 2+230,00 do 2+920,00

- 1,50m (z kraweznikiem i obrzezem) w km 2+920,00 do 2+945,00 zwezenie chodnika
wynika z blisko usytuowanego budynku.

- 2,00 m (z kraweznikiem i obrzezem) od 2+945,00 do 3+253,00

Spadek poprzeczny nawierzchni chodnika 2% w kierunku jezdni. Na zjazdach spadek
bedzie nawigzywat do istniejacego terenu, lecz na dlugosci Sm od krawedzi jezdni nie moze
by¢ wigkszy niz 5%. :

Chodnik ograniczony jest od strony jezdni krawgznikiem betonowym wibroprasowanym
15x30 szarym ulozonym na lawie betonowej z oporem (C 12/15). Kraweznik wyniesiony na
wysokogé 12em ponad krawedz jezdni, na zjazdach kraweznik wyniesiony do 4cm ponad
krawedz jezdni. Zmiang odkrycia krawgznika nalezy wykona¢ na skosie o dtugosci 2m.
Chodnik od strony posesji obramowany obrzezem betonowym wibroprasowanym 8x30
szarym, utozonym na lawie betonowej (C 12/15) z odstonieciem 3e¢m od strony chodnika.
Wzdtuz kraweznika przy spadku nawierzchni jezdni w strong kraweznika zaprojektowano
$ciek przykraweznikowy o szerokosci 21em z kostki betonowej wibroprasowanej o gr. 8cm
na lawie betonowe;.

Zaprojektowano przebudowg istniejacych zjazdow indywidualnych na posesje o szerokosci
zmiennej dostosowanej do istniejacych bram i wjazdow. Nawierzchnia zjazdéw z kostki
batonowej grubosei 8cm w kolorze czerwonym.

Projektuje sie poszerzenie jezdni do szeroko$ci minimum 5,50m wraz ze Sciekiem.

a) Konstrukcja nawierzchni chodnika:
_ nawierzehnia chodnika kostka betonowa wibroprasowana grubo$é 6 em kolor szary
- podsypka (wysiewka) grubos¢ 3 cm
- gbrna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa famanego o frakeji 0/31,5
orubos$¢ 12 cm.
- dolna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego
o frakcji 0/31,5 grubosei 15¢m

b) Konstrukcja zjazdow do posesji:

- nawierzchnia zjazdu kostka betonowa wibroprasowana grubos¢ 8cm kolor czerwony

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 grubo$¢ 4cm. ,

- gbrna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa famanego o frakcji 0/31,5 grubosé 20cm.
_ dolna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego o frakcji 0/63 grubo$¢ 30cm.



¢) Konstrukcja poszerzenia jezdni:

_‘warstwa $cieralna beton asfaltowy AC11S  4cm

- warstwa wiazaca beton asfaltowy AC16W 5Scm

- gorna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego o frakeji 0/3 1,5 grubosé¢ 24cm.
_ dolna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego o frakeji 0/63 grubosci 30cm.

5)0dwodnienie

Na odcinku w km 2+150,00 do 2+355,00 wody opadowe z jezdni 1 chodnika zostang zebrane
do $cieku przykraweznikowego szerokoscei 21 cm wykonanego z kostki betonowej
wibroprasowanej grubosci 8 cm na tawie betonowej C 12/15 a nastepnie sptyng do
projektowanych wpustow ulicznych. Na przedmiotowym odcinku projektuje sig:

wpust uliczny K-1 posadowiony na studni wododciekowej @500 mm z osadnikiem

w km 2+170,00 z podtaczeniem do projektowanej studni rewizyjnej @1000 S-1 w km
1+170.,00 nastepnie wody sptyna kanatem z rury karbowanej @ 300 do studni rewizyjnej
01000 S-2 w km 2+189,20 dalej kanalem do proj ektowane] studni rewizyjnej @1000 S-3

w km 2+204.00, nastepnie kanatem do proj ektowanej studni rewizyjnej O 1000 S-4 w km
24210.35, do ktorej jest podiaczona studnia wodogciekowa K-2 w km 2+210,35.

Studnia S-4 jest polaczona kanatem z rury karbowanej @ 300 ze studnig rewizyjna ©@1000
9.5 w km 2+218.00 i dalej ze studnia rewizyjna ©@1000 S-6 w km 2+255,00 do ktorej jest
podtaczona studnia wodosciekowa K-3 w km 2+255,00 i dalej kanalem ze studnig rewizyjna
01000 S-7 w km 2+305,00 do ktérej jest podtaczona studnia wodosciekowa K-4 w km
2+305,00 nastepie kanatem do studni rewizyjnej @1000 S-8 w km 2+353,00 z
odprowadzeniem wody kanalem z rury PEHD dtugosei 10,00m @ 300 do rowu po drugiej
stronie drogi. Do studni S-8 jest podtaczona studnia wododciekowa @500 mm z osadnikiem
w km 2+355,00.

W km 2+355,00 do km 2+702,30 na odcinku istnicjacego spadku jednostronnego na jezdni
woda sptywa do rowu po prawej stronie drogi.

Na odcinku w km 2+702,30 do 3+253,00 wody opadowe z jezdni i chodnika zostang zebrane
do $cieku przykraweznikowego szerokosei 21 em wykonanego z kostki betonowej
wibroprasowanej grubosci 8 cm na tawie betonowej C 12/15. Na przedmiotowym odcinku
projektuje sig:

- w km 2+715,00 studnig¢ wodosciekowa K-6 @500 mm z osadnikiem z odprowadzeniem
wody do rowu po przeciwnej stronie drogi przykanalikiem zrury PEHD $rednicy 200
dlugosei 7,75 m,

- w km 2+768,00 studni¢ wodoscickowa K-7 @500 mm z osadnikiem z odprowadzeniem
wody do rowu po przeciwnej stronie drogi przykanalikiem z rur PEHD $rednicy 200
dtugosci 7,35 m,

- w km 2+805,00 studni¢ wodosciekowa K-8 @500 mm z osadnikiem z odprowadzeniem
wody do rowu po przeciwnej stronie drogi przykanalikiem zrur PEHD $rednicy 200
dhugoser 7,55 m,

- w km 2+888,00 studnia wodosciekowa K-9 @500 mm z osadnikiem polaczona zostanie
przykanalikiem @200 z rur PVC z projektowang studnia rewizyjna 1000 S-9 w km
2+897.00 z ktorej wody beda odprowadzone rurg ?300 z rur PEHD do rowu po przeciwnej
stronic drogi.

— w km 2+897.00 do 3+066,00 kanat z rury karbowanej O3 00 ze studniami rewizyjnymi
#1000 S-10 w km 2+916,50 oraz S-11w km 2+954,00. Pomiedzy studniami rewizyjnymi
S-101 S-11ze wzgledu na jednostronny spadek jezdni Sciek przkraweznikowy pozostawia sig
jako poszerzenie jezdni z ulozeniem go na rowno z krawedzia jezdni.



_ w km 2+990,50 studni¢ rewizyjna @1000 S-12 z podiaczeniem przykanalikiem ©200

z rury PVC do niej studni wodogciekowej K-10 @500 mm z osadnikiem w km 2+990,50,

- w km 3+010,00 studnie rewizyjna @1000 S-13 z podiaczeniem przykanalikiem @200

z rury PVC do niej studni wodosciekowej K-11 @500 mm z osadnikiem w km 3+012,00,

- w km 3+023,00 studnie rewizyjna @1000 S-14,

_ w km 3+066.0 studnie rewizyjna @1000 S-15 z podiaczeniem przykanalikiem 0200 z rury
PVC do niej studni wodosciekowej K-12 @500 mm z osadnikiem w km 3+068.00,

- w km 3+175,00 studnie¢ wodosciekowa K-13 ©500 mm z osadnikiem z odprowadzeniem
wody przykanalikiem @200 z rury PVC do istniejacego rowu ,

_ w km 3+253.00 studni¢ wodoscieckowa K-14 @500 mm z osadnikiem z odprowadzeniem
wody przykanalikiem ©200 z rury PVC do istniejacego rowu.

Wyloty z kanalizacji beda umocnione plytami azurowymi.

6) Warunki geotechniczne

Warunki geologiczne w miejscu posadowienia zaklasyfikowano jako proste warunki
geologiczne. Obiekt ze wzgledu na swoja charakterystyke oraz stwierdzone lokalne warunki
geologiczne zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechniczne;.

7) Przeszkody terenowe

Teren na ktorym projektuje si¢ budowe chodnika wraz odwodnieniem uzbrojony jest w:
kanalizacje sanitarna, wodociag, gazociag, siec elektryczng napowietrzna i sie¢ elekiryczna
podziemna, sie¢ teletechniczng .

7 uwagi na brak dokumentacji powykonawczej sieci wyzej wymienionych, przyjeto ze
rzedne posadowienia sg zgodne z normami. W przypadku robot kolidujacych z istniejgcym
uzbrojeniem nalezy wykonac reczne odkrywki w celu ustalenia faktycznych glebokosci
ulozenia. Przed zasypaniem wykopow nalezy dokonac odbioru skrzyzowania z siecig przez
pracownika odpowiedniej sieci. Prace prowadzone w miejscach skrzyzowan oraz zblizen

7 sieciami nalezy wykonywa¢ z zachowaniem wszelkich obowigzujacych norm oraz pod
nadzorem whadciciela sieci. Przyjeto ze zgodnie z przepisami przy sieci pod istniejaca droga,
poboczem i rowem sg zastosowane rury ochronne oraz zachowana gleboko$¢ posadowienia
zgodnie z przepisami.

Skrzyzowanie z siecig wodociggowa.

- W km 24502 przejscie poprzeczne pod korona drogi - glebokosé robot prowadzacych

w obrebie przejécia sieci wodociagowej to okofo63cm ponizej poziomu istniejacej niwelety
krawedzi jezdni. Roboty dotycza wykonania warstw konstrukeyjnych na poszerzeniu jezdni
i chodnika, wykonania lawy pod kraweznik, Sciek i obrzeze wraz z ich utozeniem.

- W km 3+029 przejscie poprzeczne pod korong drogi - gleboko$é robot prowadzacych

w obrebie przejécia sieci wodociagowej to okoto 63cm ponizej poziomu istniejacej niwelety
krawedzi jezdni. Roboty dotycza wykonania warstw konstrukeyjnych na poszerzeniu jezdni
i chodnika, wykonania fawy pod kraweznik, Sciek 1 obrzeze wraz z ich ulozeniem,

oraz wykonaniem kanalizacji deszczowej ktorej glgbokos¢ posadowienia wynosi w miejscu
skrzyzowania 65 cm od poziomu krawedzi jezdni.



Skrzyzowanie z gazociggiem.

_ W km 2+495,70 przejscie poprzeczne pod korong drogi gs 40- glgbokos¢ robot
prowadzacych w obrgbie przejécia sieci gazowej to okoto 63cm ponizej poziomu istniejace]
niwelety krawedzi jezdni. Roboty dotycza wykonania warstw konstrukcyjnych na
poszerzeniu jezdni i chodnika, wykonaniu fawy pod kraweznik, $ciek i obrzeze wraz z ich
utozeniem.

W km 3+045,10 przejécie poprzeczne pod korong drogi gs 40. Po wykonaniu odkrywki

w terenie stwierdzono ze gazociag utozony jest w stalowej rurze ochronnej wyprowadzonej
poza zakres projektowanych robot. Roboty dotycza wykonania warstw konstrukcyjnych na
poszerzeniu jezdni i chodnika, wykonaniu fawy pod kraweznik, $ciek i obrzeze wraz z ich
ulozeniem oraz kanalizacji deszczowej ktorej dno bedzie posadowione wyzej 0 0,98m od
poziomu rury ochronnej na gazociagu.

Skrzyzowanie z kanalizacjg sanitarng.

W km 2+243,25 przejécie poprzeczne pod korong drogi ks-315. Glgboko$¢ robot
prowadzacych w obrgbie kanalizacji to okolo 63cm ponizej poziomu istniejacej niwelety
krawedzi jezdni. Roboty dotycza wykonania poszerzenia jezdni z wykonaniem warstw
konstrukcyjnych , rowka na tawg pod kraweznik, $ciek i obrzeze wraz z ich ulozeniem,
wykonania warstw konstrukcyjnych chodnika oraz kanalizacji deszczowej ktorej dno bedzie
posadowione wyzej 0 3,0m od poziomu kanalizacji sanitarnej( rzedne kanalizacji odczytano
na mapie do celow projektowych).

- W km 2+574 — 2+611 kanalizacja sanitarna bedzie przebiega¢ w sasiedztwie obrzeza

w odleglosci od 0.1m — 0.8 m, oteboko$é posadowienia kanalizacji sanitarnej

na przedmiotowym odcinku to okoto 1.4 od powierzchni chodnika. Roboty dotycza
wykonania warstw konstrukcyjnych chodnika, wykonaniu fawy pod obrzeze wraz z jego
ulozeniem.

- W km 3+134,70 przejscie poprzeczne pod korong drogi ks-75. Glgboko$¢ robot
prowadzacych w obrebie kanalizacji to okoto 63cm ponizej poziomu istniejacej niwelety
krawedzi jezdni. Roboty dotycza wykonania poszerzenia jezdni z wykonaniem warstw
konstrukeyjnych , rowka na tawg pod kraweznik, sciek i obrzeze wraz z ich ulozeniem

a takze wykonania warstw konstrukeyjnych chodnika.

Gleboko$¢ kanalizacji to okoto 3,0m ponizej prowadzonych robét ( rzedne kanalizacji
odczytano na mapie do celow proj ektowych).

- W km 3+180,00 przejécie poprzeczne pod korong drogi ks-200. Glebokos¢ robot
prowadzacych w obrgbie kanalizacji to okolo 63cm ponizej poziomu istniejace] niwelety
krawedzi jezdni. Roboty dotycza wykonania poszerzenia jezdni z wykonaniem warstw
konstrukeyjnych , rowka na fawe pod kraweznik, éciek i obrzeze wraz z ich ulozeniem

a takze wykonania warstw konstrukcyjnych chodnika.

Glebokos$¢ kanalizacji to okoto 3,0m ponizej prowadzonych robot ( rzedne kanalizacji
odczytano na mapie).

- W km 3+239,40 przejscie poprzeczne pod korona drogi ks-200. Glgboko$¢ robot
prowadzacych w obrebie kanalizacji to okoto 63¢m ponizej poziomu istnie] acej niwelety
krawedzi jezdni Roboty dotycza wykonania poszerzenia jezdni z wykonaniem warstw
konstrukeyjnych , rowka na tawg pod kraweznik, dciek i obrzeze wraz z ich utozeniem

a takze wykonania warstw konstrukcyjnych chodnika.



Skrzyzowanie z siecig elektryczng napowietrznag i siecig elektryczng podziemny.

- W km 2+207shup energetyczny za obrzezem. Kanalizacja deszczowa w odlegtosci 1,15 m
od osi stupa. Roboty w obrebie stupa dotycza wykonania warstw konstrukcyjnych chodnika
oraz uloZzeniem obrzeza na tawie betonowej oraz wykonania kanalizacji deszczowe;.

- W km 3+130 przejscie poprzeczne pod korong drogi siecia elektryczng podziemna.
Glebokosé robdt prowadzacych w obrebie kanalizacji to okoto 63cm ponizej poziomu
istniejacej niwelety krawedzi jezdni( rzedna dna wkopéw pod warstwy konstrukcyjne
powyzej rzednej dna istniejacego rowu).. Roboty dotycza wykonania poszerzenia jezdni z
wykonaniem warstw konstrukcyjnych , rowka na tawg pod kraweznik, $ciek i obrzeze wraz z
ich utozeniem a takze wykonania warstw konstrukcyjnych chodnika.

Prace ktore beda wykonywane mechanicznie w obrebie linii energetycznych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Urzedu Dozoru Technicznego nr 24/T/81.

Skrzyzowania z siecia telekomunikacyjng.

- W km 2+821,85 przejscie poprzeczne pod korong drogi. Gigboko$¢ robot prowadzacych
w obrebie sieci to okoto 63cm ponizej poziomu istniejacej niwelety krawedzi jezdni Roboty
dotycza wykonania poszerzenia jezdni z wykonaniem warstw konstrukcyjnych , rowka

na tawe pod kraweznik, sciek i obrzeze wraz z ich ulozeniem a takze wykonania warstw
konstrukcyjnych chodnika.

- W km 34243 przejscie poprzeczne pod korong drogi. Glgbokosé robot prowadzacych w
obrebie sieci to okolo 63cm ponizej poziomu istniejacej niwelety krawedzi jezdni. Roboty
dotycza odmulenia istniejacego rowu, wykonania poszerzenia jezdni z wykonaniem warstw
konstrukcyjnych , rowka na lawe pod kraweznik, Sciek i obrzeze wraz z ich utozeniem

a takze wykonania warstw konstrukcyjnych chodnika.

W wyzej wymienionych miejscach skrzyzowan chodnika i zjazdu doziemne kable
telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng gruboscienng typu A 120 PS Arot.
Zabezpieczenie wykonaé na szerokosci od lewej istniejacej krawedzi jezdni do konca pasa
drogowego po stronie projektowanego chodnika zgodnie z normg ZN 15/0OPL- 004-
Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania. Nalezy wykonaé przekopy kontrolne przed
przystapienie do prac aby ustali¢ faktyczny przebieg sieci telekomunikacyjnych.

3) Uwagi dodatkowe.

Dziatki na ktérych projektowany jest chodnik nie sa wpisane w rejestr zabytkow

oraz nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Nie leza w granicach terenu gorniczego.

Budowa chodnika nie wplynie na zmiang srodowiska. Nie utrudni dostgpu do drogi
publicznej whascicielom sasiednich dziatek, nie pozbawi ich mozliwosci korzystania

z mediow. Inwestycja nie spowoduje ucigzliwosci spowodowanych przez hatas, wibracje,
zaklécenia elektryczne, promieniowanie oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.
Budowa chodnika zaliczona jest do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Przebieg trasy chodnika spowoduje potrzebg wycinki jednego drzewa zlokalizowanego
w pasie drogowym w km 2+431 kolidujacego z inwestycja.



= Wojt Gminy Wierzchoslawice
33-122 Wierzchostawice
woj. malopolskie-

WOJT GMINY WIERZCHOSLAWIGE

Urzad Gminy Wierzchoslawice : tel..6319018
33-122 Wierzchostawice 550 7

GP.6733.1.6.2016 Wierzchostawice, dnia 01.06 .2016r

DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1: art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 54 i art. 58 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 199.)
oraz art. 104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r poz. 23 tekst
jednolity) po rozpatrzeniu wniosku

Gmina Wierzchoslawice
33-122 Wierzchoslawice 550
z dnia 17.03.2016r.

w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajgcej
na budowie chodnika wraz z odwodnieniem i poszerzeniem jezdni wzdiuz drogi powiatowe;
nr 1343K Niwka-Bobrowniki Mate na dziatkach nr 197, 268/10; 421/14 w miejscowosci
Rudka, oraz na dziatkach nr: 549/1; 549/2; 549/3; 56/5; 918: 917; 916/1; 915/1; 915/2; 914
467; 56/4; 912/19; 912/1; 912/18 w miejscowosci Bobrowniki Mate Gmina Wierzchostawice.

ustalam ;
lokalizacje inwestycji celu publicznego

polegajaca na :

e budowie chodnika wraz z odwodnieniem i poszerzeniem jezdni wzdiuz drogi
powiatowej nr 1343K Niwka-Bobrowniki Mate na dziatkach nr 197; 265!10;
421114 w miejscowosci Rudka, oraz na dziatkach nr: 549/1; 549/2; 549/3;.
56/5; 918; 917; 916/1; 915/1; 915/2; 914; 467; 56/4; 912/19; 912/1; 912/18 w
miejscowosci Bobrowniki Mate

W nastepujacy sposéb:
1.Rodzaj inwestycji: budowa chodnika wraz z odwodnieniem i poszerzeniem jezdni
2. Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

- ustala sie¢ lokalizacje planowanej inwestycji na w/wym. dziatkach
- planowana inwestycja realizowana bedzie zgodnie z warunkami okreslonymi

przez zarzadce drogi
- planowane przedsiewziecie polegac bedzie na wykonaniu chodnika z kostki
betonowej , poszerzeniu Jezdni, oraz wykonaniu odwodnienia
celem zwigkszenia bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi _
- W razie kolizji z istniejaca infrastruktura techniczng mozliwosé przefozenia
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lonych przez wiasciciela sieci.

istniejacych sieci na warunkach usta
ktowaé i wykonaé zgodnie z

- planowana inwestycje nalezy zaproje
obowiazujacymi przepisami

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przepisow
szczegolnych:

* Projekt zagospodarowania terenu powinien by¢ wykonany na aktualnej kopii

mapy zasadniczej lub jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjno-kartograficznego i uzgodniony w Zespole Uzgadniania
* Projekt zagospodarowania terenu powinien byé wykonany na aktualnej kopii

mapy zasadniczej lub jednostkowej przyjetej do panstwowego Zzasobu
geodezyjno-kartograficznego i uzgodniony w Zespole Uzgadniania

*Projekt budowlany opracowad zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 1. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012.462), zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430 z poz. zm)zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690) oraz
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012.463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych.

Projekt budowlany musi spetniac wymogi okre$lone w ustawie z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane. /Dz. U. z 2016 poz. 290 b i

4. Warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego

i zabytkow oraz dobr kultury wspolczesnej:
*Inwestycje nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ustawy Prawo Ochrony Srodowiska. _
*Zgodnie z opinig Matopolskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych
Inspektorat Rejonowy w Tarnowie , Rejon Nadzoru Urzadzer Dabrowa
Tarnowska z dnia 26 kwietnia 2016r. znak: DIT-RNU DAB-47-14-38/16
przedmiotowe dziatki kolidujg z rowem melioracji wodnych szczegdtowych ,Row
Rudecki”. Matopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Krakowie uzgodnit
pozytywnie planowang inwestycje w zakresie melioracji wodnych na nastgpujacych
warunkach:
- na etapie projektowania nalezy
Wodna w Wierzchostawicach w
- wszystkie roboty inwestycyjne muszg

ustawy Prawo Wodne.
Organ w ustawowym terminie nie zajat stanowiska — uzgodnienie uwaza sie za

dokonane.

dokonaé szczegdtowych uzgodnier z Gminng Spé{ka
zwigzku z sgsiedztwem rowu melioracyjnego
byé wykonywane zgodnie z przepisami

*Daiatki objete wnioskiem nie leza w terenach objetych ochrona konserwatorska,
*Starostwo Powiatowe w Tarnowie postanowieniem znak:GN.6123.12.35.2016.LD

> dnia 01.06..2016r. uzgodnit pozytywnie planowang inwestycje w zakresie
ochrony gruntéw rolnych i lesnych.

5. Obstuga w zakresie komunikacji:
*Planowana inwestycja realizowana bgdzie w ciggu drogi powiatowej 1343K Niwka-

Bobrowniki Mate na warunkach okreslonych przez zarzadce drogi.

6. Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej:
* Projektowang inwestycje nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

** W razie kolizji mozliwosé przebudowy istniejace] sieci infrastruktury technicznej .

sk drog
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7. Wymagania dotyczace ochrony interesow osob trzecich.

Projektowana inwestycja nie moze:

- utrudniaé dostepu do drogi publiczne] wiascicielom sasiednich dziatek

- pozbawiaé ich mozliwosci korzystania z mediow,

- powodowaé ucigzliwosci spowodowanych przez hatas, wibracje, zakiécenia

elektryczne, promieniowanie oraz zanieczyszczanie powietrza, wody lub gleby.
8. Linia rozgraniczajaca teren planowanej inwestycji — jak w zafaczniku
graficznym stanowiacym integralng czes$¢ niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE .

Na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy 2z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomosciami (Dz. U. z 2000r.Nr 46 poz. 543 z p. zm.) wnioskowany zakres inwestycji
uznano za inwestycje celu publicznego.

Inwestycja polegajgca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem i poszerzeniem
jezdni wzdiuz drogi powiatowej wymaga W my$l art. 50 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym wymaga ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego ,
gdyz przepisy prawa budowlanego przewiduja dla tej inwestycji koniecznosc¢ uzyskania
pozwolenia na budowe.

Whiosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego ztozony przez inwestora zawiera
niezbedne informacje okreslone w art. 52 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.. ]

. Projekt niniejszej decyzi, zgodnie z art. 50 ust.4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym zostat opracowany przez mgr inz. arch. Barbare Knapik
uprawnionego urbaniste nr uprawnien 1635.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Zatacznik graficzny opieczetowany stanowi integralng czgs¢ decyzji.

DECYZJA NINIEJSZA STANOWI PODSTAWE DO WYSTAPIENIA Z WNIOSKIEM O
UZYSKANIE DECYZJI UDZIELAJACEJ POZWOLENIA NA BUDOWE.NIE UPOWAZNIA

DO ROZPOCZECIA BUDOWY.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwofanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Tarnowie za posrednictwem Urzedu Gminy Wierzchosfawice w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. Odwotanie od decyzji powinno zawierac¢ zarzuty
odnoszace sie do decyzji, okreslaé istote i zakres 2adania bedacego przedmigtem
odwofania oraz wskazywac dowody uzasa?nig!é?;ﬁ@b&gg\anie. \

Otrzymﬁja;
1. Gmina Wierzchoslawice — 33.122 Wierzchostawice 550 + zal.
2 Strony wg. wykazu w aktach sprawy

3. afam_~ Wobec niezaskarzenia niniejsze; aeeyz|i
(postanowienia) w ezasig | irybie
*,  ustawowo przewidzianym. stalale) aig ona{o)

-

a ostateczna(o) prawomocna(o) 2 dniem

2 SBo. reeidetaa. Jolley oo
» i podlega wykonanit
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Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Wydzial Geodezji

GGK-II1.6630.804.2017
Tarnow, dn. 20.07.2017 r.

REFERAT UZGADNIANIA PROJEKTOWANYCH SIECI

UZBROJENIA TERENU

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GGK-I11.6630.804.2017

przeprowadzonej przez Staroste Tarnowskiego, dziatajacego na podstawie art. 28b ust. 1, 3 i 7 ustawy z dnia 17
maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z pdzZniejszymi zmianami).

Przedmiot narady:
Lokalizacja:
Wnioskodawca:
Inwestor:

Platnik:
Przewodniczacy:

Miejsce narady:

Opftata nr:

Sposob przeprowadz.

Data wptywu:
Rozp. narady:

~Zakoncz. narady:

“kanalizacja deszczowa ] ) N 7 LN
Rudka Gm.Wierzchostawice, dz.: 197 i inne , Bobrowniki Mate, dz.: 549/3 i inne
KNAP BARBARA Nieciecza 160

33-240Nieciecza
GMINA WIERZCHOSLAWICE Wierzchostawice 550

. 33-122 Wierzchostawice =

 KNAP BARBARA Nieciecza 160
33-240 Nieciecza ) — 7 7 N U
Janusz Klisiewicz-Kierownik Referatu Uzgadniania Projektowanych Sieci Uzbrojenia
Terenu _ Ca Tk
Starostwo Powiatowe w Tarnowie-Referat Uzgadniania Projektowanych Sieci

Uzbrojenia Terenu

i THse0 iR o e
_stacjonarny z elementami elektroniczoymi
117.07.2017
120.072017

Stanowisko Przewodniczgcego narady koordynacyjne;j:

Lp  Nazwa instytucji

| TAURON Dystrybucja S.A. - N & SO n
2 ORANGE j s /
3 Starosta Tarnowski .

4 POWIATOWY ZARZAD DROG W TARNOWIE -

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

- Przedstawiciel




GGK-II1. 6630 804.2017

. T s e KEROWNIK
5 PSG - Gazownia w Tarnowie - Gazowni amowie |
‘ SRR I R L. | a0 —_ KezysiotGierod |
6 Whnioskodawca L.
7 Wodociagi Wierzchostawickie Sp. z 0. 0.

Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej

Lp Nazwa instytucji Uwagl i _
E TAURON Dystrybucja S.A. R N aleyy  2e dmmd-c T m«-) uq_uf- w;( LL:.,AF-](}; S s

{i.l.;,,uvmzdf\ .J:l Himtgﬂif ?};A‘:{AMJH#HJ { ctd
(nis Eneeq eﬁm b aN'" Amb .
; i[.,,s pll i t‘*"‘r e Staane. oo TWpoetn wa «iém\-ce
: jéfﬁ/""‘ J&Lh.l,,,u“ r_,(l“,]d,,aji i.g_.c-‘\.n'g' l"u“l &«k‘m(_ L(.z,a.’
e i.,,qr {su..i eEv IRLTLI B (M a«ie-*hc-wfﬂ" ~ "“[

*zgadnm sie z uwaga, Ze prace w poblizy urzadzen podziermnych

3

i
TAURDN Dystrybudia S.A, naledy wykonad recznie, rgodnie z obowiazuigcym i
normami. Kable elektroenergeiyczne bedace w koliz]i poprzecznej E
z planowang inwastycia nalefy zaprojektowacd jako przejicie w rurze
oslonows] prrepustu ¢ uwagigdnieniem zapasowego, wolnego priepusty
rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdniziwiazdichodnik, Naleiy stosowat

nastepuigce srednice rur ochronnych:

12

ORANGE Dia kabli 1 kV rury o irednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dia kabll SM rury minimum 160mm kolory czerwonego.

Zabezgierzenie kabli wykonad zgodnie z wytyczaymi stanowiscymi
zalacznil de uzgodnienia,

‘?P"mn”@ JC#’!"]UVJJLZ,;]&/_
:Cfi WMLL (7¢] M{c;)(.ceujq)

Starosta Tarnowski | - W zakresie kOllZ_jl z urzqdzemam! prOJektowanyml uzoadma 316; bez uwafI
. —Nalezy uwzelednid frase projektowanych nurzadzen uzbrojenia podziemnego -
{ uzgodnionananaradzie koordyNACYINE] .o s imssmsamiisim s spdfimcsss
' nie uwidoczniong na zataczniku mapowym.

' - Nalezy uwzglednic trase projektowanych urzadzen uzbrojesa podziemnego
nie przedtozona na naradzie koordynacyjnej uwidoczmong na zataczniku
mapowym.

- Zachowaé normowa odleglosé od trasy-projektowanych urzadzen uzbrojenia
podziemnego uzgodnionej na naradZie
koordynacyjnej ........ocoo ot i uwidocznione] na zataczniku
- mapowym.
- Zachowa¢ nerfmowa odlegtos¢ od trasy projektowanych urzadzen uzbrojenia

22 zgodnosd 2 ory

'l
D3+ SRt 1.
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POWIATOWY ZARZAD
DROG W TARNOWIE

PSG - Gazownia w Tarnowie

Wodociagi Wierzchostawickie

Sp.zo. 0.

GGK-11.6630.804.2017

dovi 4o o o e
. el S

73

- Uzgadnia sit;mna warunkachjak w deeyzjr .

] £ 77 -y 4 . Py
¥ 4 o o A
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Uzgodniono na warunkach:

miedzy zewnetrzng $cianka gazociagu i skrajnymi eleffentami uzbrojenia
terenu powinna wynosi¢ nie mniej niz .............. przy skrzyzowaniu

e MRIE] Nz samowss w pionie.
' 4. Skrzyzowanie z istniejaca siecia gazowa wykonac z zastosowaniem rury

OSTONOWE] e
. 5. Przed rozpoczeciem prac ziemnychAv strefie kontrolowanej sieci gazowej

wykonaé sendy poprzeczne celeprdoktadnej lokalizacji gazociqgu

6. Miejsca skrzyzowan i zblize# z siecia gazowa przed zasypaniem zgtosi¢

do odbioru. Odbior odptatpy wg cennilka PSG.
i . m nad siecig gazowa, a nawierzchnie
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Opiniujemy projekt na nastepujacych warunkach:

. W miejscach zblizeA i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami
Orange Polska zachowad normatywne odlegloéci =zgodnie z obowiazujacym
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz
norma zaktadowa ZN-15/0PL-004

. w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami
telekomunikacyijnymi prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlne]
cstroznodci zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami techniczno-
budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL.

. W przypadku braku mozliwodci zachowania normatywnych
odlegltosci od istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wystapié o
warunki techniczne do Orange Polska Dzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze Krakdw; ul.Dauna 66; 30-629 Krakdow)

. przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystapié z
wnioskiem o realizacje nadzoru wtascicielskiego wg zasad pracy na
infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej
Www.orange.pl/wniosekonadzor

¢ kazde wejécie na infrastrukture wtasnosci OPL bez ztozonego
wniosku o nadzdr witascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne 1
zglaszane do organéw Scigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag calosdé kosztéw Zwiazanych z
usunieciemn ewentualnych awarii oracz zabezpileczeniem istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca); Nalezy wystapic¢ do OPL o
warunki techniczne na przebudowe lub zabezpieczenie istniejacej sieci
teletechnicznej na trasie przebudowywanej drogi.

Pozdrawiam

Tecmasz Kedra, Starszy Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Dzial Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o
Infrastrukturze 2-Krakdw
Tel.: +48 12 265 00 04, Kom.: +48 504 167 132
Orange Polska, Alfreda Dauna 66, 30-629 Krakdw
WWW.Oorange.pl

————— Original Message-----

From: Janusz Klisiewicz Lmailto:jklisiewicz@powiat.tarnow.pl]
Sent: Thursday, July 20, 2017 12:56 PM

To: * EiSIiPaszportyzacja_Krakéw - Hurt

Subject: Projekt 804 Starostwa Powiatowego w Tarnowie




Wierzchostawice, 02.03. 2017r.

Gmina Wierzchoslawice
33-122 Wierzchoslawice 550

W nawigzaniu do pisma z dnia 22.02.2017r. dotyczacego uzgodnienia Projektu
Budowlanego na =zadanie pod nazwa ,Budowa chodnika wraz z odwodnieniem
i poszerzeniem jezdni wzdtuz drogi powiatowej nr. 1343K w Km 2 + 150 — 3 + 253” Niwka -
Bobrowniki Male w miejscowosci Rudka i Bobrowniki Male na lokalizacje wylotow
kanalizacji odprowadzajacej wody opadowe i roztopowe z powierzchni szczelnych drogi
powiatowej nr.1343K, w miejscowosci Rudka i Bobrowniki Mate do wo6d powierzchniowych
rowu ,, Rudecki” melioracji wodnych szczegélowych bedacych w administrowaniu Gminnej
Spotki Wodnej w Wierzchostawicach - Zarzad Gminnej Spétki Wodnej w Wierzchostawicach
uzgadnia pozytywnie powyzsze zadanie zgodnie z przedstawiong dokumentacja projektows.

Réwnoczesnie nadmieniamy, Ze koszty utrzymania wylotéw odprowadzajacych wody
opadowe do w/w rowu bedzie ponosit w catosci administrator drogi, oraz partycypacja

do ogodlnych kosztéw zwiazanych z utrzymaniem dalszego odcinka rowu poniZej ostatniego
wylotu na odeinku 1000 mb. w kierunku splywu do rzeki ,,Dunajec” bedzie wynosila 20%

Z uwagi na jego zanieczyszczanie i zamulanie.

Otrzymuja:
1x- adresat
1x-a/a



Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Krakéw

tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

Wasz znak:
Nasz znak: PSG-C00/DT/ZMS/18U/479676/17 - Tarnow, 06.03.2017 .
556/1/17

Dot.: Uzgodnienia projektu budowlanego pn.: "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem
i poszerzeniem jezdni wzdluz drogi powiatowej nr 1343 K Niwka - Bobrowniki Mate
w miejscowosci Rudka i Bobrowniki Mate. Zakres robot 2+150 - 3+253",
w skrzyzowaniach z naszg siecig gazowa.

W odpowiedzi na pismo Pani Barbary Knap w sprawie jw. uzgadniamy na warunkach planowane

zamierzenie inwestycyjne informujgc, ze:

1. Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowana jest czynna sie¢ gazowa sredniego cisnienia
nalezgca do PSG sp. z 0.0. eksploatowana przez Gazownig w Tarnowie.

2. Planowana inwestycja krzyzuje sie z naszg stalowa siecig gazowg DN50 w dwoch miejscach.
W miejscach skrzyzowan planowanej budowy chodnika/chodnika wraz z odwodnieniem, sie¢
gazowa zabezpieczona zostata stalowymi rurami ochronnymi DN125.

3. Przy realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci od naszej sieci
gazowej wynikajgce z tresci Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 .
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
/Dz. U. z 2013 r. poz. 640/.

4. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ sondy poprzeczne celem zlokalizowania
istniejace]j sieci gazowe).

5. Nalezy zachowa¢ minimalne przykrycie naszej czynnej sieci gazowej na poziomie minimum
1,0 [m] liczac od gbrnej tworzgcej rur ochronnych do poziomu projektowanego terenu, przy
czym nie mnigj niz 0,5 [m] od spodu konstrukcji nawierzchni.

6. W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji deszczowej z naszym gazociagiem nalezy
zachowac odlegto$é pionowg minimum 0,2 [m] liczac od skrajnego obrysu rury ochronnej na
gazociggu do skrajnego obrysu rury kanalizacyjnej.

7. Nawierzchnie projektowanego chodnika w czesci nad siecig gazowg nalezy wykonacd
z materiatow rozbieralnych i przepuszczajgcych gaz.




8. Roboty ziemne w strefie kontrolowanej czynnej sieci gazowej nalezy prowadzi¢ recznie i pod
nadzorem przedstawiciela Gazowni w Tarnowie.
Nadzor ten bedzie odptatny.

9. Rozpoczecie prac ziemnych nalezy zgtosi¢ pisemnie z minimum tygodniowym wyprzedzeniem
do Gazowni w Tarnowie, ul. Kochanowskiego 37a, 33-100 Tarnow, tel. 14 629 80 60.

10. Koszty za wszelkie ewentualne uszkodzenia przedmiotowej sieci gazowej w trakcie
wykonywania prac ponosi Wykonawca iflub Inwestor.

11. Wazno$¢ niniejszego uzgodnienia okresla sie na dwa lata od daty jego wydania.

Fakture za uzgodnienie przedmiotowego projektu przeslemy pocztg na adres Whnioskodawcy.

Sprawe prowadzi:
Maciej Szymura, Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym, tel.14 632 32 90
adres korespondencyjny: ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow.

KOORDYNATOR
ds, Ewidendjl

atkUiuﬁ

Zat.: W zatgczeniu zwracamy uzgodniony na warunkach projekt budowlany.

Otrzymuja;

1 x Adresat

1 x Barbara Knap, Nieciecza 160, 33-240 Zabno + zal.
1 x Gazownia w Tarnowie

1 x Sekcja Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym a/a




Wodoeiagi Wierzehostawickie Sp. z 0.0.

33-122 Wierzchostawice 39/3 ! .
1€, 14-679-73-69 Wierzchostawice 14 marca 2017 r.
NIP: 8733251794 REGON: 122942437

KRS: 0000479890
P. Knap Barbara
Nieciecza 160
33 — 240 Zabno

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.02.2017 r. dotyczacego uzgodnienia Projektu
Budowlanego na zadanie pod nazwa : Budowa chodnika wraz z odwodnieniem i
poszerzeniem jezdni wzdtuz drogi powiatowej nr 1343K Niwka — Bobrowniki
Mate w miejscowosci Rudka i Bobrowniki Mate — zakres robot 2+150 — 3+ 253
w zakresie kolizji w/w robdt z istniejacg siecig wodociagowo kanalizacyjng
Wodociagi Wierzchostawickie Sp. z 0.0. informuja , Ze uzgadniajg
przedstawione w projekcie technicznym rozwiazania w zakresie zabezpieczenia
istniejacej sieci wod-kan.

W zakresie kolizji z siecig elektryczna w km 3+130 bedaca zasilaniem dla
przepompowni Sciekow kanalizacji sanitarnej prace mechaniczne nalezy
prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Urzgdu Dozoru Technicznego nr 24/T/81.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy
je traktowac¢ jako czynne, przerwac roboty ziemne , powiadomi¢ Inzyniera i
odpowiednie stuzby eksploatacyjne.

Przed rozpoczeciem i po zakonczeniu prac w obrebie istniejacej sieci wod — kan
oraz wspomnianej sieci elektrycznej nalezy poinformowac o tym wiasciciela
siecl tj. wodociagi Wierzchostawickie Spotka z o.0..

Z powazaniem

\‘N“.‘i.f'




TAlélROl\j Dystrybucja S.A. ‘ \
Oddziat w Tarnowie
#* TAURON

ul. Lwowska 72-96b, 33-100 Tarnéw
tel: +4832 6060616

info@tauron-dystrybucja.pl DYSTRYBUCJA
Tarndw, 13.03.2017
TD/OTR/OMD/2017-03-13/0000007 1010017428

Knap Barbara
Nieciecga 160
33-240 Zabno

-l

Dotyczy: budowa chodnika wraz z odwodnieniem i poszerzeniem jezdni wzdtuz drogi
powiatowej nr 1343 K Niwka-Bobrowniki Male w miejscowosci Rudka na dz.197,268/10,
421/14 oraz w miejscowosci Bobrowniki Mate na dz.549/1,549/2,549/3,56/5,915/2,914,
467,912/19,912/1,912/18 .

Odpowiadajgc na pismo z dnia 28.02.2017 informujemy, ze wskazanym terenie nie
posiadamy urzgdzen elektroenergetycznych WN.

Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjny przebieg linii napowietrznych SN, linii
napowietrznych nN, linii napowietrznych o$wietleniowych, linii kablowych nN, wraz z
klauzulami _informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do ktérych nalezy sie
bezwzglednie stosowac.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonac zgodnie z ogdlnie obowigzujacymi przepisami i normami,
majgc na wzgledzie m.in. ponizsze warunki: '

- zachowa¢ odlegto$¢ pionowa pomiedzy powierzchnig budowanego chodnika, a przewodami
istniejgcych napowietrznych linii energetycznych

- zachowa¢ odlegto$¢ poziomg co najmniej 0,5 mb od ustojéw istniejacych stupéw nN

- zachowac odlegto$¢ pozioma od istniejacych urzadzen energetycznych ( kabel nN, ztgcze
kablowe ).

Do projektu budowy chodnika, zatgczy¢ potwierdzenie dotrzymania w/w warunkéw,
przez uprawnionego projektanta. W przypadku niezachowania w/w odlegto$ci nalezy
wystgpi¢ o wydanie warunkéw przebudowy.

W przypadku prac w poblizu urzadzern TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wystapic¢
o nadzor nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON Dystrybucja S.A. w Tarnowie
Region SN/nN Dgbrowa Tarnowska w zakresie linii SN i nN.

Podczas budowy nalezy spetni¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003r w sprawie BHP podczas wykonywania robét budowlanych
Dz.U.Nr.47.poz.401, w szczegolnosci §55 oraz wytyczne Urzedu Dozoru Technicznego DT-
DE-90/WO w czesci eksploatacji dzwignic w poblizu  napowietrznych  linii
elektroenergetycznych. .

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac si¢ urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.
Waznoé¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Zataczniki:

mapa szt.1

Kopia:

1x OMD

1x Region SN/nN Dgbrowa Tanewska <o, recon. 230179216

Kapitat zaktadowy (wphacony): 511.925.759,22 2t
TAURON Dystrybucja S.A Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia
ul. Jasnogorska 11 Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
31-358 Krakéw pod numerem KRS: 0000073321 www.tauran-dystrybucja.pl




Orange Polska Barbara Knap
Hurt Nieciecza 160

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT 33-240 Zabno
Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Krakow

ul. Dauna 66 , 30-629 Krakow

tel.: 12 265 00 04 fax.: 12 623 11 33

www.hurt-orange.pl

Krakéw, 10 maj 2017 r.

Numer pisma: TTIDKKU-17819/2017/TK
Temat: techniczne warunki na przebudowe i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej dla projektu

budowlanego pn.: "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem i poszerzeniem jezdni wzdtuz drogi powiatowej nr
1343K Niwka - Bobrowniki Mate w miejscowosci Rudka i Bobrowniki Mate. Zakres robot 2+150 - 3+253"

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczagce projektu budowlanego pn.: "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem i
poszerzeniem jezdni wzdtuz drogi powiatowej nr 1343K Niwka - Bobrowniki Mate w miejscowosci Rudka i
Bobrowniki Mate. Zakres robét 2+150 - 3+253"; informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca
nadziemna i podziemna siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej:
L,OPL"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonac
przebudowe oraz zabezpieczenie istniejacych urzadzeri telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizjg z
projektowana inwestycja, zwracajgc szczegolng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i
skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonaé¢ przebudowe istniejacej sieci teletechnicznej poza obszar kolizji. Przebudowa oraz zabezpieczenie
wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219,
poz.1864 z pdzn. zmianami);

2, W miejscach skrzyzowan z jezdnia, chodnikami oraz wjazdami doziemne kable telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczy¢ rurg ochronng gruboscienna przez catg szerokosc.

3 Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiadcicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy;

4. Realizacja powyzszych prac moze odbywac¢ sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas

Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu

Orange Polska Spolka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dlam.st. Warszawy
X1l Wydzial Gospodarczy Krajowege Rejestru Sadowego pod numsrem 0000010681, REGOM 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrylym w catosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.



wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czeéci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzen
zgodno$ci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1
egzemplarzu + ptyta CD) prosze sklada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze w Krakowie, ul. Dauna 66;

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowg
dokumentacija, pisemnego Oswiadczenia Inwestora (w przypadku jego przekazania) okreslajgcego warunki
realizacji zadania przebudowy istniejacej infrastruktury OPL - rozwiazanie kolizji; ktérego wzoér stanowi
zatacznik do niniejszych Warunkow Technicznych;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostang udzielone w Dziale Ewidenciji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Krakowie przy ul. Dauna 66 (sprawe prowadzi Tomasz Kedra
tel. 12 265 00 04). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sig w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

° Firma Partnerska "ELTEL" Networks S.A. (62-030 Lubon; Magazynowa 6 tel. 512 385 221), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wiasnos¢é OPL, posiada—
certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

o Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z 0.0.(ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549
01 11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO
9001 gwarantujgce wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

. Firma Partnerska “ENEVA” Sp. z o.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), tel. 510039700,
ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych
bezposredni wptyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowa¢ wylgcznie ktoras z
wskazanych powyzej firm.

ORANGE POLSKA S.A.. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prar
zwigzanych z budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w
okresie ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A.. szkode poprzez niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci ORANGE POLSKA S.A.. lub z ktorym w tym okresie
ORANGE POLSKA S.A.. rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce
pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysoko$é roszczern ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich;

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzor wiascicielski.
Zasady wykonywania nadzoru wiascicielskiego i wzor wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobow wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowac go na adres:




10.

11.

12.

13.

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie
ul. Rakowicka 51

31-510 Krakow

e-mail: DISU.REWUUIilKrak@orange.com

W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomi¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Krakowie
ul. Dauna 66

30-629 Krakow

Tel. 12 623 41 10

email: EiSI.OPTOwarKAT@orange.com

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy speini¢
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takigj
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zatgcznik do
Warunkow Technicznych;

Przed rozpoczeciem prac nalezy spisa¢ w obecnosci przedstawiciela OPL protokét przekazania placu
budowy, po zakonczeniu prac nalezy spisa¢ protokdt odbioru w obecnosci przedstawiciela OPL.

Zakoniczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom
wskazanym w punkcie 9 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

Inwestor zobowigzany jest przekaza¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol - na 5
dni roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac ja na adres wskazany w punkcie 9. Do
dokumentacji powykonawczej obligatoryinie musi by¢ zatgczona kopia decyzji na umieszczenie urzadzen
infrastruktury w pasie drogowym wraz z dokumentami wymaganymi na etapie sktadania wniosku o wydanie
decyzji w tym zakresie:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowos¢
b. Ulica/nazwa drogi
¢. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

3) Qgolny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegbtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

W przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie
urzadzeri infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku
wymogu wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z biednie podanych
informacji w dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg
obcigzeniem inwestora;



14. Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. W przypadku
zamiaru kontynuowania prac projektowych po wygasnigciu waznosci warunkow, nalezy wystgpic do
OPL o ich prolongate badz wystawienie nowych.

15. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla Orange
Polska gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomigdzy
Inwestorem a Orange Polska.

Integralna cze$¢ Warunkéw Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatacznik do
Warunkéw Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkéw Technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktérej Warunki
Techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostgpne sg rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Opracowat: Tomasz Kedra, tel. 12 265 00 04

Z powazaniem

Tomasz Kedra
Starszy Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury
Dziatu Ewidenciji i Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze Krakow

Zatgczniki:

1. Oswiadczenie inwestora

2. Dodatkowe wymagania Orange Polska



Zgtobice, dnia 26.10.2016 .

IN.4403.191.2016.MB

Barbara Knap
Nieciecza 160
33-240 Zabno

Powiatowy Zarzad Drég w Tarnowie z siedzibg w Zgtobicach w odpowiedzi na pismo
z dnia 12.10.2016 r. informuje, ze projekt chodnika przy drodze powiatowej nr 1343 K Niwka-
Bobrowniki Mate w miejscowosci Bobrowniki Mate nalezy opracowa¢ w oparciu
0 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( t.j. Dz. U. z 2016 r poz.124 ) przy zachowaniu warunkow :

- szerokos$c¢ chodnika przy jezdni 2,0 m,

- szeroko$¢ jezdni na ditugosci projektowanych chodnikow na odcinku prostym minimum
5,5 m plus poszerzenie na fukach- projektujgc poszerzenie jezdni nalezy zaprojektowaé
rowniez konstrukcje drogi wraz z nawierzchnig bitumiczna,

- zapewni¢ odwodnienie chodnika, jezdni i przylegtego terenu,

- zabezpieczy¢ jezdnie i chodnik przed sptywem wod z przylegtego terenu,

- objac¢ projektem istniejgce zjazdy do poses;ji i pél.

Na czas prowadzenia robét nalezy opracowaé projekt organizacji ruchu, oznakowania
i zabezpieczenia robét.

Projekt chodnika nalezy uzgodni¢ w Powiatowym Zarzgdzie Drég w Tarnowie z siedzibg
w Zglobicach, a projekty organizacji ruchu uzgodni¢ na Komendzie Miejskiej Policji

w Tarnowie i zatwierdzi¢ w tut. Zarzadzie

Otrzymuja;
1 x Adresat
1xala

Do wiadomosci:
1 x Urzad Gminy w Wierzchostawicach
33-122 Wierzchostawice 550




Wykaz studni rewizyjnych i studzienek $ciekowych
Budowa chodnika wraz z odwodnieniem i poszerzeniem jezdni wzdtuz drogi
powiatowej nr 1343K Niwka -Bobrowniki Male w miejscowosci Rudka

Zakres robot 2+150 — 3+253

i Bobrowniki Male Gmina Wierzchoslawice

 Studnie rewizyjne studzienki Rurociag
Sciekowe
Nr | Kilometraz Srednica Rzgdna Rzgdna
Gory | Dna | Wlotu Wylotu | Dlugos¢ Srednica | Material
m cm
K-1 2+170,00 50 188,67 | 186,87 | 187,32 187,33 1,00 20 Rura PVC
S-1 2+170,00 100 188,82 | 187,33 | 187,33 187,24 19,20 30 Rura karbowana
S2 | 2+189,20 100 188,64 | 187,24 | 187,24 187,17 14,80 30 Rura karbowana
S-3 2+204,00 100 188,52 | 187,17 | 187,17 187,14 6,35 30 Rura karbowana
K-2 2+210,35 50 188,35 | 186,55 | 187,15 187,14 1,00 20 Rura PCV
S-4 2+210,35 100 188,50 | 187,14 | 187,14 187,10 7,65 30 Rura karbowana
S-5 2+218,00 100 188,47 | 187,10 | 187,10 186,92 37,00 30 Rura karbowana
K-3 | 2+255,00 50 188,22 | 186,42 | 186,93 186,92 1,00 20 Rura PVC
S-6 2+255,00 100 188,37 | 186,92 | 186,92 | 186,67 50,00 30 Rura karbowana
K-4 |  2+305,00 50 187,98 | 186,18 | 186,93 186,92 1,00 20 Rura PVC
S-7 2+305,00 100 188,13 | 186,67 | 186,67 186,41 48,00 30 Rura karbowana
S-8 2+353,00 100 187,98 | 186,44 | 186,44 186,41 10,00 30 Rura PEHD
K-5 2+355,00 50 187,83 | 186,03 | 186,48 | 186,44 2,00 20 Rura PVC
K-6 2+715,00 50 188,01 . | 186,21 187,10 187,00 1,75 20 Rura PEHD
K-7 | 2+768,00 50 188,08 | 186,28 | 187,10 | 187,00 7,35 20 Rura PEHD
K-8 | 2+805,00 50 188,16 | 186,36 | 187,20 187,10 7,55 20 Rura PEHD
K-9 2+888,00 50 188,21 | 186,41 | 187,38 187,28 9,00 20 Rura PVC
S-9 2+897,00 100 188,40 | 187,28 | 187,28 187,25 9,10 30 Rura PEHD
S-10 2+916,50 100 188,46 | 187,33 | 187,33 187,28 19,50 30 Rura karbowana
S-11 2+954,00 100 188,69 | 187,45 | 187,45 187,33 37,50 30 Rura karbowana
K-10 2+990,50 50 188,34 | 186,54 187,58 187,56 1,00 20 Rura PVC
S-12 2+990,50 100 188,49 | 187,56 | 187,56 187,45 36,50 30 Rura karbowana
5-13 3+010,00 100 188,26 | 187,61 | 187,61 187,56 19,50 30 Rura karbowana
K-11 3+012,00 50 188,11 | 186,31 | 187,65 187,61 3,00 20 Rura PVC
S-14 3+023,00 100 188,37 | 187,65 | 187,61 187,65 13,00 30 Rura karbowana
5-15 3+066,00 100 188,47 | 187,78 | 187,78 187,65 43,00 30 Rura karbowana
K-12 3+068,00 50 188,32 | 186,52 | 187,80 '| 187,78 2,00 20 Rura PVC
- K-13 3+175,00 50 187,90 | 186,10 | 187,06 187,00 2,60 20 Rura PVC

K-14 3+253,00 50 | 187,73 | 182,93 | 187,06 187,00 4,50 20 Rura PVC

S-studnia rewizyjna, K — studnia wodoSciekowa,




Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam ze projekt budowlany ,,Budowa chodnika wraz
z odwodnieniem i poszerzeniem jezdni wzdluz drogi
powiatowej nr 1343 K Niwka — Bobrowniki Male

w miejscowosciach Rudka i Bobrowniki Male.

Na dzialkach: w miejscowosci Rudka nr 197; 268/10; 421/14

oraz w miejscowosci Bobrowniki Male na dzialkach 549/1; 549/2;
549/3; 56/5; 915/2; 914; 467; 912/19; 912/1; 912/18;

Zakres robot 2+150 — 3+233.
jest wykonany zgodnie obOW1qquqcym1 przepisami , normami
i zasadami wiedzy technicznej.

Projekt jest wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia

celu, ktoremu ma stuzyc¢.

MARIA NOWO= LD
33-100 Tarndw, ul. Piastovsia 4/23




INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: budowa chodnika wraz z odwodnieniem
i poszerzeniem jezdni wzdluz drogi powiatowej nr 1343 K
Niwka — Bobrowniki Male w miejscowosci
Rudka — Bobrowniki Male.

Zakres robét 1103mb
Km: 2+150 — 3+253

Adres obicktu: Droga powiatowa nr 1343K
Rudka — Bobrowniki Male.

Inwestor: Gmina Wierzchoslawice

Adres Inwestora: Gmina Wierzchoslawice
33-122 Wierzchoslawice 550

. & - budo | z ,k"cs' e
Projektant: Maria Nowosad 35;;:0.?@:;;: St
Bal‘bara Knﬂp .J.Wigarnow Kif@%??ﬁ?g
Upr. do hadzot | kierowama robatam
W spec. cyjno-inzynieryjne|

s 3 : W ‘5i°. ‘dréqg P

Adres projektanta: ul. Piastowska 4/23 e Upr DAN-I- 7342410/

33-100 Tarnow

Listopad 2016 r.



1.Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji.

Zakres robot dla ktérego opracowano niniejsza informacje obejmuje budowe
chodnika wraz z odwodnieniem i poszerzeniem jezdni wzdtuz drogi powiatowe]
ar 1343 K Niwka — Bobrowniki Mate w miejscowosciach Rudka |
i Bobrowniki Mate.

Kolejno$é poszczegolnych robét budowlanych przy budowie w/w obiektu:

- wytyczenie w terenie

- roboty ziemne zwigzane z wykonaniem : rowkow pod krawezniki
wykopdéw pod poszerzenia, przykanaliki , studnie Scickowe i rewizyjne |

- wykonanie odwodnienia |

- wykonanie tawy pod kraweznik 1 obrzeza

- ustawienie kraweznikow i obrzezy

- wykonanie podbudowy pod chodnik 1 zjazdy

- wykonanie nawierzchni na chodniku i zjazdach

- wykonanie §cieku przykraweznikowego

- wykonanie warstw konstrukcyjnych na poszerzeniach jezdni,

- wykonanie kanalizacji deszczowej, przykanalikow , studni sciekowych 1

rewizyjnych.

2.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Przy realizacji robét ujetych w projekcie , obiektem budowlanym z ktorym
taczy sie chodnik jest droga powiatowa nr 1343 K Niwka — Bobrowniki Mate
sie¢ gazowa , wodociggowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna i elektryczna.

3.Wskazania elementéw zagospodarowania terenu Ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

-ruch pojazdéw samochodowych w sasiedztwie prowadzonych robot
_sieé gazowa, wodociagowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna. Elektryczna.



4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podcza§
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgcych skalg i rodzaj zagrozen oraz |
miejsce i czas ich wystgpowania. |

Przy budowie nalezy zwrdci¢ uwage na:

- prace wykonywane w poblizu sieci gazowej, wodociggowej, kanalizacyjne;
teletechnicznej i elektrycznej ktore nalezy wykonaé pod nadzorem wiascicieli
siecl

- roboty montazowe prowadzone w wykopach

- ruch pojazdéw samochodowych.

- Podczas prac nalezy zachowaé ostroznos$¢ w czasie pracy sprzg¢tu uzytego
do budowy chodnika oraz roztadunku materiatow.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy powinien udzieli¢ instruktazu w
zakresie stosowania przepisow BHP, p.poz. i innych dotyczacych
przewidzianych do wykonania robot.

6.Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy oraz pracownicy wykonujacy roboty, powinni by¢
wyposazeni w sprzet p. poz. , transport samochodowy, telefon, numery
Pogotowia Ratunkowego, Strazy Pozarnej i Policji.

Pracownicy zatrudnieni powinni mie¢ aktualne badania lekarskie, wyposazenl w
odziez ochronna. Do obstugi sprzetu zatrudni¢ osoby z uprawnieniami.

Sprzet mechaniczny przed uzyciem musi byé sprawdzony pod wzgledem
sprawnosci technicznej i wyposazony w sygnat dzwigkowy.

Wykonanie robét ziemnych zgodnie z przepisami i wiedza budowlana.
Oznakowa¢ i zabezpieczy¢ teren prowadzonych robot.



'gzegqciﬁ' \:’ &Ldgulmu \

e Tagi 59 Kuchs o nysic g qutrw-ka‘v
: TANEETEy <L
: 2

i

e

A
cinlat

Orientacja

Na budowe chodnika wraz z odwodnieniem
i poszerzeniem jezdni wzdluz drogi powiatowej nr 1343 K
Niwka — Bobrowniki Male w miejscowoSciach Rudka i
Bobrowniki Male.

5

.'f.).: Migcnoﬂike- - _ Q \ .»
3 W&rees
P e [ Cilt

: : W 55
@zﬁqj "“ /4 . Kopatee .‘4 r-uk i ik ..'.-.. . s
. : ' ik ﬁa Przybyslawice :

“Zaborow 1

2 pe}

Brczkow x> “Slrzelcd

Blonie 13 = -

= G B/l G >

I5cle Solne /) Jagniowka g
4

ekawica, 2\,
Z A

A
=3 &
K . ’
“yehnranpd v v o

K i—amlelt_“)bv 2
— 5= ba0} = 4 S
S 15 T . i
A ey
- A= T b s
bty BN SN\ e
ok \ B gRiennik- s \

Ay ) ia

M TR [opaiamet ‘>’

"._ * Slekierczyna g




1/€ 2IMEISOTOZIDTAY BUTHE) IO} SAMU]
shd N AW g N u m N (L Q O ﬁ_ 9102 ougoy Oy2-E€ 091 VZdepal douy vJoehieg Bo-.oueu.m_mm :
; podog.sp 61/82/9EB-GN-0A 4dn Ju Boup a5awfoz A
cmwvwm mw _ﬁ, O ,.\_ v.._ m N (\_ ﬁ_ 0307 ozﬂmsm_iwc_=oz_.>uv_?_amcox 250U dads
POSORON V0K 3U03Ha[04d VMoBoJp vZUDJE
m_:mzems hm_cm
£2/ BISMOISEI] | _EE& 00L-£€
£STHE-0ST+7 10001 SaHEZ avs ON Vit
IMEJSOYIZIIA| RUTILS) BN DjTuMOIqog | BYPIY osomoosfor M4 feTA PITUMOIGOG-BRMIN
yepe 1u famoyersod 130p Znypza upzaf WIAIUAZAAZS0d | WAIIAIUPOMPO Z ZBIM BYIUPOYD eA0png
[ E ! i O foud 1so po »sojbajpo
hD — | H e
mu =3 I ] mmuw mm [
= = = SO0 alUF S| aupazZJ
o 0 o
00 o o
. =] o0
o bRk R & auomorraloud aupazd
o~ kn fnk o n
n e N o
=T # |
mu mw H mw ofamobo.
vsod 020U
X '
i = . oo C ' ['foud 150 po >soybajpo
& = o o e o ol
5 Els) ULS] aUPoZd
% 0 ol 8lugs] Koz
o 4
3 o [ 3 auoMOLIHa[0ud BUPSZJ
4] o O AN =
K T )b M

]

9]+

i

oGamoBou
osud VU0




g L0t blEi e = 1=NV ) dn IN

2/6 oSOz WD 1J03SaMUL | QOB M
i oUZIaZJ Q O ﬁ_ 9102 ppseppsepm—————— Y T ) A s
081 | [ podoys) wieibqo) efUEMasEl | N107pEY 07 N
0G! 6L/82/9VEB-AN-TA "dn u Boup ajsawoz QI J Y IN
Sav“w @ ) O r\_ v.” m N ,.\w ﬁ_ 030 ac_.?_giwsun%h_xuxsbmcov_ umoc_a_.umaWc &W#mw.mz- 10 MOLIBY AR
POSOMON Vo) JuDgHa[0dd omoBoup VZULY p Amopng 1osouiagid i GUBMOIOZDRY |
MOJBIY ‘BIUBMOLIEHY 00 suBmOpNG idn
i 3/ BSMOISEIS Ty moute) 0o L-E8

DIMEJSOIZIA BUILLD) eIy DIUM0Iqog T eypmy P§omodsform & e[y MIUM0IQOG-EHMIN
yeper Ju famojermod 1301p Znfpzas Tupzal woazIazsod 1 WAIUAUPOMPO Z ZBIM BYIUPOYD EMOpIY

- F 1N
i > 3 o ko # Ey |foud |so po 2s0yBayo
ol =] I o e o o
o oo 3 200 SlUYS] aUPSZJ
0o 0 o
s [ ]
o n o
0 o o o ko auomoiHaloud aupazd
o el av 0ol A 00 !
ko o ok hD N
o I~ =~ I~
.||. )
D m_ m l_u m oBanoboup
osod 02U0JB
P~ 3
N = M = Fobs - ., |Toud |so po 2so0)bapo
n o e 4] =
> e & SO0 2lUY 5| SUPaZd
o o o
o - N
) - =}
o o o R IUTOMO a3l 04 3AUpazZA
2 BB & B IR el R
Lol iy 2L = B
o Pis il =)
A
obanobioup
DDMl_lm vs0d 0IU0d




£/€

sAa uN

061

DY03S

auzdazidod -
afourazdd  [uai”

20UMBISOYOZILY BTG 1J03S3MU]

ouoR7 Oy2-EC 091 DZO2PAN duwy dJvovg su.suzﬁ.

pulfiaiy

6L/82/9¥E8-AN-TA wdn uu Bgup ajsanfoz A
ouf Avajukzuj-oul As{nJgsuoy Jsouof Jads
posomoN Vol 3uv3iafodd noBoup vZULLg

VoS as-H

€STHE-0ST+T 10401 SALNEZ
IMESOYIZIOIA, BUIS) e[y DYTUAO0Gog | eYpIy 1osomModsioru M SfE[ PUMOIGOG-BYMIN
siepeT au fosojermod 180p Znfpza upzal waTnazZIazsod | WAIUATUPOMPO Z ZEAA BYIUPOY) eMopng

......

b [Aoynsisuoy "08¢: M
lUBj0QO) BIUBWBIEN | NIOZPEY Op

00
=12}

Sl
06’

G99 Y

VAR
4]

Toud |50 po 250368)pO

€9 8% G

L8

VAVA:]

65 /B

350[ 3lUL S| SUPSZJ

e

[VAFR:]
tB8 Lo

6°L8

auomoaHaloud aupazd

Gy ¥+

obamobou
psod 03jU0d

SL

00
90

L

[SYARY

n
o

Toud |1so po 2sorbajpo

GL'88

68'/[8

¥8°L8]

350 S[UL S| SUpaZd

6 [8186°[8

1881

02'881

auomosraloud aupazd

y8e+c

r‘

obamoBod
osod 02jUDd




Je | auzdazudod

PIAMEISOYIZIATA) BUTID) z_oymms:.ﬁ

. Bfynasslie M
181UAZ U 6 1oy '28ds M
haos BlUBMOsE NIOZETU 0p 180

9102 oudu7 0¥2-EE 091 VZ23PaN douy TUGIG DRI
uuel L1
08 podog s 6L/82/97E8-GN-IA dn Ju Boup dj5a.j02 & vl JVNL
01048 9 _ﬁ o v._ 9L ﬁ_ ! oul AuaiuAZu-0ul A29nug suoy soupof dads Y Melge ea Al mowre) N
posOMON luol 3uvyaf0dd vaoBodp vZULAG kM RIUBMOICZDEY |
op aueMopnq udn
ESTHE-0ST+T 10001 SO e el e i

DMESOYIZIANA BUILD) Iy DITUMOIGOg T eypy 950M0s[orm M fR[q IUMOIGOF-EYMIN
Wepe) 1u famoyermod [Soxp Znpza Tupzal wiapuaziozsod | WAUAUPOMPO Z Z8IM BYIUPOY) EAOPRY

AYSOMONM VIHYIN

= o B TOT
B S Ay W S| |Toud |so po osojb6a)po
i w e u |
& & > 300 3[UT S| SUPSZA
[~ N ~N
N ~ [os)
o K W
8 o o bo auomorHal oud aupszd
@ o
009+¢ — .
1
obamobou
vsod voUDJ
= O LN ¢
¥ = = s .f_ H, |'Towd |so po 2s03)6aypo0
kn wa &) =] n K
co o @© 300[ 3lUAS] aUpozZd
-l N )
fy o )
- o8] 0
© © bo o bo auomorHaloud aupszd
r!._ u]_ o b0 '
[os] o] 1] =
(s] i) =

[[G+c

Kd

obamobou
osod Vo0




: ¥LZEEL—T-NY] 490 AN
C/E sowesoqozLy oy 1aogsanug |6/ A W
'SA4 N m C N U AW N r\* Q O Q 9102 oUgY7 (p2-EE 097 VZ8DaN douy v.odug u.a-ousi_w ;\m r 5 .__M“w_ H TEGBEHE
ﬁ podoys)) f ho%k e A iy
061 64/82/9PE8-AN-0M wdn au Boup ajsawjoz w!EIC IUTM S
0048 @ i O v._ @ N v Q o3oq ouf Auauhzul-oul Aanagsuoy psoupefdads | &7 3] YW 51 0T 5 FT [V DT
POSORON 0]JOK vcdu_.v_m_’o(_n_ U:Omo.._u VZU0Jg GN\@N\meam-m2| M MOUIB] AATT
Hﬁu Awmopng psougosfs m eluemoiozped !
€STHE-0ST-HZ 19404 SIIYe7 JUBMOIAI "I f 0 auBmepng 1
£2/v 2ISMOISEIG N ‘MOule} 00160
NIMBISOYIZINAN BUIWD) Y] DIUAOIQOY | BYPIY [§0AM0ISII A AfRJY DIIUMOIGOG-BHMIN GVSOMON VILWIK
NEPET 1u fomopermod 1301p Znfpza Tupzal wAMHAZIAZS0d | WATUINUPOMPO Z ZBIM EYIUPOT) emopng

= = £ 7
o 2 o (ko S L f[Toud so po >soyBajpo
- ol N e - o kn
300 3[UL ST aUPSZJ

i3 2 B g [3IU3 ST 3uUp
2 1] ] : o

£ R B o auomog el oud aupazd

o o v 1N

hD N KD I~

}

08+d

oBamoBou
osod VU

= =

N = ko En kako -, |foud 1so po 2soybaypo
L = o o e o
) o o aD0] alU3 S| aupazZd
o o 0
o o F
o o -

g 2 kR o | dUomorHaloud aupdzu

o v 2o ]

= B PO s )

S ]

0G/+2

obamnoBou
vsod 02jU0J




wupf ) ]
9/¢ SOUNBISOYDZIIIM BUTIY) 10353
'SAL N m rﬁ\/_ N U m N (._ Q O Q mQH ) ougoy h2-£E 091 ©2282a)N douy vJDgJeg a:.-ﬂw% e { "
061 pocoseh 6L/82/99E8-GN-OA dn uu Boup isaubyds kORI BILEMOLEN | 1icT: 1
01038 @ ) O L v._ Aw N (_ ﬁ_ 0307 Ul AuaiAzul-0ul Asinag.suon 50Ul dadsy 7[ 3T ¥, 7T 3T Vv 1 RTINS
POSOMON OI0) juUviHal0dd vioBoup vZuOLg - e
L/32/97E8-HN- MOLLIE] AN
Boro Amopnq osoulgfodds m eluemolozez.
€STHE-0ST-4T 10001 Soxe7 [BILEMQISIY ‘BIUBMO Op BUBIMOEI i)
MEISOYIZISIM BUIL) JfeJy DIUMOIGO | eYPIY [DS0MOISIAIW M OfE[\ HIUMOIGOG-BYMIN £0/7 EXSMOISE LGGILE
Mepel 1u fomopersod Boap znjpza wupzal woruziezsod | WAIIAUPOMPO Z ZE14 BYIEPOY BMOpRE FIL I
=
Ny = 5 [ Mo . h|Towvd 1so po 3s03Bapo
o i n e 1 N
] 0 ) o | 220] 2lULS] aUpazZJ
o 00 0o 0
n o L )
#] o o )
(o o bobo o bo AuomolHal oud aupazu
o o [0 o K D !
kn TRINN e hy
o L~ I L

|_| oBamobod
0sod 02U

F A R T e
¥ = o N LB ~ [[ovd 1so po 2soiBajpo
I L (e - n 8]

300 S[ULS] SUPoZd

& 3 & 3 [BUTST aup
o Fu o o
N ND o nD

o o oo fo o auomorHal oud aupazd

1M v (Vi W =

N I o Py [N

=l g
168+ s 2005




COIMBISONIZIA BUTD) 110} SAMUT T A B AR “1dpy AN
L€ | dauzdazddod iR
9702 ouB7 0p2-EE 091 VZ23PaIN douy vUoGYg DYoROIBudY < )

vdoys Hulfis [Aoynnsuoy 26

oG] m ﬁ/ O /\_ v._ AW N ,.\_ & podos|) 64/82/9%E8-AN-0M *wdn uu Boup ajsausjoz M | _EoDn.: o.cmto_m_,. | NI0Z0T O
104§ ! 0300 oul Auajuhzu-oul AxnJgsuoy s0uofdads VO AV N
PUSOMON DWOH 4up3afoud ohoBoup vzuosg | & Ll W EL R e |

LI8E/9PES-BN-(] M
fioup Amopng _umcc? gds M 2lispuiozped |
£STHE-0ST+T 1904 S50B7 BlUBMOIDLY ‘Bluemoplaifid ¢ s0png adp)
NIMEISOYIZIAA BN AfEJA DITUMOIGOY [ YPIY 1950MOIS[AIW M JfEJAl DIIUMOIGOG-BYMIN g2/ mv_maoﬂmm_. N ML 00168
Mepe 4u fomoeimod 130p Zngpza wupzaf warHazIdZsod | WAIUAUPOMPO Z ZE.1M eYIUpoyd eMopng avson
Ly S bo 3 § L [Toud 1so po 2s03Bajpo
4 1 e & n
% 3 3 o [SD0] 3[UR ST suUpazd
0] o B =
o hD o ro
3 w ] auomorHal oud aupazd
B[ 2
omwgo@cgm
osod oMUV
F I o1 o7 T
¥ = b foko 9 b foud 1so po 2soyBapo
ol e N K o
& © 3 R [S20I 31U ST BURSZJ
N N u =
N ko i =
2k Rk ® o auomogHal oud aupazu
TRCECIA o [
o o w s
-

oBanoBou

w m D |_| m A | osod 03U




8/¢ AUZIazJ Q 0 Q SAMTSOOZI, TUE) 1404 S3RU]
SA4 N ﬁ/ 9102 ougRz Op2-E€ 095 V2233l douy VJo0Dg VJOROIVUd]
0Sl 3l OUH3aZJ podelsy 6L/82/9%E8-EN-0A idn wu Bgup aisauz
010X | v.“ ﬁ_ 0v30( S_.?&cx«&-oz?ux?_»mcwxuum_o:_“ﬂumam
POSOMON O[O Ju03Haf0ud DHOBOUR DZUBUG
EETHE-0ST+T 10q0d SaxyeZ

OMEISOYIZIALMN BUIWLY) IBJA DIIUMOIGOY | EYPIY [950MODS[OIW M dfR[\ DITAMOIGOG-BYMIN
MEPET 1u fomoyeinod 180ap Zngpzas upza| woyueziazsod | WANAMPOMPO Z ZEIM BYIUpOY) eMopng

fdupLzveL-1-Nvn 10N

Y Boip e15a1yeZ M
loulfiduhzyi-oulAoynasuoy "oeds M
LIE|0qo] ETUBMOIENY | NI0ZPRU 0p 1N
N

MOUSRL M)
CIMEMCIOZPEU |

4 e =TT
N o TR | B ‘foud 1s0 po 2s030ap0
e | e
3 3 3 g 300 SIULS| SUPSZA
=] =] =
o ™ W
o 0
o 3 2 0 PR = auomoy el oud aupazd
. o gy il
| &
m m m |_| m oBanobo.
vsod 02JUDJ
L L = Jl e
Ly & o : E [[Toud |1so po 2s0)Baypo
| = o> o fako S o | ! PO 2503}0a1P
& 0 2 B[220 SlUT ST suUpazd
o o e A
N N o =
p= -
3 R g R Bl 3 auomog 3l oud aupazJ
= o 7 B RS 5
||l'-|,ll|l|

cll+E

oBamobou
osod 02D




. S0IMBISOYOZIAL PUID) 1 U0} SIMU] vo/otl)zveL-rNvn 4dn aN
'SAU UN MMHHUOAMO Zz3z1d 9102 ougR7 Oy2-EC 091 922323\ douy VJVGUDg VJUACIV.dY " .Lﬁuﬁ.ﬂ; —
: m. ».,. TS e ,.. ,r;...
0T AmodAy [orsoz1g podoys)) | 6//82/95€8-AN-OM Jdn uu Boup asawfoz Hgﬁe Eﬁaﬁn | RgpRL 0F 37)
BV Pl 0300 oul A4alukzu-oul AoxnJysuoy dsoupofoads Ammmdw vit AV NI
1043 POSOMON DJJON 3U033a(0ud omoBoup vzuoug | SL/BC/IVES-EN MpLael hTl

£ST+E-0ST+7 19901 sanjey

SMBSOYIZIAIM BUMILD) JETN TIUA0IGOY [ BYPIY SOMOIS[OIM M R[] PIUMOIGOG-BYMIN
MEPET 1u [omoyersod 1301p Znppza mpza| wAWIzIzs0d | WATUANIPOMPO Z Z6.1M BYIUPOTY) eAOPNYg

Boip-Amopnq 10soulplogds m eluems szpey |

BlUBMOIBYY ‘BluBMCIlsed op suemopng udn

B2/y BXSMOISEIE "IN ‘MOLIR) 00 |-EF
OYSOMON vikdVIN

17 omoxSO|d-0omMOsUawWaD ovMdAspod

GI/2]0 NUD3aC Z OMOUOL3C VMD)

Wwo21 12500Nn4B G'1e/0 0Bauoun) OMAZSNAY VHUDZSS|WPJNOS Ul=23

sogqnJdb (oxmasAmy oxqdAspod

[SE00NJ0 OUOMOS0JdOJG[M OMOUDS 50 ©X3 505

wa0g 125009NnuB £9/0 obaujouniou vmAzsnuax oHUDZS3|W i1 omOxsvo|d-omojuawad vxdAspod
G1/210 NUO330 Z VMOLID330 DTMD}
Wwo$2 |2s00NJb g'1E/p 06auouv) oMAZSNUY OXUDZSAW \

| [& e
o £ Cien O
o 209094
o IS5
o (o m (@ iie]

L@ Yalia Mailg
o Ta ety
o Nowowncu Gl 19500n4B GIE/0 OBaUI0UNI0U OMAZSNAY O5UOZSa[W
vO ="
o (&) OOO
P~ T &w Wwdg o
il i) \ TJ0ZS Wog
B2 B &
B _ﬂ_‘ O 0 O U —v——
h\mv.x\.\\xn\ww.kﬁun SNIRRAN 02090906%090959595959
J.Ww.n 000000 0-0-0
AN ,.I.LQ, (o lel el o hilo Bl o Bl o Ball o D o il @
R \oooooooooooooooooooo
L Avn, A, A5 7 00A05070705050505050

o BRI YA YES YA S YA AT T O SheA
— ! FoR Fa Vo TR o Fo Hos s Koo W

=
kS
f
N
3—-
23
(B
%
194
Al
24
1t
t?’i%
o
"t
B
o
|2
B
B
B

RySJIOM _

STIJY '10450 NUO330 Z DUIDUBIDS DMLSJOM ﬁ

W3 (0Tx02 WD § |DsognJb
[auomosoudoucm [amouorag |p3S0¥ Zz »a|s

0EXST AUDMOSOUOUG M AROUDLBY HIUZSMO U

AUUAWZ—

DEXR] SUDMOSOUDUGIM SMOUOLEY 3Z3ZJUMO




ZYEL-I-NY 490 -N

oIS T
S SOIMBISOUIZIBIM BUTWD 1U0}SIMUT | faulhignia fRoynasucy °
MEL; \ j0ZLEY

ok ﬁNm_.N NON.MQ 9102 oUNYZ (y2-EE 09 ©ZI3Paly douy vuvgUog vjonoD0.d] émmnwmv%_“ﬂw% ikl g i

) T LN
o AmodAy [oryazig podoysh) |  6£/82/99E8-AN-OA *dn Ju BOup 2153502 K| Boip Amopng ogpuerts m cemoiozn:
0 H 030 ouf AuaiuAzup-oul Aoxnuasuoy Jsounldads | ewemosen ‘eluefonpitid op auemapnd L
. POSONON DOH 3U034af0ud DHOBOUD DZUOIT | £2/p BASMOIE] 1 MoUIEL 0y 68

ESTHE-0ST+T 19901 S

IMBSOYIZIIAN BUNILD) SfETA DIIUMOIGOY 1 BYPIY [9S0MOIS[IW M AfBJ D{IUMOIGOG-BYMIN
Yeper u famojeisod 130ap Znfpzam mpzaf WATUIZIAZSOd | WATUIUPOMPO Z ZBIM BYIUPOYD BMOPRY

Eiz VI

711 OMOXsSo|d-oMmO}uUaWaD xjdAspod p1] omoxsojd-omoruswass oxdAspod
NUD130 Z OMOUO} 30 OMD
Wwong _Umoo_-\..(‘m £95/0 Ommr\:d(:\..n-,oc d.S%NWjLV_ VHUDZSS|W Sizena #= =5 } Sl/eld NUexag Z DMOUDTad M)
W3 DE [2500NJ0 £9,/0 ODaUOJINGOU DMAZSNAY OXUDZS3W
2 6 ¢ Bauowo A k!
Dy2 |2s00nJb g'1e/0 oBauowo} DMAZSNUY VHUDZS3|W / wa02_teoandd S'e/0 obau 1 DAAZSNWY vHUDZS3M
OO —O—0—0 o) WDy |DsognJb pi] omoxsvjd-omozuawad ovxydAspod
wowowo uwowoo GUDRJBZD WOR [DS00NJ0 GUOROSO0JdC.I0IM OMOU03 80 03350
oZafol PolPofdCe80%c 2600 0 0 00 0000000 0 0 0 D0 0 0nt,
O L0 0 DO OO O0O-O0__ OO0 00O O OO C OO CIO_OC_OCLOAO_ O
O_0_0C fal g e e s s o el o Bl el o el o sl o el 2 Bal v el o il o e Dagl e Talle al o e o Bal o el o oo Rulle Beit o o Do Lnfla
o_oO_C DD oo -0 L0 e 00 0000 000000 0 010 0 QL]0 6
(5 EE @ ‘e il lnls belte Bxlic Yelio ful o il o il o il ol e o Jiwll e il o it o i & Tl @ Tl @ W o e o e 4 ik Wil B 1 i 5 Uil o Sl
0.0 O P00 00O O0O_O0O_ OO OO OO0 O OC_OC__0OCl0_O_OCLOAO_O
C_C_0O oLo o 0o O 0 0 0 0" _ O _O0_0_0_ O 0 _C O _ 0 _ Q@ _ -0 _p & .0_ 0
o_C_0 PR otlo 0 00 00 000 0000 0 100 0 010 0 _OLelo, 0
SRS e s )| E el inh s Yer e it c Bala i e sl o1 iel o el o Dl o el o it Sl (o il e im0 el o el o e et o st (c Bl o il & Dl o) Sl o el o
O 0 260 D-PD-O OO0 OO OO OO0 OC_O_O_OC_O_O_ OO0 O0O_OLO10_ 0O
o O 0O GEe -0 O "0 0 O _ OB _ Q. Q0 O 0 0 0 Q0 0 _ 0 O -0 0. 0
O 00 Qo 0 0 O -0 0 000,000 0 0 4 0 0 L0 7
- 7 # v 0.0 00 0-0.0.0-0C_ 0~ 0 0-0-0-O0 0. 0_ Q.0 \ \
E2SVE L \ T o il B = Dol = om0 D = i = i = = ks i © g o Jomil o Jomic o = B = = 1 o
e Ly L R et o N el el e s e el e e o e e o e
== \ 0EBoC D 0,00 000010 %,
HMI s /ﬂ\//rT k \ o~ t~ b o = = e e e 2 .V«J. ﬁ\ O Ll ;
ibiab I e T ooy T Taot ooy T Tao Ty Ty T [Ty QU
ﬂrﬁqﬁaﬁrﬂ‘w«m@ k,//.,//. \L.@BW\ﬁ»ﬂ%ﬁb%ﬁﬁ%ﬁﬂ%ﬁ»&%ﬁ&%ﬁ&%.ﬂw&%_u@&m\ﬁ &‘W\.ﬁbw
SR A S WS SYAS R N o L N A L C A+
e \,mf\/f,\/f BAANNRR AR AT AT g g it Y e e e
TRl >y T >, T :

Q) Bz | B | B | [ | B | Vo | B ) B | Bo [ B ) Do / B/ 3

R R et T W . W A AR AT S M WA S VRS v S e
I ERETERT R

v 10350

STIOY '104S0 NUO3Z30 Z DUIDUS|DSOMESJDM

WD OI*02 Wo g |[2s00nJdb
[auomosoJudodgim [@MOU03 a0 |H3SOH Z H3|D§

22xC] Auomosoddodgim AMOUDL3T MHUZSMOUN

-

Auuaiiz Hapods

DUUAWZ DSONDJISZS

DE¥8 2UOMOSOVJUdOUCIM 3MOUD33ACY 3ZIZJCO




'SAd JN

&1
L L

nyrupoy Az1d eyruzameny
BIUIZO[M 10337028

0IMBISOUIZIBIA BUTWL) U0} SMU]

9102

ougR7 b2-€€ 097 92233 douy vuvgJog vyoKEIVUd]

V6/0 [ 74 NV Cadn g
wmiwu._s ;

_ac;_m_cﬁs 9 5?:92 - ieal

podogs)
010

1We10Q0) BILEMOIONY | N:OZREU O ()
mumww_ VAaIAVa dViN

/9rE8-aN- .:g

Boup Amopnq ogouyy Ioafls

6L/82/97€8-EN-0A 'vdn U Bodp 3jsajoz A
ouf Auaiuhzul-oul Kaxnagsuoy Isouroldads
POSOMON DIMO) 3u03H3[0Jd omoboup vzuoug

£ST+E-0ST+T 10q01 Sa.0jeZ
IIMBISOUIZIANA BUTHS) JfeTA DIIUA0IGOY I eYPIY 19S0MOIS[T A IR\ D{TUMOIGOG-BHMIN
MEpeT Au famoyeimod 1301p Zngpzm upzaf wowmazIdzsod | WIIUIIUPOMPO Z ZeaM BYIUPOY) BAOPRY

BlUBMoIap ‘eluemofielol
€/ eysmoiser MOUIEL 0nL-gp
GYSOMON Vidvn

e

1] omoHSvVd-OMOGUBWaD ordAspod

G1/21] NUO330 Z DMOUO3 30 OAMD)

L= - \uv u.ﬂ
OCOCOCOCOCOCOCOOh\OOOO OOOOn
O-0-0-0-0 0.0 0Yo-o @ Jo-0
o oTo-ollo o ol ool 0q
o-o-o-ofo-oCoClofio-olaoYo
O C_ .0 0O-J0O-O0_0_-0 o-ol{a-0-d
o-o-o-o-o- 00 o-o-lga-o-o
o-oZeo-odooson oo olodo0d
000 0-0-0.0 o-oZlgo-o
o-“o-o-o-loo-o-ofa-o-ol10d- 0 a
O-0-C-0O"0-0-0 o-o-lg-o-o
OO0 00 0.0 g-o-odo-o-d
O-0-0,0-"0- 00 oo~ lBlo~ o
O-0-0C 0 |J0oS0~-0 -0 010 0-d
02696969 59595° 326906/9d9694
e Bstic il ol dall o ol o KoSule! W o)
\qldT\l.. T\|
WWQGXKLQw\ 0
e, 1] i 9%
0 J@\ i //&\\\ & —5—0 S
4 e NN TN
P 1) > 1] 5 1] .7L%%LW&NGA“03030DODODoﬁ 2
; “V Ye e a s
; 1 960095909424
z RNOJOJOJOJOJOa
u PAR) O R L L = <
C- uW\.W ﬂwx.m., .Wf r R
R T Y L<J. A 0g
ﬁﬂ,?ﬂmﬂ\ ﬂ\.@ﬂ\.ﬂwﬁ\
AUU3JWZ ¥l ,N....... z.m_...r (\gu....r

[eupmospidoigim [amouoleq

W3 01+02 Wo § 1950qnib
PSOX Z Meros

0E%S] AUDMOSODUdOUG M AMOUDESY HIUZSMO X




SAJ N

i)
0104S

3lsasod eu a1zpza(z Az1d o3ouoziuez
BYIuzdMery eruazom jo8azozg

9102
podog s

03.0(

QOIMBISOYOZIATAL BUTHY) 1 AOLSAMUT |

ouoRzZ Oh2-€€ 091 ©22a3N douy v.ooJog chcu‘.&ﬂ?

6L/82/9¥E8~AN-OM *4dn wu Boup 353407 #/
oul' AuaiuAzul-oul KaxnJisuoy dsoujo[dads
POSOMON D0l 3u03Ha[0ud omoBodp oZUVIg

Bosp Amopng 1030y |Rishds m eluEmOIoZEBY |

EST+E-0ST+T 10q01 SAD{RZ
IMBISOYIZIAN BUINS) BNl TIIUMOIGOF | BYPIY 10S0MOIS[OUT M SJRJA] TIUMOIGOG-BYMIN
MepeT 1 amojeinod 130.p znppza pzd{ wAmAzZIazs0d 1 WATUIUPOMPO Z ZBIA BYIUPOYD BAOPNY

2|uemoian el d op sugjmopng udp
£2/i BXSMOISEld [N ‘MU 00 L-66
QUSOMPDM ViKYN

1] oMOMSUVId-OMO3UaWED vrdAspod
GI/210 Nuoiag Z OMOUOLIY OMD}
o2 g o
elo o o bla"o-o o b ofoTo g
00 _ 0 OLC -0 000,00 00
O,0,0,0. PAO~ 0O 0 0 Jo"ololo:ofsw
L6l o o o L > (i © S o Sl = w gal o bl ol = o =Tl e i oyt o)
erim S0 e - bl e e ol -ofloTe a0 0.0 _0_«
D0 -0 _oLe-6"8- 0 O-P-d- 0N 0,0 0.0
00 0~ 0 ploO 0 0fm0o~0oFoXo 00 0 0,041
O 0 -0 OO0 C oA "0 D0 -0 ]i0 00 O
OIO D 00 0, 00 o orlolo- o0 ,0.0 .0 ¢
o Rollo Betlo Bel'> i ol o el s Bl [ g ol & Safe il =t I € e o i 0 o
o o, 0-o- p-loroZo o-ofloYoRolo 0 0,044
cro-o-obd-o-o-grlo-a G g Yoo S0 0 0
C L0 20 20 26 e e - oo o giloTe T go.L0.50 26 24
020%626°5%96°%c ¥ %5626 030 %0020 %0269
e L O v O 50 D70 i P 60 59 604
[ B .ﬂ»vﬁ“\\\ Qw\®owowowowﬁ
BB Q1777 ) wiven-vasiki
oy ) NN/ RTINS
[ Q2 ) R ) 177 ANRANERN 7 I I
SSIB 8 e 4T
Lﬁ.ﬂ dma.h\\_ﬂ iL“_“ A//ﬂ%//ﬂ /7/\“ \\\V \M@b \lﬁﬂu \.“ i)
S T J.ﬂm.wfw/ e S e s A \\:\m.l.u “/F\W..N&W\A NM
e =~~~
: “ $1 AR R R RS
w .
SUUa|WZ L.L / m

W Qlx0¢ WO g 19sogqnib
f[oubmospidoiqim [emouoiaq B3SOy 2z %9108

22%G] Auomosoddodgm AMOUOLIY HUZIMDUN




10
8 SOIMISOUOZIAIM BUIID) 10} SAMUL ofihya s o oy
SA4 N BZ3ZIq0 9102 OUYOZ 0p2-EE (91 ©223PaN douy vJoguvg vyomoIDdEH[ 98!
1 BIAZON [95920Z¢ podoys [ 6//82/9v€8-GN-TA Jdn Ju Boup alsaumoz K © mowel M
A ‘ 0300 oul' Kuaiuhzui-oul A2xnJaysuoy soupslads 1 2pads m euemoIozpEy |
Ve POSOMON V0l 3uD33[0Ud DHOBOUP DZUDG [ o op augwopnq 1

3388 [N Mouse) 00L-66
GvsOMON ViEviN
ESTHE-05T+7 19001 Sanyez

PIMBISOYIZIDIA BUIULD) OFEJY DIUAMOIQO | BPMY 1SOMOIS[MI A ST DIUMOIGOG-BYMIN
MEPET 1u [amoyermod Bop Znpza jupzol woruaziazsod | WIAUAIUPOMPO Z ZBIA BYIUPOY) BMOpNg

; | d-wad> oxdAspod
WD Gl 1IDSsognub 0UNE0U OMAZSNUX oOxuvzsalw| \P1 OMOHSDO
c anJb G 1e,/0 10ung 3 oo CEEEME i

Wwo21 1DsognJb g1e,/0 oBauvwoy OMAZSNUM VHUDZSSIW VMOUOL 30 VMD}
W2E 12500NUb (oxmalsAmy vrdAspod
040ZS WDG 4D OUOMOSOIdOUGIM OMOUOT a0 OHE.STH wm/ -
O-0Y0
& _©
OO O
o O
oo 0
O B
OOOQO
AN
N, LN, =%

B
c4h
3

o
4
¢/
X
L/
/]
&

- 0EX8 SUVMOSOVUdOUCIM BMOUOL3Y 3Z3ZUGO

A




IMBJSOTIZIBNA VITLD) 1405 MU

s | ogourenpimApur " oy w2

9102 ooz Sm.mm s_..oﬂm_um_z douy ougvg DjOMOIDIC]
o1 | npzelz }039zozg PO | ¢ g obem-an-GA i u Boup asanmez A
0)0g . 7 0307 U KuajuAZup-oul Anuagsuoy 2s0uofdads

POSOMON OlOK juvsyaloud vaoBodp vZuUoUg

MSUIB] M
o83y # BlLEMOIOZPRU |
ESTHE-0ST+T 10001 SIIYEZ BIUBMOIANY ‘BIUEMO ,,n. ol oo suemopng udn
IMEISOUIZIALM BUILT) Ife[A DIIUMOIGO | ePIY 19S0MOISIA M JfL[ DIUMOIGOG-BYMIN
NMEPET Hu [omoyermod 130ap Zngpza wupzaf wormazIdzsod | WAUATIPOMPO Z ZE1M eYIUPOY) BMOpRY

{
r [ -~ _.V 1 ﬁu
T VUUSIWZ ISOHOUSZS— o
AUOZ|UVZ HUZOMOIH
w2 g |DSecnJ§ T IRoUCTa FS0N 2 Naos
R ___h___H________,______HW_ ___________________,___.4;

-
| ,,"_
| 1 ; i
1 T ,m.L .

/ cccm_sm;mmm

0EXS SZoZI00 WD 9 J0 0J0ZS 033503 ONUPOUD DUUIZAS|ROU

WD g |2500NJB VUOMUBZD ©X3503 hpPzO[Z VULDZAIMOU




MEPET 1u omojermod Boap znjpza yupzal warmaziozsod 1 UR[UITIPOMPO Z Z8IM EYIUPOYD BMOPIY

Yo/t Vot k.:..rl./,.(.f
01 i) T s
'SAd N ﬁgcv—Q—Qw SJIMBISOTIZIAA BUTUID) M0YSOMUT, |7 h..\.u: \ e
¢ 5102 R e e i A A
doysi FINA Y2eR SR FAN = A
0211 BYUIIZPn podoys) 61/82/9E8-AN-0A *Jdn Ju Bgup 3y N
o1oAs v— ’ .—u “—m e ou AuaiuAzul-oul K3sing suo umowm%%m : .ﬂm%z il haprancioopes) —
POSOMON 0IJOK 3U03a[0ug VhOBOUP wsRg|eEroL: augmopAq 1dfl| ————
Terrensoisze 1) ‘MouRL 00}-6fl ————
QYSOMON VeV || —/——=
£ST+E-061+7 1990 sanye7
IMBISOYIZIIA BUIILY) SfL[y DIUMOIGOY | eYpPIY PSOMOIS T M BN DIUMOIGOg-BYMIN —_—

0X100504

Sl/210 voisg

\ ADT] OZOVIOPO Uoosdalg _
B8 T ] OMO1USWID _OMOJAT0 7 wp,m,\\\ s
OO NWAZJA00d UsDSdald /7

£ %

HZ310 dAT AUMNSZ TSNam g M%

N

CT 0%

05

0S

0S

g1 G §@




Studnia rewizy jna

Iy L 7 L g
//% dods e T g o s
7

S <
T\\\\\\R

N

N

oy NN

Wtaz zeliwny typ C 230
/
= Ptyto zelbetowas
/r// ’///,’ S A /‘//’r

el 1% 277 o
Mo ///1/,/ v ” 7 o Ll
(j / Fa e /// s " r4 I/
Y g 7 ;
>1 4 100cm Pierscien odciaza jag
= /4 >///F Q VI 7:/"/
g 7 é
= /s // 7

P ” ¥
o / o 9 Zoprawa cementowd
i 1,/ /. T 7//
Q. a vi4
5 5% o
. h A T
N (s /.
Gl ////// o
) ey Beton Cl2

Lo - W Ly %
Ao =
Pospotka
=

UW. Tarnéw

KNAP BA
Upr. do nadzoru | kIO.F/O
w spec. kensirukeyie

w zakresi

ey 8 T}

SewWsKa 4/23
Avania, kierowania
spegiaicsc budowy drdg
WD- B-8346/28/79 ..

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem i poszerzeniem jezdni wzdhuz drogi powiatowej nr 1343K
Niwka-Bobrowniki Male w miejscowosci Rudka i Bobrowniki Male Gmina Wierzchostawice

ARBARA
wanda robotam

indymeryine|
in meg! !

ZLakres robét 2+150-3+253
Branza drogowa Projektant Maria Nowosad '
spec jolnost konstrukcy jno-Inzynlery jno Data : Studnla Sll('gg:
w zakresie drbg nr upr. WD-NB-8346/28/79 listopad
Opracowata Barbara Knap Nleciecza 160 33-240 Zokno 2016 rewizyjna Nr rys.

TimwmseEmma astaa W aesahnohaciams
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WOIEWODZKIE
Zwﬁf} f'i,‘mb*.fh A P?ZF?I‘?ZE’EEE?}%
W rTATHOWIE
ul. Kniewskizga 24 tel, 40-957, 40-83 _ 7 it 79
talexs 0322256 : T S = 19,14
(piecze:c,‘f g ®
ne TD-B-8346/28/79 N k | |

DECYZJA o STWIERDZENIU PRZYGQTOWANIA ZAWODOWEGO

. de pehuema samodzxelnych f‘ﬁﬂkcp zechmcznych w budownictwie
: 2 ust ¢2-p1<:_t;.__'2,_§ 5wl 8 e e, & 3 Py
. : ‘ 2.1 .. b

Na podstaww § - LR Rl o i§ 13 ust. 1 pit - T - i R

“ B ¢ Bl

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Sro-dowiska z dnia 20'Iute§o 1.9'7_5. T

W sprawie samodzielnych funkeji téchnicznirch w budownictwie (Dz.U. Nt 8, poz. 46) stwierdza- sig, ze

- Maria “T' owosad
Obywatel (ka) ... " - 70 s a
fo ' =) ' ' : _ (imig i nazwisko)

.Y

teoanlk drogowy

..... (t:gtu}: naukowymzawogowy) S

urodzony (a) dnia 6 Sierpﬂia 19 51 . W _— ArasnOerdZ’ie |

“n

posiada przygotowanie zawodowe upov?ainiajs_,ce do wykonywania _samc_adzielnejf funkeji i

pﬂoge t anta oraz kierownika budowy i abdt

(rodzaj funkeji)

W SPECTRMIOSET el e i gl :
. : (rodzaj specjalnodci techmcznovbudowlanej)

g

w zakresie

(apecJaLzac]a zawodowa}

T MA-BUAJM i
CWD MA-BUA—M zam. 10087—KW—W—76 WDA zam ZISAKI 50.000 p1sm 71g

3 AT
dio-owania Todﬂ‘am
f-inzynie! ryinel

1410/94
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e iclant R . jest upowazniony () do:

imie i nazwiske) -

KNA ARBARA
Wpr. do nady i nia robotami
w spec. kon nzymo"'jnai




MALOPOLSKA gt I
OKREGOWA e o
| Z B A
INZYNlEROW u
' BUDOWNICTWA )
E

15 grudnia 2015r.  ©

KEAKOW, itimmmiamramss i

Zaswiadczenie

www mag, biib,org.pl

~ Maria Nowosad
[T | e e R

159

MigjSCe ZAMIESZKANIA. ......coivieeririesr s

33-100 Tarnow

...............................................................................................................

fax +<8 12 832 %

61,

jest czlonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

MAP/BD/0504/01
0 NUMerze ewidenCYiNYM _.....cccoiirrnir it

tel, + 48 12 630 8D 60, 630 20

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

=1 . . ~ 1stycznia 2016 . =
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia .........ccoveniriirinene
' PRZEWODNICZACY RADY
N 31 grudnla 2016r. MALOPOL&K o OKR@GOWEJ 1ZBY
(o (o070 ] 11 1= (O o T ROV EI:JD(‘::)WNICTW
WAool

A
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

(pieczgé | podpis przewodniczacego ONB)

AALOPBLAKA DNRERDWA 1IBR
INIYRIERGY BUDDWRICTHA
W KAAKDWIE

20-084 Krakow, ul. Czarnowigjska

JATLBAR 1 ATRA
i KN \ ferowania robotami
y {c-inzynieryine]

h ak ‘.g droq

Ne Unr. UAN-1=7342/ 410/‘}1



WOJEWODA TARNOWSKI
Aleksander GRAD

Nr ewidencyjny NBUA-7342/43/9 8 TAPHOVE sxuissvimmini casesssssises

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

e Na podstawie art. 12 ust.2, art. 13 ust. 1 pkt. =2 art 14 ust 1 pkt..f‘. ustawy z dnia
7 lipca 1994r.. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89 poz.414 z pézn.zm.) oraz § 9 ust. | pkt. 1 1.2
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8 poz. 3§ z 1995

roku) i art. 104 KPA

NADAJE

‘Grzegorzowi FURMANSKIEMU
' (imig i nazwisko)

- kierunek : inzynieris érodowiska

: (tytut naukowy i zawodowy)
—_ 23 czerwcas 1967r. w miejscowoséci Tarndéw

(data, miejscowosc)

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
: , v

do projektowania i kierowania robotemi budowlanymi

(rodzaj spegjalnosci techniczno-budowlanej)

sieéi , instalacji i urzadzen wodociagowych i kanaliza -

Rgrpwania robotami
({a-fizynieryined
IIIII doig dréa

NE242/410/94



o s e s e e S 4 e

NADANE UPRAWNIENIA BUDOWLANE

sprawdzanla projektéw architek toniczno --bu&dﬂiahych

i sprawowanla nadzoru autorskiego i

kiérowania.Wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw
budowlanych orez nedzoru i kontroli technicznej
Wytwarzania tyech elementéw i

‘wykonywanla nadzoru 1nwestorsk1ego "

sprawowania kontroli technicznej . utrzymanla oblektdw

budowlanych ,

wykonywania pafstwowego nadzoru budowlanego .

Od decyzji niniejszej sluzy stronie odwolanie do Glownego Urzedu Nadzoru
Budowlanego w Warszawie w terminie 14 dm od daty jej otrzymamc za stredmctwem tut.

[Jrzgdu

Otrzymuja;

L{}-ﬁfﬂu -\J@y

n )'I"‘? frrz nf'fnrl"-nowzcz

. - R4 EKTOR WYDZIALD
z0ru Budcwfqnega, Urbnnﬁs!ykl I Archlleklury

1 x Gioéwny Urzad Nadzoru Budowlanego
00-512 Warszawa, ul. Krucza 38/42 - v

| x'ala




. ® POLSKA
{1z 8B A :
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-ZIB-HME-6RG *

Pan Grzegorz Furmariski o numerze ewidencyjnym MAP/1S/3270/01

adres zamieszkania ul. Topolowa 104, 33-113 Zgtobice

jest cztonkiem Matopoliskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-08 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczgcy Rady Mafopolskiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje paprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwe] Okrggowej 1zby Inzynierow
Budownictwa. ’
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