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1 Czes¢ oqgolna

1.1 Nazwa zamowienia

Opracowanie dokumentacji projektowej obejmujgcej modernizacje instalacji wentylacji i
klimatyzacji w budynku administracyjno — biurowym Matopolskiego Urzedu Wojewddzkiego w
Krakowie, zlokalizowanym przy ul. Basztowej 2 w Krakowie.

1.2 Przedmiot i zakres robot

Przedmiot zaméwienia opisany w niniejszym opracowaniu obejmuje wykonanie i uruchomienie
instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Niniejsze opracowanie stanowi zbiér wymagan niezbednych do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot.

Zakres robét obejmuje:

a) wymiana 2 central wentylacyjnych obstugujgcych pomieszczenia 102, 103, 104, 105, 200,
201, 207, 208 wraz z uzbrojeniem istniejgcych instalacji wentylacyjnych w ttumiki
akustyczne, wymiang klap przeciwpozarowych oraz izolacji termicznej, czyszczeniem i
regulacjg hydrauliczna.

b) wymiana klimakonwektoréw grzewczo-chtodzgcych obstugujgcych pomieszczenia 102,
103, 104, 105, 207, 208 wraz z kompletem armatury oraz fragmentami rurociggow.

¢) wymiana klimatyzatorow obstugujgcych pomieszczenie 122 na kompletnie uzbrojone w
armature klimakonwektory wraz z podtgczeniem urzadzen do istniejgcej instalacji
grzewczej i modernizowanej instalacji chtodnicze;.

d) wymiana istniejgcych agregatéw chtodniczych obstugujacych wymieniane centrale
wentylacyjne oraz klimakonwektory w pomieszczeniach 102, 103, 104, 105, 122, 200,
201, 207, 208. Wymiana obejmuje réwniez komplet armatury zwigzanej z agregatami, a
takze podigczenie agregatow do istniejgcych wyrzutni dachowych.

€) wymiana sieci rurociggdéw chtodniczych w obrebie poddasza wraz izolacjg termiczna.

f)  Wymiana ukladéw pompowo-regulacyjnych przy nagrzewnicach wymienianych central
wentylacyjnych,

g) regulacja hydrauliczna modernizowanej instalacji grzewczej i chtodniczej,

h) demontaz i odtworzenie fragmentu parkietu w pomieszczeniu 122 celem prowadzenia
rurociggdéw chtodniczych oraz skroplin dla projektowanych klimakonwektoréw.

i) podtagczenie projektowanych klimakonwektoréw do istniejgcych pionéw grzewczych w
pomieszczeniu 122 celem wraz z bruzdowaniem $cian oraz przywréceniem ich do stanu
pierwotnego.

j) Podtaczenie wymienianych central oraz klimakonwektoréw do istniejgcych instalaciji
odprowadzenia skroplin.

k) dostawa i montaz automatyki dla wymienianych urzadzen.

[) utylizacja demontowanych urzadzen.

Prace towarzyszace poza zakresem Wykonawcy (w gestii Inwestora)

a) modernizacja istniejgcych konstrukcji stalowych pod agregaty chtodnicze i centrale
wentylacyjne.

b) podtgczenie modernizowanych central wentylacyjnych, agregatéw chtodniczych oraz
klimakonwektorow do instalacji elektryczne;.

c) Podigczenie wymienianych central wentylacyjnych, klimakonwektoréw oraz klap
przeciwpozarowych do systemu SSP.

1.3 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Ze wzgledu na projektowanie instalacji w budynku istniejgcym Wykonawca przed przystgpieniem
do pracy zobowigzany jest przeprowadzi¢ doktadne rozpoznanie obiektu pod katem mozliwosci
wykonania instalacji zgodnie z projektem i potwierdzi¢ mozliwo$¢ realizacji, ewentualnie zgtosi¢
zaistniate problemy.




1.4 Informacje o terenie budowy

1.4.1 Organizacja robot budowlanych

Na podstawie dokumentacji i rozpoznania obiektu Wykonawca przed przystgpieniem do prac
przedstawi Zamawiajgcemu harmonogram prac oraz okresli zagrozenia moggce wptyng¢ na
niedotrzymanie terminu zakonczenia robét. Wykonawca powinien uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego dla materiatdw i urzadzen ktore zamierza zastosowac, jesli propozycje nie
pokrywajg sie z zestawieniem urzadzen i materiatow. Wszelkie problemy wynikte w trakcie
realizacji a wczesniej nie przewidziane powinny by¢ natychmiast zgtaszane Zamawiajgcemu aby
zminimalizowaé ryzyko niedotrzymania przyjetego terminu zakonczenia robot. Wszelkie prace
powinny by¢ prowadzone pod kontrolg osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.
Po zakonczeniu prac Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg,
przeszkoli Zamawiajgcego w zakresie obstugi instalacji oraz przekaze w formie dokumentu
wymagania dotyczgce obstugi i konserwaciji.

1.4.2 Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

Odpowiedzialnos¢ za szkody i straty powstate w wyniku wykonywanych robot ponosit bedzie
Wykonawca. Wykonawca podejmie wszelkie starania aby unikngé¢ szkdd i strat. Zamawiajgcy
nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne wypadki lub zranienia Wykonawcy i jego
pracownikow zaistniatych podczas wykonywania prac.

1.4.3 Ochrona srodowiska

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za ochrone srodowiska na terenie budowy obejmuje ochrone
gleby, wéd, powietrza, ochrone przed hatasem. W przypadku wystgpienia w trakcie prac
sytuacji stwarzajgcych zagrozenie dla srodowiska, Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego powiadomienia o tym Zamawiajgcego. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
regularne usuwanie z terenu budowy odpadow bedacych efektem prowadzonych prac, w cyklu
ustalonym z Zamawiajgcym. W miejscu prowadzenia robét Wykonawca przygotuje odpowiednie
pojemniki na odpady. Po zakonczeniu prac Wykonawca powinien uporzgdkowaé miejsce
prowadzenia prac w mozliwie najkrétszym czasie i przekazac¢ obiekt w stanie umozliwiajgcym
korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem. Usuwanie odpaddw z terenu budowy moze sie
odbywac tylko w miejsca specjalnie do tego przeznaczone, a transport i sktadowanie odbywa
sie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca winien spetnia¢ wszelkie wymagania przepisoéw ochrony srodowiska, dbaé o
porzadek w miejscu prowadzenia prac i minimalizowac¢ wszelkie niedogodnosci wynikajgce z
prowadzonych prac, takich jak rozprzestrzenianie sie kurzu, hatasu, itp..

Wykonawca powinien poinformowaé zamawiajgcego o rodzaju odpadéw powstatych w trakcie
prowadzenia prac wykonawczych, sposobie ich gromadzenia, przechowywania i usuwania.

1.4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa pracownikom zgodnie z
zasadami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w
sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. z
2003 r nr 47 poz.401) oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych
do robét ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U. z 2001r nr 118 poz.1263). Strefy
niebezpieczne powinny zosta¢ zabezpieczone (miejsca na terenie budowy w ktérych wystepuja
zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi) ogrodzeniem i odpowiednim oznakowaniem, tak aby
uniemozliwi¢ dostep osobom postronnym, a wszelkie przejscia i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej zabezpieczy daszkami ochronnymi.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

1.4.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym i we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu



zapewni pracownikom pomieszczenia szatni, pomieszczenia do spozywania positkow,
pomieszczenia sanitarne, a takze zapewni dostep do wody pitnej. Poza tym wyznaczy¢ nalezy
miejsca skladowania materiatoéw i narzedzi, nalezacych do Wykonawcy. Materiaty i urzadzenia
nalezy przechowywac¢ w miejscach gdzie nie bedg one narazone na uszkodzenie, zniszczenie
czy tez pogorszenie wiasciwosci technicznych.

1.4.6 Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest minimalizowac utrudnienia w ruchu drogowym i pieszym w
bezposrednim sgsiedztwie miejsca robdt, wynikajgce z dostaw urzgdzenh i materiatéw.

1.4.7 Ogrodzenia

Wykonawca ogrodzi miejsca prowadzenia robét w sposéb uniemozliwiajgcy dostanie sie do
nich osobom postronnym.

1.4.8 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt usuwac uszkodzenia drog i chodnikéw powstate
na skutek przypadkowego lub zamierzonego dziatania w ramach prowadzonych prac.

1.5 Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien

CPV 45 33 12 00 - 8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45 32 00 00 — 6 Roboty izolacyjne

CPV 45 33 12 30 — 7 Instalowanie sprzetu chtodzacego

CPV 45 32 00 00 — 6 Roboty izolacyjne

CPV 45 32 10 00 — 3 Izolacja cieplna

2 Wymagania dotyczgce wtasciwosci urzadzen i materiatow

2.1 0Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Do zastosowanych materiatéw powinny by¢ dotgczone informacje od producenta zawierajgce
dane wykazane w:

— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 215)
wraz z pézniejszymi zmianami,

— Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw
budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg, oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg,
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia dla wszystkich materiatow i wyrobéw atestéw, aprobat
technicznych i certyfikatow. Materiaty zastosowane przy realizacji robét powinny posiadaé
wiasciwosci spetniajgce wymogi jakosciowe i wytrzymatosciowe wynikajgce z dokumentacji i
technologii oraz by¢ zgodne z polskimi normami oraz wytycznymi branzowymi. Materiaty nie
odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i zastgpiono nowymi, zgodnymi z postanowieniami STWiIOR. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty, w tym opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow na teren budowy.

2.2 Centrale wentylacyjne

Zastosowane zostang centrale wentylacyjne sekcyjne w wykonaniu zewnetrznym.
Poszczegdlne sekcje powinny posiada¢ wiasne obudowy i ramy/stopy. Obudowa powinna sie
sktadac z profili aluminiowych, do ktérych przymocowane beda panele wykonane z dwéch warstw
blachy stalowej ocynkowanej i izolacji z niepalnej wetny mineralnej pomiedzy nimi. Zewnetrzna
warstwa blachy powinna by¢ malowana. Do wszystkich sekcji powinien byé zapewniony dostep
poprzez rewizje lub drzwi inspekcyjne szczelnie przymocowane do konstrukcji. Wewnetrzne




powierzchnie centrali powinny by¢ gtadkie i umozliwia¢ okresowe czyszczenie urzgdzenia.
Szczegdtowe parametry techniczne central przedstawione zostaly w zestawieniu urzadzen
i materiatéw oraz kartach doborowych.

Urzadzenia winny zosta¢ wyposazone w kompletng automatyke skitadajgca sie z szafy zasilajgco -
sterujgcej, czujnikow, przetwornikdw, okablowania, pulpitu sterowniczego itp. Sterownik winien
posiada¢ mozliwos$¢ podigczenia do sieci internetowej celem umozliwienia zdalnego zarzadzania
pracg urzadzenia z poziomu przeglgdarki internetowej.

Centrale posadowione bedg na poddaszu, na istniejgcych ramach konstrukcyjnych. Wszystkie
centrale nalezy wypoziomowac. Pomiedzy centralg a konstrukcjg wsporczg nalezy zastosowaé
przektadke z gumy o grubosci minimum 1cm zapobiegajgca przenoszeniu sie drgan z urzadzenia
na fundament.

Centrale winny zosta¢ dostarczone w czesciach umozliwiajgcych wniesienie ich na poddasze klatkg
schodowg nr K3 zlokalizowang w pétnocno-zachodniej czesci budynku.

Montaz central z poszczegdinych podzespotdw oraz rozruch urzgdzen powinien wykonaé
autoryzowany serwis producenta / dostawcy.

2.3  Tlumiki akustyczne

Thumiki akustyczne powinny skfada¢ sie z obudowy zewnetrznej tworzgcej kanat, wykonanej z
blachy stalowej ocynkowanej oraz kulis umieszczonych  wewnatrz  ttumika.
W zaleznosci od czestotliwosci, w ktérych wymagane jest thumienie stosuije sie kulisy absorpcyjne
(ptyty z welny mineralnej) lub kulisy absorpcyjno-rezonatorowe (ptyta z wetny mineralnej
obustronnie przystonieta blachg stalowg ocynkowang na potowie powierzchni). Plyty z weiny
mineralnej powinny by¢ dodatkowo pokryte specjalng tkaning zabezpieczajgcg kulise przed
odrywaniem czgstek wetny minerainej.

Szczegotowe parametry techniczne tumikéw przedstawione zostaly w zestawieniu urzadzen
i materiatéw.

2.4 Nawiewniki i wywiewniki
Nie zaktada sie wymiany nawiewnikow i wywiewnikéw.

2.5 Klapy i izolacje przeciwpozarowe

Zastosowano klapy przeciwpozarowe odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej EIS 120. Klapy
powinny sktada¢ sie z dwoéch stalowych korpuséw wykonanych z blachy ocynkowanej
rozdzielonych ptytg ognioodporng.

Klapy powinny zosta¢ wyposazone w: elekiryczny sitownik ze sprezyng powrotng sterowany
przerwg prgdowg oraz wytgcznik krancowy. Napiecie zasilania sitownika: 24V DC. Standardowo
klapa przeciwpozarowa znajduje sie w pozycji otwartej (otwarcie klapy wykona¢ mozna recznie lub
za pomocg sitownika), zamkniecie nastepuje na skutek zadziatania elementu topikowego
zamykajgcego klape w przypadku przeptywu przez klape powietrza o temperaturze wyzszej niz
72°C lub sitownika.

W przypadku montazu klapy przeciwpozarowej z dala od przegrody budowlanej odcinek kanatu od
klapy do przegrody nalezy izolowa¢ izolacjg pozarowg o odpornosci ogniowej EIS 60 lub EIS120
(zaleznie od odpornosci ogniowej przegrody).

Zaréwno klapy i izolacje ppoz. powinny posiada¢ Krajowe Oceny Techniczne. Szczegdtowe
parametry techniczne przedstawione zostaty w zestawieniu urzadzen

i materiatéw.

2.6 Przepustnice
Do regulacji ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego, wykorzystane zostang istniejgce
przepustnice regulacyjne.

2.7 Agregat chtodniczy

Nalezy zastosowac agregat chtodniczy chtodzony powietrzem wyposazony w wentylatory o
sprezu dyspozycyjnym minimum 80Pa ze wzgledu na podtgczenie urzgdzen do kanatowych




wyrzutni powietrza. Urzadzenie nalezy zamontowac¢ na poddaszu w miejsce
dotychczasowego agregatu.

Agregat powinien by¢ wyposazony w obiegi chtodnicze oparte na sprezarkach inwerterowych
typu ,scroll” i powinien pracowac na czynniku R32. Wyposazenie agregatu powinno
obejmowac: kompletny uktad sterujgcy, pompa, elektroniczny zawor rozprezny, monitor faz,
podktady antywibracyjne itp. Dodatkowo urzadzenie powinno by¢ certyfikowane przez
Eurovent.

Agregat winien zostac dostarczony w czesciach umozliwiajgcych wniesienie go na poddasze
klatkg schodowa nr K3 zlokalizowang w pothocno-zachodniej czesci budynku.

Szczegotowe parametry techniczne przedstawiono w zestawieniu urzgdzen i materiatow.

2.8 Klimakonwektory

Dla utrzymania wiasciwej temperatury powietrza w wybranych pomieszczeniach zostaty
zastosowane klimakonwektory podokienne w obudowie lub bez obudowy.

Urzadzenia te powinny sktadac sie z wentylatora EC pracujgcego przy odpowiednim poziomie
generowanego hatasu, chtodnicy z odpowietrznikiem, nagrzewnicy z odpowietrznikiem oraz
tacy skroplin, a takze zaworu tréjdrogowego z sitownikiem.

Montaz urzadzen wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Szczegotowe parametry techniczne przedstawiono w zestawieniu urzadzen i materiatow.

2.9 Kanaly i ksztattki wentylacyjne

Stosowa¢ nalezy okragle i prostokatne kanaty i ksztattki przeznaczone do montazu
w nisko i $rednio cisnieniowych instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Elementy te
powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej w oparciu 0 PN-EN-1505:2001, PN-EN-
1506:2007, PN-EN-1507:2007, w nastepujgcej klasie szczelnosci

- B2 wg PN-EN-1507 (-500Pa/+1000Pa) — kanaty prostokatne

- B wg PN-EN-12237 (-750Pa/+1000Pa) — kanaty okragte
Kanaly i ksztaltki nalezy transportowaC i sktadowa¢ w sposdb zabezpieczajgcy przed
uszkodzeniem warstwy antykorozyjnej. W przypadku uszkodzenia warstwy antykorozyjnej nalezy
ja niezwtocznie naprawic.

2.10 lzolacja termiczna blaszanych kanatéw wentylacyjnych

Izolacje stalowych kanatéw wentylacyjnych prowadzonych wewnatrz obiektu, wykona¢ nalezy za
pomocg mat z wetny mineralnej grubosci 100mm, laminowanej na zewnatrz folig aluminiowa.
Wymagane parametry izolacji z wetny mineralnej:

- klasyfikacja ogniowa - niepalny

- wspoiczynnik przewodnosci cieplnej A (+10°C)=0,039[W/mK]

- gestosc¢ 37kg/m3
Izolacje termiczng wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz wymaganiami
montazowymi producenta.
Szczegolowe parametry techniczne przedstawiono w zestawieniu urzadzen i materiatow.

2.11 Montaz instalaciji i urzadzen wentylacyjnych

Instalacje wentylacyjne nalezy wykonac zgodnie z ,WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA
| ODBIORU INSTALACJI WENTYLACYJNYCH", zeszyt 5, wydanie 09.2002r. opracowanymi
przez COBRTI INSTAL.
W szczegdlnosci nalezy:
- sieC kanatow wykonac w klasie szczelnosci
B2 wg PN-EN-1507 (-500Pa/+1000Pa) — kanaty prostokatne
B wg PN-EN-12237 (-750Pa/+1000Pa) — kanaty okragte
- uszczelni¢ wszystkie przejScia kanatow przez stropy i Sciany, a w szczegolnosci
przejscia przez elementy budowlane o odpornosci ogniowej (miejsca, gdzie montuje sie
elementy przeciwpozarowe)
- kanaty podwieszac i mocowac zgodnie z normg branzowg
- zapewni¢ dostep do elementow wymagajgcych okresowej obstugi takich jak:

8



przepustnice, klapy ppoz. itp.

- zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych stuzgcych do okresowego czyszczenia
instalacji

- montowang sie¢ zachowac¢ w czystosci

- przeprowadzi¢ czyszczenie sieci wentylacyjnej

- przeprowadzi¢ regulacje sieci wentylacyjnej

- centrale wentylacyjne i agregat chtodniczy posadowi¢ na wczesniej przygotowanych
konstrukcjach wsporczych, stosujgc przektadki gumowe niwelujgce przenoszenie
hatasu i drganh, zwracajgc uwage na instrukcje montazu producenta oraz wymagane
odlegtosci serwisowe

2.12 Rurociagi wodne

Instalacje wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie, tgczonych metodg zaciskows.
Przejscia rurociggow przez przegrody budowlane wykonaé przy wykorzystaniu rur
ostonowych. W przypadku prowadzenia rur poprzez elementy budowlane

o odpornosci ogniowej (stropy, $ciany szachtow), stosowaé systemowe elementy
zabezpieczeh pozarowych.

Prowadzenie rurociggdw wykonac¢ z zachowaniem odpowiednich spadkéw zapewniajgcych
mozliwosc¢ tatwego oproznienia instalacji. W przypadku powstania zataman rurociggow, nalezy
w ich najnizszym punkcie montowaé zawory spustowe, a w najwyzszym zawory/zbiorniczki
odpowietrzajgce. Do elementoéw tych zapewniony powinien by¢ tatwy dostep, umozliwiajgcy
spust czynnika do zbiornika.

2.13 Zawory odcinajace i regulacyjne

Sie¢ rurociggébw nalezy wyposazy¢é w zawory odcinajgce i regulacyjne. Jako zawory
odcinajgce zastosowac nalezy zawory kulowe lub zasuwy, zapewniajgce catkowitg szczelnos¢
w momencie zamknigcia zaworu.

Zawory regulacyjne powinny zapewnia¢ mozliwos¢ ustawienia oraz pomiaru przeptywu.
Dodatkowo zawory regulacyjne powinny posiada¢ mozliwo$¢ funkcjonowania jako zawory
odcinajgce przy zablokowanej nastawie docelowej zaworu.

Szczegdbtowe parametry techniczne przedstawiono w zestawieniu urzgdzen i materiatéw.

2.14 Rurociaggi skroplin

Instalacje odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur PVC z zachowaniem odpowiednich spadkéw.
Rurociagi wigczy¢ do instalacji kanalizacyjnej i zasyfonowac.

Przejscia rurociggow przez przegrody budowlane wykonaé przy wykorzystaniu rur ostonowych.

2.15 lzolacje termiczne rurociggdw

Izolacje rurociggdéw oraz armatury instalacji chtodniczej wykonac¢ otulinami na bazie syntetycznego
kauczuku. W miejscach mocowan rurociggéw stosowac systemowe elementy.
Wymagane parametry izolacji z syntetycznego kauczuku:

- klasyfikacja ogniowa - niepalny

- wspoiczynnik przewodnosci cieplnej A+0°C=0,033[W/mK]

- przenikanie pary wodnej y = 10000
Izolacje termiczng wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz wymaganiami
montazowymi producenta. Prace izolerskie przeprowadzaé nalezy po probach szczelnosci
i zabezpieczeniu antykorozyjnym rurociggéw, powinny by¢é one wykonane ze szczegding
starannoscig, ze wzgledu na ryzyko wykraplania sie wilgoci na powierzchniach niewtasciwie
zaizolowanych.
Szczegodlowe parametry techniczne przedstawiono w zestawieniu urzadzen i materiatow.

2.16 PrzejScia pozarowe
Przejscia rurociggéw przez $ciany i stropy o odpornosci pozarowej zabezpieczyé
ogniochronng elastyczng masg uszczelniajgcg lub opaskami ogniochronnymi o odpowiedniej




odpornosci ogniowej zgodnie z technologig montazu producenta. Miejsca takich przejs¢
nalezy dodatkowo oznakowac. Elementy te powinny posiada¢ Krajowg Ocene Techniczng.

2.17 Zabezpieczenia antykorozyjne

Czarne rury stalowe powinny zosta¢ pomalowane po przeprowadzeniu z pozytywnym
wynikiem proby szczelnosci, a przed potozeniem izolacji. Przygotowanie do malowania
obejmuje czyszczenie szczotkg stalowg dla usunigcia brudu, rdzy i smaru. Po odttuszczeniu
natozy¢ dwie warstwy gruntu/podktadu oraz jedng warstwe nawierzchniowg, stosownie do
wskazéwek producenta. Czyszczeniu podlegajg réwniez wszystkie wewnetrzne powierzchnie
rur.

2.18 Montaz instalacji chtodniczej

Instalacje chiodniczg wykona¢ zgodnie z ,WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA |
ODBIORU INSTALACJI OGRZEWCZYCH", zeszyt 6, wydanie 09.2002r. opracowanymi przez
COBRTI INSTAL.
W szczegolnosci nalezy:
- siec rurociggdw prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich spadkow
- wszystkie przejscia rurociggdw przez $ciany zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi i
uszczelnic¢, a w sposdb szczegdlny zabezpieczy¢ przejscia rurociggow przez elementy
budowlane o odpornosci pozarowe;j
- w najnizszych punktach instalacji montowa¢ zawory spustowe, a w najwyzszych
automatyczne zawory odpowietrzajgce, miejsca montazu powinny by¢ tatwo dostepne
dla obstugi
- podigczenie rurociggéw do nagrzewnic i chtodnic wykonaé jako roztgczne oraz w
sposéb zapewniajgcy dostep do obstugi poszczegdinych sekciji
- rozstaw podpdr i podwieszen wykonac zgodnie z PN-71/B-10420
- instalacje nalezy poddac prébie szczelnosci na cisnienie 0,6 MPa.

2.19 Oznakowanie instalacji

Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia oznaczen kierunku przeptywu na instalacjach.
Strzatki nalezy umieszczac¢ za kazdym rozgatezieniem w widocznym miejscu prostego odcinka
rurociggu. Kolorystyka oznaczen powinna by¢ nastepujgca:

- rurociggi chtodnicze — kolor niebieski

- rurociggi grzewcze — kolor czerwony
Widocznym oznaczeniom podlegajg rowniez wszystkie przejscia przez sciany o odpornosci
ppoz.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Do wykonania robét nalezy zastosowacé sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robat,
przy uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy. Sprzet i maszyny powinny by¢
wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz wymaganiami producenta. Urzgdzenia i
sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na
budowie, powinny mie¢ aktualne dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé dobrane stosownie do
planowanych prac, przy uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy. W czasie transportu
materiatéw i urzgdzen nalezy je zabezpieczy¢ w sposéb zapobiegajgcy ich uszkodzeniu.
Transport urzgdzen i materiatow powinien odbywac sie z uwzglednieniem zalecen
producentow.
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5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM
SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI
WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE
INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW |
OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w:
- Projekcie Wykonawczym
- ,WARUNKACH TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI
WENTYLACYJINYCH", zeszyt 5, wydanie 09.2002r. opracowanymi przez COBRTI
INSTAL
- ,WARUNKACH TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI
OGRZEWCZYCH", zeszyt 6, wydanie 09.2002r. opracowanymi przez COBRTI INSTAL
- Polskich Normach
Rozporzgdzeniach.

6 OPIS DZ’IALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Wszystkie stosowane przez Wykonawce materiaty i urzgdzenia powinny zostac
zaakceptowane przez Zamawiajgcego przed przystgpieniem do prac. Dodatkowo jesli
proponowane przez \Wykonawce materiaty i urzgdzenia odbiegajg od zestawienia urzgdzen i
materiatow powinny zostac przedstawione do akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy lub
upowaznieni przez Zamawiajgcego przedstawiciele powinni mie¢ zapewniony staty dostep
do miejsc w ktérych prowadzone sg prace oraz miejsc sktadowania urzadzen i materiatéw.
Wykonawca zapewni¢ réwniez powinien Zamawiajgcemu/przedstawicielowi mozliwosc
dokonywania kontroli, inspekcji, pomiarow i testéw materiatéw, jakosci wykonanych prac
oraz postepow w wykonywanych robotach. Wykonawca zobowigzany jest powiadamiaé
odpowiednio wczesniej Zamawiajgcego o zamiarze przeprowadzenia préb i testow. W
przypadku wykrycia w trakcie prob usterek czy tez nieodpowiedniej jakosci wykonanych prac
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia problemu na wiasny koszt w terminie nie
powodujgcym niedotrzymania terminu koncowego inwestycji. W przypadku ponownych préb i
testow, powinny one przebiega¢ w doktadnie takich samych warunkach i przy takich
zatozeniach jak za pierwszym razem. Jezeli kolejne proby i testy spowodujg poniesienie
dodatkowych kosztéw przez Zamawiajgcego Wykonawca zostanie nimi obcigzony.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiar robét wykonany zostat na podstawie Projektu Wykonawczego i uzgodnionego
zakresu robot do wykonania w ramach niniejszego postepowania przetargowego w oparciu o
zatozenia ogodlne i szczegdtowe do katalogéw naktadoéw rzeczowych oraz jednostki
obmiarowe podane w poszczegdlnych tablicach. Dla robét nie okreslonych w katalogach
zasady przedmiaru i okreslania naktadéw rzeczowych wynikajg z analizy indywidualnej.
Przedmiar robét winien stuzyé do sporzadzenia przez Wykonawce kosztorysu ofertowego.
Obmiar robét okreslac¢ bedzie faktyczny zakres wykonywanych robét i ilos¢ zuzytego
materiatu. Obmiar gotowych rob6t i dokumenty odbiorowe stanowi¢ bedg podstawe do
rozliczenia etapu robét.

Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i na zasadach przyjetych w
kosztorysowaniu, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 26.09.2000r. w sprawie kosztorysowych norm,
nakfadow rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji
dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 114/00 poz. 1195).

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wg ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.
Odbiér robot budowlanych powinien odby¢ sie na podstawie wymagan przedstawionych w:
- ,WARUNKACH TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI
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WENTYLACYJINYCH", zeszyt 5, wydanie 09.2002r. opracowanymi przez COBRTI
INSTAL
~WARUNKACH TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI
OGRZEWCZYCH", zeszyt 6, wydanie 09.2002r. opracowanymi przez COBRTI INSTAL
Roboty mogg podlegac nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbiorowi czesciowemu

- odbiorowi koncowemu.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Rozliczenie winno zosta¢ wykonane zgodnie z zapisami umowy na prace budowlane.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA — DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY |
USTALENIA TECHNICZNE

Rozporzadzenia:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414
Z pozniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz.
690 z pbézniejszymi zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r.
w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99
poz. 836 z pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).

6. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzniejszymi zmianami).

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.

w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844
Z pOzniejszymi zmianami).

1. PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokgtnym — Wymiary

2. PN-EN 1506:2007 - Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym — Wymiary

3. PN-EN 1507:2007 — Wentylacja budynkéw — Przewody wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym — Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci

4. PN-EN 12236:2003 - Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodow
wentylacyjnych - Wymagania wytrzymatosciowe

5. PN-EN-12237:2005 - Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodow — WytrzymatoS¢ i
szczelnos¢ przewodow z blachy o przekroju kotowym

6. PN-EN 1886:2008 — Wentylacja budynkow - Centrale wentylacyjne
i klimatyzacyjne - Wiasciwo$ci mechaniczne

7. PN-EN 12097:2007 — Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodéw - Wymagania dotyczgce
czesci sktadowych sieci przewodow utatwiajgce konserwacije, sieci przewodow

8. PN-EN 12599:2013-04 — Wentylacja budynkow - Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzac;ji
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http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001968
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001966

9.

PN-EN 12236:2003 — Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodow -
Wymagania wytrzymatosciowe

10. PN-B-02421:2000 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,

armatury i urzgdzeh. Wymagania i badania przy odbiorze

Warunki Techniczne:

1.

,WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI
WENTYLACYJNYCH", zeszyt 5, wydanie 09.2002r. opracowanymi przez COBRTI

INSTAL
»WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI

OGRZEWCZYCH", zeszyt 6, wydanie 09.2002r. opracowanymi przez COBRTI
INSTAL
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