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SPECYFIKACJA TECHNICZNA EST

1. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES EST.

1.1.1. Przedmiot i zakres stosowania EST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
przebudowa budynku bytej Biblioteki. Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji w/w robét elektrycznych.

1.1.2. Zakres roboét objetych EST.

wykonanie robét demontazowych istniejgcych instalacji stabo i silnoprgdowych,
montaz rozdzielni elektrycznych,

montaz gniazd 230/400V,

montaz opraw oswietleniowych,

zasilanie odbiornikow statych,

wykonanie instalacji okablowania strukturalnego — LAN,

2. PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE.

2.1. Roboty tymczasowe:

. zabezpieczenie placu budowy przed wtargnieciem o0s6b nie uczestniczgcych w procesie
budowlanym wraz z jego pézniejszym demontazem,

o zabezpieczenie placu budowy przed nieumysinym spowodowaniem szkéd podczas robdt
budowlanych wraz z jego demontazem,

. wszelkie roboty potrzebne na placu budowy do realizacji i ukonczenia robét podstawowych, ktére nie
beda przekazywane Zamawiajgcemu,
. ustawienie znakéw drogowych i tablic ostrzegajgcych pieszych oraz kierujgcych pojazdami przed

przypadkowym wtargnieciem.

2.2. Informacje o terenie budowy.
Teren budowy znajduje sie w Krapkowicach, w istniejgcym budynku przy ulicy Sgdowej 21. Zakres
prowadzonych robét obejmuje przebudowe istniejgcego budynku zlokalizowanego pod w/w adresem.

2.3. Organizacja rob6t budowlanych.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Przekazane
zostang rowniez dwa egzemplarze dokumentacji projektu wykonawczego.

2.4. Zgodnosé roboét z dokumentacja projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a ich
wykrycie winien natychmiast zgtosi¢ Zamawiajgcemu, ktory dokona odpowiednich zmian. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg zgodne z dokumentacjg projektowg i wptyneto by to
na niezadowalajgcg jakos¢é wykonanych prac, to takie materialy zostang zastgpione innymi a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.5. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru koncowego robdt. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce powinny byC akceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest witgczony w cene kontraktowg. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru harmonogram prac
prowadzonych na terenie obiektu. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca podejmie wszelkie srodki
ostroznoéci niezbedne dla ochrony robét i bezpieczehstwa oséb trzecich.

2.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé aktualne przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat



realizacji robét albo przez personel Wykonawcy. Materiaty tatwopalne nalezy sktadowa¢ w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b trzecich.

2.7. Zabezpieczenie interesow oso6b trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci
publicznej lub prywatnej. Zniszczenie wtasnosci oséb trzecich wynikajgce z zaniedbania, niewtasciwego
prowadzenia robot lub braku koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy spowoduje, ze Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone
istniejgcych urzadzen uzbrojenia technicznego takich jak: kable elektroenergetyczne, rurociagi, kable
teletechniczne zlokalizowane w obrebie placu budowy. Wykonawca powinien uzyska¢ u odpowiednich
instytucji lub administratora obiektu, bedgcych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie ich pofozenia.
Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do witasciwego oznaczenia i
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzgdzeh. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i
urzadzen podziemnych jak i nadziemnych Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane stuzby techniczne oraz bedzie z nimi wspoipracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy wykonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
niego uszkodzenia urzgdzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajgcego.

2.8. Ochrona srodowiska.

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakohczenia i
odbioru robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na placu budowy i wokot budowy.

2.9. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

2.10. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, zaplecza oraz
socjalne niezbedne na placu budowy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

2.11. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Na terenie budowy nalezy ograniczy¢ ruch dla osob postronnych nie biorgcych udziatu w procesie
budowlanym. Diugos$¢ odkrytego odcinka rowu kablowego nie moze by¢ wieksza niz 150m. W miejscach,
gdzie piesi muszg przejs¢ przez row kablowy, nalezy potozy¢ kfadki z barierkami, ktére muszg mieé
odpowiednie deklaracje zgodno$ci.

2.12. Ogrodzenia oraz ochrona i utrzymanie robot.

Ogrodzenia, bariery lub inne przeszkody stawiane na placu budowy muszg spetnia¢ odpowiednie
wymogi okreslone przepisami. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia i odbioru kohcowego robot.
Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy bytly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koncowego. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty nie pézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.13. Nazwy i kody robé6t budowlanych:

Dziatl rob6t 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa robot 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa robot 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz
opraw elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie przewododw instalacji elektrycznych
Kategoria robét  45315000-8 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne E156-1 (badania)
Kategoria robét  45314000-1 Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego

Kategoria robét  45333000-0
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45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowe;j
45314300-4 Ktadzenie kabli
45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego

2.14. Okreslenia podstawowe.

. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
. Ksigzka obmiaru — zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce

obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Kierownika projektu.

. Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.
. Przedmiar robo6t — wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

3. Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i
kontrolg jakosci.

3.1 Materialy.
3.1.1. Zrc')d’fa uzyskiwania materiatéw

Zrodta uzyskiwania materiatdw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robot. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce
wymaganych $wiadectw, atestow, badan. W przypadku nie zaakceptowania tych materiatéw przez
Inspektora Nadzoru, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru materiat z innego zrédta.
3.1.1.1 Wymagane materiaty.

Instalacja elektryczna 230/400V:

przewody: N2XH-J 0,6/1kV 3x1,5 mm?,
N2XH-J 0,6/1kV 3x2,5 mm?,
N2XH-J 0,6/1kV 4x1,5 mm?,
N2XH-J 0,6/1kV 5x2,5 mm?,
LgY 1x25 mm?
e rozdzielnice elektryczne: pojemnos¢, stopien ochrony IP, IK, wyposazenie w osprzet modutowy
zgodnie ze schematami ideowymi, drzwiczki nieprzezroczyste, metalowe, zamykane na klucz
patentowy w przypadku tablic zlokalizowanych w miejscach ogélnodostepnych;
gniazda 230V; typu ramkowego z bolcem ochronnym;
gniazda elektryczne 400V/16A; podtynkowe
oprawy oswietleniowe LED zgodnie z legendg i obliczeniami;
taczniki oswietleniowe typu ramkowego;

Instalacji Okablowania Strukturalnego — LAN:

- przewod
e KABEL UTP kat. 5e 4x2x0,5mm?” B2ca
e Kabel Swiattowodowy 2J

- szafa
e standardowy kolor czarny

szafy spetniajg wymogi zabezpieczenia IP 20

przeznaczone do zastosowan wewnatrz pomieszczen

szeroki zakres asortymentu wyposazenia dodatkowego

w dachu i podstawie szafy po dwa otwory przystosowane do montazu modutu wentylacyjnego 1-

wentylatorowego do szaf wiszgcych

mozliwos¢ otwarcia tylnej czesci szafy jedynie po otwarciu drzwi przednich

e w czesci gérnej, dolnej oraz tylnej cztery otwory do wprowadzania wigzek kablowych (250x70mm) -
1x czes¢ gorna, 1x czes¢ dolna, 2x czesc¢ tylna

e konstrukcja szafy wykonana z blachy stalowej gr. 1,25mm

e Sciana tylna z blachy stalowej gr. 1,5mm mocowana przy pomocy zawiaséw umozliwiajgcych
otwieranie szafy o 180 stopni



e drzwi przednie z wklejong szyba hartowang o gr. 3,15mm i zamkiem jednopunktowym,
zamontowane na zawiasach umozliwiajgcych otwieranie o 180 stopni (opcjonalnie petne drzwi
stalowe)

e drzwi otwierane prawo lub lewostronnie - funkcja uzyskiwana przez mozliwos¢ dowolnego
zawieszenia (gora - doét) szafy na Scianie

e w standardzie para pionowych profili montazowych 19" z blachy ocynkowanej mocowanych na
poziomych trawersach z rastrem 25mm. Minimalna odlegto$¢ od drzwi przednich 31,5mm
(mozliwo$¢ dodawania kolejnych profili montazowych)

e maksymalny rozstaw profili montazowych w szafie na gtebokos$¢: gt. szafy - 500mm - 435mm, gt.
szafy 600mm - 535mm,

e 600/600/6U (szer/gtiwys)

- patchpanel
e patch panel wykonany w standardzie 19” o wysokosci 1U
zintegrowana potka kablowa umozliwiajgca przymocowanie kabli za pomocg opasek
24 nieekranowanych portéw RJ45
ztgcze szczelinowe typu IDC LSA dla kablio AWG 22 - AWG 26
kolorowe kodowanie ztgcza zgodnie ze schematem rozszycia T568A i T568B
zgodnos$¢ z odpowiednimi wymaganiami zawartymi w normach
obudowa: stal galwanicznie pokryta cynkiem, malowana proszkowo

- organizer
e wykonany w standardzie 19”
e wysokos¢ 1U
e z uchwytami plastikowymi

- modut RJ45

e modut Key-Stone RJ45 stuzy do budowy gniazda abonenckiego zaréwno w wersji natynkowej jak i
podtynkowej poprzez osadzenie w adapterach (ptytach czotowych) o wymiarach: 22,5 x 45 mm, 45
X 45 mm, 25 x 50 mm
ztgcze szczelinowe typu IDC dla kabli o AWG 22 - AWG 26
kolorowe kodowanie ztgcza zgodnie ze schematem rozszycia T568A i T568B
szybka i bezproblemowa instalacja
umocowanie zyt w kontaktach odbywa sie beznarzedziowo poprzez wcisniecie
prowadnicy kapsuiki i zatrzasniecie obudowy modutu
e mozliwos¢ montazu w szerokiej gamie osprzetu elektroinstalacyjnego dostepnego na rynku

3.1.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.1.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Istnieje mozliwo$¢é wariantowego stosowania materiatbw w stosunku do zaproponowanych w
dokumentacji pod warunkiem, Zze materiat nie bedzie mieé¢ gorszych parametréw technicznych,
estetycznych i wygladu od projektowanych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3.2. Transport.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. W czasie
transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania urzadzenh elektrycznych nalezy przestrzega¢ zalecen
wytworcow.

3.3. Warunki dostawy.

Przyjecie materiatow, urzgdzen elektrycznych do magazynu na budowie powinno by¢ poprzedzone
jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatébw. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga
sie Swiadectw jakosci, nalezy dostarczaé wraz ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub
protokotami odbioru technicznego. Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, karty
gwarancyjne, protokoty wewnetrznego odbioru technicznego nalezy starannie przechowywac u kierownika
robét/budowy. Dostarczone na miejsce sktadowania materialy i urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan
materiatow, czesci skladowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzic¢
jakos¢ wykonania. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwo$ci mogacych mieé wptyw
na jakos¢ wykonania robét, materiaty i elementy urzadzen nalezy przed ich zabudowaniem poddac
badaniom okreslonym przez kierownictwo robaot.



3.4, Sktadowanie i kontrola jakosci.

3.4.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swojg jakos¢ i
przydatnos¢ do roboét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materiaty, aparaty i urzgdzenia
elektryczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu,
suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych
wiasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa p.poz.

4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robét zgodnie z zalozong jakoscia.

4.1. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z
ofertg Wykonawcy. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
umowy, zostang nie dopuszczone do robot.

4.2, Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykorzystywane na placu budowy powinny
odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, i wytrzymatosci. Maszyny, urzadzenia i
sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢
ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urzgdzenia
i sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym, powinien mie¢ aktualne wazne
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

5. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

5.1.  Srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i wtasciwosci przewozonych materiatdow. Liczba srodkow
transportu ma zapewnic¢ prowadzenie robot w terminie przewidzianym kontraktem.

6. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

6.1. Ogodlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, za jakos¢

zastosowanych materiatéw, wykonywanych robd6t oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg projektows,
wymaganiami EST, projektem organizacji robét i poleceniami Inspektora/Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét, zostang usuniete przez Wykonawce na jego koszt.

6.2. Wspélpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig
robét, oceng jakosci materiatdw i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z
interpretacjg dokumentacji projektowej oraz dotyczgcych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich
materiatdéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny
by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie przez niego okreslonym, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6.3. Roboty montazowe.

Prace zwigzane z realizacjg zadania mozna rozpoczg¢ dopiero po przekazaniu Wykonawcy placu
budowy.

Wszystkie prace montazowe wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i wg przyjetej techniki
montazu urzadzen, rozdzielnic i instalacji elektrycznych przestrzegajac obowigzujgce przepisy i normy
elektryczne, a w szczegolnosci:

. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r, poz.690),
. Prawo Energetyczne,



. Prawo Budowlane,
. Obowigzujgce przepisy i normy.

6.3.1. Wymagania szczegdétowe montazu przewoddéw:

Przewody prowadzone pod tynkiem nalezy prowadzi¢ w liniach prostych, réwnolegtych i
prostopadtych do krawedzi $cian i sufitéw. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach przewodéw elektrycznych z
innymi instalacjami nalezy zachowaé odpowiednie odstepy, a jesli to niemozliwe nalezy stosowac rurki
ochronne. Przejscia przewodow przez Sciany wykonac w rurkach ochronnych.

6.3.2. Wymagania szczegotowe montazu rozdzielni elektrycznych:

Projektowane rozdzielnice elektryczne nalezy zabudowa¢ w miejscach wskazanych na rzutach
kondygnaciji budynku w taki sposob, by dolna krawedz rozdzielnicy znajdowata sie na wysokosci 1,2 m od
poziomu posadzki.

Na drzwiczkach rozdzielnic umiesci¢ tabliczki ostrzegawcze, informujgce, ze jest to urzadzenie
elektryczne oraz informujgce o ich przeznaczeniu.

Wyposazenie rozdzielnicy w modutowy osprzet elektroinstalacyjny oraz jego rozmieszczenie
wykonaé zgodnie ze schematami ideowymi.

Po zamontowaniu rozdzielnic w przygotowanej wnece nalezy:

— zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu,

- dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie sSruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych,
- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,

- podigczy¢ obwody zewnetrzne,

- podigczy¢ przewody ochronne,

- opisa¢ obwody zgodnie ze schematem powykonawczym.

6.3.3. Wymagania szczegétowe montazu gniazd 230V/400V:

Gniazda wtyczkowe nalezy instalowa¢ w puszkach podtynkowych @60 mm gtebokich. Gniazda 230V
nalezy wykona¢ w systemie ramkowym i zasili¢ przewodami typu YDYzo 3x2,5 mm? zgodnie ze
schematami ideowymi tablic rozdzielczych.

6.3.4. Wymagania szczegétowe montazu o$wietlenia bytowego i awaryjnego:

Oprawy oswietlenia bytowego nalezy montowa¢ do stropu wiasciwego bezposrednio lub przy
pomocy zwieszakédw. Oprawy zasili¢ przewodami typu YDYZo 3x1,5 mm?Z. Zasilanie opraw z wylgcznikow
instalowanych w systemie ramkowym podtynkowo w puszkach @60 mm gtebokich.

Zasilanie opraw os$wietlenia awaryjnego, ktére mocowaé bezposrednio do stropu lub $ciany odbywaé
sie bedzie bezposrednio z pietrowych rozdzielnic elektrycznych.

6.3.5. Wymagania szczegétowe wykonania instalacji okablowania strukturalnego

Centralnym punktem dla okablowania poziomego jest szafa gtéwnego punktu dystrybucyjnego
GPD zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym w piwnicy budynku. Jako szafe GPD projektuje sie
szafe stojgcg 24U 600x600. Zasilanie szafy GPD nalezy doprowadzi¢ z tablicy elektrycznej TA przewodem
N2XH-J 3x2,5, szafe nalezy uziemi¢ przewodem LGY 10. Okablowanie poziome nalezy wykona¢ w
topologii gwiazdy kablem UTP kat.5e 4x2x0,5. Kable nalezy prowadzi¢ w podtynkowo w rurach ochronnych
typu peschel, zachowujgc minimalng odlegtos¢ 10 cm od kabli elektrycznych. Kazdy kabel nalezy
terminowa¢ w oparciu o standard 586B UTP. System zostat zaprojektowany tak, aby koricowe punkty
okablowania poziomego byty zakornczone gniazdami podtynkowymi 1(2)xRJ45 kat. 5e. Rozmieszczenie
gniazd nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkami.

Kazde gniazdo RJ45 posiadaé bedzie odpowiadajgce gniazdo na panelu krosowym w szafie.
Gniazda podtynkowe zbudowaé w oparciu o system ramkowy oraz moduty nieekranowane kat. 5e.

Dtugos¢ kabla UTP pomiedzy szafg a gniazdem nie powinna przekroczy¢ 90m. Z przyczyn
ekonomicznych oraz dla zapewnienia kompatybilnosci z przysztosciowymi szybkimi technologiami zaleca
sie $rednig dlugos¢ przewodow nie wiekszg niz 60m. taczna dtugos¢ kabli krosujgcych i przytgczeniowych
nie powinna przekracza¢ 10m.

Wszystkie gniazda logiczne oraz odpowiadajgce im gniazda w panelach krosowych powinny mie¢
stosowne. Kable na catej dlugosci od szafy do gniazda logicznego powinny by¢ wolne od potgczen,
zagniecen i nacie¢ lub zataman.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary wykonanych punktéw logicznych w celu potwierdzenia,
ze wykonana instalacja okablowania strukturalnego spetnia wszystkie wymogi normy ISO/IEC11801 PL
max klasa E.

Powyzsza konfiguracja sieci pozwala kazde gniazdo RJ45 zaadaptowa¢ zaréwno jako gniazdo
komputerowe jak réwniez gniazdo telefoniczne poprzez wykonanie odpowiednich potgczen krosujgcych w
szafie GPD.

Wszystkie urzgdzenia powinny zostaé trwale opisane.



7. Kontrola jakosci roboét, badania oraz odbiory wyrobow i robot budowlanych.

7.1. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie tym Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg projektowg, EST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢ czesc¢ ogoélng opisujaca:

. Organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

. Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

. Sposodb zapewnienia bhp,

. Wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, ukonczone kursy
doskonalenia zawodowego,

. Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania robot,

. System proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robaét,

. Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

. Sposéb oraz forme gromadzenia wynikdbw badan, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw

sterujgcych.

Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢ czes¢ szczegotowg opisujgcg dla kazdego asortymentu
robot:

. Wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

. Rodzaje i ilosci sSrodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

. Sposdb zabezpieczenia i ochrone fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

. Sposoéb i procedure pomiaréw i badah prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania

poszczegodlnych elementdw robat,
. Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

7.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robédt i jakosé materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdw, robot oraz urzadzen w sposob
zapewniajgcy wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiada wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o wszystkich niedociggnieciach
dotyczacych sprzetu badawczego, pracy personelu lub metod badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badanh ponosi Wykonawca.

7.3. Pobieranie prébek.
Nie wystepuje.

7.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i za pomoca
odpowiednio dobranych przyrzgdéw pomiarowych. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegos badania
wymaganego w EST, stosowaé nalezy wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

7.4.1. Wymagania ogélne zasad wykonywania badan i pomiaréw.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. z 1999 r., Nr 80, poz. 912; zalicza prace przy
wykonywaniu préb i pomiaréw do prac wykonywanych w warunkach szczegoinego zagrozenia dla zdrowia i
zycia ludzkiego. Podczas wykonywania prac kontrolno-pomiarowych, zwlaszcza przeprowadzanych przy
urzadzeniach pod napieciem wystepuje szczegdlnie duze zagrozenie zwigzane z mozliwoscig porazenia
prgdem elektrycznym. Z tego wzgledu przy w/w pracach nalezy stosowaé szczegdlne zasady organizaciji
pracy i dodatkowe zabezpieczenia techniczne:

1) prace kontrolno-pomiarowe powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby, przy czym jedna z
tych oséb musi posiadaé odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, a druga, asekurujgca osobe
wykonujgca te prace, powinna co najmniej by¢ przeszkolona w udzielaniu pomocy przed lekarskiej;

2) podczas wykonywania pomiaréw nalezy uzywa¢ odpowiednich i bezpiecznych przyrzadéw
pomiarowych. Przyrzady nalezy sprawdza¢ przed uzyciem i w razie potrzeby po wykonywaniu
pomiaréw;



3) nie nalezy bez istotnej potrzeby dotykac¢ czesci czynnych i dostepnych czesci przewodzacych urzadzen
elektrycznych oraz obcych czesci metalowych, ktére moga znalez¢ sie pod napieciem;

4) jezeli istnieje ryzyko dotkniecia nieostonietych czesci pod napieciem, personel wykonujgcy pomiary
powinien stosowaé osobisty sprzet ochronny, podjg¢ srodki ostroznosci zapobiegajgce porazeniu
pradem elektrycznym, zwarciu oraz skutkom wytadowan tukowych;

5) przed rozpoczeciem pomiaréw nalezy dokonac ogledzin dla stwierdzenia kompletnos$ci, braku usterek i
prawidtowosci wykonywania badanego obiektu;

6) przed przystgpieniem do pomiaru nalezy:

a) zapoznac¢ sie z dokumentacjg techniczng obiektu, w celu wyboru sposobu i metody badan,

b) okresli¢ kryteria oceny wynikow pomiaréw,

c¢) oceni¢ doktadnos¢ pomiaréw i przeanalizowaé mozliwosé popetnienia uchybéw pomiarowych,

d) przeanalizowa¢ konieczno$¢ zastosowania wspétczynnikéw poprawkowych do wartosci zmierzonych;

7) przed przystgpieniem do montowania uktadu pomiarowego nalezy sprawdzic:

a) zakresy uzytych przyrzgdéw pomiarowych,
b) stan izolacji zastosowanych przewodoéw,
c) stan koncowek przewidzianych do dotykania czesci bedgcych pod napieciem;

8) jezeli przewidziany jest montaz uktadu pomiarowego nalezy wykona¢ go starannie i zgodnie ze
sprawdzonym uprzednio schematem;

9) po potaczeniu uktadu pomiarowego z obiektem badanym bedacym pod napieciem, nie wolno
dokonywac zadnych zmian w potgczeniach przez roztgczanie i przytgczanie koncoéw przewodow;

10) przed rozpoczeciem pomiaréw nalezy ze stanowiska pomiarowego usungé¢ wszelkie zbedne
przedmioty, a zwtaszcza niepotrzebne przewody;

11) zwrdci¢ uwage na urzgdzenia o duzej pojemnosci, takie jak kondensatory i kable, ktére moga stanowi¢
zagrozenie nawet po wytgczeniu napiecia;

12) powiadomi¢ osoby postronne, dla ktérych prace pomiarowe mogg stanowi¢ zagrozenie o wykonywaniu
pomiaréw i zastosowac odpowiednie srodki zapobiegajgce tym zagrozeniom.

7.4.2 Doktadnos¢ pomiarow
Doktadnos¢ wykonywanych pomiaréw zalezy w gtéwnej mierze od:
1) klasy doktadnosci i zakresu zastosowanych przyrzadéw pomiarowych,
2) doktadnosci odczytu wynikow pomiarow,
3) wyboru wiasciwej metody wykonywania pomiarow,
4) doktadnosci odwzorowania elementéw uktadu pomiarowego,
5) umiejetnosci uwzgledniania uwarunkowan wynikajacych ze specyfiki badanego obiektu i zmian jego
parametréw w czasie.
Przy pomiarach eksploatacyjnych nalezy stosowacé przyrzady pomiarowe o klasie doktadnosci od
0,5do 2,5.

7.5. Protokoty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru protokoty z wynikami badan w terminie
okreslonym w programie jakosci. Wyniki badan bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
okreslonych odpowiednimi normami. Przed podaniem napigcia na instalacje elekiryczng nalezy
przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru protokét z badan rezystancji izolacji i ciggtosci zyt przewodow.

7.5.1 Dokumentowanie prac pomiarowo - kontrolnych
Kazda praca pomiarowo - kontrolna powinna by¢ zakonczona sporzgdzeniem protokotu z
przeprowadzonych badar i pomiaréw.
Protokét z prac pomiarowo - kontrolnych powinien zawierac:
1) dane ogdlne o obiekcie badan;
2) informacje o osobach wykonujgcych pomiary;
3) dane o rodzaju badan;
4) dane o metodzie pomiaréw i charakterystyke uzytych przyrzadéw pomiarowych;
5) dane o warunkach przeprowadzania badan (szczegdlnie wazne przy pomiarach uziemien);
6) tabelaryczne zestawienie wynikéw badan i ich ocene;
7) szkice rozmieszczenia badanych urzadzen, uzioméw i obwodéw instalaciji;
8) date wykonania badan;
9) wnioski i zalecenia wynikajgce z pomiaréw.
Protokoty z wszystkich kontroli i badan powinny byé zatgcznikiem do ksigzki obiektu budowlanego
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 19.10.1998 w sprawie ksigzki
obiektu budowlanego (Dz.U. z 1998 r., Nr 135, poz. 882).

7.6. Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Euro Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:



e Polskg Normag lub

e Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi EST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez EST, kazda partia dostarczona

do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

7.7. Dokumenty budowy.

7.7.1. Ksigzka obmiarow.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

7.7.2. Dokumenty laboratoryjne.

Wyniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru roboét czesciowych i koncowych.

7.7.3. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach od 7.7.1. do 7.7.2. nastepujace
dokumenty:
e Protokoty przekazania placu budowy,
Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
Protokoty odbioru robat,
Protokoty z narad i ustalen,
Korespondencje na budowie.

7.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej przepisami. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

8. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
8.1. Ogodlne zasady przedmiaru robot.

8.1.1. Przedmiar robét.

Przedmiar robét zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazanie wtadciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

8.1.2. Tabele przedmiaru robot.

Tabele przedmiaru robdt zawierajg pozycje przedmiarowe odpowiadajagce robotom podstawowym.
W tabelach przedmiaru nie uwzglednia sie robdt tymczasowych — robdt, ktére sg projektowane i
wykonywane jako potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu
i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych, z wylgczeniem przypadkéw, gdy istnieja uzasadnione
podstawy do ich odrebnego rozliczania.

8.2. Obmiar robot.

8.2.1. 0Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg i EST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek
blgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub w EST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru na pismie.

8.2.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Zabudowywane urzgdzenia lub elementy mierzone bedg w szt. lub kpl.

-10 -



8.2.2.1. Projektowana liczba jednostek obmiarowych:
Liczba jednostek obmiarowych obejmuje caty zakres prac zwigzany z realizacjg inwestycji zawarty
w przedmiarze robot.

8.2.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzagdzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe i sprzet bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robaot.

8.2.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem odcinkéw roboét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza
sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robé6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.

9. Opis sposobu odbioru robé6t budowlanych.

9.1. Rodzaje odbioréw roboét.

Wykonane roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
Odbiorowi czesciowemu,

Odbiorowi kohcowemu,

Odbiorowi przed uptywem gwaranciji lub rekojmi.

9.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu
robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, EST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbiér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru czesciowego
rob6ét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
Nadzoru po wczesniejszym przedstawieniu mu wszelkich badan, protokotdw pomiaréw, atestow,
certyfikatow i deklaracji zgodnosci na uzyte materiaty.

9.4. Odbiér koncowy.

9.4.1. Zasady odbioru koncowego robot.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartodci. Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktorych mowa w punkcie 8.2.4. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw odbiorowych,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowag i EST. W toku odbioru
koncowego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Ilub robdt
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnoéci odbiorowe i ustali nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i EST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru kohcowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokdt odbioru
koncowego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru korncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg (powykonawczg),
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ustalenia technologiczne,

ksigzke obmiardw,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z EST,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci zabudowanych materiatéw zgodnie z EST,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw odbiorowych

zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z EST,

e mape zasadniczg powstatg w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z wpisem przyjecia
do zasobdéw geodezyjnych,

e protokoty z przeszkolenia osob, ktére bedg uzytkowaty zabudowane urzadzenia.

Dokumenty nalezy dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru, w trzech egzemplarzach.

W przypadku, gdy wg komisji odbiorowej, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru kohcowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robo6t poprawkowych i
robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.5. Odbiér przed uptywem gwarancji lub rekojmi.

Odbiér przed uptywem gwarancji lub rekojmi polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym lub
rekojmi. Odbiér ten bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 9.4. ,0dbiér kohcowy robot”.

9.6. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

9.6.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo
podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa
lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w EST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot tymczasowych i prac towarzyszacych bedg obejmowac:

e Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e Warto$¢ uzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

e Wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, oraz nalezny podatek.

9.6.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji technicznej (EST).
Koszt dostosowania sie do warunkéw i wymagan ogoéinych zawartych w EST obejmuje wszystkie
warunki okresdlone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.6.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
e Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi stuzbami Inwestora projektu
organizacji ruchu.
Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
Optaty/dzierzawy terenu,
Konstrukcje tymczasowych ramp, chodnikéw, barier i oznakowan,
Przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/ przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
e Usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
e Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Dokumenty odniesienia.
10.1. Przepisy techniczno-budowlane.
Instalacje elektryczne powinny spetnia¢ wymagania techniczno-budowlane okreslone w ustawach i

rozporzadzeniach wykonawczych do tych ustaw oraz w normach wprowadzonych do obowigzkowego
stosowania. Ponizej wymieniono najwazniejsze dokumenty prawne okreslajgce te wymagania.
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10.1.1. Ustawy i Rozporzgdzenia.
Podstawowe wymagania formalne dotyczgce instalacji stanowigcych wyposazenie obiektow

budowlanych zawarte sg w ustawach:

1) Ustawa ,Prawo budowlane” z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity — Dz.U. z 2000 r., Nr 106, poz. 1126),

2) Ustawa z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektdrych ustaw
(Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 718),

3) Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity — Dz.U. z 2002 r., Nr 147,
poz. 1229),

4) Ustawa z 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej. (Dz.U. z 2003 r., Nr 52,
poz. 452).

Ustawa ,Prawo Energetyczne” obowigzujgca od 5 grudnia 1997 r. postanawia, ze eksploatacja urzgdzen i

instalacji elektrycznych powinna zapewnia¢ racjonalne i oszczedne zuzycie energii przy zachowaniu:

e niezawodno$ci wspotdziatania z siecig elektroenergetyczna,

e bezpieczenstwa obstugi i otoczenia po spetnieniu wymagan ochrony srodowiska,

e zgodnosci z wymaganiami odrebnych przepisow, a zwtaszcza przepiséw prawa budowlanego.
Szczegotowe wymagania techniczne dotyczace instalacji elektrycznych zawarte sg przede wszystkim w
rozporzgdzeniach, poczgtkowo Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a po zmianach
administracji centralnej — Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministra Infrastruktury.

Do najwazniejszych przepiséw z tej grupy naleza:

5) Rozporzadzenie MGPIB z 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity —Dz.U. z 1999 r., Nr 15, poz. 140; Dz.U. z 1999
r.nr 44, poz. 434; Dz.U. z 2000 r., Nr 16, poz. 214).

6) Rozporzadzenie MGPIB z 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczgcych
wyrobow budowlanych (Dz.U. z 1995 r., Nr 10, poz. 48).

7) Rozporzadzenie MSWIA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobéw stuzgcych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére mogg by¢é wprowadzone do obrotu i stosowania wytgcznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci (Dz.U. Nr 55, poz. 362).

8) Rozporzadzenie MSWIA z 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 679).

9) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j.

10) Rozporzgdzenie MSWIA z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych uzytkowania
budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74, poz. 836).

11) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

12) Rozporzgdzenie Ml z 3 marca 2003 r., w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz.
1134).

Ponadto niektére wymagania techniczne odnosnie do instalacji elektrycznych okre$laja:

13) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

14) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

15) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 25 wrzednia 2000 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 957) okreslajgce m.in.
warunki przytaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych oraz standardy jakosciowe obstugi
odbiorcow.

16) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 13 lipca 2001 r. w sprawie metod
kosztorysowania obiektow i rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 80, poz. 867).

10.2. NORMY.

Najwazniejszg normg okreslajgcg wymagania techniczne dotyczgce instalacji elektrycznych jest norma

wieloarkuszowa:

e PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, skifadajgca sie z ustanowionych
dotychczas nastepujgcych arkuszy:

e PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

e PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych
charakterystyk.

e PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

e PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

e PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.
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PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tagczenie.

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia
ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr $Srodkdw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wpltywow
zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci pradowe
dtugotrwate przewodow.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6: Sprawdzanie.

Oprécz normy PN-IEC 60364 wymagania techniczno-budowlane w zakresie instalacji elektrycznych
okreslajg rowniez nizej wymienione normy:

N SEP-E-004 z 2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.

PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektdw, instalacji i urzgdzeh.
Wymagania.

PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia.
Zasady, wymagania i badania.

PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-EN 50173-1+AC:2003

CENELEC EN 50173

EIA/TIA 568, EIA/TIA 569

EIA/TIA 607

ISO/IEC IS 11.801

Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.
Norma ISO/IEC 11801 2nd edition:2002.

PKN-CEN/TS 54-14 Systemy Sygnalizacji Pozarowej, czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji.

PN-EN 61935-1:2006 0Ogdlne =zasady okablowania — Wymagania dotyczace sprawdzania
zrownowazonych linii telekomunikacyjnych zgodnych z EN 50173 — cze$¢ 1: Okablowanie,

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna — Instalacja okablowania- Czes¢ 3: Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynku,

BN-84/8984-10 Zakfadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogdlne
wymagania,

ZN-96/TPSA-002 Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne,

ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania techniczne,
ZN-96/TPSA-027 Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania
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