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Windy KST CBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
1 Demontaz etlementow windy
1|KNPnRPDE |Demontaz drzwi szybowych jedno lub dwuskrzydiowych o masie do 200 kg kpl.
d.1]|39-87g zamocowanych do konstrukeji stalowej szybu - analogi ademontaz paneli
ostonowych i obudowy szklane]
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
2|KNPnRPDE |Demontaz konstrukeji wsporcze] prowadnic - wspornik prowadnic mocowa- |szt.
d.1113-29¢g ny w korytku - demontaz kotew taczacych szyb z podestem kiadki
2 szi. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNPnRPDE |Demontaz przelotowsj metalowej kabiny dzwigowej o powierzchni do 2 m2 |kpl.
d.1(20-47¢c
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNPnRPDE |Demontaz prowadnikéw kabinowych rolkowych szt.
d.1:25-58b
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5|KNPnRPDE |Demontaz elemeniow przeciwwagi - klocek o masie do 100 kg szt
d.1|32-72b
2 szl 2.000
RAZEM 2,000
68|KNPnRPDE |Demontaz ramy kabinowej o rozstawie do 1300 mm - aparat chwytny klino-|kpl.
d.1[15-34a wy, kulowy
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
7|KNPnRPDE |Demontaz zespolu napedowego - wciagarka lub reduktor o masie do 450 {kpl.
d.1104-7b kg
2 kpl. 2.000
RAZEM 2,000
8!KNPnRPDE |Demontaz zespotu napedowego - silnik o masie do 150 kg kpl.
d.1|04-7e
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
9|KNPnRPDE {Demontaz mocowane] $rubami do podioza konstrukeji wsporczej o masie  (kpl.
d.1|03-5a kompletu do 100 kg pod zespdt napedowy
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
10|KNPnRPDE |Normy scalone na demontaz instalacji elektrycznej dla dzwigu osobowego |kpl.
d.1[80-214a z drzwiami automatycznymi 500 kG 11p
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
11|Kalk. wlasna|Demontaz szybu windy z cbudowa kpl.
d.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty budowlane - rozbidrki
12|KNR 2-31  |Rozabranie chodnikow, wysepek przystankowych | przej$¢ dla pieszych z  |m?
d.2|0815-07 piyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej 76-130
2,0.2.13, pojazdéw na godzing
9902-02
10 m? 10.000
RAZEM 10.000
13!KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularngj o wyso-  [m2
d.2|0805-03 kosc¢i 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 768-130 pojazddw na godzi-
z.0.2.13. ne
9902-02
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
14|KNR 2-01 |Reczne wykopy fundamentowe z transpartem urobku samochodami skrzy- im3
d.2|0302-01 niowymi na odlegtosé do 1 km (kat.gr.I-1E)
(3.0*3.0%1.5-2.3"2.05*0.70)*2 3 20.399
RAZEM 20.399
15]KNP 01 Zatadowanie, wyladowanie i przetadowanie na srodki transp tadunkéw fadun.
d.2:0216-05.01 |ciezkich kat.l przezn.do transp.w rejonach placéw buddw, zakladow pro-
duke.itp.za pemocy 2urawi samojezd {2-osob.zesp tadowaczy | 1-0s0b.ob-
stuga zurawia) - przeniesienie fundamentu windy
3 fadun. 2,000
RAZEM 2.000
18|KNR 2-31  |Rozebranie barier stalowych pojedynczych 76-130 pojazddéw na godzing  |m
d.2|0818-06
z.0.2.13.
9502-02
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) m 8.000
RAZEM 8.000
17|KNR 2-31  |Rozebranie poreczy ochronnych rurowych 76-130 pojazddw na godzing  [m
d.2|0818-01
z.0.2.13.
9902-02
8 m 8.000
RAZEM 8.000
3 Wykonanie kolumn jet-grouting
18|Kalk. wlasna|Wykonanie projektu oraz wdrozenie czasowe] organizacji ruchu dla wyko- [kpl
d3 nania kolumn
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie jm2
d.3|0101-05 kat. Il glebokosci 20 cm 76-130 pojazddéw na godzing
z.0.2.13.
9902-02
6.0%44.25 m2 265.500
RAZEM 265.500
20|KNR 2-31 |Padsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos$é war- [m?2
d.3|0105-03 stwy po zageszczeniu 76-130 pojazdéw na gedzing
z.0.2.13.
9902-02
6.0*44.25 m? 265.500
RAZEM 265.500
21|KNR 2-25  |Nawierzchnie z plyt zZelbetowych pelnych (plyty © powierzchni panad 3 m2) [m?
d.3/0408-04 -budowa
6.0*44.25 me 265.500
RAZEM 265.500
22|BCD M-21- |Wykonanie kolumn jet-grouting m
d.3:15-05-11-01
64 m 64.000
RAZEM 64.000
4 Wykonanie ptyty pod fundamenty wind
23|KNR 2-02 ° [Pivty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.4|0205-01
2.25%2.5*0.15*2 m3 1.688
RAZEM 1.688
24/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prely ze-  |{
d.4|0290-06 browane
0.025*2 t 0.050
RAZEM 0.050
5 Montaz fundamentu
25|KNR 2-02  [lzolacie przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m?2
d.5|0602-09 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
(2.3*1.5+2.05"1.5)"2 m2 13.050
RAZEM 13.050
25|KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m2
d.5;0602-10 na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastgpna warstwa
{2.3*1.5+2.05%1.5)*2 m? 13.050
RAZEM 13.050
27 KNP 01 Zatadowanie, wytadowanie i przeladowanie na érodki transp.fadunkéw fadun.
d.5{0218-05.01 |ciezkich kat.l przezn.do transp.w rejonach placow budéw, zaktadow pro-
dukc.itp.za pomoca zurawi samojezd.(2-0sob.zesp fadowaczy i 1-osob.ob-
stuga zurawia) - przeniesienie fundamentu windy
2 tadun. 2.000
RAZEM 2.000
6 Montaz wind
28] Kalk. witasna|Montaz szybu windy z obudowg, kpl.
d.6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNPnRPDE |Montaz drzwi szybowych jedno lub dwuskizydlowych o masie do 200 kg |kpl.
d.6|39-88g zamocowanych do konstrukeji stalowej szybu
4 kpl. 4.060
RAZEM 4.000
30|KNPnRPDE |Mentaz kenstrukcji wsporczej prowadnic kabiny i przeciwwagi z konstrukeji |szt.
d.6113-30f stalowej
2 szt 2.000
RAZEN 2.000
31|KNPnRPDE [Montaz przelotowe] metalowej kabiny dzwigowej o powierzchni do 2 m2 kpl.
d.6|20-49¢
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2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
32;KNPnRPDE [Montaz prowadnikéw kabinowych - rolka szt
d.6|25-59¢
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
33|KNPnRPDE [Montaz ramy kabinowej o rozstawie do 1300 mm - aparat chwytny klinowy, [kpl.
d6(15-36a kulowy
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
34| KNPnRPDE |Montaz zespolu napedowego - weiggarka tub reduktor o masie do 450 kg (kpl.
d.6[04-8b
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
35 KNPnRPDE |Montaz zespotu napgdowego - silnik 0 masie do 150 kg kpl.
d.6{04-8e
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
36|KNPnRPDE |Montaz &rubami do podtoza konstrukcji wsporczej o masie kompletu do kpl.
d.6,03-6a 100 kg pod zespot napedowy
RAZEM 2.000
37|KNPnRPDE |Normy scalone na montaz instalacji elektrycznej dla dzwigu osobowego z  kpl.
d.6(80-215a drzwiami automatycznymi 500 kG 11p
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
7 Roboty towarzyszace
38|Kalk. wiasna|Zabezpisczenie zdemontowanych elementow poprzez przykrycie plande-  |kpl.
d.7 kami
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
39| Kalk. wlasna:Rozbidrka platformy pod wiertnice kpl.
d.7
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
8 Qdtworzenie elementdéw zagospodarowania ferenu
40|KNR 2-31  |Chodniki z plyt betonowych 35x35x5 ¢cm na podsypce piaskowe] z wypel- [m?
d.8|0502-02 nieniem spoin zaprawg cementowg 76-130 pojazddw na godzing
z.0.2.13.
9902-02
10 m2 10.00¢
RAZEM 10.000
41|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na pod-  |m?
d.8(0302-04 sypce cementowo-piaskowej 76-130 pojazddw na godzing
z.0.2.13.
9902-02
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
42|KNR 2-31  |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m 76-130 pojaz- |m
d.8|0704-01 déw na godzing
Z.0.2.13
9902-02
8 m 8.000
RAZEM 8.000
43/KNR 2-31  |Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur §r. 60 i 38 mmim
d.8;0701-03 o rozstawie stupkéw z rur 60 rmm 1.5 m 76-130 pojazddw na godzing
z.0.2.13.
9902-02
8 m 8.000
RAZEM 8.000
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