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TOM1  WYMAGANE PRZEPISAMI DOKUMENTY
TOM 2 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TOM 3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BRANZA DROGOWA
Tom 3 Rozbiérka, budowa, przebudowa, rozbudowa drég
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BRANZA MOSTOWA
TOM4 | Tom 4/1
Tom 4/2
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BRANZA SANITARNA
Tom 5/1 Rozbidrka, przebudowa i budowa sieci kanalizacyjnej deszczowej
TOMS5 | Tom 5/2 Rozbiérka, przebudowa i budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej i wodociggowe;j
Tom 5/3 Rozbidrka, przebudowa i budowa sieci cieptowniczej
Tom 5/4 Rozbidrka, przebudowa i budowa sieci gazowej
TOM 6 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BRANZA ELEKTRONERGETYCZNA
Tom 6 Rozbidrka, przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznych i oswietleniowych
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
TOM7 | Tom7/1
Tom 7/2
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BRANZA KONSTRUKCYJNA
TOM 8 | Tom 8/1 Rozbiorki
Tom 8/2 Ekrany akustyczne
TOM 9 | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIA
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbiérki obiektow budowlanych bedgcych czescia
czterech gospodarstw, trzech domdéw jednorodzinnych, kapliczki oraz jednego budynku biurowego.
Obiekty do rozbidrki znajduja sie na obszarze prowadzonej trasy N-S na odcinku od ul. Energetykéw do

ul. Szklanej w Radomiu. Obiekty poddane rozbidrce obecnie sg uzytkowane.
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A2- cieplarnia dz. 79/4 Obreb ewidencyjny nr 0020 Gotebidw, Arkusz 5

A3- budynek gospodarczy dz. 79/4 Obreb ewidencyjny nr 0020 Golebidw, Arkusz 5

Ad- budynek gospodarczy dz. 79/4 Obreb ewidencyjny nr 0020 Gotebidw, Arkusz 5

AS- budynek gospodarczy, dz. 80/4 Obreb ewidencyjny nr 0020 Gotebidw, Arkusz 5

A6- budynek gospodarczy, dz. 79/4, 80/4 Obreb ewidencyjny nr 0020 Gotebidw, Arkusz 5
A7- szklarnia, dz. 79/4 Obreb ewidencyjny nr 0020 Gotebidw, Arkusz 5

AB- budynek gospodarczy, dz. 79/4 Obreb ewidencyjny nr 0020 Gotebidw, Arkusz 5

A9- budynek mieszkalny, dz. 79/4 Obreb ewidencyjny nr 0020 Gofebidw, Arkusz 5

Bl- budynek mieszkalny, dz. 76 Obreb ewidencyjny nr0020 Gofebiow, Arkusz 5

B2- budynek gospodarczy, dz. 76 Obreb ewidencyjny nr 0020 Gofebiow, Arkusz 5
B3- budynek gospodarczy, dz. 76 Obreb ewidencyjny nr 0020 Gofebiow, Arkusz 5

Rys. 1. Lokalizacja gospodarstwa A i B bedqgcych przedmiotem opracowania.
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C1- budynek mieszkalny, dz. 120/9 Obreb ewidencyjny nr 0020 Gofebiow, Arkusz 10
C2- kapliczka - mata architektura, dz. 120/9 Obreb ewidencyjny nr 0020 Gotebiow, Arkusz 10

D1- budynek mieszkalny, dz. 121 Obreb ewidencyjny nr 0020 Gotebiow, Arkusz 10
D2- budynek gospodarczy, dz. 121,122/1, 123/2 Obreb ewidencyjny nr 0020 Gotebidw, Arkusz 10

E1- budynek mieszkalny, dz. 124/4 Obreb ewidencyjny nr 0020 Gotebiow, Arkusz 10
E2- budynek gospodarczy, dz. 124/4 Obreb ewidencyjny nr 0020 Gotebiow, Arkusz 10

F1- budynek mieszkalny, dz. 122/1,123/2 Obreb ewidencyjny nr 0020 Gotebiow, Arkusz 10

Rys. 2. Lokalizacja domu jednorodzinnego C1, kapliczki C2, gospodarstwa D i E oraz domu
jednorodzinnego F1 bedgcych przedmiotem opracowania.
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G1- budynek mieszkalny, dz. 125/1,126/1 Obreb ewidencyjny nr 0020 Gotebidw, Arkusz 10

Rys. 3. Lokalizacja domu jednorodzinnego G1 bedqcego przedmiotem opracowania.
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H1- budynek mieszkalny dz. 68/3 Obreb ewidencyjny nr 0032 Dzierzkéw 2, Arkusz 44
H2- budynek gospodarczy dz. 76 Obreb ewidencyjny nr 0032 Dzierzkow 2, Arkusz 44
H3- budynek gospodarczy dz. 76 Obreb ewidencyjny nr 0032 Dzierzkow 2, Arkusz 44
H4- budynek gospodarczy dz. 68/3 Obreb ewidencyjny nr 0032 Dzierzkow 2, Arkusz 44
H5- budynek gospodarczy dz. 68/3 Obreb ewidencyjny nr 0032 Dzierzkéw 2, Arkusz 44

Rys.4. Lokalizacja gospodarstwa H, bedgcego przedmiotem opracowania.
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I11- budynek biurowy, dz. 71 Obreb ewidencyjny nr 0032 Dzierzkdow 2, Arkusz 44

Rys. 5. Lokalizacja budynku biurowego 11, bedgcego przedmiotem opracowania.
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J1- cieplarnia, dz. 79/4 Obreb ewidencyjny nr 0020 Gotebidw, Arkusz 5
Rys. 6. Lokalizacja gospodarstwa J1, bedgcego przedmiotem opracowania.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt rozbiérek budynkéw kolidujacych z projektowang drogg krajowa
trasy S-N w miejscowosci Radom, opracowanie wytycznych BHP oraz opisu zabezpieczenia
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz opisanie sposobu prowadzenia robét rozbidrkowych obiektow w

spos6b zapewniajgcy zachowanie zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Merytoryczng podstawe opracowania stanowia:
e wizja lokalna,
e dokumentacja fotograficzna,

e projekt branzy drogowej,
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e mapa do celéw projektowych oraz mapa PKP,

e normy, przepisy oraz literatura techniczna.

4. OPIS KONSTRUKCII

OPIS KONSTRUKCJI OBIEKTOW BUDOWLANYCH BEDACYCH PRZEDMIOTEM ROZBIORKI.

Przedmiotowe obiekty pokazano na rysunku sytuacyjnym (bedgcym czescig niniejszego opracowania)

i wg legendy oznaczono:

Al
A2
A3
A4
A5
A6
80/4
A7
A8
A9
B1
B2
B3
Cc1

- Cieplarnia do hodowli roslin Dz. 79/4
- Szklarnia, Dz. 79/4

- Budynek gospodarczy, Dz. 79/4

- Budynek gospodarczy, Dz. 79/4

- Budynek gospodarczy, Dz. 80/4

- Budynek gospodarczy, Dz. 79/4,

- Szklarnia, Dz. 79/4

- Budynek gospodarczy, Dz. 79/4
- Budynek mieszkalny, Dz. 79/4
- Budynek mieszkalny, Dz. 76

- Budynek gospodarczy, Dz. 76

- Budynek gospodarczy, Dz. 76

- Budynek mieszkalny, Dz. 120/9

GOSPODARSTWO A

E1
E2
F1
123/2
G1
126/1
H1
H2, H3
H4, H5

1

123/2

- Dom mieszkalny, Dz. 124/4

- Budynek gospodarczy, Dz. 124/4

- Budynek mieszkalny, Dz. 122/1,
- Dom mieszkalny, Dz. 125/1,
- Dom mieszkalny, Dz. 68/3
-Budynek gospodarczy, Dz. 76
-Budynek gospodarczy, Dz. 68/3

- Budynek biurowy, Dz. 71
- Cieplarnia Dz. 79/4

Gospodarstwo sktada sie z 9 budynkdéw zlokalizowanych przy ul. Gotebiowskiej:

Al

- Cieplarnia do hodowli roslin o lekkiej konstrukcji stalowej pokryta folig plastikowa. Obiekt ten

zbudowany na rzucie prostokata o wymiarach 4,0x12,7m, posadowiony prawdopodobnie na niewielkich

fundamentach w ksztatcie klocka z betonu lub bezposrednio na gruncie. Wysokos¢ szklarni o dachu

dwuspadowym wynosi od 2,0-3,0m, srednio 2,5m.

10
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Zdjecie 1 Widok cieplarni hodowlanej A1 od strony pofudniowej na dziatce nr 79

A2i A7 - Dwie szklarnie o konstrukcji stalowej pokrytej szktem, posadowione na gruncie, o wymiarach
w rzucie 25x5,7m. Szklarnie o wysokosci 2,5m z dachem dwuspadowym o kacie nachylenie okoto 30
stopni. Przy szklarni znajduje sie budynek gospodarczy, murowany ze stropodachem ptaskim. Budynek

na planie prostokata o wymiarach: 3,3x5,3m i wysokosci 2,8m.

A3 - Budynek gospodarczy, parterowy, o konstrukcji drewnianej, zwienczony dachem
dwuspadowym i kryty papg. Obiekt wykonany na planie prostokgta o wymiarach 6,7x16,7m i wysokosci

w kalenicy 7,0m. Budynek posadowiony na fundamentach zelbetowych.

Zdjecie 2 Widok budynku A3 od strony potnocnej

11
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A4 - Garaz murowany. Dach budynku o konstrukcji drewnianej, jednospadowy, pokryty eternitem.

Obiekt wykonany na planie prostokagta o wymiarach 7,0x7,5m i wysokosci 3,4-2,6m. Obiekt

posadowiony na fundamentach zelbetowych.

Zdjecie 3 Widok budynku A4 od strony wschodniej

A5 - Budynek gospodarczy, parterowy, drewniany, zadaszony dachem dwuspadowym pokrytym

eternitem. Obiekt wykonany na planie prostokgta o wymiarach: 5,0x14,5m i wysokosci 5,3m. Budynek
posadowiony na fundamentach zelbetowych. Do budynku przynalezy dobudéwka, murowana zadaszona
dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej pokrytym eternitem. Dobuddwka wykonana na planie

prostokata o wymiarach: 3,4x5m i wysokosci 4,8m. Sciany nieotynkowane.

i ik 3

Zdjecie 4 Widok budynku A5 na elewacje wschodnig

12
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A6 - Wiata wraz z budynkiem gospodarczym o $cianach murowanych i dachu o konstrukcji stalowej.
Dach jednospadowy, pokryty blachg trapezowa. Obiekt wykonany na planie prostokata o wymiarach:
(wiata) 6,5x13,5m iwysokosci 4,5m oraz (budynek gospodarczy) 4,2x13,5m, wysokosci 3,5m. Sciany

zewnetrzne nosne obiektu nieotynkowane. Budynek posadowiony na fundamentach zelbetowych.

Zdjecie 5 Widok wiaty A6 od wschodu

A8 - Budynek gospodarczy, parterowy, murowany, zadaszony dachem dwuspadowym pokrytym
blacha trapezowgq. Obiekt wykonany na planie prostokgta o wymiarach: 6,7x20,8m i wysokosci okoto
7,0m. Sciany zewnetrzne noéne obiektu nieotynkowane. Budynek posadowiony na fundamentach
zelbetowych. Do budynku przynalezy dobudéwka. Dobudéwka wykonana na planie prostokata

o wymiarach: 3,5x6,7m i wysokosci 4,0m. Sciany nieotynkowane, dach o konstrukcji drewnianej pokryty

eternitem.

13
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Zdjecie 6 Widok budynku A8 od pdtnocy

A9 - Budynek mieszkalny, jednorodzinny, parterowy z nieuzytkowym poddaszem, niepodpiwniczony,
drewniany, zadaszony dachem dwuspadowym pokrytym eternitem. Budynek zlokalizowany w
potudniowej czesci dziatki nr 76 od strony ulicy Gotebiowskiej. Obiekt wykonany na planie wieloboku o
wymiarach: 12,00x10,02m i wysokoéci okoto 7,0m. Sciany zewnetrzne noséne obiektu nieotynkowane z
drewna. Budynek posadowiony na fundamentach zelbetowych. Konstrukcja $cian zewnetrznych

mieszana murowano drewniana, wewnetrzne $ciany murowane lub drewniane.
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GOSPODARSTWO B

W sktad gospodarstwa wchodza 4 budynki zlokalizowanych przy ul. Gotebiowskiej:

B1 - Dom mieszkalny parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym z dobuddéwka
parterowa. Dom wykonany jako murowany, z dachem dwuspadowym w konstrukcji drewnianej, pokryty
blachg trapezowa. Budynek jest powiekszony o dwie przybuddéwki od strony wschodniej (Zdj.8). W rzucie
budynek to wielobok o wymiarach 14,5x15,7m i wysokosci 7,0m czesci gtdwnej, oraz okoto 3,0 m

dobudowa od strony wschodniej. Sciany zewnetrzne noéne murowane zostaty otynkowane. Budynek

jest posadowiony na fundamentach zelbetowych.

I

|“

Zdjecie 8 Widok budynku B1 od potudnia

B2 - Budynek gospodarczy parterowy, murowany, niepodpiwniczony, z dachem jednospadowym o
konstrukcji drewnianej pokrytej papg. Budynek zlokalizowany w potudniowej czesci dziatki nr 76 od
strony ulicy Gotebiowskiej. W rzucie budynek zblizony do kwadratu o wymiarach 4,55x4,55m i
wysokoséci 4,0m czesci gtdwnej, oraz okoto 3,0 m dobudowa od strony wschodniej. Sciany zewnetrzne
nosne murowane zostaty otynkowane. Budynek jest posadowiony na fundamentach zelbetowych.

Budynek znajduje sie w granicy z dziatka nr 75.
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B3 - Budynek gospodarczy parterowy, murowany, niepodpiwniczony, z dachem o konstrukgcji
drewnianej pokrytej papg. W rzucie budynek zblizony do prostokgta o wymiarach 5,0x5,9m i wysokosci
~3,5m czesci gtéwnej, oraz okoto 3,0 m dobudowa od strony wschodniej. Sciany zewnetrzne nosne
murowane zostaty otynkowane. Budynek jest posadowiony na fundamentach zelbetowych. Budynek

znajduje sie w granicy z dziatkg nr 79/4.

lll. DOM JEDNORODZINNY C1 | KAPLICZKA C2

W zakresie rozbiérki jest budynek mieszkalny jednorodzinny i kapliczka zlokalizowane przy ul.
Gotebiowskiej:

Cl - Dom mieszkalny o dwdch kondygnacjach nadziemnych typu ,kostka”, podpiwniczony z dachem
wielospadowym. Dom wykonany jako murowany, z dachem wielospadowym w konstrukcji drewnianej,
pokryty blachg trapezowa. Budynek z schodami wejsciowymi od strony pdtnocno wschodniej z
zadaszeniem tych schodéw nad parterem. (Zdj.8). W rzucie budynek to wielobok o wymiarach
12,4x13,2m i wysokosci 9,0m czesci gtéwnej, oraz okoto 3,0 m zadaszenie schoddw. Sciany zewnetrzne

no$ne murowane zostaty otynkowane. Budynek jest posadowiony na fundamentach zelbetowych.
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Zdjecie 10 Widok budynku mieszkalnego jednorodzinnego C1 od pétnocnego wschodu

C2 - Przy domu C1 od strony pétnocnej w linii rozgraniczajacej o drogi znajduje sie w chwili obecnej
kapliczka murowana prawdopodobnie z cegty, otynkowana, a czesSciowo betonowa. Obiekt matej
architektury posadowiony bezposrednio na gruncie. Wysokos¢ kapliczki to okoto 2,5m. Kapliczka jest
ogrodzona kutym ogrodzeniem.

1 drewnianej, pokryty dachéwka. Obiekt wykonany na planie zblizonym do prostokgta o wymiarach
11,5x13,5m i wysokosci 8,5m oraz 4,8x13,2m i wysokosci 4,9m (dobudéwka). Sciany zewnetrzne nosne

zostaty otynkowane. Posadowiony na fundamentach zelbetowych.
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GOSPODARSTWO D

Zdjecie 12 Widok budynku D1 od pdtnocy

D2 - Garaz murowany. Dach budynku o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, pokryty blacha.
Obiekt wykonany na planie prostokata o wymiarach 6,8x10,0m i wysokosci 4,9m. Obiekt posadowiony

na fundamentach zelbetowych.

Zdjecie 13 Widok budynku D2 od potudnia
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GOSPODARSTWO E

W skfad gospodarstwa wchodzg 2 budynki zlokalizowane przy ul. Gotebiowe;j:

El - Dom mieszkalny, dwukondygnacyjny, murowany w technologii tradycyjnej, zwienczony

stropodachem jednospadowym, pokrytym papg. Obiekt wykonany na planie prostokgta o wymiarach

10,5x11,0m i wysokosci 7m. Sciany zewnetrzne nosne zostaty otynkowane. Budynek posadowiony na
fundamentach zelbetowych.

Zdjecie 1 Widok budynku E1 od pdtnocy

E2 - Budynek gospodarczy, parterowy, murowany, zadaszony dachem dwuspadowym pokrytym

eternitem. Obiekt wykonany na planie prostokata o wymiarach: 5,0x20,3m i wysokosci 6,1m. Sciany

zewnetrzne nosne obiektu nieotynkowane. Budynek posadowiony na fundamentach zelbetowych.
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Zdjecie 15 Widok budynku E2 od wschodu

DOM MIESZKALNY JEDNORODZINNY F1

F1 - Dom mieszkalny, dwukondygnacyjny, murowany w technologii tradycyjnej, parterowy z poddaszem
uzytkowym, niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym z dwoma jaskétkami. Obiekt wykonany na
planie prostokata o wymiarach 11,5x12,2m i wysokosci 7,5m. Sciany zewnetrzne nosne zostaty

otynkowane. Budynek posadowiony na fundamentach zelbetowych.

Zdjecie 16 Widok budynku mieszkalnego jednorodzinnego F1 od wschodu
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Vil. DOM MIESZKALNY G

Gl - Dom mieszkalny sktadajgcy sie z dwdch segmentdw, parterowy z poddaszem nieuzytkowym,
podpiwniczony, murowany. Dom zwienczony, dachem dwuspadowym (jeden segmentow) oraz
jednospadowym (drugi segment) w konstrukcji drewnianej pokryty blachg. Obiekt wykonany na planie
zblizonym do prostokata o wymiarach 10,2x13,5m i wysokosci 7,0m. Sciany zewnetrzne nos$ne nie

zostaty otynkowane. Posadowiony na fundamentach zelbetowych.

Zdjecie 2 Widok budynku G1 od pdtnocy

VIIl. GOSPODARSTWO H

W sktad gospodarstwa wchodzi 5 obiektdw dom H1, trzy obiekty garazowe H2, H3 i H4 oraz wiata H5
zlokalizowanych przy ul. Szklanej:

H1 - Dom mieszkalny dwukondygnacyjny z poddaszem uzytkowym z dobudéwka parterowa od strony
wschodniej oraz parterowym garazem od strony pétnocnej. Dom wykonany jako murowany, zwieiczony
dachem dwuspadowym z dwoma jaskdtkami od strony ulicy Szklanej, w konstrukcji drewnianej, pokryty
blachodachéwkg. Obiekt wykonany na planie zblizonym do prostokgta o wymiarach 10,5x17,6m i
wysokoséci 7,0m. Sciany zewnetrzne nosne zostaly otynkowane. Posadowiony na fundamentach

zelbetowych.
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Zdjecie 18 Widok budynku mieszkalnego jednorodzinnego H1 oraz wiate H5 od zachodu

H2 - Garaz o lekkiej konstrukcji stalowej pokryty blachg trapezowa. Dach budynku jednospadowy,
pokryty blachg. Obiekt wykonany na planie prostokata o wymiarach 8,0x9,0m i wysokosci 3,0-3,5m.
Obiekt posadowiony na ptycie betonowej bezposrednio.

H3 - Garaz o lekkiej konstrukcji stalowej pokryty blachg trapezowa. Dach budynku jednospadowy,
pokryty blachg. Obiekt wykonany na planie prostokata o wymiarach 5,0x9,3m i wysokosci 5,0m. Obiekt
posadowiony na ptycie betonowej bezposrednio.

H4 - Garaz o lekkiej konstrukcji murowanej, dobudowany do budynku H1. Dach garazu

jednospadowy, pokryty blachg. Obiekt wykonany na planie prostokata o wymiarach 2,35x3,65m i

wysokosci 3,0m. Obiekt posadowiony na fundamentach betonowych.

Zdjecie 19 Widok gospodarstwa H — obiekty H1, H2, H3 widok od strony pdtnocnej
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H5 - Wiata

Wiata o lekkiej drewnianej konstrukcji posadowionej systemowo za pomocy stalowych whbijanych
podpdr na gruncie. Lekki dach wiaty tukowy wykonany z wygietej blachy lub tworzywa. W rzucie wiata
ma ksztatt zblizony do prostokgta o wymiarach rzutu 3,60x4,15m, a wysokos¢ wiaty to okoto 3,0m.

IX. BUDYNEK BIUROWY |

11 - Budynek biurowy, dwukondygnacyjny, murowany w technologii tradycyjnej, zwienczony
stropodachem ptaskim pokrytym papa. Obiekt wykonany na planie zblizonym do prostokata
o wymiarach 11,6x18,0m i wysokoséci 8,2m. Sciany zewnetrzne nosne zostaty otynkowane. Budynek
posadowiony na fundamentach zelbetowych. Do budynku przynalezy dobuddwka, parterowa,
murowana w technologii tradycyjnej, zwienczona stropodachem ptaskim stanowigcym taras. Obiekt
wykonany na planie prostokata o wymiarach 3,7x6,2m i wysokoéci 3,30m. Sciany zewnetrzne nosne

zostaty otynkowane. Budynek posadowiony na fundamentach zelbetowych.

Zdjecie 3 Widok budynku 11 od potudnia
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Zdjecie 4 Widok budynku 11 od zachodu

X. CIEPLARNIAJ1

J1 - cieplarnia do hodowli roslin typu tunelowego. Cieplarnia pokryta transparentnym poszyciem o
lekkiej typowej prefabrykowanej konstrukcji nosnej bez fundamentow. Wymiary rzutu 6,8x29,5 m.

Wysokos¢ okoto 3,0m.

5. OPIS PRAC ROZBIORKOWYCH

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE DO ROZBIORKI

Przed przystgpieniem do rozbiérki teren wokdt obiektéw podlegajacych rozbidérce powinien zostac
odpowiednio oznakowany, ogrodzony i zabezpieczony przed dostepem przypadkowych oséb.

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wykonac projekt zagospodarowania placu rozbidrki.

Rozbidrke nalezy rozpoczgé od odtgczenia i zabezpieczenia przytaczy wszystkich mediow
doprowadzonych do obiektéw oraz usuniecia elementéw instalacji wewnetrznej (punkty oswietleniowe,

przewody). Prace nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z Wtascicielem przytaczy.

Rozbidrke obiektéw prowadzi¢é dwoma metodami. Recznie w granicy dziatki, w bezposrednim
sgsiedztwie obiektdw istniejgcych, nie przewidzianych do rozbidrki, oraz mechanicznie i recznie,
wewnatrz dziatki. Podczas prac uzywac tradycyjnych, elektrycznych lub pneumatycznych narzedzi
recznych oraz maszyn samojezdnych wyposazonych w osprzet przeznaczony do prac rozbiérkowych

i burzagcych w postaci nozyc pneumatycznych lub hydraulicznych, mtotéw pneumatycznych, szczek
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kruszacych, chwytakéw. Kierownik rozbiorki powinien zdecydowac o dopuszczeniu danego sprzetu do

pracy.

Technologia wykonywania robét rozbidérkowych

Kolejnos¢ prowadzonych prac rozbidrkowych:

. wygrodzenie stref niebezpiecznych,

. inwentaryzacja, odfgczenie, demontaz i zabezpieczenie przytaczy, instalacji,
. zabezpieczenie innych sieci zlokalizowanych w obrebie prowadzonych prac,
. demontaz pokrycia dachu,

° rozbidrka konstrukcji dachu,

. demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

. rozbidrka scian, stropow ( w kolejnosci od najwyzszego),

. rozbidrka warstw posadzki na gruncie,

° rozbiérka fundamentow,

. sortowanie i wywdz odpadow,

o zasypanie i wyrdwnanie terenu,

. uporzadkowanie terenu rozbiorki.

Il. SZCZEGOLOWY OPIS PRAC ROZBIORKOWYCH:

5.1. OBIEKTY A9, B1,C1,D1,E1, F1,G1,H1l, 11

. Demontaz instalacji i urzadzen

Do rozbidrki urzadzen i przewoddw instalacyjnych mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu,
ze wszystkie przewody zostaty odtgczone, co powinno by¢ udokumentowane wpisem w dzienniku
rozbidrki lub odpowiednim protokotem potwierdzonym przez osobe posiadajagcg odpowiednie
uprawnienia.

. Rozbidrka dachu

W pierwszej kolejnosci nalezy usungc¢ wszystkie elementy znajdujgce sie ponad poziomem potaci
dachowej tj. szczytéw, komindw, swietlikdw itp. W nastepnej kolejnosci zdemontowac rury spustowe,
rynny oraz inne obrébki blacharskie oraz usungc¢ warstwy dachowe w postaci blachy, papy oraz warstw
izolacyjnych i obudowy poddasza.

Pokrycie dachu z papy rozbiera¢, tnac je na pasy wzdtuz dachu lub prostopadle do kalenicy, zwijajac
w rulon i usuwajac na ziemie.

Nastepnie zdemontowac konstrukcje dachu $ciany szczytowe i kolankowe.
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Elementy dachowe wycinac i demontowac recznie. Wycinane fragmenty zabezpieczy¢ przed upadkiem,
podwieszajgc do dZzwigu lub stemplowad.

° Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

Stolarke demontowac recznie przy uzyciu elektronarzedzi, odrywajgc oscieznice i przecinajac kotwy.

° Rozbidrka scian kondygnacji pietra

Sciany murowane nalezy rozbieraé warstwami na catej diugoéci poprzez wycinanie z uzyciem
dodatkowego sprzetu, tj. liny i wyciggarki.

Zabrania sie sktadowania materiatéw budowlanych z rozbiérki na stropie nad parterem.

° Rozbidrka stropu

Rozbidrke stropu przeprowadzi¢ po demontazu Scian znajdujacych sie na nim.

Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych stropéw konieczne jest podstemplowanie wszystkich ptyt
przy $cianach i w miejscach otaczajgcych wycinany fragment.

W pierwszej kolejnosci nalezy usung¢ warstwy wykonczeniowe.

Zelbetowq ptyte stropu nalezy wycina¢ pitami do ciecia betonu, aparatami acetylenowymi pomiedzy
belkami, na koricu zdemontowac ewentualne belki.

Stropy gestozebrowe - nalezy rozbierac recznie elementy ceglane ceramiczne (miedzy belkami stropu)
Po odstonieciu konstrukcji belek stropu, nalezy je podczepi¢ do zawiesina maszyny montazowej,
zdemontowad w weztach i opuszczad.

Demontaz stropu drewnianego nalezy rozpoczgé¢ od usuniecia warstw podtogowych oraz desek
mocowanych do spodniej czesci belek wraz z wykonczeniem, a nastepnie zdemontowac drewniane belki
nosne. Belki zdemontowac w weztach, przecinajgc poprzecznie, zabezpieczy¢ linami i opuszczaé na dét
na linach. W przypadku rozbiérki mechanicznej belki nalezy podczepiaé do zawiesia maszyny
montazowej, zdemontowac w weztach i opuszczaé. Réwnolegle do demontazu stropéw prowadzi¢ prace
rozbiérkowe schoddw.

Zwraca sie uwage, Ze nie wolnho demontowac stropow bezposrednio na nich stojgc.

° Rozbidrka scian parteru

Sciany murowane nalezy rozbiera¢ warstwami na catej diugoéci poprzez wycinanie z uzyciem
dodatkowego sprzetu, tj. liny i wyciggarki lub przez podciecie i przewrdcenie. Po wywrdceniu Scian
nalezy je rozbija¢ mechanicznie i/lub cig¢ do wielkosci umozliwiajacej zatadunek koparkg na srodki
transportu.

° Rozbidrki posadzek

Posadzki zrywac koparka do poziomu terenu. W poblizu granicy dziatki posadzki rozbijac recznie.

. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe skuwaé lub zrywa¢ koparka do poziomu ok. 30 cm ponizej terenu.
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Pozostatos¢ Scian pozostanie w gruncie. W przypadku kolizji z projektowanymi budynkami rozbidrka

fragmentow nastgpi podczas wykonania wykopodw.

5.2. OBIEKT A3

° Demontaz instalacji i urzadzen

Do rozbidrki urzadzen i przewodow instalacyjnych mozna przystgpi¢ dopiero po stwierdzeniu,
ze wszystkie przewody zostaty odtgczone, co powinno byé udokumentowane wpisem w dzienniku
rozbidrki lub odpowiednim protokotem potwierdzonym przez osobe posiadajagcg odpowiednie
uprawnienia.

o Rozbidrka dachu

W pierwsze] kolejnosci nalezy usungc¢ wszystkie elementy znajdujgce sie ponad poziomem potaci
dachowej tj. szczytéw, komindw, swietlikdow itp. W nastepnej kolejnosci zdemontowac rury spustowe,
rynny oraz usungé warstwy dachowe w postaci papy oraz warstw izolacyjnych.

Pokrycie dachu z papy rozbieraé, tnac je na pasy wzdtuz dachu lub prostopadle do kalenicy, zwijajgc
w rulon i usuwajac na ziemie.

Nastepnie zdemontowac drewniang konstrukcje dachu.

Elementy dachowe wycina¢ i demontowac recznie. Wycinane fragmenty zabezpieczy¢ przed upadkiem,
podwieszajgc do dzwigu lub stemplowad.

° Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

Stolarke demontowac recznie przy uzyciu elektronarzedzi, odrywajgc oscieznice i przecinajac kotwy.

° Rozbidrka scian kondygnacji pietra

Sciany drewniane nalezy rozbiera¢ warstwami na catej diugoéci poprzez wycinanie z uzyciem
dodatkowego sprzetu, tj. liny iwyciggarki. Wycinane fragmenty zabezpieczy¢ przed upadkiem,
podwieszajgc do dzwigu lub stemplowad.

Demontaz scian drewnianych nalezy rozpocza¢ od usuniecia desek mocowanych do konstrukcji nosnej
$cian wraz z wykonczeniem, a nastepnie zdemontowac drewniang konstrukcje. Konstrukcje
zdemontowaé w weztach, przecinajgc poprzecznie, zabezpieczy¢ linami i opuszcza¢ na dét na linach.
W przypadku rozbiorki mechanicznej konstrukcji nalezy podczepia¢ do zawiesia maszyny montazowe;j,
zdemontowad w weztach i opuszczad.

° Rozbidrki posadzek

Posadzki zrywac koparka do poziomu terenu. W poblizu granicy dziatki posadzki

rozbijac recznie.

° Sciany fundamentowe
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Sciany fundamentowe skuwaé lub zrywa¢ koparka do poziomu ok. 30 cm ponizej terenu.
Pozostatos¢ Scian pozostanie w gruncie. W przypadku kolizji z projektowanymi budynkami rozbidrka

fragmentow nastgpi podczas wykonania wykopodw.

5.3.  OBIEKTY A4, A5, A6, A8, B2, B3, B4, D2, E2, H4

° Demontaz instalacji i urzadzen

Do rozbidrki urzadzen i przewodow instalacyjnych mozna przystgpi¢ dopiero po stwierdzeniu,
ze wszystkie przewody zostaty odtgczone, co powinno byé udokumentowane wpisem w dzienniku
rozbiorki lub odpowiednim protokotem potwierdzonym przez osobe posiadajagcg odpowiednie
uprawnienia.

° Rozbidrka stropodachu

W pierwsze] kolejnosci nalezy usungc¢ wszystkie elementy znajdujgce sie ponad poziomem potaci
dachowej tj. szczytéw, komindw, swietlikdow itp. W nastepnej kolejnosci zdemontowac rury spustowe,
rynny oraz inne obrébki blacharskie oraz usung¢ warstwy dachowe w postaci blachy, papy oraz warstw
izolacyjnych i obudowy poddasza.

Pokrycie dachu z papy rozbieraé, tnac je na pasy wzdtuz dachu lub prostopadle do kalenicy, zwijajgc
w rulon i usuwajac na ziemie.

Nastepnie zdemontowac gtéwna konstrukcje stropodachu.

Elementy dachowe wycinac i demontowac recznie. Wycinane fragmenty zabezpieczy¢ przed upadkiem,
podwieszajgc do dZzwigu lub stemplowad.

° Demontaz stolarki drzwiowej

Stolarke demontowac recznie przy uzyciu elektronarzedzi, odrywajac oscieznice i przecinajac kotwy.

o Rozbidrka scian

Rozbidrke $cian prowadzi¢ przez podciecie i przewrécenie.

Po wywrdceniu $cian nalezy je rozbija¢ mechanicznie i/lub cigé¢ do wielkos$ci umozliwiajgcej zatadunek
koparka na srodki transportu.

° Rozbidrki posadzek

Posadzki zrywac koparka do poziomu terenu.

. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe skuwaé lub zrywa¢ koparka do poziomu ok. 30 cm ponizej terenu.

Pozostatosé scian pozostanie w gruncie. W przypadku ich kolizji z projektowanymi budynkami rozbidrka

fragmentéw nastgpi podczas wykonania wykopdéw.
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5.4. OBIEKTY H2, H3, H5

° Demontaz instalacji i urzadzen

Do rozbidrki urzadzen i przewodow instalacyjnych mozna przystgpi¢ dopiero po stwierdzeniu,
ze wszystkie przewody zostaty odtgczone, co powinno byé udokumentowane wpisem w dzienniku
rozbidrki lub odpowiednim protokotem potwierdzonym przez osobe posiadajagcg odpowiednie
uprawnienia.

° Demontaz stolarki drzwiowej i okiennej

Stolarke demontowac recznie przy uzyciu elektronarzedzi, odrywajac oscieznice i przecinajgc kotwy.

) Rozbidrka konstrukcji/$cian, zadaszenia

Sciany i zadaszenie blaszane nalezy rozbieraé catymi elementami lub poprzez wycinanie z uzyciem
dodatkowego sprzetu.

Zwraca sie uwage, ze nie wolnho demontowac zadaszenia bezposrednio na nim stojac.

° Rozbidrki posadzek
Posadzki z ptyt betonowych lub kostki brukowej nalezy zrywaé koparka lub zdemontowad recznie do

poziomu terenu.

5.5. OBIEKTY A1, A2, A7, )1

° Demontaz instalacji i urzadzen

Do rozbidrki urzadzen i przewodow instalacyjnych mozna przystgpi¢ dopiero po stwierdzeniu,
7e wszystkie przewody zostaty odtgczone, co powinno by¢é udokumentowane wpisem w dzienniku
rozbiorki lub odpowiednim protokotem potwierdzonym przez osobe posiadajagcg odpowiednie
uprawnienia.

° Demontaz stolarki drzwiowej

Stolarke demontowac recznie przy uzyciu elektronarzedzi, odrywajac oscieznice i przecinajac kotwy.

. Rozbidrka konstrukcji szklarni/cieplarni

Oktadzine szklarni nalezy rozbiera¢ catymi elementami lub poprzez wycinanie z uzyciem dodatkowego

sprzetu. Konstrukcje nosng szklarni nalezy demontowac recznie przy uzyciu elektronarzedzi.

5.6. OBIEKT C2

Obiekt nalezy zdemotnowa¢ w taki sposdb, aby nie naruszy¢ konstrukcji kapliczki. Jest to obiekt kultu

religijnego, dlatego przed demontazem nalezy ustali¢ gdzie zdeponowac figury, na czas przeniesienia
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postumentu. Catos¢ pomnika unies¢ za pomocy urzadzenia dzwigowego w taki sposéb, aby nie zniszczyé

postumentu i krzyza. Zdeponowa¢ w ustalonym miejscu na czas montazu w nowej lokalizacji.

lll. DEMONTAZ WYROBOW ZAWIERAJACYCH AZBEST

Demontaz wyrobdéw zawierajacych azbest powinien zostaé¢ przeprowadzony zgodnie z obowigzujgcym

prawem, a w szczegodlnosci:

* Ustawg z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobow zawierajgcych azbest
(Dz.U. 1997 Nr 101 poz. 628) wraz z pdzniejszymi zmianami, objety tekstem jednolitym dnia 16 wrzesnia

2020r. (Dz.U. 2020 poz. 1680)

* Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r.
w sprawie sposobdéw i warunkdéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest

(Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649)

* Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie
sposobdw i warunkdéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest (Dz.U. 2010

nr 162 poz. 1089)

* Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdéw zawierajgcych azbest oraz
programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow

(Dz.U. 2005, Nr 216 po. 1824)

* Ustawg z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych.

(Dz.U.z2011r., Nr 227, poz. 1367, z pdzniejszymi zmianami)

* Ustawq z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

PODSTAWOWE ZASADY POSTEPOWANIA PODCZAS PRAC ZWIAZANYCH Z MATERIALEM ZAWIERAJACYM
AZBEST.

Wykonawca prac polegajgcych na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest,

obowigzany jest do:

1) uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo ztozenia organowi informacji o sposobie

gospodarowania odpadami niebezpiecznymi;
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2) przeszkolenia przez uprawniong instytucje zatrudnianych pracownikéw, oséb kierujgcych
lub nadzorujgcych prace polegajgce na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdéw zawierajgcych azbest
w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobdéw oraz
przestrzegania procedur dotyczacych bezpiecznego postepowania, zgodnie z zatgcznikiem do

Rozporzadzenia Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r.;

3) opracowania przed rozpoczeciem prac szczegétowego planu prac usuwania wyrobow

zawierajacych azbest, zgodnie z Dz.U. 71 Poz. 649 § 6.1. oraz Dz.U. 216 P0z.1824 § 4.

4) posiadania niezbednego wyposazenia technicznego i socjalnego zapewniajacego prowadzenie
okreslonych planem prac oraz zabezpieczern pracownikéw i srodowiska przed narazeniem na dziatanie

azbestu.

Fakt rozpoczecia prac o tym charakterze powinien zostaé¢ zgtoszony wtasciwemu organowi
nadzoru budowlanego, wtfasciwemu okregowemu inspektorowi pracy oraz witasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanej. Usuwanie wyrobdw zawierajgcych azbest o gestosci
objetosciowej mniejszej niz 1.000 kg/m3 lub zawierajgcych krokydolit powinno odbywac¢ sie pod statym
nadzorem technicznym prawidtowosci wykonywania prac oraz przy zachowaniu okreslonych w planie
prac warunkéw ochrony pracownikéw i Srodowiska. Prawidtowos$¢ prowadzenia tych prac potwierdza sie

wynikiem badania jakosSci powietrza przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium.

Wytwodrca odpadoéw, ktéry prowadzi dziatalnos¢ polegajacg na $wiadczeniu ustug w zakresie
budowy, rozbiérki, remontu obiektdw, a takie przetwarzania odpaddéw zawierajgcych azbest
w urzadzeniach przewoznych, jest obowigzany do uzyskania decyzji zatwierdzajacej program gospodarki

odpadami.

W celu zapewnienia warunkdéw bezpiecznego usuwania wyrobdow zawierajgcych azbest z miejsca ich

wystepowania, wykonawca prac zobowigzany jest do:

izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie oston zabezpieczajgcych przenikanie azbestu do

Srodowiska;

- ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktow komunikacyjnych
dla oséb pieszych, nie mniejszej niz 1 m, przy zastosowaniu oston zabezpieczajgcych przed przenikaniem

azbestu do srodowiska;

- umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych o nastepujacej tresci:
"Uwaga! Zagrozenie azbestem"; w przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawierajgcymi krokidolit

tres¢ tablic informacyjnych powinna byé nastepujaca:

"Uwaga! Zagrozenie azbestem - krokidolitem";
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- zastosowania odpowiednich $rodkdw technicznych ograniczajgcych do minimum emisje azbestu do

Srodowiska;

- usuniecie pozostatosci pytu azbestowego ze strefy prac przy zastosowaniu podcisnieniowego sprzetu

odkurzajacego lub metodg czyszczenia na mokro;

- stosowania zespotu szczelnych pomieszczen, w ktérych nastepuje oczyszczenie pracownikéw z azbestu
(komora dekontaminacyjna), przy usuwaniu pytu azbestowego przekraczajgcego dopuszczalne wartosci
stezen;

- zapoznania pracownikéw bezposrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami zawierajgcymi azbest

lub ich przedstawicieli z planem prac, a w szczegdlnosci z wymogami dotyczacymi bezpieczenstwa i

higieny pracy w czasie wykonywania prac.

Pracodawca zatrudniajgcy pracownikéw przy zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobdw albo innych
materiatdw zawierajgcych azbest jest obowigzany zapewnié¢ ochrone pracownikéw przed szkodliwym

dziataniem wtdkien azbestu i pytu zawierajgcego azbest, w szczegdlnosci:

1) na podstawie oceny ryzyka zawodowego, uwzgledniajgcej rodzaj i stopien narazenia, stosowacd

niezbedne $rodki ochrony zmniejszajgce to ryzyko;

2) kontrolowac stopien narazenia pracownikéw na dziatanie pytu azbestu w sposdb okreslony w

przepisach dotyczgcych badan i pomiaréw czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy

Pracodawca jest zobowigzany podejmowac dziatania zmniejszajgce narazenie pracownikéw na dziatanie
pytu azbestu i ogranicza¢ jego stezenie w powietrzu co najmniej do wartosci najwyzszego
dopuszczalnego stezenia, okreslonej w przepisach dotyczacych najwyzszych dopuszczalnych stezen

i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w sSrodowisku pracy.

Pracodawca w szczegdlnosci jest obowigzany zapewnié, aby przy pracach stwarzajacych

narazenie na dziatanie pytu azbestu:

1) liczba 0sob przydzielonych do prac oraz czas trwania narazenia byly ograniczone do niezbednego
minimum, wysitek fizyczny pracownika byt ograniczony do minimum oraz aby pracownik nie byt

narazony na dziatanie innych czynnikdw rakotwdérczych

2) maszyny, sprzet i metody pracy stosowane przy wykonywaniu prac eliminowaty lub ograniczaty do
minimum powstawanie pytu azbestu, a szczegdlnie jego emisje do srodowiska pracy lub srodowiska

naturalnego;

3) stosowane byty odpowiednie do rodzaju i poziomu narazenia odziez i obuwie robocze oraz Srodki

ochrony indywidualnej, w tym odziez ochronna i $rodki ochrony uktadu oddechowego.
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W przypadku prowadzenia prac w warunkach wymagajgcych stosowania srodkéw ochrony
uktadu oddechowego - pracodawca jest obowigzany, po konsultacji z pracownikami
lub ich przedstawicielami, zapewni¢ pracownikom wykonujgcym takie prace odpowiednie
do istniejgcych warunkéw sSrodowiska pracy przerwy na odpoczynek w miejscach, w ktérych

nie wystepuje narazenie na dziatanie pytu azbestu.

W przypadku przekroczenia wartosci najwyzszego dopuszczalnego stezenia pytu azbestu,
okreslonej w przepisach dotyczacych najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy, pracodawca jest obowigzany wstrzymaé wykonywanie
pracy przez pracownikéw oraz niezwtocznie podjgé dziatania w celu obnizenia stezenia pytu azbestu do
wartosci dopuszczalnej. Ponowne podjecie pracy jest dopuszczalne po stwierdzeniu, iz stezenie pytu
azbestu w $rodowisku pracy nie przekracza dopuszczalnej wartoéci. Srodki ochrony ukfadu
oddechowego mogg by¢ stosowane jedynie jako rozwigzanie uzupetniajgce lub awaryjne; nie mogg one

zastepowac technicznych srodkéw ograniczajgcych narazenie pracownikow na dziatanie pytu azbestu.

Maszyny i inne urzadzenia stosowane przy pracach zwigzanych z zabezpieczaniem wyrobow albo
usuwaniem wyrobdéw lub innych materiatéw zawierajgcych azbest powinny byé wyposazone w instalacje
odciggdéw miejscowych zaopatrzone w wysoko efektywne filtry, mie¢ regularnie wykonywane przegladu,

regulacje, konserwacje i naprawy.

Podczas prac zwigzanych z zabezpieczaniem wyrobdow albo usuwaniem wyrobdéw lub innych
materiatdw zawierajgcych azbest nalezy ogranicza¢c do minimum powstawanie odpaddéw, szczegdlnie
drobnych i stabo zwigzanych. Odpaddw zawierajgcych azbest nie nalezy miesza¢ z innymi rodzajami

odpadow.

Niedopuszczalne jest zdejmowanie s$rodkéw ochrony uktadu oddechowego w strefie
zanieczyszczonej pytem azbestu. Wszelkich zmian elementéw filtrujgcych nalezy dokonywaé po wyjsciu
z tej strefy. W miejscach wykonywania prac, w ktérych wystepuje narazenie na dziatanie pytu azbestu,
niedopuszczalne jest spozywanie positkdw, picie napojow, palenie tytoniu, przechowywanie rzeczy

osobistych oraz przebywanie bez uzasadnionej potrzeby.

Prace zwigzane z usuwaniem wyrobow zawierajgcych azbest prowadzi sie w sposdb

uniemozliwiajgcy emisje azbestu do srodowiska oraz powodujgcy zminimalizowanie pylenia poprzez:

1) nawilzanie wodg wyrobow zawierajgcych azbest przed ich usuwaniem lub demontazem

i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez caty czas pracy;

2) demontaz catych wyrobdéw bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to technicznie mozliwe;
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3) odspajanie materiatéw przy stosowaniu wytgcznie narzedzi recznych lub wolnoobrotowych,

wyposazonych w miejscowe instalacje odciggajgce powietrze;

4) prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia wystepowania
przekroczen najwyzszych dopuszczalnych stezen pytu azbestu w Srodowisku pracy, w miejscach

prowadzonych prac, w tym réwniez z wyrobami zawierajgcymi krokidolit;

5) codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobéw i odpaddéw zawierajacych azbest

oraz ich magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.

Po wykonaniu prac, wykonawca prac ma obowigzek ztozenia wiascicielowi, uzytkownikowi
wieczystemu lub zarzgdcy nieruchomosci pisemnego oswiadczenia o prawidtowosci wykonania prac oraz
0 oczyszczeniu terenu z pylu azbestowego, z zachowaniem wiasciwych przepiséw technicznych

i sanitarnych.

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢, aby po zakonczeniu pracy w warunkach narazenia
na dziatanie pytu azbestu odziez i obuwie robocze oraz srodki ochrony indywidualnej byty odpowiednio
oczyszczone, przechowywane i pakowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia

14 pazdziernika 2005 r. (Dz.U. 2005, Nr 216 po. 1824) 1824 § 14.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z zabezpieczaniem wyrobdw albo usuwaniem wyrobow
lub innych materiatéw zawierajgcych azbest pracodawca jest obowigzany zapewni¢ uprzatniecie terenu
wykonywania prac z odpaddw zawierajgcych azbest oraz oczyszczenie z pytu azbestu w sposdb
uniemozliwiajacy ich emisje do srodowiska. Stanowiska pracy, drogi komunikacyjne oraz maszyny
i urzadzenia powinny by¢ czyszczone pod koniec kazdej zmiany roboczej. Czyszczenie z pytu
azbestowego powinno byé wykonywane z maksymalng starannoscig, z wykorzystaniem
podcisnieniowego sprzetu filtracyjno-wentylacyjnego zaopatrzonego w wysoko skuteczne filtry lub
metodg czyszczenia na mokro. Niedopuszczalne jest reczne zamiatanie na sucho albo czyszczenie

pomieszczen oraz srodkéw i narzedzi pracy przy uzyciu sprezonego powietrza.

Do transportu wyrobdw i odpaddow zawierajgcych azbest stosuje sie odpowiednio przepisy
o przewozie towardow niebezpiecznych. Wyroby i odpady zawierajgce azbest powinny zostac
odpowiednio oznakowane. Transport wyrobdw i odpaddéw zawierajgcych azbest nalezy wykonaé

w sposOb uniemozliwiajacy emisje azbestu do srodowiska, w szczegdlnosci przez:
1) szczelne opakowanie w folie polietylenowg

2) zestalenie przy uzyciu cementu, a nastepnie po utwardzeniu szczelne opakowanie w folie

polietylenowa
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3) szczelne opakowanie odpaddéw pozostajgcych w kontakcie z azbestem i zakwalifikowanych jako
odpady o gestosci objetosciowej mniejszej niz 1.000 kg/m3 w worki z folii polietylenowej o grubosci nie
mniejszej niz 0,2 mm, a nastepnie umieszczenie w opakowaniu zbiorczym z folii polietylenowej i szczelne

zamkniecie;

4) utrzymywanie w stanie wilgotnym odpaddw zawierajgcych azbest w trakcie ich

przygotowywania do transportu;
5) oznakowanie opakowan

6) magazynowanie przygotowanych do transportu opakowan w osobnych miejscach

zabezpieczonych przed dostepem o0sdb niepowotanych.

Przed zatadowaniem przygotowanych odpaddéw zawierajgcych azbest $rodek transportu
powinien byé oczyszczony z elementéw umozliwiajgcych uszkodzenie opakowan w trakcie transportu.
tadunek odpaddéw zawierajgcych azbest powinien by¢ tak umocowany, aby w trakcie transportu nie byt
narazony na wstrzgsy, przewracanie lub wypadniecie z pojazdu. Usuwane odpady zawierajgce azbest
powinny by¢ sktadowane na sktadowiskach odpaddw niebezpiecznych lub na wydzielonych czesciach

sktadowisk odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne.

Prace zwigzane z demontazem, wywiezieniem i utylizacjg ptyt azbestowych zaleca sie zlecic¢

specjalistycznej firmie z odpowiednimi uprawnieniami i doswiadczeniem. Prace te nalezy wykonad

zgodnie z powyzszymi wytycznymi oraz obowigzujgcymi aktami prawnymi, w _szczegdlnosci

wymienionymi na poczatku punktu 4.1.3. niniejszego opracowania wraz z nowelizacjami i aktami

powigzanymi.

6. UWAGI OGOLNE DOTYCZACE PRAC ROZBIORKOWYCH

1. Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych teren wokdt budynkéw powinien zostac
odpowiednio oznakowany, ogrodzony i zabezpieczony przed dostepem przypadkowych osdb, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Przy bramie wjazdowej nalezy ustawi¢ odpowiednig
tablice informacyjna.

2. Przed przystgpieniem do rozbiérki budynki bezwzglednie powinny zostaé odigczone od
przytaczy elektrycznych i pozostatych mediéw. Protokot stwierdzajgcy odiaczenie medidw nalezy
dotaczy¢ do dziennika rozbidrki. Nalezy opréznié przewody instalacyjne.

3. Wykonawca powinien okresli¢ lokalizacje sprzetu transportowego oraz sposéb wywiezienia
gruzu i innych elementéw z placu rozbidrki.

4. Do wykonywania prac mozna dopuscic jednie osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje, aktualne

badania lekarskie i przeszkolenie BHP.
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5. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych winni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony
osobistej.
6. Miejsca niebezpieczne, w ktérych istnieje zrédio zagrozenia z powodu mozliwosci spadania

przedmiotéw lub materiatéw budowlanych, powinny by¢é oznaczone i ogrodzone poreczami,
zabezpieczone daszkiem ochronnym.

7. W celu ochrony przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowac srodki ochrony zbiorowej,
w szczegdblnosci balustrady, siatki ochronne, pasy ochronne lub liny mocowane do elementéw trwatych.
8. Rusztowania i ruchome podesty powinny by¢ wykonane, montowane i uzytkowane zgodnie
z instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez wykonawce.

9. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczone po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
rozrébki lub uprawniong osobe.

10. Roboty nalezy wstrzymywaé, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

11. W trakcie prowadzenia robdt zabronione jest przebywanie ludzi ponizej elementéw
demontowanych oraz na rozbieranym elemencie konstrukcyjnym.

12. Rozbidrke nalezy przeprowadzaé w sposéb mozliwie bez wstrzagsowy, przez wycinanie
usuwanych elementéw.

13. W przypadku napotkania, w trakcie prowadzenia robdt, przytaczy lub instalacji ukrytych
i niezinwentaryzowanych, nalezy wyjasni¢, czy dana instalacja lub przytacze jest czynne i po odtgczeniu
potwierdzi¢ wpisem do dziennika rozbidrki.

14, Po zakoniczeniu robdt rozbiérkowych, pozostaty materiat nalezy wywiez¢, uporzadkowac teren
rozbidrki, wypetnic¢ doty po fundamentach gruntem piaszczystym i rozebrac ogrodzenie.

15. W trakcie prowadzenia prac rozbiérki elementéw znajdujgcych sie na granicy z zabudowg, ktéra
nie podlega rozbidrce nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie jej elementéw przed
uszkodzeniami mechanicznymi

16. Wszelkie prace wyburzeniowe nalezy prowadzi¢c pod nadzorem oséb posiadajgcych

odpowiednie uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, przestrzegajgc
przepiséw BHP. Podczas robét na biezgco nalezy dokonywac oceny stanu poszczegdlnych elementéw
konstrukcyjnych budynku i w miare potrzeb wykonywa¢é niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia

konstrukcji.
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7. INFORMACIA DOTYCZACA PLANU BIOZ

OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA
Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

Zakres robot obejmuje rozbiorke obiektéw budowalnych zlokalizowanych na obszarze trasy N-S na
odcinku od ul. Zakowickiej do projektowanego przedtuzenia ul. Czarnoleskiej w Radomiu oraz terenie

przylegtym.

I KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT
1. zagospodarowanie placu budowy,
2. roboty rozbiorkowe,

Zakres robot oraz wykaz istniejgcych obiektow budowlanych - zgodnie z dokumentacjg techniczna.

1 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Zagospodarowanie placu rozbiorki

Zagospodarowanie terenu rozbiérki nalezy wykonaé przed rozpoczeciem robdt wyburzeniowych

w zakresie:

a) ogrodzenia terenu,

b) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

c) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych,
d) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
e) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

f) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ i oznakowac¢ w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.
Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢c min. 1.5 m. Strefe na ktérej prowadzone bedg roboty
rozbidrkowe nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczyé miejsca
postojowe na terenie rozbiérki.

Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu rozbidrki dostosowa¢ do uzywanych $rodkéw
transportowych. Na drogach i ciggach nie wolno sktadowaé materiatdw, sprzetu lub innych
przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wodzkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego

przenoszenia ciezarow, nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.
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Przejscia i strefy oswietli¢ i oznakowac znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefe niebezpieczng, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, ogrodzi¢
balustradami i oznakowac¢ w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0m. Daszki
ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2.4 m nad terenem w najnizszym
miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku Zrddta zagrozenia. Uzywanie daszkéw ochronnych

jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu i materiatdow jest zabronione.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji iurzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz

do celéw higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Napoje muszg by¢ zapewnione pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy
temperaturze otoczenia ponizej 10 C lub powyzej 25 C.
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli sg

one trwale przytwierdzone do podtoza.

Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatow
i wyrobow. Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.

Ponadto, zgodnie z art. 4 i art. 9 ustawy o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991 r. wraz ze zmianami
(Dz. U. z 2003 r. nr 52 poz. 452) oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
2 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow i terenéw (Dz. U. 2010

nr 109 poz. 719), nalezy zorganizowac punkty ochrony ppoz. wyposazone w podreczny sprzet gasniczy.

1l WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS
ICH WYSTAPIENIA.

Podczas realizacji robdt budowlanych — rozbidrkowych mogg wystgpic¢ nastepujace zagrozenia:
Zagrozenia naturalne zwigzane z wykonywaniem robét rozbiérkowych:

- obalenie, przygniecenie
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- reczne prace transportowe
B) Zagrozenia zwigzane z praca i ruchem maszyn i urzadzen:

- od wirujgcych czesci maszyn i urzadzen

- podczas przemieszczania maszyn, urzgdzen oraz srodkéw transportowych
C) Zagrozenia zwigzane z czynnikami psychofizycznymi pracownikéw:

- lekcewazenie zagrozenia,

- niezastosowanie sie do polecen kierownika budowy lub mistrza budowy,

- zmeczenie, zdenerwowanie, stres,

- nagte zachorowanie, niedyspozycja fizyczna,

- niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynnosci,

- zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura

- zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem,

- nieprzestrzeganie obowigzujgcych instrukcji i zasad bhp
D) Zagroienie pozarem

Zagrozenie pozarowe moze wystgpic:

- podczas eksploatacji maszyn i urzadzen do robét rozbidrkowych,

- w stacjach transformatorowo rozdzielczych i rozdzielniach elektrycznych,

- na stanowiskach pracy,

- w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

Zagrozenie pozarowe mogg stanowic:

- zwarcia w instalacji elektrycznej,

- nieszczelnos¢ przewodow paliwowych i cisnieniowych,

Ponadto zagrozenie pozarowe mogg stworzy¢ osoby postronne dziataniem umysinym.
E) Zagroienia podczas demontazu towarow niebezpiecznych :

- wdychanie pytu azbestowego po zbytnim zblizeniu sie do terenu prac

- zbyt dtuga praca w sSrodowisku zagrozonym

- nie przestrzeganie zasad ochrony indywidualne;j tj. odpowiednia odziez

- upadek / rozkruszenie ptyty wzburzajgce pyt azbestowy

- bagatelizacja problemu

Zagrozenia te skutkujg zwiekszonym ryzykiem powazinej choroby w przysztosci, zwigzanym

z nadmiernym wdychaniem pytu azbestowego.

F) Sytuacje nadzwyczajne — kleska zywiotowa, katastrofa budowlana

- zalanie, podtopienie,

- obalenie, zerwanie konstrukgji,
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Na stanowiskach pracy mogg wystgpi¢ inne zagrozenia nieujete w w/w punktach.
Pozostate nieprzewidziane wyzej zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji robdét budowlanych

wynikajagce z doboru technologii i narzedzi przez wykonawce nalezy uwzglednié¢ w ,planie bioz”.

v INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
NIEBEZPIECZNYCH.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne

- szkolenie okresowe

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikdéw
z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy, przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego, ogdlnego szkolenia na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn
0 napedezie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Nie wolno dopuscié¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp. Bezposredni
nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg kierownik robdt oraz

majster budowy, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

dbac o sprawnosé srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
organizowac, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami

Srodowiska pracy,
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dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze

o sprawnosc srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy,

wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej,

kierownik rozbiérki powinien podja¢ stosowne Srodki profilaktyczne, majace na celu:

zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii,

materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkdw ochrony indywidualnej i tabelg
opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeAstwa uzytkownikéw tych $rodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy zobowigzany jest informowaé pracownikdéw o sposobach postugiwania sie tymi

srodkami.

v WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM, WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.
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W celu zapobiegania niebezpieczeristwom, wynikajgcym z wykonywania robdt rozbiérkowych w strefach
szczegbélnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie, zaleca sie podjecie nastepujacych srodkow
organizacyjnych i technicznych:

wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot rozbidrkowych winien opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikdéw,

wykonawca powinien dysponowac planem ewakuacji,

nalezy zapewni¢ dojazd do obiektu dla jednostek ratowniczych,

bezwzglednie stosowac zgodnie z PN oznaczenia miejsc niebezpiecznych,

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, stosujagc wszystkie wymagania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401), oraz Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
2 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bhp (Dz. U. nr 169 z 2003 r. poz. 1650),

do pracy dopuszczac tylko pracownikéw posiadajgcych aktualne szkolenia bhp w tym stanowiskowe oraz
aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazan do wykonywania danej pracy,

zapewni¢ i egzekwowaé uzywanie przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej izbiorowej
zabezpieczajgcych przed wypadkiem,

dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy,

na terenie budowy nalezy rozmiescié znaki ewakuacyjne oraz sprzet pozarowy,

w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i socjalnych powinna sie znajdowaé kompletnie wyposazona
apteczka pierwszej pomocy przedlekarskiej,

wskazac¢ osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,

pracownicy winni informowac osoby kierownictwa i dozoru o bezposrednim zagrozeniu zycia i zdrowia,
dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowac ocene ryzyka zawodowego i o ryzyku tym
poinformowac pracownikow,

nalezy przestrzegac przepiséw regulujgcych zasady wykonywania recznych prac transportowych (Dz.U.
nr 26 z 2000r. poz. 313 z pdz. zm.)

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba kierujaca
pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu

usuniecia zagrozenia (Ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy).

Wszelkie roboty rozbidrkowe powinny byé prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, sztuka

budowlana, pod nadzorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Jezeli na tym samym placu budowy dziata jednocze$nie dwoéch lub wiecej wykonawcoéw, to winien by¢

ustanowiony koordynator ds. bhp.
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Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robét. Wykonywanie robdt ziemnych
w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

elektroenergetyczne,

gazowe,

telekomunikacyjne,

cieptownicze,

wodociggowe/kanalizacyjne

nalezy poprzedzi¢ okresleniem przez kierownika robét bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one
wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

Nie przewiduje sie wykopdw gtebszych niz 3,50m p.p.t.

Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé sie poza granicg klina naturalnego
odfamu gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

Roboty pomocnicze

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinni
posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.
Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadaé instalacje piorunochronna.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Prace przy zdejmowaniu ptyt eternitowych

W celu zapewnienia warunkéw bezpiecznego usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest z miejsca ich
wystepowania, wykonawca prac zobowigzany jest do:

izolowania od otoczenia obszaru prac,

ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci,

umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych,
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zastosowania odpowiednich $rodkéw technicznych ograniczajgcych do minimum emisje azbestu do
Srodowiska,

usuniecie pozostatosci pytu azbestowego ze strefy prac,

stosowania zespotu szczelnych pomieszczen,

zapoznania pracownikow bezposrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami zawierajgcymi azbest
lub ich przedstawicieli z planem prac, a w szczegdlnosci z wymogami dotyczgcymi bezpieczeristwa
i higieny pracy w czasie wykonywania prac.

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ ochrone pracownikéow przed szkodliwym dziataniem widkien
azbestu i pytu zawierajacego azbest, w szczegdlnosci:

1) na podstawie oceny ryzyka zawodowego,

2) kontrolowad stopien narazenia pracownikdéw na dziatanie pytu azbestu

Pracodawca jest obowigzany podejmowacé dziatania zmniejszajgce narazenie pracownikow na dziatanie
pytu azbestu i ogranicza¢ jego stezenie w powietrzu co najmniej do wartosci najwyzszego
dopuszczalnego stezenia oraz zapewnic aby:

1) liczba oséb oraz czas trwania narazenia byly ograniczone do minimum, wysitek fizyczny pracownika
byt ograniczony do minimum oraz aby pracownik nie byt narazony na dziatanie innych czynnikow
rakotwdrczych

2) maszyny, sprzet i metody pracy stosowane przy wykonywaniu prac eliminowaty lub ograniczaty do
minimum powstawanie pytu azbestu, a szczegdlnie jego emisje do srodowiska pracy lub srodowiska
naturalnego;

3) stosowane byty odpowiednie do rodzaju i poziomu narazenia odziez i obuwie robocze oraz srodki

ochrony indywidualnej, w tym odziez ochronna i $rodki ochrony uktadu oddechowego.

Pracownicy powinny mie¢ mozliwos¢ odbywania przerw adekwatnych do stopnia ich narazenia
i charakterystyki prac w miejscu nie poddanym dziataniu pytu azbestowego. W przypadku przekroczenia
wartosci najwyzszego dopuszczalnego stezenia pytu azbestu, pracodawca jest obowigzany wstrzymac
wykonywanie pracy przez pracownikow oraz niezwtocznie podjgé dziatania w celu obnizenia stezenia
pytu azbestu do wartosci dopuszczalnej.

Maszyny i inne urzadzenia powinny by¢ wyposazone w instalacje odciggéw miejscowych zaopatrzone
w wysoko efektywne filtry, mie¢ regularnie wykonywane przegladu, regulacje, konserwacje i naprawy.
Podczas prac zwigzanych z zabezpieczaniem wyrobdéw albo usuwaniem wyrobdw lub innych materiatow
zawierajgcych azbest nalezy ogranicza¢ do minimum powstawanie odpaddéw, szczegdlnie drobnych

i stabo zwigzanych.
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Niedopuszczalne jest zdejmowanie $rodkéw ochrony uktadu oddechowego oraz wykonywanie prac
niekoniecznych w strefie zanieczyszczonej pytem azbestu.

Bardziej szczegdtowo zasady te zostaty opisane w pkt. 5.lll niniejszego opracowania. Ponadto nalezy
stosowac wszelkie zabezpieczenia i zasady dotyczace pracy z azbestem zawarte w obowigzujgcych

aktach prawnych.

Vi MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI ROZBIORKI.

Dokumentacja budowy powinna  znajdowa¢ sie w  biurze kierownika budowy,
dotyczy to n/w dokumentéw:

projekt rozbidérki;

odpis pozwolenia na rozbiodrke;

dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi maszyn i urzadzen technicznych
uzytkowanych na placu budowy;

protokot z badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznej oraz odbiornikow
uzytkowanych na placu budowy;

protokoty odbioru technicznego rusztowan rurowych lub ramowych na placu budowy;

odpisy orzeczen lekarskich dopuszczajgcych pracownikéw do pracy na wysokosci;

odpisy zaswiadczen o odbytych przez pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych szkolen
wstepnych na stanowisku pracy w zakresie bhp;

atesty na uzywane srodki ochrony indywidualnej.

Powyzsze dokumenty kierownik budowy obowigzany jest udostepnié wtasciwym organom kontrolnym.

Vil PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU ROZBIORKI

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wykonac projekt zagospodarowania placu rozbiérki.

mgr inz. Katarzyna Dziadosz — Kulpa

mgr inz. Danuta Sreniawska-Wajss

Krakéw — luty 2023
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